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EZ.28.21. …… .2020.KJ                                                                                                                                    Łódź, dnia 20.03.2020r.
                                                                                                                                                              Numer sprawy: EZ.28.21.2020
Odpowiedzi na pytania 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń  Oddziału  Anestezjologii  i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku  Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 Dotyczy, Załącznik nr 5 do SIWZ. 
Odnośnie pozycji VIII Kolumna anestezjologiczna wraz z osłoną akrylową 

1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę, których przeguby ramion wyposażone są w hamulce mechaniczne lub elektropneumatyczne, do wybory Zamawiającego? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Wnosimy o rezygnację z wymogu opisanego w pkt. 255 dotyczącego dodatkowego, zamontowanego na plecach konsoli zestawu sterowniczego. 

Zestaw sterowniczy opisany w w/w punkcie wskazuje na jednego wykonawcę posiadającego wskazane rozwiązanie, co uniemożliwia zaoferowanie sprzętu innych producentów i narusza zasady o uczciwej konkurencji. 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Odnośnie pozycji VIII Kolumna anestezjologiczna wraz z osłoną akrylową, 

3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę, których przeguby ramion wyposażone są w hamulce mechaniczne lub elektropneumatyczne, do wybory Zamawiającego? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści kolumnę z silnikiem mechanicznym napędzającym, umieszczonym na przegubie?

ODP. 

 Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści kolumnę o zakresie regulacji głowicy 680 mm? 

ODP. 

 Dla kolumny anestezjologicznej zamawiający nie przewiduje ramion uchylnych, jeżeli pytanie dotyczy kolumny chirurgicznej to zamawiający dopuszcza taki zakres regulacji głowicy.

6. Wnosimy o rezygnację z wymogu, opisanego w pkt. 289 „Jedna z półek wyposażona na froncie w uchwyt dwuręczny (zwalnianie hamulców pneumatycznych lub elektropneumatycznych) i przyciski do regulacji unoszenia dolnego uchylnego ramienia góra-dół.” 

Opisane rozwiązanie po raz kolejny wskazuje na konkretnego wykonawcę, co narusza podstawowe zasady o uczciwej konkurencji, dlatego wnosimy o usunięcie parametru. 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Odnośnie pozycji X Lampa operacyjna… 

7. Czy Zamawiający dopuści lampę dwuczaszową, montowaną na jednym kotwiczeniu? Mocowanie na jednym kotwiczeniu jest standardowym rozwiązaniem dla lamp operacyjnych. 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści lampę, o ilości z 43 diodami w matrycy? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej 4500°K? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności diod 50 000h? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Odnośnie pozycji 6. KOLUMNA CHIRURGICZNA – 3 SZT. (oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - IC1) 

11. Czy Zamawiający dopuści kolumnę, których przeguby ramion wyposażone są w hamulce mechaniczne lub elektropneumatyczne, do wybory Zamawiającego? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

12. Wnosimy o rezygnację i usunięcie wymogu opisanego w pkt 16 „Jedna z półek wyposażona na froncie w uchwyt dwuręczny. (zwalnianie hamulców pneumatycznych lub elektropneumatycznych) i przycisk do regulacji unoszenia dolnego uchylnego ramienia góra-dół.” 

Opisane rozwiązanie po raz kolejny wskazuje na konkretnego wykonawcę, co narusza podstawowe zasady o uczciwej konkurencji, dlatego wnosimy o usunięcie parametru. 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę z Półka z regulacją ustawienia na dowolnej wysokości konsoli co najmniej na froncie konsoli bez możlwiości mocowania do wszystkich 4 ścian. 

Odnośnie pozycji 7 „7. KOLUMNA ANESTEZJIOLOGICZNA - 2 SZT (oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - IA3)” 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę, których przeguby ramion wyposażone są w hamulce mechaniczne lub elektropneumatyczne, do wybory Zamawiającego? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

15. Wnosimy o usunięcie i rezygnację z parametru opisanego w pkt. 19 „Dodatkowy, zamontowany na plecach konsoli zestaw sterowniczy kolumny: dwa zorientowane pionowo, równolegle do prawej i lewej krawędzi konsoli (równolegle do osi długiej konsoli); umieszczone na plecach konsoli uchwyty do pozycjonowania kolumny i sterowania hamulcami. Uchwyty powinny być przenoszone i wpinane w taki sposób , aby możliwe było ich rozlokowanie przez użytkownika, w dowolnej chwili, wzdłuż całej długości konsoli od góry do dołu konsoli na plecach konsoli (ale z wyłączeniem lokalizacji kolidujących z półką i innymi elementami kolumny). Wpięcie uchwytu w system szybkozatrzaskowy zapewnia jego automatyczne podłączenie do systemu sterowania hamulcami.’ 

Zestaw sterowniczy opisany w w/w punkcie wskazuje na jednego wykonawcę posiadającego wskazane rozwiązanie, co uniemożliwia zaoferowanie sprzętu innych producentów i narusza zasady o uczciwej konkurencji. 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Odnośnie pozycji 8. LAMPA OPERACYJNA – 4 SZT (oznaczenie w Projekcie technologii medycznej - BH6) 

16. Czy Zamawiający dopuści lampę, o ilości z 43 diodami w matrycy?

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej 4500°K? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności diod 50 000h? 

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

19. Wnosimy o rezygnację z parametru opisanego w punkcie 10 ” Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. 

Lampa wyposażona w system redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga (typu AIM Powerled czy Smart Assist iLED7 – nazwy własne produktów nie stanowią wymogu SIWZ - użyte jedynie do zobrazowania wymogu) i poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, minimalizują powstawanie cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie jest traktowany jako rozwiązanie alternatywne.” 

Parametr wskazuje na konkretnego Wykonawcę, wyklucza możliwość oferowania sprzętu innych producentów, których urządzenia spełniają wszelkie normy europejskie związane z Wyrobami medycznymi.

ODP. 

 Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

20. Część 1 zamówienia jw.: prosimy o podanie zakresu remontu pomieszczenia opisanego w projekcie wykonawczym jako Sala operacyjna istniejąca nr pom. 0.48?

 ODP.     

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu oznaczonym na dokumentacji projektowej nr 0.48- Sala Operacyjna Istniejąca zakres prac należy wykonać zgodnie z SIWZ (m.in. OPZ, dokumentacja projektowa) uwzględniając m.in. pozostawienie istniejącej zabudowy paneli stalowych. W ramach robót należy uwzględnić uzupełnienie paneli stalowych nierdzewnych malowanych proszkowo m.in. przy  nowo powstających otworach drzwiowych, ścianie zabudowywanej po istniejących otworach drzwiowych.

21. Część 1 zamówienia jw.: prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy osłon radiologicznych pomieszczeń 0.32, 0.36 oraz 0.48.

ODP. 

Zamawiający informuje, że w ramach zamówienia jest m.in. dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem koniecznych osłon radiologicznych w zakresie wynikającym z konkretnego typu urządzenia i jego usytuowania w pomieszczeniu.   

22. Część 1 zamówienia jw.: czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę dotyczące części 1 zamówienia?

    ODP. 

Zamawiający posiada aktualną decyzję o Pozwoleniu na Budowę.

23. Część 2 i 3 zamówienia - przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na IIp. Budynku Głównego - osie A-D/1-14 oraz A-D/14-17: brak przedmiaru dla części budowlanej i części dotyczącej technologii, załączono do SIWZ puste katalogi – prosimy o załączenie brakujących przedmiarów.

     ODP. 

Zamawiający przypomina, że zamieszczone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy dla oferenta. Zamawiający informuje, że udostępnił w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wszystkie posiadane przedmiary.  
24. Część 2 i 3 zamówienia jw.: prosimy o załączenie Projektu aranżacji wnętrz, o którym jest mowa w Projekcie wykonawczym. Brak tego projektu składającego się z części opisowej i rysunkowej powoduje niejednoznaczność opisu zamówienia, co uniemożliwia sporządzenie precyzyjnej wyceny oferty.

      ODP. 

Aranżację wnętrz należy wykonać zgodnie z opisem załączonym do dokumentacji „Opisem 

PW_opis aranżacji wnętrz”,  Projektem wykonawczym.  Zamawiający przypomina, iż na etapie realizacji wbudowywane materiały podlegają akceptacji Zamawiającego.

25. Jaki jest zakres wyposażenia objętego niniejszym postępowaniem? Czy wchodzą do niego wszystkie elementy wymienione w: dla części 1 zamówienia w Projekcie wykonawczym w Technologii Med - opis, dla części 2, 3 i 4 zamówienia w Projekcie wykonawczym w Technologii_Opisie pomieszczeń? Jeśli nie wszystkie elementy z ww dokumentów, to prosimy o sprecyzowanie które wchodzą w zakres zamówienia.

ODP.  

Zamawiający informuje, że zakresem postępowania objęta jest dostawa aparatury i sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.  Zamawiający przypomina, iż w zakresie objętym postępowaniem należy uwzględnić wszystkie elementy wskazane w dokumentacji przetargowej wbudowywane na stałe/montowane  na stałe,  związane z robotami budowlano-montażowymi  (m.in.: zakończenia instalacji, mocowania, zabudowy stałe). Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w dokumentacji przetargowej załączonej do niniejszego postępowania  znajduje się  pomocnicze zestawienie sprzętu/ aparatury/ wyposażenia  przewidziane w ramach technologii i dotyczące Bloku Operacyjnego.   

26. Czy projekty wykonawcze są uzgodnione przez rzeczoznawców ds. p-poż oraz higienicznosanitarnych?

ODP. 

Zamawiający informuje, że Projekty Budowlane posiadają uzgodnienia rzeczoznawców zgodnie z przepisami prawa.

27. Dotyczy §16 ust. 3 Umowy (załącznik nr 9 do SIWZ): prosimy o zmianę terminu zapłaty przez Zamawiającego faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę z 60 dni na 30 dni od daty przekazania oryginału faktury.

ODP. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących drzwi do szybów windowych. Drzwi do szybów windowych winny być o odporności ogniowej min.30 min. Nie można wymienić drzwi na dwóch piętrach. Czy należy wycenić wymianę drzwi na wszystkich piętrach łącznie z kabinami i niezbędnymi akcesoriami, czy Zamawiający w późniejszym okresie wykona remont wind dostosowując je do wymagań p.poż?

ODP. 

Zamawiający informuje, że zakres postępowania nie obejmuje wymiany drzwi wind.  

29. Czy zbiorcza instalacja oddymiająca (istniejące pionowe kanały oddymiające, istniejące wentylatory oddymiające o których jest mowa w Opisie oddymiania pkt. 3) zlokalizowana na szczytach budynku głównego, do której należy wpiąć poziome kanały oddymiające z poszczególnych kondygnacji, jest kompletna i działająca? Czy stan tej instalacji zbiorczej pozwala na uruchomienie instalacji oddymiających na remontowanych kondygnacjach?

      ODP. 

Zamawiający informuje, że instalacja zlokalizowana na szczytach budynku jest działająca. Zamawiający informuje jednocześnie, że w zakresie niniejszego postępowania jest pomieszczenie wentylatora oddymiającego które należy wykonać/wydzielić pożarowo zgodnie z obowiązującymi przepisami – m.in.: ściany w klasie EI 120, drzwi w klasie EIS 60. Należy uwzględnić, iż przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poż, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI).  Należy również uwzględnić w ramach niniejszego postępowania zmianę miejsca zasilania wentylatorów do wyspy pożarowej. 

30. Prosimy o projekt wykonawczy wydzielenia pożarowego pomieszczenia wentylatora oddymiającego wymienionego w Opisie oddymiania pkt. 3.

ODP. 

Pomieszczenie wentylatora oddymiającego należy wykonać/wydzielić zgodnie z obowiązującymi przepisami, - m.in.: ściany w klasie EI 120, drzwi w klasie EIS 60. Należy również uwzględnić, iż przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poż, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI).  Należy również uwzględnić w ramach niniejszego postępowania zmianę miejsca zasilania wentylatorów do wyspy pożarowej.

31. Prosimy o określenie, który dokument będzie obowiązujący w przypadku występowania w nich sprzecznych ze sobą i wykluczających się zapisów: SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ, projekt wykonawczy czy przedmiary?

ODP. 

Zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w tym m.in.: z zapisami § 2 umowy. W zakresie przedmiarów-  Zamawiający przypomina, że zamieszczone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy dla oferenta.

32. Projekt Wykonawczy OAiT Architektura Poz.3.24.Ochrona przeciwpożarowa Ppkt - Instalacje uwzględniające potrzeby ochrony ppoż Jest - „W dokumentacji powykonawczej należy utworzyć plan ewakuacji i instrukcje bezpieczeństwa zgodną z ogólnym planem dla całego obiektu (ale w obrębie przebudowy).”
Prosimy o dostarczenie wzmiankowanego planu ewakuacji i instrukcji bezpieczeństwa uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Wykonawca zgodnie z prawem budowlanym wykonuje dokumentację powykonawczą na podstawie otrzymanej, a następnie realizowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wykonawca nie jest projektantem- ma wykonać obiekt (remont) zgodnie z otrzymaną dokumentacją.

ODP. 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia ppoż w szachtach instalacyjnych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej (PB, PW) oraz zgodnie z przepisami, normami. Jednocześnie Zamawiający załącza przykładowe  rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia poż zastosowane dla przebudowywanych w ramach innych zamówień oddziałów zlokalizowanych w tym samym budynku Szpitala. 

Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy będzie opracowanie Planu ewakuacji oraz Instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego zgodnych z ogólnym planem dla całego obiektu (ale w obrębie przebudowy). Instrukcja  bezpieczeństwa pożarowego  powinny zostać opracowana przez osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej z odpowiednimi uprawnieniami.

33. Prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac dotyczących napowietrzania. Czy klapy transferowe należy wykonać na wszystkich piętrach czy tylko zgodnie z załączonymi projektami?

ODP.  

Zamawiający informuje, że klapy transferowe należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami.

34. Dotyczy treści SIWZ pkt VII. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy składać wspomnianego zaświadczenia robót powierzonych Podwykonawcom, w przypadku jeżeli Podwykonawca na dzień składania oferty nie jest znany.

ODP.  

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdziale VII punkt 2 nie żąda zaświadczenia. W tym zakresie wymaga podania informacji o podwykonawcach, jeżeli są oni znani Wykonawcy na dzień składania ofert.

35. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za Projekt Wykonawczy dla części 1,2,3 znajduje się po stronie Zamawiającego.

ODP. 

Zamawiający jako Inwestor dostarcza dokumentację projektową, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wad w dokumentacji projektowej, a Inwestor zobowiązany jest do wyegzekwowania ich usunięcia przez projektanta.

36. Dotyczy Wzoru Umowy. Mając na względzie znaczne fluktuacje czynników cenotwórczych zachodzące na rynku budowlanym, a także ważność oferty ustaloną na 60 dni, prosimy o podanie terminu ( liczonego od dnia zawarcia umowy) w jakim Zamawiający jest uprawniony do skorzystania w sposób jednostronny z prawa opcji. Prosimy również o wprowadzenie dla części objętej prawem opcji klauzuli waloryzacyjnej.

ODP. 

Termin skorzystania z praw opcji określa § 1 ust. 3 w przypadku skorzystania z prawa opcji zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
37. Dotyczy Wzoru Umowy § 16 i 17. Mając na względzie brzmienie par. 16 oraz 17 umowy prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wierzytelności wymagalnych podwykonawców, wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie wstrzymane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, jak to wynika z art. 143a ust. 2 ustawy Pzp.

ODP. 

Zamawiający każdy taki przypadek będzie oceniał indywidualnie po uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy i jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

38. Dotyczy Wzoru Umowy §10. Mając na względzie 60 dniowy termin płatności bardzo prosimy o wprowadzenie zmiany terminu płatności dla podwykonawców zgodnie z przepisami Pzp to jest ustalenie terminu 30 dniowego, aktualne terminy zapłaty ustalone w umowie zarówno Zamawiającego wobec Wykonawcy jak i Wykonawcy wobec Podwykonawcy (kredytowanie przez 69 dni ze względu na wcześniejsze płatności podwykonawcom) powodują, iż Wykonawcy będą zmuszeni do uwzględnienia kosztu pieniądza w cenie oferty, co znacznie przyczyni się do jej wzrostu

ODP. 

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z powyższym §10 ust. 7 pkt.a) otrzymuje brzmienie:
„a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej”
39. Dotyczy Wzoru Umowy §24. Mając na względzie bardzo rozbudowany katalog kar umownych w § 24 umowy ( dwadzieścia podstaw do naliczenia kar w § 24 umowy plus dwie podstawy w ramach gwarancji i rękojmi - § 13 ) prosimy o wprowadzenie limitu kar w wysokości 10% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 umowy. Aktualne jednostronnie narzucane przez Zamawiającego zapisy znacznie zwiększą cenę oferty.

ODP. 

Zamawiający podtrzymuje limit 20%

40. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń nie będących aparaturą i sprzętem medycznych i nie wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, w czasie trwania gwarancji będzie obciążał Zamawiającego.

ODP. 

Koszt wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń nie będących aparaturą i sprzętem medycznych nie wymienionych w Załączniku nr 5 do SIWZ obciążać będzie Zamawiającego.

41. Prosimy o potwierdzenie, że bieżąca konserwacja oraz koszt materiałów eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji będzie obciążał Zamawiającego.

ODP. 

Bieżąca konserwacja oraz koszt materiałów eksploatacyjnych w czasie trwania gwarancji będzie obciążał będzie  Zamawiającego.

42. Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na urządzenia nie wymienione w Załączniku nr 5 do SIWZ będzie wynosił 24 miesiące.

ODP. 

Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje oddymiania i napowietrzania w budynku głównym należy wycenić wg dokumentacji z października 2019 roku (w udostępnionych materiałach jest Jeszcze dokumentacja z 2015 roku, która wskazuje zupełnie inne rozwiązania projektowe oraz zupełnie inny zakres)?

ODP. 

Zamawiający informuje, że instalacje oddymiania i napowietrzania należy wycenić wg dokumentacji z października 2019 roku.

44. Prosimy o informacje, w jakim zakresie należ wycenić instalacje oddymiania i napowietrzania w budynku głównym na I piętrze (osie A-D/1-15, czy całe piętro)?

ODP. 

Należy wycenić w zakresie osi 1-14 zgodnie z dokumentacja projektową. Pozostałą część na II piętrze (oddymianie drugiej strefy pożarowej) należy wycenić w ramach Opcji.  
45. Prosimy o informacje, czy dostawa I montaż wentylatorów oddymiających dla potrzeb Instalacji oddymiania w budynku głównym jest w zakresie wykonawcy (brak wytycznych w projekcie oddymiania z października 2019 roku)?

ODP. 

Wentylatory są istniejące, należy sprawdzić skuteczność ich działania (w razie konieczności dostosować)  natomiast uwzględnić (w zakresie przedmiotowego postępowania) wydzielenie pożarowe pomieszczeń w których zlokalizowane będą wentylatory.   

46. Prosimy o uzupełnienie projektu oddymiania w budynku głównym z października 2019 roku o rysunki (rzut, schemat) pokazujące przebieg instalacji z szachtu do wentylatora i z wentylatora do wyrzutni

ODP.  

Powyższe elementy są istniejące. 

47. Prosimy o informacje, czy wykonanie instalacji oddymiania w budynku głównym przebiegającej w szachcie jest w zakresie wykonawcy?

ODP.  

Powyższe elementy są istniejące. 

48. Prosimy o informacje, czy wykonanie instalacji oddymiania w budynku głównym przebiegającej z szachtu do wentylatora i dalej do wyrzutni jest w zakresie wykonawcy?

ODP.  

Powyższe elementy są istniejące. 

49. W związku ze zmianą zapotrzebowania na moc cieplną uzyskiwaną za pomocą istniejącego węzła cieplnego i przyłącza cieplnego prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagana przebudowa Istniejącego przyłącza cieplnego (dostosowania istniejącego przyłącza do większego zapotrzebowania na moc cieplną)?

ODP.  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przebudowy istniejącego przyłącza cieplnego, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić i wykonać przebudowę węzła cieplnego zgodnie z załączoną  dokumentacją techniczną z uwzględnieniem wystąpienia o zwiększenie mocy węzła cieplnego

50. Prosimy o potwierdzenie, że wentylację mechaniczną na bloku operacyjnym należy wycenić na podstawie dokumentacji z września 2019 roku {folder: wentylacja mechaniczna_aktua!izacja)?

ODP. 

Zamawiający informuje, że wentylację mechaniczną na Bloku Operacyjnym należy wycenić na podstawie dokumentacji z września 2019 roku.

51. Zgodnie z projektem chłodu instalacja z agregatów wody lodowej do budynku będzie prowadzona w kanale technicznym. Prosimy o podanie szczegółowych wytycznych dotyczących kanału (na jakiej głębokości jest kanał, z jakich materiałów jest wykonany, jaka jest możliwość otworzenia kanału, jakie ma wymiary, czy są wewnątrz prowadzone inne instalacje w kanale)?

ODP. 

Zamawiający informuje, iż kanał jest żelbetowy, przełazowy. W celu uszczegółowienia Zamawiający  informuje, że dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej. 
52. Prosimy o informację czy Zamawiający opróżni remontowane oddziały z istniejących mebli, aparatury medycznej, sprzętu.

OPD. 

Zamawiający opróżni. 
53. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ - OPZ pkt dotyczący zakresu Prac Prawa Opcji str 21. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „ Należy także zaprojektować i wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku wraz z instalacjami" dotyczą wyłącznie przystosowania instalacji i towarzyszącym im robót budowlanych budynku w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń OAilT w osiach AD/ 172/3-24, a nie na potrzeby remontu instalacji całego budynku.

ODP. 

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy zaprojektowania i wykonania wszelkich koniecznych robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych  dla przebudowywanych pomieszczeń OAiT w osiach A-D/ 17 2/3 - 24 objętych prawem Opcji.

54. Wg projektu wyburzeń dla Bloku Operacyjnego, zamurowania otworów w ścianach zewnętrznych należy wykonać z płyt cementowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamurowanie otworów pustakami?

ODP. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania wypełnienia otworów w ścianach zewnętrznych po wykazaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego równoważnej technologii wykonania która spełni warunki i parametry wypełnienia określone  w dokumentacji technicznej i będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. 
55. W celu prawidłowego doboru osłon radiologicznych przez wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prosimy o udostępnienie Projektu Ochrony Radiologicznej, który powinien powstać na etapie projektowania inwestycji i uzgadniania wyposażenia medycznego mogącego powodować nadmierne promieniowanie. To w zakresie projektanta, a nie Wykonawcy robót budowlanych powinno być określenie wymaganych osłon radiologicznych i dobór ekwiwalentu ołowiu. W przypadku braku takiego projektu prosimy o informację po czyjej stronie znajduje się jego wykonanie.

ODP. 

Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego zamówienia jest m.in. dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem koniecznych osłon radiologicznych w zakresie i zgodnie z wytycznymi wynikającymi z konkretnego typu urządzenia i jego usytuowania w pomieszczeniu

56. Zgodnie z rysunkami Bloku Operacyjnego w salach operacyjnych ściany należy wykończyć materiałem typu Corian, natomiast zgodnie z uzupełnieniami do dokumentacji projektowej ad. I wskazano zabudowę panelową ze stall nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, iż sale operacyjne należy wykończyć panelami ze stali nierdzewnej zgodnie z załącznikiem uzupełnienia do dokumentacji projektowej.

ODP. 

Zamawiający informuje, że sale operacyjne należy wykończyć panelami ze stali nierdzewnej, z uwzględnieniem malowania proszkowego.

57. Prosimy i udzielenie informacji potwierdzającej ilość wbudowanych umywalek oraz zlewozmywaków w każdym z pomieszczeń przygotowania pacjenta.

ODP. 

W każdym z pomieszczeń przygotowania pacjenta należy zamontować po jednym zlewozmywaku oraz po jednej umywalce. 
58. Prosimy o zmianę terminu zapłaty Zamawiającego za prawidłowo wystawioną fakturę na wykonane roboty budowlane z 60 na 30 dni.

ODP. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

59. W zapisach SIWZ i umowy podano minimalne czasy gwarancji zostawiając Wykonawcy miejsce na wpisanie własnych czasów gwarancyjnych . Czy zatem okres gwarancji wpływa na kryterium ceny?

ODP. 

Zamawiający w umowie wskazał okresy gwarancji. Okresy gwarancji nie są przedmiotem kryterium oceny ofert.

60. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykazywanie równoważności urządzeń/materiałów na etapie realizacji inwestycji.

ODP. Zamawiający określił minimalne wymagania co do robót i urządzeń które muszą zostać bezwzględnie zachowane przez Wykonawcę. W § 21 umowy Zamawiający  określił zakres dopuszczalnych zmian odnoszących się do zmian technologicznych w tym zmian urządzeń i sprzętu.  

61. Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty

ODP. 

Zamawiający podtrzymuje limit 20%

62. Proszę o zmniejszenie wysokości kar w §13 pkt. 7a z 0,05% na 0,01%.

ODP. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

63. Proszę o zmniejszenie wysokości kar w §24 pkt. la z 0,05% na 0,01%.

ODP. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

64. Proszę o zmniejszenie wysokości kar w §24 pkt. 1b z 1000 na 500 zł.

ODP. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

65. Proszę o zmniejszenie wysokości kar w §24 pkt. lh z 0,04% na 0,01%.

ODP. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

66. Proszę o zmniejszenie wysokości kar w §24 pkt. li z 0,04% na 0,01%.

ODP. 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

67. Pytanie dotyczące § 6 Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy dla wszystkich

Części:

Pkt 4.Wykonawca przed wbudowaniem materiałów, z odpowiednim wyprzedzeniem, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy oraz zastąpienia właściwymi, pełnowartościowymi oraz spełniającymi wszelkie wymogi materiałami i urządzeniami. Wnosimy o doprecyzowanie terminu akceptacji kart materiałowych przez przedstawiciela Zamawiającego.
Proponujemy zapis punktu 4:

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów, z odpowiednim wyprzedzeniem, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty materiałowej.

Akceptacja karty materiałowej przez przedstawiciela zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni od daty przekazania karty do akceptacji. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi w ciągu 3 dni Wykonawca uznaje , że materiał uzyskał akceptację Zamawiającego. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy oraz zastąpienia właściwymi, pełnowartościowymi oraz spełniającymi wszelkie wymogi materiałami i urządzeniami.
Uzasadnienie: Doprecyzowanie terminu zwrotu kart materiałowych przyczyni się do płynniejszego wykonywania prac. Nie istnieje ryzyko zarzucenia Zamawiającemu celowego opóźniania zamawiania materiałów.

ODP. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

68. W związku z poważnym rozchwianiem rynków finansowych w kraju i na świecie oraz na zasadzie wzajemnego zaufania Zamawiającego do Wykonawcy wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących § 20 pkt.1 ppkt4b:

Zapis istniejący: b) konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy,

Wnioskowany zapis: b) konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 20% wartości sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

ODP. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

69. Wnosimy o zmianę. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%.

Uzasadnienie:

Zmiana powyższego warunku spowoduje znaczne obniżenie kosztu wykonania zadania. Analizując sytuację w ramach unieważnionego przetargu na ten sam zakres prac, można stwierdzić że, Zamawiający dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi. W związku z powyższym każde obniżenie wartości prac ma kardynalne znaczenie. Jednocześnie nadmienić należy , że interes Zamawiającego dostatecznie jest zabezpieczony wszelakiego rodzaju karami umownymi których wartość dochodzi do 20% kontraktu.

ODP. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

70. Wnosimy o zmianę zapisów § 17 pkt 1a)

Jest:

a) wynagrodzenie za daną część płatne na następujących zasadach:

- 90% należnego wynagrodzenia za daną część płatne według zaawansowania robót,

- 10% należnego wynagrodzenia za daną część płatne po dokonaniu odbioru końcowego

inwestycji w ramach danej części,

z tym zastrzeżeniem, iż płatność za dostarczony i zainstalowany sprzęt w ramach części 1

nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji dla części 1.

Proponujemy zmianę na:

a) wynagrodzenie za daną część płatne na następujących zasadach:

- 90% należnego wynagrodzenia za daną część płatne według zaawansowania robót,

- 10% należnego wynagrodzenia za daną część płatne po dokonaniu odbioru końcowego

inwestycji w ramach danej części,

z tym zastrzeżeniem, iż płatność za dostarczony i zainstalowany sprzęt w ramach części 1

nastąpi: 60% wartości sprzętu po dostarczeniu sprzętu na budowę i 40% wartości sprzętu po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji dla części 1. Powyższa zmiana, spowoduje znaczne obniżenie kosztów inwestycji. Zdecydowanie ulega ograniczenie konieczności kredytowania sprzętu do czasu zapłaty za dostawę przez Zamawiającego.

ODP. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
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