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SPIS RZECZY

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Zawiera:

Tom1 [
Opis przedmiotu zamdwienia, instrukcja dla Wykonawcdw, Formularz Oferty,

Tom II
Formularz Aktu Umowy

Tom III
Dokumentacja Projektowa

Formularze zatacznikéw



TOMI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA, INSTRUKCIA D
FORMULARZE

LA WYKONAWCOW,

O



Wstep

Wszystkich Wykonawcow uczestniczacych w ninigjszym przetargu obowiazuje dziatanie zgodne z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
113, pod pozycja 759 z péin. Zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Zamoéwienie bedace przedmiotem niniejszego postgpowania jest finansowane ze
srodkow: )

Zadanie jest finansowane z umowy dotacji Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w todzi oraz dotacji Urzedu Marszatkowskiego w todzi,

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
Nr sprawy: 135/ZP/13

1. Przedktadajac swojg oferte przetargowa Wykonawca akceptuje w catosci | bez zastrzezer warunki
realizacji zamodwienia okredlone w SIWZ wiacznie ze wszystkimi zalgcznikami,  jakim
podporzadkowane jest niniejsze zaméwienie oraz wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

2. Wykonawcy s3 zobowiazani doktadnie zapoznaé sie i zastosowaé do wszystkich - instrukgji,
formularzy i warunkdw umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, - ’ .

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte obejmujaca etap I i etap II przedmiotu
zamdwienia. Oferta winna by¢ sporzadzong w jezyku polskim i w formie pisemnej — pod
rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przediozeniem swojej oferty
przetargowej. Zamawiajacy w zadnym wypadku nie odpowiada i nie moze byC pociggniety
do odpowiedzialnodci z tytutu tych kosztéw, niezaleznie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej. Jedynie w przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktdrzy ztozyli oferty nie podiegajgce
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu,
w szczegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

5. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu
0 zamowienie publiczne s3 jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informagji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniy przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jedli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze
nie mogg by¢ one udostepniane.

6. W sprawach hieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia maia
Zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwier publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz ustawy
Prawo budowlane.

UWAGA!
Wykonawca Zainteresowany zaméwieniem skiada jednga oferte. Wykonawca Zobowiazany
jest podaé oddzielnie ceneg za wykonanie robét budowlanych dla Etapu I i Etapu II,
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacym zatacznik nr 2 do SIWZ. Zamawiajacy
zastrzega, iz zostanie zawarta jedna umowa z podzialem kwoty wynagrodzenia na dwie
czesci fetap Ii II/.

2. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcym jest:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w +odzi
93 - 513 k6dZ ul. Pabianicka 62

tel. (042) 689 58 99, 689 58 98

tel. / fax. (042) 689 59 28

NIP: 729 23 45 599

www kopernik.lodz.pi

3. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA



Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu hieograniczonego na
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2010 r. nr
113, pod pozycjg 759 z péin.zm) zwanej w dalszej czesci tego dokumenty — Ustawa na zasadach
przewidzianych dla wartosci zamdwienia réwnej lub przekraczajacej kwoty okreélone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robgt budowlanych, dostawy sprzetuy,
uruchomienia i ztozenia wniosku o uzyskanie koncesji Urzedu Regulacji Energetyki na
wytwarzanle energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby wiasne dla realizacji
zadania pn.. MODERNIZACIA INFRASTRUKTURY CIEPLNE] I ELEKTRYCZNE)
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 'IM. M. KOPERNIKA W tODZI Z
WYKORZYSTANIEM WYSOKOSPRAWNEGO UK{ADU KOGENERACYINEGO.

Ponizej przedstawiono opis prac do wykonania, réwniez z podziatem na etap I i etap II, szczegotowy
zakres prac zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej, ktdéra jest zatacznikiem do
przedmiotowego zamdwienia.

4.1 Zakresem robét obejmuje:

- budowe instalacji wraz z dostawg 2 agregatéw kogeneracyjnych o mocy cieplnej 110 kw /
elektrycznej 70 kW oraz o mocy cieplnej 207 kW / eiektrycznej140 kW i potaczenie ich z siecig
elektryczng szpitala, instalacjg centralnego ogrzewania, instalacjg przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz napedem chtodziarki absorpcyjnej,

r

budowe instalacji wody lodowej wraz z dostawa i uruchomieniem chillera o mocy chtodniczej nie
mniej niz 175 — 180 kW i powigzanie z systemem Klimatyzacji Szpitala,

przebudowa wezta cieplnego pod potrzeby wspdtpracy z instalacjg solarna, modutami
kogeneracyjnymi i systemem dezynfekcji termiczne,

r

przebudowe instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku gidwnym oraz wody zimnej
obejmujaca:

a) demontaz istniejacej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej w budynku gidwnym,

b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych w
budynku gtéwnym,

¢) wykonanie sytemu sterowania instalacjg cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej,

- przebudowe wezla ciepinego w zakresie branzy budowilanej, elektrycznej i AKPiA

- budowa i uruchomienie przytacza gazowego dla zasilania kogeneratoréw,

- uzyskanie wszelkich niezbednych zgod urzeddw | instytucji na uzytkowanie instalacji,

- prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa m.in. dziennika budowy,
protokotdw odbioru robdt, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz innych wymaganych
prawem dokumentéw,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (format PDF i
DWG),

- przeszkolenie pracownikdw Zamawiajacego z zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
potwierdzonego stosownym protokolem,

- przygotowanie wniosku na uzyskanie koncesji z Urzedu Regulacji Energetyki na wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepinej na potrzeby wlasne Szpitala




Calosé¢ przedsiewziecia podzielona jest na 2 (dwa) etapy :

Etap 1 obejmuje;

- przebudowg instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku gtéwnym cbejmujgca:
a) demontaz istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku gtéwnym,

b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych w budynku
gtéwnym wraz z odtworzeniem przegrod ppoz. w szachtach migdzy kondygnacjami,

C) wykonanie sytemu sterowania instalacja cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej,
- przebudowe wezla ciepinego w zakresie branzy budowlanej, elektryczne i AKPIA,
- wykonanie przylacza gazowego z kurkiem gtéwnym i elektrycznym zaworem odcinajgcym,

Wykonawca przed wykonaniem przylacza gazowego wystapi do wiasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej ze zgloszeniem budowy (zgodnie z Ustawqg
Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.). :

Etap 2 obejmuije:

- budowe instalacji wraz z dostawg 2 agregatéw kogeneracyjnych o mocy cieplnej 110 kw /
elektrycznej 70 kW oraz o mocy cieplnej 207 kW / elektrycznej 140 kW i potaczenie ich z siecig
elektryczng szpitala, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz napedem chiodziarki absorpcyjnej, podtaczenie do sieci gazu ziemnego.

- budowe instalacji wody lodowej wraz z dostawa i uruchomieniem chillera o mocy chtodniczej nie
mniej niz 175 — 180 kW i powiazanie z systemem klimatyzacji Szpitala,

- przebudowa werta cieplnego pod potrzeby wspdipracy z instalacjg solarna, modutami
kogeneracyjnymi i systemem dezynfekcji termicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (format PDF i DWG),

- Przygotowanie wniosku na uzyskanie koncesji z Urzedu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej na potrzeby wlasne Szpitala

- przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego z zasad eksploatacji urzadzen i instalacji potwierdzonego
stosownym protokotem.

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie prace budowlane odbywa¢ si¢ beda podczas funkcjonowania
WSS im. M. Kopernika w todzi.

Roboty moga by¢ wykonywane przez caty tydzien w godzinach 8.00-21.00 z zastrzezeniem, ze roboty
powodujagce duzy hafas mogg byé wykonywane jedynie w godzinach 12.00-18.00 po ich
wczesniejszym  uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W szczegdinie uzasadnionych okolicznosciach na
pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dorazne wykonanie robdt poza
wymienionymi godzinami. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do doraznego wstrzymania prac na
pewien czas w zwigzku z zaleceniami medycznymi dia pacjentéw (np. zabieg, operacja , badania itp. ).

Wszystkie roboty budowlane objgte przedmiotowym zamdwieniem musza by¢ prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dotyczaeymi bezpieczefistwa i higieny pracy. Obowigzkiem wykonawcy
bedzie zadbanie, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Ponadto wykonawca rohdt
zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez przestrzega¢ podstawowych zasad prowadzenia robét budowlanych, ktére zostaly okreélone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)



Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia, w tym zakres robot zZnajduje sie w
dokumentacji  projektowej przedmiotu Zamowienia, specyfikagji  technicznej,
przedmiarach robét, projekcie budowlanym , projektach wykonawczych - Tom III,

4.2 W czasie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z niniejsza Umowa,
ze starannoscig wymagana od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego
typu robot, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami okreSlonymi w Pozwoleniach
ha Budowe, zasadami wiadciwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora,
Projektanta oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

W przypadku wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Inwestor ma prawo zazgdac Zmiany sposobu wykonywania Robdt oraz usuniecia wszelkich
Wad Robét na koszt Wykonawcy, w tym takze Jeszcze przed catkowitym ukoniczeniem Robét,

W trakcie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich
zalecent ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami okresSlonymi w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy
wszelkie Materialy i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktdre nie s okreélone wyraznie w Umowie,
ale s3 niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne zwarunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty
powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sfe do warunkow zawartych
w obowiazujacych przepisach, w tym do aktéw prawa migjscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto:

a) do planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji
Oraz sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacja Inwestycji; Wykonawca
zobowiazany jest przekazywad Inwestorowi nazwiska osob odpowiadajacych za
koordynacie prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwiazanych Z realizacja
Inwestycji,

b) do prawidlowej organizacji Placy Budowy, zachowania adu i porzadku, prowadzenia
Robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz jego
przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wgladu w dokumentacje BHP Wykonawcy;
w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP
W prowadzeniu  Robdt, Inwestor oraz Jjego przedstawiciele moga wstrzymaé
wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

¢} do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ;'

d) do wykonania tymezasowych przylaczy mediéw we wiasnym zakresie i na swoj koszt
w obrebie Placu Budowy lub poza nim,

e) do prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowad sie
na Placu Budowy iby¢é wtym czasie do peinej dyspozycji Inwestora, Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub
podmiotow,

f) Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego., W ckresie wykonywania prac
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwo$ci dla otoczenia.
Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaly
zaktécone warunki  dziatalnodci  w sasiadujacych  pomieszczeniach oraz w



P)

a)

)

s)

t)

w)

funkcjonujacych oddziatach szpitalnych przyjmujacych ‘pacientéw oraz prowadzi¢
roboty w godzinach wskazanych w SIWZ —Opis przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby nie zak6ci¢ pracy dziatalnoéci
Jakichkolwiek instalacji  budynku, w tym  elektrycznej, przeciwpozarowej,
wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagajg pisemnej zgody
wyrazonej przez Inwestora. Wykonawca w szczegllnodci  zobowigzany jest tak
przeprowadzaC i organizowal roboty budowlane, aby nie zakidcié pracy
funkcjonujacych oddziatéw. Wykonawea zobowiazany jest prowadzi¢ roboty w
godzinach kazdorazowo ustalonych z Inwestorem .

do zapewnienia uczestnictwa Kierownika - Budowy Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiedzy
Wykonawcg i Projektantem,

do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz
substancji odurzajacych przez swoich pracownikow, jak réwniez przez pracownikow
podwykonawcow w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

do odpowiedzialnoéci za ochrone Robét do czasy ich odebrania przez Inwestora
Protokotem Odbioru Koficowego w zakresie niniejszej Umowy,

do zabezpieczenia Robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania Sity Wyzszej, |

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Oraz wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 16.

do zagospodarowania odpaddw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swéj
koszt i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 16

do usunigcia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza
teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych
okreSlonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U, z
2013 r. nr 0 poz. 21), z zastrzezeniem ust. 16. Ponadto wykonawca zobowigzany jest
przyjac na siebie obowigzki wytwoércy odpaddw | prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21), a
w szczegdinodci zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Zapewnienie miejsca  wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego
z rozbidrki spetniajacego wymagania okredlone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21). Inwestor Zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania
migjsca dowozu gruzuy.

do uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Inwestorem.

do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych
odbiordw Urzadzen iinstalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Inwestorowi, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

do opracowania wymaganej do zakoficzenia Inwestycji Dokumentacii Powykonawczej.
Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé  wszelkie wymagane prawem
dokumenty, wtym wszelkie dokumenty umozliwiajace Wykonawey wystapienie w
imieniu  Inwestora do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwolen
na uzytkowanie, a takze dokumentacje wymagang postanowieniami ninfejszej
Umnowy. '

do ponoszenia petnej odpowiedzialnoéc za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

do przestrzegania wszystkich postanowier i przepisdw oraz speiniania  zadan
odpowiednich organdw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zZgodnie z obowigzujacym prawem, wiacznie z przepisami bezpieczehstwa i higieny
pracy,

do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na uzytkowanie inwestycji.




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

X) zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji rob6t okreslonych przepisami ppoz. i
bhp,

y) zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia whasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robét i w jego bliskim sasiedztwie,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
natychmiastowe usuwanie odpadéw I niewykorzystanych Materialéw, a takze za usuniecie
wszeikiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy Ilub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu
Budowy lub otoczenia wiasnym staraniem i obciazenia jego kosztami Wykonawcy, po
wezesniejszym  jednorazowym  wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie
zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych.

Podpisanie Protokolu Odbioru Koficowego nie zwalnia Wykonawey z zobowigzarh do
wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajacych na wiasny koszt, wymaganych
przez odpowiednie organa administracji do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takie do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie
Zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wihasny koszt swoich biur i poemieszczen
socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym,

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej Placu Budowy,
zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu Umowy w oparciu o zainstalowane urzadzenia
pomiarowe, a w przypadku braku mozliwosci technicznych ich zainstalowania ustalona
zostanie kwota ryczattowa wynikajaca z faktur za media dla budynku gtéwnego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwiqzanycﬁ Z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do Projektéw Budowlanych i innych
okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych  Projektéw Budowlanych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw
z Projektantem i Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego Przeglad Po Uplywie Rekojmi po 60-
miesiecach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, stwierdzajacy stan techniczny
Inwestycji, zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu po Uptywie Rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow
powstatych z rozbidrki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowad Zamawiajacego o rodzaju
materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym terminem wywdzki. Wywdz przedmiotowych materiaiéw nastapi po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt do wykonywa projektéw, rysunkdw i innych
dokumentdéw, ktére s3 niezbedne do prawidtowego prowadzenia robét, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci w toku realizacji inwestycji.

4.3 Realizacja:

a) Przedmiotowa inwestycja wykonana bedzie dla potrzeb publicznej stuzby zdrowia.
b) Przy - robotach stanowigcych przedmiot zaméwienia nalezy stosowal sie w
szczegolnosci do unormowan zawartych w:
v’ ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowiane (Dz. U. 1994r. nr 89, poz. 414 z
pdzn. zm.)} oraz aktach wykonawczych do ustawy,
v" ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013.21)



4.4

1.

4.5

4.6
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4.8

c) Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materialy budowlane powinny spetniac
wymagania okreslone w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2004r. nr 92 poz. 881 ze zm.).

d) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane (minimum 60
miesigcy) i instalacyjne (nie krétszej niz 36 miesiecy) od daty odbioru robdt i
uruchomienia instalacji, '

e) Na dostarczone urzadzenia Wykonawca udzieli gwarancji nie krétszej niz gwarancja
producenta, ale co najmniej 24 miesigce od daty uruchomienia.

) Wykonawca zapewni dostawe czgsci zamiennych, po uptywie udzielonej gwarancji.

g) Wykonawca zapewni przeglady i konserwacje moduldw kogeneracyjnych w okresie
gwarancji w miejscu ich instalacji. .

h) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem Technicznym.

Ustalenia konicowe:

Wykonawea pisemnie, co najmniej 7 dni naprzéd poinformuje Zamawiajacego o osiagnieciu
gotowosci  do Odbioru  Kohcowego i poda termin, w ktérym jednoczednie przekaze
Inwestorowi:

a) Dziennik Budowy zwpisem Kierownika Budowy o zakoficzeniu wszystkich Robdt
i Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakohczeniu wszystkich Robét i uporzadkowaniu
Placu Budowy, '

b)  protokoty koniecznych badap, testéw, préb i sprawdzen,

¢) wymagane certyfikaty materiatowe dokumentacje materiatowa,

d) Dokumentacje Powykonawcza z operatem geodezyjnym powykonawczym,

e) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych
w ramach Robdt lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw.

. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci, Odbioru Koficowego w terminie 7 dni

roboczych od daty przekazania przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 1,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakofczyé czynnosci  Odbioru
Kohcowego najpdzniej w 14 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia €zynnosci.

Podwykonawcy

* Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcéw w realizacji niniejszego  zamdwienia.
Zlozenie zatacznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W Przypadku, gdy
Wykonawca przewiduje wykonanie zamdwienia z udziatem podwykonawcéw nalezy
zataczyC wypelniony —~ Zalacznik nr 7 do SIWZ 2 wykazem zakresu zadan zlecanych
Podwykonawcom. W przypadku nie ziozenia w/w zalacznika Zamawiajacy uzna, iz
Wykonawca zamierza wykonaé zadanie samodzieinie.

* Podwykonawcy dziatajg na rachunek Wykonawcy.

* Podwykonawca musi spetnia¢ warunki techniczne w stopniu nie gorszym  anizeli
Wykonawca.

* W przypadku koniecznoéci  zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg projekt umowy wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie zostanie przedstawion do akceptacji Zamawiajacemu i
Wykonawcy. _ )

W terminie 10 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do
przekazania Zamawiajacemu, szczegdlowe harmonogramy rzeczowo -~
finansowe dla Etapu I i Etapu II. Harmonogramy musza zawieraé w szezegdlnosci
podziat robdt na poszczegdine zakresy, terminy realizacji tych robét w podziale na etapy.

Warunkiem odbioru przedmiotu zaméwienia jest podpisanie przez obie strony protokotu
odbioru koficowego inwestycji.

Oferta w zakresie_kosztoryséw musi by¢ Zlozona w formie pisemnej j elektronicznej — na
plycie DVD Jub CD,

{0




4.10  Osoba wyznaczong do kontaktéw z Wykonawcami w/w sprawie jest pan Maciej Jabtoriski,
pan Zbigniew Zyndul — Dziat Techniczny tel. 042 689 58 40.

4.11  Przeprowadzenie wizji lokalnej dokonanej przed ztozeniem oferty, zostanie potwierdzone
stosownym protokolem.

4.12 Oferte nalezy zlozy¢ na caloéé zaméwienia.
4.13  Zamawigjacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1.
4.14  Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu.

4.15 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztédw udzighs w postepowaniu.

4.16  Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajgcych w  ramach  niniejszego
postepowania.

4.17  Przedmiot zaméwienia okreslony jest we Wspélnym Stowniku Zaméwier pod
pojeciem:

45251220-9 Roboty budowlane w zakresie budowy w zakresie zaktadéw wspdtwytwarzania
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty
45311000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

» FEtap I: do dnia 10.12.2013r.
> Etap II: do dnia 30.09.2014r,

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie prace budowlane odbywac¢ sie bedg podczas
funkcjonowania WSS im. M. Kopernika w odzi.

Roboty moga by¢ wykonywane przez caly tydzien w godzinach 8.00-21.00 z zastrzezeniem, ze
roboty powodujace duzy hatas moga by¢ wykonywane jedynie w godzinach 12.00-18.00 po ich
wczedniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W szczegdlnie uzasadnionych okoliczno$ciach na
‘pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dorazne wykonanie robét
poza wymienionymi godzinami. Zamawiajacy Zastrzega sobie prawo do doraznego wstrzymania
prac na pewien czas w zwigzku z zaleceniami medycznymi dia pacjentdw (np. zabieg, operacja ,
badania itp.).

. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONANIA OCENY
SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

6.1 O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sig Wykonawcy, ktdrzy wykazg brak podstaw do

wykiuczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spetniaja warunki
dotyczace:

A



6.1.1 posiadania wiedzy i doswiadczenia, w szczegdlnosci Wykonawca musi wykazaé,
ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat z nalezyta starannoécia:

a) Wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiewo ukoriczyt co hajmniej: 2
(dwie) roboty budowlane obejmujace dostawe | montaz ukiadu trigeneracyjnego co
najmniej o mocy 200 kW wspdipracujacego z odnawialnymi zrodami energii takimi
jak kolektory stoneczne i(lub) pompy ciepta o_wartodci tacznej co  najmniei
1 500 000,00 zt. (brutto). Zamawiajacy wymaga, aby minimum 1 (jedna) z
wykonywanych robét byla zrealizowana na czynnym obiekcie opieki
medycznej.

b) Wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. i prawidtowo ukoficzyt co najmniej
jedna robotg instalacyjng polegajaca na wymianie instalacji co i wodno-kanalizacyjnej
w obiekcie opieki medycznej o wartosci minimum 900.000,00 zt brutto.

¢) Wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt co najmniej:
Jedng prace zwiazang z realizacjg $ciezki gazowej (lub biogazowej) do agregatu fub

kottowni zasilanej gazem o wartodci minimum 50.000,00 #t brutto.

Uwaga:

1) Zamawigjacy stawiajac POwWyZszy warunek udzialy w postepowaniu, skorzystat z mozliwosc
wynikajgcej z § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdac zamawigjacy od wykonawcy, oraz form, w
Jakich te dokumenty moga by¢ skiadane poprzez; '

* okresienie robdt, kidrych dotyczy obowigzek wskazania przez Wykonawce w wykazie .
najwazniejszych robdt budowlan ych rozumianych przez Zamawiajacego jako:
- roboty budowlane polegajace na wykonaniu robot budowlanych obejmujacych
dostawe | montaz ukiady trigeneracyinego co najmniej o mocy 200 kW
wspdipracujgcego z odnawialnymi Zrédiami energii takimi jak kolektory stoneczne iflub)
pompy ciepfa o wartosd facznej co najmniei 1 500 000.00 7 (brutto):

- roboty budowiane polegajace na wymianie instalacji co i wodno-kanalizacyjnej w
obiekcie opieki medycznej o wartodci minimum 900.000,00 7t brutto:

- roboty budowlane polegajace na pracy zwigzanej z realizacja Sciezki gazowej (lub
biogazowej) do agregatu lub kottowni zasilanej gazem o_ wartoéci minimum
50.000,00 7t brutto,

w tym takze roboly wymienione w pkt. 6.1.1 oraz w zakresie robot najwazniejszych, w

tym robot opisanych w pkt. 6.1.1, SIWZ wymaga zalgczenia do oferty dowodow,
potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalelycie oraz wskazujacych czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczone;

2) Zamawiajacy uzna, e powyzszy warunek udziaty w postepowaniv Jjest spetniony a Wykonawca
gwarantuje naleZyte wykonanie udzielanego zamowienia, gdy wszystkie wykazane przez

Wykonawce najwazniejsze robot budowlane, w tym roboty wskazane w pkt. 6.1,1. wykonat
nalezycie (art.22 ust. 5 pzp).

Dla potrzeb oceny speinienia warunku okreslonego powyzej jezeli wartosé zostanie
podana w walutach innych niz PLN, Zama wiajacy przyjmie sredni kurs PLN do tej waluty
podany przez NBP na dzieri opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej.

6.1.2 dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, w szczegélnodci Wykonawca musi wykazad,
ze dysponuie:

a. co najmniej jedna osoba na stanowisku - kierownika budowy - posiadajaca:



- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowilanymi bez ograniczer w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanesj.

Osoba na w/w stanowisku winna udokumentowaé doswiadczenie zawodowe {wykaz
prowadzonych robdt, w tym min. 4 lata jako kierownik budowy).

b. co najmniej jedng osoba na stanowisku kierownika robét branzy instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji sieci gazowych, posiadajaca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlfanymi w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji sieci gazowych,

Osoba na w/w stanowisku winna udokumentowaé doswiadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robdt, w tym min. 4 iata jako kierownik robét instalacyjno-inzynieryjnych w
zakresie instalacji sieci gazowych).

€. <o najmniej jedng osoba na stanowisku kierownika robét branzy instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, posiadajaca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryinej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

Osoba na w/w stanowisku  winna udokumentowad doswiadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robét, w tym min. 4 lata jako kierownik robdt instalacyjno-inzynieryinych w
zakresie instalacji i sieci elektrycznych).

W przypadku specjalistow, kirzy uzyskali decyzje o przyznaniu uprawnief budowlanych na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisbw dopuszcza sie te uprawnienia, ktore odpowiadajg swoim
zakresem uprawnieniom wydanym na podstawie aktualnie obowiazujacych przepiséw.

W przypadku specjalistéw zagranicznych posiadajacych uprawnienia wydane poza terytorium Poiski,
wymaga si¢ od Wykonawcy, aby osoby te spetniaty odpowiednie warunki Opisane w art. 12a Ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U, z
2008 r., Nr 63 poz. 394). ,

6.1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zamodwienia,
w szczegdinosci Wykonawca musi wykazac, ze:

a) posiada Srodki finansowe lub zdoinogé kredytowa w wysokodci nie mniejsze] niz
2.500.000,00 PLN,

Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli wartosci Zostang
podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie sredni kurs PLN do tej waluty
podawany przez NBP na dzier opublikowania ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej,

6.2, Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnosciach
finansowych innego podmictu Iub podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim fub nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w
szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tego podmiotu lub podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia. Zobowigzanie lub kazdy inny dokument, z ktérego bedzie
jednoznacznie wynikaé uprawnienie do dysponowania zasobami nezbednymi do realizacji
zamowienia nalezy ztozy¢ w formie oryginatu,

Uwaga:
1) W sytuacii, agdy przedmiotem oddanis do dyspozycii Wykonawcy bedzie wiedza i
doswiadczenie, potenciat techniczny lub zdolnosci finansowe innego podmiotu lub podmiotow
dokument musi w swojej tresci oprocz informacyi kto jest podmiotem udostepniajacym i
przyimujacym zasoby zawierad co nafmniej:




a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmioty,

b) sposcb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia; w przypadku udostepnienia wiedzy | doswiadczenia przez podmiot trzeci

" musi on uczestniczy¢ w wykonaniy robdt budowlanych w charakterze podwykonawcy,

Zamawiajacy na inna forme udostepnienia potenciaty podmiotu trzeciego w zakresie
wiedzy i doswiadczenia nie wyraza Zgody,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie fgczyf Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziaty innego podmiotu przy wykon YWaniu zamowienia;

6.3. Wykonawca nie péZniej niz na dziefi skladania ofert zohowigzany jest wykaza¢ spetnienie
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. 6.1, oraz brak podstaw do
wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w art, 24 ust. 1 ustawy.

6.4. W przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego
warunki okreslone w pkt. 6.1. muszy spetniac wykonawcy facznie natomiast kazdy z
wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie¢ 0 zaméwienie zobowigzany jest wykazac brak podstaw
do wykluczenia go z postepowania na podstawie art, 24 ust, 1 ustawy.

6.5, Ocena spetniania przez wykonawcéw wymaganych warunkéw bedzie oparta na zasadzie
spetnia/ nie spetia na podstawie informacji zawartych w zataczonych do oferty dokumentach
lub oswiadczeniach, zgodnie z Wymaganiami zamawiajacego, okreslonymi w SIWZ. 7 tresci
zatgczonych do oferty dokumentéw musi jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca spetnit
wymagane warunki,

7. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

7.1. W celu potwierdzenia spehiania warunkéw udziaty w postepowaniu Wykonawca obowigzany
Jest dotaczy¢ do oferty nastepujgce dokumenty:

7.1.1 oéwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziaty W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,

7.1.2 wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zataczeniem dowoddw dotyczaeych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, Czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone wzor wykazu stanowi Zalacznik
nr 4 do SIWZ, -

7.1.3 Dowedami, o ktdrych mowa w Pht. 7.1.2 s3 poswiadczenia wystawione przez podmiot. na
rzecz kidrego byly wykonane te roboty budowlane. Jeseli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie Jest w stanie uzyskac poswiadczenia, o ktorym
mowa powyzej, skiada swoje oswiadczenie Swiadezace o wykonaniu ustug nalezycie, W
miejsce ww. dowoddw (poswiadczeri) Wykonawca moze przedlozy¢  dokumenty
potwierdzajace nalezyte wykonanie ustug wg przepiséw Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich mose Zadad
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skiadane, W
sytuacji gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz kidrego ustugi wskazane w wykazie
zostaly wezespief wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedifadania ww,
dowodow.

7.1.4 wykaz o0séb, ktore beda uczestniczyé¢ w wykonywaniu zaméwienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za Swiadezenie ustug, kontrole jakoéci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dia wykonaria zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosdi, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,

7.1.5 oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia, wskazane w
Formularzu Nr 5, posiadaia wymagane uprawnienia.



7.2,

7.3.

7.4.

7.1.6 informacje banku Ilub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktdrych

wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokoé¢ posiadanych  érodkéw
finansowych iub zdolno$é kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skladania wnioskéw 0 dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skladania ofert;
Jezeli Wykonawca powotujac  sie przy wykazaniu spehiania warunkéw udziaty
W postepowaniu na zdolnos¢ finansowa innych podmiotéw, przedktada informacje banku
lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, dotyczaca podmiotu, z ktorej
zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, potwierdzajacg
wysoko$¢ posiadanych przez ten podmiot &rodkéw finansowych Ilub jego zdolnoéé
kredytowa, wystawiona nie wezeshiej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skladania
ofert,

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego w pkt. 7.1.6, moze

przedstawi¢ inny dokument, ktdry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego
przez Zamawiajacego warunku.

Zlozone dokumenty muszy potwierdza¢ spelnianie warunkéw udziatlu w
postepowaniu na dzien skladania ofert.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamodwienia w
okolicznoéciach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowigzany Jjest dotaczyé
do oferty nastepujace dokurnenty:

7.4.1 oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatlu w postepowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z Formularzem nr 6 do SIwz,

7.4.2  aktualnego odpisu z wiadciwego rejestru fub z centralnej ewidendji i informacji

0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wezesdniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzibe fub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentdw sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace, 7e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci, z zachowaniem powyzszego terminu,

7.4.3 aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego

potwierdzajacego, Zze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zaleglych platnoéci jub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentéw sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w kidrym ma siedzibe Ilub miejsce
Zamieszkania, potwierdzajace, ze nie zalega z uiszczaniem podatkéw, albo, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wiasciwego
organu, z zachowaniem powyzszego terminu,

7.4.4  aktualnego zadwiadczenia whasciwego oddzialu  Zaktadu Ubezpieczen
Spofecznych  [ub  Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenie zdrowotne | spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie iub rozlozenie na raty zaleglych
pfatnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania
ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentéw sktada dokument lub



a)
b)
)

dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie zalega z uiszczaniem oplat, skiadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, albo, 7e uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci Iub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu, z zachowaniem
powyzszego terminu, _

7.4.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcezesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Poiskiej, zamiast w/w dokumentéw sktada zaswiadczenie
whasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania aibo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4- 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, z zachowaniem powyzszego
terminu,

7.4.6. aktualnej informadji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

- Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentéw sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w kitdrym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace, ze nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
sig 0 zaméwienie, z zachowaniem powyzszego terminu.

7.5, Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub migjsce Zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktdrych mowa w
drugim zdaniv w punktach 7.4.2- 7.4.6. SIWZ, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie, w ktdrym okreéla sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ziozone przed wlasciwym  organem sadowym,
administracyjnym  albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny by¢
wystawione nie wczesniej niz w terminie okreslonym w punktach 7.4.2-7.4.6. SIWZ,

7.6, W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawlajacy maze zwrdci¢ sie do wiadciwych organéw odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby iub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe Jub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych  informacii dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

7.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z oferty skfada liste
podmiotdw naleZacych do tej samej grupy kapitatoweyj, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej {wg
WZzoru stanowigcego Formularz nr 10 do SIWZ).

7.8. W celu potwierdzenia spetienia warunkdw wymaganych od Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: ,

oswiadczenie wymienione w pkt. 7.4.1. oraz dokumenty wymienione w pkt, 7.4.2. - 7.4.6.

albo odpowiadajace im okreélone w PkL. 7.5. powinny by¢ ziozone przez kazdego Wykonawce,

odwiadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. powinno by¢ zozone w imieniu  wszystkich

Wykonawcow,

dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2.- 7.1.6 powinien ztozy¢ dowolny/dowolni Wykonawca/y

sposréd Wykonawcdw skladajacych wspding oferte,

7.7 Forma ztozonych dokumentéw

7.7.1.

Zataczone do oferty dokumenty moga by¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce z wytaczeniem oéwiadczen o ktérych mowa w pkt
7.1.1. oraz 7.4.1., kiére muszg by¢ w formie oryginatu. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym nalezy sktadaé wraz z Humaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawce, Zamawiajacy Zastrzega sobie prawo Zadania przedstawienia oryginaty lub



notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylgcznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

7.7.2. W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 7.2. kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy Iub tych podmiotéw s3 poswiadczane za zgodnoéé z oryginatem
przez Wykonawce lub te podmioty.

8. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA' SIE ZAMAWIPIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

8.1 Zawiadomienia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiajgcego
i Wykonawcdw podczas postepowania o udzielenie zamdwienia - poza oferts wraz z
zatgcznikami oraz uzupefnieniami i wyjasnieniami, dotyczacymi oSwiadczen, dokumentéw oraz
wyjasnieniami dotyczacymi treéci oferty, ktdre nalezy ztozy¢ w formie pisemnej - mogg byé
przekazywane w formie pisemnej, faksem (042 6895409) lub poczty elektroniczng
(przetargi@kopernik.lodz.pl; iwona.prusaczyk kopernik.lodz.p!).

8.2 Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawea przekazujg oSwiadczenia, whnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania,

8.3 Do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami upowazniony jest:

+ Pan Zbigniew Zyndul - Dzjat Techniczny — £6dZ, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 58 44 —
(w sprawach merytorycznych),

* Iwona Prusaczyk - Dziat Zaméwien Publicznych — £dd2, ul. Pabianicka 62, tel, 042 689 59
12, fax. 042 689 54 09 (w sprawach formalno — organizacyjnych).

8.4 Wykonawca moze zwrécié sie do zamawiajacego o wyjasnienie tredc specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

8.5 Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozZniej niz na 6 dnj
przed uplywem terminu skfadania ofert pod warunkiem e wniosek o wyjasnienie tredci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptynat do zamawiajacego nie pézniej niz do
kofica dnia, w ktérym uptywa pofowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8.6 Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia wplynagt po
uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 8.5, lub dotyczy udzielonych
wyjasénien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

8.7 Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania whniosku,
0 ktérym mowa pkt. 8.5,

8.8 Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tredé wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktdrym
przekazat Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zroda zapytania oraz
Zamieszcza na stronhie internetowej www.kopernik.ledz,pl

8.9 Zamawiajacy nie przewiduje Zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw  w celu
wyjasnienia watpliwoéci dotyczacych tresci hiniejszej SIWZ.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

9.1. Wysoko$¢ wadium ustala sig na kwote: 78.000,00 zi. (stownie: siedemdziesiat osiem
tysiecy zlotych 00/100).

9.2, Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Okres waznosci wadium wynaosi
60 dni. Bieg waznoéci Wadium fozpoczyna sig wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

9.3, Wadium moze by¢ wnoszone w Jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu; ‘
b)  porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszezednogciowo-

kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

¢)  gwarancjach bankowych;
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;



9.4,

9.5.

e}  porgczeniach udzielanych Przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b yst, 5pt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczoéci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pézn, zm.).

W przypadku  sktadania przez. - Wykonawce wadium w  formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierac nastgpujgce elementy:

a)  wskazanie Wykonawcy, wskazanie  Zamawiajgcego czyli  beneficjenta
gwarangjifubezpieczenia,  wskazanie Gwaranta  (banku  Jub towarzystwa
ubezpieczeniowego udzielajacego gwarancii) oraz wskazanie ich siedzib,

b)  doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

€)  wskazanie sumy gwarancyjnej,

d)  okreslenie terminu waznodci gwarancji,

e)  z tredci gwarangji fub porgczenia powinno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotaine
zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaplacenia Zamawiajacemu na pierwsze
pisemne Zadanie petnej sumy wadium w przypadku ady zajda ku temu ustawowe
okolicznoéci, okreélone w_przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 usta Prawo
zaméwien publicznych, szczegélowo o isane w_punktach 9.13, oraz 9.14.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié przelewem na rachunek banko

Zamawiajacego w PKO SA/ V oddziat w todzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000

1166 9960 Tytutem: ,Wadium na: _

postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego  prowadzonym w trybie przetarqu

nieograniczonego  na realizacje robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury
clepinej i elektrycznej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika
w todzi z wykorzystaniem ukladu kogeneracyjnego.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11,

9.12,

9.13.

9.14,

1)

2)
3)

9.15.

Zamawiajacy uzna, Zze wadium zostato wniesione, jezeli kwota wadium znajdzie sie na
rachunku  Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert,
Wadium whniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w postaci porgczet i gwarancji bankowych, poreczen kasy
oszczednoéciowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zataczyé do oferty w
formie kopii dokumentu, a oryginat ztozy¢ w oddzielnej kopercie 0znaczonej "oryginat
wadium®, ktéra bedzie zataczona do oferty (wewnatrz opakowania oferty).
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie PO wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu Postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 9.14,
Zamawiajagcy zwraca wadium Wykonawcy, ktérego oferta zostata  wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwlocznie Po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.
Zamawiajacy zwraca wadium niezwifocznie na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajacy Zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie pkt 9.8., jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego. :
Jezeli Wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunky bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzymuje Wadium wraz 7 odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
Zostata wybrana:
odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;
nie whidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
PO stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy Zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, nie zlozyt
dokumentéw lub o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien



publicznych, lub pethomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po
jego stronie.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1.  Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 60 dni.

10.2.  Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin Zwiazania
ofertq, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferts, zwrdcié sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuZenie tego
terminu o oznaczony okres, nie duzszy jednak niz 60 dni.

10.4. Przediuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, Jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuZenie terminu zwiazania ofertg dokonywane
Jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium iub jego
przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrege oferta zostal wybrana jako
najkorzystnigjsza.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta winna by¢ przygotowana i przedstawiona w sposéb zgo'dny z podanymi nizej wymaganiami:

11.1, Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku
polskim i w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci.

11.2 Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Zamawiajacy zada aby Wykonawca zalaczyt
do oferty dokument lub dokumenty, z ktdrych bedzie wynikaé uprawnienie do podpisania
oferty, np. aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnodci gospodarczej, aktualny statut spétki. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibe
lub adres zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien zatgczyé odpowiedni
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy uprawnienie do reprezentacji. Wymagane dokumenty mozna
Ziozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnodé z oryginatem przez
Wykonawce. Jezeli uprawnienie do reprezentacji oscby podpisujacej oferte nie wynika 2z
zatgczonego dokumentu, o ktrym mowa powyzej do oferty nalezy zalgczyé takze
pefnomocnictwo, Petnomocnictwo to musi zostaé zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodno$C z oryginatem przez notariusza. Podpis osoby upowaznionej musi pozwalaé na
identyfikacje jej imienia i nazwiska (np. bedzie uzupetniony pieczatkg irienng).

11.3. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami i trescig Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. Dokumenty dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
formularzy zatgczonych do niniejszej SIWZ winny byé wypetione zgodnie z tymi wzorami, co
do tredci oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu
nie dotyczg Wykonawcy nalezy wpisad ,nie dotyczy” w odpowiednia rubryke formularza.

11.4. W przypadku, gdyby oferta zawierata informacje, stanowiace tajemnice przedsicbiorstwa, W
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu hieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposdb nie
budzacy watpliwosci zastrzec, ktdre sposrdd zawartych w ofercie informacji stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu, trwale ze soba pofgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtodci numeracji
stron oferty. Nie mogg stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do
wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj: informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zaméwienia, okresu gwarancji i warunkdw ptatnosci zawartych w ofertach.

11.5. Oferta musi by¢ napisana Czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inng trwalg
technika.

11.6.  Wszystkie wypeinione strony oferty winny by¢ parafowane przez Wykonawce, ponumerowane
i uozone w kolejnosci przedstawionej w rozdziale 12 oraz trwale spigte. Niespetienie
wymagan, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie oraz wymagan dotyczacych opakowania
oferty, kidre nie stanowig jej tresci, nie bedzie podstawa do odrzucenia oferty, a wszelkie
negatywne konsekwencje mogace wynikac z nie zachowania tych wymagan nie beda
obcigzaty Zamawiajgcego.
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11.7.

11.8.

11.9,

11.10.

Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki, musza by¢ parafowane przez
Wykonawce w sposob wskazany w pkt, 11.2 powyzej. W przeciwnym wypadku nie beda
uwzgledniane.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy sktadac wraz z thumaczeniem na jezyk polski,

poswiadczonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zadania przedstawienia oryginatu lub notarialnie

poéwiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia

dokumentu jest nieczytelna iub budzi watpliwoéci co do jej prawdziwodci.
Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia:

a) zobowiazani sg ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzieienie zaméwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie- zamoéwienia publicznego; wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z
Petnomocnikiem;

b) beda solidarnie odpowiada¢ za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

12, ZAWARTOSC OFERTY
Oferta musi zawierac:

12.1.

12,2,

12.3.

12,4,

12.5.

12.6.

12.7.

Strong Tytutowa ~ zgodnie z Formularzem Nr 1.
Formularz Oferty - wypetniony zgodnie z Formularzem Nr 2.

Dowoéd wniesienia wadium - dla formy innej niz pieniadz kopie dokumentu nalezy
zalaczyC€ do oferty natomiast oryginat gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ w
oddzielnej kopercie oznaczonej ,oryginat wadium”, ktéra bedzie zalaczona do
oferty (wewnatrz opakowania oferty) ;

Dokument potwierdzajacy uprawnienia osoby/oséb podpisujacych oferte do
reprezentacji oraz Pelnomocnictwo / Petnomocnictwa dla osoby / oséb podpisujgcych
oferte (w_formie oryginatu Iub kopii_potwierdzone] notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem),
JeZeii oferta jest podpisana przez petnomocnika,

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w pkt 7 SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia nalezy zatgczyé
Pelnomocnictwo Wykonawcéw wspéinie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia (w
formie oryginahy_lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodnodé Z_oryginatem) ~ np.
wypetniony Formularz Nr 8.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamdwienia z udziatem podwykonawcdw
nalezy zataczy¢ wypetniony — Formularz Nr 7 z wykazem zakresu robdt budowlanych zlecanych
Podwykonawcom.

13. SPOSOB ZLOZENIA OFERTY ;

13.1.
13.2.

13.3.

Ofertg nalezy ztozy¢ w 1 egzemplarzu.
Strony oferty powinny byé trwale pofaczone w sposéb uniemozliwiajacy ich samoistne

rozdzielenie. :
Oferte nalezy ztozyé w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu.
Opakowanie nalezy opisaé nastepujaco:

Oferta w postepowaniu na:

realizacje robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi 4
wykorzystaniem uktadu kogeneracyjnego.




13.4.

Nr sprawy 135/ZP/13
Nie otwierac przed dniem ........cvsevrrisinne P« L+ T S

Na opakowaniu oprdcz powyZszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

14. MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY

14.1.

14,2,

Ofertg o tredci zgodnej z niniejsza STWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawifj?cego — kédz, ul.
Pabianicka 62, w Kancelarii Szpitala w nieprzekraczalnym terminie do dnia 43./¢.2013r. odz.
10:00.

Oferta, ktéra wplynie do Zamawiajacego po wyzej podanym terminie, Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi Wykonawcg o ziozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po
uptywie terminu do wniesienia odwolania.

15. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

15.1.
15.2.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte,
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozona przez siebie oferte pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem sktadania ofert okrelonym w rozdziale 14. Powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczetowane | oznaczone zgodnie z
postanowieniami Rozdzialu 13 niniejszej SIWZ, a koperta bedzie dodatkowo 0zZnaczona
okresleniami: ,ZMIANA”" lub ,WYCOFANIE".

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

16.1.

16,2

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Ceng oferty nalezy poda¢ na formularzy — Formularz Nr 2. Cena musi zawieraé dane o
podatku VAT,

Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia wartoéci we wszystkich pozycjach
wystepujacych w formularzu cenowym. Brak wypetnienia i okreslenia wartodci w kazdej
pozycji oraz dokonywanie zmian w trefci formularza spowoduje odrzucenie oferty za
wyjatkiem omylek o ktdrych mowa w rozdziale 19.3 pkt 19.3.1, ppkt c). Wykonawca nie moze
wprowadzi¢ zmian do formularza cenowego,

Ceng oferty stanowi warto$¢ robét brutto okreslong w ostatniej pozycji formularza cenowego.
Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszelkie koszty bezposrednie i
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
optaty, a w szczegdinoéei podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdinie informacje, wymagania i
warunki podane w niniejszej SIWZ. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w
terenie. Wykonawca jest zoobowigzany uwzglednié w kwocie wynagrodzenia ewentualne
zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci
podwyzszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku podwyzszenia stawek podatku VAT lub w
przypadku uchylenia zwolnienia z podatku VAT w catym okresie obowigzywania i realizacji
przedmiatu zamowienia.

Ustalona przez Wykonawce cena oferty stanowi cene ryczattows okredlona w Formularzu nr
2 (cena taczna za Etap | i Etap II zamoéwienia). ]
Wynagrodzenie okreslone przez Wykonawce w ofercie nie bedzie zmieniane w toky realizacji
przedmiotu zamédwienia i nie bedzie podlegato waloryzacii.

Wszystkie wartosci okreslone w formularzy oferty winny by¢ wyrazone w PLN, liczone do
dwdch miejsc po przecinku.

17. WALUTA ZAMOWIENIA



Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawea odbywac sie beda w zotych polskich
(PLN).

18. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAEL PRZY WYBORZE
OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY
OFERT., '

18.1.  Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:

a) zostang ztozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego
postepowania;
b} nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

18.2  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
wylacznie kryterium ceny o wadze 100%. Oceny dokonywaé beda czionkowie
Komisji przetargowej, stosujac zasade, iz oferta nie odrzucona, zawierajaca najnizszg cene
Jest ofertg najkorzystniejszg.

18.3.  Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzor:

Wci = (Cmin / Ci) * Wmax

gdzie Wi - liczba punktdw oferty badanej

Cmin - ceha minimalna

Ci - cena badana

Wmax - 100 (maksymalna liczba punktéw) )

Punkty zostang obliczone w zaokragleniu do drugiego miejsca po przecinku.

18.4.Jezeli ztoZzono ofertg, kidrej wybGr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw | ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw | ustug, ktéry mialby obowiazek wptaci¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

19. TRYB OCENY OFERT
19.1. Otwarcie ofert

19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w siedzibie Zamawiajgcego, £3dz2, ul. Pabianicka 62, sala
wyktadowa, w dniu/}4 .4,2013r., 0 godzinie 11:00.

18.1.2. Z zawartoscia ofert nie mozna zapoznac sie przed uplywem terminu otwarcia ofert.

19.1.3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ ha

sfinansowanie zaméwienia. )

19.1.4. Podczas otwarcia ofert zostang podane nazwy oraz adresy Wykonawcéw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia zawartych w ofertach.

19.1.5. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 19.1.3 i 19.1.4, zostana przekazane niezwlocznie
Wykonawcom, ktdrzy nie byii obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

19.2. Wyjasnienia oferty

19.2.1. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zadal od wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tredci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migedzy zamawiajgcym a
wykonawca negocjacji dotyczacych Zozonej oferty,

19.2.2. Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat jakichkolwiek zmian w treéci ztozonej oferty
Z zastrzezeniem rozdziatu 19.3 niniejszej STWZ.

19.3. Poprawa w tresci ofert

19.3.1. Zamawiajacy poprawi w tekécie oferty:
a) oczywiste omyiki pisarskie,

a0,




b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji  rachunkowych
dokonanych poprawek :
¢} inne omytki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zaméwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresc oferty
19.3.2. Zamawiajacy niezwlocznie powiadamia Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawicna,
0 poprawach w ofercie, o ktérych mowa w pkt. 19.3.1.
19.3.3. W zakresie omyiki opisanej w punkcie 19,3.1 ppkt ¢ — Wykonawca moze wyrazi¢ swoj
sprzeciw w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,

20. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg;

2) jej tre8¢ nie odpowiada treici Specyfikacji Istotnych  Warunkéw  Zamdwienia,
Z zastrzezeniem pkt. 19.3.1 ppkt. ¢ SIWZ;

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwe]j konkurencii;

4) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia; ‘

6) zawiera biedy w obliczeniu ceny; 5

7} Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omy#ki, o ktdrej mowa w pkt 19.3.1 ppkt. ¢ SIWZ;

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

21. RAZACO NISKA CENA

21.1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamowienia, zwraca si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnief
dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysokoéé ceny,

21.2.  Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdinosci
oszczednosC metody wykonania zaméwienia, oraz wyjatkowe  sprzyjajace  warunki
wykonywania zamodwienia dostepne dla Wykonawcy.

21.3.  Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktdry nie zlozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjaénien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskag cene
w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

22, WYBOR NAJKORZYSTNIEISZE] OFERTY

22.1.  Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteridw oceny ofert
okreslonych w pkt 18 SIWZ.

22.2.  Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly
zZlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy zhozyli te
oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

22.3.  Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

22.4. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukgji elektronicznej.

:

23. ZAWIADOMIENIA O DOKONANYM WYBORZE.

23.1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczeénie zawiadomi
Wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, i uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i taczng punktacje.
2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
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3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykiuczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 |ub 2 ustawy, po ktdrego uptywie umowa w
sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta,
23.2.  Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych
mowa w pkt 23.1, pkt 1) réwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie.

24. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli zaisfnieja okolicznosci, o ktdrych
mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwienri publicznych.

25.INFORMACJE O FORMALNOS'CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

25.1.  Zamawiajacy moze zawrzed umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w pkt. 23.1, Jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zostala
ztozona tylko jedna oferta. _

25.2.  Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieéé zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy na zasadach okredlonych w pkt. 27. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w

formie innej niz pieniadz Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wzér
gwarancji lub poreczenia w celu akceptacji.
25.3.  Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamébwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodza przestanki uniewaznienia
postepowania, o ktdrych mowa w art. 93, ust, 1 ustawy. .
25.4. Niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy przekaze
ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia Urzedowi Oficjalnych Publikaciji Wspéinot Europeiskich.
25.5.  Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, ktérych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przed zawarciem Umowy o niniejsze zamowienie, mogg zostaé wezwani
do dostarczenia Zamawiajgcemu stosownej umowy regulujgcej wspéiprace tych Wykonawcow,
25.6.  Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu:
» dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP
> dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru'REGON
> kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub z centralnej ewidendji i informacji o
dziatainosci gospodarcze;
> kopie uprawnien budowlanych oséb wskazanych w formularzu nr 5 oraz zaswiadczenie 0
przynaleznosci do wiasciwej izby budowlanej
> harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji przedmiotu zaméwienia w szczegotowym
odniesieniu do zakresu (w podziale na poszczegolne etapy) i czasu trwania robét do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

26. SRODKI OCHRONY PRAWNE)

26.1.  Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcey, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma iub
miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz poniést lub moze ponieéé¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

26.2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zaméwiet publicznych.

26.3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami  ustawy czynnoéci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenié zaméwienia lub zaniechania czynnosci,
do kidrej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

26.4.  QOdwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnodci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sig niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawierad zwigzte przedstawienie zarzutéw,
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9,

26,10.

26.11.

26.12,

okredla¢ zadania oraz wskazywac okolicznodci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Odwotujacy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwofania w taki sposéb, aby mégt on zapoznad si¢ z jego trescig przed uplywem tego
terminu,

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnodci
Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia — Jezeli zostaly przestane drogg
elektroniczng lub faksem albo w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamdwienia wnosi sig w terminie 10 dni od dnia publikagji ogfoszenia w Dzienniku Urzedowym
Unif Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacii istotnych warunkdw zamdwienia na stronie
internetowe].

Odwotanie wobec czynnosci innej niz okreélonej w pkt. 26.7. i 26.8. wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okolicznoéciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikomn postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego whasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego. f

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie' 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi, Ziozenie skargi w
placéwce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

27. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
27.1. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

27.1.

27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
0,
3)

4)
3)

27.6.

27.7.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zwanego dalej
"zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione przed podpisaniem umowy o
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie ponosza solidarna odpowiedzialnoéé¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 5% ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: :

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmicty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w banku PKO SA/V oddziat w todzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 1166
9960

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazic zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu, Zamawiajgcy przechowa na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.




27.8.  Zamawiajacy informuie, iz w przypadku zabezpieczen innych niz w pienigdzu:

1) Moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zada¢ platnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel
lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia iub gwarancji, z powodu uchybier Wykonawcy
w realizagji kontraktu, zgodnie z warunkami porgczenia lub gwarandji, oraz do jej wysokosci.
Poreczyciel lub gwarant winien bezzwlocznie wyptaci¢ te kwoty na zadanie Zamawiajgcego i
nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleinie od powodu. Przed whiesieniem
jakiegokolwiek roszczenia z tytutu  zabezpieczenia, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego roszczenie ma zostaé wniesicne.,

2} Poreczenie lub gwarancja wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania Umowy i bedzie w
mocy w wysokosci 100% wysokosci zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wystawienia raportu
kohcowego i zatwierdzenia przez Zamawiajacego zgodnie z § 23 wzoru umowy.

28. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KT()R!E ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANE) UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGOQ, OGOLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

28.1.  Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w zalaczonym do SIWZ wrorze
umowy — TOM 11.
28.2. Wykonawca skiadajac oferte odwiadcza na formularzu oferty, ze akceptuje postanowienia

umowy.
28.3. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

SPIS FORMULARZY
TOMI:

Formularz Nr 1 - Strona Tytutowa

Formularz Nr 2 Formularz Oferty

Formularz Nr 3 - Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Formularz Nr 4 - Wykazy wykonanych robét budowlanych )

Formularz Nr 5 - Wykazy oséb, odpowiedzialnych za realizacjg zaméwienia, ktérymi
dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawca

Formularz Nr 6 - Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Formularz Nr 7 - Podwykonawstwo

Formularz Nr 8 - Peinomocnictwa - Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia

Formularz Nr 9 - Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej przez Wykonawce,

Formularz nr 10 - Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Tom II:

Formularz Aktu Umowy

Tom III:
Dokumentacja Projektowa ,






Formularz Nr 1

STRONA TYTULOWA OFERTY
Nr sprawy 135/ZP/13

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
‘ nieograniczoneqo na:
realizacje robot budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej

Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego.

Oznaczenie wykonawcy — nazwa

NIP

Adres (ulica, miejscowosé, powiat,
wojewédztwo)

Regon

Imig i nazwisko osoby prowadzacej
sprawe oraz nr telefonu:

Imie i nazwisko:

--------------------------------------------

kapitat zaktadowy (jezeli dotyczy)

Nr faksu stuzbowego, czynnego cala dobe, za
pomocy ktérego zamawiajacy bedzie przysylat
stosowne dokumenty dotyczace
przedmiotowego postepowania:

Kontakt internetowy( strona WWwW,, e-
mail)

Numer konta bankowego na, ktére halezy
zwréci¢ wadium (jezeli byto wymagane i
zostalo wplacone w pieniadzu):

E-mail stuzbowy osoby prowadzacej
sprawe;

L

........

..................................................................................

E



Formularz Nr 2

(pieczed firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

OFERTA NA WYKONANIE ZAMOWIENIA

Numer sprawy 135/ZP/13

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

realizacjg robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury ciepinej i elektrycznej
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego.

Wojewédzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w todzi
ul. Pabianicka 62
93 -513 tédz
I. Niniejszg oferte skiada:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawcdw sktadajacych wspding oferte)*

II. Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktéw

Imie i Nazwisko

Adres
Telefon
Fax,

111, Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na_ogloszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zaméwienia: My, nizej

podpisani, niniejszym oSwiadczamy, co nastepuje:

1. Zapoznalidmy sie i w peini oraz bez zadnych zastrzezer akceptujemy tresé Specyfikacji Istotnych
Warunkéw  Zamdwienia, Zwanef w dalszej tresci SIWZ, wraz 7z wyjasnieniami
i zmianami.

2. W pefni i bez zadnych zastrzezen akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamowienia
Zapisane w SIWZ.

3. Zapoznaliémy sie z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobylismy wszelkie informacje konieczne
do wiasciwego przygotowania niniejszej oferty, ‘

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, w
terminie:



Etap I: do dnia 10.12.2013r.
Etap II: do dnia 30.09.2014r.

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za ceng ofertowa brutto (wynagrodzenie

ryczaltowe), stanowigca sume wynagrodzenia ryczattowego za Etap I | Etap II w facznej
wysokosci: P e s eeeensPLN, W tym
© podatek VAT .......%. O$wiadczam, iz na taczng cene ofertowa brutto skiada sie:

Etap 1 obejmuje;
- przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
gtéwnym obejmujaca:

a) demontaz istniejace] instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej w budynku gtéwnym,

b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z
1 | rur polipropylenowych w budynku gtéwnym wraz z odtworzeniem
przegréd ppoz. w szachtach miedzy koendygnacjami,

c} wykonanie sytemu sterowania instalacjg cyrkulacyjng cieplej
wody uzytkowej,

- przebudowe wezla cieplnego w zakresie branzy elektryczne; |
AKPiA,

- przebudowa wezia cieplnego w zakresie przylacza gazowego.

Etap 2 obejmuje:

- budowe instalacji wraz z dostawa 2 agregatow kogeneracyjnych o
mocy cieplnej 110 kW / elektrycznej 70 KW oraz o mocy cieplnej
207 kW / elektrycznej 140 kW i polaczenie ich z siecig elektryczna
szpitala, instalacja centrainego ogrzewania, instalacja
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz napedem chlodziarki
absorpcyjnej, podiaczenie do sieci gazu ziemnego,

- budowe instalacji wody iodowej wraz z dostawsg i uruchomieniem
2. | chiliera o mocy chtodniczej nie mniej niz 175 — 180 kW i
powigzanie z systemem klimatyzacji Szpitala,

- przebudowa wezta cieplnego pod potrzeby wspdtpracy z instalacjg
solarng, modutami kogeneracyjnymi i systemem dezynfeke;ji
termiczne;j,

- wykonanie dokumentagji powykonawczej w wersji papierowej i
elektronicznej (format PDF | DWG),

- przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego z zasad eksploatacji
urzadzen | instalacji potwierdzonego stosownym protokotem.

6. Udzielamy gwarancji:
> na wykonane roboty budowlane ... miesiecy (minimum 60 miesiecy) i
instalacyjne ................ miesigcy (nie krétszej niz 36 miesiecy) od daty odbioru robét i
uruchomienia instalacji,
» na dostarczone urzadzenia nie krdtszej niz gwarancja producenta, ale co najmniej 24
miesigce od daty uruchomienia.
Zapewniamy dostawe czeéci zamiennych, po uptywie udzielonej gwarancji.
Zapewniamy przeglady i konserwacje modutéw kogeneracyjnych w okresie gwarancji w miejscu
ich instalacji.

7 Uwazamy sie zwigzani niniejsza oferty przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 60 dni od
uptywu ostatecznego terminu sktadania ofert.

8 Wadium W KWOCIe ..o zt, zostato wniesione W dnill w....ccoeeeeveeeevonosrosnn
WO Lot st oo

9 W przypadku odstapienia przez nas od zawarcia umowy, nie bedziemy rosci¢ pretensii do
whiesionego wadium.

L




10

11

12

13

W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIW?Z,

Sktadamy niniejsza Oferte w imieniu wiasnym* / jako Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o
udzielenie zaméwienia*. Ponadto oéwiadczamy, ze bedziemy odpowiadac solidarnie za wykonanie
niniejszego zaméwienia*.

Generalny Wykonawca WYzZNnacza Pana ..............ceeoorvooomosoooooeoooe na osobe

Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy

bedzie Kierownik Budowy, Pan ................... , Pposiadajacy uprawnienia budowlane nr
......................... i nalezacy do ................ Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa z nr
ewidencyinym ..o,

................................ dn. .coviae... 2013r

..........................................................................................

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

*niepotrzebne skresli¢ lub usungé

QA



Formuiarz Nr 3

(pieczec firmowa wykonawcy)

Numer sprawy 135 [ZP/13

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 22 ust. 1 ustawy o prawo zamdwies publicznych z dnia 29.01.2004 r. (4. Dz. U. z
2010 r. nr 113, pod pozycig 759 z pézn. zm.) odwiadczam, w imieniu Wykonawcy, ze Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnodci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania.

2
posiada wiedze i doswiadczeniet ( ......... et e e s et s
tak/nie
zalacza do oferty pisemne zohowigzanie innych
podmiotéw  do  udostepnienia WIBLZY  J [ v vt et
dodwiadczenia® tak/nie ]
3.
. o . . ]
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym
. . . ’ - 7= A T
oraz osobami zdolnymi do wykonania zméwienia tak/nie
zalgcza do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmictow do udostepnienia potencjatu
technicznego i o0séb zdolnych do L1 O
zamdwienia® tak/nie
4.
e weagunek dotyczacy sytuacji ekonomicznef i | T
finansowe;® , takinie
zalacza do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia SYWUAC)i €KONOMICZNE] T vvv.vvviecevrrrire s s seeess e oo
finansowej © tak/nie

Uwaga: w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
niniejsze o$éwiadczenie winno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow.

! Nalezy wpisa¢ ,Tak” lub ,Nie”,

* Nalezy wpisad . Tak” lub ~Nie” T zatgczye do oferty odpowiednie zobowigzanie,
* Nalezy wpisac , Tak” lub Nie" | .
* Nalezy wpisad , Tak” lub ,Nie” | zatgezy¢ do oferty odpowiednie zobowigzanie.
* Nalezy wpisac ,Tak” lub Nie”,

8 Nalezy wpisa¢ , Tak” lizb «Nie" i zatgezyé do oferty edpowiednie zobowigzanie.




Formularz Nr 4

Numer Sprawy 135/ZP/13

...............................................

(pieczec firmowa wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
YIYRAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pub'licznego na:

realizacjq robét budowianych: Modernizacja infrastruktury ciepinej i elektrycznej
Wojewoédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M, Kopernika w kodzi z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego

przedktadam/my* ponizszy wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresia:

Nazwa i adres Opis potwierdzajacy \A:’;r:g: ¢ |Data wykonania robét
L odbiorc spetnienie warunku brutto w - ZakoAczenie
P Y opisanego w STWZ* * PLN (dd, mm, rrir)

* niepotrzebne skreslic
*naleZy zotzczyd dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robot budowlanych okrestonych
powyZejf (np. referencje)

Oswiadczam/ my*, ze dos$wiadczenie opisane w:

1. poz. .......... wykazu stanowi doswiadczenie Wykonawcy/Wykonawcéw* sktadajacego
oferte,
2. poz. .......... wykazu jest doswiadczeniem, ktére zostanie oddane do dyspozycji przez

inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego zalaczam/my* pisemne zobowiazanie
tego/tych* podmiotu/éw* do oddania do dyspozycji swoich Zzasobow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia,

Polegajac na wiedzy i doéwiadczeniy innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, zataczamy os’wiadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 6.2. SIWZ.

..........................................................................................

47



Formuarz Nr 5

Numer sprawy 135/2P/13

...............................................

(pieczec firmowa wykonawcy)

WYKAZ 0SOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACIE ZAMOWIENIA

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

realizacjg robot budowlanych: Modernizacja infrastruktury ciepinej i elektrycznej
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi z wykorzystaniem
ukladu kogeneracyjnego.

1. Oswiadczamy, ze w realizacji zaméwienia bedg uczestniczy¢ nizej wymienione osoby:

Opis kwalifikacji |
zawodowych,
Zakres doswiadczenie, posiadane Podstawa
Imie i Nazwisko wykonywanych Wyksztalcenie uprawnienia budowlane, dysponowania
czynnosci potwierdzajace spetnienie osobg

warunku okreslonego w
pkt. 6.1.2, STWz

1 -2 3 4 5

2. Oswiadczam/my#*, ze:

a) dysponujemy osobami wskazanymi w poz. .......... wykazu,

b} nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. .......... wykazu, lecz polegajac na
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwier publicznych, bedziemy
dysponowac tymi osobami na potwierdzenie czego zalgczam/my* oswiadczenie /
dokumenty wskazane w pkt. 6.2. SIWZ.

3. oswiadczam/my*, e osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu Zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia opisane w kol. 4

*niepotrzebne skreslié lub usunaé.

..........................................................................................
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Formularz Nr 6

Numer sprawy 135/7p/13

(pieczec firmowa wykonawcy) i ,
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 j 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwieh Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z péin.
zm.) wedtug ktdrego wykiucza sie:

1) Wykonawcéw, ktérzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienalezycie lub zostali zobowigzani do zaptaty kary umownej, jezeli szkoda ta lub obowigzek
zaptaty kary umownej wynosily nie mniej niz 5 % wartosci realizowanego zamdwienia i
Zostaty stwierdzone orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed
wszczeciem postepowania;

2) Wykonawcow, z kidrymi dany zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedzial umowe w sprawie
zam6wienia  publicznego, z powodu okolicznoscei, za ktére wykonawca penosi
odpowiedziainosé, jezeli rozwiagzanie albo wypowiedzenie umowy albo odstapienie od nigj
nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a wartosé niezrealizowanego
zamowienia wyniosta co najmniej 5% warto$ci umowy;

3) Wykonawcdw, w stosunku do kidrych otwarto likwidacje lub ktdrych upadioéé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcdw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadtego;

4) Wykonawedw, kidrzy zalegaja z uiszczeniem podatkdw, opfat lub skfadek na ubezpieczenie
spoteczne fub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wyko-
nania decyzji wtasciwego organu;

5) osoby fizyczne, kidre prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, prze-
stepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
W zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na cely popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

6) spotki jawne, ktérych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w Zwigzku
Z postepowaniern o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb
wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo  przeciwko  $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwe przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7 spotki _partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzgdu ‘prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujacych. prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
Przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) spotki_komandytowe oraz spétki _komandytowo-akeyine, ktorych  komplementariusza

prawomocnie skazano za przestepstwo popehione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci

]




9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe |ub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstiwa lub przestepstwa
skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujacego czionka organu zarzadzajgcego prawomochie skazano
za przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osb wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo
przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a
takze za przestepstwo skarbowe fub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popefnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec kidrych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia, na podstawie
przepisdw o odpowiedzialnodci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;
wykonawcéw bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo, o
ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku:
wykonawcow bedgcych spétka jawna, spétka partnerska, spdtka komandytowo-akcying lub
osobg prawna, ktdrych odpowiednio wspdlnika, partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza
lub urzedujacego cztonka organu zarzadzajgcego prawomochie skazano za przestepstwo, o
ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 0 skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

Wykonawedw, ktdrzy wykonywali bezposrednio czynnosci  zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania, z wylaczeniem czynnosci  wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o ktdrych mowa w art. 31a ust. 1 lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty
osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcow w
postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sig do wykonawcdw,
ktérym udziela sie zaméwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust, 1 pkt 17 2;

Wykonawcow, ktdrzy nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony
okres zwigzania ofertg lub w terminie 0 ktorym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili sie na
przedtuzenie okresu zwigzania oferta;

Wykonawcow, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mieé wphlyw
na wynik prowadzonego postepowania ;

Wykonawcow; ktdrzy nie wykazali spetniania warunkow udziatu w postepowaniy;

Wykonawcéw, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z pésn. zm.)
ztozyli odrebne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w tym samym postepowaniu,
chyba ze wykaza, Ze istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

..........................................................................................

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

Uwaga: Niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamdwienia




Formularz Nr 7

Numer sprawy 135/ZP/13

{pieczed firmowa wykonawcy)
PODWYKONAWSTWO

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

realizacje robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplne;j i elektrycznej
Wojewdédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w kodzi z wykorzystaniem

uktadu kogeneracyjnego.

Ja /my* nizej podpisany /i* ............. R e R T S e T ereene cereens .
reprezentujgc wykonawce/wykonawcéw*. ... ereees e rernens e Cereeees eerrenes berreeen

owiadczam/my*, ze zaméwienie zrealizujemy:

Przy udziale podwykonawcéw, w zakresie nizej opisanych czesci zaméwienia:

*niepotrzebne skregii¢.

L « | | TP . 2013r.

...... B LR

Y



Formularz Ni 8

Numer sprawy 135/ZP/13

(pieczeé firmowa wykonawcy)

PELNOMOCNICTWO WYKONAWCOW WSP(')I7NIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA '

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej
Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego.

MY NIZEJ POUPISANT v vttrceeeiterss et rcees st ees s s b e st en st st ee st ete s et ee et eee s eee
reprezentujacy wykonawcow: L e

wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, odwiadczamy, ze w przypadku uzyskania
zamowienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszego postgpowania zamierzamy zawrzed
umowe o wspdtpracy w celu realizacji niniejszego zamdwienia.

Pozostaniemy zwiazani ta umowa przez okres hiezbedny dla realizacji zméwienia nie krécej jednak niz
okres przewidziany umowa z Zamawiajacym, facznie z okresem rekojmi za wady. Bedziemy solidarnie
odpowiadaé za zgodna z warunkami umowy zawartej z Zamawiajacym realizacje zamowienia.

Wspdinie ustanawiamy Pelnomocnikiem:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ktéry jest upowainiony do reprezentowania nas, jak réwniez kazdej z w/w firm z osobna:

1} w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,

Niniejsze  petnomocnictwo  obejmuje  prawo  do dokonywania  wszelkich  czynnosci

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a w szczegdlnoéci do:

- podpisania i ztozenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z zatgcznikami*,

- skladania w toku postepowania wszelkich oéwiadczen i dokonywania czynno$ci przewidzianych
przepisami prawa oraz sktadania innych oéwiadczen w zwigzku
z tym postepowaniem, w tym poswiadczenia kopii dokumentéw za ich zgodnos¢ z oryginatem®*,

- skiadania wyjasnien dotyczacych treéci ofert oraz innych  dokumentdw  sktadanych
w postepowaniu*,

- prowadzenia korespondencji w toczacym sie postepowaniu*,

..................................... seemennnn(OkreSlic  zakres  udzielonych ewentualnych  dodatkowych

uprawnien).*

2) zawarcia umowy na realizacje zaméwienia publicznego.*

Imig i nazwisko osoby u mo
Nazwa firmy upowaznionej do udzielenia Data tpowaznione] do

pelhomocnictwa udzielenia

pelnomochictwa




|

*niepotrzebne skresli¢ lub pominad.

Uwaga:
Pelnomocnictwo musi by¢ podpisane przez wszystkich Wykonawcdw ubiegajacych sie wspolnie o

udzielenie zamowienia, w tym Wykonawce ~ petnomocnika. Podpisy musza byé ziozone przez osoby
upowaznione do sktadania oswiadczer woli w imieniy Wykonawcow.

e



Formularz Nr 9

Numer sprawy 135/ZP/13

...............................................

(pieczec firmowa wykonawcy)
Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej
Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:
realizacje robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej

Wojewaddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego.

..................................................................................................................................................

oswiadczam/my*, ze podczas wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zaméwienia Zapoznatem
sig/zapoznaliémy sie*  z terenem budowy, wszystkimi instalaciami i uzyskatem/uzyskaliémy*
niezbgdne informacje do przygotowania i zlozenia oferty.

..........................................................................................

7Y,



Formularz nr 10

Numer sprawy 135/7P/13

...............................................

(piecze firmowa wykonawcy)
Lista/informacja w zakresie przynaleznosci do grupy kapitatowej

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

realizacjg robét budowlanych: Modernizacja infrastruktury ciepinej i elektrycznej
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi z wykorzystaniem
uktadu kogeneracyjnego.

..................................................................................................................................................

Feprezentujac Wykonawee/WyKOMaWEOW . ........cee.ruuscernnrseesesseessereseeesss s s soeeoe e
w trybie art, 26 ust 2d ustawy Prawo zaméwier; publicznych (Dz, U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm,) sktadam:

0 Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art, 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych *
L.p. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

1

2

3 .
0 Informuje o tym, ze nie naleze (nie nalezymy) do grupy kapitatowej 1,
..................................... dn. .oeveeceennns 2013r

..........................................................................................

' Zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat
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FORMULARZ AKTU UMOWY
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Umowa nr 135/ZP/13
UMOWA O WYKONAWSTWO PRAC BUDOWLANYCH i INSTALACYINYCH

zawartawdniu ...l roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:

Wojewodzkim Szpitalem Spedjalistycznym im. M. Kopernika w Lodzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
| zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dla todzi —
Srodmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403 NIP 729 -
23-45-599) '

z siedzibg w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera — Dyrektora

zwany dalej Inwestorem,

a
............................................. zsiedzibg ..o, Zarejestrowang w Sadzie Rejonowym
.................................... ; Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem ey
z kapitalem  zaktadowym  w kwocie ... zt  iczlonkami  Zarzadu  w osobach
........................................................................................... reprezentowang przez:

............................. — (Petniona funkcja) e

............................. = (Petniona fUNKGia) wu.cvevreonceen e e e oo,

zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

Inwestor | Wykonawca dalej nazywani sg ,,Stronami”. :

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu niecgraniczonego na przedsiewziecie:

~Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi z wykorzystaniem wysokosprawnego ukfadu
kogeneracyjnego”

finansowane w ramach

dotacji Wojewddzkiego Funduszu Ochron

budZetu Wojewédztwa todzkiego

i zZiozeniem w  tym postepowaniu  przez Wykonawce najkorzystniejszej  oferty
W rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (§. Dz. U. z 2010 r. nr 113, pod pozycjg 759 ze
zm.) Prawo zaméwien publicznych strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

~Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty podpisania
niniejszej Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na wazno$¢ uzgodnien
W nigj zawartych. Wykonawca dokonat wyceny w oparciu o Projekt Budowlany.”.

§1
Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastgpujace znaczenie:

«Dobra Praktyka Budowlana” — caioéé wymogdéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania  budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

~Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajaca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac {obejmujaca
w szczegolnosdci:  dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjng, protokoty, wyniki pomiardw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia



konserwacyine, liste adresowa podwykonawcéw i dostawcow, plany ewakuacji, Protoké! Odbioru
Koncowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg
Praktyka Budowlang).

~Etap kluczowy” — zakres robdt budowlanych (tzw. kamien milowy) okreslony przez Wykonawce,
ktéry nalezy wykonaé w wyznaczonym terminie wskazanym w § 22, ust.3

~»Grupy robot” — roboty budowlane przypisane dla danego miesigca/kwartatu okredlone zakresem
prac, terminem i kwotg opisane w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

~Harmonogram rzeczowo - finansowy” — szczegdlowy plan rzeczowo — finansowy realizacji
Inwestycji.

»Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy, ktérych Inwestor bedzie uprawniony do wykonywania
na Placu Budowy prac nieobjetych umowg z Wykonawca. ’

~inspektor Nadzoru ds. BHP” — gsoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

~Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca W zwigzku z
prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

~Inwestycja” -, ,Modernizacja infrastruktury ciepinej i elektrycznej ~ Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi z wykorzystaniem wysokosprawnego  ukfady
kogeneracyjnego” zgodnie z Projektem Budowlanym i Pozwoleniem na Budowe oraz uwzglednieniem
ustalen zawartych w SIWZ.

~Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktorego podstawowe
obowiazki podajg Przepisy prawa budowlanego.

Formularz cenowy — cze$c¢ formularza oferty okredlajaca wartoéé poszczegolnych Robét bedacych
podstawq okredlenia Wynagrodzenia | przyjety dia potrzeb rozliczen finansowych stanowiacy Zatacznik
nr 5 do niniejszej Umowy.

~Materfaly” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spetniajgce warunki okredlone
w niniejsze] Umowie.

~0dbiér kohcowy” - czynnos, mocg ktdrej Strony potwierdzaja wykonanie catoici Robét
zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwoler i zezwolen.

"Odbidr Po Uptywie Rekojmi” — odbiér odnoszgcy sie do usterek | Wad objetych rekojmia, ktére sg
ujawniane przez Inwestora w ciggu Okresu Rekojmi.

~Okres Rekojmi” — 60 miegsiecy liczone od dnia podpisania Protokotu odbiory koncowego
Z zastrzezeniami, o ktérych mowa w § 18,

Okres Gwarancji - 60 miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
~Plac Budowy” — teren, na ktdrym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjig Inwestycji, wraz

Z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

~Podwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktdrych Generalny Wykonawca uprawniony jest
do realizacji Inwestycji i za ktdrych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnoé¢ jak za dziatania
lub zaniechania wiasne.,



~Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia
2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368 z pdzn. zm.) wraz z poprawkami.

~Pozwolenie na Budowe” - ostateczna decyzja administracyjna dopuszczajaca rozpoczecie
i realizacjg Robdt zwigzanych Z realizacjg Inwestycji.

«Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice | dane niezbgdne do wykonania Robdt, dostarczona przez
Inwestora i zwigzana z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

»Projektant” — Przedsiebiorstwo Przemystowo-Handlowe ,GAJAKOS” s.c. ANDRZE] Jadziak i
Mieczystaw Gajdelis, al. Konstytucji 3 Maja 15, 65-805 Zielona Géra

#Protokét Odbioru po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy
usuniecie wszelkich usterek | Wad objetych rekojmia w ciagu Okresu Rekojmiowego.

»Protokét Odbioru Koicowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy przyjecie
wykonania catoéci Robét zwigzanych z realizacja Inwestycji, zakoficzonej uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

~Protokét Przegladu po uplywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy
stan techniczny Inwestycji po 60 miesiacach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

~Protokol Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy stwierdzenie usterek
lub Wad w Robotach objetych niniejszg Umowa oraz ustalenie terminu ich usuniecia.

~Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pézniejszymi zmianami), wraz z przepisami
wykonawczymi.

~Roboty” — wszelkie roboty budowlane oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy
prace przez Wykonawcg wcelu realizacii Inwestycji, zakonczonej uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie,

»Termin zakoficzenia realizacji inwestycji” — data przekazania Inwestorowi prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych przedmiotem umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

~Wada” - kazda wada fizyczna Iub prawna Robot, brak, niekompletnos¢ lub uszkodzenie Robdt oraz
kazda niezgodno$é w wykonaniu Robét z Umowa, stosownymi przepisami, normami lub sztuka
budowlana; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace wartosé lub uzytecznoéé Robét ze wzgledu na cel
okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane Wykonawcy,

~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okredione w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z
poZniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach
robét budowlanych i instalacyjnych.

~Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczaftowe nalezne Wykonawey za realizacje przedmiotu
Umowy.

+Urzadzenia” — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy
niezbedne lub wymagane pizez Wykonawce celem wilasciwego wykonania Robét oraz ich
zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zabezpieczajaca roszczenia Inwestora, o ktdrej mowa w § 23.,
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~Zmiany” - zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, ktére nie maja  wplywu
ha wynikajacy z ninlejszej Umowy zakres Robét {ub Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez  Wykonawce catoéci Inwestycji za kwote
Wynagrodzenia podang w § 20 ust. 1 w oparciu o Projekt budowlany, a takze zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, Polskimi Normami, zasadami Dobrej Praktyki
Budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannoéci i dbalosci o prawictowy przebieg realizacji.

¢

§3

Dokumenty stanowiace integralng cze$¢ niniejszej Umowy
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integraing czeéé.

2. Powyzsze zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace
sie,

3. Strony zgodnie oéwiadczaja, iz w przypadku jakikolwiek watpliwoéci w zakresie znaczenia
uzytych w ninigjszej Umowie postanowien, jej warunkéw, zakresu przedmiotu Umowy i innych
Jel postanowien beda one odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

hiniejsza Umowa wraz z pézniejszymi aneksami do Umowy,

zatgezniki do Umowy,

specyfikacia istotnych warunkdw zaméwienia,

wszelkie inne dokumenty zalaczone do umowy,

. oferta Wykonawcy.

Wszelkie uzupetnienia powinny by odczytywane w tej samej kolejnosdi, jak dokumenty, ktdre sg

przez nie modyfikowane. '

OO0 oW

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac wszelkie Roboty zgodnie  z ninigjsza Umowa,
ze starannoscig wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego
typu robot, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami okredlonymi w Pozwoleniach
na Budowe, zasadami wihasciwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora,

Projektanta oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku wykonywania Robét W spos6b niezgodny z wyzej wyrnienionymi wymogami,
Inwestor ma prawo zazadaé zZmiany sposobu wykonywania Robdt oraz usuniecia wszelkich
Wad Robtt na koszt Wykonawcy, w tym takze Jeszcze przed catkowitym ukofczeniem Robdt,

3. W trakcie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich
zalecen ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami okresfonymi w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy
wszelkie Materialy i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania zobowiazan
wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktére nie sa okreélone wyrasnie w Umowig,
ale s niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny
by¢ zgodne z warunkami i wymogami okre$lonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty
powinny by¢ nowe.

5. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowad sie do warunkdw zawartych
w obowiazujgcych  przepisach, wtym doaktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto:

a)

b)

do planowania, koordynacji i zZarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji
oraz sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Inwestycji; Wykonawca
zobowigzany jest przekazywal Inwestorowi nazwiska 0sob odpowiadajgcych za
koordynacje prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacja
Inwestyciji,

do prawidiowe] organizacji Placu Budowy, zachowania fadu i porzadku, prowadzenia
Robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wtym rowniez zgodnie z przepisami
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz jego

- przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wgladu w dokumentacje BHP Wykonawcy;

c)
d)

0)

w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji Jub nieprzestrzegania zasad BHP
W prowadzeniu  Robdt, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogg wstrzymad
wykonywanie Rob6t do czasu usunigcia zaniedba z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacii brzez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

do wykonania tymczasowych przylaczy mediow we whasnym zakresie i na swdj koszt
w obrebie Placu Budowy lub poza nim, '

do prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowal sie
na Placu Budowy iby¢ wtym czasie do petnej dyspozycji Inwestora, Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego bad? tez wskazanych przez nich innych osdb trzecich lub
podmiotdw,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na cely
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia.
Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaly
zakiocone warunki  dziatalnodci  w sasiadujacych  pomieszczeniach oraz w
funkcjonujacych oddziatach szpitalnych przyjmujacych pacjentéw oraz prowadzi¢
roboty w godzinach wskazanych w SIWZ —opis przedmiotu zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzic¢ prace w taki Sposob, aby nie zakidcié pracy dziatalnosci
jakichkolwiek  instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej,
wentylacyinej. Wszelkie prace Zwigzane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej zgody
wyrazonej przez Inwestora. Wykonawca w szczegolnosci zobowiazany jest tak
przeprowadzaé i organizowaé roboty budowlane, aby nie zakidci¢ pracy
funkcjonujacych oddziatow. Wykonawca zobowigzany Jest prowadzi¢ roboty w
godzinach kazdorazowo ustalonych z Inwestorem .

do Zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiedzy
Wykonawcg i Prajektantem,

do wprowadzenia | przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz
substancji odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw
podwykonawcéw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

do odpowiedziainoéci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Inwestora
Protokotem Odbioru Koricowege w zakresie niniejszej Umowy,

do zabezpieczenia Robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania Sity Wyzszej,

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na whasny koszt,

do naprawienia na swéj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz
ponoszenia wszelkich zwiazanych z tym kosztéw i oplat,

wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 16.

do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj
koszt i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 16




7.

10.

11.

p) do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza
teren rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych
okresionymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. nr 0 poz. 21), z zastrzezeniem ust, 16. Ponadto wykonawca zobowigzany jest
przyjac na siebie obowigzki wytwércy odpaddéw i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21), a
w szczegdlnodci zobowigzany Jest prowadzic kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

q) zapewnienie micjsca wywiezienia gruzu betonowego | innego pochodzacego
z rozbiérki spetniajacego wymagania okreslone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21). Inwestor zastrzega sobie mozliwosé wskazania
migjsca dowozu gruzu,

r) do uczestniczenia w odbiorze Robdt wraz z Inwestorem.

s) do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych
odbiordw Urzadzen iinstalacii oraz do przedstawiania protokotdw odbiorczych
Inwestorowi, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

t) do opracowania wymaganej do zakohczenia Inwestycji Dokumentacji Powykonawcze.
Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢  wszelkie wymagane prawem
dokumenty, w tym wszelkie dokumenty umozliwiajgce Wykonawcy wystgpienie w
imieniu  Inwestora do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwolen
na uzytkowanie, a takze dokumentacje wymagang postanowieniami  niniejszej
Umowy.

u) do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

V) do przestrzegania wszystkich postanowieri i przepiséw oraz spehiania zadan
odpowiednich organdw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujgcym prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, :

w) do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na uzytkowanie inwestycji.

X) zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robdt okreslonych przepisami ppoz. i
bhp,

Y) zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz Zniszczeniem mienia wilasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robét i W jego bliskim sasiedztwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
natychmiastowe usuwanie odpadow i niewykorzystanych Materiatdw, a takze za usuniecie
wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych,

W przypadku hienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym drég dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placy Budowy lub
otoczenia wilasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesnigjszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzgdku i nie zastosowaniy sie przez
Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiazah do
wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajacych na wiasny koszt, wymaganych
przez odpowiednie organa administracji do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektow
stanowiacych przedmiot Inwestycji, a takze do usunigcia wszelkich wad [ub usterek, jakie
zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen
socjalnych dia pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Pana oo na osobg odpowiedzialng za kontakty
z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawey w kwestiach
kontaktdw codziennych na Placy Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... i halezaey do ..o Okregowej



12,

13,

14,

15.

16.

17.

18.

§5

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuiycia wody i energii elektrycznej Placu Budowy,
zwigzanych wylacznie z realizacja zakresu Umowy w oparciu o zainstalowane urzadzenia
pomiarowe, a w przypadku braku mozliwoéci technicznych ich zainstalowania ustalona
zostanie kwota ryczattowa wynikajaca z faktur za media dla budynku gtdwnego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Budowlanych i innych
okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektdw
Z Projektantem | Inwestorern.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przeglad Po Uplywie Rekojmi po 60-
miesigcach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, stwierdzajgcy stan techniczny
Inwestycji, zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uplywie Rekojmi.

Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatéw powstatych z
rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Inwestora o rodzaju materiatu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym terminem wywdzki. Wywdz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej pomieszczen objetych zakresem przedmiotu
zamdwienia, zapoznat sie z calodcia dokumentacji projektowej | nie zgtasza do nich
zastrzezen, Wykonawca oswiadcza, iz dokonujac wyceny wynagrodzenia uwzglednit wszelkie
koszty wynikajgce z koniecznosci usuniecia pojawiajacych sie w trakcie realizacji Inwestycji
kolizji robot z istniejacy infrastrukturg.

Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt do wykonywa projektéw, rysunkéw i innych
dokumentéw, ktdre sg niezbedne do prawidtowego prowadzenia robdt, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci w toku realizacji inwestycji.

Zobowigzania Inwestora

1

2.

Inwestor zobowiazuje sie do: .

a) udostgpnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno
zosta potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem
przejecia,

b) przygotowania i udostepnienia Wykonawcy w dniu podpisania Umowy: Projektu
Budowlanego w formie papierowej w 1 egzemplarzu,

¢) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktorych
podejmowanie nalezy do obszaru obowiazkéw Inwestora, w terminie 5 dni roboczych
od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich
dziatan,

d) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inspektorem Nadzoru. )

Osobami z ramienia Inwestora upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca sa:

a) Pan Maciej Jablonriski

b) Pan Adam Pawlak

3. Osoba merytorycznie  odpowiedzialna  za realizacje  niniejszej  umowy  jest

....................................................................... lub osoba przez nig upowazniona.

1%




§6

Przekazanie placu budowy i obowigzki Wykonawcy

1,

Inwestor przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie | miejscu przekazania Placu Budowy.

Plac budowy bedzie przekazywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry
zostanie ustalony przy udziale Zamawiajacego.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w Protokole Przekazania Placu Budowy w
ktérym zostanie wyznaczony termin rozpoczecia robét budowalnych. Protokdt Przekazania
Placu Budowy zostanie podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okredlonym w powiadomieniu Inwestora lub
odmdwi przejecia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie
krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie robdt budowlanych w dniu okredlonym w Protokole
Przekazania Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz
2 dni robocze - na rozpoczecie robdt budowlanych.

W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu o ktérym mowa w ust. 3 i 4
Inwestor ma prawo odstapic od niniejszej Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane
przez Inwestora wciggu 30 dni liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie
odstgpienia Inwestorowi przystuguje, oprocz zastrzezonych kar umownych, prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogéinych.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowiazki
i odpowiedzialnos¢ za prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczefistwo
znajdujacych sie tam os6b, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami,
w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz oscby trzecie, w szczegdinosci wiascicieli
i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy wwyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego  Podwykonawcéw.
Odpowiedziaino$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania
Placu Budowy Inwestorowi, ktdre nastapi po dacie Kohcowego Odbioru Robét.

Wykonawca oswiadcza, Zze nie bedzie angazowat Inwestora w jakiekolwiek spory sgdowe lub
inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych
prawem od odpowiedzialnoéci wobec os6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia,
wykonania i zakonczenia Inwestycji, a w szczegdlnoéci do:
a) zagospodarowania terenu Placu Budowy,
b) zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym skladdéw i magazyndw
na Placu Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wiasnych potrzeb,
€) zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roziadunku dia
wiasnych potrzeb,
d) wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania
Robot, w tym przytgczy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,
e) ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osdb trzecich.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie

Placu Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.



11.

12,

13.

14,

15.

16.

§7

Wykonawca ponosiC bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw iinnych
rzeczy pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone przez
Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste oséb upowaznionych do przebywania
na Placu Budowy. Lista ta bedzie regularnie aktualizowana. Osoby upowaznione otrzymajg
identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca generalny,
podwykonawca i sg zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatordw nie
beda miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej facznodci telefonicznej
pomigdzy Placem Budowy a wiasna firma, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Robdét, Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej
jego czesd, ktéra ziokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym
Inwestycji, oraz zapewni wtej czeéci odpowiednie warunki dla natychmiastowego
uzytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora.

Do dnia Odbioru Koricowego Robét Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkdw, ktére pozwola unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek niedogodnosci
dla 0s6b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich
rzeczy.

Podwykonawcy

1.

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawcdw, za ktdrych ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za swoje dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony
do powierzenia wykonania umowy wylacznie tym Podwykonawcom, ktérzy zostang uprzednio
zgloszeni pisemnie przez Wykonawce Inwestorowi, Podwykonawcy nie moga bez pisemnej
zgody Inwestora powierzaé wykonania umowy dalszym podwykonawcom.

Wvykonawca przedstawi Inwestorowi projekty uméw z podwykonawcami oraz okredli zakres
dla catych prac wraz z dokumentacja dotyczaca wykonania robdt zleconych podwykonawcom,
W celu ich akceptacji. Zlecenie wykonania poszczegdlnych robét budowlanych do wykonania
Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiedziainy jest za to, iz Podwykonawcy robdt/ustug nie beda dochodzili od
Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonanych robdt/ustug i zobowiazuije sie do
pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniesie w zwigzku z roszczeniami  Podwykonawcow
Zamawiajgcy, wiaczajac w to odsetki za zwioke, koszty procesu, egzekugji i inne,

Od przekazania placu budowy az do podpisania  Protokotu  Odbioru  Koricowego
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na placu budowy ponosi Wykonawca.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyfa
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robét, przedioiyé
Inwestorowi oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu catosci naleznosci wobec niego.



it

7. W przypadku nie przediozenia, okreslonego w ust. 6 oéwiadczenia Podwykonawcy, Inwestor

§8

zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej
naleznosci dia podwykonawcy.

Inni Wykonawcy

1.

§9

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Inwestor przy realizacji Inwestycji bedzie mogt zatrudnié
Innych Wykonawedw do wykonania prac nieobjetych trescia umowy z Wykonawca.
Wykonawca oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektére z prac na Placu Budowy
beda wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawedw i
w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej Umowy oraz wskazah Inwestora
zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.,

Strony zgodnie postanawiaja, prace, o ktdrych mowa w ust. 1, beda mogty by¢ wykonywane
przez Innych Wykonawcdw, co do ktérych Wykonawca bedzie miat obowiazek zapewnienia
wspdtpracy i koordynadji ich prac. Z tytutu czynnodci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Warunkiem
wejscia na protokolarnie przejety przez Wykonawce plac budowy Innych Wykonawcéw, jest
podpisanie przez nich z Wykonawcg porozumienia regulujgcego zasady koordynacji i
wspbipracy, o tresci wskazanej przez Wykonawce.,

Inwestor oswiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich
ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami,
za$ Wykonawca bedzie zobowigzany do dolozenia szczegoinej starannosci, aby prace
wykonywane przez Innych Wykonawcdw nie byly narazone na jakakolwiek szkode ze strony
Podwykonawcow. Inwestor dofozy naleZytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych
Wykonawcow byly uksztattowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniy jakichkolwiek
szkéd w Robotach Wykonawcy lub  pracach  Podwykonawcow Wykonawcy, wtym
w szczegbinosci w zakresie wymogdw okreslonych przepisami BHP.

Wspéipraca na placu budowy

1,

§ 10

]

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robét prowadzonych
na Placu Budowy, w szczegdlinosci Robét Budowlanych prowadzonych przez Wykonawce
i Podwykonawcdéw oraz Innych Wykonawcéw z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 3.

Inwestor moze zwrécic sie do Wykonawcy o udostepnienie Placu Budowy Innym
Wykonawcom w celu wykonania przez nich okredlonych robdt. Wykonawca zapewni, ze
w zakresie, w jakim nie bedzie to kolidowato z wykonaniem Robét, nie bedzie przerywat
i zakiocat realizacji robdt prowadzonych przez Innych Wykonawcow. Jedli jednak roboty takie
miatby kolidowa¢ z Robotami, Wykonawca zwrdci sie do Inwestora z wnioskiem o nakazanie
wstrzymania lub zmiany tempa takich robot, Strony niezwlocznie uzgodnig termin i sposob
wykonania wstrzymanych robdt, Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcéw nie bedzie
w zaden sposob uwazane za odbidr dokonany przez Inwestora lub jakakolwiek osobe trzecia
dziatajaca w imieniu Inwestora lub za przejecie Robdt przez Inwestora.

Materiaty, Urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy

1.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty, Urzgdzenia oraz
inne $rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu Materiatdw, Urzadzen oraz
innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Rohét.

52



§11

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub réwnoznaczny
dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10 dnj
roboczych przed ziozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce. Inwestor w terminie 3
dni zaakceptuje Zaproponowarly materiat,

Strony o$wiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie Materialy,
Urzadzenia oraz inne érodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Budowlanym lub
innych dokumentach zataczonych do Umowy, a ponadto beda posiadaé:
a) certyfikat naznak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen iinnych $rodkdw niepodlegajacych certyfikacji
na znak bezpieczefistwa - deklaracje bezpieczenstwa iub certyfikat zgodnosci z Poiska
Norma, aprobatg techniczng ITB iub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Inwestora Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z Materiatami, w szczeglnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

Inwestorowi przystuguje prawo do regularnego  kontrolowania jakoéci Materiatéw, zas
Wykenawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich probek
Materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Inwestora, Ze jakos¢ Materiatéw jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w Umowie,
Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Inwestorem Materiatami w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentagji
dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych Srodkéw. W szczegdinodei dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwacji.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy ciaglosc pracy Szpitala w
szczegdinosci dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej i funkcjonowania instalacji wodno-
kanalizacyjne;.

Nadzodr inwestorski

1.

2.

Inwestor lub podmioty przez hiego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzory
Inwestorskiego, maja prawo dokonywaé biezacej kontroli Robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Inwestor dofozy staran, by biezaca kontrola Robdt nie zaki6cata normalnego
toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Koficowego Odbioru Robét Inwestor ma
prawo zadac od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej
wykonanych testéw, kontrofi lub dokonania zaptaty faktury przejéciowej obejmujacej dane
elementy Robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do;

a) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Inwestora na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli

- zgodnosci Robdt z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowiazujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami, jak réwniez 7 zasadami  wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

¢} kontroli jakosci Robét, a szczegOlnie kontroli prawidlowego stosowania Materiatéw,

d) uczestniczenia  w testach i odbiorze  technicznym systeméw  technicznych
i wyposazenia, jak réwniez Przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowa, _

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

f) wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecef
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji



Wad {ub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktére wymagaja odkrycia Robdt lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g) wykonywania innych czynnoéci kontrolnych  z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h) dokonywania kentroli Materialw,

i) odbioru Robdt przed ich zakryciem oraz _

J) wykonywania  wszelkich  innych obowigzkdw i uprawnien wynikajacych
Z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegoinosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie Elementy Robét, ktdre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegaja zakryciu fub
zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostana zgloszone przez Wykonawce
Inwestorowi, kidry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilociowym,
najpbiniej w ciagu trzech (3) dni roboczych od 'daty zgloszenia. Powy?isze zgloszenie
Generalny Wykonawca jest zobowigzany dokonaé wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inwestor wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw
Robét i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét, W wypadku
zauwazonych Wad Inwestor okresli zakres itermin usuniecia Wad, apo ich usunieciu
Wykonawca zglosi dany Element Rohét do ponownej kontroli.

§12
Bezpieczeristwo i higiena pracy

1. Strony oswiadczaja, 7e w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci  pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi  przepisami prawa w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, jak réwniez
Zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonaweow,

2. W celu realizadji zobowiazan, o ktérych mowa w ust, 1, strony usfa!ajq, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestydji beda podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora
Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce. '

§13
Dokumentacja Rohét

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie  z Projektem Budowlanym oraz pozostaty
dokumentacja stanowiaca Zataczniki nr 1, Zatgeznik nr 2 oraz dokonat jej sprawdzenia pod
katem jej spdjnosci i kompletnodci. Wykonawca potwierdza, ze Projekt Budowlany oraz
projekty wykonawcze sg kompletne i spéine oraz umozliwiajg wykonanie Robdt w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania Inwestora o wszelkich wadach Projektu Budowlanego oraz dokumentagji
projektowej w tym projektantéw wykonawczych lub innej dokumentacji dostrzezonych
w trakcie wykonywania RobGt, nie péiniej jednakze, niz w terminie 3 dni od daty ich
ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Inwestora o zauwazonych wadach,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec Inwestora za szkody stad wynikte. W zwigzku
Z powyzszym jakakolwiek czesé Robét wykonana, jako wyceniona w ofercie Wykonawcy
na podstawie Projektu Budowlanego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajace | Wykonawecy nie beda przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

2. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Inwestora stanowi wlasnoéé Inwestora.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ nieodpfatnie Wykonawcy jeden oryginainy egzemplarz
Projektu budowlanego oraz jeden komplet dokumentacji na CD. Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzic na wiasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie wymienionych powyzej
dokumentéw.



10.

11,

§14
Opéznienie w realizacji prac

1.

1

Projekt Budowlany oraz inna dokumentacja dostarczona przez Inwestora Wykonawcy,
w calosci lub czesci, nie beda przez Generalnego Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Inwestora przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie
Robdt. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody
wyrzgdzonej Inwestorowi. ‘

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Kofcowego Wykonawca zwrdci Inwestorowi wszelkg
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone
przez Wykonawce kopie tej dokumentacji.

.Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego

egzemplarza cafosci dokumentacji dostarczonej mu przez Inwestora. Inwestor oraz osoby
przez niego upowaznione maja prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza
dokumentadji.

Jezeli zaistnigje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robdt na skutek braku
dokumentacji lub instrukgji, ktre powinny zosta¢ dastarczone przez Inwestora, Wykonawca
powiadomi otym Inwestora na piémie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentagii
lub instrukcji i terminy, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Jezeli Inwestor nie dostarczy we whagciwym terminie wymaganej dokumentacji lub instrukgji,
w odniesieniu do ktdrych Wykonawca wystosowat odnosne powiadomienie, co spowodowato
wystgpienie opdZnienia w czynnoéciach Wykonawcy, wowczas Strony uzgednia odpowiednig
zmiang Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora majatkowe prawa autorskie do wszelkich
sporzadzonych w zwigzku z Robotami (przez Wykonawce fub Podwykonawcéw) projektéw,
rysunkow i podobnych dokumentéw na nastgpujacych polach eksploatacji: zapisywanie;
reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych;
zapis wformie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci  komputera;
wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdinosci do Internetu, w celu udostepnienia
w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu
i czasie; udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentdw, w szczegdlnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich
kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robot, w tym przeprowadzenia prac remontowych
jak réwniez utrzymania Robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy;
wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegélnosci w celu promowania dziatainosci Inwestora,
wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak | za granicg jak réwniez w celu wprowadzenia dalszych
zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji,

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na
rzecz Inwestora autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw,
rysunkow i podobnych dokumentdw opisanych w ust. 8,

Wykonawca dodatkowo zgadza sie, ze Inwestor na swoj koszt moze skorzystaé z ustug
nadzoru autorskiego $wiadczonego przez 0soby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia.

Generalnego Wykonawcy ustalone ninigjszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie
z tytutu przeniesienia praw i obowiazkéw, o ktdrych mowa w ust. 8.
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W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robot tak daiece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpi¢ niedotrzymanie



terminéw, o ktdrych mowa w § 22 ust. 2 i § 22 ust. 3, niezaleznie od innych przystugujacych
mu praw, Inwestor uprawniony jest do zadania od Wykonawcy podiecia dziatan w celu
nadrobienia powstatego op6Znienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust.
1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi na pismie, w terminie 2 dni
od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstalego
opéznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli
Jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opéZnienia
wymagajg wspofdziatania ze strony Inwestora lub wymagajg poniesienia przezen
dodatkowych kosztow, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskad
akceptacje Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w Zwigzku
z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Inwestor ma prawo potracaé z Wynagrodzeniem
naleznym Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozydji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opdznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Inwestor ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opodznienia,
W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
op6znienia, Inwestorowi przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonhczenia
przedmiotu zaméwienia innemu podmiotowi na koszt iryzyko  Wykonawcy (Zastepcze
Wykonanie), e czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Inwestora z uprawniefi okreélonych wust. 3 nie wyltgcza
odpowiedzialnosci' odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego,
jak réwniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje réwniez
utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Inwestorowi z tytutu rekojmi w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji.

§15
Gotowosc do zakoriczenia prac. Odbiér Koficowy

1. Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzéd poinformuje Inwestora o osiggnieciu gotowosci
do Odbioru Koricowego i poda termin, w ktérym jednoczeénie przekaze Inwestorowi:
a) Dziennik Budowy zwpisem Kierownika Budowy o zakohczeniu wszystkich Robédt
i Odwiadczenie Kierownika Budowy o zakoficzeniu wszystkich Robdt i uporzgdkowaniu
Placu Budowy,
b) protokoly koniecznych badan, testéw, préb | sprawdzen,
€) wymagane certyfikaty materiatowe i dokumentacje materiatowa,
d) Dokumentacjg Powykonawcza z operatem geodezyjnym powykonawczym,
e) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu ‘do wszelkich Urzadzen zainstalowanych
w ramach Robdt lub w zwiazku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

2. Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci Odbioru Koncowego w terminie 7 dni roboczych od
daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Inwestor powinien zakohczyé czynnoéci Odbioru Konicowego najpézniej w 14 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnosc Odbioru Inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbiory nie spetnia kryteriow
gotowosci do Odbioru Robdt z powodu nie zakoficzenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia
wszystkich prob, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robdt z wiadciwymi
przepisami, normami lub niniejszg Umowa Inwestor moze odmdwié Odbioru. W takiej sytuacji,
Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracujg Protokét Usterek i Wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po
usunigciu przez Wykonawce zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustala ponownie termin
przeprowadzenia Odbioru Korficowego.



4. Z czynnosci Odbioru Kofcowego sporzadzony zostanie protokdt zawierajacy ustalenia poczynione
w czasie Odbioru. Protokot zawieraé bedzie wyrazne oéwiadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru
Konhcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru.

5. Protokét Odbioru Kohcowege podpisany przez Inwestora zostanie wrgczony Wykonawcy w dniu
zakonhczenia czynnosci Odbioru.

6. Strony zgodnie o$wiadczajg, i# dopuszczaine sa odbiory czesciowe, w takim przypadku maja
odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-5.

§ 16
Wady stwierdzone w trakcie odbioru

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnoéci Odbioru Wad Strony ustalajg, Ze:
a) jezeli Wady nadajg sig do usuniecia - Inwestor moze odméwi¢ Odbioru do czasu usuniecia
Wad przez Wykonawce;
b) jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia - Inwestor ma prawo do dokonania obnizenia
wartoéci Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznode
lub wartosci Robdt.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbiory przez Inwestora do czasu usuniecia Wad przez
Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia Wad i ponownego zawiadomienia
o Gotowosci do Odbioru Robét, w takim wypadku znajduja zastosowanie postanowienia §15.

§17
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 3 dni od daty doreczenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu, Wykonawca musi by
gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi Placy Budowy. Przekazanie nastepuje
z chwilg podpisania Protokofu Odbiory Koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Inwestorowi. W przypadku uszkodzeni, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy,
Koszty napraw mogq by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
Rekojmia i Gwarancja

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesigcy liczony od daty podpisania Protokohu
Odbioru Koricowego. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Inwestor moze
wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie Wad z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli okaze sie, ze stwierdzone przez
Inwestora Wady istotne s3 nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie Wad, ktdre s istotne lub;

€) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecla Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okaze sig niewystarczajaca Wykonawca Jest zobowigzany do pokrycia
powstatej réznicy lub,

d) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych.
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2, Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnogé Wykonawcy z tytutu odpowiedziainodci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy okreslony w § 2.

3. Termin gwarancji na roboty budowlane wynosi (min. 60 miesiecy) liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego.

4. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Inwestor zobowigzuje sie powiadomic Wykonawce pisemnie lub faxem o
stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokelarnie
h) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na

swdj koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej jednak niz w ciggu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej, w wyjatkowych
wypadkach w innym uzgodnionym z Inwestorem terminie,

c) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust, 4 pkt. b Inwestor
usunie wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce iub na
zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) , a kosztami
2 tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Inwestora z uprawnien, o
ktorych mowa w ust. 4 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwroty Inwestorowi wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawea nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym w ust.
4 pkt. b, Inwestorowi przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 25 ust 1 pkt. b umowy,

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwic usuniecia
wad zakresu robdt okreSlonego w §2 bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym
zwigzanych.

5. W odniesieniu do Urzadzen zainstalowanych w ramach Robdt lub w zwiazku z nimi przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow obowigzuje gwarancja udzielona przez producenta tych
urzadzen i sprzetu, ale nie mniej niz 24 -miesigce z zastrzezeniem ust. 6. W takim przypadku
Wykonawca w terminie na 7 dnj przed przystapieniem do czynnosci odbioru kohcowego
Inwestycji ztozy Zamawiajgcemu karty gwarancyjne wystawione przez producenta na catosé
sprzetu i urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia, Zamontowanych lub dostarczonych w
zwigzku z wykonaniem Inwestycji.

6. W przypadku, gdy producent nie udziela gwarancji na Urzgdzenia zainstalowane w ramach
Robot lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw, Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej gwarancji na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego. Do gwarancji maja odpowiednie zastosowanie postanowienia
ust. 3-5 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy moze dochodzié roszczefi z tytutu gwarangji lub rekojmi takze po ich uplywie,
Jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Strony zgodnie oéwiadczaja, iz Wykonawca w zakresie odpowiedzialnosci z tytuty rekojmi za
wady i w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za wady i usterki jakie wystapia w
odniesieniu do catej Inwestycji, jak réwniez w odniesieniu do tej czesci robdt, ktdra zostata
wykonana przed podpisaniem niniejszej Umowy i opisana w protokole inwentaryzacji,

9. Zamawiajacy ma prawo wyboru, czy korzysta z uprawnieni przystugujacych mu z tytutu rekojmi
€zy z gwarancji.

§19

Odbidr Po Uptywie Rekojmi ’

1. Niezaleznie od uprawnien Inwestora do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi, o0 ktorych mowa w§ 18, Strony przeprowadzg czynnodc Zwigzane



z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi Inwestycji najpézniej w dniu wygaséniecia Okresu Rekojmi dla
catej Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uplywie Rekojmi Inwestor opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uplywie
Rekojmi i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia,
o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi,

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem
Protokotu Odbioru  Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad,
zawierajacego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzien sporzgdzenia ww.
Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad inaprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich
Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek ] Wad, Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po

Uptywie Rekojmi.

§ 20
Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy taczng kwote wynagrodzenia

ryczaltowego w wysokosci ... zt, dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”, ktére
stanowi sume nastepujacych czesciowych wynagrodzen ryczattowych w zakresie:
Etap 1 wynagrodzenie ryczattowe w wWySoKOSCI ......vvveseooo zl brutto, w tym podatek VAT

%, zwane dalej wynagrodzeniem czesciowym nr 1. Wynagrodzenie ptatne bedzie w jednorazowo,
zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 21 niniejszej Umowy.

Etap 2 wynagrodzenie ryczalttowe w WYSOKOSCI oo, {stownie:
.................................................. )» zwane dalej wynagrodzeniem czgbciowym nr 2. Wynagrodzenie
pfatne bedzie jednorazowo, zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 21 niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany uwzglednic w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowane
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz zmiany w zakresie zwolnien z podatku VAT,
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia kwoty wynagrodzenia opisanego w ust. 1 w
przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia 7 podatku VAT w calym
okresie obowigzywania i realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sie z treScia SIWZ i jej zatacznikami oraz
dokumentacja projektowa, ktére sa dia hiego czytelne izrozumiate i w zwigzku Z tym
prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sig z wymaganiami Inwestycji,
szczegolnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego
zlozyt swojg oferte oraz oéwiadcza w zwigzku z tym, ze Inwestor nie poniesie Zadnych
dodatkowych kosztdw z tytutu jakichkolwiek bledow w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub  w okrelonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznoéci, w szczegdinosci opisane w § 4 ust. 17 18,

3. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie
moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z budowa kompletnej Inwestycji, w tym
koszty robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzer budowlanych, transportu, testéw, sprawdzen
oraz ewentualnych optat | podatkdw.
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5. Inwestor uprawniony jest do potragcenia naliczonych kar umownych z biezacego
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonaweca wyraza zgode.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wystapienia w trakcie realizacji Inwestycji koniecznosci
wykonania robdt zamiennych lub zmiany technologii w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w przypadku, gdy wykonanie tych robét lub zmiana technologii
bedzie niezbedna do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
ohowigzujgcymi na dzier odbioru robdt przepisami, wykonania Inwestycji.

7. Rozliczenie robdt zamiennych lub technologii w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa odbywac sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
przedstawiciela zamawiajacego), nie wczesniej niz po zakoAczeniu etapdw robét, a
regulowane beda w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu, zwanego ~rOZnicowym", wykonanego w
oparciu o nastepujace zalozenia:

a. nalezy wyliczy¢ cene roboty ~Pierwotnej"/technologii «pierwotnej”, a wiec
roboty/technologii, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
nalezy wyliczyc cene roboty ~zamiennej"/technologii ,zamiennej”,
nalezy wyliczy¢ réinice miedzy tymi cenami.

Wylicze ww. cen (, pierwotnej" i »Zamiennej") nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatozenia;
a. ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych,
b. w przypadku gdy wystaplg roboty/technologie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z
powyzszym, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:
C. ceny czynnikdw produkgiji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez
wykonawce metoda kalkulacji szczegbtowej,
d. w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie)
za okres ich wbudowania, .
e. podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladdw
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane Zostang
Katalogi Norm Naktaddw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego:
f. ilosci robét, ktére mialy byé wykonane (,pierwotnych"), nalezy przyja z kosztoryséw
ofertowych wykonawcy,
g. ilosci robét ,.zamiennych” nalezy przyjac z ksiazki obmiardw

§21
Warunki platnoéci i procedura realizacji ptatnosci

I DLA ETAPU 1

1. Wykonawca upowazniony jest dootrzymania platnoéc  na poczet  uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do ETAPU 1 z
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. ‘

2. Inwestor dokona platnosci wyfacznie na postawie faktury Wykonawcy wystawionej
na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
Protokotu QOdbioru Robdt. :

3. Inwestor dokona zaplaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty
przyjecia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zastrzezony w zdaniu poprzednim
termin platnosci moze ulec wydtuzeniu o 60 dni w przypadku, gdy Zamawiajacy na dzien




platnodci faktury nie otrzymat érodkéw finansowych z budzetu Wojewddzkiege Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi i budzetu Wojewddztwa kodzkiego. W
takim przypadku Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania zaplaty wynagrodzenia w
terminie do 14 dni od daty otrzymania érodkéw, a Wykonawca nie naliczy Zamawiajacemu za
ten okres odsetek ustawowych z tytutu opc’;iniénia w dokonaniu zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

4. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia za dzien zaptaty Strony uznaja dzien zlozenia
przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleznej platnoéci
na rachunek Wykonawcy.

5. Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Protokotu z zakoficzonego etapu Wykonawca wystawi fakture obejmujacg nalezng mu kwote
powigkszong o podatek VAT. Wraz z kazda faktura Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Inwestorowi pisemne o$wiadczenie o braku wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wobec jego
Podwykonawcdw.

II. DLA ETAPU 2

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymania platnosci na poczet uzgoednionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi  do  ETAPU 2 z
Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

2. Inwestor dokona ptatnoéci wylacznie na postawie faktury Wykonawcy wystawionej na
podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego Protokotuy
Odbioru Koncowego Inwestycji. :

3. Inwestor dokona zaptaty faktury Wykonawcy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty
Przyjecia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. Zastrzezony w zdaniu poprzednim termin
platnosci moze ulec wydtuzeniu o 60 dni w przypadku, gdy Zamawiajacy na dzien platnosci faktury nie
otrzymat Srodkdw finansowych z budzetu Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w todzi i budzetu Wojewédztwa tddzkiego. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzany
Jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania Srodkdw, a
Wykonawca nie naliczy Zamawiajacemu za ten okres odsetek ustawowych z tytulu opéznienia w
- dokonaniu zapfaty naleznego wynagrodzenia.

4, Na potrzeby wszelkich pfatnosci Wynagrodzenia za dzief zaptaty Strony uznaja dzieh zlozenia
przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleznej ptatnoéci na rachunek
Wykonawcy.

5. Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji Wykonawca wystawi fakture obejmujacg nalezng mu kwote
powigkszong o podatek VAT. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Inwestorowi pisemne o$wiadczenie o braku wymagalnych zobowigzah Wykonawcy wobec Jjego
Podwykonawcow.

§22
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
Z Harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Inwestora stanowigcym
zatacznik nr 9 w etapach okreélonych w ust. 3.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania przedmiotuy umowy do dnia 30 wrzeénia
2014r. w okresach wynikajgcych z Harmanogramu rzeczowo — finansowego.




3. Niezaleznie od okreséw wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo — finansowego strony
uzgadniajg nastepujace szczegdlowe terminy realizacji poszczegdinych czynnosci kluczowych
(etapow):

1) EtapI:dodnia 10.12.2013r.
2) Etap II: do dnia 30.09.2014r.

4. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot w takim czasie i w taki sposob, w
jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniy cafosci lub czebci robdt oraz okresie
zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na pismie. W przypadku, gdy okres zawieszenia
trwac bedzie diuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania Inwestora do podjecia
zawieszonych robét w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W przypadku
bezskutecznego uplywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji
umowy fub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Koszty zwigzane z zawieszeniem robét pokrywa Wykonawca. W przypadku zawieszenia
realizacji catodci fub czedci robét termin zakoriczenia realizagji Inwestycji moze ulec zmianie
0 okres nie dtuzszy jednak niz okres zawieszenia.

5. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu  Odbioru Koficowego Inwestycji, potwierdzajacego przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutlem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokoséci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20, 1. kWOE vevvicemrsmerinenssssessane. PLN
(SIOWNIE ..o zh).
2. Wykonawca wnibst w dniu ...................... r, ustalong w ust, 1 kwote zabezpieczenia, w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykanania ‘umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych
zasadach:
a. 70 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w
terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokolu Odbiory Konhcowego.
b. 30 % wartodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do ninigjszej umowy po
uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na takg zmiane.

§24
Ubezpieczenie

1. W dniu protokolarnego przekazania Placu Budowy, Wykonawcea przekaze Inwestorowi
ponizsze polisy:

a) od ryzyka $mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
i 0s6b upowaznionych do przebywania na Placu Budowy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodci
na sume ubezpieczenia w kwocie 4.000.000,00 zlotych /cztery miliony
ziotych/,

¢} ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu.

2. Wypetnienie wyzej wspomnianego  zobowiazania nie wylacza inie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajace] z ninigjszej Umowy.,

3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy
nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowodéw opfaty skladek,




Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,
w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyt polisy i dowodéw optaty skiadek. Koszty
skfadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor moze potraci¢ z
jakiejkolwiek czesci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajgcego sie do potrgcenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych
uwazal si¢ bedzie za diug Wykonawcy. Opisane powyze] zasady maja odpowiednie
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres
krétszy niz okres obowigzywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem
okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Inwestorowi dowdd zawarcia
polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skiadek. W przypadku
nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim Inwestor ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przediozyt polisy i dowodéw optaty skiadek. Koszty skiadek
ubezpieczeniowych poniesionych w  takim przypadku Inwestor moze potracié z
jakiejkolwiek czedci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany warunkéw umdw ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ninigjszym
paragrafie mogg by¢ dokonane wytacznie za uprzednig pisemna zgodg Inwestora lub
w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym
podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznaczaé beda
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
nas swéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian,

5. Obie Strony przestrzegac beda wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowej,

§ 25
Kary umowne

1. Strony przewidujg nastepujace kary umowne:

a} Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,15% Wynagrodzenia
brutto za kazdg z czesci okreélonego w§ 20 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
w przypadku niedotrzymania terminu zakoficzenia poszczegdinych etapéw prac
kluczowych okresionych w  § 22 ust. 3 lub daty zakofczenia inwestycji, o ktdrej
mowa w § 22 ust. 2.

b) Wykonawca zaplaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzieA
opoznienia w usunigciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiordw
czesciowych, Odbioru Kohcowego, badz Odbioru po uplywie Rekojmi lub w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi tub gwarancj.

c) Wykonawca zapfaci Inwestorowi karg umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia
brutto za kazdg z czesci, o ktdrym mowa w § 20 ust. 1 - w przypadku, jezeli Umowa
zostanie rozwigzana z winy Generalnego Wykonawcy lub w przypadku odstapienia od
umowy przez Inwestora z przyczyn dotyczacych Wykonawcy,

d) Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% kwoty Wynagrodzenia
brutto za kazda z czesdi, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 — w przypadku, jezeli Umowa
zostanie rozwigzana z winy Inwestora, jednakze z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca
zachowa prawo do wyplaty Wynagrodzenia za Roboty, ktore zostaly zakoriczone
do chwili rozwiazania Umowy.

2, W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcege do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

§ 26
Rozwigzanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwigzania UmoWy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:



a) przekroczeniu przez Wykonawce terminu zakonczenia Inwestycji, o ktérym mowa w
§ 22 ust. 2 o wiecej niz 20 dni,

b) przekroczenie przez Wykonawce ktdregokolwiek z terminéw zakoficzenia Etapow
okreslonych w §22 ust. 3 o wigcej niz 20 dni,

¢} niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét przyjetych
przez niniejszg umowe,

d) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce trwajacym wigcej niz 3 dni,

e) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, o ktdrych mowa w § 12, mogacych skutkowaé utrata zycia lub zdrowia
0s6b wykonujacych Roboty, pod warunkiem, ze wypowiedzenie Umowy zostanie
poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze
nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu WYZNaczonego na usuniecie
naruszenia, ktdry to termin nie moze by¢ krétszy niz 2 dni.

2. Stronom przystugiwal bedzie takze prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuacji
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

a) uprawomocnienia sie wyroku whasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia
wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub kontynuagji
Inwestycji; :

b) zloZzenia wniosku o ogloszenie upadiodci lub wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
postepowania uktadowego przez Strone przeciwna.

3. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do protokofarnego przekazania Placu Budowy, ktdre
to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza takze protokét
zaawansowania Robot wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw, ktdry bedzie
podstawg wystawienia przez  Wykonawce faktury, Zaplata faktury nastapi zgodnie
Z postanowieniami § 21 po potraceniu roszczen przystugujacych Inwestorowi na podstawie
niniejszej Umowy,

§ 27
Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca opracuje iprzekaze 3 egzemplarze wersii drukowanej Dokumentacji Powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescig projektowa w nadajacej sie
do edycji wersji elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty
w programach MS Office), ktdéra powinna zostaé zaakceptowana przez Inwestora, Dostarczenie
kompletnej i zaakceptowanej przez inspektordw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi
stanowi warunek przystapienia do Qdbioru Kofcowego.

§28
Cesja

1. Cesja wierzytelnosci z ninigjszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.

2. Czynno$¢ prawna majaca na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego moze nastapié na zasadach
wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnoéci leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze
Zm.)

3. Wykonawca oswiadcza, Ze jest mu znany stan majgtkowy Zamawiajacego w rozumieniu
dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c.

§29
Spory. Wiasciwy sad.

1w przypadku rozbieznoséci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieinosci.

e



2. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposdb

§ 30

polubowny w ciagu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beds przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Inwestora.

Obowiazujgce prawo

Niniejsza Umowa podiega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescia
Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

§31

Adresy do korespondencji

1.

§32

Wszystkie dokumenty bedg przesylane kazdej:ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa.

Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujacy adres:

a) Z przeznaczeniem dia INWESOra: .......ooocovovveeeoooeeeoeesooeeoeeoeees R

b) Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: .........ooeeeevvennn,

¢) Z przeznaczeniem dia Generalnego WYKONAWCY! ..ot ecess e eet e

Wszystkie powiadomienia musza mieé forme pisemng. Faksy iwiadomosci przesytane
poczty elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania druga strong o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Inne postanowienia

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci

d.

C.

oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Inwestor
przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu fub w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreélit warunki takiej zmiany.
Przez zmiany istotne umowy, co do ktérych Inwestor przewidziat mozliwosé ich
zmiany, strony rozumiejj :

Zmiang terminu realizacji Inwestycji spowodowang okolicznosciami lfezgeymi po stronie
Inwestora lub okolicznoéciami niezaleznymi od Inwestora jak i od Wykonawcy np.:
konieczno$¢  przesuniecia  terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamdéwien
dodatkowych, ktdrych wykonanie wplywa na Zmiang terminu wykonania zaméwienia
podstawowego, okolicznoéci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
Zaistnienie trudnosci terenowo - prawnych,
utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany
zakresu robot okreslonego w § 2 oraz sposobu {(np. technologii) wykonania tego zakresu
robét jak réwniez wykonanie robét zamiennych, nie powodujgce zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, przy czym w/w zmiany spowodowane moga by¢ okolicznosciami zaistniatymi w
trakcie realizacji zakresu robdt okreslonego w' § 2 umowy nie zawinionymi przez
Wykonawce tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie
budowy, wplywajace na zakres lub sposdb (technologig) wykonania zakresu robét, w takim
przypadku dopuszcza sie zmiane terminu umowy oraz ewentualng zmiane wynagrodzenia,
w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczegblnosci przez:
1) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmnigjszenie kosztéw realizacji Robét, urzadzen i




oprogramowania lub kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajace uzyskanie
. lepszej jakosci Robdt, urzadzen lub oprogramowan;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji Robdt lub zmnigjszenie kosztéw wykonywanych Robét, jak
rowniez kosztéw eksploatacji Inwestycji;

3) konieczno$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiane wymagan Prawa.

4) mozliwa bedzie w szczegdlnoéci zmiana sposobu wykonania Robot, urzadzen lub
oprogramowania, sprzetu, terminu zakonczenia inwestycji nie diuzej jednak niz o okres
trwania odnosnej przeszkody, wynagrodzenia, zmiana sprzetu, urzadzen i materiatdw,
jak rowniez zmiana ich lokalizacji,

d. zmiana termindw realizacji etapéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji, nie
powodujaca zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia,

€. w przypadku przediuZenia sie okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych
niezawinionych przez Wykonawcy majgcych wplyw na termin zakoRczenia Inwestycji,
dopuszcza sie zmiane terminu zakorfczenia inwestycji nie dluzej jednak niz o okres
trwania odnosnej przeszkody,

f. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany
nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub
zmiany w zakresie zwolnie z podatku od towardw i ustug. .

g. zmiana termindw realizacji etapéw, o ktérych mowa w § 22 ust.3, okreslonych
w Harmonogramie Realizacji oraz terminu zakonczenia Inwestycji w przypadku
przedtuzajacej sie procedury udzielania zamdwienia publicznego, nie dhuzej jednak niz o
okres trwania odnoénej przeszkody,

h.  zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

i. winnych przypadkach okreslonych w umowie,

j- zmiana podwykonawcy, ktéry zgodnie zart, 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publficznych  bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji
zamdwienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany zaproponowad innego
podwykonawce spemniajacego na dzieh skladania ofert warunki okredlone przez
zamawiajacego w specyfikacji wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych odwiadczen
i dokumentdw okreslonych w specyfikacii.

k. W razie zmian, odnoszacych sie do tresci dokumentacji projektowej, ktére to zmiany sa
niezbedne do prawidlowege wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego
zalozenia, jak réwniez w przypadku koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, robét
zamiennych, zaméwien uzupetniajacych lub zaméwienh dodatkowych, wstrzymujgcych z
przyczyn technicznych realizacje RobSt lub wplywajacych z innych  przyczyn na
wydtuZenie terminu zakoriczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana
sposobu wykonania Robét, terminu zakofczenia' inwestyci nie diuzej jednak niz o okres
trwania odnosnej przeszkody, wynagrodzenia jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda
pozostawatly w bezpodrednim zwiazku z tymi zmianami i koszty tych zmian oznaczatby
po stronie Wykonawcy powstanie razacej szkody.

l. W razie koniecznoéci zawieszenia Robét skutkujacej koniecznoécig zmiany terminu
zakoniczenia inwestycji mozliwa bedzie zmiana terminu zakoficzenia inwestycji,

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia kwoty wynagrodzenia opisanego w §
20 ust. 1 w przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia z
podatku VAT w catym okresie obowiazywania i realizacji niniejszej umowy.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo {wniosek)
dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana
jest ziozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej
okolicznosci.

4. Strony oswiadczaja, ze niniejsza Umowa zawiera peten zestaw uzgodniefi pomiedzy stronami
w odniesieniu do jej przedmiotu i zastepuje wszystkie weczesniejsze pisemne i ustne umowy
i ustalenia.

Y



5. Niniejsza umowa sporzadzona ipodpisana zostata w czterech Jjednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonaweca, trzy egzemplarze dla Inwestora.

6. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sig bedzie w jezyku polskim.

7. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgodg Stron
oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemna
z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowej i poczta elektroniczna, pod rygorem
niewaznosci.

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatgcznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§33

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41
normy EN ISO 9001:2008 oraz norma ISO 27001:2007.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy,
Wykonawca powinien traktowaé jako poufne. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
poufnosci informacji w trakcie obowigzywania umowy oraz pe jej zakonczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej
Umowy, Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujgce] u Zamawiajacego.

W sytuacji, w ktérej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczenstwa Informacji
spowoduje szkodg po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia na

zasadach ogdlnych. '

Spis zatacznikow

Zatacznik nr 1 - Projekty Budowlane w formie papierowej,

Zatacznik nr 2 - Projekty Budowlane w formie CD - rom

Zatgeznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Wzdr Protokotu Obioru Czesciowego

Zatacznik nr 5 — Wzdr Protokotu Odbioru Koricowego

Zalacznik nr 6 — Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego lub innego rejestru
Zatacznik nr 7 - Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru NIP
Zatacznik nr 8 ~ Kopia dokumentow dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON
Zatacznik nr 9 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

W imieniu Inwestora: : W imieniu Wykonawcy:




Zatgcznik nr 4 do umowy ......... /13 — Wz6r Protokotu Odbioru Czeéciowego

Obiekl: e ———— e
Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w todzi

Zarzadzajacy e
Projektem:

Projektant: e
Wykonaweca: L

.................................................................................................................

STRONY:
A. ODDAJACY — WYKONAWCA ROBOT:

.........................................................................................................................

(nazwa firmy, adres

reprezentowany przez:

......................................................... Kierownik Budowy
......................................................... Kierownik Robat
......................................................... Kierownik Robét

(imie i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
B. ODBIERAJACY:

Inwestor /Zarzgdzajacy Projektem

reprezentowany przez. (
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1) Wykonawca zglasza gotowos¢ odbioru robét:

(wymienic elementy robot)

2)Inspektor  Nadzoru po  sprawdzeniu poprawnosci  wykonania ..o,
i stwierdzeniu zgodnosci z projektem wyraza zgode na dokonanie

.................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Protokét sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Na tym protokdt zakonczono.

PODPISY
1) ODDAJACY — WYKONAWCA ROBOT:

i




Zatacznik nr 5 do umowy ...... /13 — Wz6r Protokotu Odbioru Koricowego

Obiekt: e e e
Inwestor: Wojewodzki Szpital Spegjalistyczny im. M. Kopernika w todzi

2arzadzajacy e
Projektem:

Projektant: e
Wykonawca:

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO N ...vvvrrseeen.

Rodzaj robdt:

SPOrZZAZONY W ANIU .oveceeeee ettt na terenie budowy
ODDAJACY - WYKONAWCA ROBOT:

{(nazwa firmy, adres) '

reprezentowany przez:

RO Kierownik Budowy

2. ............................................................ Kierownik Robo't

B e Kierownik RObét



(imie i nazwisko) (stanowisko sfuzbowe)

B. ODBIERAJACY:

Inwestor /Zarzadzajacy Projektem reprezentowany przez:
POSTANOWIENIA KOMISJII:

1. Odbiorowi podlegaja: '
et
e e e e et st e e
O
e e e et e s e e
[ ]

{wymieni¢ elementy robét)

2. Komisja stwierdza, Ze roboty wymienione w pkt. 1 zostaly/nie zostaty* — wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, wprowadzonymi do tej dokumentacji zmianami, obowigzujacymi
Polskimi Normami i przepisami Ustawy z dnia 7-go lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 wraz z péiniejszymi zmianami) zgodnie'z najlepsza wiedza Wykonawcy Rob6t
i zasadami Sztuki Budowlanej.

3. Wykonawca Robdt wraz z niniejszym Protokotem przekazuje nastepujace dokumenty:

Komisja stwierdza, ze wymienione roboty budowlane objete Umowa



3] TSRS F AT e .
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zostaty wykonane w okresie od .......oooooeevvee do e,

4. Komisja postanowita z dniem ...............cc.ccoo...... odebrad/nie odebrac* od Wykonawcy Robét

roboty budowlane wymienione w pkt. 1.

5. Komisja postanowita, ze niniejszy Protokét Odbioru Robét Budowfanych stanowi/nie stanowi*
podstawe(y) do wyptaty Wykonawcy Robdt — 70% wartodci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

6. Okres gwarancji na wykonane roboty uptywa z dniem ..o ,

a okres rekojmi uptywa z dniem ..........cooeoooooovo .

7. Inwestor traci uprawnienia z tytutu gwarancji i re}rkojmi w wypadku dokonania zmian,
przerébek, demontazu lub rozbidrki elementéw robdt wymienionych w pkt. 1 bez zgody
Wykonawcy Robdt, ‘

8. Komisja wyznacza termin usuniecia usterek i niedorgbek wymienionych w pkt. 1 lub mogacych
Jeszcze wystapi¢ — najpdzniej do dnia ......co.ooevoveveee e .

9. Uwagi, usterki, zastrzezenia i zalecenia komisji:

Na tym protokot zakonczono i podpisano w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach.

PODPISY

1) PRZEDSTAWICIELE ODDAJACEGO — WYKONAWCY ROBOT:

2,







