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Zamawiajacy:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62

93-513 todz

tel. (42) 689 59 10, 12

fax. (42) 689 54 09

www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zakiadu Medycyny
Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewoddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ~Rozbudowa
WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o- koncentracje dziatarn z zakresu profilaktyki
onkologicznej, onkologii Klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych oraz przeksztaicenia
Szpitala w Wojewodzkie Centrum Onkologii”
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Tlekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumiec Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamdwieri Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579 ze zm.). Specyfikacjg sporzadzono wg dyspozycji art.
36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostgpniona na stronie
internetowej Zamawiajacego: www.kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapoznaé sie z treécig niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupelnienia, zmiany i
wyjasénienia treéci SIWZ bedg zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajgcego. Wykonawcy winni na
biezaco sprawdzac zawarto$¢ strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynnosci
dokonane przez Zamawiajacego, o ktérych mowa powyzej. Za zapoznanie z catoscig udostepnionych na stronie
internetowej dokumentow odpowiada Wykonawca.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcym  jest: WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I
TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W LODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 £6dz

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 0 42 689 59 12, 10
Fax: 0 42 689 54 09

Adres strony internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze
zm.)

2. lekroé w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. — dalej: ustawa PZP).

3.  Wartoé¢ zamdwienia przekracza réwnowartoé¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa pomieszczen Zakladu Medycyny Nuklearnej

(Pracownia Scyntygrafii), w tym zmiana klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II w
Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi, w systemie zaprojektuj i buduj.
Caloé¢ nalezy wykonaé zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU) stanowigcym
Zatacznik nr 9 do SIWZ, opisem przedmiotu zaméwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 8 do
SIWZ oraz rzutami Wstepnej funkcjonalnosci i inwentaryzacji pomieszczen Zakiadu Medycyny Nuklearnej
stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczen Zakiadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) wraz ze zmiang klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II znajdujacych sig w
obrebie niskiego parteru Budynku Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej w czesci Budynku Nowej
Onkologii, a w szczegd6inosci:

a. wykonanie koncepcji, Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i odstepstwami, w tym z Panstwowa Agencjg Atomistyki,
b. uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej akceptacji Zamawiajacego,

2) pehienie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig inwestycji z Dokumentacja  Projektowa,
na zasadach okreslonych w umowie,

3) wykonanie robdt budowlanych, tj. polegajacych na przebudowie pomieszczent Zakladu Medycyny
Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmiang Klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II oraz min.:



a) wykonanie rozbidrek/wyburzen,

b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robdt stosownie do wymagan wynikajgcych z uzyskanych
decyzji administracyjnych lub pozwolen,

c) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robdt montazowych i wykonczemowych dla potrzeb Zaktadu
Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz z instalacjami,

d) przebudowa oraz budowa nowych instalacji niezbednych do funkcjonowania Zaktadu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, zainstalowanie i uruchomienie urzadzenia SPECT TK,

e) zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,

f) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnief oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do pelnego wykonania Umowy i poniesienia kosztéw ich uzyskania uwzgledniajacych
etapowosc¢ inwestycji

g) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgloszenie zakofczenia rob6t budowlanych dia
wykonanej przebudowy na potrzeby Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) (zgodn/e z
wymaganiami przepisow prawa) oraz uzyskanie niezbednych odbioréw ze strony organow (min.
Sanepid, PSP, Panstwowa Agencja Atomistyki), z tym zastrzezeniem, ze uzyskujac w/w decyzje/opinie
nalezy uwzglednié etapowo$¢ inwestycji i konieczno$¢ funkcjonowania wskazanych przez
Zamawiajacego w OPZ poszczegdinych czesci Pracowni w ramach etapéw.

Oferta musi obejmowac catos¢ zamdwienia.

Przedmiotowa inwestycja wspdifinansowana jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-
2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 pn. ,Rozbudowa WWCOIT
im. M. Kopernika w ktodzi w oparciu o koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii
klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych oraz przeksztatcenia Szpitala w Wojewodzkie Centrum
Onkologii”.

Opis przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywaé wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji,
bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw.

Przedmiot zamdwienia okredlony jest we Wspdlnym Stowniku Zaméwien pod kodem i pojeciem:

Kod CPV Opis
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

. Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
opis przedmiotu zamdwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zrédfa lub szczegdine procesy, ktdre charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce - Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp.
réownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia, rozumiane jako wykonane przez
dowolnych producentéw przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw
uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z resztg urzadzen pod warunkiem, iz speinig one te same
wiadciwoéci  techniczne oraz na etapie realizacji uzyskaja akceptacie Zamawiajacego. Decyzje
Zamawiajacego w tym zakresie oparte beda na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a
takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu okredlajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonaine, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane
marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrodla lub szczegdine procesy, ktdre
charakteryzujg produkty — stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci,
wymogdw technicznych produktu, metody, materiatéw, urzadzen, technologii itp. zatozonych w tresci PFU.

. Wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki niezbedne do wykonania zamdwienia bedg nowe
i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej
uzgodnione na pismie), a ponadto beda posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych Srodkéw niepodiegajacych certyfikacji na znak
bezpieczefistwa - deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobatg
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.
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VII.

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin Zakohczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest
wymagane) lub zgloszeniem zakoriczenia robét (o ile jest wymagane) wynosi 15 miesiecy od daty
podpisania Umowy, przy czym:
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w terminach:
o Koncepcji w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy
¢  Projektu Budowlanego w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy
e Przediozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesigcy
od dnia podpisania umowy
e  Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami w terminie 5 miesigcy od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem zapisow § 3 ust 30 wzoru Umowy;

EtapI - w terminie 4 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap I

UWAGA: po wykonaniu robSt budowlanych objetych Etapem I, nalezy zgtosic je do odbioru do Panstwowej
Agencji Atomistyki. Po otrzymaniu stosownego zezwolenia Pafistwowe]j Agencji Atomistyki na uruchomienie
Pracowni Scyntygrafii klasy 11, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy dla Etapu II

Etap II - w terminie 3 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap II;

Etap III - w terminie 3 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap III

UWAGA: plac budowy dla Etapu III zostanie przekazany przy zaawansowaniu robét Etapu II na poziomie
70%.

Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z zapisami §8 wzoru Umowy.

Realizacja przysztej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Realizacji Projektdw i Rozwoju.

Miejsce realizacji: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi, Zaklad Medycyny Nuklearnej — Pracownia Scyntygrafii.

Platno$¢ za zrealizowana dostawe nastapi po dostarczeniu zamdwionego przedmiotu zaméwienia do
Zamawiajacego, podpisaniu protokotu odbioru i wystawieniu faktury VAT. Termin platnosci wynosi 60
dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
2018 r. poz. 917 ze zm.), §j. czynnosci pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty zwigzane z
wykonaniem zamdwienia, Zakres prac os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia oraz sposéb dokumentowania zatrudnienia tych oséb i uprawnienia
Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan oraz sankcji z tytutu ich
niespetnienia zostaly okreSlone we wzorze umowy (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktoérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie zamodwienia podwykonawcy
(podwykonawcom) lub wykazujac speinienie warunkéw udziatu w postgpowaniu powotluje sie na
zasoby podmiotéw trzecich Zamawiajagcy wymaga podania w tresci oferty, ktéra cze$C (czesci)
zambwienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy)
takiego podwykonawcy (podwykonawcéw) (o ile sg znane na moment przygotowania ofert).

3. W przypadku nie ztozenia stosownego o$wiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
zamierza wykona¢ zamdwienie lub jego poszczegdine czesci samodzielnie.
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VIII. STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART, 91 UST, 2A,

Nie dotyczy.
IX. . y . .
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.
MAKSYMALNA : NA KTOR AMOWIEN MO DSTA ’ ON M
AMEM NYKONAW DRAZ KRYTERIA ASAD KTORE BEDA MIA ASTOSOWAN DO
STALENIA, KTOR AMOWIENIA ZOSTANA UD DN DNEMU WYKONAW
Oferte nalezy ztozy¢ w odniesieniu do catosci zaméwienia.
XI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.
1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:

1) Spetniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktdrych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegoiny.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje srodkami
finansowymi lub posiada zdolno$¢ kredytowa na kwote 500 000,00PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego, powyzej, jesli warto$¢ lub wartosci
zostang podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe
przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogloszenia o zamoéwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w ktorym zostanie on
opublikowany.

c) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

c.1) Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyt nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

a. co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie, przebudowie lub remoncie
budynkéw bedacych obiektami uzytecznosci publicznej o tacznej powierzchni 500 m2, przy
czym jedna polegajgca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o charakterze
szpitalnym oraz Ze zostaly one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoriczone; taczna wartos$é robdt budowlanych o ktérych mowa w zdaniu poprzednim musi
wynosi¢ co najmniej 1 200 000,00 zt (brutto).

Uwaga:

1) Ww. roboty nie muszg by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wigkszy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zamdwienia powinien wyodrebni¢ i poda¢ wartoé¢ robdt, o ktérych mowa
powyzej.

3) Dla potrzeb oceny spelniania warunku okreslonego powyzej, jesli warto$¢ lub wartosci zostang
podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii



Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe

przeliczenia przyjmuje sig $redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji

ogtoszenia o zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w ktorym zostanie on
opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u

podmiotu, na rzecz ktérego byly wykonane.

5) Na potrzeby oceny spetniania warunku przez pojgcie:

a. obiektu uzytecznosci publicznej rozumie sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oéwiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handly,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci
publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szpitalnym rozumie sie obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz
teren i wszystko co znajduje sie na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartg
zabudowg budynkéw, a takze wszelkie ruchomo$ci i nieruchomosci znajdujace si¢ na terenie
obiektow szpitalnych

c¢.2) Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat:

a. jedng osobg na stanowisku Giownego projektanta - kierownik zespolu projektowego
(projektant z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen) z
minimum 8 letnim doéwiadczeniem w projektowaniu obiektéw uzytecznosci publicznej, ktéry
uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektéw o charakterze
szpitalnym o powierzchni nie mnigjszej niz 300 m2 / kazdy,

b. jedng osoba na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeri z minimum 8 letnim do$wiadczeniem w projektowaniu obiektdw
uzytecznosci publicznej, ktory uczestniczyl jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej
dwdch obiektow o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

c. jedna osoba na stanowisku- projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych z minimum 8 letnim do$wiadczeniem w projektowaniu obiektéw uzytecznosci
publicznej, ktéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektdw o
charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

d. jedng osobg na stanowisku- projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 8 letnim
doswiadczeniem w projektowaniu obiektow uzytecznosci publicznej, ktéry uczestniczyt jako
projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektdw o charakterze szpitalnym o
powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,

e. jedng osoba na stanowisku - kierownik budowy - posiadajaca: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
Osoba na w/w stanowisku  winna udokumentowaé dos$wiadczenie zawodowe (wykaz
prowadzonych robét; 8 lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy).

f. co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robdt instalacji sanitarnych
posiadajaca: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacji
sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Osoba na stanowisku Kierownika robét instalacji sanitarnych
winna udokumentowaé do$wiadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robét; 8 lat stazu pracy
zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robét instalacji sanitarnych).

g. co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robét instalacji elektrycznych
posiadajgca: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba na stanowisku
Kierownika robdt instalacji elektrycznych winna udokumentowaé doswiadczenie zawodowe
(wykaz prowadzonych robét; 8 lat stazu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robdt
instalacji elektrycznych).

Uwaga:

1) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdin.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 z pdzn.zm.) lub wazne odpowiadajgce im kwalifikacje,

o



nadane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw upowazniajgce do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zamdwieniem.

2) W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie rowniez kwalifikacje, zdobyte w innych
panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z pézn.zm.).

3) W przypadku oséb bedacych obywatelami panstw czionkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno byc¢
potwierdzone odpowiednia decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do Swiadczenia
ustug transgranicznych.

4) Dopuszcza sie uprawnienia roéwnowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamdwienia) — dla osdb, ktdre posiadajg uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5) Dopuszcza sie faczenie kilku funkcji przez jedng osobe, w przypadku spetnienia przez ta osobg
wymogow podanych powyzej dla kazdej z branz/specjalnosci.

6) W przypadku liczenia okresow wymaganego doswiadczenia zamawiajacy nie bedzie sumowat
okresow nakfadajgcych sie na siebie.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw, o ktérych mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. bic
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, polega¢ na
zdolnoéciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej

SIWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotédw udowodni zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotdéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust.5 pkt. 1 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ oceniane bedzie tgcznie.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji, ktdrych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw
nie ponosi winy.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamodwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na ktérego
zasobach polega wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna.



XI1.PODSTAWY WYK NIA ORA DODATKOW PODSTAWY WYK NIA, O KTOR H

1.

MOWA W ART. 24 UST.5,

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z udziatu w
postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego Zamawiajacy wykluczy:

2.1 Wykonawcéw w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp, kazdy z tych Wykonawcéw sktada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4.

2.2 Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, jezeli chociaz w odniesieniu do
jednego z nich zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp, kazdy z tych Wykonawcdw sktada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4.

2.3 Podmioty na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca, jezeli w odniesieniu do nich zaistnieja
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, kazdy z tych
podmiotéw skilada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 — B4.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 fub ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Zze podjete przez niego Srodki sg wystarczajgce do wykazania
jego rzetelnoéci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub
przestepstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprace z organami Scigania oraz podjecie
konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postgpowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zaméwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegolne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego
rozdziatu.

XIII. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU,
1. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW — SKEADANYCH WRAZ Z OFERTA:

a) FORMULARZ OFERTOWY - zatgcznik nr 2 do SIWZ.

b) Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie oferty wadium.

c) Petnomocnictwo - jezeli jest wymagane.

d) Oryginat zobowigzania podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
sktadajacego oferte - jesli dotyczy.

e) Oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia.
Elektroniczny wzér dokumentu JEDZ stanowi zatgcznik nr 3 do przedmiotowej procedury
przetargowej - znajduje sie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

e.1) W przypadku wspdinego ubiegania si¢ 0 zamdwienie przez wykonawcéw, oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to ma
potwierdzaé spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktdrym kazdy z wykonawcdw wykazuje speinianie warunkéw udziatu w
postepowaniu.

e.2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia ~ w zakresie, w jakim powotuje sig na
ich zasoby - warunkdw udzialu w postepowaniu sktada takze oSwiadczenie o ktérym mowa w
rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotéw.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentdw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

e.3) Zamawiajacy nie zada aby wykonawca, kt6ry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu ztozyt oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

<



W zakresie kryterium kwalifikacji okreslonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca moze
ograniczy¢ sie do wypetniania sekcji a czesci IV formularza jednolitego dokumentu.
Wykonawca nie musi wypeinia¢ zadnej z pozostalych sekcji czesci IV formularza
dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas wiasciwej (dowodowej) weryfikacji spetniania
konkretnych, okreslonych przez zamawiajacego, warunkéw udzialu w postepowaniu
(kryteriow selekcji) Zamawiajacy dokona co do zasady na zakoficzenie postepowania w
oparciu o stosowne dokumenty skiadane przez wykonawce, ktdérego oferta zostala
oceniona najwyzej, na wezwanie Zamawiajgcego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Zasady co do formy zlozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamodwienia — JEDZ
okresla Rozdzial XIV pkt. 1 SIWZ.

2. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW SKEADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCE

a) w terminie 3 dni_od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z
otwarcia_ofert Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu os$wiadczenie o przynaleznoséci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zloZzeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia

— OSwiadczenie, o ktdrym mowa powyzej, winno by¢ zloZzone w_oryginale, a dowody — w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy).

— W przypadku podmiotow wspdinie ubiegajgcych sie o zamdwienie, kazdy z Wykonawcdw skiada
odrebne oswiadczenie. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokumentu stanowigcego dowdd
braku zaktdcenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspdinie ubiegajace
sie 0 zamdwienie w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza.

— oéwiadczenie iflub dowody w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

3. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW — SKEADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO:

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia,
wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zloZzenia w

wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na dziein zlozenia

nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

UWAGA:

Zamawiajacy dokonujac oceny i badania ofert kierowac sie bedzie wykladnia przepiséow
dokonana w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-
387/14.

A\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw udziatu
w postepowaniu:

A.1) Informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 1 miesigc przed uplywem terminu skladania
ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacii
finansowej wymaganych przez Zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy
sposéb potwierdza spelnienie opisanego przez zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu.

A.2) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowoddow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdinosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego roboty budowlane byly Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne



dokumenty. Wykaz robét winien by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do
SIWZ;

A.3) Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doéwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz 0séb winien by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 7 do SIWZ;

B\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:

B.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zaméwien publicznych, wystawionej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

B.2) oéwiadczenie wykonawcy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie spiat tych
naleznosci;

B.3) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku
orzeczenia wobec niego tytutem $érodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;

B.4) w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z wiasciwego

rejestru lub z centralnej ewidengji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast ww. dokumentu sktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogfoszono
upadtosci, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert.

B.5) Wykaz oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — skfadanych na wezwanie Zamawiajgcego.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w:

A. § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia, zwanego dalej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. — sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych
mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oSwiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do whasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe



lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

2) W przypadku wqtphwosa co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwrécié sie do wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.6) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - skfadanych na wezwanie Zamawiajgcego.

1) Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , skiada
dokument, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r., w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie
wydaje sie takich dokumentéw, zastgpuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej
osoby zlozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na migjsce
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
zdanie pierwsze stosuje sie.

2) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrécié sie do wiasciwych organdw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.7) Zamawiajgcy na kazdym etapie postepowania moze wezwaé Wykonawcow
do ziozenia wszystkich lub niektérych oéwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych, Ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunku udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do
uznania, 7e zlozone uprzednio oéwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

B.8) Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie
zamdwienia.

B. 9) Jezeli tredé informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie
zamdwienia, o ktdrym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, ktérych
Zamawiajacy wymaga poprzez zadanie dokumentow potwierdzajacych spefniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy odstgpi od
zadania tych dokumentéw od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia sg odpowiednie informacje
przekazane przez Wykonawce lub odpowiednio przez podmioty, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim
dokumencie zamowienia.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJAC
NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH W
ART. 22A USTAWY, BEDZIE DYSPONOWAL NIEZBEDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU
UMOZLIWIAJACYM NALEZYTE WYKONANIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY
STOSUNEK LACZACY WYKONAWCE Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUIJE RZECZYWISTY
DOSTEP DO ICH ZASOBOW

1) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek igczacy wykonawcg z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajacy Zada nastepujacych
dokumentow:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia

publicznego;
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d) informacja czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdw
udziatu w postepowaniu skfada takze o$wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1. e). niniejszej SIWZ
dotyczace tych podmiotdw.,

UWAGA:
W zwigzku z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-
387/14 ws. Esaprojekt Zamawiajgcy zwraca uwage, iz:
eArt. 22a ust. 6 ustawy Pzp umozliwia wykonawcy, na okolicznos¢ uzupetniania
dokumentow, zmiane zgloszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo
wykazanie spetniania warunku samodzielnie wiasnym potencjatem wylacznie w sytuacji,
gdy w momencie sktadania oferty wykonawca opierat sie, w tym zakresie, na zdolnosciach
podmiotéw trzecich.
« Nie jest dopuszczaine, azeby wykonawca samodzielnie wykazujacy speinianie warunku na
etapie skiadania ofert w postepowaniu, na etapie pdZniejszym (uzupetnianie dokumentéw)
powotat sie w tym wzgledzie na potencjat podmiotu trzeciego.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA PODWYKONAWCY,

Zamawiajgcy nie zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczacych podwykonawcy, ktdremu zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnoéciach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy.

WARUNKI WYMAGANE PRZY ZLOZENIU OFERTY WSPOLNEJ KILKU PRZEDSIEBIORCOW
(KONSORCIUM, SPOLKA CYWILNA).

1) Wykonawcy moga wspélnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. Wykonawcy wystepujacy
wspoinie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamdwienia fub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamodwienia publicznego. Petnomocnictwo musi byé ziozone w
formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: tre$é¢ petnomocnictwa powinna dokfadnie
okresla¢ zakres umocowania.

2) W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia:

a) zaden z Wykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw, o
ktorych mowa w art. 24 ustawy;

b) przynajmniej jeden z Wykonawcdw lub wszyscy Wykonawcy tacznie musza spetniaé¢ warunki
udzialu w postepowaniu.

3) Dokumenty nalezy ztozyC zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporzadzenia, tj. w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" przez Wykonawce, w przypadku skfadania
elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

7. INFORMACJIE DOTYCZACE DOKUMENTOW.

1) W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktdrych mowa w
§ 2, § 51 § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod
okre$lonymi adresami internetowymi ogdinodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajacy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oéwiadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczer lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2, § 51 §
7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., ktdre znajdujg sie w posiadaniu
zamawiajgcego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentdw przechowywanych przez zamawiajacego



zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.
Wykonawca wskaze Zamawiajacemu, w ktérej procedurze dostarczyt te dokumenty.

3) Wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawcédw Ilub wykonawca

certyfikowany przez jednostki certyfikujace spetniajgce wymogi europejskich norm certyfikacji moze
zlozy¢ zaéwiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez wiasciwy organ lub certyfikat
wydany przez wiasciwg jednostke certyfikujaca kraju, w ktérym wykonawca ten ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, wskazujgce na dokumenty stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce odpowiednich dokumentéw wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26.07.2016r.

NFORMA 0 PQSOE PORO M NANIA AMAWIAJA 0 NYKONAWCAM
.

AK NSKAZAN DSOB UPRAWNION H DQ PORO M NANIA NYKONAWCAM

. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami

odbywa sie za posrednictwem:

 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.

2017 r. poz. 1481 ze zm.)

osobiscie,

za po$rednictwem postanca,

faksu

przy uzyciu $rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (t.j. 2017r. poz. 1219 ze zm.), z uwzglednieniem wymogow

dotyczacych formy, ustanowionych ponizej.

. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia

18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony

niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

. W postepowaniu o$wiadczenia sklada sie w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej z tym, ze

JEDZ nalezy przesta¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oéwiadczenia podmiotéw skfadajacych oferte wspdlinie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz podmiotow

udostepniajgcych potencjat (art. 25a ust. 3 pkt. 1 ustawy Pzp) skiadane na formularzu JEDZ powinny

mie¢ forme dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg okolicznosci, o ktdrych mowa w tresci art. 22 ust. 1

ustawy Pzp.

Analogiczny wymdg dotyczy JEDZ sktadanego przez podwykonawce (art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) -

jezeli Zamawiajacy wymaga jego ztozenia.

. Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzgcym ziozeniu JEDZ przez Wykonawce, jest poczta

elektroniczna.

UWAGA! Zio7enie JEDZ wraz z oferta na nosniku danych (np. CD, pendrive,) czy pisemnie, jest

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego ztozenia przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng.

. JEDZ nalezy przestac¢ na adres e-mail: jedz@kopernik.lodz.pl

a) Zamawiajgcy dopuszcza w szczegdlnosci nastepujacy format przesytanych danych: .pdf, .doc, .docx.
O wielkosci nie przekraczajgcej 10 MB.

b) Wykonawca wypelnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzysta¢ z narzedzia ESPD lub
innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktére umozliwiajg wypetnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegéinosci w jednym z ww. formatdw. W nazwie pliku nalezy
wskaza¢ oznaczenie postepowania, ktdrego JEDZ dotyczy oraz dowolne oznaczenie Wykonawcy
pozwalajgce na jego identyfikacje np. ,xy/ZP/18_nazwafirmy.pdf”

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca
podpisuje ww, dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez
dostawce kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem $wiadczacym ustugi certyfikacyjne -
podpis elektroniczny, spetniajace wymogi bezpieczeristwa okreslone w ustawie z dnia 5 wrzesnia
2016 r. — o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.).

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zosta¢ zaszyfrowany, tj. opatrzony hastem
dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzy¢ sie narzedziami na licencji open-source (np.:
AES Crypt, 7-Zip) wykorzystujacymi 256-bitowy algorytm AES. Odszyfrowanie przez Zamawiajgcego
przekazanego dokumentu JEDZ nie moze wigzac sie po stronie Zamawiajacego z koniecznoscia
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zakupu dodatkowego oprogramowania. Zamawiajgcy dysponuje nastgpujgcymi  programami
pozwalajacymi odszyfrowaé pliki: AES-Crypt, 7-Zip, mozliwe s3 w tym celu do wykorzystania
nastepujgce formaty Zip, 7z, AES.

e) Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w tresci swojej oferty skfadanej w formie

pisemnej. Tres¢ oferty moze zawiera¢, jesli to niezbedne, réwniez inne informacje dla prawidiowego
dostepu do dokumentu, w szczegdinosci informacje o wykorzystanym programie szyfrujacym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

Wykonawca przesyla Zamawiajgcemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposdb, aby dokument ten
dotart do zamawiajacego przed uplywem terminu skiadania ofert. W treSci przestanej
wiadomosci nalezy wskazaé oznaczenie i nazwe postepowania, ktérego JEDZ dotyczy oraz nazwe
Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na identyfikacie Wykonawcy (np. JEDZ, nazwa
wykonawcy, nr sprawy nadany przez Zamawiajacego, inne — w takim przypadku musi byc wskazany
w tresci oferty).

g) Datg przestania JEDZ bedzie data wptywu wiadomosci na serwer Zamawiajgcego, ktory posiada

mechanizm synchronizacji czasu raz dziennie z tempus1.gum.gov.pl (http://www.gum.gov.pl).

h) Obowigzek zlozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

10.

11,

12,

13.

14,

15.

16.

elektronicznym w sposéb okreélony powyzej dotyczy réwniez JEDZ skladanego na wezwanie w trybie

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiajgcy nie wymaga szyfrowania tego

dokumentu.

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwaC sig numerem

sprawy okreslonym w SIWZ.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie

winny byé skiadane na adres: Wojewo6dzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i

Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz, Kancelaria

Szpitala.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga

elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl,

przetargi@kopernik.lodz.pl, a faksem na nr 0 42 689 54 09.

Przestanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostato to okreSlone powyzej moze

skutkowaé tym, ze Zamawiajacy nie bedzie mégt zapoznac sig z trescig przekazanej informacji we

wiasciwym terminie.

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocg faksu lub

w formie elektronicznej wymagaja na Zadanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu

ich otrzymania.

Wykonawca moze zwrdcic sie¢ do Zamawiajgcego o waasnleme tresci specyfikacji |stotnych warunkow

zamdwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, ]ednak nie pdzniej niz na

6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ

wplynat do Zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego

terminu skiadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym

mowa w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjasnie, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo

pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa

w pkt. 7.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig ninigjszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako

obowiazujaca nalezy przyjac tre$é pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, ze nie zamierza zwolywaé zebrania wszystkich wykonawcéw w celu

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Do kontaktow z Wykonawcami w sprawach j. w. upowaznieni sg:

p. Radostaw Makuta — Sekcja Techniczna Dziatu Realizacji Projektdw i Rozwoju, tel. 42 689 58 95

w sprawach merytorycznych

p. Beata Wojciechowska-Cholewa — Dziat Zaméwien Publicznych, tel. 42 689 59 12 w sprawach

formalnych, b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl , przetargi@kopernik.lodz.pl

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na jakikolwiek inny
kontakt — zaréwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z
Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, Zze Zamawiajacy nie
bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczegolnosci na kontakt osobisty w
swojej siedzibie.
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XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

2.

Przystepujac do przetargu Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ przed uplywem terminu skiadania ofert

wadium w wysokosci: 40 700,00

Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pieniadzy;

2) porgczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz.
359).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku:
PeKaO S.A. V Oddzial/£6dz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do uptywu terminu skiadania ofert z zaznaczeniem:

~Wadium w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na przebudowe Zakladu Medycyny
Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi” — nr sprawy 93/ZP/18.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwila uznania $rodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdz. XV. 3 ninigjszej SIWZ, przed uptywem terminu
sktadania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skfadania ofert).

Wykonawca powinien ziozy¢é w ofercie dowdd wniesienia wadium w przypadku wplaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formach okreslonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowiazany jest
dofaczy¢ do oferty gwarancje badZz poreczenie w nastepujacy sposob: kserokopie potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem zszy¢, zbindowad lub w inny sposéb trwale ztaczy¢ z oferta, natomiast oryginat
dokumentu nalezy zlozy¢ wraz z oferty w taki sposdb aby byla mozliwo$¢ jego zwrdcenia bez
dekompletowania oferty.

Wadium wnoszone w formie gwarangji i poreczen musi spetniac nastepujace wymogi:

a) by wystawione na Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 £4d?),

b) z tresci gwarancji/ poreczenia winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie
zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferts, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres waznosci wadium nie moze by¢ krétszy niz okres zwigzania oferta, przy czym pierwszym dniem
waznosci zobowigzania jest dzien skfadania ofert.

Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawe wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt. 7b.

Zamawiajacy zwréci wadium na zasadach okredlonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium
w pieniadzu, w ofercie nalezy poda¢ nazwe, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiajgcy dokona
zwrotu wadium. Jezeli wykonawca ztozy oferte w kilku czesciach, a jako dowdd wniesienia wadium zostanie
zlozona jedna gwarancja (lub poreczenie) obejmujaca kilka czesci, to Zamawiajgcy zwréci wadium dopiero
wowczas, gdy przestanki do jego zwrotu zostang spetnione we wszystkich tych czedciach.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uplywem terminu skfadania ofert.

XVIIL. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
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10.

11,

12.

13.

Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych z
dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do
ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia (dalej: SIWZ).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zioZzeniem oferty.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ziozonych przez tego Wykonawce.

W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca skitada oferte w formie pisemnej. Oferta powinna by¢
napisana w_jezyku polskim, na_maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem recznym oraz podpisana
przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy.

Treéc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Catosc oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby upowaznione. Upowaznienie do podpisania oferty powinno
wynika¢ z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpis z wiasciwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej)._ Jezeli oferte podpisuje inna osoba, to nalezy

dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty (w oryginale lub

poswiadczone przez notariusza).

W przypadku zlozenia oferty przez wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamdwienie, oferta musi byc
podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy
lub petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy upowaznionych jest kilka oséb to
dokumenty wchodzace w skiad oferty muszg by¢ podpisane przez wszystkie osoby.

Oferte w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi zalacznikami pa__ponumerowanych kartkach
zawierajacych informacje nalezy umiescic w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana do Zamawiajgcego i
opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIII. SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotdw, na
ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy sktadane

$3 w oryginale.

Dokumenty o ktdrych jest mowa w rozdziale XIII. SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 10
skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenia za
zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie
dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$é z oryginatem nastepuje w formie
pisemnej. Forma: wiasnoreczny podpis (jeédli jest to z pieczatka), data i napis .za zgodnos¢ z oryginatem”.

Wszelkie zmiany lub poprawki w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i datowane przez osobe podpisujacg
oferte.

Dokumenty sktadane wraz z ofertg jak i na Zadanie Zamawiajgcego w jezykach obcych majg by¢ ztozone z
tlumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie moze zostac ztozone zardwno w formie oryginatu jak i kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.




14. Zamawiajacy zazada od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentdw.

15. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwoéci co do jej
prawdziwosci.

16. Jezeli oferta zawiera dokumenty, ktdre stanowig tajemnice przedsiebiorstw w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.
1503 ze zm., Wykonawca ktdrego to dotyczy winien umiesci¢ je jako ostatnie stronice swojej oferty oraz
poprzedzi¢ oéwiadczeniem o zakazie udostepniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron lub
zlozy¢ w_oddzielneij _kopercie oznaczonej ,tajemnica przedsiebiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania,
ktére informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie owiadczenia
i zadwiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

17. Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurengji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnoéci informacji,
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

18. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ziozonej oferty pod
warunkiem, Zze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad, jak
sktadana oferta j. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA"
zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonywania zmian, zostang dofgczone do oferty.

19. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skfadania ofert wycofal sie z postepowania poprzez
zlozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob beda otwierane w pierwszej
kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ziozonymi ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte w zapieczetowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem jak w pkt. XVIL.9 SIWZ i
zaadresowanej na zamawiajgcego kopercie nalezy ztozy¢ w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz.
8.00 -15.00.

2. Ostateczny termin skiadania ofert uptywa dnia 17.10.2018r. do godz. 10:00.

3. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

4, Komisyjne otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego - Lodz, ul. Pabianicka 62, Dziat Zamdwien Publicznych w dniu 17.10.2018r. o godz.
11:00.

5. W przypadku ztozenia oferty po uptywie terminu okreslonego w pkt. 2, Zamawiajacy zwraca oferte po
uplywie terminu przewidzianego na ztozenie odwofania. W przypadku przestania oferty decyduje dzien i
godzina doreczenia.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowga  wymieniong w Formularzu oferty jest ryczaltowa  cena brutto
(z VAT) za wykonanie przedmiotu zamdwienia podana w Formularzu ofertowym (Zatacznik nr 2 do SIWZ).

2. Cena winna by¢ wyliczona przez Wykonawce w Tabeli elementow scalonych sporzadzonej wedtug wzoru i
podana w Formularzu oferty /zatgcznik nr 2 do SIWZ/.
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10.

11.

12.

Cena za wykonanie zamdwienia jest suma cen za wykonanie elementéw prac wyszczegdlnionych w tabeli
elementéw. scalonych. W przypadku btedu w podsumowaniu, Zamawiajacy jako prawidtowe uzna ceny
poszczegdlnych zakreséw prac i w konsekwencji poprawi bigd rachunkowy w podsumowaniu. Wymagane
jest wypetnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli. Niewypetnienie wszystkich wskazanych pozycji bedzie
skutkowac odrzuceniem oferty.

Podana w ofercie cena brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszej
SIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z umowg
i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia. Kwota wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nie moze przekroczy¢ 6,5% wartosci tgcznej kwoty
wynagrodzenia ryczattowego (ceny ryczattowej brutto) za cato$¢ przedmiotu zamowienia. Oferta
zawierajaca wynagrodzenie w kwocie wyzszej niz 6,5% wartoéci facznej kwoty wynagrodzenia ryczattowego
podlega¢ bedzie odrzuceniu jako niezgodna z trescig SIWZ.

Przyimuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczeg6towym opisem zakresu zamoéwienia, jaki ma
zosta¢é wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Calo$¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z
Zamierzeniem i przeznaczeniem.

Zaleca sie przed ustaleniem ceny ofertowej do sprawdzenia miejsca przysziej realizacji zamoOwienia oraz
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otoczenia w celu oceny, miejscowych uwarunkowan realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére moga miec
wplyw na cene oferty.

W cenie oferty uwzglednia sie zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, a w
szczegoblnosci podatek VAT,

W cenie oferty uwzglednia sig podatek od towardéw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepisdw sprzedaz towaru (ustugi) podiega obcigzeniu podatkiem od towardw i ustug lub
podatkiem akcyzowym. Przez cene rozumie sie takze stawke taryfowa. Ustalenie prawidtowej stawki
podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowigzujacymi przepisami ustawy o podatku od towarow i
ustug / podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Wartoéci wskazane w tabeli elementéw scalonych oraz cena okre$lona w Formularzu ofertowym muszg by¢
wyrazone w PLN, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Kwoty nalezy zaokragli¢ do petnych groszy,
przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncéwki 0,5 i wyzsze zaokragla sig do 1 grosza
(ostatnig pozostawiong cyfre powieksza sig o jednostke).

Sposdb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia zostaty okreslone we wzorze umowy -
Zatacznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobowigzany poinformowaé¢ zamawiajacego (w Formularzu oferty), czy
wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub Swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku VAT. Jezeli ztozono
oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza ceng Zamawiajacy doliczy podatek
od towardw i ustug, ktdry Zamawiajacy ma obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czeéci sktadowe, wydaja sie razaco niskie w stosunku do
przedmiotu zaméwienia i budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwoéci wykonania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych
przepisdw, zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych
wyliczenia ceny lub kosztu w szczegdlnosci w zakresie:

- oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonania zaméwienia dostepnych dia wykonawcy, oryginalnosci projektu
wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2017r.
poz. 847)

~ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow

- wynikajacym z przepisdw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujacych w
miejscu, w ktérym realizowane jest zamdwienie;



- wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony $rodowiska
- powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy

13. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w punkcie 12, chyba ze rozbieznosé¢
wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia;

- wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okolicznosci, ktdre nastgpily po wszczeciu postepowania, w szczegblnosci istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiajacy moze zwrdciC sie o udzielenie wyjasnien, o ktdrych mowa w
punkcie 12,

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU,
SPOCZYWA NA WYKONAWCY

1. Zamawiajgcy bedzie oceniat, kazdg z ofert na podstawie nastepujgcych kryteridw, przypisujac im
odpowiednie wagi punktowe i przyjmujac, ze w zakresie kazdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
1% wagi kryterium = 1 pkt.:

1 | Cena oferty brutto w PLN (C) i - 60% 60 punkto'\./-v— ]
Przedtuzenie minimalnego
2 (24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i 20% 20 punktéw

rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zamowienia sprzet i urzadzenia (G1)
Przedtuzenie minimalnego

20 punktéw

3 | (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i 20%
rekojmi na roboty budowlane (G2)
tacznie 100% 100 punktow

2. Sposdb obliczenia wartosci punktowej poszczegodinych kryteridow:
A. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany nastepujacy wzor arytmetyczny:
C= CMINICB X 60%

C — warto$¢ punktowa ceny
Cwmiy — CeNna najnizsza sposrod wszystkich ofert
Cs — cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktdw jaka mozna otrzymac w kryterium ,,CENA” wynosi 60 pkt,

B. Kryterium ,Przedtuzenie minimalnego (24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamodwienia sprzet i urzadzenia” (G1)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 24 miesiecznej gwarancji i rekojmi na dostarczone
i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji jakosci i rekojmi na
dostarczone | wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia bedzie wiekszy niz minimalne 24
miesigce.

Gorna granica ocenianej gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia
sprzet i urzadzenia wynosi 36 miesiecy.

Zamawiajacy zastosuje nastepujacy sposob przyznawania punktacji:
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Max. liczba
punktow

Zamaw1a]qcy bedzse oceniat okres wyd#uzema gwaranql Jakoscx i rek01m| na
dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet i urzadzenia ponad
wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesigcy,

w nastepujacy sposob:

Wykonawca otrzyma 20 pkt — w przypadku wydtuZenia okresu gwarancji
jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet
i urzadzenia o 12 miesiecy 20

Wykonawca otrzyma 10 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet
i urzadzenia o 6 miesiecy

Wykonawca otrzyma 0 pkt — w przypadku nie wydtuzenia gwarancji jakosci
i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet i
urzadzenia ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,Przediuzenie minimainego (24-
miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach
zamowienia sprzet i urzadzenia” wynosi 20 pkt,

C. Kryterium ,Przedluzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na
roboty budowlane” (G2)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane bedace przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji jakosci i rekojmi na
wykonane roboty budowlane bedzie wiekszy niz minimalne 60 miesiecy.

GArna granica ocenianej gwarangji jakosci i rekojmi na wykonane roboty wynosi 72 miesigce.

zastosuje nastepuj

Max, liczba
. ; ~ ) punktow
Zamawuajacy bedzne oceniat okres wyd%uzema gwarancy jakosci i reko;ml na
roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 60
miesiecy, w nastepujacy sposob:
Wykonawca otrzyma 20 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
jakosci i rekojmi na roboty budowlane o 12 miesiecy. 20

Wykonawca otrzyma 10 pkt — w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
jakosci i rekojmi na roboty budowlane o 6 miesiecy.

Wykonawca otrzyma 0 pkt — w przypadku nie wydiuzenia gwarancji jakosci
i rekojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego
okres 60 miesiecy.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktdw jakg moina otrzymaé w kryterium ,Przediuzenie minimalnego
(60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane” wynosi 20 pkt,

o

Ocena koncowa oferty:

L=C+G1l+G2
Gdzie:

Xie



L | Catkowita liczba punktdw przyznanych ofercie badanej

C | Liczba punktdw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,,Cena"

G1 |Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego
24-miesigcznego) okresu gwarancji jakoéci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zaméwienia sprzet i urzadzenia”

G2 | Liczba punktdw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Przedtuzenie minimalnego
(60-miesigcznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdinych kryteriach bedzie liczona z dokfadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mégt wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert
wybiera oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajgcy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego ofert dodatkowych.

3. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta:
a) odpowiada¢ bedzie wymaganiom okreélonym w ustawie Prawo zamowieri publicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
b) zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru - zdobedzie najwiekszg ilos¢
punktow.,

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej w wyzZnaczonym przez Zamawiajacego
terminie i miejscu.

2. Tre$¢ zawartej umowy bedzie zgodna z trescig wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ,

3. Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do
oferty.

4. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé¢ za
wykonanie umowy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpézniej w chwili jej zawarcia, winien dostarczyé
Zamawiajacemu:

» dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP
* dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru REGON
* umowe regulujacg wspotprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel
dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego
okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zaméwienia.
* umowe spotki cywilnej, (jedli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dofaczyt tego dokumentu do
oferty).
* Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w § 17 wzoru umowy.
» kserokopie uprawnief budowlanych i zaéwiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego 0sdb, ktdre bedg pemi¢ funkcje:
- gléwnego projektanta, :
- projektantéw z uprawnieniami w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
- kierownika budowy,
- kierownika robét instalacji sanitarnych,
- kierownika robét instalacji elektrycznych.
Wszystkie kserokopie dokumentéw winny byé potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatlem przez osobe
uprawomocniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

6. Nieztozenie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 5 moze zosta¢ potraktowane jako uchylanie sie przez

Wykonawce od zawarcia umowy.
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Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze zbada¢, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktory ziozyt oferte najwyzej
oceniang sposréd pozostalych ofert.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana uchyla sig od zawarcia umowy w sprawie zméwienia,
Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata sklasyfikowana na drugim miejscu do ztozenia
dokumentéw i dokona wyboru, chyba, Ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania. W razie

.....

koniecznosci niniejsza procedura zostanie powtorzona odnosnie kolejnych ofert w rankingu.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY,

1.

W

10.

11.

12.

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o

udzielenie niniejszego zamdéwienia w wysokosci 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 3 dni

przed podpisaniem umowy, nie poZniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub kilku z nastepujacych form:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslonej w art. 148 ust. 2 ustawy
Pzp.
Zabezpieczenie winno zostal wniesione przed zawarciem umowy z zastrzezeniem, iz zabezpieczenie
wnoszone w pieniadzu uznaje sig za wniesione, jezeli pienigdze wptyng na rachunek Zamawiajacego przed
zawarciem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek Zamawiajacego: PeKaO
S.A. V Oddziat/t6dz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy oéwiadcza, ze zabezpieczenie jest
przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy oswiadcza, ze zwrot
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarangji lub poreczenia zabezpieczenie musi byC bezwarunkowe,  nieodwolalne, niepodlegajace
przeniesieniu na rzecz osob trzecich i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajacego. Gwarancje/poreczenia
powinny zawieraé (oprécz elementéw wiasciwych dla kazdej formy, okreslonych przepisami prawa):

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;

b) oznaczenie (numer postgpowania);

¢) okreslenie przedmiotu postepowania;

d) okreélenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

e) kwote gwarancji;

f) termin waznosci gwarancji/poreczenia (nie krotszy niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za
wady);

g) zobowigzanie gwaranta do ,zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego”;
W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, Zamawiajacy
nie uzna dokumentdw, ktére nie spetniajg wymagan, o ktérych mowa w pkt 10.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z
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jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku - nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

14, Wyplata, o ktdrej mowa w pkt 13, nastepuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie na zasadach i w terminach okreélonych we wzorze umowy - Zatgcznik
nr 5 do SIWZ,

16. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowaé Zamawiajgcemu realizacje
ustawowych uprawnien opisanych w art. 150 ust. 7 — 10 ustawy Pzp i zawiera¢ zobowigzanie do ,wyptaty
kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oé$wiadczenie, iz Wykonawca, nie przedtuzyt lub nie wnidst nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy
okres na jaki winno zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”.

17. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia z treéci gwarancji / poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sie ona / ono zaréwno do
zleceniodawcy gwarancji / poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcoéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (wszyscy cztonkowie wchodzacy w sktad podmiotu wspéinego
muszg by¢ wymienieni).

18. Zabezpieczenie moze wnies¢ dowolny czionek konsorcjum, pod warunkiem ze jest to zgodne
z zapisami umowy konsorcjum regulujacej sposob i forme wniesienia zabezpieczenia.

19. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybrac najkorzystniejszg oferte sposrdd pozostatych ofert.

20. W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XXIII. DTNE DLA RON POSTANOWIENIA, KTOR DSTANA WPROWADZONE DO TR
AW RAN MOWN) A PRAW AMOW NIA PUB ]\ 0 DGOLN NARUNK

Istotne warunki przysziej umowy zostaly okreslone w zatgaczniku nr 5 do SIWZ.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
prawny w uzyskaniu zamoOwienia oraz ponidst lub moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Odwoflanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci Zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany
na podstawie ustawy.

4, Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktdrej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreslaé Zadania oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio
wlasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwotujacy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki sposdb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

7. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb — w przypadku gdy wartos¢
zamodwienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi
sie w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia  specyfikacji  istotnych warunkdéw zamowienia na stronie internetowej - jezeli warto$¢



zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w punktach 7 i 8 wnosi sig, w przypadku zaméwien,
ktorych wartos¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznoéciach stanowigcych podstawe
jego whniesienia;

10. Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie
przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sig nie pozniej
niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;
b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy: nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zaméwienia;

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

12. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

13. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

15. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

16. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generainym, okreslone w czesci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.
U. 2014r. poz. 101 ze zm.) — Kodeks postepowania cywilnego.

XXV. INFORMACIA O MAKSYMALN B NYKONAWCOW KTORYM AMAWIAJA
Nie dotyczy.
XXVI. INFORMA A Q PR NIDYWAN H ZAMOW NIACH, O KTOR H MOWA W AR ’ > |

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajgcych w ramach niniejszego postepowania.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

XXVIII. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM , A WYKONAWCA,

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACIE NA TEMAT AUCII ELEKTRONICZNED,

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu.

. Yy P

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
XXXI. INNE POSTANOWIENIA.

1. Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:
a) Kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia
b) Firm oraz adreséw wykonawcdow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie
) Ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.
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2. Zamawiajacy informuje niezwiocznie wszystkich Wykonawcow:

a)

b)

c)

d)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fgczna punktacje;

wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni (w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 8 informacja
zawiera¢ bedzie wyjasnienie powoddw, dla ktdrych dowody przedstawione przez wykonawce
zamawiajacy uznat za niewystarczajace);

wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci;

uniewaznieniu postepowania

- podajac uzasadnienie faktyczne | prawne.

3. Umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejszg zostanie zawarta niezwiocznie po
zakonczeniu postepowania o zamodwienie publiczne i zatwierdzeniu wynikdw przez Dyrektora
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika lub osobe
przez niego upowazniong i po uplywie termindéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP,

XXXII. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQ", informuje, ze:

>

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum

Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 tddz, tel. (42) 689 59

10, 12, fax, (42) 689 54 09, www.kopernik.lodz.pl

inspektor ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii

i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi tel. (42) 689 59 26, iod@kopernik.lodz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane oscbowe beda przechowywane, zgodnie z umowa o dofinansowanie Projektu, przez

okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku nastepujgcego po ztozeniu do Komisji Europejskiej zestawienia

wydatkdw, w ktdrym ujeto ostateczne wydatki dotyczace zakonczonego Projektu;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatlem w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy

Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyijasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

**¥ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania hie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panistwa czlonkowskiego.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia skladaja sie nastepujace zatgczniki:

L.P. | Oznaczenie Nazwa zalacznika
zalacznika

1 Zatgcznik nr 1 Formularz strony tytutowej

2 Zatacznik nr 2 Formularz oferty

3 Zatgcznik nr 3 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA - plik
elektroniczny

4 Zatgcznik nr 4 Oéwiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — wzor

5 Zalacznik nr 5 Wzor umowy

6 Zatacznik nr 6 Wykaz robdt budowlanych - wzér

7 Zatacznik nr 7 Wykaz oséb - wzdr

8 Zatacznik nr 8 Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

9 Zatacznik nr 9 Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

10 | Zalacznik nr 10 Rzuty wstepnej funkcjonalnosci i inwentaryzacji pomieszczen
Zakladu Medycyny Nuklearnej

Podpisy:

Lo
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ

STRONA TYTULOWA OFERTY
Nr sprawy 93/ZP/18

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na przebudowe Zakiadu Medycyny
Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa
WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o koncentracje dziatahh z zakresu profilaktyki
onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych o$rodkéw satelitarnych oraz przeksztatcenia
Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii”

Oznaczenie wykonawcy ~ nazwa NIP

Adres (ulica, miejscowos$¢, powiat, wojewodztwo) Regon

Imie i nazwisko osoby prowadzacej sprawe oraz nr|Nr faksu stuzbowego, czynnego caty dobe, za

telefonu: pomocg ktdrego zamawiajacy bedzie przysytat
stosowne dokumenty dotyczace przedmiotowego
Imie i nazwisko: postepowania:
A 7 ST
nr telefonu:
Kontakt internetowy (strona www., e-mail) Numer konta bankowego na, ktére nalezy zwrdcic
wadium (jezeli byto wymagane i zostato wptacone
w pienigdzu):

E-mail stuzbowy osoby prowadzacej sprawe:

Podpis(y) osaby(osob)upowaznlonej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ow)

Miejscowos¢ / Data
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ul.

W odpowiedzi na ogtoszenie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na przebudoweg Zakiadu Medycyny
Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w
todzi w oparciu o koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych
osrodkdw satelitarnych oraz przeksztatcenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii”

I. CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawieraé wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwiazku z realizacja
zaméwienia. Wyliczenie ceny brutto musi by¢ dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ]

1. Skladamy oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreSlonym w SIWZ i gwarantuje(emy)
wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

1.1. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji

Cena ryczaltowa oferty brutto (z VAT) ...ccivcvcinmannicsisnnneen evennneny W tym:

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie taczne
ryczattowe W WYSOKOSCI seuscesnssssennanes PLN brutto (stownie: ... ), w tym VAT w wysokosci
........... weenss PLN (stownie...............).

Uwaga:

Kwota wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej nie moZe przekroczyc¢ 6% wartosci fgcznej kwoty
wynagrodzenia ryczaftowego (ceny ryczattowej brutto) oraz kwota wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego
nie moze przekroczy<c 0,5% wartosci facznej kwoty wynagrodzenia ryczaftowego (ceny ryczaftowej brutto). Oferta
zawierajgca wynagrodzenie w kwocie wyzszej niz 6% wartosci facznej kwoty wynagrodzenia ryczaftowego za
wykonanie dokumentacji projektowej lub w kwocie wyZszej niz 0,5% wartosci facznej kwoly wynagrodzenia
ryczaftowego za pefnienie nadzoru autorskiego podiegac bedzie odrzuceniu jako niezgodna z trescig SIWZ.

b) w zakresie Wykonania Robét Budowlanych wynagrodzenie fgczne ryczattowe w wySoKOSCI: uavesersuansvsuerees
PLN brutto (stownie: ............. ), W tym VAT W WYSOKOSCI veresuunsnssssnsrsrens PLN (stownie: ............... )

zgodnie z ponizsza Tabelg elementéw scalonych:

Nieprzekraczalny
udziatl procentowy CENA BRUTTO

LP ELEMENTY SCALONE kosztu realizacji (PLN)
punktu weziowego
1 Prace projektowe do6,0%
2 Nadzor autorski do 0,5%
3 Roboty konstrukcyjno - budowlane
4 Instalacje elektryczne i
teletechniczne
5 Instalacje sanitarne
6 RAZEM




II. KARTA OCENY KRYTERIUM — ,GWARANCJA I REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY”
(Zobowiazuje sie ) Zobowigzujemy sie do wykonania zamdwienia na nastepujacych warunkach:

1. wydtuzenia gwarancji i rekojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 60
miesiecy:

O Wydtuzymy okres gwarancji i rekojmi o 12 miesiecy.

0  Wydluzymy okres gwarancji i rekojmi o 6 miesiecy.
Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, zadnego z kwadratow lub zaznaczy wiecej niz jeden kwadrat w kryterium
oceny ,Przediuzenie minimalnego (60-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane”,
Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane i
udziela 60 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na roboty budowlane, a w kryterium oceny ,Przediuzenie minimainego
(60-miesiecznego) okresu gwarangji jakosci i rekojmi na roboty budowlane” otrzyma 0 pkt.

2. wydtuzenia gwarancji i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia sprzet i urzadzenia
ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 24 miesiecy:

0 Wydluzymy okres gwarancji i rekojmi o 12 miesiecy.

0 Wydluzymy okres gwarancji i rekojmi o 6 miesiecy.
Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego z kwadratéw lub zaznaczy wiecej niz jeden kwadrat w kryterium
oceny ,Przediuzenie minimalnego (24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone | wbudowane w
ramach zamowienia sprzet i urzadzenia”, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzenia okresu gwarancji
jakoéci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamowienia sprzet i urzadzenia | udziela 24 miesiecznej
gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone | wbudowane w ramach zamodwienia sprzet i urzadzenia, a w kryterium oceny
«Przedtuzenie minimalnego (24-miesiecznego) okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone | wbudowane w ramach
zamowienia sprzet i urzadzenia ” otrzyma 0 pkt.

III. OSWIADCZAMY, ZE:

1.1. zapoznatem(lismy) sie ze  Specyfikacia Istotnych Warunkdw  Zamodwienia w tym
ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki
W niej zawarte;
1.2. gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig SIWZ, wyjasnieniami do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;
1.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowiazuje(emy) sie zawrze¢ umowe w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
1.4. skiadam(y) niniejsza oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zaméwienia]’;
1.5. nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ziozonej w celu udzielenia niniejszego
zamowienia;
1.6. uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejszg oferta przez okres 60 dni od momentu uplywu terminu ztozenia
ofert;
1.7. wykonam(y) przedmiot zamdwienia w terminie okreSlonym we wzorze umowy;
1.8. akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy — termin ptatnosci 60
dni;
1.9. Wadium w kwocie .................. zt, zostato wniesione w dniU.......ceevvvennnnvinnnnn. TR o] 1011 TN
1.10. oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowigcych/-e tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opgji
Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.
1.11. oswiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania ofertg nastgpig jakiekolwiek znaczace zmiany w sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach zatgczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich

Zamawiajgcego.
1.12. w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarzadzajacego
Realizacja UmMOWY: .uuverriirrinsssscnrenmnensinnsssrennrsssncens el v

1.13. osoba upowazniong do podpisania Umowy Jest: ....cccriiiiciiin e

1.14. oswiadczamy, ze jesteSmy Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej zwigzanej ze skiadaniem fatszywych
oswiadczen,

1.15. Oswiadczamy, Zze przedstawione w ofercie dane sg zgodne z prawda oraz zobowigzujemy sie w przypadku
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wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamdwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

#nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

IV. Powstanie u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w VAT
Oséwiadczamy, ze wybodr oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz ustawy
Prawo zamdwien Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w VAT
informacja winna wskazywac: nazwe (rodzaj) dostawy, ktdrej $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
obowigzku podatkowego oraz wartosc tej dostawy bez kwoty podatku.

et prowadd do powstans cboniazku Wartost towaru
Lp. podatkowego bez kwoty podatku VAT
u Zamawiajgcego
1
2

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypelnienie tabeli rozumiane bedzie przez
zamawiajgcego jako informacja o tym, ze wybdr oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

*nalezy skreslic niewlasciwy wariant

V. PODWYKONAWCY:

1.1.zamierzam(y) powierzy¢ wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia podmiotowi, jako podwykonawcy
udostepniajgcemu swoje zasoby w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu:

Lp. Nazwa podwykonawcy Czes¢ zamowienia

1

2

1.2. zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

Lp. Nazwa podwykonawcy Czes¢ zamowienia

*Jezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajacy przyjmie, Ze wykonawca nie zamierza powierza¢ Zzadnej czeSci zamdwienia
podwykonawcy ani podwykonawcy udostepniajgcemu swoje zasoby w celu speinienia warunkdw udziatu w postepowaniu,

VI. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYINYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
Oswiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO') wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu — DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust, 4 Jub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada -
niepotrzebne skresli¢
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VIL. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA

a. Hasto do pliku/plikdw stanowigCych JEDZ. ........coivniiicinenineeneenes

b. Nazwa przestanego pliku zawierajgcego JEDZ. .......cccvvevmviiiniiiiniinnninciinens
c. Wskazac i opisa¢ sposéb pozyskania przez Zamawiajacego, nie wskazanego w tresci SIWZ oprogramowania

(ktdrym dysponuje zamawigjacy).......cccrerererrriemrnnsnissoninnns
Zamawiajacy nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztow zwigzanych z pozyskaniem takiego oprogramowania czy tez

moZliwosci naruszenia praw autorskich. Rola wykonawcy jest wiasciwy dobdr mechanizmu szyfrowania pliku.
Mechanizm szyfrowania - link do SEroNY: v

d. Inne informacje niezbedne dla prawidtowego dostepu do dokumentu, w szczegdinosci informacje o
wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

................................................................

piecze¢ Wykonawcy

B



Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 93/2ZP/18

(pieczec firmowa Wykonawcy)
wzOR

Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania: przebudowa Zakiadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatah z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych
oraz przeksztalcenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii” oSwiadczam, ze na dzien skiadania ofert
Wykonawca:

nie nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 1634)

* niepotrzebne skreslic¢

..............................................................

. . Lz Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania
Miejscowosc / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlinie bioracych udziat w postepowaniu niniejsze oswiadczenie jest sktadane
przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze o$wiadczenie Wykonawca skiada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacii z otwarcia ofert.

W oswiadczeniu Wykonawca winien wskazaé czy w zakresie, na ktéry zostala zloZzona oferta zachodzg
powiazania z innym Wykonawca (wskazanym w informacji z otwarcia ofert), ktére prowadza do
zakldcenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.

\,Q;b



Zatacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 93/2P/18

Umowa nr 93/ZP/18
zawarta w dniu veeees 2018 r. pomiedzy:

Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi z siedzibg w todzi,
Przy Ul oo ; NIP: e, , REGON: ..o, , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym dla todzi - Srédmieécia w kodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod KRS nr:
......................................... , reprezentowanym przez:

.................................................................

.................................................................................................................................................................................

zwanym dalej ,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o
wartosci powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamdwien Publicznych — dalej: ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przeprowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z oferts Wykonawcy z dnia ........ r., sporzadzong na podstawie
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia— w skr. SIWZ, z dnia .............. r.
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: przebudowa pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii), w
tym zmiana klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II, w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU) stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SIWZ, opisem przedmiotu
zaméwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 8 do SIWZ oraz rzutami Wstepnej funkcjonalnosci i
inwentaryzacji pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej stanowigcymi Zatacznik nr 10 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczen Zakladu Medycyny Nuklearnej
(Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmiang klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II znajdujacych sie w obrebie
niskiego parteru Budynku Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej w czesci Budynku Nowej Onkologii, a w
szczegdlnosci:

a. wykonanie koncepcji, Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i odstepstwami, w tym z Panstwowg Agencjg Atomistyki;
b. uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej akceptacji Zamawiajgcego.

2) petlnienie nadzoru autorskiego nad  zgodnoscia  inwestycji  z Dokumentacjg  Projektowa,
na zasadach okreslonych w umowie,

3) wykonanie robdt budowlanych, tj. polegajgcych na przebudowie pomieszczen Zakfadu Medycyny
Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmiang klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II oraz
zapewnienie min.:

a) wykonanie rozbidrek/wyburzen,

b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robot stosownie do wymagan wynikajacych z uzyskanych
decyzji administracyjnych lub pozwolen,

c) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robdt montazowych i wykonczeniowych dla potrzeb Zaktadu
Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz z instalacjami, '
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d) przebudowa oraz budowa nowych instalacji niezbednych do funkcjonowania Zaktadu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, zainstalowanie i uruchomienie urzadzenia SPECT TK,

e) =zapewnienie koordynacji migdzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,

f)  uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbednych do peilnego wykonania Umowy i poniesienia kosztdw ich uzyskania uwzgledniajgcych
etapowosc inwestydji

g) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakoriczenia robdt budowlanych dla
wykonanej przebudowy na potrzeby Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) (zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa) oraz uzyskanie niezbednych odbioréw ze strony organdéw (min. Sanepid,
PSP, Panstwowa Agencja Atomistyki), z tym zastrzezeniem, ze uzyskujgc w/w decyzje/opinie nalezy
uwzgledni¢ etapowos¢ inwestygji i konieczno$¢ funkcjonowania wskazanych przez Zamawiajgcego w OPZ
poszczegbinych czesci Pracowni w ramach etapéw.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami,  normami,
z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4, Szczegblowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej Umowy
nastepujace dokumenty stanowiace jej integralng czesc:
a. Program Funkcjonalno — Uzytkowy, Opis Przedmiotu Zamdwienia, rzuty Wstepnej funkcjonalnosci i
inwentaryzacji pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Zatgcznik nr 1);
b. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 2).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w
ust. 4, zaistniale rozbieznoéci nalezy tlumaczyé zgodnie z celem ninigjszej Umowy w sposéb zapewniajgcy
prawidlowa realizacje Inwestycji. W szczegdlnoéci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub
sprzecznoéci w treéci Umowy oraz dokumentdw nalezy mieé na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektdw stanowigcych Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w
my$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w treSci Umowy lub dokumentéw
przyjmowaé sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia, jakosci wykonania
przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszefstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

6. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktdrych mowa w ust. 7 wykonujgce wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 917 t.j. z pdin. zm.).

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu
umowy 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie robot:

1) roboty murarskie,

2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,
Powyzszy wymdg dotyczy rédwniez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy beda realizowali
przedmiot umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz pracownikow
realizujacych roboty budowlane, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, a nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz co 1
miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robdt.

8. Zamawiajacy wymaga aby wykaz osdb, o ktérych mowa w ust. 7 stanowiacy zatacznik nr 6 do umowy byt
aktualizowany w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 oraz za kazdym razem gdy nastgpi zmiana o0séb
wykonujgcych czynnosci o ktorych mowa w ustepie 7.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnoéci wskazane w ustepie 7. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:




a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg, 0s6b wykonujacych czynnodci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okredlenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date ztoZenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2018 poz. 1000), w szczegdlnoéci bez, adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

10. Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w ustepie 7 niniejszego paragrafu ,
Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w §23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ustepie 7
czynnosci;

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcije Pracy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia

1.

3.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub podrednio
pozyskat w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Strony ustalajg, e Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o0
ile jest wymagane) lub zgloszeniem zakoriczenia robdt (o ile jest wymagane) wynosi 15 miesigcy od daty
podpisania umowy, z zastrzezeniem termindéw wskazanych w ust. 2 i ust.3 ponizej .
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej, w tym:

a) Koncepcji w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy

b) Projektu Budowlanego w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy

c) Przediozenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesigcy

od dnia podpisania umowy
d) Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy, z
zastrzezeniem zapisow § 3 ust 30 Umowy.

Wykonanie robdt budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, odbiory w terminie 15 miesigcy od
dnia przekazania placu budowy, z zastrzezeniem nastepujgcego podziatu na etapy:
a) Etap I (przebudowa takich pomieszczen jak m.in. pomieszczenia: rejestracji, poczekalni, poczekalni gorgcej,
pomieszczenia pacjenta, gabinet zabiegowy, toaleta meska (goraca) dla niepetnosprawnych z natryskiem,
pomieszczenia  syntezy  radiofarmaceutykéw, $luza  sanitarno-dozymetryczna, magazyn  odpaddw
promieniotworczych, magazyn zrédet - Pracownia ma spetnia¢ warunki Pracowni Scyntygrafii klasy II) -
terminie 4 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap 1.
UWAGA: po wykonaniu robdt budowlanych objetych Etapem I, nalezy zgtosi¢ je do odbioru do Parfstwowej
Agencji Atomistyki. Po otrzymaniu stosownego zezwolenia Panstwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie
Pracowni Scyntygrafii klasy 1I, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy dla Etapu II.




10.

11,

12.

b) Etap II (przebudowa takich pom:eszczen jak min.: pokdj socjalny, pomieszczenie prob wysitkowych i
synowektomii, pokdj opisowy, wc, cze$¢ komunikacji-korytarz, pomieszczenie porzadkowe, magazyn, toalety) -
w terminie 3 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap II.

c) Etap III - (przebudowa takich pomieszczen jak min.: pomieszczenie SPECT ( w tym m.in. rozbiorka/demontaz
posadzki betonowej, usuniecie/demontaz zbiornikéw odstojnikowych, wykonanie zasypki, zageszczenie grunty,
wykonanie nowej posadzki zelbetowej na gruncie z uwzglednieniem koniecznych wzmocnien/fundamentéw pod
planowane w tym pomieszczeniu sprzet/urzadzenia oraz kanatéw posadzkowych), nastgpnie przebudowa takich
pomieszczen jak min. toaleta damska gorgca, sterownia

W dalszej kolejnosci cata Pracowania Scyntygrafii zostanie catkowicie zamknigta (maksymalny okres zamknigcia
wyniesie 1,5 miesigca), w celu w wykonania zaprojektowanych instalacji w istniejacym pomieszczeniu gamma
kamery, pozosta{a cze$¢ pomieszczenia sterowni oraz korytarz- komunikacje.

- w terminie 3 miesiecy od dnia przekazania placu budowy pod Etap III.

UWAGA: plac budowy dla Etapu III zostanie przekazany przy zaawansowaniu robot Etapu II na poziomie 70%
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindw o ktérych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach okreslonych w §20 ust.
1.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong oferta oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci
do$wiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo okreslone i s3 wystarczajace
dla wykonania i zakoniczenia catosci przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przediozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objgtego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé szczegtowe terminy realizacji poszczegdlnych
elementéw robét (czynnodci), uwzgledniaé etapowanie inwestycji (Etap I, Etap II, Etap III) oraz koniecznosc
zapewnienia funkcjonowania Pracowni Scyntygrafii (tj. wykonywanie zaplanowanych badan wraz z produkcja
radiofarmaceutykéw). W Harmonogramie Rzeczowo-finansowym nalezy uwzgledni¢ na czas realizacji robot
budowlano-instalacyjnych konieczno$¢ wykonama stosownych wygrodzen rejonu robot objetych poszczegdinymi
etapami od pozostalych, dziatajacych cze$ci Pracowni oraz przyjac zasady ptatnosci wynagrodzenia zgodne z §16
ust. 1 umowy, oraz zaklada¢ ptatnosci w ujeciu co dwa miesigce.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przed przystapieniem do robét budowlanych a po odbiorze dokumentacii
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, w szczegdlnosci powinien w jej ramach uszczeg6towic zapisy pierwotnie ztozonego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajacego terminy realizacji poszczegdinych elementéw robdt
(czynno$ci) w ujeciu tygodniowym. Do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego majg zastosowanie
postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawieraC podziat na prace pro;ektowe i nadzor autorski (z
zachowaniem udzialu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogdlnej wartosci wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okredlaé wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy za dane
etapy.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na poszczegdine etapy
oraz uwzgledni¢ zapisy ust. 3.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w terminie 3 dni
roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, jak
réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przediozy¢é Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zatgcznik nr 3
do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ziozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sig¢ niespodjny z faktycznym postgpem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia z wilasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na Zzadanie Zamawiajgcego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-9 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowic¢
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakoficzenia realizacji inwestycji okreSlonego w § 2 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.




DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA
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11.

§3
Wykonanie i odbiér dokumentacji
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami
normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacie do wykonania dokumentacji w ramach
niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig przygotowaé Dokumentacje Projektowa dla wszystkich branz wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, w terminie okreslonym w §2 ust.2. Wykonawca na etapie sporzadzenia kolejnych
opracowan projektowych (w tym w szczeg6inosci PB wraz z Pozwoleniem na Budowg, PW) wchodzacych w zakres
Dokumentacji Projektowej, winien uwzgledni¢ etapowo$é inwestycji. Dokumentacja Projektowa winna by¢
opracowana w taki sposéb i przyjmowa¢ takie rozwigzania, aby na jej podstawie moZliwa byta realizacja inwestycji
zgodnie z przyjetymi Etapami.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.
Strony zgodnie oéwiadczajg, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi zobowigzani sg
przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone poprzez
ztozenie podpiséw na liscie obecnosci przygotowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspdipracy z Zamawiajgcym podczas opracowywania
przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach w tym celu
zorganizowanych na terenie Szpitala stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujgcych Wykonawce. Skiad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo
sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek
przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien zaawansowania prac projektowych i przedktadania
rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane.)
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu aranzacji wnetrz jako czesci projektu wykonawczego, ktéry
bedzie spdjny co do funkcji, wygladu i jakosci zastosowanych materiatéw. W zakresie aranzacji wnetrz projekt ma
umozliwi¢ wybdr rodzaju materiatdw wykonczeniowych i kolorystyki. Projekt aranzacji wnetrz wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 15 zobowigzany jest
réwniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z
wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na
Budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek
pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidiowej Dokumentacji
Projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.
Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Koncepcji zatwierdzi jg lub odméwi zatwierdzenia (co wymaga
uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzgledni¢ przekazane zastrzezenia w
terminie 7 dni.
Projekt Budowlany Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w 1 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej przed planowanym terminem ziozenia wniosku do odpowiedniego
organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Budowlanego zatwierdzi go lub odmdwi zatwierdzenia
(co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia, Wykonawca powinien uwzgledni¢ przekazane
zastrzezenia w terminie 7 dni. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego jest warunkiem
ztozenia wniosku przez Wykonawce o pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Wykonawczego zatwierdzi go lub odméwi
zatwierdzenia (co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia, Wykonawca powinien uwzgledni¢
przekazane zastrzezenia w terminie 7 dni.
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu
w liczbie i formie opisanej ponizej:
1) Projekty Budowlane — po zatwierdzeniu PB przez Zamawiajacego wg zapisow ust. 10 i 11:
a) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branie) z ( w tym 4 egz. dla uzyskania
pozwolenia na budowe)
b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie .doc, dwg. — do obrobki z
mozliwoscig kopiowania),
c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwoscig kopiowania),
2) Projekty Wykonawcze:

a) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz zagospodarowanie terenu)

z czego 1 egz. z oryginatami uzgodnien i decyzji jesli takowe zostang pozyskane;
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b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.— do obrébki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukdw z mozliwoscig kopiowania),

3) Kosztorysy sporzadzone metoda kalkulacji szczegétowej
a) 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach
okresionych w § 20,

4) Dokumentacje Powykonawczg:

4.1) dokumentacja powykonawcza po zakonczeniu catosci inwestycji — obejmuje wszystkie roboty budowlane

wykonane w ramach zaméwienia:

a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze (wszystkie branze z zachowanym
podziatem na Zadania/podzadania z czego 1 egz. z oryginatami dokumentéw, gwarancji, oswiadczen
itp.)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nodniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. — do obrébki z
mozliwoscig kopiowania),

¢) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwoscig kopiowania),

Przekazana dokumentacja powykonawcza bedzie wewnetrznie skoordynowana, kompletna i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego brakdw w przekazanej dokumentacji
powykonawczej, zglosi on niezwiocznie Wykonawcy stwierdzone braki, usterki i wady tej dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgloszone wady, usterki i braki dokumentacji
powykonawczej w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia. Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Przekazana dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. 11 pkt. 1)-3) bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo (Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnien migdzybranzowych) oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji skiadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie oswiadczenie
projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
oraz o zgodnoéci projektu wykonawczego z projektem budowlanym. W specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bgdg mogty
by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajgcego. Brak spetnienia warunkéw opisanych
w niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajacego prawo do wstrzymania czynnosci odbioru dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 11 pkt. 1)-3) i traktowane bedzie jako zwioka Wykonawcy uprawniajaca do zastosowania kar
umownych przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w calosci odpowiada za praw;dlowosc i poprawnosc¢
catoéci prac projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej . Niezaleznie od uprawniefi wynikajgcych z
tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakies zastrzezenia czy tez nie,
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoscig Dokumentagji
Projektowe]j oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robét na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej,
ajezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowos¢, w ktdrymkolwiek
elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie
prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robét. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszaé na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych
Wad. Wykonawca zobowigzany jest usunaé dostrzezone wady najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgloszenia, chyba ze usuniecie wady wymagac bedzie diuzszego terminu lub bedg one pozostawaly w
sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajacym
uzgodni termin usuniecia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia wad.
W przypadku, gdy niemozno$¢ usunigcia wady bedzie wynikaé ze sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na piSmie Zamawiajgcemu
stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgtoszenia takiego
zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zaméwieniem, projektantow branzowych w celu
wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usunigcia wady. Nieusunigcie wad w w/w terminach po
stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy opracowania tej czeSci Dokumentacji Projektowej, ktérej dotyczg wady, na co Wykonawca
wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastepczego” zostang potrgcone w catosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

b) do odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczqcym tej czesci Dokumentacji, ktorej
dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci dokumentacji; w takim przypadku
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20.
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wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci czesci Dokumentacji Projektowej

od wykonania ktdrej Zamawiajacy odstapit.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 12 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz

Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady przekroczy okresy

wskazane w ust. 12 liczong za kazdy dzien zwiloki i, nie wiecej niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 15 ust 1 pkt a).

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak i po uzyskaniu

pozwolenia na budowe, wykonujgc uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady majg
charakter istotny i nie dadza sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie majg charakteru
istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaly usuniete w terminie.

W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt inwentaryzacji wykonanej
Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zglosié Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajagcych, a najpozniej w terminie 14 dni
usunac¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

¢) Uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktdrych mowa w ust. 22 - 29. W
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowa na
okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na nastepujgcych zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okreslony w Umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwiazania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za
wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdlnoSci wade, ktéra doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d, W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono w trakcie odbioruy,
Zamawiajacy ma prawo Zzadaé ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie
krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich
egzemplarzach). W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

d; okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt d).
Odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa powyzej lit.a) -c), czynnosci
tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji Projektowej objetej

Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (w tym réwniez w trakcie postepowania

administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia na Budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia,

zarowno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej
od Wad w catosci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okre$lonej w ust. 14, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu lub odméwi jego

podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznosci sporzadzenia jednostronnego

protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i skutkujace

powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow lub wydatkéw, to koszty/wydatki te pokryje

Wykonawca,

Wykonawca oé$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszal praw osob trzecich, a w

przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponieS¢ petng odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg z tego tytulu.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzega przepisdw ustawy PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent

dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 PZP, nalezy dodac zapls, ze dopuszcza 7
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oferowanie materialdw lub rozwigzah réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany

jest opisaé zakres dopuszczalnej réwnowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca, tacznie z

przekazang Dokumentacjg Projektowg w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych oéwiadczen stron w

tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne

do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu Umowy w
sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i
jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: - zapis na materialnych
noénikach trwalych w szczegdinosci technika drukarska, reprograficzng, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w
szczegdlnoéci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
(w szczegblnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci
poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM
poszczegolnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nodnikéw jak iw postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne
komunikowanie dzieta publicznoéci w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, a takie do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdinodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentéw
do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uZytek i uzytek
jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych noénikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynno$ci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektéw i opracowar,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt budowlanych, innym podmiotom
biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wylgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z Dokumentacji

Projektowej, w szczegoinosci do dokonywania przerdbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla

prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegdinosci

wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerdbek w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikajgcych

z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatdw, ograniczania wydatkéw, wprowadzania zalecen,

zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak rowniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu

wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji

Projektowej.

Wykonawca, dziatajac w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy,

w szczegolnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowesj;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego bez

zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacja i Inwestycji, a takze przez osoby trzecie po

wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o ktdérych mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu.

Przejécie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, na Zamawiajgcego

nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajgcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji Projektowej w

zakresie nabytych praw autorskich majgtkowych bez zgody Wykonawcy i upowaznienia do wykonywania

czynnos$ci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majgcej uprawnienia i doswiadczenie
przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym zakresie.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikow Dokumentacji Projektowej jaki i jego cyfrowej

postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wiasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowat prawami

autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreSlonych w ust. 22-28, ktdre przenosi na

Zamawiajacego, natomiast w zakresie upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o ktérym mowa

w ust. 25 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ takie upowaznienie dla Zamawiajacego od autora danej czesci

Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 10, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz

niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajgcego oraz -Wykonawcg prot é,kc')’r odbioru




Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe bedzie stanowit podstawe o wystgpienie
o platnoé¢ o ktdrej mowa w § 15 ust 1 lit. a) oraz podstawe do przystapienia do realizacji Robot. Do terminu o
ktdrym mowa w §2 ust 2 pkt d) Umowy, wilicza sig procedure odbiorowa przewidziang dla Dokumentacji
Projektowej.

31. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemna uprzednig zgode Zamawiajacego na wprowadzenie zmian do
Dokumentacji Projektowej.

Nadzor autorski

32. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 lit.a, zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru
autorskiego przez osoby posiadajace uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

33.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji roboty
budowlanej, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowa
i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

a) niezwtocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowej,

b) wyjasniania przez projektantéw watpliwosci powstatych w toku realizacji roboty budowlanej,

c) uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru

d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie wynikajacych z wad w
pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzér aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu,
wymagajacej nowych pozwolef, a w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie
dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapien do instytucji opiniujgcych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu
wlasciwego organu na zgtoszenie zamiaru wykonaniu robdt lub pozwolenia na budowe.

f) udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych spotkaniach zwigzanych z
realizacjg inwestydji, na zgdanie Zamawiajgcego.

34.W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych petnienia nadzoru autorskiego
wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zglosi¢ swoje zastrzeZzenia na piémie wraz z
argumentacja i naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w §23 ust. 1 lit. r umowy lub odstapi¢ w czesci dotyczacej
peinienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidtowo$¢
uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy oraz naliczy¢ kare umowna, zgodnie z § 23 ust. 1 lit. e niniejszej
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy podejmie decyzje o odstapieniu od umowy i zioZzy oswiadczenie o
odstapieniu od umowy w terminie 60 dni od daty stwierdzenia nieprawidfowosci.

35.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy, okreslonych w ust. 34
niniejszego paragrafu.

36.W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej
Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

37.Podstawa do wyplaty wynagrodzenia, o ktrym mowa w § 15 ust. 1 lit. a bedzie podpisany protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej.

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogdine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budoweg oraz
innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajacego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

2. Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zaktualizowany zgodnie z §2 ust. 5, musi okresla¢ wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdinych zakreséw robdt budowlanych zgodnie z wycenami zawartymi w
kosztorysach sporzadzonych metoda kalkulacji szczegdtowej, sporzadzonych wraz z Dokumentacja Projektowa.
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie moze zmienia¢ kwot wynagrodzenia wskazanego w §15
ust.1.

3. Przed rozpoczeciem realizacji Robdt Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegdinych Robdt, jesli przemawia za tym wazny interes
Zamawiajacego i nie sprzeciwiaja sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes
Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogdine do organizacji prac Wykonawcy jf’f
1. Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania”V
jakichkolwiek istniejgcych przewoddw rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad, jak i pod ZIemla w trakcie robot tak
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aby spelni¢ wymagania przepisdw, lokalnych wiadz i Zamawiajgcego, a takze usunac¢ wszelkie szkody i pokry¢
koszty ich usunigcia lub opfaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne
nieuwidocznione wczesniej instalacie Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub
usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
W przypadku ingerencji w istniejaca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby zapewni¢
prawidiowe funkcjonowanie istniejacych obiektéw, w tym oddziatéw szpitalnych oraz pomieszczen sagsiadujgcych z
pomieszczeniami, w ktérych prowadzone sa roboty. Wszelkie prace, dziatania mogace wptynaé na stan
istniejgcych budynkdw, pomieszczen sasiednich, w tym oddziatow szpitalnych, instalacji, przewoddw, kanalizacji,
kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociagdw, itp. zardwno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie muszg byc
prowadzone po wczedniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wladzami, wiascicielami sieci i wiadcicielami
sgsiadujgcych posesji i Zamawiajgcym. Powiadomienie podmiotdw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinno
nastgpi¢ w imieniu Zamawiajacego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany
jest do takiego prowadzenia robSt, aby nie zostaly zakidcone warunki dziatalnoSci w sasiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych oraz w funkcjonujgcymi oddziatami szpitalnymi oraz prowadzi¢
roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ zapewnione
funkcjonowanie oddziatéw szpitalnych potozony w sasiedztwie prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ prace w taki sposob, aby nie zaktoci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym
elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagajg pisemnej
zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest tak przeprowadzal i
organizowad roboty budowlane aby nie zakfdci¢ pracy funkcjonujacych pomieszczen, w tym oddziatéw szpitalnych.
Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposaZzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty
odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i
uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaty
dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy
robdt. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W
przypadku stwierdzenia zajScia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wiasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz wczesniej wykonane elementy
budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania
obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego w momencie dostawy na Plac Budowy i przed
wbudowaniem kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry
techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzadzen. W przypadku
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest
zobowiazany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy i zastgpienia
niewadliwymi i petnowartosciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie, W
przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek stronie
trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z
tytutu usuniecia usterek. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
kidrym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robodt
stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robdt. Wykonawca jest zobowigzany uaktualniac i uszczegétowiac oraz
dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania
Robdt.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i
wzordw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan materiatow w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane materialy sa zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu wszystkich innych niezbednych
planéw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich
materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw
koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu ich eksploatacji w okresie gwarancji oraz
po tym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbiordw wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany idokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Zamawiajacy-
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Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego—Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,

nie pdzniej jednak niz w ciagu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Wzér formularza zgloszei Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie w uzgodnieniu z

Zamawiajacym w zaleznosci od rodzaju Robdt i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i

archiwizowany przez Wykonawce.

Jakoé¢ i ilo¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie zatgczonych dokumentdw

zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Robot.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie obowigzkow

wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2018r., poz. 922 t.j.), a w szczegdinoéci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w

zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach

gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa karty odpaddw, zgodnie z Ustawg

o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a. uzyskania zgody gwaranta na przejecie czesci gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce, w przypadku
koniecznodci naruszenia wykonanych przez niego robé6t, celem realizacji niniejszego zaméwienia — jezeli
zajdzie taka potrzeba,

b. $cistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia lub planujacymi rozpoczaé prace w obrebie przekazanego Wykonawcy placu budowy,

c. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osdb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),

d. zapewnienia uczestnictwa Kierownika Robdt/Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiajgcymi,

e) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i
udostepnianie ich Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpiséw i potwierdzen.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
beda natychmiast zgltaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie
wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staraf, aby wszelkie podejmowane przez nie,

jak réwniez przez Podwykonawcow czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie

obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa ihigieny pracy zgodnie z porozumieniem

stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ w sprawie wspdtpracy z wykonawca, ktérego pracownicy wykonujg prace na
terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi
dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds.

BHP, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sagsiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajacego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robot.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnoéci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy trwatego i
skutecznego wygrodzenia ciggdéw komunikacji samochodowej od ciagdw pieszych. Zakres jakiego zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postgpem Robét.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajacego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno
by¢ szczegbtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robdt wraz ze wskazaniem metod skutecznego
minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie
bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku zgloszenia zastrzezen Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w terminie 5
dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie kontrolowat zgodnoé¢ oznakowania Robét z
planem BIOZ. Zamawiajacy ma prawo wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robét.




10.

a)

b)

c)

d)

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnief, licendji, itp.
oraz ponoszenie wymaganych opfat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych,
wytwarzania, transportu, skladowania odpadow na skfadowiskach oraz ich utylizacji, zajgcia pasa drogowego.
Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen technicznych i oznakowania Placu
Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupe}men
jezeli stwierdzi ich zly stan lub niekompletno$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj
koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drdg, ciaggéw komunikacyjnych itp. Dojazd/Dojscie
do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz za zapewnienie ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji,
urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajacego, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich
uszkodzen wg wytycznych na swoj koszt | wkasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ocena ich jakosci
prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, raportéw miesiecznych i protokotéw
zaawansowania do celdw rozliczen finansowych.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC obowigzujacych przepisow

ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami

odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Rob6t musza posiadac aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce

ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skladowania materiatdw i elementéw budowlanych w miejscach

wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu

Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢

mozliwoé¢ przechowywania materiatdw w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i

wptywem warunkdw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli

przez Zamawiajacego.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktdre sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

Wymagania w zakresie odbiorow. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki administracyjne
dokonujace odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystapien i zawiadomien niezbednych do dokonania
odbiordw i dopuszczeniu obiektdw do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg Dziennika Budowy,
zawiadomieniem wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robét, zawiadomieniem organdw o
zakonczeniu budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie).

c) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektéw do
uzytkowania.

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy.

e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie z §3 ust. 11.

f) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazah iw terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

g) Sprzatania po zakonhczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robot, w obszarach im
przylegltych oraz na ciagach komunikacyjnych i transportowych).

h) Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach .

i) Pokrycia optat za sktadowanie odpaddw, urzadzen.

j) Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

k) Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
—~ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy.

) Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen.

m) Przygotowania dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego z odpowiednim wyprzedzeme;n w
celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu : /
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n) Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byé dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladow
eksploatacyjnych (z podaniem  okreséw i obowigzkowych termindéw -ich przeprowadzania), materiatéw
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adresow i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy -
oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania
instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierad
wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu
spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy Dokumentacji
Powykonawczej.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drdg,

ciagéw komunikacyjnych). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania—Placu Budowy lub otoczenia

wlasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu

Wykonawcy przez Zamawiajgcego do ufrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez Wykonawce

do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru danego Etapu lub Protokotu Odbioru Koiicowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy

Z zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt, wymaganych przez odpowiednie organy administracji

publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiekitéw stanowigcych przedmiot

Inwestycji, atakze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w trakcie odbioréw

poszczegoinych Etapéw.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla

pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej z Placu Budowy, zwiazanych wylgcznie

z realizacjg zakresu Umowy na podstawie wskazan podlicznikéw zamontowanych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie rekojmi/gwarancji stwierdzajagcy stan

techniczny Inwestycji zakofczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostale obowigzki Wykonawcy w zakresie Robo6t Budowalnych

Wykonawca moze wystapi¢ o przekazanie placu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowe, z tym

zastrzezeniem, ze:

a. wydanie placu budowy objetego zakresem Etapu I nastgpi po przekazaniu Zamawiajacemu pozwolenia na
budowe wraz z Projektem Budowlanym oraz po spetnieniu przez Wykonawce zapisow §2 ust 2 oraz § 3 ust 30
Umowy

b. wydanie placu budowy objetego zakresem Etapu II nastapi po dokonaniu odbioru Etapu I

¢. wydanie placu budowy objetego zakresem Etapu III nastgpi po osiggnieciu przez Wykonawce zaawansowania
robdt Etapu II na poziomie 70%

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla danego etapu w terminie 5 dni od wystapienia Wykonawcy,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez zamawiajacego i Wykonawce.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$é za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sie tam osdb, a ponadto za dostawe
mediow oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego
oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytulu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy,
Zamawiajacemu, ktdre nastapi po dacie Odbioru Koricowego Inwestycji.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw iinnych rzeczy pozostajacych
na Placu Budowy.

Przed zgtoszeniem gotowoséci do Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktdra zlokalizowana
bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czeSci odpowiednie warunki
dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce
czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy dokona uporzadkowania Placu Budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co
Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia Odbioru Koncowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrola Wykonawcy, a Wykonawca
podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkdw, ktére

pozwola unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia. y
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1)

2)

3)

4)

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wiasnymi

P ’
b) sitami podwykonawcow

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcdw sposréd podmiotéw majacych

odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacie w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie

Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejsza umowg wykonanie przedmiotu

umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowad staly nadzér nad

realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub
pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

W odniesieniu do robdt budowlanych oraz ustug, ktore beda wykonywane na terenie Inwestycji podlegajgcym

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania

przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:

robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czeéciom zamdwienia okreSlonego Umowa,

zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajgcego

Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje

zobowigzania, a w szczegbinosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa roboty budowlane stosuje sie nastepujgaca

procedure:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robot, ktére majg byé wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy — w
przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca iub dalszy Podwykonawca,
d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywatl mozliwos¢ zatrudnienia dalszego
Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajacego.
W terminie 5 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 1) Zamawiajgcy w formie
pisemnej:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie
umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu  umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen.
Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww.
terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub ng‘padku,
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gdy umowa byla zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ w
formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyiszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci
sprzeciwu.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie
uwaza sie za akceptacie umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sa dostawy lub

ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy termin zapfaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust. 7
lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt j).

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy lub

- 0 wartosci wiekszej niz 30 000 zi.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartos¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu
zawarcia umowy. Je$li w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjac
kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umdw spetni wymogi okreslone w ust. 9
pkt 3).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnieh oraz
aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajgcego na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu sporzadzonego
metoda kalkulacji szczegbtowej zatozonego przez Wykonawce wraz z dokumentacjg projektowa. Zamawiajacy
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych
przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze Zamawiajgcy ziozyt
podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez podwykonawce.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo
niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktdrych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej umowy. Wartosci
poszczegdinych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaly okreSlone w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegdtowej ziozonym przez Wykonawce wraz z dokumentacjg projektowa.

12, Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po przediozeniu po$wiadczonej za zgodnos¢ kopii
umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. o).

13. W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, weZmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w
zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zgtosit zadanie, o ktdrym mowa powyzej, zobowigzuje sig nie
uznawac takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie $rodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzic do wydania wyroku zaocznego lub
uprawomochienia sie nakazu zapfaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po zgtoszeniu zadania, o ktdrym
mowa powyzej, nie bedZIe w ramach postepowania kwestionowac zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod
rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawnajqcy, bedzie
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14.

15.

16.

17.

18,

19.

20,

21,

22.

czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrong przed roszczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktdrymi w ocenie
Wykonawcy wigzac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez Zamawiajgcego
powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647
§5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia
naleznoéci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawceg, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznoéci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego
naleznoéciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo
zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o0 rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje isprzet, gwarantujgce
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sig,
na zasadach okreSlonych w SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w SIWZ .

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowiazki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18 przedstawia
o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktdrego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktdw z nimi zaangazowanych w realizacje umdéw o
podwykonawstwo.

§10
Materialy niezbedne do wykonania Umowy

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne S$rodki

potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie

pozostate koszty zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkdw potrzebnych do wykonania Robét.

Kolorystyka, rodzaj materialdw wykonficzeniowych, bialy montaz, stolarka, okucia, o$wietlenie bezwzglednie

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmodwi jej wyrazenia w

terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materialy, Urzadzenia oraz inne

srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych

do Umowy, a ponadto beda posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku Materiatdéw, Urzadzen i innych Srodkéw niepodiegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa -
deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg normy europejskie, Norma
Polska, aprobata techniczng lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na Zadanie Zamawiajgcego
Kierownik Budowy/Kierownik robdt okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane =z Materiatami,
w szczegolnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatdw na Plac Budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, za$ Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek Materiatéw potrzebnych

do przeprowadzenia takiej kontroli.




5.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej Materiatow,
Urzadzeh lub innych S$rodkdéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacij.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgtoszenie gotowosci Robét do Odbioru ramach Etapow oraz do Odbioru Koficowego Inwestycji

Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru w ramach poszczegdinych Etapdw nastapi:

a) W przypadku, gdy Przedmiotu Zamodwienia objety danym Etapem zostanie ukonczony, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do odbioru danego Etapu poprzez réwnoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru danego Etapu,
- powiadomienie Zamawiajacego.

b) Zgtoszenie gotowosci do odbioru danego Etapu:

Wykonawca pisemnie co najmniej 5 dni naprzod poinformuje Zamawiajgcego o osiagnieciu gotowosci do odbioru
danego Etapu. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego danego etapu w terminie
5 dni od przekazania przez Wykonawce koniecznej Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego danego Etapu nie péZniej niz 20 dni naprzéd przed terminem
koncowym danego etapu.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru danego Etapu do protokotu zostanie zataczona lista
wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.

Potwierdzenie usuniecia wad.

2.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zataczonej do Protokotu odbioru danego Etapu zostang
usuniete, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o ich usunieciu, Zamawiajgcy i Wykonawca
powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy powiadomienia o takim
skutku, potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usuniecia
Wad. Protokdt z usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

Dokumentacja odbiorowa.

Przed przystapieniem do procedury Odbioru KohAcowego Inwestycji wykonawca zobowiazany jest przedstawic
potwierdzenie prawidlowego wykonania oston radiologicznych dla catej pracowni w tym tez dla urzadzenia SPECT TK
(odpowiednie decyzje/opinie Agencji Atomistyki). Ponadto z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Korcowym
Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowa i odpowiednimi przepisami prawa préby
techniczne, a na dziefn rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji przedtozy Zamawiajgcemu w
szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robdt, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. k

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski o wykonaniu Rob6t zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchdw,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) Dokumentacje Powykonawcza,

g) zaswiadczenia organdéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do
uzytkowania obiektu jesli dotyczy,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

j)  karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

k) protokédt z usuniecia wad i usterek dotyczace sporzadzone w ramach odbioréw koncowych danego etapu

[)  protokoty odbioréw koncowych etapéw,

m) certyfikaty na znak bezpieczeistwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,

n) koncowe Rozliczenie Robdt,

o) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utwordw wchodzacych w skiad
zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.




3. Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpocza¢ sie po zakoriczeniu Robét i zakonczy¢
przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji, nie wliczajgc do
tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

b) Odbidér Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koficowego Inwestycji
powotang przez Zamawiajgcego.

c) zalgczy¢ protokot odbioru usunigcia wad przy danych Etapach.

4. Protokot Odbioru Koricowego Inwestydcji.

Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce
Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady, usterki lub bledy wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koricowego Inwestydji:
a) zostang stwierdzone istotne wady Robdt uniemozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu ninigjszej Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przejecia okreslajac w protokole powdd
ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz ponownego przystgpienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdét Odbioru Koricowego Inwestycji,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce
lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji moze zostaé podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (o
ile bedzie wymagane).

5. Po zakofczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokét Odbioru Koficowego Inwestycji
potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru koncowego do Protokotu Odbioru Koncowego zostanie
zatgczona lista wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Potwierdzenie usuniecia wad.
Po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w liscie zataczonej do Protokotu Odbioru Koricowego zostang
usuniete, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o ich usunieciu, i Zamawiajacy i Wykonawca
powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim
skutku, potwierdzi¢ usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usuniecia
wad.

6. W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi byé gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.
W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg byc
potragcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych oraz Sprzet i Urzadzenia
1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi ......... (min. 60 miesiecy, maksymalnie 72 miesigce) miesiecy liczony

od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad,
Zamawiajgcy moze wyznaczyé Wykonawcy termin na usuniecie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni,
z zagrozeniem, Ze: h 5

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,




b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawcg Wad
istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy kwoty odpowiadajacej kosztom takiego zastepczego usunigcia Wad. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajacego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad
nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji i bedzie
rowny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robot, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo o stwierdzonej
wadzie. Adresy do korespondencji beda okreslone w karcie gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych Wad, w
terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementdw w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

ii. Wady utrudniajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementdw w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej

iii.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej,

c) po bezskutecznym uplywie terminu okreSlonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie wady we wiasnym
zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogodinych zleci usuniecie wad osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. ¢
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7
dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagac bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.

W przypadku, gdy wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia ich na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu
jakichkolwiek wad i usterek Robdt w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowic usuniecia wad w zakresie Robdt wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.
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9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust. 3-5 jezeli zgtosit
wade Robdt przed uptywem tego okresu.

10. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktdrego Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktdrym z powodu Wady nie mdgt korzystat z
takiego elementu.

11. Strony dopuszczaja mozliwos¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy.

12. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamdwienia wszelkie urzadzenia i sprzet liczy sie od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru urzadzenia/sprzetu i nie moze sig skoficzyc wczesniej niz przed
uplywem ........ (min. 24 miesigce, maksymalnie 36 miesiecy) miesigcy liczonych od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

13. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie
wad, ktdry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania stosownego
potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego
zastepczego usunigcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie
Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

14. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguja réwniez uprawnienia z tytulu gwarandji.
Wybdr rezimu ochrony, z ktdrego Zamawiajacy chce skorzysta¢, nalezy do Zamawiajgcego.

15. Okres gwarangji Wykonawcy na wszelkie urzadzenia, sprzet i akcesoria liczony bedzie jak w ust. 12 | wynosi

..............................

16. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

17. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada urzadzenia, sprzetu i
akcesoriadw, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie awarii),
w terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady lub awarii przez Zamawiajacego, chyba ze
przystapienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia
do prac naprawczych w terminie, o kidrym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykona¢ prace naprawcze na koszt
i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug os6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi fub
gwarandji.

18. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgtoszone wady i awarie w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia wad lub
awarii urzadzenia, sprzetu i akcesoriow, a w przypadku koniecznodci sprowadzenia czeSci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej ~ 14 dni. Strony moga na pismie zgodnie ustali¢ inny termin ~ w przypadku gdy z przyczyn
technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

19.W przypadku, gdy okres usuniecia wad lub awarii dotyczacych urzadzenia, sprzetu i akcesoriow przekroczy 10 dni
liczonych od daty zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sadu
wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), korzystajac przy tym rowniez z ustug
0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie wady lub awarii
wymaga hiezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na konieczno$¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia
dla uzytkownikéw obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajagcy moze samodzielnie
przystapi¢ do usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli
Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocza¢ usuwania wady/awarii. W takim wypadku
Zamawiajacy zobowigzany bedzie doktadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej wady/awarii, w miare za$ mozliwosci powinien tez niezwlocznie
poinformowa¢ Wykonawce o powyzszej sytuacji i umozliwi¢ mu réwniez niezwlocznie mozliwo$¢ dalszego usuwania
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wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi z usunieciem takiej wady/awarii.
Dziatanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ninigjszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub
gwarandji.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

21,
22,

23.

a) 200 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu przekroczy okresy
wskazane w ust. 17 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz
0,2% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b,

b) 50 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin od daty
zgloszenia wady lub awarii za kazda godzine opdZnienia nie wiecej niz 0,02% catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usuniecia wad lub awarii byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodinych.

Strony dopuszczajga mozliwoS¢ pokrycia kosztdw usuniecia wad przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

Kazda naprawa zakofczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien zawiera¢ co
najimniej nastepujace informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

24, Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakonczona bedzie ,Raportem

Serwisowym”, Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiajgcego po
stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

25. Gwarancjg nie sg objete:

1.

1) uszkodzenia i wady dostarczanych urzadzen, sprzetu i akcesoriéw wynikie na skutek:

a) eksploatacji urzadzen, sprzetu i akcesoriéw przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi urzadzen, sprzetu i akcesoridwmechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub osdb trzecich i wywotane nimi
wady,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajacego lub inne
nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz, zalanie itp.).

§13
Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych, Sprzetu i Urzadzen
Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarangcji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadza czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie tych okreséw
najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestygji. Dla celéw Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji
na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.
Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokoiu Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i wad, zawierajacego liste Wad i Usterek
stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole
Usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole usterek
i wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.




POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

§14

Opdznienie w realizacji prac
W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak dalece, Zze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Rob6t, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktorych mowa w § 2
ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego op6znienia.
W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania,
propozycji dzialah niezbednych dla nadrobienia powstatego opdZnienia oraz do okredlenia terminu, w ktdrym
opdZnienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawcg w celu
nadrobienia opdznienia wymagaja wspoldziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z wyzej
opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktdrej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sig
opbznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczyé
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokoniczenia danego Elementu Robdt wramach grupy Robdt innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie),
0 czym niezwiocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wylacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia
uprawniefi przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci
zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa
odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1,

§15
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma laczne Wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCI wessssssrssses wenensmensnnennes PLN brutto  (stownie: ... ), w tym VAT w wysokosci
CrerurureRvaRaTEETESVERRSERERTEITTRSRSSS . PLN (stownie: .........cc.c.co.es ), co stanowi kwote netto wverrcrcsininersisisenn PLN
(stowni€:....cccovevirenncrinnens )

w tym:

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie tgczne
ryczaltowe W WYSOKOSCI wresscrrenssrannnns PLN brutto (stownie: ..., ), W tym VAT w wysokosci
sesesvnennnsnenes PLN (StOWNIES.....cL. ).

b) w zakresie Wykonania Robdt Budowlanych wynagrodzenie tgczne ryczattowe w wySOKOSCI: ivivrvsssvessunanans
PLN brutto (stownie: .......... ), Wiym VAT W WYSOKOSCI sessesssercassennnnees PLN (StOWnie: ............... )
stanowigce sume nastepujgcych kwot:

- Etap I — wynagrodzenie fgczne ryczaltowe W WYSOKOSCI: sressscrsasensananss PLN brutto (stownie: ............. )
W tym VAT W WYSOKOSCI vessssenssnnsnassansss PLN (StOWnie: ............... )

- Etap II — wynagrodzenie taczne ryczaltowe w wySOKOSCI: wusssesnnessanas «ss PLN brutto (stownie: ............. )
W tym VAT W WYSOKOSCi seeurensssnensasnnanss PLN (StOWnie: ............... ),

- Etap III - wynagrodzenie tgczne ryczattowe W WySOKOSCI: veressrenssussunssnns PLN brutto (stownie: ............. )
W tym VAT W WYSOKOSCI srasssrssrenssaneansas PLN (StOwnie: ............... )

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni od daty
przekazania oryginatu faktury Zamawiajgcemu wraz zwymaganymi dokumentami dotyczacymi uméw
podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem platnosci faktury jest poprawne
wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajacego pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niezwiocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajgcych Wynagrodzeme
ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze. ;
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Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokt zawansowania robdt do celdw rozliczen
finansowych, do ktérego dofaczona bedzie w postaci zatgcznika z informacja o zakresie wykonanych robdt
czeSciowych wraz z nakladami skladajacymi sig¢ na warto$¢ faktury. Wzor zatacznika, zawierajgcy wykaz robot
objetych dang faktura, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wynagrodzenia za zakoriczone Roboty Budowlane jest:

a. dla Etapu I, II oraz III:

- dla platnosci 90 % wynagrodzenia za dany etap ziozenie przez Wykonawce nastgpujacych
dokumentdw:

e Protokotéw zawansowania robot do celéw finansowych

e Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy

o kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty §. potwierdzeniem dokonania przelewu,

e oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia

faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktdrymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktdrymi zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

- dla platnosci 10% wynagrodzenia dla danego etapu ziozenie przez Wykonawce nastgpujgcych
dokumentdw:

protokotu odbioru koncowego danego Etapu

Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy
kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

e oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przeditozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

e protokdt usuniecia wad potwierdzajgcy usuniecie wad i usterek zgloszonych w trakcie odbioru

konicowego danego Etapu.
W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcy umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

b. dla ptatnosci po dokonaniu Odbioru Koicowego Inwestyciji:

e protokotu odbioru kohcowego inwestycji (zawierajgcy m.in. potwierdzenie prawidtowego
wykonania oston radiologicznych dla catej pracowni- pozytywna decyzja/opinia Agencji Atomistyki)

e potwierdzenia usuniecia wad zgtoszonych w trakcie dokonywanych odbioréw etapéw, w tym wad
zgtoszonych w toku odbioru kofncowego inwestycji,
Listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy
kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

o oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow z ktorymi z§war¥ I)b
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 4, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
ktore Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniést Wykonawca celem wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen, koszty prac projektowych oraz koszty
nadzoru autorskiego, koszty robSt budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty
uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz
prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie
poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oéwiadcza, ze szczegOtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ktdrej zapisy sa dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnoéci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, i
w zwigzku z tym prawidiowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sig z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie
z warunkami, w jakich ma byé realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swoja oferte oraz oSwiadcza
w zwiazku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bledow
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie,
7e Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy
oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajgcego.

Rozliczenie kofcowe nastgpi fakturg koficowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokotu
Odbioru Kofcowego Inwestycji. Wraz z fakturg kohcowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajacemu dowody zaplaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
brali udziat w reahzaql odebranych Robét oraz oswiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sig z Zamawiajgcym ze
wszystkich czynnosci oplsanych w § 5 i § 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia
érodkéw za zaplate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda

przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych. 5’ b
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§16
Warunki platnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czeSciowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakoficzonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy dokonywaé bedzie ptatnodci czesciowych wytacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Protokotéw zaawansowania robét do celdw finansowych,
z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostate do rozliczenia po dokonaniu Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji, bedzie wynosi¢ 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy, o
ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit.b.

2. Przed wystawieniem ostatniej faktury czeSciowej Zamawiajgcy rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez

Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg korficowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce, do ktorej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc:

a) Listy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewuy,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia
fakture, na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z kt6rymi
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

d) podpisany Protokdt Odbioru Kocowego Inwestycji.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za w/w roboty jest przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce

wszystkich wyzej wymienionych dokumentow.
Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platnoéci czeSciowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia,
zgodnie z zakoriczonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy dokonywal bedzie platnosci czesciowych
wylacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
zawansowania rob6t do celéw rozliczen finansowych (o ktdérych mowa w ust. 6) i zachowaniem warunkow
okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koricowego rozliczenia bedzie wynosi¢
10% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.
Do 5 dnia kazdego miesigca wykonywania robSt Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu raport z
zaawansowania robét, ktory bedzie zawierat migdzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych, procent
realizacji poszczegdinych Elementéw Robodt, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrgbnie
do poszczegdinych branz) i podsumowanie w formie wnioskdw i opinii.
Zamawiajacy raport, o ktdrym mowa w ust. 4 zatwierdzi lub odméwi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi
by¢ uzasadniona) w terminie 3 dni od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadkuy, gdy Zamawiajacy
odméwi akceptadji raportu w terminie, uznaje sig, ze raport zaawansowania robot w danym miesigcu nie zostat
sporzadzony, w przypadku rozbieznosci w tym zakresie decydujace jest stanowisko Zamawiajacego.
Raport z zaawansowania robdt powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli ZamaW|aJacego i
Wykonawcy. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany Prze€z: ... , zas$ ze
strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy/kontraktu.
Podpisanie raportu z zaawansowania robdt oraz protokotu zaawansowania robét dla celow fi nansowych nie
stanowi Odbioru Robdt, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.
Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z zaawansowania rob6t Wykonawca sporzadza
Protokét zaawansowania robét dla celéw finansowych potwierdzajacy zakres i warto$¢ wykonanych Robét oraz
ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajgcy akceptuje przedstawiony przez
Wykonawce Protokét zaawansowania robdt dia celéw finansowych w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia
przez Wykonawce lub odmawia akceptacji.
Raz na dwa miesigce na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Protokotéw zaawansowania robot
dla celéw finansowych Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujaca nalezng mu kwote. Wraz z kazdg
fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumenty wskazane w 8§15 ust. 3.

§17
Ubezpieczenie

W dniu podp|5an|a Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a) od ryzyka $mierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i 0sob
upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone]j dziatalnosci — na sume ubezpieczenia
w kwocie 5 000 000,00 zlotych;

b) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych — Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sumg
ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 15
ust. 1 Umowy.

Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu

potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli skiadka jest platna

w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyC Zamawiajacemu potwierdzenie opfacenia sktadki nie pozniej

niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wyltacza inie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji

Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisy, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny by¢ zawarte przynajmniej

na okres realizacji Umowy i pierwszych 6 miesigcy okresu gwarancji, a nastepnie przediuzane zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

. Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie zawartych umow wraz z

Ogdlnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia skiadki za ten okres, a w przypadku, gdy

skladka platna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych mingt termin ptatnosci.

. Wykonawca obowigzany jest przedkfada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wskazanych w ust. 4 wraz z

dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnoéci w terminie 20 dni roboczych przed uptywem okresu

ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu.

. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt polis

ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowodéw opfaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

1) odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin do przedstawienia polisy przez
Wykonawce. Oéwiadczenie o odstapieniu nastgpi w formie pisemnej

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umow ubezpieczenia na jego rzecz, W zakresie, w jakim Wykonawca nie
przediozyt polis idowodéw opfaty skladek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli
brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazaé
sie bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy. W takim
przypadku na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi
Zamawiajacemu dowdd zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skfadek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, W jakim Wykonawca nie
przediozyt polisy i dowodéw optaty skiadek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga by¢
dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajacego lub wwyniku ogélnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniows.
W przypadku gdy zmiany takie oznaczaC mialy pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

9. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania skfadek
z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej skiadki na
koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku uiszczenia kar umownych, okreslonych zapisami § 23.

§18
Cesja

1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek spos6b, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenies¢
wierzytelnosci wynikajacej z ninigjszej umowy, w szczegdino$ci w drodze cesji, poreczenia, factoringu, na
osobe trzecia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia warunkdw wynikajgcych z
przepiséw powszechnie obowiazujgcego prawa. Kazda czynno$¢ majgca na celu zmiang wierzyciela
Zamawiajacego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie z art.
54 ust.5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15.04.2011r.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw i obowigzkdw z niniejszej umowy,
Zamawiajacy oéwiadcza, iz podejmie wszelkie czynnoéci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat
naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ziozy oSwiadczenie, ze zawarta
umowa cesji ciagle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia istnienia waznej
umowy w tym zakresie. A{,
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§19
Odstapienie oraz rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej
Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robdt przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, PFU oraz Dokumentacja Projektowg i
STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

2) nieprzystapieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robdt trwajgcym dtuzej niz 14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, mogacych
skutkowa¢ utratg Zycia lub zdrowia osob wykonujacych Roboty,

4) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢:

a) trzykrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktory
zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

- 53 dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w § S ust. 81 9, lub

b) konieczno$¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego upowaznione i
pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

6) nie przedtuzeniu waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub ktdregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

7) uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby ktérego Wykonawca
powoluje sie w celu wykazania spetiania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doswiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,

8) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych okreslonych w §
23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

9) w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,.

2. Zamawiajacy moze dokonaé odstapienia od Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy
przypadku okredlonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstgpienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usunigcie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w
przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uplywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt. 1) — 3), 7) ) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowiacej podstawe odstapienia (
ust 1 pkt. 4) — 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstagpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1. Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie¢ wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktdre uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji
inwestycji;

2. W razie wystapienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego, zaistniatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci lub
czesci, w szczegblnoéci: koniecznoéci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nie ma
mozliwoéci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od Umowy lub jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych;

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwilocznie zgtosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, ktére to przekazanie nastapi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu Umowy
wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktory bedzie podstawa wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokét inwentaryzacji
wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dziefi odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,
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b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstapienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatdw, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazaé autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowg na okres 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

e) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr Robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usunaé z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f) Uporzadkowa¢ Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktorych mowa powyzej lit.a)-f), czynnosci tych
dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajgcy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace lub
Roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne
do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukgji lub Urzadzer okreslonych w pkt 1 lit. c) niniejszego paragrafu
Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku
Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje Projektowg na okres 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 27,

d) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztdw budowy obiektéw zaplecza.
Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow,
bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie
z postanowieniami § 15 i § 16 po potragceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli Wykonawca
w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawi art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

§ 20
Zmiany Umowy

Zakazuje  sie  zmian  postanowien  zawartej Umowy w stosunku do  treSci  oferty,

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy
lub zmiana materiatbw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatlymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w
postaci koniecznoéci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na Terenie Budowy, wptywajacych na zakres lub sposdéb (technologie) wykonania zakresu
Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w
niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zalozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztdw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot,
Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystapienie robot dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji Projektowej
pozwalajagcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyzszenia) oraz
odnoszacych sie do tresci PFU i/lub treSci Dokumentacji Projektowej, wstrzymujacych z przyczyn technicznych
realizacje przedmiotu umowy lub wplywajacych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu zakoriczenia
inwestycji, badz w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzahn zamiennych w  stosunku
do PFU, Dokumentacji Projektowej fub specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych.

Jezeli okolicznoéci o ktdrych mowa w ust. 1 pkt a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany termindw lub

zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznoéci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b) i c)

Zamawiajagcy moze dokonaC przedtuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowamem zasad

okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
/ %mﬂ C/
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d)

g)
h)

b))

k)

Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji

umowy przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajace wykonywanie robdt budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakrelonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen itp.

Zmiany terminéw, o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organéw

administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkéw
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji
i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin
ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidiowe,

ii. gdy nastapi diugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien z
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci
przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile zlozone dokumenty byly prawidtowe,

W razie zmian, odnoszacych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbgdne do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiagniecia przyjetego zatozenia, jak réwniez w przypadku

konieczno$ci wykonania robSt dodatkowych, robét zamiennych, zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6) Pzp lub zamdwienn dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje Robdt lub

wplywajacych zinnych przyczyn na wydluzenie terminu zakohczenia inwestycji, mozZliwa bedzie w

szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakonfczenia inwestycji nie diuzej jednak niz o okres

trwania odno$nej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu
wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaly w bezpodrednim zwigzku z tymi
zmianami.

Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem przesunigcia terminu

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunigcia

Zmiana termindw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci wykonania

rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg niezbedne prawidiowego

wykonania Inwestydji | osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowic¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia realizacji

inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie Umowy,

zmiany termindw o ktdrych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania

Robét budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle

prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do uniknigcia

lub usuniecia tych kolizji,

zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmnigjszenia zakresu przedmiotu zamdwienia

zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §15 ust.1 na zasadach okreslonych w § 20

ust. 4 umowy.

zmiany kazdej z osdb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie

Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w SIWZ.

m) zmiany podwykonawcy, ktdry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby

n)

0)

niezbedne do realizacji zamdéwienia na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.
odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne
do realizacji zamdwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okre$lonych w § 9 ust. 18 umowy.
Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacii
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

o1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

03) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy

p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow

q) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebg zmiany

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
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r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzety,
urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sig niemozliwe badz podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisow
prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, dopuszcza sie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty
wynikajgce z tych zmian beda pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 skutkujacej przedtuzeniem

terminéw okreslonych w § 2 ust.1 - 3 wykonania umowy moga one ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznoéci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sig dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z

uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym

terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego przedtozonego

Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

1.1 W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegblowej wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia oferty i
ztozonych wraz z Dokumentacjg Projektowa,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji
szczegolowej,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. a i b.

1.2 Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa todzkiego z zeszytow
SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawa do okredlenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddw Rzeczowych (KNNR),
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi i

sugestie, ktdre zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach,

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowigzany

jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktorych bedzie miata

zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegoinosci:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

- dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawcg poprzez
przedstawienie szczegblowej kalkulacji kosztéw wskazujacych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartoéci na koszty wykonania tego zamdwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg
kalkulacje.

W treéci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdinosci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzeri wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie uméw

cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i

innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane

z wykonaniem umowy, w szczegdlnoéci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktére ta

zmiana miata wplyw, w ktdrym zostanie wskazana warto$¢ o jaka powinna wzrosngé wartos¢

wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wplyw na

zakfadany zysk. Strony zgodnie oéwiadczaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych

wyjaénien przez wykonawce do zlozonej kalkulagji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw "

potwierdzajacych prawdziwoéé przedstawionych danych oraz skiadania zastrzezen do z&;/azonyct-gl/
4 /’) .
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dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia
Zamawiajgcego.
W przypadku ziozenia w trybie okreSlonym powyZzej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt.
10) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zgtosi
zastrzezenia do zlozonych dokumentéw Ilub ziozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupenieni jesli
uzupeinione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajagce do podjgcia decyzji w przedmiocie
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentow lub zlozenia
wyjasénien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupetnienie
dokumentdéw lub nieztozenie wyjasnieh w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentdéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie
zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna zostaé podjeta w terminie dwdch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z dokumentami uzasadniajacymi
ta zmiane. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony zawrg aneks do
umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c
niniejszego paragrafu obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu
powyzej.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. c) niniejszego paragrafu warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sig, a okre$lona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe
ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia
wynagrodzeri oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktorych bedzie miala

zastosowanie powyzZsza zmiana.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgoda

obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21 Umowy .

§21
Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

1) Kierownik budowy/Kierownik robdt = .uueseaess anserens SRS - I .
posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane 0 Nri ...
Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje niniejszej umowy jest ... . - tel.

Zmiana o0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku  zmiany  osoby(osob)wyszczegdlnionej(ych) w  ust. 1 niniejszego paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkéw musi(musza) spetnia¢ wymagania okreSlone w
specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15

ust, 1. tj. KWOE sessesssrsrarsaensssnns STOWRIED Loviiiiiiiis w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148

ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCH ...oocoivriirieenianns z, na konto Zamawiajacego — w banku
......... , Nrkonta ......oceennes

b) wformie ......ccoeinnn , ktdrej oryginat zostat zlozony w siedzibie Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - stanowi

Zatacznik Nr 4 do Umowy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

e 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji,

o 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie poézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pieniadzu, na okres nie

krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

A

;UJ’[@\/{ Oﬂf

A



dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci  wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca oéwiadcza, iz w sytuacji o ktorej mowa w ust. 4 zobowigzuje sig do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego zabezpieczenia. Do
zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pézniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdinosci na poczet pokrywania kar umownych
i zaspokajania roszczefh Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sig Wykonawcy z
obowigzkow okreslonych w gwarangji.

W sytuacji, gdy w skutek okohcznosm, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystapi konieczno$¢
przediuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca, najpézniej na 3 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy z aneksu do Umowy, z zachowaniem
warunkow okreslonych w SIWZ.

§ 23
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony

przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robot, nie wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego spowodowanej okolicznoéciami za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 0,05%, sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu
Umowy,

b) kare umowna, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 lit. b lub lit.d w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy dzien zwtoki.

c) kare umowng za niedotrzymanie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okredlonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki.

d) kare umowng w wysokoéci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowiazkéw okreslonych w §22 ust. 9,

e) kare umowng w wysokoéci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 w
przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
zakresie Robét Budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za kazdy dzien opdznienia,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzediozenie w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04% sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia i za kazde naruszenie oddzielnie,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w przypadku robdt budowlanych oraz
zmian w terminie ptatnosci Podwykonawcom ustug i dostaw - Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci
0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

k) kare umowng w wysokoéci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opéznienia w przediozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu okre$lonego w §6 ust. 5 Umowy

) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §11 ust. 6 Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 9 pkt. a) — d)
mmerze] Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokoséci 500 zt za kazdy dzien
opOznienia, liczagc od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamaw;ajqcego na zlozenie
stosownych dokumentdw, . g A
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n) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikow przy realizacji zamdwienia na umowe o prace
os6b wykonujgcych czynnoéci wskazane w §1 ust. 7 niniejszej Umowy, w wysokoéci 0,5 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.

o) kare umowng w wysoko$ci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy
przypadek zastosowania materialdw o parametrach technicznych gorszych niz wskazane w ofercie
wykonawcy.

q) kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku opisanego w §5
ust. 4.

r) za kazdg nieprawidlowo$¢ w petnieniu obowigzkdw zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego,
wynikajgcych z §3 umowy, zgloszong przez Zamawiajacego na piémie wraz z argumentacja, w wysokosci 500
zt netto za kazdy przypadek oddzielnie,

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej straty.

Zamawiajacy moze zaspokoiC sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadac podpisania przez druga Strone protokotu
rozbieznosci.

Wykonawca o$wiadcza, Zze jest mu znany stan finansowy zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji art. 490 § 2
K.c.

Strony doloza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w sposob
polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny, rozstrzygane
beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig Umowy maja
zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dia Wykonawcy.

Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng cze$¢ i nalezy traktowaé je
jako wzajemnie uzupetniajace sig, w szczegdinosci sg to:

Zatacznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowigcy Zatgcznik nr 9 do SIWZ, opis

przedmiotu zamdwienia (dalej zw. OPZ) stanowigcy Zalgcznik nr 8 do SIWZ oraz rzuty Wstepnej

funkcjonalnosci i inwentaryzacji pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej stanowigce Zatacznik nr 10 do

SIWZ.

Zalgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 -~ Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalgcznik nr 4 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 5 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 — Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zalacznik nr 7 — Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zalacznik nr 8 — w sprawie wspoipracy z wykonawca, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Zamawiajacy: Wykonawca:

Montks st ol
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Zalacznik Nr 8 do Umowy nr 93/ZP/18
POROZUMIENIE
do Umowy nr ..o 2 dNHA ccvcciircisonscsnmmissmssssennss

w sprawie wsplipracy z wykonawcg, ktorego pracownicy wykonuja prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan,
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisow art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspdipracy pomiedzy nastepujgcymi
pracodawcami:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 £6dz ul. Pabianicka 62,
NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanq dalej Wykonawca

§1

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcow (jesli umowa z Zamawiajgcym to
przewiduije)

§2

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczes$nie prace w tym samym miejscu, tj. na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, zwanym dalej
migjscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspdipracowac ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentéw.

§4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktéra sprawowaé bedzie nadzér nad
przestrzeganiem przepisow i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzér w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1ix w ciggu trwania umowy) i dorazne (wynikajgce
z naglych zdarzen/ zgtoszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujgcych w tym zakresie w kazdym miejscu
wykonywania pracy wraz z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzér stosowanego protokotu stanowi
zatgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktdrych pracownicy $wiadczyé bedg prace na
terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualnosci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcdw i pracownikéw, o ktorych mowa w §1 w szczegdlnosci

aktualnosci przeprowadzonych szkolen BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikow z Kartami Ocen Ryzyka /.

Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,
e) informowanie pracownikéw firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujgcych w Centrum oraz obowigzujacych
ich procedurach i instrukcjach,



f)  $cista wspdlpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujacych prace
na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a) przegladu stanu bezpieczenistwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

b) informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pracownikow Wykonawcy,

c) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy w
razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

d) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktory swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego lub innych oséb,

e) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownikdw Wykonawcy, ktdrzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
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1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizagiji.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepisow BHP oraz podlegtych pracownikéw.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona zespot
powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majgcego miejsce na terenie Szpitala odbywac sie bedzie z Udziatem
Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a) posiadac¢ aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b) posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

¢) znad wiasciwosci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postugujg sie wykonujac prace i umie¢ stosowac je
w sposob bezpieczny,

d) znac i przestrzega¢ instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

e) znac i przestrzega¢ obowigzujgce w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktdére bezposrednio wigza sie z
wykonywanga przez nich pracg,

f) umie¢ identyfikowal czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich
oddziatywanie na otoczenie,

g) znac zagrozenia wystepujace na terenie Centrum,

h) posiada¢ stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

i) posiadac $rodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy wykonujgcy prace na terenie Centrum spetniajg wymagania wymienione w §9.
§11

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikow.

§12
Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpdzniej w dniu rozpoczecia

wykonywania prac: G
a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,



b) wskazanie osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepisow BHP w trakcie wykonywania
prac lub ustug,

¢) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikdw oraz podwykonawcow (jesli umowa z
Zamawiajacym to przewiduje), ktérzy beda wykonywac prace oraz dane oséb nadzorujgcych ich prace,

e) w przypadku prac serwisowych informagji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji) uzytkowania
aparatéw, maszyn i urzadzer oraz dokumentacji szkolen pracownikéw w zakresie BHP, zapoznania
pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Szpitala,

h) do zgtaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majgcych wplyw na stan BHP.

§13
Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14

Porozumienie zostalo sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakonczenia obowigzujacej
strony umowy,

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Wykonawcy Koordynatora BHP Zamawiajacego



Zalacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 93/2P/18

Wykaz robét budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie

L.p. Nazwa (y) Wykonawcy (ow): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przebudowa Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych oérodkéw satelitarnych
oraz przeksztalcenia Szpitala w Wojewodzkie Centrum Onkologii”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, oéwiadczam(y), ze w celu oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w
Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ wykazuje (wykazujemy) nastepujgce roboty:

Wartos¢ Okres
Nazwa, rodzaj i zakres (robdt) zamoOwienia Konania Nazwa i adres
L wykonanych samodzielnie lub przez brutto w PLN WZobét _ podmiotu, na rzecz
- podmiot udostepniajacy zdolnosé (zgodnie z do ktdrego roboty zostaty
techniczng lub zawodowa Rozdziatem XI dd wykonane
pkt. 1 Stwz) | (ddmmrrm)
co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na Lo erecer e

budowie, przebudowie lub remoncie budynkdw ! 1 e,
bedacych obiektami uzytecznosci publicznej of 1 e

facznej powierzchni 500 m2, przy czym jedna 1 2t brutto
polegajaca na budowie, przebudowie lub| T T
remoncie budynku o charakterze szpitainym oraz
ze zostaly one wykonane zgodnie z zasadami| 2. .o.eenn zt brutto
sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone; fgczna
wartos¢ robét budowlanych o ktérych mowa w | tacznej wartoéci nie

zdaniu poprzednim musi wynosi¢ co najmniej i nicrad Mis
114 200 000,00 2t (brutto). mniesze) niz 2

) 120000000z, | [
wykonane w ramach kontraktdw: brutto

Oswiadczam(y), Ze polegam(y) na zdolnosciach technicznych lub zawodowych:

Oséwiadczam/y* ze:

POZ. .cvvevrns wykazu stanowi zdolnos¢ techniczng lub zawodowg Wykonawcy skladajacego oferte,
POZ. woreveeres wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddang do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*
Uwaga:

1) Ww. roboty nie musza by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2)W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb
niniejszego zamdwienia powinien wyodrebnié¢ i podaé warto$¢ robot, o ktdrych mowa powyzej.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli wartos¢ lub wartosci zostang podane w
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walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w
dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski
nie publikuje éredniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, w ktorym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u podmiotu,
na rzecz ktérego byty wykonane.

5) Na potrzeby oceny spetniania warunku przez pojecie:

a. obiektu uzytecznoséci publicznej rozumie sie budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyZzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug,
w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rodladowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek
biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szpitalnym rozumie sie obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz teren i
wszystko co znajduje sie na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartg zabudowa
budynkéw, a takze wszelkie ruchomosci i nieruchomosci znajdujace sie na terenie obiektéw szpitalnych.

6) Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé dowody dotyczace wskazanych robdt okreslajacych czy zostaty
one wykonane w sposob nalezyty.

(*) - niewtasciwe skreslic

..................................................................................................

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania

Miejscowosc / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ow)



Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 93/ZP/18

Wykaz oséb_

l.p.

Nazwa (y) Wykonawcy (6w): _Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przebudowa Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) w Wojewo6dzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w kodzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych osrodkéw satelitarnych

oraz przeksztalcenia Szpitala w Wojewddzkie Centrum Onkologii”,

prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, o$wiadczam (o$wiadczamy), ze w celu oceny spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
okreslonego w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ wykazuje (wykazujemy) nastepujace osoby:

Imie i nazwisko i zakres Podstawa
wykonywanych Kwalifikacje zawodowe dysponowania
czynnosci osoba

1) projektant z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci architektonicznej bez ‘
ograniczen z minimum 8 letnim dodwiadczeniem w projektowaniu obiektow
ufytecznoéci publicznej, ktéry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co
__________________________ najmniej dwoch obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz|  gysponuje*
300 m2 / kazdy,
Gloéwny projektant -
kierownik zespotu 2) posiada doswiadczenie zawodowe ......Jat /w tym na stanowisku giéwnego bede
projektowego projektanta ......... lat/ dysponowat*
3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektéw:
1) projektant z uprawnieniami w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeh z minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektéw
uzytecznosdci publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co
najmniej dwoch obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz dysponuje*
300 m2 / kazdy,
. 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku projektanta bede
Projektant
......... lat/ dysponowat*
3) dodwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektow:
1) projektant z uprawnieniami w specjalnoéci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych z
minimum 8 letnim doswiadczeniem w projektowaniu obiektow uzytecznodci
publicznej, ktdry uczestniczyt jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwéch dysponuje*
__________________________ obiektéw o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,
Projektant 2) posiada doswiadczenie zawodowe ...... lat /w tym na stanowisku projektanta bede
......... lat/ dysponowat*
3) do$wiadczenie zawodowe —~ wykaz prowadzonych projektow:
1) projektant z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 8 letnim
doswiadczeniem w projektowaniu obiektow uzytecznosci publicznej, ktory
uczestniczy!l jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwdch obiektéw o dysponuje*
_________________________ charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 / kazdy,
Projektant 2) posiada doéwiadczenie zawodowe ......Iat /w tym na stanowisku projektanta bede
......... lat/ dysponowat*
3) doéwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych projektow:

ol




1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno ~ budowlanej
2) posiada doéwiadczenie zawodowe ......lat /w tym na stanowisku kierownika dysponuje*
............................. budowy "”“.“lat/
Kierownik budo . . . bed
erow Wy 3) doswiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robot: dyspo?moewa%*
nr rejestru lub ewidendgji . oo
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
. dysponuje*
........................... 2) posiada doéwiadczenie zawodowe ......lat /w tym na stanowisku kierownika robot
......... lat/
Kierownik robdt instalacji bede
sanitarnych 3) doéwiadczenie zawodowe — wykaz prowadzonych robét: dysponowat*
nr rejestru lub ewidenci .. ..o
1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych
2) posiada doéwiadczenie zawodowe ......lat /w tym na stanowisku kierownika robét dysponuje*
.................................... lat/
Kierownik robdt instalacji - . N . bgde
elektrycznych : dysponowat*

* niepotrzebne skreslic

Uwagqga:

1. Przez stwierdzenie ,dysponuje” nalezy rozumieé stosunek prawny wigzacy Wykonawce z osobg (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa
o prace, mianowanie, wybdr, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowigzanie do wspéipracy np. osoby prowadzacej wihasng
dziatalno$¢ gospodarcza).

2. Przez stwierdzenie ,bede dysponowal” nalezy rozumie¢ sytuacje, kiedy podmiot trzeci zamierza udostepni¢ swéj potencjat kadrowy.

1) Uprawnienia, o ktdrych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z
pézn.zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc;r technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 z péin.zm.) iub wazne odpowiadajgce im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw upowazniajace do kierowania robotami budowlanymr w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

2) W przypadku Wykonawc6w zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych paristwach, na zasadach okreSlonych w art.12 a
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowienl ustawy z dnia 22 grudnla 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z pézn.zm.).

3) W przypadku oséb bedacych obywatelami panistw cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub panistw czionkowskich (EFTA)-stron umowy
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by¢
potwierdzone odpowiedniag decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do $wiadczenia ustug transgranicznych.

4) Dopuszcza sie uprawnienia réwnowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamdwienia) — dia oséb, ktore posiadajg
uprawnienia uzyskane przed dniem wejécia w Zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do peinienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.

5) Dopuszcza sig faczenie kilku funkcji przez jedng osobe, w przypadku speinienia przez tg osobg wymogow podanych powyiej dla kaidej z
branz/specjainosci.

6) W przypadku liczenia okreséw wymaganego doSwiadczenia zamawiajacy nie bedzie sumowat okreséw nakiadajacych sig na siebie.

.............................................................

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podplsama niniejszej oferty

w imieniu Wykonawcy(6w)

Miejscowosc¢ / Data



Zalgacznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 93/2P/18

 OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| ZAKEAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ- PRACOWNIASCYNTYGRAFIL

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Zakladu Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownig Scyntygrafii w obrgbie
niskiego parteru Budynkéw od ul Paderewskiego w czesci Budynku Nowej Onkologii. Dla tej struktury zostat
przygotowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Obecnie w obrebie Zaktadu Medycyny Nuklearnej funkcjonuje Pracownia Scyntygrafii klasy III, z jednym urzgdzeniem
typu GAMMAKAMERA. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowad oraz wykona¢ w obrebie Zaktadu
Medycyny Nuklearnej Pracownie Scyntygrafii klasy II wraz z dwoma urzadzeniami typu GAMMAKAMERA z czego nowy
to SPECT TK.
Podstawowe wytyczne dla Pracowni Izotopowej Klasy II:

» Poszerzenie dziatalnosci pracowni scyntygrafii

» Zwiekszenie aktywnosci technetu do 35 GBq
Stosowanie nowych izotopdw: stront (Sr-89), samar (Sm-153) , Jod (I-131), Itr (Y-90), Erb (Er-169), Ren (Re-186)

Pracownia izotopowa to zespdt pomieszczen m.in.: pomieszczenie do znakowania i dzielenia produktu
radiofarmaceutycznego, magazyn zrédet promieniotwdrczych i magazyn odpaddw promieniotwérczych oraz $luza
sanitarno-dozymetryczng wyposazona w bramke dozymetryczng oraz pomieszczenie sanitarne w ktorym istnieje
mozliwo$¢ przeprowadzenia dekontaminacji (umywalka, prysznic). Wejscie i wyjécie do pracowni izotopowej moze
odbywaé sie wylgcznie przez $luze sanitarno-dozymetryczna. Ponadto nalezy uwzgledni¢ takie pomieszczenia jak
m.in.: dwa pomieszczenia na urzadzenie typu gamma kamera/SPECT TK (jedno istnieje i ma pozostaé bez zmian
rozmieszczenia i objetosci), sterowni (wspdlna sterownia dla dwodch urzadzen), gabinet zabiegowy-podan
radiofarmaceutykéw, wc personelu, wc pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku (tzw. Gorace), wc pacjentéw przed
podaniem radiofarmaceutykéw (tzw. zimne), Poczekalnia dla pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku (tzw. gorgca),
poczekalnia dla pacjentéw przed podaniem radiofarmaceutyku (tzw. zimna), pomieszczenie dla pacjentéw lezacych, ,
punkt przyjmowania pacjentéw/wydawania wynikow, pokdj opisowy, pokdj socjalny, pokdj préb wysitkowych,
pozostate pomieszczenia uwarunkowane obowiazujgcymi przepisami. W ramach inwestycji nalezy uwzglednic
dziatalno$¢ zwigzang ze zrodtami i odpadami promieniotwdrczymi, ktdre przechowuje sie w sposéb uniemozliwiajacy
rozprzestrzenianie sie skazen promieniotwdrczych, ich miejsca przechowywania nalezy oznaczy¢ odpowiednimi
tablicami informacyjnymi, ktdrych wzory sg okreSlone w odpowiednich rozporzadzeniach. W pomieszczeniu, w ktérym
sg przechowywane zrodta lub odpady promieniotwdrcze, nie nalezy przechowywac substancji fatwopalnych, o
wiasciwosciach wybuchowych, zrgcych i o wiasciwosciach utleniajacych, a takze gazéw sprezonych.

Pracownia izotopowa musi by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg gwarantujaca:
a)przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktdrych istnieje wieksze prawdopodobienstwo powstawania skazen
promieniotwérczych, b)ruch powietrza lub uklad cisnien, ktory zapobiega rozprzestrzenianiu sie skazen
promieniotwdrczych powstajacych na stanowiskach pracy, c)wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad
kalenicg budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sgsiadujacego. W magazynie zrédet promieniotwérczych i
odpadéw promieniotworczych wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowej musi zapewnia¢ w czasie przebywania
tam pracownikdw co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, przy czym wigczenie wentylacji musi
nastepowaé co najmniej 10 minut przed wejéciem pracownikéw do magazynu. Nalezy uwzgledni¢ warunki p.poz. i
ewentualnie tak zaprojektowa¢ i wykona¢ przebudowe by budynek je spetniat. Pracownia izotopowa moze znajdowaé
w budynku klasy D odpornoéci pozarowej magazyn odpaddéw promieniotworczych oraz magazyn zrédet w
pomieszczeniach klasy B odpornosci pozarowej. Pomieszczenia muszq by¢ zabezpieczone przed zalaniem. Ze wzgledu
na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania skazen promieniotworczych nalezy zaprojektowal takie rozwigzanie
transportu radiofarmaceutyku z pracowni izotopowej do pokoju podan jak na przyktad okno podawcze w Scianie
laczacej te dwa pomieszczenia. W zaleznoéci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi Zzrédfami promieniotwdrczymi
nalezy zapewnié¢: a)pomiar zawartoéci substancji promieniotwdrczych w powietrzu i Sciekach usuwanych z t?il
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pracowni, b)zbieranie oraz przechowywanie statych i cieklych odpadéw promieniotworczych w specjalnych
pojemnikach lub zbiornikach, c)oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza, d)wyposazenie techniczne do
oczyszczania odziezy roboczej stosowanej w pracowni. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
wszystkie niezbedne ostony radiologiczne.

Zakiada sie nastepujace pomieszczenia Zakiadu Medycyny Nuklearnej :

e  pomieszczenie préb wysitkowych;

e pomieszczenie opisowe;

e pomieszczenie poczekalnia “gorgca”;

* pomieszczenie SPECT TK;

e pomieszczenie sterowni;

e pomieszczenie gamma kamery/SPECT TK;

e zespOt pomieszczen pracowni izotopowej kLII;

e brudownik;

e sanitariaty;

e magazyn;

e magazyn;

e pomieszczenie rejestracji;

e Kkorytarz;

s poczekalnia- ,zimna"”
Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczern zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw a takze do
powierzchni, na ktérej planuje sie przebudowe Zaktadu Medycyny Nuklearnej. Catkowita powierzchnia do przebudowy,
na ktérej nalezy zaprojektowac i wykona¢ Zaktad Medycyny Nuklearnej to okoto 352 m2,

Zestawienie powierzchni dla obiektu:
+ Powierzchnia przebudowywana ok. 351,16 m?
« Kubatura brutto obiektu ok. 878 m3

Zakres wykonania robdt budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

Przebudowa budynku wymaga prac zewnetrznych w terenie jedynie w zakresie wykonania robét zwigzanych z
niezbedna instalacja wentylacji mechanicznej. Wykorzystano istniejgce dojscia do budynku. Wewnetrzna przebudowa
budynku nie wplywa na zagospodarowanie terenu szpitala.
W zakresie robot budowlanych zostang wykonane:
Prace budowlane:
- w zwigzku z mozliwoscig wystepowania w tej czesci Szpitala gruntow nienosnych nalezy bra¢ pod uwage
zastosowanie technologii, ktdra usunie przyczyny istniejgcego stanu i zapewni prawidtowg eksploatacje;
- bez wzgledu na powyzsze nalezy zwigkszy¢ nosno$¢ podioza gruntowego poprzez jego zageszczenie w
miejscach gdzie beda usytuowane urzadzenia typu gammakamera,
- przebudowe ukiadu Scian dzialowych w  istniejgcym  budynku poprzez ich  wyburzenie
i wykonanie na nowo
- wymiane posadzki na gruncie
- wykona¢ warstwy izolacyjne posadzek
Zakres prac wykoriczeniowych — zgodnie z zaakceptowana aranzacjg wnetrz m.in.
- ulozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, plytek $ciennych
- montaz oscieznic oraz skrzydet drzwiowych
- wykonczenie powierzchni (tynkowanie, gtadzie) $cian i sufitow (, malowanie Scian i sufitéw)
- uzupeniajgce prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno technologicznych)
- jeZeli bedzie to niezbedne wykonanie przepustéw w stropach, dachu i w $cianach m.in. dla instalacji
wentylacji; ,
- inne konieczne roboty ogdlnobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi robotami wykonczeniowymi
(malowania, tynki, wyktadziny ceramiczne - plytki) w budynku istniejgcym po zmianie ukiadu funkcjonalnego
Zakres prac instalacyjnych:
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych (m.in. sieé¢ informatyczna, kontroli dostgpu, system
monitoringu) 2
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- wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- wykonanie instalacji c.o

- wykonanie instalacji p.poz.
Instalacje wodno-kanalizacyjne
W ramach zostanie wykonana w budynku instalacja wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacyjng i
instalacje p.poz. Instalacja wodna bedzie izolowana termicznie, zabezpieczajac przewody wody zimnej przed
skraplaniem pary wodnej, a przewody wody cieptej przed stratami ciepta. Rurociagi prowadzone w przestrzeni Scianek
gipsowo-kartonowych z rur i ksztaltek z PVC izolowaé akustycznie. Piony wody i kanalizacji prowadzi¢ we wnekach
instalacyjnych. Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzie¢, poza ogdlnodostepnymi, rowniez urzgdzenia
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
W obiektach zostang zaprojektowane i wykonane nastepujgce instalacje z petnym wyposaZeniem do prawidtowego
funkcjonowania np. instalacja wody wraz z bialym montazem)

— Instalacja wody zimnej pitnej
instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja cyrkulacji
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja p.poz
Instalacja wentylacji

W ramach inwestycji wykonana zostanie w budynku instalacja wentylacji mechanicznej tam gdzie nie bedzie
mozliwosci jej zastosowania nalezy wykona¢ grawitacyjng, osobna wentylacja mechaniczna dla pracowni izotopowej,
pozostata instalacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Centrale wentylacyjne zamontowane majg by¢ na zewnatrz
budynku.

!

!

!

Instalacje grzewcze

W istniejgcym budynku szpitala znajduje sie wezet ciepiny stanowiacy Zrédto ciepta na cele c.o. c.t. i cieptej wody dla
wszystkich istniejacych budynkdw Szpitala. Dodatkowym Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody jest wykonana
instalacja solarna.

Instalacja centralnego ogrzewania
Parametry instalacji 75/55°C.
- Wykonanie dokumentagji projektowej instalacji c.o.
- Wykonanie nowej instalagji c.o. ;
- Nalezy zastosowac nastepujace materialy i urzadzenia:
e Elementy grzejne — stalowe grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe
* Regulacja pod pionowa -~ zawory regulacyjne STAD
e Regulacja grzejnikéw — zawory termostatyczne na gatazkach zasilajgcych i zawory powrotne na gatgzkach
powrotnych.

Instalacja ciepfa technologicznego.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje ciepta technologicznego celem zasilenia central wentylacyjnych. Zasilanie
nalezy zaprojektowad i wykonac z istniejacego wezta cieplnego.

Instalacje elektryczne
Roboty elektryczne silno- i stabopradowe obejmujg zakres: Roboty elektryczne silnopragdowe wewnetrzne:
» zasilanie odbiornikéw kategorii II i III
+ instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
« instalacja o$wietlenia awaryjnego wraz z Centrang Baterig (CBA)
» instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych
« instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
¢ instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
e instalacja gniazd wtyczkowych w uktadzie IT
» instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT ) \'f
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e instalacja lokalizacji uszkodzen w sieci IT
+ instalacja sity dla potrzeb wentylacji
o - instalacja sterowania wytacznikami dla celéw p.poz
s ochrona od porazen
« instalacja potaczen wyrdwnawczych
+ instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
» instalacja przeciwprzepieciowa
Roboty elektryczne niskopradowe wewnetrzne:
o sygnalizacji alarmu pozaru
» Instalacja sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
s instalacja telefoniczno-komputerowa, kontroli dostepu, interkomowa (sterownie-pomieszczenia z
urzadzeniami diagnostycznymi), monitoringu (nadzoru nad pacjentami)

W ramach prac projektowych nalezy wykonaé koncepcje, ktdéra nastepnie musi byC zaakceptowana przez
zamawiajgcego, jest to warunek niezbedny do rozpoczecia prac projektowych — projektu budowlanego, ktéry po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego bedzie podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe. Po wykonaniu projektu
budowlanego i jego akceptacji przez zamawiajacego nalezy przystapi¢ do wykonania projektu wykonawczego. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowe i zaakceptowaniu przez zamawiajacego projektu wykonawczego nalezy przystgpic
do robdt budowlanych. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Materialtem pomocniczym sg opracowania bedace zalgcznikiem do SIWZ takie jak: wstepna
funkcjonalnos¢ pracowni oraz biezgca inwentaryzacja czesci na ktérej ma by¢ usytuowana przedmiotowa struktura.
Ponadto, w ramach przebudowy Zaktadu Medycyny Nuklearnej (Pracowni Scyntygrafii) nalezy uwzglednic w
dokumentacji projektowej oraz realizacji m.in.:

1) w pomieszczeniu syntezy radio-farmaceutykow wzmocnienie posadzki / osobnego wzmocnienia
w postaci fundamentu pod lokalizacje w tym pomieszczeniu urzadzenia o masie ok. 2 000kg,

2) w pomieszczeniu magazynu zrodet (przylegajacym do pomieszczenia syntezy radio-farmaceutykow) wzmocnienie
posadzki / osobnego wzmocnienia w postaci fundamentu do przeniesienia ciezaru ok. 2 000kg,

3) w pomieszczeniu SPECT pod posadzka znajduje sie pomieszczenie 0 wysokosci ok. 2,00m, wymiary ok. 3,00%6,5m,
w ktorym zlokalizowane sg trzy zbiorniki — odstojniki -wraz z obstugujaca armaturg (wg zalagczonej dokumentagji
zdjeciowej) ~— w ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcej posadzki betonowej na
catosci pomieszczenia SPECT, demontaz oraz wywoz zbiornikdw wraz z rurarzem i urzadzeniami towarzyszacymi,
wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem zagtebionego w gruncie pomieszczania na zbiorniki, wykonanie niezbednych
izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie na calosci pomieszczenia nowej posadzki betonowej wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg i cieplng z tym zastrzezeniem, Ze nowa posadzka na czesci pomieszczenia musi zostad
dostosowana do przeniesienia ciezaru ok, 2 000 kg dia planowanego do montazu w tym pomieszczeniu nowego
urzadzenia,

4) pod posadzka korytarzy oraz pomieszczen Zakladu zlokalizowane sg kanaly  techniczne,
w wiekszosci cieplownicze — w ramach zadania inwestycyinego nalezy uwzgledni¢ wymiane na nowe istnigjgcych
stalowych wiazéw rewizyjnych do kanatéw.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez zamawiajgcego
harmonogramem i nalezy bra¢ pod uwage etapowos$¢ wykonywania prac. Etapowo$¢ inwestycji ma zapewnic ciggto$é
pracy pracowni scyntygrafii. W zafaczeniu zostata przedstawiona wstepne zaloZenia dla catej pracowni wraz z
podziatem na poszczegdine etapy. Wyodrebniono III Etapy realizacji inwestycji, Etap I zaplanowano do wykonania
m.in. pomieszczenia: rejestracji, poczekalni, poczekalni goracej, pomieszczenia pacjenta, gabinet zabiegowy, toaleta
meska (goraca) dla niepetnosprawnych z natryskiem, pomieszczenia syntezy radiofarmaceutykdw, $luza sanitarno-
dozymetryczna, magazyn odpaddéw promieniotwdrczych, magazyn zrédet (Pracownia ma spetnia¢ warunki pracowni
scyntygrafii klasy II), w czasie realizacji Etapu I pozostata cze$¢ pracowni bedzie wykonywaé zaplanowane badania
wraz z produkcja radiofarmaceutykdw dlatego tez nalezy odpowiednio-szczelnie wygrodzi¢ czes¢ Etapu I na czas
realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych, w ramach prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy projektowanych
instalacji dla catej pracowni. Po wykonaniu robdt budowlano-instalacyjnych nalezy zglosi¢ Etap I wraz z
harmonogramem pozniejszych etapéw do odbioréw przez Panstwowg Agencje Atomistyki. Po otrzymaniu zezwolenia
Panstwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie Pracowni Scyntygrafii klasy II, zostanie wydany plac budowy dla
Etapu II gdzie zaklada sie m.in. takie pomieszczenia jak: pokdj socjalny, pomieszczenie prob wysitkowych i
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synowektomii, pokdj opisowy, wc, cze$¢ komunikacji-korytarz, pomieszczenie porzadkowe, magazyn, toalety. Po
ukonczeniu Etapu II zostanie oddany plac budowy Etapu III — gdzie w pierwszej kolejnosci zostang wykonane roboty
budowlane w pomieszczeniu SPECT TK( m.in. rozebranie posadzki, usuniecie zbiornikéw odstojnikowych, zageszczenie
gruntu, wykonanie posadzki z uwzglednieniem wzmocnien i kanatdw pod urzadzenie, toalecie damskiej goracej,
sterowni (nalezy uwzgledni¢ wygrodzenie korytarza) nastepnie zostanie catkowicie zamknieta cata pracownia
scyntygrafii, w tym okresie nalezy wykonac¢ wentylacje w istniejgcym pomieszczeniu gamma kamery, pozostatg czesc
sterowni, korytarz- komunikacje.

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé wszystkie niezbedne do uruchomienia pracowni ostony
radiologiczne (wraz z weryfikacjg istniejgcych), nalezy dostarczy¢ i wbudowad wszystkie elementy wbudowane na
state, m.in. zakonczenia instalacji (elektryczne, sanitarne), dygestorium, okienka podawcze, elementy S$luz,
magazynow. Ponadto nalezy zaprojektowaé i wykonaé zasilanie gtdwne SPECT TK oraz pozostate elementy
budowlano-instalacyjne pozwalajace uruchomic to urzgdzenie.
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Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Lodz
tel. (042) 689 59 10, 689 59 12
tel. / fax. (042) 689 54 09

PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa pomieszczen Zakladu Medycyny Nuklearnej - Zmiana Klasy
Pracowni Scyntygrafii z III na II w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www . kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tOD1 62124015451111000011669957
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PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Przebudowa pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej - zmiana klasy Pracowni
Scyntygrafii z III na II w Regionalnym Os$rodku Onkologicznym WSS im. M.
Kopernika w todzi.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program:

93-513 t6dz ul. Pabianicka 62

Nazwa inwestora i adres:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi

93 - 513 t4dz ul. Pabianicka 62

tel. (042) 689 58 99, 689 58 98

tel. / fax. (042) 689 59 28

NIP: 729 23 45 599

www.kopernik.lodz.pl

Nazwy i kody wg Wspéinego Stownika Zamoéwien:

Kod: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Kod: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
Kod: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
Kod: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Kod: 45410000-4 Tynkowanie

Kod: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

Kod: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

Kod: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Kod: 45320000-6 Roboty izolacyjne,

Kod: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 489 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODI 62124015451111000011669957
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Kod: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Imie i nazwisko osob opracowujacych program:

Opracowanie:
Dziat Realizacji Projektéw i Rozwoju WWCOIT im. M. Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62, 93-513 k6dz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODI 62124015451111000011669957

oy
O



51:&(

J &\;*
“TKOPERNIK
Spis zawartosci opracowania:

A. CZESC OPISOWA.....ccounurnns CearesErseesEsEsENSESeeRERSERRERESINSNNNSRS AR TSRS SRS RR R R AR AR KRN RS verreenees 83
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......cocrerusersus S cesessssavaserensrsavarenss 83
1.1  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, OPIS STANU ISTNIEJACEGO.....cccusnenss ——— N
1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT ....ccovssrsensesess 89
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: ........ .91
1.4. WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE......coonuusesssnenss S S 14

1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO UZYTKOWE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWYCH......c0vemmvensrssens rveresssnrreessarresseesesrnns reseressresssannes 15

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA...... 93
2.1. OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] .......cccsnneee comnessann s Esaaa eseanissazannene 93

2.1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
ORAZ NIEKTORE WYMAGANIA FORMALNE Z TYM ZWIAZANE........... sesanensascersanrane - Y |

2.2.ZAKRES WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, INSTALACYINYCH I POZOSTALYCH . 17
3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE .....ccomurensassnsas S
3.1. ARCHITEKTURA....c..covsesersvenns vrerserarenesaearsanes SRR ceeresasennensanens vresersnesarsaes 18
3.1.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I WYKONCZENIE.....ccessessns crvarenesanseneneas U 18
3.2.  INSTALACIE WEWNETRZNE ..ccocorursmrsersansessnsns ceenererarearsanenns veverenssanenssnrraes seerserensanss 20
3.2.1. INSTALACIE WODNO-KANALIZACYINE ....ccccsvussussessersanss creresneesenaeas ceeenrnssenaneaes 20
3.2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ UZYTKOWEJ Z CYRKULACIA......csvssueerennae 20
3.2.3 INSTALACIA P.POZ.......coccorscsnnnnnsssannns cenreerersessrssnnens veressnvsnssne vereerressssssnsnnnenann 22

3.2.4 INSTALACIA WODY
TECHNOLOGICZNE]......corcvannssnnnrrases srrreerarraraaseans . csnnrareraneasrans . 22

3.2.5 INSTALACJA KANALIZACII SANITARNED.......... vreernrr S ennn22
3.2.6. WENTYLACIA..ccvvrereremsmrmmrmsssssssnnses ey S e —————— .23
3.2.7. INSTALACJE GRZEWCZE.........eon. veersessennererne v e ——— w23
3.2.7.1. ZRODLO CIEPEA .....ccocrmmmmnssassnsenss S veerevsseas e veersreeanesnnnes 23
3.2.7.2. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA......ccoususmsmsmsmscssssnsnss v —————— 24
3.2.7.3. INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO......ccusmsucrssessass S vrerenes 25
3.2.8. INSTALACJIA CHEODNICZA....ccocrmmrercsmsesssssssssssssnsasnss e ————— cerverserennres 25
3.2.9. INSTALACIE GAZOW MEDYCZNYCH.....ocomrrersarmmmssrassssssssnsns resre s veenes 25
3.2.9.1. SYGNALIZACJA INFORMACYJINA I ALARMOWA GAZOW MEDYCZNYCH......ccenn.s 25
3.2.10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE......ocsserrsnmssriscanseses S cererererreserennrens 25
3.2.10.1. ROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE: .....c0uinie vt ISR 1
3.2.10.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE WEWNETRZNE: ......coouerersns erersrevaenrenes 25
3.2.10.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE WEWNETRZNE: vccuvscucsssmsssssssssssens vnres 26

vl. Pablanicka 62, 93-513 todz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tOD1 62124015451111000011669957



A% :

J g B
“IKOPERNIK

3.2,10.4. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ...... 26

3.3. SIECI ZEWNETRZNE.......coccrrersassursans versernessresassresesanevsa verersasesssseenssnanes cerssersnersnnens 28
4., WYPOSAZENIE MEDYCZNE ...ccovvervrssnneeens iereesessressasnenssan I veereerssssenssanurrssnaressasens 28
5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ......oeoveee cresrenserarennes e 29

ul. Pabianicka 62, 93-513 LédiZ
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, hitp://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/tODI 62124015451111000011649957




T

W S
SIKOPERNIK

A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu Zamoéwienia

1.1. Przedmiot Zamodwienia, Opis stanu istniejacego.

W ramach przedmiotowego zakresu jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
robét budowlanych

polegajacych na przebudowie Zakiadu Medycyny Nuklearnej-Zmiana klasy Pracowni
Scyntygrafii z III na II.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Zaktadu Medycyny Nuklearnej wraz z Pracownig
Scyntygrafii

w obrebie niskiego parteru Budynku Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej w czesci
Budynku Nowej Onkologii na terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

WWCOIT im. M. Kopernika potozony jest na dzialce nr 85/41 w obrebie G-12, przy ul.
Pabianickiej 62. Na terenie dziatki znajdujg sie liczne budynki Szpitala m.in. takie jak:
Budynek Nowej Onkologii, Budynek Starej Onkologii, Budynek Gtowny-Wysoki, Budynek
Pracowni PET, Budynek Apteki, Budynek Rehabilitacj.

Obecnie w obrebie Zaktadu Medycyny Nuklearnej funkcjonuje Pracownia Scyntygrafii klasy
III, z jednym urzadzeniem typu GAMMAKAMERA. W ramach planowanej inwestycji nalezy
zaprojektowac oraz wykonac

w obrgbie Zaktadu Medycyny Nuklearnej Pracownie Scyntygrafii klasy II wraz z dwoma
urzadzeniami typu GAMMAKAMERA.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac oraz wykonac roboty budowlane
pozwalajgce na uruchomienie opisywanej struktury Szpitala, zakresem opracowania objeta
jest réwniez dostawa sprzetu

i urzadzen bezposrednio zwigzanych z robotami budowlanymi.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac oraz wykonac roboty budowlane
pozwalajgce na uruchomienie opisywanej struktury Szpitala, zakresem opracowania objeta
jest réwniez dostawa sprzetu i urzadzen.

Podstawowe wytyczne dla Pracowni Izotopowej Klasy 1I:

Poszerzenie dziatalnoSci pracowni scyntygrafii w WSS im. M. Kopernika w todzi:

Zwiekszenie aktywnosci technetu do 35 GBq

Stosowanie nowych izotopéw: stront Sr-89 (aktywno$¢ maksymalna 1 GBq), samar Sm-153
(aktywnos¢ maksymalna 1 GBq)

Wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem produktéw radiofarmaceutycznych
polegajgce na znakowaniu gotowych zestawdw lub dzieleniu wiekszych porcji gotowych
produktdw radiofarmaceutycznych, w celu podania pacjentom, jest wykonywane wytacznie w
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach - pracowniach izotopowych odpowiedniej
klasy (tzw. pomieszczenia gorgce).

W  przypadku kazdej pracowni izotopowej S$ciany zewnetrzne | stropy pracowni
skonstruowane muszg by¢ tak

(z uwzglednieniem oston) aby ich stopien ostabienia promieniowania jonizujgcego zapobiegat
otrzymaniu przez osoby z ogétu ludnosci
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w ciggu kolejnych 12 miesiecy dawki skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizujacego,
zZwigzanej

z prowadzeniem dziatalnosci z promieniowaniem jonizujgcym w pracowni, przekraczajgcej
0,3 milisiwerta (mSv)

z uwzglednieniem czasu narazenia tych oséb, rodzaju prowadzonych w pracowni prac i
rodzaju stosowanych oston. Wejscie do pracowni nalezy oznaczy¢ stosownymi tablicami
informacyjnymi.

Pracownia izotopowa to zesp6t pomieszczen m.in.:

pomieszczenie do znakowania i dzielenia produktu radiofarmaceutycznego, magazyn zrodet
promieniotworczych i magazyn odpadéw promieniotwdrczych oraz $luza sanitarno-
dozymetryczng wyposazona w bramke dozymetryczng oraz pomieszczenie sanitarne w
ktérym istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia dekontaminacji (umywalka, prysznic). Wejscie i
wyjscie do pracowni izotopowej moze odbywaé sie wylacznie przez $luze sanitarno-
dozymetryczna.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ takie pomieszczenia jak m.in.: dwa pomieszczenia na urzadzenie
typu gamma kamera (jedno istnieje i ma pozostal bez zmian rozmieszczenia i objetosci),
sterowni (wspdlna sterownia dla dwdch urzadzen), gabinet zabiegowy-podan
radiofarmaceutykdw, wc personelu , wc pacjentdw, punkt przyjmowania
pacjentéw/wydawania wynikéw, pokdéj opisowy, pokdj socjalny, pokdj préb wysitkowych,
pozostate pomieszczenia uwarunkowane obowigzujgcymi przepisami.

W ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ dziatalno$¢ zwigzang ze Zrddtami i odpadami
promieniotworczymi, ktére przechowuje sie w sposéb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie sie
skazen promieniotwdrczych, ich miejsca przechowywania nalezy oznaczyé odpowiednimi
tablicami informacyjnymi, ktérych wzory sg okreslone w odpowiednich rozporzadzeniach. W
pomieszczeniu, w ktdrym sa przechowywane Zrédta lub odpady promieniotwdrcze, nie nalezy
przechowywa¢ substancji tatwopalnych, o wiasciwosciach wybuchowych, Zrgcych

i 0 whasciwosciach utleniajacych, a takze gazéw sprezonych.

Powierzchnia pomieszczen samej pracowni izotopowej nie mniejsza niz 15 m2 oraz nie moze
by¢ mniejsza niz 5 m2 na jednego pracownika wykonujacego w jej obrebie prace.

Nie dotyczy to $luzy sanitarno-dozymetrycznej i pomieszczen do przechowywania zrddet i
odpaddw promieniotwdrczych ( te pomieszczenia moga byé mniejsze).

Nalezy przewidzie¢ taki ukfad pomieszczen by organizacja pracy w pracowni izotopowej
zapewniata komunikacje miedzy pomieszczeniami bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz
pracowni.

Pracownia izotopowa musi by¢ wyposazona w wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa
gwarantujgca: a)przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktorych istnieje wieksze
prawdopodobienstwo powstawania skazen promieniotwdrczych, b)ruch powietrza lub uktad
ciénien, ktéry zapobiega rozprzestrzenianiu sie skazef promieniotwérczych powstajacych na
stanowiskach pracy, c)wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad kalenica
budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sgsiadujgcego.

W magazynie Zrodet promieniotwdrczych i odpadéw promieniotwérczych wentylacja
mechaniczna nawiewno-wyciggowej musi zapewniaé w czasie przebywania tam pracownikéw
co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny, przy czym wigczenie wentylacji
musi nastepowac co najmniej 10 minut przed wejsciem pracownikéw do magazynu.
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Nalezy uwzgledni¢ warunki p.poz. i ewentualnie tak zaprojektowac i wykona¢ przebudowe by
budynek je spetniat. Pracownia izotopowa moze znajdowaé

w budynku klasy D odpornosci pozarowej magazyn odpadéw promieniotworczych oraz
magazyn zrodet

w pomieszczeniach klasy B odpornosci pozarowej. Pomieszczenia muszg by¢ zabezpieczone
przed zalaniem.

Podtogi, éciany i instalacje przygotowuje sie w sposdb umozliwiajgcy usuniecie powstatych na
ich powierzchniach skazen promieniotwdrczych (gtadkie, nienasigkliwe i tatwo zmywalne)

Przygotowanie radiofarmaceutyku wykonuje sie w komorach z laminarnym przeptywem
powietrza, zapewniajgcych zachowanie jatowosci w procesie znakowania. Podci$nienie w
szczelnych komorach roboczych, ma wynosi¢ co najmniej 200 Pa (paskali) w stosunku do
otoczenia.

W kazdej pracowni izotopowej nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnosci, ktdre mogtyby
utatwi¢ wprowadzenie substancji promieniotwdrczych do wnetrza organizmu, w szczegdinosci
spozywanie positkow, picie napojow. Konieczne jest wydzielenie w Pracowni Scyntygrafii
pomieszczenia socjalnego poza pracownig izotopowa.

Wszystkie powierzchnie robocze nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy
rozprzestrzenianie sie skazen promieniotwérczych oraz umozliwiajacy ich usuwanie; nalezy
uwzgledni¢ wyposazenie w postaci statych lub ruchomych oston przed promieniowaniem
jonizujgcym : murki z blachy otowianej, murki z cegiet otowianych.

Ze wzgledu na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania skazer promieniotworczych nalezy
zaprojektowac takie rozwigzanie transportu radiofarmaceutyku z pracowni izotopowej do
pokoju podan jak na przyktad okno podawcze w Scianie tgczacej te dwa pomieszczenia.

W zaleznoéci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrédtami promieniotwdrczymi
nalezy zapewni¢: a)pomiar zawartosci substancji promieniotworczych w powietrzu i Sciekach
usuwanych z tej pracowni, b)zbieranie oraz przechowywanie statych i ciekiych odpaddw
promieniotwodrczych w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach, c)oczyszczanie usuwanego z
tej pracowni powietrza, d)wyposazenie techniczne do oczyszczania odziezy roboczej
stosowanej w pracowni,

Nalezy uwzglednic¢ jedynie w ramach dokumentacji projektowej (nie wykonawstwa) -

technologii medycznej wyposazenie dla Zaktad Medycyny Nuklearnej zgodne-
tozsame z zatgcznikiem Nr 3 (zestawienie zakupdw sprzetu) bedacym czescia
aplikacji- projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w todzi w oparciu o
koncentracje dziatan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,
onkologicznych os$rodkéw satelitarnych oraz przeksztatcenie Szpitala w Wojewddzkie
Centrum Onkologii”. Zakup wyposazenia zgodny z zatacznikiem Nr 3 do aplikacji dla
Zaktadu Medycyny Nuklearnej bedzie realizowany osobng procedurg przetargowa.

Wykonawca zobowigzany jest by dokumentacja projektowa przebudowy Zakiadu Medycyny
Nuklearnej WWCOIT im. M. Kopernika w todzi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
uzyskata akceptacje m.in. Panstwowej Agencji Atomistyki. Po wykonaniu robét wykonawca
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zobowigzany jest uzyskaé na rzecz zamawiajgcego pozytywng- (dopuszczajacy do

dziatalno$ci ZMN) decyzje Panstwowej Agencji Atomistyki (kontrola realizacji projektu
ochrony radiologicznej na miejscu).

Podstawa prawna:

« Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity —
Dz. U. 72014 r. Nr 0, poz. 1512)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego Dz. U. z
2006 r. Nr 140 poz. 994

Zakres prac nalezy dostosowac do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, z
zastosowaniem obowiazujacych przepiséw wymienionych w czesci informacyjnej
niniejszego opracowania, w tym w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r.
Nr 156, poz 1118 z péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z podzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

Przywolane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy
stosowaé zgodnie zobowigzujagcym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze
wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien opracowywania oferty i pozniej
dokumentacji. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z
obowiazujacym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okreSla zakres zamodwienia, jest podstawg do
sporzadzenia przez potencjalnego wykonawce kalkulacji kosztdw realizacji zamdwienia.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla:

- Opracowanie projektu koncepcyjnego uwzgledniajgcego wnioski z
ewentualnych ekspertyz, opinii, badan i uzyskanie akceptacji projektu
przez Zamawiajacego,

— Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji projektu
przez Zamawiajgcego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich opinii, pozwolen i
decyzji administracyjnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe,
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Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiaréw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
kosztorysow  robot  budowlano-instalacyjnych  dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego, wykonaniu bilansu na zapotrzebowanie mediow i
ewentualnie uzyskanie wszystkich koniecznych warunkow przylgczenia
do sieci,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich opinii, pozwolen i
decyzji administracyjnych zwigzanych z odbiorami ZMN( m.in.
procedura Panstwowej Agencji Atomistyki),

- wykonanie robét budowlanych, rozbidérkowych, montazowych,
instalacyjnych
i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem
obiektu do uzytkowania,

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu
Zamawiajacego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zakres prac nalezy dostosowal do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym  stanowigcym podstawe opracowania koncepcji przestrzenno-
funkcjonalnej.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia przez potencjalnych wykonawcdw
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje =zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
pozwoleniami w tym pozwoleniem na budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich robot
rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych

i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem ZMN do uzytkowania,
wykonaniem dokumentéw powykonawczych.

Zakres zamierzenia i kolejnos¢ realizacji:

1. przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie przez WWCOIT im. M. Kopernika w
todzi , zadanie wspéifinansowane bedzie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lddzkiego na lata 2014-2020 )

2. inwestycja realizowana bedzie dla celdw publicznej ochrony zdrowia,

3. przewiduje sie etapowos$C w realizacji zamierzenia:

- Etap 1:

a) Wykonanie niezbednych ekspertyz, opinii, badan jako elementu do opracowania
dokumentacji projektowej,
b) Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez
Zamawiajacego,
c) Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji projektéw przez
Zamawiajgcego,
d) Uzyskanie pozwolenia na budowe,
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— Etap 2

a) Opracowanie projektéw wykonawczych wielobranzowych, przedmiarow,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztoryséw
prac budowlano-instalacyjnych- oraz uzyskanie akceptacji projektow przez
Zamawiajacego,

b) Sporzadzenie SzczegGtowego Harmonogramu Realizacji Robét.

= Etap 3

a) Realizacja Robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Szczegdtowym Harmonogramem
Realizacji Robot.

b) Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu na kazdym etapie realizacji
inwestycji m.in.
w zakresie, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.), wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan wraz z uzgadnianiem
ewentualnych rozwigzan rownowaznych.

= Etap 4

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie $wiadectwa
energetycznego

b) Uzyskanie niezbednych zezwoleh wydawanych przez organy administracyjne
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw w tym Ustawy Prawo Budowlane
(w przypadku braku obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy
przedtozy¢ stosowng opinie sanitarng potwierdzajacg wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami, opinie
Szpitalnych stuzb p.poz., procedura odbioru oston radiologicznych, procedury
odbiorowe PAA)

Zalozenia do Harmonogramu Realizacji Robot

1.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi szczeg6towy
Harmonogram Realizacji Rob6t i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi.
Ponadto Wykonawca ztozy szczegGtowy kosztorys wraz z tabelg elementéw scalonych
(stanowigcy uszczegGtowienie Harmonogramu Realizacji w czesci robdt budowlanych)
Harmonogram Realizacji Robdt wpisywal sie bedzie w Etapy, okreslone we wzorze
Umowy oraz musi okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla
poszczegdlnych zakres6w rob6t w ukladzie miesiecznym robét
budowlanych.

Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i
wartosci realizacji poszczegéinych robdt, jesli przemawia za tym jego wazny interes i
nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej.
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Opis stanu istniejacego

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej tej czeSci obiektu, ponizej przedstawiono opis
technologii wykonania obiektu sgsiadujacego z obiektem bedacym przedmiotem zamdwienia,
Ze wzgledu na te okolicznosci Zamawiajacy przedktada ponizszy opis jako przyktadowy
wykonania obiektdw na swoim terenie, nie gwarantuje, iz obiekt bedacy przedmiotem
zamowienia w 100% zostat wykonany jak ponizej.

Posadowienie:

Jak wynika z dokumentéw archiwalnych obiektu sgsiadujacego do gtebokosci 1,0 mdo 1,5 m
zalegajg grunty nasypowe, natomiast pod nimi znajdujg sie gliny w postaci wilgotnych glin
piaszczystych, lokalnie gliny ciezkie, piaski gliniaste, woda gruntowa wystepuje w postaci
saczen z przewarstwieniami, statego zwierciadta wody nie stwierdzono do gtgbokosci 10,0 m.

Technologia:

Sciany budynku wykonano z cegly ceramicznej, konstrukcje nosng stanowig ramy
zelbetonowe monolityczne, stropodach stanowig ptyty prefabrykowane typowe ufozone na
$ciankach z cegty, w miejscach niewymiernych dla prefabrykatéw wykonano piyty Zelbetowe,
stropodach wykonano takze z pustakéw Akermana.

Stropy prefabrykowane- plyt prefabrykowane z elementami konstrukcji zelbetowej np.
podciagi zelbetowe.

Sciany zewnetrzne nosne- zostaly wykonane z materiatdw ceramicznych na zaprawie
murowej cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne nosne- zostaly wykonane z materiatéw ceramicznych na zaprawie
murowej cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne dzialowe- zostaly wykonane z materiatéw ceramicznych na zaprawie
murowej cementowo-wapiennej. W czesci pracowni Sciany w konstrukcji G-K.

Tynki- na Scianach wewnetrznych tynki dwuwarstwowe w technologii cementowo-
wapiennej.
1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Zestawienie powierzchni dla obiektu:

e Powierzchnia zabudowy czesci budynku Szpitala do przebudowy ok. 351,16 m?

Kubatura brutto obiektu ok. 878 m3
Wymiary liniowe, ilo$¢ kondygnacji

- dtugosc czesci przychodni ok. 26,84,50 m
- szerokos¢ czesci przychodni ok. 1391m
- ilo$¢ kondygnacji 1

Dane dot. lokalizacji inwestycji :

Lokalizacja: 93 — 513 todz, ul. Pabianicka 62,
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Powiat: Lodzki
Wojewddztwo: Lodzkie

Obszary Szpitala bedace przedmiotem zaméwienia:

Pomieszczenia obecnie funkcjonujgce :

Nr Nazwa Powierzchnia w m2
11 Korytarz 36,39
12 UsG 19,21
13 UsG 18,60
14 Brudownik 16,20
15 Korytarz 23,84
16 Wc 1,77
17 Gamma kamera 36,56
18 Sterownia 16,55
19 Przedsionek 2,32
20 Gabinet zabiegowy 20,38
21 Magazyn promieniot. 8,39
22 Radiofarmacja 15,12
23 Przedsionek 2,66
24 Sterownia 11,16
25 Gamma kamera 42,69
26 Poczekalnia 32,76
27 Poczekalnia 11,44
28 Gabinet konsultacji 10,58
29 Gabinet biopsji 14,00
32 Magazyn 5,20
33 Magazyn 5,34

Zaktada sie nastepujgce pomieszczenia Zakladu Medycyny Nuklearnej :

- pomieszczenie préb wysitkowych;
- pomieszczenie opisowe,;

- pomieszczenie poczekalnia;

- pomieszczenie gamma kamery;

- pomieszczenie sterowni;

- pomieszczenie gamma kamery;

- zespOt pomieszczen pracowni izotopowej kl.1I;
- brudownik;

- sanitariaty;

- magazyn;

magazyn;

pomieszczenie rejestracii;
korytarz;

poczekalnia- korytarz

ul. Pabianicka 62, 93-513 t6dz
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Ostateczne  wielko$ci  powierzchniowo-kubaturowe  zostang _okreSlone w  projekcie
budowlanym i wykonawczym.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Konieczne, czasowe wylaczenie poszczegdlnych czesci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu  wykonania
poszczegdlnych prac z Zamawiajgcym, zaréwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji
zadania na kazdym etapie inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek:

a. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym w szczegdlnosci higieniczno-
sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm,

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdZniejszymi zmianami oraz
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

c. Pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych
niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wiasciwych
urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw.

Uzyskania na wiasny koszt wszelkich materiatdw i badan koniecznych dla wykonania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robdét budowlanych (np. mapy dla celdw
projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, tyczenia geodezyjne itp.)

e. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich ewentualnych uzgodnien
z gestorami sieci oraz pokrycia wszelkich ewentualnych kosztdw zwigzanych z
przebudowa, likwidacja, zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej wiasnosc
poszczegdinych gestordw,

f. Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji z podziatem na
poszczegoine etapy realizacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

g. Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztow.

h. Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go
Zamawiajacemu najpozniej w dniu rozpoczecia robot.

i Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

j.  Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowal rozwigzania techniczne, technologie, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji obiektu bedg przedstawialy najkorzystniejsze koszty eksploatacji i
uzytkowania.
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Ustanowienia kierownika budowy , ktérego dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu
z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajacy wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie
w trakcie wykonywania robot.

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego
zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzji (bezwarunkowej) /zgtoszenia obiektu do uzytkowania
oraz skfadania wszelkich wyjasnien

i uzupetnien koniecznych do uprawomocnienia si¢ decyzji w sprawie pozwolenia na
uzytkowanie oraz reprezentowania Zamawiajacego w tym postepowaniu o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie,

(w przypadku braku obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy
przedtozy¢ stosowna opinie sanitarng potwierdzajaca wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowg i obowigzujacymi przepisami)

Wykonania $wiadectwa energetycznego budynku,
Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i robét budowlanych.

Przebudowa infrastruktury nie _moze pogorszy¢ istniejacych warunkéw funkcjonowania

Szpitala.

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa tej czesci budynku Szpitala ma zapewnic:

spetnienie wymogéw wynikajacych ze standardéw europejskich, krajowych, uzyskania
optymalnych dla celu pdzniejszej eksploatacji rozwigzan technologicznych
podniesienie jakosci wykonywanych ustug medycznych, przez co wzrosnie komfort
leczenia pacjentéw,

spetnienie wymagan higieniczno- sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii,

Projektowany obiekt powinien posiadac okreslone przez Zamawiajacego wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe i estetyczne.

W budynku w tej czesci, Sciankami dzialowymi wydzielone sg pomieszczenia opisane
powyzej. Ze wzgledu na zmiane klasy pracowni izotopowej i planowane drugie urzadzenie
typu gamma kamera planuje sie jej przebudowe przy jednoczesnym optymainym
dostosowaniu do petnienia przypisanych funkcji poszczegdinym czeSciom. Wszystkie
zaktadane pomieszczenia znajdowac sie beda na jednym poziomie (parter) i dostosowane
muszg by¢ dla 0séb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

1.5.Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
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1.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji (ze wzgledu na koncepcyjny charakter,
ponizej przedstawione zostaly niezbedne pomieszczenia oraz ich
funkcja)

Zaktada sie nastepujgce pomieszczenia Zaktadu Medycyny Nuklearnej :

- pomieszczenie prob wysitkowych;
- pomieszczenie opisowe;

- pomieszczenie poczekalnia;

- pomieszczenie gamma kamery;

- pomieszczenie sterowni;

- pomieszczenie gamma kamery;

- zespot pomieszczen pracowni izotopowej KLLII;
- brudownik;

- sanitariaty;

- magazyn;

magazyn;

pomieszczenie rejestracji;
korytarz;

poczekalnia- korytarz.

Powierzchnie poszczegdinych pomieszczen zostang dostosowane do obowigzujacych
przepis6w a takze do powierzchni, na ktorej planuje sie przebudowe Zaktadu Medycyny
Nuklearnej. Catkowita powierzchnia do przebudowy, na ktérej nalezy zaprojektowac i
wykonac Zaktad Medycyny Nuklearnej to okoto 352 m=2,

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik
okresélajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

1.5.3.
Powierzchnia zabudowy budynku (wszystkie czesci): ok. 352,00 m?
Kubatura brutto : ok. 950,00 m3

Kubatura brutto obiektu/Powierzchnia zabudowy budynku: ok.

Wskaznik udziatu powierzchni ruchu w powierzchni netto na tym etapie nie jest
mozliwy do przedstawienia.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

2.1.0pracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:
a) opracowanie koncepcji projektowej
b) opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikajacym z zatozen
konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z
uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczegdino$ci SANEPID, BHP, p.poz, oraz
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niezbednych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczegdinosci decyzji
Komendy Wojewddzkiej Strazy Pozarnej)

) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
d) wykonanie projektow wykonawczych w zakresie obejmujacym branze:

i

- architektoniczng,
- konstrukcyjng
- technologii medycznej,
- instalacji elektrycznych ,
- instalacji teletechnicznej (m.in. niskopradowej)
- instalacji wentylacji
- instalacji p. poz.
- instalacji wodno-kanalizacyjnej
- instalacji c.o.
- wykonanie projektu aranzacji wnetrz w zakresie ustalenia materiatow
wykonczeniowych, oswietlenia, kolorystyki, rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych.
Projekt aranzacji wnetrz musi zawiera¢ przyktadowe wizualizacje.
pozostate opracowania niezbedne do wykonania i uzytkowania projektowanej
przebudowy budynku, w tym:
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz)
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
sporzadzenie instrukcji i scenariusza bezpieczenstwa pozarowego dla tej czeSci
budynku, dokumenty te muszg uwzglednia¢ wszystkie aktualnie obowigzujgce
wytyczne, instrukcje i scenariusze p.poz.

Szczegdtowosé wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalaC na
dokiadne okredlenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej
podstawie odbioru wykonanych robét.
Wykonawca sporzadzajac dokumentacje projektowg zobowigzany jest do dokonania
opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikajacych z art. 29 ustawy prawo zaméwien
publicznych. Oznacza to wiec, Zze wszedzie tam, gdzie przedmiotu nie bedzie mozna
opisywaé przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze
jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okredlen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny".
Projekt technologii medycznej nalezy wykonac w zakresie graficznym i opisowym
W czeéci graficznej projektu technologii medycznej nalezy przedstawi¢ lokalizacje
pomieszczen i ich wyposazenia z uwzglednieniem réwniez zmiennego potfozenia
istotnych ruchomych elementéw wyposazenia medycznego zapewniajgc przy tym
dogodnoéé wykonywania procesu medycznego z wiasciwym okresleniem kierunkow
ruchu personelu i pacjentow.
W czeéci opisowej projektu technologii medycznej nalezy wykonac opisy okreslajgce :

- wyposazenie medyczne,

- niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,

- sposéb wykonczenia powierzchni $cian, podidg i sufitow.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
w zakresie ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego ukiadu
pomieszczen i ich wyposazenia
W ramach wykonania projektdw nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami, w szczegéinosci BHP, p.poz i SANEPID:
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu
autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

e Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
w tym w szczegolnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzn. zm.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej, z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z
pézniejszymi zmianami

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych

2.1.2 Wymagania zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu
budowy oraz niektére wymagania formaine z tym zwiazane:

- ogrodzenia placu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

- pokrycia kosztu poboru medidw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikdw,

- korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejacy wjazd na
teren kompleksu Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,

- pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzeh powstatych podczas realizacji
niniejszego zadaniag,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego
wywozu ewentualnych odpaddw budowlanych,

- uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego)
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- ubezpieczenia i ponoszenia peitnej odpowiedzialnoSci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie inwestycji,

- zabezpieczenia istniejacej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia
dokonania rekultywacji terenu na wiasny koszt.

- po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowanie terenu budowy oraz miejsc
przylegtych wykorzystywanych do tego celu

2.2.Zakres wykonania rob6t budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z Zamawiajgcym i
odebrang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa.

Przebudowa budynku wymaga prac zewnetrznych w terenie jedynie w zakresie wykonania
robot zwigzanych
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z niezbedna instalacjg wentylacji mechanicznej. Wykorzystano istniejgce dojscia do budynku.

Wewnetrzna przebudowa budynku nie wplywa na zagospodarowanie terenu szpitala
(instalacja wentylacji mechanicznej —istniejgce patio).

W zakresie robdt budowlanych Wykonawca musi wykonac:

e Prace budowlane-:
- w zwiazku z mozliwoscig wystepowania w tej czeSci Szpitala gruntéw nienodnych
nalezy bra¢ pod uwage zastosowanie technologii, ktéra usunie przyczyny istniejagcego
stanu i zapewni prawidiowg eksploatacje;
- bez wzgledu na powyzsze nalezy zwiekszy¢ nosno$¢ podioza gruntowego poprzez
jego zageszczenie w miejscach gdzie bedg usytuowane urzgdzenia typu
gammakamera,

- przebudowe ukiadu $cian dziatowych w istniejgcym budynku poprzez ich
wyburzenie i wykonanie na nowo
- wymiane posadzki na gruncie
- wykona¢ warstwy izolacyjne posadzek
e Zakres prac wykonczeniowych — zgodnie z zaakceptowana aranzacig wnetrz m.in.

~  ulozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek Sciennych

— montaz oscieznic oraz skrzydet drzwiowych
wykonczenie powierzchni (tynkowanie, gtadzie) $cian i sufitéw (, malowanie Scian
i sufitéw)

-  uzupehniajgce prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéw konstrukcyjno
technologicznych)

- jezeli bedzie to niezbedne wykonanie przepustow w stropach, dachu i w $cianach
m.in. dla instalacji wentylacji;

-~ inne konieczne roboty ogdinobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi
robotami wykoriczeniowymi (malowania, tynki, wyktadziny ceramiczne - ptytki) w
budynku istniejgcym po zmianie uktadu funkcjonalnego

e Zakres prac instalacyjnych:

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych (m.in. sie¢ informatyczna,
kontroli dostepu, system monitoringu)

—~  wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

—  wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

— wykonanie instalacji c.o

— wykonanie instalacji p.poz.

3. Szczegélowe rozwigzania techniczne i materialowe
3.1. Architektura

Wewnetrzna architektura obszaréw medycznych budynku odpowiednia do wymagan
stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowan technicznych
zawartych w PFU. W ramach planowanych prac mozliwe sg jedynie roboty o charakterze
przebudowy w ramach ktérej cze$¢ przychodni zostanie przebudowana. Gtdwne funkcje
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poszczegdlnych czeéci pozostang bez zmian. Wszystkie pomieszczenia znajdowac sie beda na
jednym poziomie i majg by¢ dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych.

e Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, ktéry zostanie uszczegGtowiony w projekcie budowlanym wykonywanym
przez Wykonawce. Nalezy wykona¢ projekt przebudowy budynku, w istniejgcym
powigzaniu z uktadem komunikacyjnym kompleksu szpitalnego. Dopuszczalne s3
uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego po
zatwierdzeniu ich z Zamawiajgcym.

e Rozwigzania budowlano-materiatowe powinny mie¢ na celu zminimalizowanie
obcigzen konstrukcji i zapewnienie dobrej jakosci wykonania.

3.1.1. Rozwiazania materialowe i wykonczenie

Wykonczenie wewnetrzne

e Drzwi

v Drzwi zewnetrzne oraz drzwi i $cianki wewnetrzne dzielgce korytarz na strefy —
aluminiowe

v Drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe, w kolorze Scian tak aby byly
jak najmniej widoczne.

v Drzwi do gabinetéw przyje¢ pacjentdw, gabinetéw zabiegowych, pokoi
lekarskich i biurowych dostepnych z komunikacji gtdwnej w okleinie — rodzaj,
kolor okleiny bedzie wynikiem aranzacji wnegtrz

v Stolarka drzwiowa musi spetniaC wymagania ochrony p.poz wynikajgce z

] przyjetych rozwigzan projektowych

Sciany dzialowe

Zastosowana technologia $cian dziatlowych, parametry wytrzymatosciowe, grubos¢
itp. cechy powinny umozliwiaC zawieszenie na $écianach przewidzianej w projekcie
technologii medycznej aparatury medycznej, oprzyrzadowania i szafek, za wyjatkiem
bardzo ciezkich urzadzen wymagajacych przewidzenia odpowiednich konstrukcji
ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci
akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

Narozniki $cian oraz scianek dzialowych

— nalezy zastosowal systemowe narozniki zabezpieczajgce, odbojnice-listwy
poziome, pochwyty a takze odboje drzwiowe

Sufity

Rodzaj zastosowanych sufitéw :

- sufit podwieszany higieniczny modutowy zapewniajagcy zmywalnos¢  catej
powierzchni oraz umozliwiajacy dezynfekcje - w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych

- w pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany modutowy,

Posadzki

Rodzaj zastosowanych posadzek: homogeniczna podiogowa wyktadzina obiektowa,
spawana, klejona do podtoza, z wywinieciem na $ciany, na wysoko$¢ min.10cm
Wykonczenie scian

Rodzaj wykonczenia $cian:

— farba akrylowa wysoce zmywalna, umozliwiajagca mycie i dezynfekcje catej
powierzchni, posiadajaca atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w
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obiektach stuzby zdrowia: sale chorych, pomieszczenia administracyjne,
komunikacja, rejestracja itp.

— oktadziny ceramiczne z plytek szkliwionych: pomieszczenia sanitarne,
(wysokos¢ potozenia ptytek okresli projekt wykonawczy)

— okladziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej (plytki ceramiczne):
pomieszczenia personelu, gabinety lekarskie

— Kolor écian, aplikacje Scienne zgodne z aranzacjg wnetrz powstatg w ramach
zamowienia

Wykonczenie podiogi:
Posadzki nalezy wykonaé w technologii rulonowej, heterogenicznej o minimalnej grubosci 2,1
mm, w pomieszczeniach tego wymagajacych o podwyzszonej izolacji akustycznej, technologii
umozliwiajacej tatwe czyszczenie (dezynfekcje) , z wywinieciem na $ciany w Salach
Zabiegowych oraz Operacyjnych 20 cm, w pozostatych pomieszczeniach 15 c¢m, potaczenie
ze $ciang powinno by¢ wykonane w technologii catkowicie zamykajgcg powierzchnig,
wyktadziny majg posiadac zintegrowane uzbrojenie widknem szklanym, o jak najlepszym-
najnizszym wspdiczynniku odpowiadajagcym za jej rozcigganie oraz posiadac stala
powloke zabezpieczajaca, ktdéra eliminuje narzucenie uzytkownikowi wszelkiego rodzaju
jej zabezpieczanie typu ,arylowanie” lub inne zamykanie powierzchni (TYP WYKLADZINY NP.
FIRMY DEBOLON).
W pomieszczeniach typu sale zabiegowe, operacyjne, pooperacyjne lub inne gdzie bedg
wykorzystywane specjalistyczne urzadzenia medyczne posadzke nalezy wykonalé w
technologii rulonowej heterogenicznej, wyktadziny majg by¢ o wiasciwosciach
elektroprzewodzacych
i antyelektrostatycznych z wywinieciem na $ciane minimum 20 cm, potgczenie ze Sciang
powinno by¢ wykonane w technologii catkowicie zamykajgca powierzchnig, wyktadziny majg
posiadaC zintegrowane uzbrojenie widknem szklanym, o jak najlepszym-najnizszym
wspétczynniku  odpowiadajgcym za jej rozcigganie oraz posiadaé stata powloke
zabezpieczajaca, ktéra eliminuje narzucenie uzytkownikowi wszelkiego rodzaju jej
zabezpieczanie typu ,arylowanie” lub inne zamykanie powierzchni (TYP WYKLADZINY NP.
FIRMY DEBOLON).
Podstawowe wymagania jakie majg by¢ spetnione przez produkt to:
- stabilno$¢ wymiarowa (<0,1% do <0,2%) gwarantujgca higienicznoé¢ na taczeniach;
- przyjazny dla $rodowiska- PVC bezftalanowe (wyprodukowane przy uzyciu naturalnego
plastyfikatora;
- powloka wierzchnia antyrefleksyjna odporna na zadrapania;
- nie wymagajacy cyklicznej polimeryzacji przez caly okres gwarancji;
- produkt bezwonny .

Zamawiajacy nadmienia, Ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi
higieniczne, bhp, ppoz. i inne wymagane w obiektach stuzby zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
$wiadczace, ze wbudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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3.2. Instalacje wewnetrzne

3.2.1.Instalacje wodno-kanalizacyjne

W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje wody zimnej, wody cieptej i
cyrkulacji oraz kanalizacyjng i instalacje p.poz.

Instalacje wodng nalezy izolowaé termicznie, zabezpieczajac przewody wody zimnej przed
skraplaniem pary wodnej, a przewody wody cieptej przed stratami cCiepta.

Rurociggi prowadzone w przestrzeni $cianek gipsowo-kartonowych z rur i ksztattek z PVC
izolowac akustycznie.

Piony wody i kanalizacji prowadzi¢ we wnekach instalacyjnych;

Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzie¢, poza ogéinodostepnymi, réwniez urzadzenia
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Zatozenia do instalacji wod-kan:
~ Zrodto wody zimnej podstawowe — istniejgce sieci wodociggowe;
~ Zewnsgtrzna ochrona ppoz. z istniejacych hydrantéw na istniejagcym wodociggu;
~ Zrodio wody cieptej — istniejacy wezet ciepliny.
- Odptyw $ciekdéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji ogéinosptawnej;
~  Odptyw Sciekéw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji

W omawianych obiektach zostang zaprojektowane nastepujgce instalacje:
- Instalacja wody zimnej pitnej
- instalacja cieptej wody uzytkowej
- Instalacja cyrkulacji
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja p.poz

3.2.2. Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja

Woda zimna dostarczana bedzie z istniejgcej sieci.

Instalacje wykonane beda:

Przewody wody zimnej w budynku nalezy zaprojektowac i wykonac:
— piony z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2 o pofaczeniach gwintowanych
— podiaczenia od pionu do armatury z rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-RT.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji w budynku :
—  piony i poziomy, podiaczenia do armatury z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE-RT.
Woda c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana bedzie z wezta cieplnego.
~  Na podejéciach pod piony cyrkulacji c.w.u przewidziec regulacyjne zawory
termostatyczne.

Instalacje wody wykonaé jako catkowicie kryta; prowadzi¢ w wydzielonych szachtach
instalacyjnych, w bruzdach sciennych lub Sciankach instalacyjnych.

Przed wszystkimi zaworami ze zigczka do weza w pomieszczeniach technicznych i do
urzadzen technologicznych montowad zawory antyskazeniowe typu HA

Jako wyposazenie sanitarne nalezy przewidzie¢ , poza ogdlnodostepnymi, réwniez urzadzenia
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
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Przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego przegrzewu sanitarnego instalacji cieptej wody uzytkowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. - §120.2a
Cafa instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej.

Minimalne wymagane ciénienie dla wszystkich elementéw instalacji wody 1,0 MPa.

Izolacja
Instalacje wodociggowa zabezpieczy¢ izolacjg termiczng (nie rozprzestrzeniajgcg ognia) -

grubosci zgodne z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Armatura

Armatura wyptywowa - mosiezna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwatosci,
gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Armatura wyptywowa to:

- baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe w gabinetach lekarskich, sanitariatach,
pomieszczeniach socjalnych itp.,

— baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe z wydtuzong wylewka,

~ baterie bezdotykowe we wszystkich pomieszczeniach septycznych jak np. gabinety
zabiegowe,  pomieszczenia przygotowania  lekarzy, = pomieszczenia  dla
niepetnosprawnych,

- baterie Scienne tradycyjne w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych i
technicznych,

~ zawory czerpalne kulowe katowe,

— podejécia do urzadzen sprzetu medycznego czy innych urzadzen technologicznych,
muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem technologii medycznej i
posiadal zawory odcinajace podtynkowe blisko urzadzen w dostepnych miejscach
jesli wytyczne projektu technologii nie stanowig inaczej.

Przejécia przewoddw przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ w sposéb by uzyskal kiasy
przejscia przez strop i $ciany zgodnie obowiazujgcymi przepisami.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji musza
posiadac Atest uprawniajgcy do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - COBRI INSTAL Zeszyt nr 7 co obliguje
Wykonawce do ich przestrzegania i gtdwnie na tej podstawie Zamawiajacy bedzie odbierat
wykonane instalacje.

Przejécia przewoddw przez przegrody i zabezpieczenie przed ,roszeniem” wykonac tak jak
dla instalacji wody zimnej.

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty i urzadzenia instalacjii wody zimnej, ciepfej i
cyrkulacji muszg posiadaé niezbedne wazne atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wody pitnej w Polsce w obiektach medycznych

3.23. Instalacja p.poz.
Przewody instalacji p.poz. w budynku:
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- instalacja w catosci z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2 o pofgczeniach
gwintowanych

- Zawory hydrantowe z gasnicg nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35 m nad poziomem
posadzki.

Instalacja p. poz. wyposazona w hydrant DN25 z wezem pdtsztywnym diugosci 30m i
hydrant DN52 z wezem ptasko sktadanym dtugosci 20m oraz gasnica proszkowa
usytuowanych w widocznych, tatwo dostepnych miejscach o rozstawie zgodnym z przepisami
pozarowymi.

Minimalne wymagane ci$nienie na najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie 0,20 MPa.

Izolacja
Instalacje zabezpieczy( izolacjg termiczng (nie rozprzestrzeniajgca ognia) - grubosci zgodne z

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.24. Instalacja wody technologicznej
Nie objeta zakresem prac.

3.25. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie Sciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztattek:
— Piony i odptywy z przyboréw z PCV (szare), tgczone na wcisk (z uszczelkg gumowg w
kielichu),
— Przewody prowadzone pod posadzka z rur i ksztattek PVC-U szereg S-16.7 tgczonych
na wcisk z uszczelkami gumowymi w kielichu.
Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu
jedynie od strony pomieszczern drugorzednych funkcji czy pomocniczych — tak jak dla
instalacji wody.
Na pionach przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe
zamontowaé kasety ogniochronne lub uszczelni¢ zaprawg ogniochronng o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Przewidzie¢ konieczno$¢ schiodzenia awaryjnych spustéw z instalacji w wezle cieplnym i
instalacji c.o. przed odprowadzeniem do kanalizacji.

Przybory sanitarne winny posiadac wiasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:

o umywalki winny mie¢ szeroko$¢ min. 55 cm i pétpostument Scienny zakrywajacy
syfon i kurki odcinajgce oraz zlgcza elastyczne metalowe, w uzasadnionych
technicznie przypadkach dopuszcza sie umywalki 0 mniejszej szerokosci,

e W pomieszczeniach septycznych i innych wymagajacych podwyzszonej sterylnosci
wszystkie wpusty podtogowe winny by¢ mosiezne chromowane w wykonaniu
hermetycznym z doprowadzeniem cieptej wody | zaworami odcinajgcymi
podtynkowymi usytuowanymi w dostepnych miejscach w pomieszczeniach gdzie
zlokalizowano w/w wpusty (patrz wytyczne technologiczne),

o wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej,
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miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w Scianie z
przyCIsklem w kolorze chrom. W uzasadnionych przypadkach w zespotach sanitarnych
drugorzednych funkcji dopuszcza sie montaz kompaktéw z ptuczkami o funkcji j.w.,

e pisuary nalezy zaprojektowac i zamontowac z zaworem sptukujgcym,

e bidety tylko Scienne,

Sanitariaty dla os6b i pacjentéw niepetnosprawnych musza by¢é wyposazone w przybory
przeznaczone wytgcznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego rodzaju wszelkimi
pochwytami, poreczami, wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakosci poliamidem
posiadajgcymi aktualne atesty stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszace, na wysokosci rownej z siedziskiem wdzka inwalidzkiego sptukiwane
przyciskiem

w pochwycie.

Podejscia odptywowe do urzadzen technologicznych jak i innej aparatury medycznej nalezy
wykonaé

i zaprojektowac zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medycznej.

Wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z przepisami zawartymi ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe (w zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; co
obliguje Wykonawce do ich przestrzegania i gtdwnie na tej podstawie Zamawiajacy bedzie
odbierat wykonane instalacje.

Uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada niezbedne wazne atesty dopuszczenia do
stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie $ciekdw deszczowych nie jest objete zakresem prac.

3.26. Wentylacja

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje wentylacji mechanicznej
tam gdzie nie bedzie mozliwosci jej zastosowania nalezy wykonal grawitacyjng, osobna
wentylacja mechaniczna dla pracowni izotopowej, pozostata instalacja zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami.
Wydzielone uktady wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zostang zastosowane w:

e pokojach personelu medycznego

¢ szatniach i umywalniach

o lazienkach - wywiew

e magazynach — wywiew

. W miare mozliwosci przy instalacji grawitacyjnej, wykorzystaé istniejace kanaty
grawitacyjne, puste badz wspomagane lokalnymi wentylatorami wywiewnymi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB
jako niepalne lub nie rozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w
obiektach szpitalnych.

Prace montazowe i odbidr poszczegdinych instalacji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
wentylacyjnych — zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL.
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Pomiary i regulacje instalacji wentylacji przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatéw
wentylacyjnych.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

Niezbedne prace do wykonania cato$ci zaméwienia wykonaé zgodnie z projektowanym
ukladem pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano -
wykonawczy). Wszystkie te prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

3.27. Instalacje grzewcze
3.2.7.1.Zrédlo ciepta

1. Podstawowe Zrddto ciepta
W istniejacym budynku szpitala znajduje sie wezet ciepiny stanowiacy zrédio ciepta na cele
c.0. c.t. i cieptej wody dla wszystkich istniejgcych budynkéw Szpitala. Dodatkowym Zrddiem
ciepta dla instalacji cieptej wody jest wykonana instalacja solarna.

3.2.7.2.Instalacja centralnego ogrzewania

1. Instalacja
Parametry instalacji 75/55°C.

Przedmiotem zamdwienia jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o.

- Wykonanie nowej instalacji c.o. ;

- Nalezy zastosowa¢ nastepujgce materiaty i urzadzenia:

« Elementy grzejne — stalowe grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym oraz
grzejniki fazienkowe drabinkowe
Regulacja pod pionowa — zawory regulacyjne STAD

e Regulacja grzejnikdw — zawory termostatyczne na gatgzkach zasilajgcych i zawory
powrotne na gatgzkach powrotnych.

Zalozenia projektowe i parametry obliczeniowe
e Parametry powietrza zewnetrznego zima: 8.=—20°C

e Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach porzadkowych,
magazynach 6;=+16°C.

o Temperatura obliczeniowa wewnetrzna na korytarzach, klatkach schodowych,
poczekalniach, pokojach administracyjnych 8,:=+20°C.

e Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pokojach chorych, gabinetach zabiegowych,
szatniach, salach operacyjnych, tazienkach, natryskach, w okresie zimowym:
G;nt=+24°C.

e Instalacja grzewcza w pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nawiewno-
wywiewna pokrywac powinna ciepto tylko na przenikanie.

e Zrddtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania — wezet cieplny zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie niskiego parteru

e Parametry czynnika grzewczego zasilajgcego grzejniki 75/55°C zmienne w funkcji
temperatury zewnetrznej.

e Piony instalacyjne c.o. obudowane

e Przewody zasilajgce grzejniki prowadzone w warstwach posadzkowych

Przewody
Przewody prowadzone w posadzce — z tworzywa sztucznego z barierg antydyfuzyjna.

Minimalne wymagane parametry pracy ciagtej dla przewoddw. wynosza 80°C i 0,6MPa.
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Grzejniki

Nalezy zaprojektowac i zainstalowac grzejniki ptytowe higieniczne jedno czy kilku ptytowe
posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajace na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia (z
wbudowanym zaworem termostatycznym). W fazienkach z natryskami grzejniki odporne na
podwyzszona wilgotno$¢ (np. grzejniki drabinkowe). Gwarancja trwatosci min. 5 lat.
Instalacja grzejnika powinna umozliwiaé utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtogi
(zgodnie z obowigzujacymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi).

Zawory grzejnikowe
Stosowac grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Na zaworach
zamontowac gtowice termostatyczne z mozliwoscig blokady.

Armatura regulacyjna i odcinajgca

Zastosowaé zawory regulacyjne w celu zréwnowazenia obiegéw grzewczych. Armatura
instalacji c.0. zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy DN50, od $rednicy DN 65
zawory kulowe kotnierzowe lub przepustnice odcinajagce PN 1,6 MPa. Minimalne wymagane
parametry dla wszystkich elementdw instalacji c.0. wynoszg 90°C i 1,0MPa.

Izolacja
Izolacje ciepine zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Uwagi ogdine
Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniac peiny komfort termiczny zgodny z

wymogami dla tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi byé zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE
COBRI INSTAL Zeszyt 6 z roku 2003, oraz innymi obowigzujgcymi normatywami — jakim
powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze w obiektach stuzby zdrowia.

3.2.7.3.Instalacja ciepia technologicznego.

Nalezy zaprojektowac i wykonal instalacje ciepta technologicznego celem zasilenia central
wentylacyjnych. Zasilanie nalezy zaprojektowac i wykonac z istniejgcego wezla cieplnego.

3.28. Instalacja chlodnicza
Nie objeta zakresem prac.

3.29. Instalacje gazéw medycznych
Nie objeta zakresem prac.

3.2.9.1.Sygnalizacja informacyjna i alarmowa gazéw medycznych
Nie objeta zakresem prac.
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3.2.10. Instalacje elektryczne
Roboty elektryczne silno- i stabopradowe obejmujg zakres:

3.2.10.1. Roboty elektryczne zewnetrzne:
Nie objeta zakresem prac.

3.2.10.2. Roboty elektryczne silnopradowe wewnetrzne:

zasilanie odbiornikéw kategorii II i III

instalacja oSwietlenia ogdinego i miejscowego

instalacja oswietlenia administracyjno-nocnego

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

instalacja o$wietlenia awaryjnego wraz z Centrang Baterig (CBA)
instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych
instalacja gniazd wtyczkowych w ukfadzie IT

instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

instalacja lokalizacji uszkodzen w sieci IT

instalacja sity dla potrzeb wentylacji

instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz

ochrona od porazen

instalacja potaczen wyrdwnawczych

instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
instalacja przeciwprzepieciowa

3.2.10.3. Roboty elektryczne niskopradowe wewnetrzne:

sygnalizacji alarmu pozaru
Instalacja sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
instalacja telefoniczno-komputerowa, kontroli dostepu i inerkomowa

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczen w zaleznosci od stopnia zagrozenia
pacjentdw porazeniem pradem elektrycznym:

2. Grupa 2 — aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem (gtdwnie rejon
serca), a przerwa w zasilaniu moze spowodowac zagrozenie zycia;

3. Grupa 1 - styk bezposredni z ciatem;

4. Grupa 0 — brak styczno$ci pacjenta z urzadzeniami elektromedycznymi.

Instalacje elektryczne wykonaé w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z Zytami
oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadzac¢ w korytkach kablowych mocowanych do $cian i stropu w
przestrzeniach miedzy stropem i sufitem podwieszanym. Cze$C instalacji ukfadana
bezposrednio w Scianach. Podejscia do odbiornikbw w pomieszczeniach technicznych
instalacja natynkowa.
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

3.2.10.4. Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W ramach zamdwienia nalezy wykonad: M.in. Nowg tablice- rozdzielnie dla tej struktury,
zasilanie dla wszystkich urzadzen przewidzianych w tej strukturze

1. Instalacja o$wietleniowa:

~ oSwietlenie podstawowe rozwigzane przy pomocy opraw Swietldwkowych
odpowiednio dobranych w zaleznoéci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczen. StosowaC w obiekcie oprawy oswietleniowe z przeznaczeniem dla
szpitali . Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG (oprawy
o$wietlania administracyjno-nocnego wyposazone w dwa stateczniki), ze znakiem
aprobaty CE i F, wyposazone w Zrodta $wiatta. Typy i rodzaj opraw dostosowane do
wymagan wynikajacych z norm os$wietleniowych, wymagan architektonicznych oraz
warunkdéw panujacych w poszczegdinych pomieszczeniach.

- zalgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie przy pomocy tacznikéw w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— wszystkie stosowane stateczniki — elektroniczne.

- w instalacji o$wietlenia awaryjnego wykorzysta¢ oprawy oéwietlenia podstawowego
z wbudowanymi modutami awaryjnymi. System oswietlenia awaryjnego zapewniac
powinien automatyczny kontroling modutdw na zasadzie testu centralnego z
centralg monitoringu. System zapewnia¢ musi wilasciwy poziom natezenia
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej.

— oprawy z piktogramami bedg pracowaty w przypadku prawidtowego funkcjonowania
instalacji oraz po zaniku napiecia.

— stopien szczelnodci oraz czystosci opraw o$wietleniowych zgodny z miejscem ich
eksploatacji — dla pomieszczen wilgotnych min. IP44.

2. Instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych:
- W kazdym pomieszczeniu co najmniej 5 gniazd wtyczkowych.
- gniazda RJ kat. 6 w kazdym pomieszczeniu (co najmniej 3 w gabinetach lekarskich
4) przeznaczone do zasilania komputeréw, urzadzen zwigzanych z aparatami
i wyposazeniem medycznym zasilane beda z obwoddw rozdzielnic RK napiecia
gwarantowanego UPS, wkiadka w kolorze czerwonym.
— gniazdo telefoniczne

3. Instalacja potaczen wyréwnawczych:

~ W pomieszczeniu rozdziel gtéwnej zainstalowana zostanie giéwna szyna uziemien
wyréwnawczych budynku, do ktérej podigczone zostang lokaine szyny pofaczen
wyréwnawczych catego budynku. Gtéwna szyna wyréwnawcza zostanie potgczona z
uziomem ptaskownikiem FeZn 50x4.

- W czesci korytarzowej w przestrzeni miedzy stropowej nalezy utozy¢ plaskownik
uziemien wyréwnawczy FeZn. Do ptaskownika przylaczyé wszystkie metalowe
elementy wyposazenia, obudowy urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu
odwieszanego, grzejniki, Slusarke okienno — drzwiowa, metalowe elementy ukiadu
wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny, itp.

4, Instalacje elektryczne stabopradowe:
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— instalacja sygnalizacji pozaru,
- Instalacja sieci strukturalnej (telefoniczno-komputerowa),

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami
$wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

Dopuszcza sig stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich
zgodnosc¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodno$ci wydang na wiasng odpowiedzialnog¢.

Wyroby niskonapigciowe, do ktérych stosuja sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.
nr 155, poz. 1089) musza spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie
niskonapigciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach bedzie rozwigzane przy pomocy opraw
Swietlbwkowych odpowiednio dobranych w zaleznoci od funkcji i przeznaczenia
technologicznego pomieszczen.

Obwody oswietlenia podstawowego beda wykonane z podziatem na oéwietlenie rezerwowane
I nierezerwowane. We wskazanych przez technologa pomieszczeniach cze$¢ opraw
oSwietleniowych zasilana bedzie z obwodéw o$wietlenia rezerwowanego a cze$¢ z
nierezerwowanego. Zatgczanie o$wietlenia odbywal sie bedzie przy pomocy facznikéw w
poszczegdinych pomieszczeniach.

Wszystkie stosowane stateczniki — elektroniczne.

Stopien szczelnosci oraz czystosci opraw o$wietleniowych zgodny z miejscem ich eksploatacji.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne przewidzie¢ nalezy na indywidualnych oprawach z wewnetrznym
(autonomicznym) awaryjnym Zzrédtem zasilania. System o$wietlenia awaryjnego powinien
posiada¢, co najmniej 2-godzinng autonomie zasilania. Zastosowaé réwniez nalezy system
kontroli i monitoringu, umozliwiajgcy zdainy nadzdr i kontrole opraw o$wietlenia awaryjnego
spetniajacy wymagania dotyczace przegladéw technicznych i czynnodci konserwacyjnych dla
urzadzen przeciwpozarowych wynikajacych z Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r
W sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Instalacja dla zasilania odbiorow sifowych i gniazd wtyczkowych.
Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé z podziatem na rezerwowane i nierezerwowane.

Instalacja zasilania urzadzeri wentylacji i sanitarnych.

Dla zasilania urzadzeri wentylacyjnych przewidzie¢ nalezy oddzielng rozdzielnice zasilang
bezposrednio

z rozdzielnicy gtéwnej. Urzadzenia elektryczne zasili¢ z wykonanych-przebudowanych nowych
tablic badZ bezposrednio z rozdzielni gtéwnej budynku.

Instalacja pofgczeri wyrownawczych.
Dla rozbudowywanej czesci obiektu zastosowaé zgodny z warunkami technicznymi oraz
whasciwymi normami system potgczen wyréwnawczych.

Instalacja przepieciowa.
Dla zrealizowania ochrony przepieciowej zastosowaé nalezy ochrone wielostopniowa.
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Pierwszy, podstawowy system ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
stanowig zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej ochronniki przepieciowe oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja. Ochronniki te ograniczajg przepiecia do 4 kV.

W tablicach pietrowych przewidzie¢ ochronniki przepieciowe stanowigce 2 stopien ochrony
przepieciowe].

Sterowanie urzadzeniami przeciwpozZarowymi

Zasilanie urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru wykonaé nalezy kablem o
odpowiedniej odpornosci ogniowej i sprzed wytacznika PPOZ budynku rozdzielnicy
rezerwowanej agregatem.

Instalacja strukturalne (telefoniczno-komputerowa)

Instalacje telefoniczna i komputerowa wykonaé nalezy jako instalacje zakonczone w
pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla komputeréw i telefondw natomiast w szafach
dystrybucyjnych na ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6. W pokojach lekarskich w
zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim po 4 gniazda RJ45 w pozostatych
pomieszczeniach po 3 szt. Osobno po 1 szt. w kazdym pomieszczeniu gniazdo dla instalacji
telefonicznej. Instalacje komputerowa i telefoniczng nalezy wykonaé przewodami F/FTP
4x2x0,5 kategorii 6 i zakonczy¢ w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym.

3.3.Sieci zewnetrzne
Nie objete zamdwieniem.

4. Wyposazenie medyczne i meblowe

Dostawa aparatury, urzadzen medycznych i mebli nie jest w zakresie tego opracowania.
Nalezy dobrac i okresli¢ typ urzadzenia w projekcie technologii medycznej w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i dla ich potrzeb maja zostaé wykonane niezbedne roboty budowlane m.in.
przygotowanie podtaczen instalacyjnych, konstrukcje mocujace, dostosowane do mozliwych
obcigzen statycznych lub dynamicznych, odpowiednie ostony RTG.

Nalezy wykonaC podtaczenia dla wyposazenia i aparatury medycznej. Dla aparatury
medycznej wydzieli¢ osobne obwody elektryczne.

5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowaé materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie i w obiektach stuzby zdrowia. Materialy musza spetnia¢ wymagania jakociowe
okreslone aktualnymi normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikéw dziatalnosci w zakresie:

- Organizacji robot budowlanych,

- Zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich,

- Ochrony $rodowiska,

- Warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem os6b trzecich,
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- Zabezpieczenie traktdw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw
zwigzanych z wykonywanymi pracami,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji inwestycji poza teren rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materialéw
odpadowych okreslonymi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251). Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyja¢ na siebie
obowigzki wytwdrcy odpaddw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.), a w szczegdinosci
zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie
ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drdég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatéw, btota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacy budynku Inwestora
sgsiadujacego z budowg. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swéj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty, optaty, jak
i ewentualne kary natoZone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Sprawdzeniu i kontroli beda w szczegdinosci poddane:

- rozwigzania projektowe

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- Jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonhczeniowych,

- Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- Poprawno$¢ pofaczen funkcjonalnych, wydajno$é przesylowa i szczelnoéé (préby
cisnieniowe) instalacji.

- Sposéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

- Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robSt oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie oséb:

- Upowaznionych do kontroli realizacji umowy,

- Inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
- Odbiory robét zanikajgcych

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr koncowy,

- Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarangji.

Warunkiem dokonania odbioru wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegéinych
pomieszczen krotnodci wymiany powietrza oraz zatozonych parametréw powietrza
nawiewanego.

Wykonawca bedzie zobowxazany do wykonania robét tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia, utrzymania ich w stanie nadajacym sie do uzytku, a po
zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m. in.:
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Mechaniczny transport materiatdw budowlanych umiejscowiony na zewnatrz
budynku.

Roboty budowlane nalezy organizowaé w sposob ograniczajagcy do minimum ucigzliwosci lub
utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robot strefy zagrozone nie mogg w zaden sposob
ogranicza¢ funkcjonowania Szpitala.

Poniewaz prace prowadzone beda na terenie czynnego obiektu, nalezy:

Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i halas, dobierajgc odpowiednio
technologie realizacji robét,

Na kazdym etapie prac stosowal zabezpieczenia miejsca robdt przed
rozprzestrzenianiem sie kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,

Stosowal zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w wyniku
ruchu pracownikéw i pojazdéw oraz sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram okreslajgcy termin planowanych odbioréw robét.

Zasilanie placu budowy w wode i prad z istniejacej sieci na terenie kompleksu szpitalnego.
Przygotowanie podtgczenia oraz pobor mediow na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu
zamontowanych przez niego stosownych licznikow.

Wiasciwe warunki ochrony przeciwpozarowej zapewni¢ poprzez:

Wydzielenie odrebnych stref pozarowych,

Umozliwienie ewakuacji

Wydzielenie pozarowe i zapewnienie oddymiania klatek schodowych,

Podziat korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi
Hydranty, o$wietlenie awaryjne, SAP

Spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy wykona¢ wszystkie instalacji P.POZ. Podczas prac projektowych i realizacji nalezy
wzig¢ pod uwage i odpowiednio skoordynowaé prace wigzace sie z bezpieczefistwem .
pozarowym. Realizowany budynek ma spetnia wszystkie wymagania w zakresie P.POZ.
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