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2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
2.1 Ogólny opis PFU
Program ma na celu dostosowanie (przebudowę) dwóch bunkrów naświetlań ( w których zainstalowane są akceleratory niskoenergetyczne) w celu instalacji nowego akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych pomieszczeniach. Przyszły bunkier musi spełnić wymagania przepisów prawa budowlanego i atomowego. 

Zamówienie obejmuje:

· Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę dwóch bunkrów( projekt budowlany , projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza)

· Opracowanie projektu osłon stałych i uzyskanie uzgodnienia z PAA Warszawa

· Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych ( współudział w instalacji akceleratora)

· Uzyskanie odbiorów w tym odbioru końcowego

Warunki realizacji całego Zamówienia:

· Na wykonanie robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,

· Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu wskazano odrębne warunki gwarancji.


2.1.1 
Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń bunkrów objętych zakresem opracowania o łącznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji)ok. 199,6 m2. Przedmiot zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został przedstawiony w części rysunkowej i opisany w pkt.1.2.2.

2.1.2
Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
· Dokumentacja projektowa

· Umowa

· Program Funkcjonalno-Użytkowy(PFU)

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
Dane określone w Programie Funkcjonalno –Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,Zamawiający określa czynności, które w ramach realizacji Zamówienia muszą być wykonane przez pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

· Prace demontażowe i rozbiórkowe

· Wycięcie otworów w ścianach żelbetowych

· Montaż konstrukcji stalowej

· Montaż blach osłonnościowych

· Prace murarskie 

· Prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym słaboprądowych SSP

· Prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o., wod-kan, wentylacja 
i klimatyzacji, gazów medycznych

· Prace wylew karskie i posadzkowe

· Prace dotyczące montażu ślusarki i stolarki

· Prace tynkarskie

· Prace malarskie

· Prace montażowe w zakresie kładzenia wykładzin ściennych i podłogowych

· Prace montażowe w zakresie sufitów podwieszanych

· Prace montażowe wyposażenia
· Prace mające na celu zabezpieczenie i należytego oznakowania miejsca remontu

· Prace mające na celu bieżące zachowanie czystości miejsca remontu oraz uprzątnięcie po zakończeniu remontu


2.1.3
Zakres dopuszczalnych zmian 

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie Zamówienia obejmuje:

· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU

· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 
z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 
z nieprzewidzianych okoliczności , niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Każda zmiana musi uzyskać akceptacje Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru.


2.1.4
Dokumentacja projektowa winna zawierać :

a) Projekt osłon stałych + wersja elektroniczna 

b) Ocena konstrukcyjna- 5 egz.

c) Projekt budowlany- 5 egz. + wersja elektroniczna
d) Projekt Wykonawczy w branżach 3 egz. + wersja elektroniczna :

I. Architektura 

II. Konstrukcja

III. Technologia w oparciu o wytyczne producenta urządzenia

IV. Wentylacja, klimatyzacja i chłodzenie aparatu 

V. Instalacje elektryczne

VI. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe, w tym:

· logiczna (gniazda i podłączenie do szafy krosowniczej)

· komunikacji z pacjentem(interfonia)

· TV nadzoru pacjenta

· Telefoniczna

UWAGA:

Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni akceleratora. Zamawiający posiada dokumentację projektową z roku 2002 wykonaną przez Pracownię Projektową Bud-Arch w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych 
i elektrycznych oraz „ Projekt osłony radiologicznej dla aparatu terapeutycznego CLINAC”.

Dla nowych prac projektowych , niezbędnym jest dokonanie przez Wykonawcę odkrywek celem sprawdzenia istniejących rozwiązań i zaprojektowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb nowego akceleratora.

· Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pz. zm.),

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym:

· Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Dz.U z 2013r., poz.762) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, 

· Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401), 

Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami , uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska prawomocne pozwolenie na budowę .

· wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wyżej wymienionych robót budowlanych będących podstawą prawidłowego funkcjonowania pracowni. 

Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze. 

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (istniejące dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią składniki umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się szkice, które należy traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalno-użytkowym.
2.2 Charakterystyczne parametry określające  wielkość zakres robót. 


Stan istniejący

Przedmiotowy budynek zakładu radioterapii wzniesiono na terenie Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w latach 60-tych ubiegłego wieku, w części bunkrowej- masywne ściany i stropy żelbetowe na ławach fundamentowych żelbetowych w części ambulatoryjnej szkielet żelbetowy ze ścianami ceramicznymi, stropy żelbetowe( budynek parterowy, częściowo podpiwniczony- w piwnicach wentylatornia) 


2.2.1 Dane ogólne (stan istniejący) części budynków objętych zamówienie
 / wg danych wpisanych do księgi obiektu/
Aktualnie ich powierzchnie wynoszą (załącznik nr 7):

01 – bunkier –



P1=   62,9 m2 
02 – sterownia  łącznie z kabinami  



P3=   50,4 m2 

03 – magazyn



P3=   16,2 m2 

04 – poczekalnia(docelowo)



P3=   16,8 m2 
05 – pomieszczenie techniczne



P3=   13,3 m2 
06 – pomieszczenie techniczne (piwnica)


P3=   ~40,0 m2




Razem PR= 199,6 m2 

2.2.2
Zakres robót budowlanych
 Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu przebudowy istniejących pomieszczeń, a w szczególności:

W zakresie budowlanym

· Przebudowy wskazanych pomieszczeń zgodnie z opracowaniem graficznym

Zakres planowanych czynności:

· Wycięcie otworu 130x210cm w ścianie zewnętrznej budynku ( otwór ten będzie służył jako wejście na „plac budowy” dostawa materiałów budowlanych, dostępność pracowników wywóz gruzu)

· Tymczasowe zamknięcie otworu drzwiowego” docelowego” – płyty OSB – szczelność zakończyć pianką montażową 

· Zabetonowanie otworu drzwiowego (wyjście z bunkra)

· Wykucie dwóch starych ram aparatu

· Projektuje się wyburzenie „ ostrogi meandra” na długości około 3mb, wzniesienie słupa żelbetowego~50x70cm na ścianie ceglanej piwnicznej(istniejącej). Osadzenie belek stalowych dwuteownik 240x4szt. Wspartych w gniazdach ścian oraz na słupie żelbetowym ( koniecznym będzie podstęplowanie stropu na czas montażu belek stalowych.

· Wykonanie prac osłonnościowych: ( wykonanie osłon stalowych na ścianach bunkra od posadzki do stropu, grubości osłon jak na rysunku)
· Osadzenie nowej ramy aparatu ( przy zmienionej lokalizacji izocentrum)

· Wyrównanie posadzek

· Wykonanie (położenie) posadzki PCV przewodzącej w bunkrze naświetlań oraz sterowni (rzut parteru - 02)
· Odmalowanie sufitu na powierzchni 110 m2 (rzut parteru - 02) i wymiana płyt kasetonowych
· Wymiana drzwi w kabinkach 2 szt.

· Wymiana drzwi osłonnościowych rozwieralnych ( dobetonowanie framugi oraz podcięcie fragmentu ściany)

· Montaż sufitów podwieszanych (kaseton 60x60, 60x120 z prasowanej wełny mineralnej z montażem lamp wpuszczanych , elementów nawiewno-wywiewnych oraz klimatyzatorów)

· Pomalowanie ścian pomieszczeń farbą szorowalną kl. I

· Montaż elementów odbojowych ściennych i elementów ochronnych na ścianę z paneli żywiczno-akrylowych

· Montaż zabudów meblowych w formie regałów z płyty stolarskiej fornirowanej 
o zmiennym rozstawie ( w uzgodnieniu z Użytkownikiem) we wnękach ( naprzeciw wejścia) do sufitu oraz w pomieszczeniu bunkra do wysokości 250cm ( łącznie przewiduje się około 9 mb regału o głębokości ~50cm)
· Montaż blatu z płyty MDF długości 750 cm i głębokości 90 cm
· W końcowej fazie wykończenia bunkra zabetonować(wznieść ścianę żelbetową 

( połączenie ściany meandra ze ścianą zewnętrzną)
· Wzniesienie ścianek GK (wydzielenie magazynu)

· Wykończenie pomieszczeń(magazyn i tymczasowa komunikacja) posadzki, ściany, sufity)

· Zasklepienie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej ( ruszt metalowy od wnętrza GK od zewnątrz płyty OSB i styropian 15 cm z lekkim tynkiem)


2.2.3.
W zakresie wentylacji i klimatyzacji 
Instalacja wentylacji
Przewiduje się:

· Demontaż istniejącej dwóch central wentylacyjnych i wymianę na nową w miejsce zdemontowanych w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

·   
Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, nawiewników, wywiewników i kratek wentylacyjnych. W miejsce zdemontowanej instalacji nawiewno – wywiewnej należy zamontować nową z wykorzystaniem obecnego przebiegu kanałów wentylacyjnych oraz nowego sposobu funkcjonalnego bunkra 
i pomieszczeń towarzyszących. W miejscach niedostępnych przewiduje się czyszczenie 
i dezynfekcję istniejących kanałów wentylacyjnych, po uprzednim sprawdzeniu szczelności instalacji.

· Montaż agregatu chłodniczego jako źródło chłodu dla chłodnicy centrali wentylacyjnej wraz z instalacją wody lodowej. Agregat zlokalizowany na ścianie zewnętrznej pom. kabiny naświetlań.

· Montaż nawilżacza parowego pracującego na wodzie uzdatnionej zasilanej ze stacji uzdatniania wody, którą należy dostarczyć i zainstalować w tym celu.

· Montaż instalacji ciepła technologicznego – należy wykonać nową instalację ciepła technologicznego wraz z armaturą podłączeniową przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Zakres instalacji: od istniejących rozdzielaczy w pom. technicznym do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.


Minimalne parametry centrali wentylacyjnej:

· Ilość powietrza

Należy wykonać bilans powietrza wentylacyjnego. Minimalna krotność wymian powietrza w pom. kabiny naświetlań wynosi: 8 wym/h.

· Spręż dyspozycyjny

Należy wykonać obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacji. Minimalny spręż dyspozycyjny wynosi: dPn/dPw=500/500 Pa.

· Filtracja

Na nawiewie min. filtr EU5 i EU9, na wywiewie min. EU5.

· Odzysk ciepła

W postaci glikolowego odzysku ciepła, wymiennika krzyżowego przeciwprądowego lub wymiennika obrotowego.

· Chłodnica, nagrzewnica

Centrala realizująca funkcję osuszania powietrza nawiewanego w lecie.

· Automatyka centrali wentylacyjnej

Realizująca funkcje ogrzewania, chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza nawiewanego. Nowy układ nawiewno – wywiewny musi posiadać swoją autonomiczną automatykę i sterowanie z panelu dotykowego z elementami graficznymi obrazującymi pracę instalacji.

Regulacja wydajności w zależności od zanieczyszczenia filtrów. Kasetka zdalnego sterowania (w pom. sterowni) oraz zegar czasu rzeczywistego - regulacja automatyczna intensywności wydajności. Sygnalizacja załączenia wentylacji (prawidłowej pracy 
i awarii) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna 
i słyszalna dla operatora w sterowni (bip - bip).


Nowoprojektowana centrala nawiewna  musi posiadać analogiczne parametry eksploatacyjne jak dotychczasowa lub większe jeśli wynika to z obecnych przepisów.
Instalacja klimatyzacji
Przewiduje się:

· 
Demontaż istniejących klimatyzatorów w pom. kabiny naświetlań.

·  
Montaż dwóch indywidualnych klimatyzatorów typu kasetonowy w pom. kabiny naświetlań. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora zlokalizowana na dachu lub na ścianie zewnętrznej pom. kabiny naświetlań.

 Klimatyzatory przystosowane do pracy całorocznej o minimalnej mocy chłodniczej 7 kW.

Do prawidłowego doboru klimatyzatorów należy wykonać obliczeń zysków ciepła od aparatury (dtr urządzenia akceleratora), przegród, oświetlenia, ludzi przebywających 
w pomieszczeniu.

· 
Montaż indywidualnego klimatyzatora typu Split w pom. sterowni.

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora zlokalizowana na dachu lub na ścianie zewnętrznej pom. kabiny naświetlań.

Klimatyzator o minimalnej mocy chłodniczej 5 kW.

Do prawidłowego doboru klimatyzatorów należy dokonać obliczeń zysków ciepła od aparatury (dtr urządzenia akceleratora), przegród, oświetlenia, ludzi przebywających 
w pomieszczeniu.

· 
Zdemontowane klimatyzatory należy przekazać Inwestorowi.
Instalacja chłodzenia akceleratora
Przewiduje się:

·  
Demontaż istniejących agregatów chłodniczych wraz ze zdalnymi skraplaczami.

· Montaż nowego agregatu chłodniczego wewnętrznego zlokalizowanego w pom. technicznym w piwnicy wraz z nowym skraplaczem. Zdalny skraplacz zlokalizować na ścianie zewnętrznej pom. kabiny naświetlań. Agregat chłodniczy przystosowany do pracy całorocznej.

· Wykonanie układu chłodzenia akceleratora wodą wodociągową - ze względu na zapewnienie konieczności chłodzenia akceleratora podczas awarii agregatu wody lodowej. Źródłem wody wodociągowej dla awaryjnego chłodzenia akceleratora będzie istniejąca sieć wodociągowa budynku przebiegająca w piwnicy.
2.2.4
W zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
Instalacje:


a.) siłowe (zasilanie rozdzielnic, aparatu, urządzeń pomocniczych, modernizacja zasilania drzwi bunkra + instalacja sterowania drzwiami, itp.)

b.) oświetlenia podstawowego ogólnego i miejscowego (w tym obwód żarowy w bunkrze ze ściemniaczem – regulatorem natężenia oświetlenia z 2-funkcyjnym pokrętłem: regulacja + wł/wył)  
c.) oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczeństwa (wydzielone oprawy + moduły w oprawach oświetlenia  podstawowego)
d.) gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

e.) gniazd wtyczkowych zasilania elektrycznego dedykowanego (DATA) wraz z siecią

f.) gniazd logicznych  
g.) gniazd telefonicznych   
h.) instalacji teletechnicznych (TV przemysłowa, interfonia, itp. – zob. p. 2.7.)

i.) sterowania i sygnalizacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
j.) ochrony przeciwprzepięciowej

k.) ochrony przeciwporażeniowej, uziemień i połączeń wyrównawczych
l.) sygnalizacji świetlnej informującej o stanie pracy akceleratora oraz o stanie pracy systemu rentgenowskiego  zgodnie z wymaganiami podanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego PFU.
m.) instalacja obwodu bezpieczeństwa powiązana z zasilaniem akceleratora (np. cewka zanikowa DPX) wraz z naściennymi wyłącznikami „grzybkowymi” umieszczonymi w bunkrze (4 szt) na h~1,8m oraz w sterowni (1 szt.) na h~1,4m – wyłączniki N.C., połączone szeregowo, dłoniowe, samoryglowane po naciśnięciu, odryglowanie przez obrót grzybka (bezkluczykowe), z półkolistą  ~180O osłoną zabezpieczającą grzybek przed przypadkowym naciśnięciem
2.2.5 W zakresie instalacji gazów medycznych

Należy wykonać instalację i punkt poboru tlenu typu DIN w pomieszczeniu bunkra.
Miejsce do uzgodnienia z Użytkownikiem.
I. Zasilanie - Stan istniejący 
Zasilanie budynku radioterapii odbywa się z istniejącej sieci 230/400V, ze stacji transformatorowej „Paderewskiego” (zmodernizowanej w ostatnich latach) .

Zasilanie dotychczasowych akceleratorów Clinac odbywało się ze złącza kablowego ZK3 na budynku Radioterapii  (część stara). Złącze zasilane jest ze stacji „Paderewskiego” – kablem YKAY-4x120 mm², o długości ok. 150 m, prowadzonym głównie tunelem instalacyjnym.  Ze złącza wyprowadzony jest kabel YKY 5x50 mm2 do rozdzielnicy 

RD 230/ 400V usytuowanej w piwnicy a następnie do szafy zasilająco-sterowniczej SCL dla CLINAC-a,. 
 W szafie znajdują się zabezpieczenia obwodów głównych akceleratora, agregatu chłodzącego oraz instalacji oświetlenia bunkra nieregulowanego i oświetlenia bunkra regulowanego (ze ściemniaczem), gniazd wtykowych, laserów, kamer, sygnalizacji ostrzegawczej, split-ów, zasilanie monitora wewnętrznego, zasilanie monitorów w sterowni, itp.

Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji w maszynowni wentylacji w piwnicy budynku, następuje z rozdzielnicy RD 230/400V w piwnicy. Rozdzielnica ta wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji kabli zasilających, głównych odbiorników i analizy obciążeń.

Po wstępnym sprawdzeniu, dla nowego akceleratora TRUEBEAM wykorzystany może być istniejący układ zasilający; dotychczasowy kabel YKY 5x50mm2 z rozdzielnicy RD 230/400V wprowadzony zostanie do nowej szafy zasilająco-sterowniczej akceleratora.
Zamawiający w istniejącym zasilaniu posiada zapas mocy, umożliwiający podłączenie 
w miejsce zdemontowanego akceleratora, urządzenia o większej mocy. 
Przed przystąpieniem do opracowań projektowych zaleca się (z powodu braku aktualnej dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilających, głównych rozdzielnic, odbiorników i instalacji, aby ujednolicić/uprościć zasilanie budynku Radioterapii 

II. Instalacja nowego akceleratora:
Należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy akceleratora.
III. Instalacje oświetleniowe
a) zlikwidować istniejące oświetlenie bunkra , sterowni i pomieszczeń technicznych.  Oświetlenie podstawowe wykonać panelami LED w suficie podwieszanym  
b) oprawy oświetlenia awaryjne ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczeństwa - wyposażyć we własne moduły zasilające na czas ok. 2h 
c) instalację wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2 ułożonymi w tynku, w rurkach oraz w korytkach w przestrzeniach międzystropowych.

d) instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z normą  IEC 60364-7-710. 

e) należy stosować osprzęt podtynkowy o podwyższonych standardach.

f) oświetlenie pomieszczeń: higieniczne, odpowiednie do montażu w sufitach podwieszonych lub nadtynkowo; obudowa odporna na działanie chemikaliów, środków dezynfekujących i czyszczących:
· w bunkrze panele LED (oświetlenie nieściemniane, sterowane zał/wył akceleratorem) oraz oprawy żarowe (oświetlenie ściemniane, sterowane regulatorem zintegrowanym z włącznikiem, umieszczonym na ścianie bunkra) 
– oprawy montowane w suficie podwieszonym
· w sterowni i pomieszczeniach pomocniczych i komunikacji - w suficie panele LED (oświetlenie nieściemniane);
IV. Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i siły oraz gniazd, które mogą być wymagane przez producenta akceleratora
Obwody zasilania gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (w bunkrze i sterowni) wyprowadzone zostaną z nowej tablicy/rozdzielnicy w sterowni w miejscu po istniejącej  szafie zasilająco-sterowniczej SCL. Instalację wewnętrzną  wykonywać przewodami kabelkowymi YDY 2,5mm2 , prowadzonymi analogicznie jak oświetleniowa.
Uwaga: gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia w sterowni przy stanowiskach techników należy umieścić w korytach elektroinstalacyjnych nad  blatami, na wysokości ok. 100 cm;

Zainstalować koryta z przegrodą, oddzielającą obwody 230V AC i obwody teleinformatyczne. 

Gniazda, które mogą być wymagane przez producenta akceleratora:

· gniazda wtykowe zasilania laserów w bunkrze – zasilanie i lokalizacja gniazd według wytycznych producenta akceleratora

Uwaga: w przypadku konieczności wykonania dodatkowych wnęk pod lasery boczne – 
z uwagi na możliwą kolizję ze stołem terapeutycznym – zmniejszy to ochronność radiologiczną, co należy wziąć pod uwagę i wypełnić tylną i boczne ścianki otworu blachą ołowianą lub stalową o grubości równoważnej lub większej co do tłumienia promieniowania usuniętej warstwie betonu.

· gniazda wtykowe zasilania monitorów i kamer   w bunkrze  – zasilanie i lokalizacja gniazd według wytycznych producenta akceleratora; należy także uwzględnić przebieg kabli sygnałowych (orurowanie) pomiędzy bunkrem a sterownią według wytycznych producenta akceleratora

Dla zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji odpowiednie obwody zasilające np. centralę wywiewno-nawiewną, itp. wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy RD 230/400V w piwnicy przy wykorzystaniu dotychczasowych odpływów (po ich zweryfikowaniu i dostosowaniu parametrów aparatury)  .
V. Zasilanie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wymagania dotyczące sieci teleinformatycznej
Do zasilania elektrycznego urządzeń komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) należy stosować osobną instalację elektryczną wydzieloną (dedykowaną DATA). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk urządzeń komputerowych niezależnie od instalacji elektrycznej ogólnej. W tym celu wykona  osobną tablicę (TK = tablica komputerowa) do zasilania tej instalacji. Instalację elektryczną wydzieloną należy wykonać w układzie sieci TN-S, z sieci komputerowej budynku Radioterapii .
Uwaga: gniazda wtykowe DATA w sterowni przy stanowiskach techników należy umieścić w korytach elektroinstalacyjnych nad  blatami, na wysokości ok. 100 cm

Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.

Używane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualną legalizację metrologiczną.
Osoba wykonująca elektryczne pomiary ochronne powinna mieć świadectwo

kwaliﬁkacyjne ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba

sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo

kwaliﬁkacyjne ,,D" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń

elektrycznych w pełnym zakresie, lub osoba wykonująca pomiary ochronne i

podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne ,,D" i ,,E"

lub ,,D" zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polit. Społecz. w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla urządzeń Grupy I.

Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające

posiadanie w/w kwaliﬁkacji - oświadczenie lub ksero z uprawnień potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Protokoły z pomiarów przekazać do Działu Technicznego. Podobnie 1 egz. wykonanej

dokumentacji sieci dedykowanej. 

Wymagania dotyczące sieci teleinformatycznej: 

a) Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomiędzy sterownią a szafą krosowniczą Ilość kabli i gniazd w sterowni zależy od zaleceń producenta/dostawcy akceleratora. Wymaga się wykonania gniazd podwójnych i podwójnego okablowania, tzn. podwojenia ilości względem  zaleceń producenta/dostawcy akceleratora.
b) okablowanie musi zostać wykonane skrętką FTP, kat. 6A.

c)  wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne, kable krosowe 
i moduły  przełączeniowe) muszą posadać parametry odpowiednie do kategorii 6A FTP.

d) kable należy prowadzić w kanałach kablowych przystosowanych do wymogów technicznych stosowanych w sieci LAN, odpowiedniej kategorii, z założeniem 30% rezerwy pojemności. Kanały kablowe muszą być montowane z wykorzystaniem elementów łączeniowych ( systemowych) producenta, należy wybrac takiego producenta aby w swojej ofercie posiadał wszystkie potrzebne do realizacji elementy.

e) należy uzyskać zgodę Zamawiającego na wykorzystanie już istniejących kanałów kablowych.

f) Zamawiający dopuszcza odcinkowe układanie przewodów logicznych i elektrycznych w kanałach kablowych z przegrodą, jednak należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego na takie rozwiązanie.

g) w przypadku braku wolnego miejsca do podłączenia gniazda sieciowego w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, należy zainstalować odpowiedni patchpanel w szafie krosowniczej 
h) w celu utrzymania dotychczasowego, jednolitego systemu okablowania oraz planowanej certyfikacji wszystkie połączenia i zakończenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu okablowania strukturalnego, przy wykorzystaniu elementów dopuszczonych w chwili montażu przez producenta systemu.

i) w trakcie realizacji zamówienia należy zapewnić ciągłość działania sieci komputerowej. 

Niezbędna przerwa może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

j) należy wykonać pomiary i dokumentację powykonawczą umożliwiającą uzyskanie certyfikacji producenta systemu. 
VI. Konieczny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych i niskoprądowych:
a)  instalacja SAP –występuje w tym budynku 
b) system łączności fonicznej operatora z pacjentem 
c) telewizja przemysłowa obserwacyjna 
d) instalacja telefoniczna w sterowni Pracowni 

e) sieć komputerowa logiczna oraz dedykowana: 
Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomiędzy sterownią a szafą krosowniczą. Ilość kabli i gniazd w sterowni zależy od zaleceń producenta/dostawcy akceleratora. Wymaga się wykonania gniazd podwójnych i podwójnego okablowania, tzn. podwojenia ilości względem  zaleceń producenta/dostawcy akceleratora.
VII. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Dla sieci TN-C-S stosować jako ochronę dodatkową, szybkie wyłączenie, przez zastosowanie wyłączników różnicowych o prądzie zadziałania 30 mA oraz odpowiedni dobór zabezpieczeń nadprądowych linii zasilających .

Dodatkowo przewidzieć wykonanie połączeń wyrównawczych wszystkich elementów metalowych instalacji budynku ( rurociągi, kanały wentylacyjne, drzwi itp.) oraz przyłączenie podłóg przewodzących w bunkrze i sterowni.

Dla zabezpieczenia od przepięć przewidzieć ograniczniki przepięć w tablicach rozdzielczych.

VIII. Trasy kabli zasilających
Projektanci rozważą konieczność wymiany istniejących kabli zasilających Pracownię 
i urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Trasy kabli – proponuje się analogiczne trasy do obecnie istniejących.

2.3. Wymagania dotyczące przygotowania budowy. 
2.3.1 Wymagania ogólne
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednakże Zlecający dopuszcza wcześniejszą możliwość przeprowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę. 

UWAGA: Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

W razie zaistniałej konieczności: 

· koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. 

· przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami. 

2.3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 
2.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na

wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty). 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowana umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. 

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
2.3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

· utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 

· materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. 

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem). 

2.3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie

placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
2.3.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 
2.3.9 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
2.3.10 Materiały
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
2.3.11 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi w taki sposób aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien monitorować stan składowanych materiałów oraz ich wydawanie.. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.3.12 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 

2.2.13 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
2.3.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
2.3.15 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 

2.3.16 Kontrola
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

2.3.17 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać. 

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Ponadto wg rozporządzenia 305/2011 istnieje obowiązek dołączania do wyrobu informacji o zawartości substancji niebezpiecznych wynikających z art. 31 lub 33 rozporządzenia nr 1907/2006.
2.3.18 Prawo autorskie 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować

odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

2.3.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. W ramach realizowanych prac projektowych należy również wykonać projekty wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczeń, które muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

·  uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

·  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia

lub opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

· pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych, 

·  protokoły przekazania terenu budowy, 

·  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

· zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 

·  protokoły odbioru robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

·  instrukcje Inspektora Nadzoru, 

· opinie ekspertów i konsultantów; 

· korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

· rysunków roboczych; 

· aktualizacji harmonogramu robót; 

· dokumentacji powykonawczej; 

· instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

2.3.20 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu. 

2.3.21 Odbiór robót 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 

· odbiór końcowy robót. 

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 

b) Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 

· jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej, 

· zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą, 

·  inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia technologiczne, 

· dzienniki budowy, 

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń, 

· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
· wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych wraz z podanymi danymi (instrukcję obsługi urządzeń, model, nr seryjny urządzenia, ilość czynnika chłodniczego wprowadzonego do układu, numery uprawnień F-Gaz pracowników instalujących urządzenia chłodnicze).
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.

2.3.22 Szkolenia 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. 

Przykładowy zakres szkolenia, to: 

· zasady działania urządzeń,
· ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,
· możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń,
· szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,
· nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury.
2.3.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie. 

2.3.24 Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę całego zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie.
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy.
2.3.25 Odpowiedzialność
- Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami określonymi niniejszą procedurą.
- Fakt zapoznania się z niniejszą procedurą Wykonawca potwierdza pisemnym zobowiązaniem,
- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców z zasadami określonymi w procedurze oraz informacją o zagrożeniach określonych w tabeli załączonej do niniejszej procedury. Fakt zapoznania pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.
- Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.3.26 Identyfikacja
Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie szpitala powinni posiadać widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).
Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza się dokumentowanie realizowanych zadań w formie fotografii lub filmu, jeżeli nie określono w umowie inaczej.
Alkohol i środki odurzające Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających na teren szpitala.
Zakaz palenia Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie szpitala.
Korzystanie z mediów Szpital zapewni Wykonawcy dostęp do mediów, a w szczególności do punktów poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania i na warunkach określonych w umowie. Zabrania się Wykonawcy samowolnego podłączenia i poboru mediów bez uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem Działu Technicznego.
Usuwanie odpadów
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z ustawą o odpadach;
- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać odpady powstałe w związku z wykonywaniem prac i/lub usług, jednak istnieje możliwość pozostawienia powstałego odpadu do zagospodarowania przez szpital, jeżeli zostało to wcześniej ustalone w umowie lub zleceniu.
2.3.27 Odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska
- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za spowodowane w trakcie realizacji umowy zanieczyszczenia środowiska.
2.3.28 Stosowanie, magazynowanie oraz składowanie materiałów i substancji niebezpiecznych
- W przypadku stosowania substancji i preparatów chemicznych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę, która sprawuje nadzór nad realizacją danej umowy o ich stosowaniu oraz posiadać ich spis i karty charakterystyki.
- Wykonawca może magazynować/składować na terenie szpitala materiały potrzebne do wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą sprawującą nadzór nad realizacją danej umowy. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Karcie charakterystyki tej substancji.
- Materiał magazynowany na terenie szpitala powinien być składowany w sposób bezpieczny, nie zagrażający środowisku, pracownikom, pacjentom i osobom odwiedzającym.
- W przypadku magazynowania/składowania i używania materiałów łatwopalnych i/lub o właściwościach wybuchowych należy poinformować inspektora ds. p.poż. i Koordynatora ds. BHP.
2.3.29 Utrzymanie porządku 
Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porządkowania miejsca pracy, właściwego przechowywania sprzętu, narzędzi i materiałów oraz odpadów. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności nie zawierać przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty).
2.3.30 Parkowanie pojazdów

Wykonawca może korzystać z miejsc parkingowych szpitala, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów i opłat ujętych w „Regulaminie wjazdu i parkowania pojazdów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Pabianickiej 62”. Szpital nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jego terenie. 

2.3.31 Kompetencje i uprawnienia 
Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy muszą posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne wg potrzeb. Dla prac, w których wymagane są dodatkowe uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni muszą takowe posiadać. 
2.3.32 Zagrożenia dla Wykonawcy 
Niezależnie od zagrożeń wynikających z procesu pracy, które Wykonawca ma określone w swojej ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogą być narażeni na zagrożenia wynikające z działalności szpitala podczas realizacji umowy na jego terenie. 
Informacja o zagrożeniach
2.3.33 Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania prac wyposaży wszystkich swoich pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej i/lub indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm. Wykonawca zobowiązany jest egzekwować od podległych mu pracowników, obowiązek ich stosowania. 

- Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien być uzależniony od występujących zagrożeń oraz środowiska pracy podczas wykonywania prac lub usług na terenie szpitala.
2.3.34 Oznakowanie
- Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce prowadzenia prac.
- Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zasięg stref niebezpiecznych, używać odpowiednich znaków ostrzegawczych informujących o występujących zagrożeniach. 
W szczególnych przypadkach znaki te powinny być oświetlone.
2.3.35 Narzędzia, maszyny i środki pracy
- Wykonawca może wprowadzić na teren szpitala oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów oraz oznaczone znakiem CE.

- Maszyny, narzędzia i urządzenia należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, niesprawne należy niezwłocznie usunąć. Należy stosować wszystkie techniczne urządzenia zabezpieczające (np. osłony).
- Wykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. 
2.3.36 Prace pożarowo-niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej
- Wykonawca zobowiązany jest poinformować specjalistę inspektora p.poż. o wykonaniu prac pożarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskać pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami określonymi „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
- W przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezpośrednim otoczeniu odpowiednich osłon i podręcznego sprzętu gaśniczego (np. koc gaśniczy, gaśnica). 

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
2.3.37 Prace szczególnie niebezpieczne
W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczególnie niebezpiecznych określonych w przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń lub ustalonych przez Wykonawcę, należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.3.38 Monitorowanie, kontrole
- Wykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników i/lub podwykonawców.
- Przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień niniejszej procedury, ogólnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej), wewnętrznych uregulowań, dokumentacji systemowej będą monitorowane przez Koordynatora ds. BHP i instalatora p.poż. oraz auditorów wewnętrznych szpitala. 

- Wykonawca jest zobowiązany na żądanie osób kontrolujących lub auditorów przedstawić kopię stosownych dokumentów np. uprawnień, zaświadczeń lekarskich i szkoleń pracowniczych, przeglądów maszyn i urządzeń, kart charakterystyki substancji chemicznych i niebezpiecznych.
2.3.39 Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe
- W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w swojej firmie oraz w zgodzie z Procedurą nr PB-4.5.3-01 

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Koordynatorowi ds. BHP lub osobie sprawującej nadzór nad realizacją danej umowy zaistniałe zdarzenia potencjalnie wypadkowe (zgodnie z procedurą nr PB-4.5.3-01).
- Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, pacjentów, środowisko naturalne oraz mienie szpitala.
2.3.40 Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad określonych w niniejszej procedurze może skutkować wstrzymaniem prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawcą.
2.4 Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.4.1 Zagospodarowanie terenu
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.
2.4.2 Wymagania budowlane
Pomieszczenia nowoprojektowane należy w pełni dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów 
Tabela nr 4: Informacje dotyczące realizacji zakresu wykończeniowego Inwestycji. Zakres wykończenia pomieszczeń:
	

	1) MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: 

1.1) podłogi – wykonanie nowych warstw podłóg pod planowane wykończenia; 

a) wykładzina PCW homogeniczna, antypoślizgowa z rolki 

b) wykładzina PCW homogeniczna, antypoślizgowa z rolki, elektroprzewodząca z uziomem 

Połączenie ścian z podłogami ma być wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, cokół ok.10cm wysokości; 

1.2) sufity: 

a) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą 

lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie; 

b) sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60 lub 60x120cm opaska z płyty gipsowo-kartonowej; 

1.3) ściany: 
a) tynk wykończony farbą 

lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie. 

b) osłony z pasów i arkuszy żywiczno-akrylowych; 

Wszystkie instalacje prowadzić podtynkowo w nietypowych przypadkach obudować i zapewnić konieczną rewizję. 
nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzętem oraz kontrolą dostępu, 

· zabezpieczenia ppoż. (czujki) - w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego należy przewidzieć klapy p.poż. EI60 z siłownikami 230V i włącznikiem krańcowym włączonym w instalację SAP sygnalizacji pożaru w obiekcie.; 

· dostarczenie wyposażenia w niezbędnym zakresie /planowane wyposażenie ujęto w kartach wyposażenia/ 

· wykonać niezbędne oznaczenia graficzne 


2.4.3 Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych
KONSTRUKCJA-Przed wykonaniem projektu przeprowadzić analizę stanu technicznego adaptowanych budynków (opinia architektoniczno-konstrukcyjna).
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU(zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a w szczególności z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i BHP)Odtworzenie stanu przed przebudową przy uwzględnieniu montażu urządzenia przez otwór w elewacji.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE(zgodnie z aktualnymi regulacjami, w szczególności z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczącymi zakładów opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami przeciwpożarowymi i BHP), wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia:

a) PODŁOGI :

a-1) antypoślizgowa (R10) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający przyleganiu brudu (łatwość czyszczenia), klasyfikacja EN685 -34/43, EN 20105-B02 >6; EN433<0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815<2kV –gwarancja 10 lat; 

a-2) elektroprzewodząca wykładzina do specjalnych zastosowań, antypoślizgowa (R9), klasyfikacja EN685 -34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 ~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815<2kV; EN 1081 104 ≤ Rt ≤ 106(wykonać uziom); gwarancja 10 lat

Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm,  połączenie ściany z podłogą wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Struktura i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

b) ŚCIANY :
b-1) tynk gipsowy wykończony farbą lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę,
c) OSŁONY:
c-1) odboje, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo -winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w utrzymaniu czystości, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia.
d) SUFITY:/poza systemem podwieszanym wykonać gładzie gipsowe/
d-1) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą 
lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa 

III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę, 

d-2)sufit podwieszany kasetonowy (60x120 lub 60x60 cm) na ruszcie aluminiowym z przestrzenią nad-sufitową dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany wykonany, jako higieniczny kl.5, powierzchnia sufitu zmywalna, pokryta substancją powstrzymującą rozwój bakterii, pleśni i drożdży. Płyty metalowe nierozprzestrzeniające ognia, nie uwalniają szkodliwych lotnych związków organicznych.

3. CZĘŚC INFORMACYJNA
Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Podstawowe akty prawne dotyczące projektowania i budowy:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 ),
· Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r, Dz.U. z dnia 24 września 2013 r, poz 1129
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
· Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, Dz.U. 2013 poz.21
· Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r z późniejszymi zmianami.
· Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej z późniejszymi zmianami.
· Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1512)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu wykonywania  tej  działalności (Dz. U. z 2002 r., Nr 220, poz.1851; Dz. U. z 2004 r.  Nr 98, poz. 981; Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 883; Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 610)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie  szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 994)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1325)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej  ubiegajacych się o wydanie zgody na prowadzenie działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegajacj na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej     (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 874)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego  2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1015)
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Program  funkcjonalno użytkowy pracowni PET/CT -Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych dwóch bunkrach  naświetlań 
Zakładu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Dla przedmiotu zamówienia pod. nazwą:” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

1.1 Adres obiektu objętego PFU


Budynek Radioterapii (dwa bunkry niskoenergetyczne)

ul. Pabianicka 62, 

93-513  Łódź

Nr działki 85/41


Obręb M. Łódź Górna 12

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV 

71000000-8Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.


71200000-0Usługi architektoniczne i podobne.


45111300-1Roboty rozbiórkowe.


45215140-0Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.


45300000-0Roboty instalacyjne w budynkach.


45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne.


45311000-0Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.


45312100-8Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.


45314200-3Instalowanie linii telefonicznych.


45314300-4Instalowanie infrastruktury okablowania.


45314310-7Układanie kabli.


45314320-0Instalowanie okablowania komputerowego.


45315100-9Instalacyjne roboty elektrotechniczne.


45315600-4Instalacje niskiego napięcia.


45316000-5Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.


45330000-9Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.


45331200-8Instalowanie urządzeń wentylacyjnychi klimatyzacji.


45332000-3Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.


45343000-3Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.


45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.


45410000-4Tynkowanie.


45420000-7Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 


45421111-5Instalowanie framug drzwiowych.


45421131-1Instalowanie drzwi.


45421146-9Instalowanie sufitów podwieszanych. 

45421152-4Instalowanie ścianek działowych.


45421153-1Instalowanie zabudowanych mebli.


45430000-0Pokrywanie podłóg i ścian.


45432111-5Kładzenie wykładzin elastycznych.


45432200-6Wykładanie i tapetowanie ścian.


45431000-7Kładzenie płytek.


45442100-8Roboty malarskie.


45453000-7Roboty remontowe i renowacyjne.

1.3 Autorzy opracowania

Maciej Jekiełek

Katarzyna Jekiełek-Batolik
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2.6.1.2 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukcyjnych :



2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskoprądowych:



2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:
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2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1 Ogólny opis PFU

Program ma na celu dostosowanie pomieszczeń (pustych) po demontażu akceleratora Clinac 2100CD Silhouette f-my Varian do wymagań technologicznych i funkcjonalnych Pracowni Akceleratora  (zwanej dalej Pracownią) w zakresie obowiązujących  przepisów prawa budowlanego i atomowego, wykonanie  koniecznych prac budowlanych i instalacyjnych   umożliwiających montaż  nowego akceleratora.Opracowanie niniejszego programu zostało oparte na istniejącym rozplanowaniu pomieszczeń oraz dotychczasowym usytuowaniu zdemontowanego akceleratora.

2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych i budowlanych:

Zamawiający wymaga, że wykonane zostaną: projekt ochrony radiologicznej, budowlany, wykonawczy i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni wraz z przyległymi pomieszczeniami korytarza i pomieszczeniami technicznymi obsługującymi Pracownię, zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i atomowego oraz wymaganiami techniczno - montażowymi oferowanego akceleratora.

 2.2.1. Dane ogólne:


pomieszczenia przeznaczone do adaptacji  znajdują się na parterze budynku Teleradioterapii - część stara oznaczenie przy wejściach do budynku .

 Aktualnie ich powierzchnie wynoszą (załącznik nr 7):

01 – bunkier –



P1=   62,9 m2 

02 – sterownia  łącznie z kabinami  



P3=  50,46 m2    


03 – magazyn



P3=   16,2  m2    

04 – poczekalnia(docelowo)



P3=   16,8 m2    

05 – pomieszczenie techniczne (piwnica)


P3=   ~40,0 m2    



Razem……..…

PR= 186,36 m2    

Pomieszczenia techniczne obsługujące Pracownię znajdują się na poziomie piwnicy  maszynownia wentylacji .

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania objętego PFU

Elementy składowe zadania:


a) wykonanie dokumentacji projektowej dla Pracowni

b) wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Pracowni

c) udział Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektów oraz pozwoleń na prowadzenie działalności medycznej Pracowni

2.3.1 Stan istniejący:

Przedmiotowe pomieszczenia pełniły analogiczną funkcję jak w opisywanym PFU  zapewniając prawidłową  pracę akceleratora Clinac 2100CD  Silhouette. Bunkier  wyposażony był w instalacje wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji, instalacje elektryczne silno- i niskoprądowe.

Inwestor nie  posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni akceleratora.

2.3.2 Zakres prac projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej Pracowni w zakresie, który umożliwi uzyskanie pozytywnych opinii dla tych projektów, brak sprzeciwu dla zgłoszenia, uruchomienie Pracowni, przekazanie jej do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:


Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – wchodzą projektowe prace przygotowawcze tj.:

a) wykonanie wizji lokalnej w budynku Teleradioterapii - w obecności Zamawiającego i potwierdzonej przez Zamawiającego.


b) zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową tego budynku

c) przeprowadzenie oględzin pomieszczeń Pracowni z uwzględnieniem wykonanych w nich instalacji – niewykazanych w istniejących projektach wykonawczych


Dokumentacja projektowa winna zawierać:

a) Dwa Projekty ochrony radiologicznej dla Pracowni, oddzielny Projekt dla źródła promieniowania megawoltowego akceleratora w tej Pracowni i oddzielny Projekt dla źródła promieniowania kilowoltowego rentgenowskiego systemu IGRT  do wspomagania radioterapii (dalej projekty OR) wykonane zgodnie z wymaganiami  i w ilości egz. według  załącznika nr 1 do PFU.

b) Ocena  konstrukcyjna –2 egz.

c) Projekt  budowlany lub zgłoszenie robót budowlanych  – 5 egz       

d) Projekt Wykonawczy w branżach – 5 egz

I. architektura

II.  konstrukcja

III. technologia w oparciu o wytyczne producenta urządzenia

IV. wentylacja i klimatyzacja

V. instalacje sanitarne

VI. instalacje elektryczne

VII. instalacje teletechniczne i niskoprądowe, w tym:

· logiczna (gniazda i podłączenie do szafy krosowniczej)

· komunikacji z pacjentem (interfonia)

· TV nadzoru pacjenta

· telefoniczna

UWAGA:

Zamawiający nie  posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni akceleratora. Zamawiający posiada dokumentację  projektową z roku 2002 wykonaną  przez Pracownię Projektową Bud-Arch w zakresie architektury , konstrukcji i instalacji sanitarnych i  elektrycznych oraz „Projekt osłony radiologicznej dla aparatu terapeutycznego CLINAC”.

Dla nowych prac projektowych, niezbędnym jest dokonanie przez Wykonawcę odkrywek celem sprawdzenia istniejących rozwiązań i zaprojektowania  rozwiązań dostosowanych do potrzeb nowego akceleratora.

2.3.3 Wymagania dotyczące przygotowania budowy

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym – konieczne jest:

a.) uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych,

b.) uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracowników ,

c.) realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów ( hałas – prace głośne wykonywane po godz. 15, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników).  Napromienianie pacjentów w sąsiednich bunkrach  trwa do godz. 22. 

d.) realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem harmonogramem  robót, 

e.) korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu , materiałów i elementów konstrukcyjnych, akceleratora i jego wyposażenia – w obrębie budynku

f.) usuwanie gruzu i dostawa materiałów przez drzwi łącznika z zachowaniem miejsca w łączniku i na korytarzu pozwalającego na transport chorych na łóżkach i wózkach

g.) wymuszone elektromechanicznie odprowadzenie pyłu budowlanego 

h.) wykonanie prowizorycznych wydzieleń rejonu prowadzenia robót - z płyty OSB lub innej 

i.) posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej umożliwiającej identyfikacje firmy.

j.) przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. 

k.) osoby biorące udział w procesie budowlanym ( inspektorzy nadzoru ), odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poż. mają prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub P. POŻ.

l.) pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w Szpitalu i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania miejsca robót.

m.) Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy robót – konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.


2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

2.4.1 Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą

a.) Wykonawca własnym staraniem uzyska mapę obejmującą budynek Teleradioterapii – część stara.

b.) Nie ma potrzeby wykonywania badań gruntowych. Jeśli wystąpi potrzeba wzmocnienia stropu, należy wykonać odkrywki ( pod posadzką przyziemia) i ocenić grunt pod konstrukcję wzmacniającą podtrzymującą strop ponad przyziemiem .

c.) Zalecenia konserwatorskie – Strefa Szpitala nie podlega ochronie konserwatorskiej

d.) Lokalizacja nowych funkcji powinna nie wpływać na ruch i hałas wewnątrzszpitalny

e.) Należy wykonać inwentaryzację obiektu w niezbędnym zakresie ( w tym również pomieszczeń poza obszarem Pracowni, w których znajdą się urządzenia obsługujące Pracownię), uwzględniając również trasę dostawy akceleratora i jego docelowej lokalizacji (obciążenie stropu). Inwentaryzacją należy objąć  przyziemie budynku w miejscu, gdzie przewiduje się konstrukcję wzmacniającą strop (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

f.) Na czas realizacji prac budowlano- montażowych należy wydzielić teren - zaplecze budowy, miejsce składowania materiałów, gruzu, odpadów. Wydzielić miejsca ruchu i rozładunku samochodów dostawczych.


2.4.2 
Właściwości funkcjonalno-użytkowe Pracowni

Pomieszczenia po adaptacji będą mieścić jeden akcelerator i wyposażenie związane z prowadzeniem planowanej dzialalności, w szczególności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

2.4.3. Układ funkcjonalny Pracowni oraz uwarunkowania przeciwpożarowe

a) Obecny układ funkcjonalny pomieszczeń  powinien ulec modyfikacji polegającej na wydzieleniu w miejscu kabinek pacjentów pomieszczenia na modulator , kabinki natomiast należy przemieścić w drugi narożnik sterowni , projekt przedstawić do akceptacji  Zamawiającemu. 

b) Wydzielone są przestrzennie i funkcjonalnie następujące pomieszczenia:

01 – bunkier – 


02 – sterownia wraz z kabinkami 




P3=   13,6 m2    


03 – pomieszczenie modulatora                    

P5=   22,4 m2    


06 – korytarz B (z sufitem wysokim)                 



P6=   22,0 m2    




Razem……..…


PR= 127,4 m2    


c) Projekty architektoniczne i instalacyjne winny uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej budynku Teleradioterapii. 

2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normą PN-ISO 9836 : 1997

2.5.1 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników:

Kubatura oraz powierzchnia całkowita całej PRACOWNI nie mogą ulec zmianie ponieważ nie ma możliwości przeznaczenia większej powierzchni na Pracownię niż dotychczasowa.

2.6 Wymagania Zamawiającego

1. Wymagania odnośnie układu funkcjonalnego - patrz punkt 2.4.3a

2. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonywane, sprawdzane i nadzorowane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  i posiadające niezbędne uprawnienia określone przez ustawy Prawo Budowlane i Prawo Atomowe.W szczególności dotyczy to architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, słaboprądowych, sanitarnych  i ochrony radiologicznej.

3. Projekt zakłada wpisanie się w istniejący układ ścian konstrukcyjnych. 

2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczeń Pracowni:

2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych

a) roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem otworów w ścianach nośnych (wszelkie przepusty na konieczne instalacje), wzmocnienie stropu pod  akceleratorem zgodnie z opinią  konstrukcyjną (w razie potrzeby), wykonanie  i wykończenie otworów w posadzce i stropie związanych z prawidłowym montażem akceleratora, inne prace konieczne do realizacji zamówienia

b) wykonanie nowych, bądź poszerzenie starych otworów drzwiowych – jeśli wystąpią w projektach (zob. 2.6.1.3. poszerzenie otworu drzwiowego wejścia do bunkra)

c) demontaż starych ściennych i posadzkowch okładzin wykończeniowych

d) wykonanie nowych zmywalnych okładzin podłogowych gładkich i nienasiąkliwych,  zachodzacych łukami na ściany okładzin 

e) w pomieszczeniu bunkra oraz w sterowni, wykładziny PVC przewodzące z uziomem, wywinięte na ściany na wys. 10 cm, o oporności R1 ≤ 104 Ohms

f) zbicie starych i wykonanie nowych tynków z uwzględnieniem wymagań określonych w projektach OR - w przypadku kiedy zajdzie taka konieczność 

g) malowanie ścian farbami zmywalnymi kl.I, z uwzględnieniem wymagań określonych w projektach OR

h) wykonanie systemowych sufitów podwieszanych, kasetonowych (pom.. bunkra ,sterowni części „technicznej” ) , z uwzględnieniem wymagań określonych w projektach OR oraz wymagań producenta/dostawcy akceleratora co do sposobu  jego montażu w bunkrze (np. sufitowe haki montażowe)

i) demontaż starej, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej specjalnej z uwzględnieniem   

wymagań  określonych w  projektach OR –

demontaż istniejących mebli wraz z  ich zabezpieczeniem 

j) ponowny montaż istniejących mebli 

k) wykonanie robót związanych z otrzymaniem prawidłowej ochronności radiologicznej ścian i stropów (wg projektów OR)

2.6.1.2 Wymagania jakosci materiałów budowlanych

I. Powłoki malarskie:

farba zmywalna: lateksowa do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powłok wewnętrznych


· odporność na szorowanie na mokro : klasa1

· zdolność krycia : klasa 1

· nie zawierająca składników powodujących wyłapywanie kurzu z powietrza

· odporna na działanie zasad

· nie zmydlająca się

· dyfuzyjna

II. Posadzki PVC przewodzace:

· grubość 2 mm

· z zabezpieczeniem poliuretanowym,

· grupa ścieralności P, 

· wgniecenie resztkowe wg EN 433 ok. ≤ 0.02 mm

· odporne na nacisk punktowy, 

· odporne na działanie krzeseł na rolkach, 

· stabilność wymiarów wg EN 434<= 0,4 %

· odporność elektryczna: 

ESD-zaakceptowane SP metoda 2472 106 ≤ R ≤ 108 Ohms


EN 1081 R1 ≤ 104 Ohms


R2 ≤ 104 Ohms


EN/IEC 61340-4-1 R ≤ 104 Ohms


EN/IEC 61340-4-5 ≤ 3,5x107 Ohms


· odporność chemiczna EN 423:  Dobra odporność

· odporność na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C: odporne, 
niepozwalające na rozwój

III. Posadzki - PVC homogeniczne

·  grubość 2 mm

·  z zabezpieczeniem poliuretanowym,

·  grupa ścieralności P, 

· wgniecenie resztkowe wg EN 433 <= 0,06 mm, 

·  odporne na nacisk punktowy, 

· odporne na działanie krzeseł na rolkach, 

· stabilność wymiarów wg EN 434<= 0,4 % 

· klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1 :  Bfls1 

· właściwości antypoślizgowe wg normy DIN 51130 : R9

· właściwości antystatyczne wg EN 1815 < 2kV

· absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8 : 4 dB

· odporność barwy na światło  EN ISO 105-B02:  ≥ 6

· odporność chemiczna EN 423:  Dobra odporność

· odporność na rozwój bakterii i grzybów DIN EN ISO 846-A/C: odporne, nie pozwalące na rozwój

· dostarczane w postaci rolek

· wzdłuż ścian należy wykonywać marginesy wyróżnione kolorystycznie, z wywinięciem 10 cm na ścianę. 

· wszelkie połączenia spawać bezspoinowo.

IV. Sufity podwieszone

· system sufitów podwieszanych na ruszcie systemowym

· łatwo demontowalne

· możliwość utrzymywania w czystości: okresowe odkurzanie ręczne i maszynowe, przecierane na mokro raz na kwartał

· odporność na wilgoć wg ISO 4611 : do 95% wilgotności względnej powietrza, przy temperaturze 30st. C

· odporność ogniowa wg EN 13501-1 : niepalne

V. Stolarka okienna zewnętrzna 

· nie dotyczy

VI. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi wejściowe do bunkra pozostają bez zmian, drzwi do kabinek zostaną wymienione na nowe drewniane , drzwi do pomieszczenia modulatora zostaną zabudowane o odpowiedniej odporności ogniowej i akustycznej.

VII. Stolarka drzwiowa wewnętrzna specjalna

a.) Nie dotyczy

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukcyjnych :


· należy wykonać opinię konstrukcyjną dotyczącą nośności stropu i ewentualnie wykonać jego wzmocnienie ( podparcie)

· Wykonawca w procesie projektowania robót budowlanych uwzględni czynne funkcjonowanie Zakładu Radioterapii oraz jego pomieszczeń technicznych  (w przyziemiu) i zaproponuje rozwiązanie projektowe najmniej ingerujące w istniejący układ  konstrukcyjno- funkcjonalny. Czas realizacji robót budowlanych musi zostać dokładnie określony przez Wykonawcę i ujęty w harmonogramie zaakceptowanym przez Zamawiającego (ciągła działalność medyczna)

· należy ocenić nośność stropu  korytarza i sterowni (od drzwi w łączniku do miejsca montażu docelowego akceleratora w bunkrze) i zalecić ewentualne jego podstemplowanie na czas transportu. 

· pozostały zakres prac konstrukcyjnych:

· niewielkie przebicia stropu i ścian  dla instalacji wentylacji, wykonane z uwzględnieniem wymagań okreslonych w projektach OR. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących przebić.

· nowy przepust/przepusty pomiędzy bunkrem a sterownią wykonane z uwzględnieniem wymagań okreslonych w projektach OR – jeżeli zajdzie taka potrzeba

2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskoprądowych:


Instalacje:



a.) siłowe (zasilanie rozdzielnic, aparatu, urządzeń pomocniczych, modernizacja zasilania drzwi bunkra + instalacja sterowania drzwiami, itp.)


b.) oświetlenia podstawowego ogólnego i miejscowego (w tym obwód żarowy w bunkrze ze ściemniaczem – regulatorem natężenia oświetlenia z 2-funkcyjnym pokrętłem: regulacja + wł/wył) oraz obwód oświetlenia serwisowego w bunkrze (4x halogeny 150W)

c.) oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczeństwa (moduły w oprawach oświetlenia  podstawowego)

d.) gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia


e.) gniazd wtyczkowych zasilania elektrycznego dedykowanego (DATA) wraz z siecią


f.) gniazd logicznych – sieć komputerowa


g.) gniazda telefonicznego  (okablowanie istnieje)

h.) instalacji teletechnicznych (TV przemysłowa, interfonia, itp. – zob. p. 2.7.)


i.) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz sygnalizacja załączenia wentylacji (prawidłowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i słyszalna dla operatora w sterowni (bip-bip).

j.) ochrony przeciwprzepięciowej


k.) ochrony przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych

l.) sygnalizacji świetlnej informującej o stanie pracy akceleratora oraz o stanie pracy systemu rentgenowskiego  zgodnie z wymaganiami podanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego PFU.

m.) instalacja obwodu bezpieczeństwa powiązana z zasilaniem akceleratora (np. cewka DPX) wraz z naściennymi wyłącznikami „grzybkowymi” umieszczonymi w bunkrze (min. 2 szt) na h~1,8m oraz w sterowni (1 szt.) na h~1,4m – wyłączniki N.C., połączone szeregowo, dłoniowe, samoryglowane po naciśnięciu, odryglowanie przez obrót grzybka (bezkluczykowe), z półkolistą  ~180O osłoną zabezpieczającą grzybek przed przypadkowym naciśnięciem

I. Zasilanie - Stan istniejący 

Zasilanie budynku radioterapii odbywa się z istniejącej sieci 230/400V, głównie ze stacji transformatorowej „Paderewskiego” (zmodernizowanej w ostatnich latach) .

Zasilanie zdemontowanego akceleratora Clinac   odbywało się ze złącza kablowego ZK3 na budynku Teleradioterapii (część stara). Złącze zasilane jest ze stacji „Paderewskiego” – kablem   YKAY-4x120 mm², o długości ok. 150 m, prowadzonym głównie tunelem instalacyjnym.  Ze złącza wyprowadzony jest kabel YKY 5x50 mm2 do szafy zasilająco-sterowniczej SCL dla CLINAC-a, usytuowanej w sterowni. 

 W szafie znajdują się zabezpieczenia obwodów głównych akceleratora, agregatu chłodzącego oraz instalacji oświetlenia bunkra nieregulowanego i oświetlenia bunkra regulowanego (ze ściemniaczem), gniazd wtykowych, laserów, kamer, sygnalizacji ostrzegawczej, split-ów, zasilanie monitora wewnętrznego, zasilanie monitorów w sterowni, itp.


Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji w maszynowni wentylacji w piwnicy budynku, następuje z rozdzielnicy lokalnej w piwnicy. Rozdzielnica ta wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji kabli zasilających, głównych odbiorników i analizy obciążeń.

Zamawiający w istniejącym zasilaniu posiada zapas mocy, umożliwiający podłączenie w miejsce zdemontowanego akceleratora, urządzenia o mocy nieco większej. Należy jednak w takim wypadku przeliczyć obciążalność istniejących kabli i ewentualnie wymienić je na nowe (dobrane stosownie do potrzeb).


Przed przystąpieniem do opracowań projektowych zaleca się (z powodu braku aktualnej dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilających, głównych rozdzielnic, odbiorników i instalacji, aby ujednolicić/uprościć zasilanie budynku Teleradioterapii.


II. Instalacja nowego akceleratora:

Należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy akceleratora.

III. Instalacje oświetleniowe

a) zlikwidować istniejące oświetlenie bunkra , sterowni i pomieszczeń technicznych .  Oświetlenie podstawowe wykonać w suficie podwieszanym ; w pomieszczeni chillera - nasufitowe

b) oprawy oświetlenia awaryjne ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczeństwa  - wyposażyć we własne moduły zasilające na czas ok. 1h . 

c) instalację wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2 ułożonymi w tynku , w rurkach oraz w korytkach w przestrzeniach międzystropowych.


d) instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z normą  IEC 60364-7-710. 


e) należy stosować osprzęt podtynkowy o podwyższonych standardach.


f) oświetlenie pomieszczeń: higieniczne, odpowiednie do montażu w sufitach podwieszonych lub nadtynkowo; obudowa odporna na działanie chemikaliów, środków dezynfekujących i czyszczących:

· w bunkrze panele LED (oświetlenie nieściemniane, sterowane zał/wył akceleratorem) oraz oprawy żarowe (oświetlenie ściemniane, sterowane regulatorem zintegrowanym z włącznikiem, umieszczonym na ścianie bunkra) 
– oprawy montowane w suficie podwieszonym

· w bunkrze oświetlenie serwisowe – cztery oprawy halogenowe 150W, montowane do sufitu podwieszonego lub natynkowo w miejscu ustalonym z Zamawiającym

· w sterowni, modulatorni i korytarzu - w suficie panele LED lub oprawy świetlówkowe liniowe lub kompaktowe (oświetlenie nieściemniane);


IV. Instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i siły oraz gniazd, które mogą być wymagane przez producenta akceleratora.

Obwody zasilania gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia (w bunkrze i sterowni) wyprowadzone zostaną z nowej tablicy/rozdzielnicy w sterowni w miejscu po istniejącej  szafie zasilająco-sterowniczej SCL.. Instalację wewnętrzną  wykonywać przewodami kabelkowymi YDY 2,5mm2 , prowadzonymi analogicznie jak oświetleniowa.

Uwaga: gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia w sterowni przy stanowiskach techników należy umieścić w korytach nad  blatami, na wysokości ok. 100 cm


Gniazda, które mogą być wymagane przez producenta akceleratora:


· gniazda wtykowe zasilania laserów w bunkrze – zasilanie i lokalizacja gniazd według wytycznych producenta akceleratora


Uwaga: w przypadku konieczności wykonania dodatkowych wnęk pod lasery boczne – z uwagi na możliwą kolizję ze stołem terapeutycznym – zmniejszy to ochronność radiologiczną, co należy wziąć pod uwagę i wypełnić tylną i boczne ścianki otworu blachą ołowianą lub stalową o grubości równoważnej lub większej co do tłumienia promieniowania usuniętej warstwie betonu.


· gniazda wtykowe zasilania monitorów i kamer   w bunkrze  – zasilanie i lokalizacja gniazda według wytycznych producenta akceleratora; należy także uwzględnić przebieg kabla sygnałowego monitora pomiędzy bunkrem a sterownią według wytycznych producenta akceleratora


Dla zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji odpowiednie obwody zasilające np. centralę wywiewno-nawiewną, itp. wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy w piwnicy (jeśli dokonana analiza   dla nowej instalacji dopuszczą możliwość jej wykorzystania) lub rozdzielnicy nowej, zaprojektowanej stosownie do potrzeb.

V. Zasilanie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wymagania dotyczące sieci teleinformatycznej

Do zasilania elektrycznego urządzeń komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) należy stosować osobną instalację elektryczną wydzieloną (dedykowaną DATA). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk urządzeń komputerowych niezależnie od instalacji elektrycznej ogólnej. W tym celu wykona  osobną tablicę (TK = tablica komputerowa) do zasilania tej instalacji. Instalację elektryczną wydzieloną należy wykonać w układzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK zasilane trójfazowo z sieci komputerowej budynku teleradioterapii.

Uwaga: gniazda wtykowe DATA w sterowni przy stanowiskach techników należy umieścić w korytach elektroinstalacyjnych nad  blatami, na wysokości ok. 100 cm


Tablica TK zasilana przewodem dobranym odpowiednio do przewidywanego


obciążenia, jednak o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 (np. YDY-5×6).


Zabezpieczenie w tablicy piętrowej R-303, podstawy 63 A.


Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.


Używane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualną legalizację


metrologiczną.

Osoba wykonująca elektryczne pomiary ochronne powinna mieć świadectwo


kwaliﬁkacyjne ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba


sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo


kwaliﬁkacyjne ,,D" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń


elektrycznych w pełnym zakresie, lub osoba wykonująca pomiary ochronne i


podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne ,,D" i ,,E"


lub ,,D" zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polit. Społecz. w sprawie


szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się


eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla urządzeń Grupy I.


Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające


posiadanie w/w kwaliﬁkacji - oświadczenie lub ksero z uprawnień potwierdzone za


zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.


Protokoły z pomiarów przekazać do Działu Technicznego. Podobnie 1 egz. wykonanej


dokumentacji sieci dedykowanej. 


Wymagania dotyczące sieci teleinformatycznej: 

a) Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomiędzy sterownią a szafą krosowniczą zlokalizowaną w odległości ~30m od Pracowni, w pok. nr 4 – załącznik nr 4. Ilość kabli i gniazd w sterowni zależy od zaleceń producenta/dostawcy akceleratora. Wymaga się wykonania gniazd podwójnych i podwójnego okablowania, tzn. podwojenia ilości względem  zaleceń producenta/dostawcy akceleratora.

b) okablowanie musi zostać wykonane skrętką FTP, kat. 6A.


c)  wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły  przełączeniowe) muszą posadać parametry odpowiednie do kategorii 6A FTP.


d) kable należy prowadzić w kanałach kablowych przystosowanych do wymogów technicznych stosowanych w sieci LAN, odpowiedniej kategorii, z założeniem 30% rezerwy pojemności. Kanały kablowe muszą być montowane z wykorzystaniem elementów łączeniowych ( systemowych) producenta, należy wybrac takiego producenta aby w swojej ofercie posiadał wszystkie potrzebne do realizacji elementy.


e) należy uzyskać zgodę Zamawiającego na wykorzystanie już istniejących kanałów kablowych.


f) Zamawiający dopuszcza odcinkowe układanie przewodów logicznych i elektrycznych w kanałach kablowych z przegrodą, jednak należy każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego na takie rozwiązanie.


g) Wewnątrz budynku światłowody układać w korytach PCV z wykorzystaniem elementów łączeniowych oraz końcowych producenta koryt. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek silikonowe, akrylowanie itp. koryt PCV.

h) w przypadku braku wolnego miejsca do podłączenia gniazda sieciowego w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, należy zainstalować odpowiedni patchpanel w szafie krosowniczej w pok. nr 4

i) w celu utrzymania dotychczasowego, jednolitego systemu okablowania oraz planowanej certyfikacji wszystkie połączenia i zakończenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu okablowania strukturalnego PANDUIT oraz normą EIA-568B, przy wykorzystaniu elementów dopuszczonych w chwili montażu przez producenta systemu.


j) w trakcie realizacji zamówienia należy zapewnić ciągłość działania sieci komputerowej. Niezbędna przerwa może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym.


k) należy wykonać pomiary i dokumentację powykonawczą (w 2 egz. w języku polskim) umożliwiającą uzyskanie certyfikacji producenta systemu. Pomiary należy wykonać jako Permanent Link miernikiem dopuszczonym przez producenta systemu, posiadającym w chwili pomiaru ważną kalibrację, wykonaną przez Producenta miernika, do pomiarów musi być dołączony dokument wystawiony przez producenta miernika, potwierdzający ważność kalibracji w chwili pomiaru.


l) Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:

· raport z pomiarów okablowania strukturalnego umożliwiający uzyskanie certyfikatów producentów zastosowanych systemów”


· raporty pomiarów dedykowanego zasilania elektrycznego,


· rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych,


· oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli, portów w panelach krosowych,


· lokalizację przebić przez ściany i podłogi – jeśli takie wystąpią

VI. Konieczny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych i niskoprądowych:

a)  instalacja SAP – nie występuje w tym budynku 

b) system łączności fonicznej operatora z pacjentem (opisany w p. 2.7.)

c) telewizja przemysłowa obserwacyjna (opisana w p. 2.7.)

d) instalacja telefoniczna w sterowni Pracowni – sprawdzić, przy udziale Zamawiającego, czy istniejąca instalacja jest sprawna. Instalacja działała do czasu demontażu. W razie konieczności wymienić na nową. 

e) sieć komputerowa logiczna oraz dedykowana: 
Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomiędzy sterownią a szafą krosowniczą zlokalizowaną w odległości ~30m od PRACOWNI, w pok. nr 4 – załącznik nr 4. Ilość kabli i gniazd w sterowni zależy od zaleceń producenta/dostawcy akceleratora. Wymaga się wykonania gniazd podwójnych i podwójnego okablowania, tzn. podwojenia ilości względem  zaleceń producenta/dostawcy akceleratora.

f)  instalacja alarmowa, przeciwwłamaniowa –  nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Cały budynek objęty jest istniejącą, sprawną technicznie instalacją - ochrona drzwi, okien, wykrywanie ruchu, ochrona sabotażowa oraz transmisja alarmu na Portiernię Główną DCO drogą radiową. 


VII. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Dla sieci TN-C-S stosować jako ochronę dodatkową , szybkie wyłączenie , przez zastosowanie wyłączników różnicowych o prądzie zadziałania 30 mA oraz odpowiedni dobór zabezpieczeń nadprądowych linii zasilających .


Dodatkowo przewidzieć wykonanie połączeń wyrównawczych wszystkich elementów metalowych instalacji budynku ( rurociągi , kanały wentylacyjne, drzwi itp.) oraz przyłączenie podłóg przewodzących w bunkrze i sterowni.


Dla zabezpieczenia od przepięć przewidzieć ograniczniki przepięć w tablicach rozdzielczych .


VIII. Trasy kabli zasilających

Projektanci rozważą konieczność wymiany istniejących kabli zasilających Pracownię i urządzenia wentylacji i klimatyzacji. Trasy kabli – proponuje się analogiczne trasy do obecnie istniejących.


2.6.1.5 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:

I. Instalacja wodno-kanalizacyjna


Nie dotyczy - 

II. Instalacja centralnego ogrzewania


Należy zmniejszyć grzejniki w sterowni oraz w miejscu przyszłych kabinek( uległo zmianie otoczenie sterowni brak ścian zewnętrznych.

III. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Instalacja wentylacji – 


Demontaż istniejącego centrali wentylacyjnej- wymiana na nową o tych samych parametrach 

W miejsce zdemontowanej 


Demontaż istniejącego układu wywiewnego:


od kratek wywiewnych z bunkra poprzez zespół kanałów  wraz z wentylatorem wywiewnym 
i elementami wentylacji do części wspólnej wyrzutni.


W miejsce zdemontowanej instalacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektować i wykonać nową z wykorzystaniem obecnego biegu kanałów i sposobu funkcjonalnego bunkra


Z uwagi na to  że centrala nawiewna jest zasilana w C.T. i wodę lodową z układu zasilającego kilka central należy zachować funkcjonujący układ starowania i zasilania centrali w media 


Schemat według rysunków – załącznik nr 5

Nowoprojektowana centrala nawiewna  musi posiadać analogiczne parametry eksploatacyjne jak dotychczasowa lub większe jeśli wynika to z obecnych przepisów, parametry wymienników muszą być zbliżone do obecnych (opór przepływu wody, glikolu) jak i armatura odcinająca, sterująca i inna.


Jest to spowodowane brakiem zaworów równoważących na instalacji C.T. i wody lodowej.


Parametry oczekiwane centrali nawiewnej (nie mniejsze) :


Qn = 1700 m3/h


dP dyspozycyjne = 300 Pa


dwie sekcje filtracyjne – pierwsza EU4 i druga EU9


Parametry nagrzewnicy wodnej


Tn=23°C, dla Tz= -18°C


dP cieczy = ok 4,1 kPa


ilość czynnika 1,1 m3/h


Tz/Tp = 80/60°C  (faktycznie jest 90/70°C)


Parametry nagrzewnicy elektrycznej- wtórna


Qgrzewcze = 18 kW


Parametry chłodnicy


Tz/Tp = 6/12°C


Moc jawna chłodnicza= 8kW (faktycznie jest na poziomie 4,5kW)


dP cieczy = ok 0,67 kPa


Parametry oczekiwane wentylatora wywiewnego (nie mniejsze) :


Qn = 1980 m3/h


dP dyspozycyjne = 1000 Pa (z uwagi na wytworzenia podciśnienia i brak szczelin w bunkrze )


nowy układ nawiewno – wywiewny musi posiadać swoja autonomiczną automatykę i sterowanie z panela dotykowego z elementami graficznymi obrazującymi pracę instalacji

Uwaga 1: w centrali wentylacyjnej i wentylatorze wywiewnym zastosować silniki EC


Uwaga 2: wymagana sygnalizacja załączenia wentylacji (prawidłowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i słyszalna dla operatora w sterowni (bip-bip).


IV. Instalacja C.T.– demontaż istniejącego układu, do granicy ostatnich zaworów kulowych na odejściu (od strony instalacji) i odtworzenie instalacji jak na rysunku – załącznik nr 5 (rys. 1) – z zachowaniem obecnych dymensji, 

Uwaga: na całym odgałęzieniu wymienić armaturę kontrolną.

V. Instalacja chłodzenia związana z układem wentylacji – demontaż istniejącego układu, do granicy ostatnich zaworów kulowych na odejściu (od strony instalacji) i odtworzenie instalacji jak na rysunku – załącznik nr 5 (rys. 2) – z zachowaniem obecnych dymensji.


Uwaga: na całym odgałęzieniu wymienić armaturę kontrolną.

VI. Instalacja klimatyzacji 


Sterownia

W pomieszczeniu sterowni znajduje się klimatyzator SANYO SAP-KR 184 EHA o Qch=5,2kW/Qgrzew 5,7kW , rok produkcji  2008r , jednostka zewnętrzną znajduje się na dachu bunkra C.


Należy klimatyzator zdemontować i przekazać inwestorowi, a w jego miejsce zamienić urządzenie fabrycznie nowe o mocy chłodniczej nominalnej (średnia wydajność wentylatora) nie mniej niż  5,0 kW, urządzenie typu Inverter, klasy A++ , o SEER nie mniejszym niż 6,0 z zachowaniem nowej instalacji gazowej i elektrycznej.


Bunkier


W pomieszczeniu bunkra znajdują się dwa klimatyzatory:


Sinclair ASH-24ACPT EHA o Qch=6,6kW/Qgrzew 7,3kW, jednostka zewn. na ścianie


GREE GWH18TC-S3DNA13 Hansol o Qch=6,3kW/Qgrzew 6,8kW, jednostka zewn. na ścianie


Od urządzeń klimatyzacyjnych oczekuje się zniwelowania emisji ciepła od przegród, oświetlenia i innych źródeł ciepła w bunkrze, w tym emisji ciepła akceleratora do otoczenia.

Jeśli obecne klimatyzatory umożliwią funkcjonowanie bunkra w okresie letnim i gorącym to należy pozostawić je bez zmian.


Jeśli okaże się, że ich obecna moc chłodnicza jest za mała, należy jeden z nich lub dwa wymienić na mocniejsze które umożliwią bezproblemową pracę okresie letnim i gorącym.

W przypadku wymiany jednego z klimatyzatorów zalecana jest wymiana klimatyzatora umieszczonego dalej od stołu terapeutycznego akceleratora (z uwagi na komfort pacjenta).


Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania niezbędnych obliczeń, doboru, wszelkich prac i dostawy urządzeń.


W przypadku zamiany jednego lub dwóch klimatyzatorów, należy obecne zdemontować i przekazać inwestorowi.


Nowe urządzenia powinny mieć parametry: typ Inverter, klasa energetyczna A++ , o SEER nie mniejszym niż 6,0.
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VII. Instalacja chłodzenia wodnego akceleratora  – istnieje. Podłączenia z zaworami są wyprowadzone w bunkrze. Wymagana jest wymiana wodomierzy i zaworów kulowych w bunkrze na nowe. 

Istniejące chłodzenie wspólne dla 3-ch akceleratorów (w tym zdemontowanego) jest zapewnione przez agregat do oziębiania glikolu typu „freecooling” 50kW, EXE/FC/M/S 12 DMO58 umieszczonym na dachu łącznika wraz z modułem hydraulicznym i z 3-ma obiegami wody. Każda z pomp zapewnia stały przepływ ~10litrów/min. Oprócz tego istnieje awaryjne podłączenie do wody miejskiej i ścieku poprzez zestaw zaworów kulowych – w piwnicy.


		

		Ilość ciepła oddawanego do obiegu chłodzenia  [kW]



		

		Akcelerator zdemontowany

		Akcelerator niskoenergetyczny – pracuje

		Akcelerator wieloenergetyczny – pracuje



		Max (ciągłe promieniowanie)

		25,0

		7,0

		25,0



		Min (stand-by)

		2,0

		1,0

		2,0



		Średnio podczas leczenia

		13,3

		3,5

		13,3





VIII. Instalacja sprężonego powietrza dla akceleratora  – istnieje. Podłączenie z zaworem kulowym jest wyprowadzone w bunkrze. Nie jest wymagana wymiana tego zaworu na nowy.

Instalacja sprężonego powietrza doprowadzona do bunkra, jest zasilana sprężarką bezolejową Magnum IWA-50, r. prod. 2013, prod. SPAW, Kraków, umieszczoną w piwnicy.

2.7. Wyposażenie pomieszczeń Pracowni

Pomieszczenia Pracowni i ich planowane wyposażenie (pp. 1 a/-d/ opisane szczegółowo w „Specyfikacji Technicznej”):


1. Pomieszczenie leczenia (bunkier): 


a) Akcelerator medyczny wraz ze stołem i akcesoriami akceleratora (innymi niż w p. h/ poniżej)


b) trzy lasery do symulacji, naścienne (2 krzyżowe, 1 liniowy) – wyposażenie akceleratora


c) płaski monitor wewnętrzny na wysięgniku naściennym lub sufitowym – wyposażenie akceleratora


d) urządzenie śledzące ruchy oddechowe pacjenta systemu bramkowania oddechowego na wysięgniku naściennym lub sufitowym – wyposażenie akceleratora 


e) 3 kamery IP kolorowe naścienne lub sufitowe typu dzień-noc: dwie nadzorujące pacjenta w bunkrze, jedna nadzorująca korytarz wejściowy do bunkra – podłączone do dzielnika/rejestratora w sterowni. Uwaga: jedna z 2-ch kamer w bunkrze o długiej ogniskowej dla dokładnej obserwacji pacjenta

f) czwarta kamera IP kolorowa naścienna lub sufitowa nadzorująca sterownię i korytarz poczekalni (hall) – zob. poniżej 3b)

g) głośnik i mikrofon interfonii – zob. poniżej 3c)

h) regały meblowe z półkami SxGxW 80x60x200 i (opcjonalnie) 80x40x200. Część przestrzeni regałów dedykowana na filtry klinowe. W regałach meblowych po 4 szuflady na dolnym poziomie SxW ok. 40x30. Zamawiający dopuszcza zmianę szerokości jednego z regałów (i szuflad) w związku z dopasowaniem do wymiaru bunkra – przykład: załącznik nr 6

i) akcesoria unieruchamiające i szafa na te akcesoria o wymiarach ok. SxGxW 165x80x200. 
W szafie na akcesoria wysuwane wewnętrzne ścianki pionowe na odległość ok. 70cm.


j) materace próżniowe i wieszaki na nie, pompa próżniowa. 


Akcesoria unieruchamiające, szafa na akcesoria, materace próżniowe i ich wieszaki oraz pompa próżniowa w/wym nie są przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, natomiast konieczne jest zaplanowanie niezbędnego miejsca na to wyposażenie.


2. Pomieszczenie operatora (sterownia) – wyposażone w sprzęt dostarczany przez Wykonawcę wraz z akceleratorem:


a)
konsola/konsole dla techników obsługujących akcelerator (komputery, klawiatury, monitory, myszy, itp.) – konieczne jest zaplanowanie niezbędnego miejsca na to wyposażenie.

3. Pomieszczenie operatora (sterownia) – wyposażone w sprzęt dodatkowy dostarczany i instalowany przez Wykonawcę:


a) meble dla konsol – blat/blaty bez ścianek bocznych i tylnych, na nogach rurowych, co najmniej 3 stanowiska robocze + fotele obrotowe w ilości odpowiedniej do stanowisk; wg projektu architektury / techn.med.


b) system nadzorowania pacjenta – 3 kamery w bunkrze opisane powyżej, czwarta kamera IP nadzorująca sterownię i poczekalnię (korytarz „B”) obok sterowni, dzielnik/rejestrator obrazu z dyskiem HDD min 0,5 TB rodzaj pracy 7/24, detekcja ruchu, możliwość podłączenia rejestratora do sieci logicznej, kolorowy monitor LED min. 19”, ekran antyrefleksowy, proporcje ekranu 4:3 lub 5:4


c) interfonia – zintegrowany system interkomowy dwukierunkowy sterownia << >> bunkier do łączności personelu z pacjentem w bunkrze oraz jednokierunkowy sterownia >> korytarz do przywołania pacjenta oczekującego, panel nabiurkowy w sterowni z mikrofonem, głośnikiem i przyciskami wybierającymi kierunek nadawania (normalnie ciągły podsłuch bunkra), z regulacją głośności, w bunkrze głośnik i mikrofon, w korytarzu „B” przylegającym do sterowni – głośnik.

d) sygnalizacja wiązki promieniowania megawoltowego sterowana przez akcelerator: 2 plafoniery nad drzwiami ochronnymi do bunkra oznaczone zgodnie z  wymaganiami podanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego PFU – stara instalacja sygnalizacji istnieje

e) lampy ostrzegawcze związane z systemem rtg IGRT akceleratora, sterowane przez system rtg IGRT akceleratora, oznaczone zgodnie z  wymaganiami podanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego PFU

f) sygnalizacja załączenia wentylacji (prawidłowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i słyszalna dla operatora w sterowni (bip-bip).

g) sterownik pompy wody chłodzącej akcelerator i sygnalizacja jej temperatury (istnieje, być może będzie wymagać przeniesienia)

2.8 Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót

Zamawiający oczekuje w trakcie wykonywania umowy odbiorów cząstkowych:


- odbioru dokumentacji projektowej Pracowni, w tym odbioru projektów OR zgodnie z warunkami podanymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego PFU.

- odbioru robót budowlanych Pracowni 

- odbioru wyposażenia Pracowni i przeszkolenia pracowników

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.


Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie:


· rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym- wykonawczym i zgodności ich z warunkami technicznymi podanymi w Programie funkcjonalno - użytkowym w okresie przed skierowaniem ich do wykonawców robót budowlanych, głównie w celu sprawdzenia zgodności projektu  

· z programem funkcjonalno- użytkowym i umową.

· kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzą wymagane parametry wymiarowe i techniczno-użytkowe,

· kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano- wykonawczym,

· kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi następujące odbiory:


· odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają,

· odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót,

· odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe,

Tok postępowania przy odbiorze:


· roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy (jeśli będzie wymagane pozwolenie na budowę) i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kalkulację kosztową

· w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym,

· odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

Wszystkie szczegółowe wymagania zostaną określone w szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 


W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne dokonuje się odbioru.


W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.


Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.


Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 


W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.


3. CZĘŚC INFORMACYJNA


Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.


Podstawowe akty prawne dotyczące projektowania i budowy:


· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 ),

· Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r, Dz.U. z dnia 24 września 2013 r, poz 1129

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

· Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, Dz.U. 2013 poz.21

· Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1512)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu wykonywania  tej  działalności (Dz. U. z 2002 r., Nr 220, poz.1851; Dz. U. z 2004 r.  Nr 98, poz. 981; Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 883; Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 610)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie  szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 994)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 1325)


· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej  ubiegajacych się o wydanie zgody na prowadzenie działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegajacj na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej     (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 874)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego  2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1015)
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