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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. wZaprojektuj i wybuduj dwa nowe dZwigi
szpitalne zlokalizowane w istniejgcych szybach diwigowych znajdujqcych sie w Budynku Gtéwnym Wysokim

Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w £odzi”,

Liczba stron specyfikacji: ML

Ilekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ~Ustawie” nalezy przez to rozumieé¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwier
Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.). Specyfikacje sporzqdzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostepniona na stronie internetowej

Zamawiajqcego: www.koperniklodz.pl

Wykonawca winien zapozna¢ sig z tresciq niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetnienia, zmiany i wyjasnienia tresci
SIWZ bedq zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajqcego. Wykonawcy winni na biezqco sprawdza¢ zawartosé strony
internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynnosci dokonane przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
powyZej. Za zapoznanie z catoscig udostepnionych na stronie in ternetowej dokumentéw odpowiada Wykonawca.




L

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacym jest: WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGH I TRAUM

IM. M. KOPERNIKA W LODZ], ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 042 68959 12,10

Fax: 0 42 689 54 09

Godziny urzedowania: 7.30 - 15.05,

Adres strony internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /WWCOIT/SkrytkaESP
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IRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art.
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

Ilekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 20(
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. - dalej: ustawa PZP).

Warto$¢ zaméwienia przekracza réwnowarto$¢ kwoty okreélonej w przepisach wykonawczych wyi
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pt ,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dzwigi
zlokalizowane w istniejgcych szybach dZwigowych znajdujacych sie w Budynku Gtownym Wysokim Woje
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi" zgodnie z art. 31 ust
PZP

W szczegblnosci przedmiot zaméwienia obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowiazujacymi w programie fun
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz, specyfikacji t
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

b) Wykonanie robét budowlano - instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykc
wielobranzowego oraz:
a. Peinienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lj]
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 tj. z p6zn. zm.),
b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwnie
koricowego catosci rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia,
c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakoficzeniu prac oraz
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytk

Szczeg6lowy zakres przedmiotu zaméwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okres$la program Fun]
- Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby zaméwienie wykonywane bylo przez osoby posiadajace stosowne up
w specjalno$ciach zwigzanych z przedmiotem zaméwienia (do projektowania, kierowania robotami),
ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn.zm.) lub wazne odpo
im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw upowazniajgce do kierowania
budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zaméwieniem.

W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych pans
zasadach okre$lonych wart. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowier ustawy
grudnia 2015r. ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafnistwach czionkows
Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 z p6zn.zm.).

W przypadku oséb bedacych obywatelami panstw czionkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lu
cztonkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wyk
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno byé potwierdzone ody
decyzjq o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do §wiadczenia ustug transgranicznych.

Dopuszcza sig uprawnienia réwnowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zaméwier
0s6b, ktére posiadaja uprawnienia uzyskane przed dniem wejécia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnyc|
technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakre
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UWAGA! Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zgdania przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia na kazdym etapie realizacji zamowienia.

Oferta musi obejmowa¢ cato$¢ zaméwienia.
Przedmiotowa inwestycja finansowana jest ze $Srodkéw wiasnych Zamawiajacego.

Opis przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywaé wraz z ewentualnymi zmianami treéci specyfikacji, bedgcymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw.

Przedmiot zaméwienia okreslony jest we Wspélnym Stowniku Zamoéwien pod kodem i pojeciem:

Kod CPV Opis
45.45.30.00 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne
42.41.61.00-6 Windy
45.31.31.00-5 Instalacja wind
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.24.80.00 - 8 ‘Nadzér nad projektem i dokumentacja
50.53.14.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji dzwigéw

Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tre$ci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego opis
przedmiotu zaméwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zrodta lub szczeg6lne procesy, ktére charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
- Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zaméwienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentéw przy zachowaniu identycznych
lub lepszych parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz w peini kompatybilnych z reszta urzadzen pod
warunkiem, iz speinia one te same wlaSciwosci techniczne oraz na etapie realizacji uzyskajg akceptacje
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajgcego w tym zakresie oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, a takie normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu okre$laja minimalne
warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniaé przedmiot zamdwienia.
Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédia lub szczegélne procesy, ktére
charakteryzuja produkty - stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci, wymogéw
technicznych produktu, metody, materiatéw, urzadzen, technologii itp. zatozonych w treéci PFU.

Wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki niezbedne do wykonania zaméwienia beda nowe i o jakosci
okreslonej w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione na pi$mie),
a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa -
deklaracje bezpieczenistwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobata techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji /na dostarczone i wbudowane urzadzenia (dzwig nr 1 i
dZwig nr 2)/ wynosit 36 miesiecy, z tym zastrzezeniem, iz Wykonawcy moga zaoferowac¢ dtuzszy okres gwarancji niz
wskazany powyzej.

Okres gwarancyjny na diwigi rozpoczyna si¢ w dniu wydania decyzji przez Urzad Dozoru Technicznego
zezwalajacej na eksploatacje danego dZwigu.

Uwaga! Okres gwarangji/na dostarczone i wbudowane urzadzenia/ stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny

ofert zostaly szczegdétowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji i rekojmi /na roboty budowlane/ wynosil minimum
60 miesigcy, z tym zastrzezeniem, iz Wykonawcy moga zaoferowa¢ dtuzszy okres gwarancji i rekojmi niz wskazany
powyzej. W/w okres rozpoczyna sie od daty podpisania PROTOKOLU ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

TERMIN | WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin Zakoniczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nie dtuzej niz 240 dni od
daty podpisania Umowy.

Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:
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Etap 1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej - nie dtuzej niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 25 dni od dnia podpisania Umowy.

1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dZwigu nr 2.

Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dzwigu nr 2 - nie dtuzej niz 180 dni od dnia podpisania Umowy
1. Zgtoszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),

- Realizacja robét budowlanych oraz innych rob6t adaptacyjnych i dostaw.
- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

2. Zwrot placu budowy dZwigu nr 2 Zamawiajgcemu

3. Uzyskanie niezbednych opinii i zezwoleni wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych z istoty
przedmiotu zaméwienia) w szczegélnosci

— sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu,

— przeprowadzenie oceny zgodno$ci przez Jednostke Notyfikowana UDT ( nadanie oznaczenia CE)

- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowe;j,

— uzyskanie dopuszczenia i zezwoleri na eksploatacje dZwigu przed UPT,

— rejestracja dZwigéw w UDT po stronie Zamawiajgcego

— przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji technicznej dzwigébw 1 powykonawczej
dokumentacji budowlanej .

4. Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzes.
5. Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacji materiatowej.

6. Dorgczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych gwarancje udzielone
przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub w zwigzku z nimi
przez Wykonawece lub jego Podwykonawcéw.

Etap 3 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 1 - nie dhuzej niz 240 dni od dnia podpisania Umowy, z tym
zastrzezeniem, Ze Etap nr 3 mozna rozpocza¢ po zakonczeniu etapu nr 2 (po uzyskaniu decyzji UDT
o dopuszczeniu do eksplatacji dZzwigu nr 2). Etap 3 obejmuje:

1. Zgtoszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
~ Realizacja rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw, w tym demontaz istniejgcego dzwigy,
~ Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, 0 ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 r. poz. 1332 z p6%n. zm.).

2. Zwrot placu budowy diwigu nr 2 Zamawiajgcemu

3. Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolei wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych z istoty
przedmiotu zaméwienia) w szczegblnosci
~ sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigy,
- przeprowadzenie oceny zgodnoSci przez Jednostke Notyfikowang UDT ( nadanie oznaczenia CE)
— wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowe;j,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwoleri na eksploatacje dzwigu przez UDT
- rejestracja dzwigéw w UDT po stronie Zamawiajgcego
- przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji technicznej diwigéw i powykonawczej
dokumentacji budowlane;j .

4. Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badar, pomiaréw, testéw, prob i sprawdzen.

5. Dorgczenie Zamawiajacemu wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacji materiatowej.



6. Doreczenie wszelkich podrgcznikdw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych gwarancje udzielone
przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstlowanych w ramach robét lub
w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

Zakonczenie kazdego z etapéw powinno zostaé potwierdzone protokolem zakonczenia danego etapu, podpisanym przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy ( z tym zastrzezeniem, ze Podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu zakoniczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu)

3.

4.

Realizacja przysztej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Techniczny.
Miejsce realizacji: Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji
szczegblowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okre§la¢ szczegétowe terminy realizacji poszczegblnych elementéw
Inwestycji oraz rob6t {czynnoéci) w ujeciu tygodniowym.

Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej pod wzglgdem rachunkowym i formalnym faktury VAT 2z kserokopia
zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robét/Ustug. Jezeli faktura dostarczona Zamawiajacemu przez
Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w
niej danych, zostanie niezwtocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin platosci za dang cze$é robét,
ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta
faktur VAT powinna nastapi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia btedéw przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane
ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia, tj. roboty polegajace na wykonaniu:

a.  prac budowlanych i montazowych,

b.  instalacji wentylacji i klimatyzacji,

¢ instalacji elektrycznych,

d. instalacji teletechnicznych i niskopradowych.

W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnoéci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o pracg 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony danych osobowych.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c. za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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d. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym za kazda ze wskazanych przez Zamawiajacego w ust. 1 0s6b.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécit sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

INFORMACIA ZWIAZANE 7Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ART. 29 UST. 4.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zaméwienia podwykonawcy (podwykonawcom) lub
wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu powotuje sie na zasoby podmiotéw trzecich Zamawiajacy
wymaga podania w tredci oferty, ktéra cze$é (cze$ci) zamoédwienia powierzona zostanie podwykonawcy
(podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawcéw) (o ile s3 znane na
moment przygotowania ofert).

W przypadku nie zlozenia stosownego o$wiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca zamierza
wykona¢ zaméwienie lub jego poszczegélne czeéci samodzielnie.

. )

Nie dotyczy.

Ofertg nalezy ztozy¢ w odniesieniu do caloéci zaméwienia.

WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU,

0 udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy:
1) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw.
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagarn, ktérych spetnianie Wykonawca zobowiazany jest
wykazaé w sposéb szczegéiny.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spehniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje §rodkami finansowymi lub
posiada zdolnos$¢ kredytowa na kwote 300 000,00 PLN.



Uwaga: Dla potrzeb oceny spetniania warunku okre$lonego, powyzej, jeéli wartosé lub wartosci zostang podane
w walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank
Polski w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli w dniu
publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie
publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
w ktérym zostanie on opublikowany.

¢) Zdolnosci technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczy} nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie:
co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wymianie dZwigéw szpitalnych wysokich
(minimum siedem przystankéw), faczna warto$¢ robét budowlanych o ktérych mowa w zadaniu poprzednim
musi wynosi¢ co najmniej 400 000,00 zt (brutto).

Uwaga;

1) Ww. roboty nie muszg by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb
niniejszego zaméwienia powinien wyodrebni¢ i poda¢ warto§é¢ robét, o ktérych mowa powyzej.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okre$lonego powyzej, jesli warto$é¢ lub wartoéci zostang podane w
walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. Jezeli
w dniu publikacji ogtoszenia 0 zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank
Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku
Urzgdowym Unii Europejskiej, w kt6rym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezpoérednio u podmiotu,
na rzecz ktérego bylty wykonane.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdz. X1. 1. 1) lit. b i ¢ niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego aczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w rozdz. XL 11 2. niniejszej SIWZ wystapi

wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajgcemu, Ze realizujac
zamOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegblnosci przedstawiajac
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, spelnienie warunkéw udziatu
w postgpowaniu o ktérych mowa w rozdz. X1.1.) niniejszej SIWZ oceniane bedzie tacznie.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy
moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji,
ktérych te zdolno$ci sa wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkodg poniesiong przez zamawiajacego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoéci, jezeli
zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na ktérego zasobach
polega wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawcg warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego:
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a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna.

PODSTAWY WYK NIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYK NIA, O KTORYCH MOWA W ART, 24
UST.S.
0 udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z udziatu w postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajgcy wykluczy:

2.1 Wykonawcow w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ustl pkt 12-23 ustawy Pzp, kazdy z tych
Wykonawcéw sktada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 - B4.

2.2 Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, jezeli chociaz w odniesieniu do jednego z nich
zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, kazdy z tych Wykonawcéw sktada
dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 - B4.

2.3 Podmioty na ktérych zasoby powotuje si¢ Wykonawca, jezeli w odniesieniu do nich zaistniejg okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp, kazdy z tych podmiotéw sklada dokumenty wymienione
Rozdziale XIIT SIWZ punkt 3.81 - B4,

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnoéci, w
szczegblnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pienigine za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjaénienie stanu
faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego rozdziatu.

W celu skorzystania z instytucji samooczyszczenia Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia stosownych rubryk
w formularzu JEDZ, a nastepnie zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy PZP do ztozenia dowodéw.

XIll. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU,

1.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW - SKEADANYCH WRAZ Z OF ERTA W FORMIE ELEKTRONICZNE]J:

a) FORMULARZ OFERTOWY - zalgcznik nr 1 do SIWZ.

b) ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH DZWIGOW - zatacznik nr 2 do SIWZ.

¢} Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie oferty wadium.

d) Pelnomocnictwo - jezeli jest wymagane.

e) Oryginal zobowigzania podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy sktadajacego
oferte - jeéli dotyczy.

f) O$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia - aktualne na dzien
skladania ofert.
Elektroniczny wzér dokumentu JEDZ, sporzadzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza
okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - stanowi zalacznik nr 2 do
przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje si¢ na stronie internetowej Zamawiajacego. Informacje
zawarte ww. o$wiadczeniu bgda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

f.1) W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw, o§wiadczenie sktada kazdy z
wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamowienie. O$wiadczenie to ma potwierdzaé spelnianie
warunkéw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

f.2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw
udzialu w postgpowaniu sktada takze o§wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIIL 1.f). niniejszej SIWZ
dotyczace tych podmiotéw.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.



f.3) Zamawiajgcy nie zgda aby wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci zaméwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu ztozyt o$§wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji okreslonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca moze ograniczy¢ sie do
wypelniania sekcji a cze$ci IV formularza jednolitego dokumentu.

Wykonawca nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostatych sekcji czeéci IV formularza dotyczacej kryteridow
kwalifikacji, za$ wlaéciwe;j (dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okreslonych przez
zamawiajacego, warunkéw udzialu w postepowaniu (kryteriéw selekcji) Zamawiajacy dokona co do
zasady na zakofczenie postepowania w oparciu o stosowne dokumenty skiladane przez wykonawce,
ktorego oferta zostala oceniona najwyzej, na wezwanie Zamawiajacego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW SKEADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCE - W FORMIE
ELEKTRONICZNE]

a)

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacii z otwarcia fer
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do
zakiGcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

OsSwiadczenie, o ktérym mowa powyzej, wi ¢ 7 podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a dowody - w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce (przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie, kazdy z Wykonawcéw skiada odrebne
o$wiadczenie. Podwiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokumentu stanowigcego dowdd braku zakldcenia
konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspélnie ubiegajgce sie o zaméwienie w
zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

— o$wiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny by¢ skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

3. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW - SKEADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO - W FORMIE

ELEKTRONICZNE]J:

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie
Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zloZenia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia nastepujacych o$§wiadczen lub dokumentow:

UWAGA:
Zamawiaj i badania ofert kierowa¢ si zi a

Trybunatu Sprawiedliwoéci Unii Europejskiei z dnia 4 maija 2017r.. C-387/14,

A\ Wykaz o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych speilnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu:

A.1) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnoéé kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej
niz 1 miesiagc przed uptywem terminu skladania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej
wymaganych przez Zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza
spetnienie opisanego przez zamawiajgcego warunku udzialu w postepowaniu.

A.2) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiot6éw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z
zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty. Wykaz robét winien by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do SIWZ;

B\ Wykaz o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:



B.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zaméwien publicznych, wystawionej nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

B.2) oswiadczenie wykonawcy w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigZacego porozumienia
w sprawie sptat tych naleznosci;

B.3) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec
niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ o zaméwienia publiczne;

B.5) Wykaz o$wiadczen i dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia jezeli
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
sktadanych na wezwanie Zamawiajqcego.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

A.  §5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, zwanego
dalej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. - sktada informacje z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sagdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141 21 ustawy.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze
zwrécic¢ sig do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczgcych tego dokumentu.

2) W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze
zwroécic sig do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.6) Wykaz o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia wykonawcy
majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sktadanych na wezwanie
Zamawiajgcego.

1) Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w §
5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , sktada dokument, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1
pkt 14121 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie
takich dokument6w, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje sie.

2) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zfozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze
zwroéci¢ sig do wiasciwych organéw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.7) Zamawiajgcy na kazdym etapie postepowania moze wezwaé Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub
niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, Ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunku
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udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, ze zlozone uprzednio
oSwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztoZenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentéw.

B.8) Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

B.9) Jezeli tre$¢ informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie
zamoOwienia, o ktérym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, ktérych
Zamawiajgcy wymaga poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajgcych spelniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy odstapi od
zgdania tych dokumentéw od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia sg odpowiednie informacje
przekazane przez Wykonawce lub odpowiednio przez podmioty, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie
zamoéwienia.

WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJAC NA
ZDOLNOSCIACH LUB SYTUAC]I INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY,
BEDZIE DYSPONOWAL NIEZBEDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOZLIWIAJACYM NALEZYTE WYKONANIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK LACZACY WYKONAWCE Z TYMI PODMIOTAMI
GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTEP DO ICH ZASOBOW - W FORMIE ELEKTRONICZNE]

1) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy, bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostep do ich zasob6w, zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentéw:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotuy;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) informacja czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2) Zamawiajgcy Zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w § 5
pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3) Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postgpowaniu sklada takZe o$wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIIl. 1. e). niniejszej SIWZ dotyczace tych
podmiotéw.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
PODWYKONAWCY ~ W FORMIE ELEKTRONICZNE].

Zamawiajacy nie zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy.

WARUNKI WYMAGANE PRZY ZLOZENIU OFERTY WSPOLNE] KILKU PRZEDSIEBIORCOW (KONSORCJUM,
SPOLKA CYWILNA).

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. Wykonawcy wystepujacy wspélnie musza
ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia lub do
reprezentowania ich w postgpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zaméwienia
publicznego. Pelnomocnictwo sktadane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w przypadku kopii pelmomocnictwa wymaga si¢ pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu
pefnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2291). Uwaga: tre$¢ pelnomocnictwa powinna
dokfadnie okresla¢ zakres umocowania.
1) W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia:
a) zaden z Wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych
mowa w art. 24 ustawy;
b} przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy tgcznie muszg speiniaé warunki udziatu
w postepowaniu.



7. INFORMACJE DOTYCZACE DOKUMENTOW.

1)

2)

3)

1.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnoéci o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowaw §2,§ 51
§ 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod okre§lonymi adresami
internetowymi ogé6lnodostepnych i bezplatnych baz danych, zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 2, § 51§ 7
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., ktére znajduja sie w posiadaniu zamawiajacego, w
szczegbinosci o$wiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznodci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne. Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu,
w ktérej procedurze dostarczyt te dokumenty.

Wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawcéw lub wykonawca certyfikowany przez
jednostki certyfikujace spelniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze ztozy¢ zaswiadczenie o wpisie do
urzgdowego wykazu wydane przez wiasciwy organ lub certyfikat wydany przez wlasciwg jednostke certyfikujaca
kraju, w ktérym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujgce na dokumenty stanowigce
podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentéw wymienionych w § 2 oraz § 5
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sie
elektronicznie za po$rednictwem:

e miniPortalu https://miniportaluzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres

Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOIT/Skrytka ESP

lub

e poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl k.juszczak@kopernik.lodz.pl
We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy postugujg sie
numerem postgpowania, ogtoszenia TED lub ID postepowania.

Komunikacja prowadzona jest w jezyku polskim w formie elektronicznej i odbywa sie zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji
elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz udostepniania i
przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)

. Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 paZdziernika 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1991).

Wykonawca zamierzajgcy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, musi posiadaé
konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentéw i odwiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.,

Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za date przekazania oferty, wnioskéw,
zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, o§wiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na ePUAP. Za date przekazania o$wiadczen, wnioskow,
za$wiadczen, pytan do SIWZ, zawiadomieni oraz innych informacji przyjmuje sie date potwierdzenia dostarczenia
wiadomo$ci z serwera pocztowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy udostgpni klucz publiczny i identyfikator postepowania na swojej stronie internetowej
www.przetargi.koperniklodz.pl wraz z dokumentacja postepowania. Identyfikator postepowania i klucz publiczny
dostepne sg takze na LiScie wszystkich postepowart na miniPortalu.

Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oéwiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27
czerwca 2017 r. - w sprawie uZycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie

.



zamoéwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz.U. z 2017 r,
poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. - w sprawie rodzajéow
dokumentéw, jakie moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.u. z
20161, poz. 1126 ze zm.}.

9. Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie péZniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Zamawiajacego nie pdzniej niz do konica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

10. Jezeli wniosek o wyjasnienie tre§ci SIWZ wplynat po uplywie terminu sktadania wnioskuy, o ktérym mowa w pkt. 8
lub dotyczy udzielonych wyjasniefi, Zamawiajgcy moze udzieli¢é wyja$nienn albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

11. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 9.

12. Tre$¢ wszystkich zapytan i udzielonych odpowiedzi, Zamawiajacy przekaze /bez ujawniania Zrédta zapytania/
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ. Ponadto Zamawiajacy zamiesci tre$¢ pytan i odpowiedzi na
stronie internetowej, na ktérej SIWZ jest udostepniona. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej
SIWZ, a treécig udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujacg nalezy przyjaé¢ tre$é pisma zawierajacego pdZniejsze
os$wiadczenie Zamawiajgcego.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienié tre$¢ SIWZ.
Dokonana zmiane SIWZ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano
SIWZ. Ponadto Zamawiajacy zamie$ci zmiane SIWZ na stronie internetowej, na ktérej SIWZ jest udostepniona.
Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego zmiana staje sie cze$cia SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do
SIWZ przez Zamawiajacego beda obowigzywaly zaréwno Zamawiajgcego jak i Wykonawce. Natomiast zmiany
wprowadzone na wilasng reke przez Wykonawce skutkowa¢ bedg odrzuceniem oferty.

14. Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcdw, ktérym przekazano SIWZ oraz umieéci te informacje na stronie internetowej, na ktérej SIWZ jest
udostepniona.

15. Zamawiajgcy informuje, ze nie zamierza zwolywaé zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych treéci SIWZ.

16. Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. Stawomir Rydz - Dziat Techniczny, tel. 42 689 58 40 - w sprawach merytorycznych;
2. Agnieszka Guzicka - Dzial Zaméwien Publicznych, tel. 42 689 59 10, e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
w sprawach formalnych,

rozdziale SIWZ. Oznacza to, Ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczeg6lno$ci

na kontakt osobisty w swojei siedzibie.
XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Przystepujac do przetargu Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ przed uptywem terminu skladania ofert wadium
w wysokosci: 14 000,00 z1.

2.  Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, ztym,
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 1. poz. 110 ze zm.).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku:
PeKaO S.A. V Oddzial/£6dZ 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

Najpézniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert z zaznaczeniem:



10.

11.

~Wadium w postepowaniu na wykonanie zadania pt. ,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe diwigi szpitalne
zlokalizowane w istniejgcych szybach diwigowych znajdujgcym sie w Budynku Gldwnym Wysokim

Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi
- nrsprawy EZ.28.115.2019.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania §rodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajacego, o ktérym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed
uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

Zaleca sie, aby Wykonawca zatgczyl do oferty dowdd wniesienia wadium w przypadku wptaty przelewem. Terminem
wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formach okreslonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
do oferty odpowiedni dokument w formie oryginatu. Wadium wniesione w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi zosta¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione
odpowiednio w banku lub u ubezpieczyciela.

W przypadku braku mozliwos$ci wniesienia wadium w formie opisanej w pkt. 6 Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie
wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poreczenia. Oryginal gwarancji/ poreczenia powinien by¢
dostarczony przed uplywem terminu sktadania ofert w kopercie, ktdra bedzie oznaczona nazwg i adresem
wykonawcy, zaadresowana do Zamawiajgcego na adres:

Wojewoddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, Kancelaria
Szpitala oraz opisana: Wadium - sprawa nr EZ.28.115.2019

Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

a) by¢ wystawione na Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
Lodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz),

b) z treéci gwarancji/ poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez
Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu peinej kwoty
wadium w okolicznoéciach okre§lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres wazno$ci wadium nie moze by¢ krétszy niz okres zwiazania oferts, przy czym pierwszym dniem wazno$ci
zobowigzania jest dzien sktadania ofert.

Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawe wadium lub zabezpieczona w sposéb
nieprawidlowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.

W przypadku przesuniecia terminu skiadania ofert nalezy uwzgledni¢ nowy termin wazno$ci wadium. W przypadku
przedtuzenia terminu zwigzania ofertg nalezy przediuzy¢ okres waznosdci wadium albo jezeli nie jest to mozliwe
nalezy wnie$¢ nowe wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Zamawiajgcy zwréci wadium na zasadach okre$lonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium
w pienigdzu, w ofercie nalezy poda¢ nazwe, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiajgcy dokona zwrotu
wadium. Jezeli wykonawca ztozy oferte w kilku cze$ciach, a jako dowd6d wniesienia wadium zostanie zlozona jedna
gwarancja (lub poreczenie) obejmujgca kilka czeéci, to Zamawiajgcy zwréci wadium dopiero wéwczas, gdy przestanki
do jego zwrotu zostang spetnione we wszystkich tych czeéciach.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

XVII. _OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

Wykonawca sklada oferte zgodnie z wymogami okre§lonymi w ustawie Prawo Zaméwiefi Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ).

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tre§ci SIWZ.

Wykonawca skiada oferte wytacznie za poérednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty dostepnego
na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawece jest dostepny dla Wykonawc6w na miniPortalu i na stronie internetowej Zamawiajgcego. Do formularza
do skiadania ofert mozna zalaczy¢ tylko jeden zatgcznik o maksymalnym rozmiarze 150MB. W celu zalaczenia
wigkszej ilosci dokumentéw w jednym zalgczniku nalezy podpisaé je (kazdy osobno) kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, skompresowac¢ i zapisa¢ te pliki w formacie ZIP i dopierc zaszyfrowaé¢ Aplikacjg do szyfrowania,
a nastepnie zataczy¢ do formularza do sktadania ofert.

W formularzu oferty (Zalgcznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP oraz adres
poczty elektronicznej na ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postegpowaniem.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez tego Wykonawce.

W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca sklada oferte pod rygorem niewazno$ci w jezyku polskim
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych.doc,.docx lub.pdf oraz podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposéb zloZenia oferty, w tym ]e] zaszyfrowama zosta% opxsany w Regulamlme korzystania
z miniPortalu. Wykonaw a73 : ania : : alu, Oferte nalezy
ztozy¢ w oryginale.

Dokumenty wchodzgce w skiad oferty muszg by¢ zlozone w formie oryginaléw w postaci dokumentow
elektronicznych lub po$wiadczonych elektronicznie przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopii.

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okre$lit wzory w formie zalacznikéw do SIWZ, winny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do treSci oraz opisu. Zamawiajgcy zaleca wykorzystanie formularzy
dotgczonych do SIWZ.

Dokumenty tworzace oferte musza by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione do sktadania o§wiadczen woli w
imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Upowaznienie do podpisania oferty powinno
wynikaé¢ z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpis z wilasSciwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej). Jezeli oferte podpisuje inna osoba alezy dotgczy¢ st

ni la tej isania ofi

Pelnomocnictwo do sktadania ofert skladane jest w  oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym owaznionej do_skiadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku
kopii pelnomocnictwa wymaga sie pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pelnomocnictwa opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo
o notariacie (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2291). Uwaga: tre$¢ pelnomocnictwa powinna dokladnie okre§la¢ zakres
umocowania.

W przypadku ztoZenia oferty przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie, oferta musi by¢ podpisana,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamo6wienia). Oznacza to, iz jeZeli z dokumentu okre$lajacego
status prawny Wykonawcy lub pelnomocnictwa wynika, iZ do reprezentowania Wykonawcy upowaznionych jest kilka
0s6b to dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wszystkie osoby.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIII. SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy skladane sa w oryginale
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ngumgn:y 0 ktorych Jest mowa w rozd21ale XIII, SIWZ, mne niz oswxadczerua, o ktorych mowaw pkt 10 skladane sa

Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnoSciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza. Po§wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub oswiadczenia skladane wraz z ofertg jak i na Zgdanie Zamawiajacego w jezykach obcych maja by¢
ztozone z tlumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie moze zosta ziozone zaréwno w formie oryginatu jak i
elektronicznej kopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
rozdziale SIWZ.

Zamawiajacy zazada od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentéw.

Zamawiajacy moze zgdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej elektronicznej kopii dokumentéw
lub oéwiadczen okreslonych w SIWZ, wylacznie wtedy, gdy ztoZzona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

15
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Jezeli oferta zawiera dokumenty, ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.,
Wykonawca ktorego to dotyczy wmxen Zy¢ | lik Wraz z | n cz Snym zaznacz m

s_kgmgresowang do_jednego pliku grghlwgm {ZIP). Do czesci )awne] nalezy za{aczyc o$wiadczenie 0 zakazx
udostepniania _oznaczonego jako tajemnica przedsiebiorstwa zatacznika. Brak jednoznacznego wskazania, ktére

informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie, Ze wszelkie o§wiadczenia i zaSwiadczenia sktadane
w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Ze nie mogg by¢ one
udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. W przypadku gdy
wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnoéci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ewentualne ujawnienie ich treéci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem, ze
Zamawiajagcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skiladania ofert.
Powiadomienie o0 wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. za pomocg
formularza zmiany dostepnego poprzez konto ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Spos6b zmiany oferty
opisany zostal w instrukcji uzytkownika dostepnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone
jako ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnoéci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupetnienia do zlozonej oferty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofa¢ si¢ z postgpowania poprzez zlozenie
pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek tj. za pomocg formularza
wycofania oferty dostepnego poprzez konto ePUAP i udostepnionego réwniez przez miniPortal. Sposéb zmiany oferty
opisany zostal w instrukcji uzytkownika dostepnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze
oznaczone jako ,WYCOFANIE OFERTY” bedg otwierane w pierwszej kolejno$ci po potwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy oraz zgodno$ci ze ztozonymi ofertami. Wycofanie oferty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Oferty wycofywane nie beda otwierane.

Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

XVIIL. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT

1.

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 27.08.2019r. do godz. 10:00 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawcze;j
ePUAP/WWCOIT/SkrytkaESP.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu oferty.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocg klucza prywatnego.

Otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére odbedzie sig¢ w siedzibie Zamawiajgcego - L6dZ, ul.
Pabianicka 62, Dziat Zamdwien Publicznych w dniu 27.08.2019r. o godz. 11:00.

W przypadku ztoZenia oferty po uplywie terminu okre$lonego w pkt.1, Zamawiajacy zwraca ofertg po uplywie
terminu przewidzianego na zlozenie odwotania. W przypadku przestania oferty decyduje dzien i godzina dorgczenia.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Ceng ofertowg wymieniong w Formularzu oferty jest ryczattowa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu
zamdwienia podana w Formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1 do SIWZ).

Cena winna by¢ wyliczona przez Wykonawce w Tabeli elementéw scalonych sporzadzonej wedlug wzoru i podana w
Formularzu oferty /zatgcznik nr 1 do SIWZ/.

Cena za wykonanie zaméwienia jest sumg cen za wykonanie elementéw prac wyszczegélnionych w tabeli elementéw
scalonych. W przypadku btedu w podsumowaniu, Zamawiajacy jako prawidtowe uzna ceny poszczeg6inych zakreséw
prac i w konsekwencji poprawi btad rachunkowy w podsumowaniu. Wymagane jest wypelnienie wszystkich
wskazanych pozycji tabeli. Niewypelnienie wszystkich wskazanych pozycji bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty.

Podana w ofercie cena brutto musi uwzgledniaé wszystkie wymagania Zamawiajgcego okre$lone w niniejszej SIWZ,
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obejmowa¢ wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z umowg i obowigzujacymi
przepisami wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca dokiadnie zapoznat sie ze szczegélowym opisem zakresu zamdwienia, jaki ma zostaé
wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Calo§¢ prac winna by¢ wykonana zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem.

Zaleca si¢ przed ustaleniem ceny ofertowej do sprawdzenia miejsca przysztej realizacji zaméwienia oraz otoczenia w
celu oceny, miejscowych uwarunkowan realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére mogq mie¢ wplyw na ceng oferty.

W cenie oferty uwzglednia sie zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, a w
szczegoblnosci podatek VAT.

W cenie oferty uwzglednia sie podatek od towaréw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych
przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigZeniu podatkiem od towaréw i ustug lub podatkiem akcyzowym.
Przez cene rozumie sie takze stawke taryfowa. Ustalenie prawidlowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego,
zgodnej z obowigzujacymi przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug / podatku akcyzowym, nalezy do
Wykonawcy.

Wartos$ci wskazane w tabeli elementéw scalonych oraz cena okres$lona w Formularzu ofertowym muszg by¢ wyrazone
w PLN, z doktadnoécia do dwéch miejsc po przecinku. Kwoty nalezy zaokraglié do pelnych groszy, przy czym konicéwki
ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncéwki 0,5 i wyZzsze zaokragla sie do 1 grosza (ostatnig pozostawiong cyfre
powieksza sie o jednostke).

Spos6b zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdéwienia zostaly okres$lone we wzorze umowy - Zalgcznik nr 6
do SIWZ.

Wykonaweca, skladajgc oferte, jest zobowigzany poinformowaé zamawiajgcego (w Formularzu oferty), czy wybér jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
VAT, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku VAT. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do
powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, do ceny najkorzystniejszej
oferty lub oferty z najnizsza ceng Zamawiajacy doliczy podatek od towaréw i ustug, ktéry Zamawiajacy ma obowiazek
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cze$ci sktadowe, wydaja sie razaco niskie w stosunku do przedmiotu

zamoéwienia 1 budza watpliwoéci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z

wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, zamawiajgcy zwraca sie

o udzielenie wyjaénien w tym ztozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu w szczegblnosci w zakresie:

~ oszczedno$ci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych
warunkow wykonania zamdwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnoéci projektu wykonawcy, kosztéw
pracy, ktérych wartoé¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace {Dz. U.z 2017r. poz. 847)

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw

— wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, obowiazujgcych w miejscu, w
ktérym realizowane jest zamdwienie;

-~ wynikajacym z przepiséw prawa ochrony $rodowiska

— powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest niZsza o co najmniej 30% od:

- wartosci zamdéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem postegpowania
zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub §redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca sig o
udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w punkcie 12, chyba zZe rozbieznoé¢ wynika z okolicznoéci oczywistych,
ktére nie wymagaja wyjasnienia;

- wartos$ci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej z uwzglednieniem
okolicznoéci, ktére nastapily po wszczeciu postepowania, w szczegélnoéci istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiajacy moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w punkcie 12.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA NA
WYKONAWCY
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1. Zamawiajacy bedzie ocenial, kazda z ofert na podstawie nastepujgcych kryteriéw, przypisujac im odpowiednie wagi
punktowe i przyjmujac, ze w zakresie kazdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1
pkt.:

g Kryterium

1 | Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 7 60 punktéw

2 Pa'lra.metry techniczne oferowanych diwigéw (dZzwignr 1i 20% 20 punktéw
dzwig nr 2) ‘
Przedtuzenie minimalnego (36-miesiecznego) okresu

3 | gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach 10% 10 punktéw
zamowienia urzadzenia (dZwig nr 1 i diwig nr 2}

4 Skrécgme terminu re.ahz:acn’etgpu nr2 10% 10 punktéw
(wymiana i uruchomienie dZzwigu nr 2)

Lacznie 100% 100 punktéw

2. Sposdéb obliczenia warto$ci punktowej poszczegélnych kryteriow:
A. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany nastepujacy wzor arytmetyczny:
C = Cuin/Cex 60%

C - warto$¢ punktowa ceny
Cumin - cena najnizsza sposrod wszystkich ofert
Cg - cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymac w kryterium ,,CENA” wynosi 60 pkt,

B. Kryterium PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH DZWIGOW (dzwig nr 1 i dzwig nr 2) (PT) Zamawiajacy
zastosuje sposdb przyznawania punktacji szczegdtow isany w zalacznikunr 2 IWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci przyznawania punktéw posrednich.

Mgksyrqalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH
DZWIGOW" wynosi max 20,00 pkt.

C. Kryterium PRZEDEUZENIE MINIMALNEGO (36-MIESIECZNEGO) OKRESU GWARANC]I NA DOSTARCZONE
I WBUDOWANE W RAMACH ZAMOWIENIA URZADZENIA (DZWIG NR 1 I DZWIG NR 2} (0G)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 36 miesigcznej gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach
zamOwienia urzadzenia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji na dostarczone i wbudowane w
ramach zaméwienia urzadzenia bedzie wiekszy nizZ minimalne 36 miesiecy.

Gérna granica ocenianej gwarancji jako$ci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet
i urzadzenia wynosi 60 miesiecy.

Zamawiajacy zastosuje nastepujacy sposéb przyznawania punktacji:



Max. liczba punktéw

Zamawiajacy bedzie oceniat okres wydtuzenia gwarancji w nastepujgcy sposéb:

Wykonawca otrzyma 10 pkt - w przypadku wydtuZenia okresu gwarancji
jakosci na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenia o 24 miesigce.

Wykonawca otrzyma 7,5 pkt - w przypadku wydtuzenia okresu gwarancji
jakoéci na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenia o 18 miesigcy.

Wykonawca otrzyma 5 pkt - w przypadku wydluZenia okresu gwarancji 10
jakosci na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenia o 12 miesigcy.

Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - w przypadku wydiuzenia okresu gwarancji jakosci i
rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet i urzadzenia
0 6 miesiecy.

Wykonawca otrzyma 0 pkt - w przypadku nie wydiuzenia gwarancji jakos$ci i rekojmi
na dostarczone i wbudowane w ramach zamoOwienia sprzet i urzadzenia ponad
wymagany przez Zamawiajacego okres 36 miesiecy.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwoéci przyznawania punktéw posrednich.
Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,PRZEDEUZENIE MINIMALNEGO
(36-MIESIECZNEGO) OKRESU GWARANC]I NA DOSTARCZONE I WBUDOWANE W RAMACH ZAMOWIENIA
URZADZENIA (DZWIG NR 11DZWIG NR 2)” wynosi 10 pkt,

D. Kryterium SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ETAPU NR 2 (WYMIANA | URUCHOMIENIE DZWIGU NR 2) (ST)

Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 2 - nie dtuzej niz 180 dni od dnia podpisania Umowy

e 180dni- 0 pkt
e skrécenie terminu o kazde 3 dni - 1 pkt

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzymaé w kryterium SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ETAPU NR 2
(WYMIANA I URUCHOMIENIE DZWIGU NR 2) wynosi max 10 pkt

E. Ocena koncowa oferty:

L=C+PT+0G+ST
Gdzie:

L | Catkowita liczba punktéw przyznanych ofercie badanej
C | Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Cena"”
Liczba punkt6w jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH

PT 7 A ”
DZWIGOW
Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,PRZEDEUZENIE MINIMALNEGO (36-MIESIECZNEGO)
OG | OKRESU GWARANC]I NA DOSTARCZONE 1 WBUDOWANE W RAMACH ZAMOWIENIA URZADZENIA (DZWIG NR 1
1 DZWIG NR 2)"

Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ETAPU NR 2
(WYMIANA 1 URUCHOMIENIE DZWIGU NR 2)”

ST

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do dwéch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy spoéréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza
ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajgcy wzywa
wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okre$lonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.




3. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:

a) odpowiada¢ bedzie wymaganiom okre§lonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych i Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia,
b} zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru - zdobedzie najwigkszg ilo$¢ punktow.
XXI. NFORMACIE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGOQ

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie i
miejscu.

2. Tre$é zawartej umowy bedzie zgodna z tre$cig wzoru umowy stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ.

3. Osoby reprezentujgce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zalgczonych do oferty.

4. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpdzniej w chwili jej zawarcia, winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

* dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP

* dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru REGON

o umowe regulujgca wspétprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcédw wspélinie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia. Umowa taka winna okre$laé strony umowy, cel dzialania, sposéb wspélidziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu znich, solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamdéwienia, gwarancji
i rekojmi), wykluczenie mozliwo$ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do
czasu wykonania zaméwienia.

s umowe sp6tki cywilnej, (jesli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dolaczyt tego dokumentu do oferty).

e Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

o Oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w zatgczonym wzorze umowy.

Niezlozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5 mozZe zostaé potraktowane jako uchylanie sie przez Wykonawce

od zawarcia umowy.

6. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spelnia warunki udzialu w postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniang sposréd pozostatych
ofert.

7. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zadaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

8. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zmoéwienia, Zamawiajacy
wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata sklasyfikowana na drugim miejscu do ziozenia dokumentéw i dokona
wyboruy, chyba, ze zachodza przestanki uniewaznienia postepowania. W razie konieczno$ci niniejsza procedura
zostanie powtérzona odno$nie kolejnych ofert w rankingu.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY,

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
niniejszego zamoéwienia w wysoko$ci 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.
2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 3 dni przed
podpisaniem umowy, nie pdZniej jednak niz w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z
nastepujgcych form:
a) pienigdzy;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci.
5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeZeniem, iZ zabezpieczenie wnoszone w
pieniadzu uznaje sie za wniesione, jezeli pienigdze wptyna na rachunek Zamawiajacego przed zawarciem umowy.



7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego: PeKaO S.A. V
0ddziat/L6dz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze zabezpieczenie jest
przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze zwrot zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
rachunek bankowy Wykonawcy.

10. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji lub
poreczenia zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, niepodlegajgce przeniesieniu na rzecz oséb
trzecich i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Gwarancje/poreczenia powinny zawiera¢ (oprdcz elementéw
wiasciwych dla kazdej formy, okreélonych przepisami prawa):

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;
b) oznaczenie (numer postepowania);
c) okreSlenie przedmiotu postepowania;
d) okreélenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg;
e) kwote gwarancji;
f) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia (nie krétszy niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za wady);
g) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego”;

11. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy nie uzna
dokumentéw, ktore nie speiniaja wymagat, o ktérych mowa w pkt 10.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

13. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6éZniej na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 13, nastepuje nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie na zasadach i w terminach okreslonych we wzorze umowy - Zatacznik nr 6 do
SIWZ.

16. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu realizacjg ustawowych
uprawnien opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawieraé¢ zobowigzanie do ,wyplaty kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego zawierajgce o$wiadczenie, iz Wykonawca, nie
przedtuzyt lub nie wniést nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpéiniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat”.

17. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia z
treéci gwarancji / poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sie ona / ono zaréwno do zleceniodawcy gwarancji /
poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
(wszyscy cztonkowie wchodzacy w skiad podmiotu wspdlnego musza by¢ wymienieni).

18. Zabezpieczenie moze wnie$¢ dowolny czlonek konsorcjum, pod warunkiem Ze jest to zgodne z zapisami umowy
konsorcjum regulujgcej sposéb i forme wniesienia zabezpieczenia.

19. Jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
moze wybraé najkorzystniejsza oferte spoéréd pozostatych ofert.

20. W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XXIIL.

, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANE
U'A‘A . A A ARUNK U.A‘.:',A' UOAA

-

Istotne warunki przysztej umowy zostaly okre$lone w zalaczniku nr 6 do SIWZ,

XX1V. POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes prawny w
uzyskaniu zamdéwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.



3. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci Zamawiajacego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno$ci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Odwotlanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie niezgodno$c¢ z
przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadania oraz wskazywaé okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwotujacy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

7. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnoséci Zamawiajgcego stanowiacej
podstawe jego wniesienia - jeZeli zostaly przestane w sposéb okredlony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposéb - w przypadku gdy warto$é zamoéwienia jest réwna lub
przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

8. Odwotanie wobec tre§ci ogloszenia o zaméwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowej - jezeli warto$¢ zamoéwienia jest réwna lub przekracza
kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

9. Odwotanie wobec czynnos$ci innych niz okres§lone w punktach 7 i 8 wnosi sie, w przypadku zaméwien, ktérych
warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
mozna bylo powzigé¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

10. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiagzku nie przestat
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdZniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zaméwienia;
b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy: nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zaméwienia;

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu.

12. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wia$ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

13. Skarge wnosi sie za pos$rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

15. 0d wyroku sadu lub postanowienia koriczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna. Przepisu
nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

16. Do czynnoéci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym,
okreS$lone w czesci | w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. {Dz. U. 2014r. poz. 101 ze
zm.) - Kodeks postepowania cywilnego.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien uzupelniajgcych w ramach niniejszego postepowania.
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XXVI1.OF POSOBU PRZEDSTAW
ODDPOWIADAC OFERTY WARIA

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACIE NA TEMAT AUCII ELEKTRONICZNEL,

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu.



XXX, WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu.

XXXI. INNE POSTANOWIENIA.

1.

1.

2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo skorzystania w niniejszym postepowaniu z przystugujacego mu w mysl
dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia w pierwszej kolejno$ci do dokonania oceny ofert, a nastgpnie
zbadania, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udziatu w postepowaniu.
Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej informacje dotyczace:
a) Kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia
b) Firm oraz adreséw wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie
c) Ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platno$ci zawartych w ofertach.
Zamawiajgcy informuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcéw:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibg albo miejsce zamieszkania i
adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoéci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna
punktacje;

b) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni (w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 8 informacja zawiera¢
bedzie wyjaénienie powodoéw, dla ktérych dowody przedstawione przez wykonawce zamawiajacy uznal za
niewystarczajgce);

c) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spelnienia wymagan dotyczacych wydajnosci tub
funkcjonalno$ci;

d} uniewaznieniu postepowania

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza zostanie zawarta niezwlocznie po zakoriczeniu
postepowania o zamoéwienie publiczne i zatwierdzeniu wynikéw przez Dyrektora Wojewd6dzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika lub osobg przez niego upowazniona i po
uptywie terminéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XXXII. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1)
2)
3)

g

5)

6)

Administratorem danych osobowych Pacjentéw jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dZ;

administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge sie kontaktowa¢ w sprawach przetwarzania
moich danych osobowych za po$rednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;

Administrator bedzie przetwarzal Pafistwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dane osobowe mogg by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa, a takze
podmiotom, z ktérymi Administrator zawarl umowe w zwigzku z realizacjag ustug na rzecz Administratora (np.
kancelarig prawng, dostawcg oprogramowania, zewnetrznym audytorem). Odbiorcami danych beda takze osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamé6wien publicznych (Pzp).

Administrator nie zamierza przekazywaé Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j.

maja Panstwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

7)

8)

Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamdwien
realizowanych w ramach projektéw (np. wspdifinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej) przez okres wskazany w
wytycznych w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkéw.

Przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a

takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

a) w przypadku obowigzkéw wynikajacych z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiajacy ma prawo zadac od osoby, ktorej
dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby

B



fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa

cztonkowskiego.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbgdne do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych okre$la ustawa Pzp.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Paristwa dane osobowe.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia skladajg sie nastepujace zataczniki:

L.P. | Oznaczenie Nazwa zalgcznika
zalacznika
1 Zatgcznik nr 1 Formularz oferty
2 Zatgcznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH DZWIGOW
3 Zalgcznik nr 3 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA - plik elektroniczny
4 Zalgcznik nr 4 Os$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej - wzér
5 Zalacznik nr 5 Wykaz rob6t budowlanych - wzér
6 Zatacznik nr 6 Wz6r umowy
7 Zatacznik nr 7 Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Podpisy:
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NIP: oot smeamseeeens et ess s s s nsrssen
231 10) T
KRS/CEIDG: wreeveeeeevrereessssssssmsssssssssesssssssssssns o s

Numer konta bankowego na, ktére nalezy zwrécié

AATES! v e e
Telefon 0soby do Kontaktu: ...

Adres e-mail osoby do kontaktu: .....c..vivnninniiniennns

Adres INternetoWY: WWWi....coorrerrcinicesisinssrmmssmserossans
Adres skrzynki ePUAP:

wadium (jezeli bylo wymagane i zostalo wplacone w

pienigdzu):

W odpowiedzi na ogtoszenie w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. ,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe
d#wigi szpitalne zlokalizowane w istniejqcych szybach dZwigowych znajdujgcych si¢ w Budynku Giéwnym Wysokim
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi”, my niZej
podpisani oferujemy wykonie zamdwienia na nastgpujacych warunkach:

I. CENA OFERTY

1. Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okre$lonym w SIWZ i gwarantujg(emy) wykonanie
niniejszego zaméwienia zgodnie z treécig: SIWZ, wyjasniert do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

1.1. Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji
Cena ryczaltowa oferty brutto (z VAT) ... ininnsevnrnnensnsen sy, W YN

a) realizacja przedmiotu Umowy w zakresie - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz nadzér
autorski nad dokumentacja, prace przygotowawcze wraz z demontazem dZwigu nr 2 wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci (20 % wartosci Wynagrodzenia) i {stownie
.......................................................................... zt100/100) netto, .....covereererennennn orULEO

b) realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie i dopuszczenie do uzytkowania dzwigu nr 2
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci (40 % warto$ci Wynagrodzenia) ... {stownie:
.......................................................................... zi 00/100) Netto, .o HTULEO

c) realizacja przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie i dopuszczenie do uzytkowania dzwigu nr 1 -
wynagrodzenie ryczalttowe w wysokoéci (40% warto$ci Wynagrodzenia) ........oevrininieinnssiscene, , (stownie:
................................... zti 00/100) netto,, .eresnen,DrUtto

I1. ZOBOWIAZUJEMY SIE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA NA NASTEPUJACYCH WARUNKACH:
1. Zobowiazujemy sie do wykonania robé6t budowlanych w terminie:

Etap1-..... dni (nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy)

Etap 2 ~ ..ccceue dni (nie dtuzej niz 180 dni od dnia podpisania Umowy)

UWAGA: TERMIN WYKONANIA ETAPU NR II stanowi kryterium oceny ofert

Eap 3 - ....... dni (nie dhuzej niz 240 dni od dnia podpisania Umowy)

2. Udzielamy nastepujacego okresu gwarancji (liczonego od daty podpisania protokotu Konicowego Odbioru
Inwestycji):
> naroboty budowlane (za wady fizyczne i prawne}: ...ccuvcimnnniann miesiecy (min. 60 m-cy)

Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ........ miesigcy (min. 60 miesiecy)




> przedtuzenie minimalnego 36 miesigcznego okresu gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach
zamobwienia urzadzenia ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 36 miesigcy:

0 24 miesiace,

0 18 miesiecy,

o 12 miesiecy,

0 6 miesigcy,

nie przedtuzam (y) okresu gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach zamoéwienia urzadzenia.

Cooon

UWAGA: PRZEDLUZENIE MINIMALNEGO 36 MIESIECZNEGO OKRESU GWARANC]I stanowi kryterium oceny ofert

I11. OSWIADCZAMY, ZE:

1.

2.

20 oN0

11.

12.

13.
14,
15.

16.

zapoznatem(li$my) sig ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki w niej zawarte;

gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zaméwienia zgodnie z tre$cig SIWZ, wyjaénieniami do Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zaméwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowg w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

sktadam(y) niniejsza oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia]’;

nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenia niniejszego
zamdwienia;

uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejszg oferta przez okres 60 dni od momentu uptywu terminu zlozenia ofert;
wykonam(y) przedmiot zaméwienia w terminie okreslonym we wzorze umowy;

akceptuje(emy) warunki ptatnoéci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy - termin ptatnosci 60 dni;
Wadium w kwocie ... zl, zostato wniesione w dnitl...rovinnins W OrmMie weeeerrniarsressnans

o$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowigcych/-e tajemnicg przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji
Zamawiajacy przyjmie, Ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa.

oéwiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania oferta nastapia jakiekolwiek znaczace zmiany w sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach zataczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiajgcego.

WyKOnawea WYZNACZA ...ocevvermserminesessenssionsesseesoen (nr tel. ..., e-mail..) na osobg odpowiedzialng za kontakty z
Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych
na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ............. {nr tel. ..., e-mail...) posiadajgcy uprawnienia
budowlane Nr ..., i nalezgcy do ...vniinniennnn Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z nr
eWIdencyjnym ...

osobg upowazniong do podpisania umowy jest:
o$wiadczamy, ze jeste§my $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej zwigzanej ze sktadaniem fatszywych odwiadczen.

Oéwiadczamy, ze przedstawione w ofercie dane s3 zgodne z prawdg oraz zobowigzujemy sig¢ w przypadku

wygrania przetargu do wykonania przedmiotu zaméwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry

O$wiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sig do posiadania:

» ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoéci - na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00 ztotych
(stownie: jeden milion zt) na jedno i wszystkie zdarzenia.

» polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa CAR/EAR) na
sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §
26 ust. 1 Umowy.

IV. Powstanie u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w VAT

Oswiadczamy, ze wybér oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz ustawy
Prawo zaméwien Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w VAT
informacja winna wskazywaé: nazwe (rodzaj) dostawy, ktérej $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania
obowiazku podatkowego oraz wartos¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie prowadzic Wartos¢ towaru
Lp. do powstania obowigzku podatkowego bez kwoty podatku VAT
u Zamawiajgcego

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypelnienie tabeli rozumiane bedzie przez
zamawiajacego jako informacja o tym, Ze wybér oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego




obowigzku podatkowego.
*nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

V. PODWYKONAWCY:

O$wiadczamy, Zze zamierzamy powierzy¢ nastepujace czesci zaméwienia podwykonawcom i jednoczeénie podajemy
nazwy (firmy) podwykonawcéw*:

» (ze$¢ zambwienia:

» W przypadku powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcy udziat % podwykonawcy w catosci zaméwienia
wynosi: %

» Nazwa (firma) podwykonawcy:

*Jezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajqcy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza powierza¢ zadnej czesci
zamowienia podwykonawcy

VL. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

O$wiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO!) wobec o0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposérednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu - DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi
wytqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada - niepotrzebne skresli¢

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.115.2019

(piéczqé firmowa Wykonawcy)
WZOR

Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sig o udzielenie zaméwienia publicznego dla zadania: pt. .Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe diwigi szpitalne
zlokalizowane w istniejgcych szybach diwigowych znajdujqcych sie w Budynku Gléwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi” o$wiadczam, ze na dziefi
sktadania ofert Wykonawca:

nie nalezy* do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (tj. Dz U.z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

nie nalezy do Zadnej* grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (tj. Dz. U.z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

*niepotrzebne skresli¢

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej

Miejscowos¢ / Data oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspélnie bioracych udzial w postepowaniu niniejsze o$wiadczenie jest skladane
rzez kazdego z nich z osobna.




Zatacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.115.2019

Wykaz robét budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie

Lp. _______Nazwa (y) Wykonawcy (6w): ' ~ Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego dla zadania pn. .Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dZwigi szpitalne
zlokalizowane w istniejqcych szybach diwigowych znajdujgcych sie w Budynku Gléwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi” prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, o$wiadczam(y), Ze w celu oceny spelniania warunku udziatu w postepowaniu okrelonego w
Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ wykazuje (wykazujemy) nastepujgce roboty:

Nazwa, rodzaj i zakres (robot) Warto§¢ zamdwienia ?{l;;?nia Nazwa i adres podmiotu
wykonanych samodzielnie lub przez brutto w PLN wy oSp ’
Lp. . o A : ) robét - na rzecz ktérego roboty
podmiot udostepniajacy zdolnosé (zgodnie z Rozdziatem do zostaly wykonane
techniczng lub zawodowg X1pkt. 1 SIWZ) (dd,mm,rrr)
Co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na zaprojektowaniu i
wymianie dzZwig6w szpitalnych wysokich Luevrereessscrremereesmsssmsrsenssseeres
(minimum siedem przystankéw), faczna | 1. ............. zt brutto
warto$¢ rob6t budowlanych o ktérych
mowa w zadaniu poprzednim musi 20 e z} brutto
1 wynosi¢ co najmniej 2
400 000,00 7} (brutto). L e,
taczna warto$¢ co
najmniej
wykonane w ramach Kontraktéw: 400 000,00 zt (brutto)
T e e e
2 e e et v e n e ene

Oswiadczam(y), ze polegam(y) na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych:
Oswiadczam/y* ze:

 POZ. i wykazu stanowi zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Wykonawcy sktadajgcego oferte,
. POZ. weeveneen. wykazu jest zdolno$cig techniczng lub zawodowa oddana do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*
Uwaga:

1) Ww. roboty nie muszg by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb niniejszego
zaméwienia powinien wyodrebnié¢ i podaé warto$¢ robét, o ktérych mowa powyzej.

3) Jezeli Wykonawca wykazuje do$wiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zaméwienia/umowy) realizowanego przez
wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), Zamawiajacy nie dopuszcza by
Wykonawca polegat na do$wiadczeniu grupy wykonawcéw, ktérej byt cztonkiem, jezeli faktycznie i konkretnie nie
wykonywal wykazywanego zakresu prac. Zamawiajacy zastrzega mozliwo§¢ zwré6cenia si¢ do wykonawcy
o wyjasnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowoddéw np. umowy konsorcjum, z ktérej wynika zakres obowigzkéw czy wystawionych przez wykonawce faktur.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u podmiotu, na rzecz
ktérego byly wykonane.

(%) - niewtasciwe skresli¢

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej

Miejscowos¢ / Data oferty w imieniu Wykonawcy{éw)



Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.115.2019

UMOWA NR .....ccveeee - WZOT
z dnia

zawarta przez:

1/ Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul
Pabianicka 62, 93-513 ©6dZ, wpisany do Krajowego Rejestru Sgdowego Rejestru Stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym
dla Lodzi - Srédmiescia w Lodzi, XX Wydzial KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP
7292345599, reprezeniOWanNe PIZEZ.....occouircrermiesmrnmssrinsimnsstsssesse nrsssses s sssssrasssssessaes

zwane dalej Zamawiajacym

oraz:
2/ firme ..

Z siedzibg W v , ulica e, ,
wpisang do rejestru ... reeereesressrensrennes
reprezentowang przez...
~ zwang dalej Wykonawca

wytoniong w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
........................................................ na podsawie ..o Ald Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, na zadanie ,Zaprojektuj i
wybuduj dwa nowe dZwigi szpitalne zlokalizowane w istniejqcych szybach diwigowych znajdujgcych sie w
Budynku Gléwnym Wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Eodzi " o tacznej warto$ci ........ccceuu zt brutto (stownie: ............. )
Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsugblorcow do daty podplsama niniejszej
Umowy nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynelyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tre§ci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Zawartosé :

I. Postanowienia ogdlne

II. Dokumentacja projektowa

I1I. Roboty budowlane

IV. Wspélne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
V1I. Rozwigzanie umowy

VIIL Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia konicowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:
»Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz aktami

wykonawczymi do tejze ustawy, jak réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

,2Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajaca rysunki i opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik



budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i
sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowag podwykonawcéw i
dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktyka Budowlang).

,Harmonogram Realizacji” - szczegétowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

»Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowa z Wykonawca.

sInspektor Nadzoru ds. BHP" - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynno$ci opisanych
w § 10 niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba pelnigca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dzialajaca w zwiazku z prowadzeniem Inwestycji
w imieniu Zamawiajgcego.

JInwestycja” - Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego w tym
_ branzowych Projektéw Wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich pozwolefi niezbednych do wymiany, odbioréw

“uruchomienia dzwigéw w Budynku Gléwnym Wysokim, zgodnie z wykonanymi projektami z uwzglednieniem
ustalen zawartych w SIWZ,

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca roszczenia
Zamawiajgcego

,Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowigzki podajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

.Formularz cenowy” - czeé¢ formularza oferty okre$ljaca warto$¢ poszczegélnych Ustug i Robét bedacych
podstawa okreSlenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowiacy Zatgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

,Materialy” - materiaty niezbedne do nalzytego wykonania Robét, spetniajgce warunki okreslone w niniejszej
Umowie.

,0dbidér koncowy” - czynno$é, mocg ktdérej Strony potwierdzajg wykonanie catoSci Robét zwigzanych z
realizacjag Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

"0dbiér Po Uptywie Rekojmi” - odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére ujawnity sie w
ciagu Okresu Rekojmi.

»Plac Budowy” - teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacja Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

~Podwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$é, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

~Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o
normalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1483 t.].).

»Projekt Wykonawczy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta
oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

»Protokél Odbioru po uptywie Rekojmi” ~ podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmia w ciggu Okresu Rekojmi.

»Protokét Odbioru Konicowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy przyjecie wykonania robét
zwigzanych z realizacja Inwestycji.



~Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” - podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie art.
55 uPB po wykonanym remoncie.

~Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan techniczny
Inwestycji po minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego Inwestycji .

»Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlne (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202 t.j. wraz z pdZniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, dalej réwniez jako ,,uPB”".

~Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez Wykonawce w
celu realizacji Inwestycji.

»Ustuga” - czynno$ci obejmujgce: wykonanie dzieta obejmujgcego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego, wykonawczego
wszystkich branz wraz z przedmiarami i uzyskanie jego akceptacji {w formie oddzielnego protokotu odbioru
podpisanego przez upowaznionych pracownikéw Dziatu Technicznego).

© ,Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Ustug, brak, niekompletmosé lub uszkodzenie
Robét/Ustug oraz kazda niezgodno$¢ w wykonaniu Robdt/Ustug z Umowg, stosownymi przepisami, normami
lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace warto$¢ lub uzytecznosé Robét/Ustug ze wzgledu
na cel okreslony w Umowie.

»Warunki Techniczne i Budowlane” -~ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 t.j. z pdZn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane
przy wykonywaniu i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

~Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

»Urzadzenia” - wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane przez Wykonawce celem wlasciwego wykonania Robét/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania
w stanie nie pogorszonym.
§2
Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa ,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe diwigi szpitalne zlokalizowane w
istniejqcych szybach diwigowych znajdujgcych sie w Budynku Gléwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernik w todzi ” - w systemie
szaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy PZP”",

W szczeg6lnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

b) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzgdzonego projektu wykonawczego

wielobranzowego oraz:

a. Peilnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 t.j. z p6Zn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru koficowego catosci robét bedacych przedmiotem zamdwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac oraz
uzyskanie pozwolet wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania
go do uzytkowania,



10.

11.

Szczegbétowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreshja oprécz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty :

a. SIWZ,

b. Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

c. Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 2, zaistniate rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w
spos6b zapewniajgcy prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegbélnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentdw nalezy mieé na wzgledzie, iz
zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakoéci i funkcjonalnosci
obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzeczno$ci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakoSci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia
watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowiazku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreSla¢ szczegélowe terminy realizacji
poszczegdélnych elementéw Inwestycji oraz rob6t (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawierac¢ podziat na prace projektowe (z zachowaniem
udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogdélnej wartoéci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy), roboty budowlane oraz okresla¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy odnosnie tego
zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zglosié uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, jak
réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym
postgpem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wlasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okres§lonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okre§lonego w § 3.

Zmiana w/w Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu konicowego realizacji Umowy.

b



12. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowg warunkach.

§3

Terminy
1. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie nie dluzej niz 240 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia .....c.ceervccrincnnennn
z zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2.
2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:
[JEtap 1
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - nie dluzej niz 45 dni:
1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 25 dni od dnia podpisania Umowy.

1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dZzwigu nr 2.

1) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dZzwigu nr 2 - ........ dni (nie dhuzej niz 180 dni ) od dnia podpisania
Umowy
. do dnia ..ccoereeen, , W tym:

2.1. Zgtoszenie rozpoczecia robot, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
- Realizacja robét budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.

- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6Zn. zm.)

2.2 Zwrot placu budowy dZwigu nr 2 Zamawiajgcemu

2.3 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolenn wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajgcych z
istoty  przedmiotu zamdwienia) w szczegdlnosci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigy,
- przeprowadzenie oceny zgodnosci przez Jednostke Notyfikowana UDT ( nadanie oznaczenia CE)
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dZzwigu przed UDT,
- rejestracja dZzwigéw w UDT po stronie Zamawiajacego
- przekazanie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji technicznej diwigéw i
powykonawczej
dokumentacji budowlanej .

2.4 Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan, pomiardw, testéw, prob i sprawdzen.

2.5 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatbw materiatlowych 1 dokumentacji
materialowej.

2.6 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w
ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

HI) Etap 3 - Wymiana i uruchomienie dzwigu nr 1 - nie dluzej niz 240 dni od dnia podpisania
Umowy tj. do dnia ............... , Z tym zastrzezeniem, Zze Etap nr 3 mozna rozpoczaé po zakonczeniu etapu
nr 2 (po uzyskaniu decyzji UDT o dopuszczeniu do eksploatacji dZwigu nr 2). Etap 3 obejmuje:

3.1. Zgtoszenie rozpoczecia robot, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),



- Realizacja rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw, w tym demontaz

istniejgcych dzwigy,

- Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 r. poz. 1332 z péZn. zm.).

3.2 Zwrot placu budowy dzwigu nr 2 Zamawiajagcemu

3.3 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolefi wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych z
istoty  przedmiotu zaméwienia) w szczegdlnosci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigy,
- przeprowadzenie oceny zgodno$ci przez Jednostke Notyfikowang UDT ( nadanie oznaczenia CE)
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksplatacje dZzwigu przez UDT
- rejestracja dzwigow w UDT po stronie Zamawiajacego
- przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji technicznej dzwigéw i
powykonawczej
dokumentacji budowlanej .

3.4 Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen.

3.5 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materialowych i dokumentaciji
materiatowej.

3.6 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalbbwanych w
ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

4. Zakonczenie kazdego z etapdw powinno zosta¢ potwierdzone protokotem zakonczenia danego etapuy,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy ( z tym zastrzeZeniem, ze
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokolu zakonczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
bezusterkowego odbioru danego etapu)

§4

Zobowiagzania ogélne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejsza Umowa, ze staranno$cia
wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robét/Ustug.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniu,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajacego procedur diagnostycznych.

I1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§5
Wykonanie i odbiér dokumentacji

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, Ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:
a. Projekt budowlany, architektoniczno-konstrukcyjny;
b. Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich branz (instalacji wewnetrznych i innych niezbednych
instalacji, w tym p.poz. ) w stosunku do wymagan przedmiotu zamoéwienia,
c. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

I,



d. Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji.

e. Wszelkie niezbedne materialy wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w
zlozonej ofercie.

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu dokonywania na biezgco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w
tym zakresie powinna odbywa¢ sie na pi$mie, za§ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych
w spotkaniu.

Wykonawca w calym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust.
1 i ust. 2, zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2, a
zZwiazanej

z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych uczestniczacych w procedurze uzyskania
zgloszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu podstawowy
dokumentacje projektowa w liczbie i formie opisanych ponize;j:
a. 4 egzemplarze Projektu budowlanego, architektoniczno-konstrukcyjnego,
a.l 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na no$niku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),
b. 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego wszystkich branz (w formie oprawionych
teczek),
b.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na no$niku CD (w formacie doc. dwg. ~ do obrdbki z
mozliwoscig kopiowania),
c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie PDFE. - do wydrukéw z
mozliwo$cig kopiowania),
d. 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

6. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie:

a) wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzy¢;

b) zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw a takze spis opracowan i
dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy;

c) posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o
zgodnosci projektu z przepisami;

d) w projekcie bedg zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzagdzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly byé zastosowane w dokumentacji projektowej wyltacznie po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektows - w terminie do 45 dni od
daty podpisania umowy z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust 2 1) - Etap L.

W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zglasza¢ na pi$mie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych na tym
etapie wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgloszenia, chyba ze usuniecie wady wymagaé bedzie dluzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usuniecia tej wady. Z czynno$ci odbioru sporzadza sig
protokét odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:
a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej cze$ci dokumentacji projektowej, ktérej dotycza wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; lub

il
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b. do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentacji,
ktérej dotycza wady, jezeli nie wplywajg one na przydatmo$é pozostalej czeSci dokumentacji,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a. odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady
maja charakter istotny i nie dadza sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usuna¢, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Ze:

a. Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybiert Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdlpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

b. Wady nie zostaty usuniete w terminie.

Jezeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sie, ze dokumentacja projektowa byta niekomplketna,
koszt wykonania dokumentacji uzupelniajacej oraz inne koszty, jakie moga z tytutu niekomplemosci
dokumentacji wynikng¢ dla Zamawiajgcego, w catosci pokryje Wykonawca.

Jezeli dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét i skutkujace
koniecznoécia wykonania dokumentacji uzupelniajacej lub koniecznos$cia naniesienia poprawek w
dokumentacji , lub zmiang zakresu robédt i zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to wszelkie koszty stad
wynikajgce pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw oséb trzecich, a w
przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponieS¢ pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych noénikéw dokumentacji
projektowej/technicznej, w szczegblnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji  projektowej/technicznej w  postaci  cyfrowego  zapisu  dokumentacji
projektowej/technicznej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji
projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci
poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci
komputerowej czy pamieci RAM poszczegélnych urzadzen bioracych udzial w przekazie
internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarédwno w formie materialnych
no$nikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarébwno w formie materialnych noénikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego
cyfrowej postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastepczego w zakresie
usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupelnienia - w sytuacji, w ktérej Wykonawca nie
wykona tych obowiazkéw w terminie
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wyltacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegblnoéci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerébek i adaptacji
dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji
pierwotne;j.

Zapisy ust. 14, ust.15 ani § 6 ust. 3, nie naruszaja praw autorskich osobistych twércy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w ust. 14 i 15, ktére
przeniesie na Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajagcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajacego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Skltad osobowy oraz omowione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych iprzedkladania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje,
uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile
Jest wymagane).

§6
Nadzor autorski
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez
osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego okre$lonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego do
nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi
Normami, a ponadto do:
a. uzupehiania dokumentacji projektowej oraz wyjaéniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w
toku realizacji inwestycji,
b. uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy
powierzyt nadzér autorski.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z powstalym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym, warunkami okreSlonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajgc zasad
wilasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazuje sie:
a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany),
b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy; Wykonawca



zobowigzany jest przekazywad nazwiska oséb odpowiadajgcych za koordynacje prac i prowadzenie
spraw administracyjnych zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,

do prawidlowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przeciwpozarowymi. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do
wgladu w dokumentacj¢ BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robét, Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele moga
wstrzymaé wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajgcych z Umowy,

do wykonania tymczasowych przylaczy mediéw we wiasnym zakresie i na swoéj koszt w obrebie
Placu Budowy lub poza nim,

do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie
znajdowaé sie na Placu Budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego,
Inspektora/éw Nadzoru inwestorskiego badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub
podmiotéw,

Wykonawca ma obowiagzek znal i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasuy,
kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego
prowadzenia robdt, aby nie zostaly =zakldécone warunki dzialalnosci w sgsiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddzialéw szpitalnych. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w
taki sposéb, aby nie zakléci¢ dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwiazane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej
zgody wyrazonej przez Zamawiajacego,

do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zamawiajgcego,

do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji
odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w
czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

do odpowiedzialno$ci za ochrone Rob6t do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem
Odbioru Konicowego w zakresie rob6t wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

do zabezpieczenia materialéw i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za
wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej,

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

do naprawienia na swoéj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i oplat,

. wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570 tj. wraz z p6zn.zm.) oraz
wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych,

do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowiazany
jest w szczegdlnoéci do usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamdéwienia
poza teren rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materialéw odpadowych okre$lonymi
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyja¢ na
siebie obowiazki wytwdrcy odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r, poz. 1987 wraz z pdézn.zm.), a w szczegblnoSci
zobowigzany jest prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich
kopii do Zamawiajacego,

zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbioérki.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,

do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd i
dojscia do Placu Budowy winny by¢ pozbawione resztek materialéw, blota i gruzu oraz do
zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na
swéj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaly one z winy Wykonawcy,

do uczesmiczenia w odbiorach Robét wraz z Zamawiajgcym.

i3
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r. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw
Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokoléw odbioru Zamawiajgcemu, niezbgdnych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

t. do ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za realizacje Inwestycji zgodnie 2z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

u. do przestrzegania wszystkich postanowieri i przepiséw oraz spetniania Zadan odpowiednich
organéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,

v. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zniszczeniem mienia wlasnego oraz Zamawiajacego
znajdujgcego si¢ na terenie rob6t i w jego bliskim sasiedztwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie
odpadéw i niewykorzystanych materialéw, a takze za usunigcie wszelkiego typu barakéw i innych budowli
tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég
dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia we
wlasnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastepczego) i obcigzenia jego kosztami Wykonawcg, po
wczeéniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig
przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiazan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowiacych przedmiot realizacji prac,
a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

WYKONawea WYZNACZA .ccvvvrmmeniresiennsnssnnsnissssiesnas (nr tel ..., e-mail...) na osobe odpowiedzialng za kontakty z
Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan .......ccun.ee. (nr tel ..., e-mail...) posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... inalezacy do ...coovviinniininen Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa z nr ewidencyjnym ...

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonicznych z
Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa).

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okresbnych w
niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowiazek uzyskanie akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z
Projektantem i Zamawiajacym.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po ....... (minimum 60)
miesigcach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji, stwierdzajacy stan techniczny
zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw powstatych
z rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki., Wywéz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§8

Zobowiagzania Zamawiajqcego :



1. Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé

potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,
. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych
podejmowanie nalkzy do obszaru obowiazkéw Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy s3 :

a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel42 689 58 40, s.rydz@kopernik.lodz.pl

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiagzki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych :

(L Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pi$mie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 3 dni od podpisania umowy).

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odméwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni
roboczych - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od niniejszej
Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajagcego w ciggu 30 dni liczonych od
uptywu dodatkowego terminu.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowiazki i odpowiedzialno$¢ za
prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby
trzecie, w szczegblnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy
Zamawiajgcemu, ktdre nastapi po dacie Odbioru Koncowego Inwestycji.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci
wobec 0s6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakoriczenia prac, a w szczeg6lnosci do :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatow dla wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych
potrzeb,

c. wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym
przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego Umowy,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb
trzecich.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie Placu Budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materialéw i innych rzeczy
pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego listg 0s6b upowaznionych do przebywania na
Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany o0s6b upowaznionych.
Osoby upowaznione otrzymaja identyfikatory zawierajgce nazwisko osoby i nazwe firmy z informacja
,Wykonawca", ,Podwykonawca” i sg zobowigzane nosi¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw
nie beda miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej facznosci telefonicznej pomiedzy
Placem Budowy a wlasng firmg podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plc Budowy w tej jego czesSci, ktoéra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac budowy i roboty beda pod kontrols Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnoéci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktére pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, Zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych o0s6b jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez
nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw czynnodci pozostawaly w zgodzie z
obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi, roboty budowlane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowiazujacych przepiséw
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze
szczegblnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i BHP).

Wz6r porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zaKresie robé6t budowlanych.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robé6t okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materialéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do
wykonania Rob6t.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajacego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoriczeniowych, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.



Strony o$wiadczaja, ze o ik nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie materialy, urzgdzenia oraz
inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach
zataczonych badz powstalych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto beda posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnoéé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materiatéw, urzadzeh i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenfistwa lub certyfikat zgodno$ci z Polskimi Normami, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materialami, w szczegbIno$ci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do regularnego kontrolowania jako$ci materiatow, za§ Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢
materiatéw jest niezgodna z warunkami okreélonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu
Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatéw, urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegélnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy sitami wilasnymi oraz przy udziale
podwykonawcédw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wlasnymi

............................

.......................

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw spoéréd podmiotow
majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowg
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowaé staly nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do robdét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajgcym bezpoéredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o il sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych lub ushug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazal
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja cze$ciom zamdwienia
okre$lonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, Ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy
swoje zobowigzania, a w szczegdlnoéci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre§lona w umowach z Podwykonawcami
nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy,

¢) winny by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca
procedure:

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczaca zakresu Roboét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy -
w przypadkuy, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwo§¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy
w formie pisemnej:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na

zawarcie umowy lub

b. whniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku

Wykonawca, Podwykonawca lub dakzy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy

o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez

zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w treéci zastrzezen.

3. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych
zalecenl Zamawiajgcego zawartych w treéci sprzeciwu.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

a) Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wcze$niej zawarta w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

b) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktdrych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust.
7 pkt. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 35 ust. 1, pkt. j).

c) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartoSci wiekszej niz 50 000 z}, okreslonych w Rozdziale 7 SIWZ.
d) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto$¢ umowy
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o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Je$li w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy
przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

e) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sieg, jezeli suma warto$ci tych uméw spetni wymogi okreslone w
ust. 9 pkt. 3). -

Procedury okreélone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych Robét,
chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa
powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okredlili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci, szczegétowy przedmiot Robdt Budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptatg podwykonawcy
wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta
wysokoéé przekracza wysoko$§é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegbtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W
takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. WartoSci
poszczegdlnych Robét, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zostang okreslone w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i/lub Inwestora Zastgpczego oraz Wykonawcy, a w
przypadku dostaw iustug po przedlozeniu pos$wiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu
zgodnie z ust. 9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia takiej okoliczno$ci Zamawiajacy naliczy
kare na zasadach okresonych w § 30 ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na swdj koszt udzial w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajgcy, ktory zgtosit zgdanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowigzuje sie nie uznawal takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnos$ci ze strony Wykonawcy, jak i
wykorzysta¢ dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do
wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaplaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajgcy, po zgloszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postgpowania
kwestionowaé zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznos$ciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sig
moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich
wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy

W



na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwiefi publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnoéci do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajacego nalkznoéciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje calosci
jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostate]j czesci przez Wykonawce.

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalkzy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego skierowane za po$rednictwem
Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujgce
nalezyte, zgodne z umowsa o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w Rozdziale 7 SIWZ, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdzialke XIII SIWZ.

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowiazki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustgpie 18
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktdérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest niezwtocznie zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowacé z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje umow o podwykonawstwo.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oéwiadczajg, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie mogt zatrudnié
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig umowy z Wykonawca. Wykonawca oswiadcza,
ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektére z prac na placu budowy bedg wykonywane réwnolegle z pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcéw i w zwiazku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej
Umowy oraz wskazan Zamawiajacego zobowigzuje sie zapewni¢ wia$ciwa koordynacje prac wykonywanych
przez Podwykonawcéw i Innych Wykonawcow.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, beda mogly by¢ wykonywane przez Innych
Wykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspdtpracy
i koordynacji ich prac. Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowiazani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie
zobowiazany do dotozenia szczegélnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie
byly narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajacy dotozy nalezytych staran, aby
umowy i zobowiazania Innych Wykonawcéw byly uksztaltowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu



jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy Ilub pracach Podwykonawcéw  Wykonawecy,
w tym w szczegdIno$ci w zakresie wymogéw okre§lonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnoéci, ani za skutki
takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatain Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moze obciazy¢ z tego
tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstapi¢ od Umowy.

§14
Wspélpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placu
budowy, w szczegélnosci robét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz
Innych Wykonawcéw.

2. Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okreslonych robét. Wykonawca zapewni, Ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem robét, nie bedzie przerywat i zaktocat realizacji rob6t prowadzonych przez Innych
Wykonawcéw. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwlocznie
uzgodnia termin i spos6b wykonania wstrzymanych robé6t. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcéw
nie bedzie w zaden sposéb uwazane za odbiér dokonany przez Zamawiajacego lub jakakolwiek osobe trzecig
dziatajgcg w imieniu Zamawiajgcego lub za przejecie Robét przez Zamawiajgcego

§15
Nadzér inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, maja prawo dokonywa¢ biezgcej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dotozy staran, aby biezaca kontrola robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét.
Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego Inwestycji Zamawiajacy ma prawo Zada¢ od Wykonawcy
usunigcia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczeéniej wykonanych testéw, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury cze$ciowej obejmujacej dane elementy Robét.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegénosci do:

a. wydawania wigzacych polecent Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
Robét z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

c. kontroli jakosci robét, a szczegdlnie kontroli prawidlowego stosowania materiatéw,

d. uczesmiczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak

réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowsa,

potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f.  wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecenn potwierdzonych
wiaSciwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych w szczegdlnosci: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbiory,

g wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materialéw, w szczegélno$ci kontrola kolorystyki, rodzaj materialéw
wykonczeniowych, instalacyjnych,

i. odbioru robét zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu oraz,

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa, w szczegblnoéci z przepiséw prawa budowlanego.

®

3. Wszystkie Elementy Rob6t, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajace), zostana zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakoSciowym i ilo§ciowym, najpdzniej w ciggu trzech (3) dni



roboczych od daty zgtoszenia. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowiazany potwierdzi¢ wpisem w
Dzienniku Budowy.

Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementow Robét i
w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Rob6t. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajacy okreéli zakres i termin usunigcia Wad, a po ich usunigciu Wykonawca zglosi dany Element
Robét do ponownej kontroli.

§16
Dokumentacja Robét

Wykonawca oéwiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa oraz pozostata dokumentacja
bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
26 ust. 1 Umowy. W zwiazku z powyzszym, jakakolwiek czg$¢ Robét wykonana jako wyceniona w ofercie
Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajace i Wykonawcy nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania tego rodzaju robgt.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie
Rob6t. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowiazany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajacemu.

Z chwila sporzadzenia Protokotu Odbioru Kofcowego Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelka
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza
catosci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione maja
prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

Jezeli zaistieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robét na skutek braku dokumentacji lub
instrukeji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego na piSmie z wyprzedzeniem co najmniej 7
dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub
instrukeji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéZnieniu lub przerwie, jakie
moglyby wystapié w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzagdzonych w
zwiazku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg
urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczeg6lno$ci do Internetu, w
celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich w dowolnym
miejscu i czasie; udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegélnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu
gospodarczego dla potrzeb Robét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robot
w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i
podobnych dokumentéw w celu realizacji Inwestycji, w tym w celu udostgpnienia ich innym osobom do
sporzadzenia niezbednych rysunkéw, opracowan lub dokumentacji (nawet majacych charakter utworéw
zaleznych), a takize do wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w
szczegblnoéci w celu promowania dziatalno$ci Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce, jak i za
granica jak réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i
realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkow
i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.



Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowos$¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koncowy

Wykonawca pisemnie, co najmniej na 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajgcego o osiaggnieciu gotowosci do
Odbioru Koficowego Robét oraz wskaze termin, w ktérym jednocze$nie przekaze Zamawiajgcemu: Dziennik
Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robét i O§wiadczenie Kierownika Budowy
o zakoniczeniu wszystkich Robét i uporzadkowaniu Placu Budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnoséci Odbioru Koncowego Rob6t w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci Odbioru Koncowego Robét najpdzniej w 5 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie speinia kryteriéw
gotowosci do Odbioru Robét z powodu nie zakonczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich
prob, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodno$ci Robét z wiadciwymi przepisami, normami lub
niniejszg Umowa Zamawiajacy moze odmoéwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonaweca i Inspektor Nadzoru
inwestorskiego opracujg Wykaz usterek i wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce
usterek i wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Konicowego.

Z czynno$ci Odbioru Konicowego Robét sporzadzony zostanie protokdt zawierajacy ustalenia poczynione w
czasie Odbioru. Protokét zawiera¢ bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru
Koncowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono
mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sa tego rodzaju, ze nie dadza sie usunaé, Zamawiajgcy dokona
Odbioru Koncowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbidr nie stanowi czynnoéci aprobujgce;j
sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

Protokét Odbioru Koricowego Robét podpisany przez Zamawiajgcego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu
zakoriczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie rob6t budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnos$ci Odbioru wad, Strony ustalaja, ze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwié¢ Odbioru do czasu usunigcia wad
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
b. jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzyteczno$ci lub wartosci
Robét.
2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usunigecia wad przez
Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci
do Odbioru Robét, w takim wypadku znajduja zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca winien byé¢ gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatiecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw mogg by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.



§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza cze$cig projektowa w nadajacej sie do edycji wersji
elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty
w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dostarczenie kompletnej
i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek
przystapienia do Odbioru Koricowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ... miesiecy (min. 60 miesiecy) liczony od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadkuy, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia
powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie
Wad nieistotych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialno$ci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koicowego Inwestycji
i bedzie wynosi¢:

a. naroboty budowlane — ... zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),
b. na zainstalowane urzadzenia i wyposazenia - .......coocovciriiricnn zgodnie z Ofertg (minimum 36
miesiecy).

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych wynikajacych z przepiséw
prawa, gwarancji udziebonych przez dostawcéw (producentéw) urzadzen oraz zasad dobrej praktyki
budowlanej. Terminy ww. przegladéw muszg by¢ uzgadnianie z Zamawiajacym, a fakt dokonania przegladow
potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,

c. po bezskutecznym uplywie terminu okre$lonego w pkt. b powyzej Zamawiajacy usunie wady we
wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych nawet
bez zgody sadu na wykonanie zastepcze zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt.
c powyzej zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,



e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreSbnym w pkt. b powyzej,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.
Uprawnienie to jest niezakzne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego (na zasadach
okreélonych powyzej); w tym przypadku kary umowne moga by¢ naliczane az do momentu
usuniecia wady przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad w zakresie Robdt wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust. 3, jezeli zgtosit
wade Robét przed uptywem tego okresu.

Strony ustalaja nastepujgce warunk gwarancji i serwisu zainstalowanych urzadzen:

a. Wykonawca gwarantuje whaéciwe funkcjonowanie urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat.

b. Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenia wraz z nieodptatnym serwisem na zainstalowane
urzadzenia i wyposazenia na okres zgodny z ust 3. Pkt b. Wykonawca zapewnia serwis i
gwarancje wczeéniej uruchomionego dZwigu nr 2 do momentu zakoficzeniu serwisu i gwarancji
dzwigu nr 1 (4. o okres realizacji etapu nr 3).

c. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie urzadzenia skiadajace si¢ na przedmiot Umowy s3
kompatybilne ze soba, a ich wspélne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji
producentéw elementéw sktadowych,

d. Wykonawca zapewnia bezplame przeglady serwisowe i konserwacje w okresie gwarancji -
zgodnie z zalceniem producenta i UDT zakonczone wpisem do paszportu technicznego i
protokotem wykonania przeglady.

e. calkowity koszt ustug serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane
urzadzenia ponosi Wykonawca (robocizna, dojazd, czgéci zamienne),

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji na przyjmowanie zgloszen w trybie 24 -
godzinnym,

g. w przypadku uwigzienia 0s6b zespét serwisowy powinien reagowac w ciggu maksymalnie 30
minut
i jak najszybciej uwolni¢ pasazeréw,

h. przedmiot Umowy powinien zosta¢ doprowadzony przez Wykonawce do pelnej sprawnosci
w najkrétszym mozliwym czasie, nie dtuzej niz 7 dni roboczych od chwili jej zgloszenia,

i. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu Umowy Zamawiajacy ma
prawo zadaé¢ od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespotu lub czesci urzadzenia na nowa w
terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca bedzie zobowigzany zado$¢uczyni¢ Zadaniu,

j.  Wykonawca gwarantuje dostepno$¢ czesci zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty
odbioru UDT,

§22
Odbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robét Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie
Rekojmi Inwestycji najpéZniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji i sporzadza stosowny
Protokét Odbioru Po Uplywie Rekojmi (dalej POpUR). Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dziei sporzadzenia Protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uplywie Rekojmi wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien
sporzadzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpisza Protokét Odbioru Po Uplywie
Rekojmi (Konicowy ).



IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, robot.
§23

W przypadku wykonywania Robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usunigcia wszelkich Wad Robét/Ustug
na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robét.

W trakcie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wilasny koszt dostarczy wszelkie
materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania robét oraz wykonania zobowiazaf wynikajgcych z
niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktére nie zostaly okre$lone wyrainie w Umowie, ale sa niezbedne do
wykonania Robdt. Wszelkie materialy oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i
wymogami okre$lonymi w Umowie. Wszelkie uzyte materialy powinny by¢ oraz instalowane urzadzenia
powinny by c nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do warunkéw zawartych w obowigzujacych
przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji
administracyjnych dotyczgcych robét.

§ 24
Opéinienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca op6Znia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Rob6t/Ustug, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezakznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatann w celu nadrobienia powstatego opéZnienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na piSmie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatain niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do
okreélenia terminu, w ktérym opéZnienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia op6znienia wymagaja wspétdziatania ze strony Zamawiajacego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane Kkoszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania
sie op6Znienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéZnienia. W razie bezskutecznego upltywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu Robét/Ustug w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreSbnych w ust. 3 nie wylacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czeéci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne
lub ustawowe.



§25
Termin zakonczenia Inwestycji:

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach okre$lonych w § 3 Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robdt/ustug w takim czasie i w taki sposob w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci robdt oraz okresie zawieszenia

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy na pismie.

W przypadku, gdy okres zawieszenia trwal bedzie diuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajacego do podjecia zawieszonych robét w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W
przypadku bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji
umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robét
pokrywa Wykonawca.

Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji.
Warunkiem podpisania Protokolu jest wypelnienie nastepujacych zobowiazan przez Wykonawece :

Uzyskanie niezbednych pozwolent wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych z przepiséw prawa).
Zwrot placu budowy Zamawiajacemu.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§26
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy laczne wynagrodzenie ryczaltowe wysokosci
................................ (STIOWNIE! et s e s ese s ercas e e s sressssnsssvoncernerenseessnsraensnesssncserne T
NEHO, cvcrrrernrererenrersenernan zt brutto (SIownie: .ovevvvriceensnee e }, dalej nazywane

»Wynagrodzeniem”.
2. Nakwote Wynagrodzenia sktadajg sie poszczegélne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz nadzér autorski nad dokumentacja, prace przygotowawcze wraz z
demontazem dZwigu nr 2 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (20 % wartosci Wynagrodzenia)
(STOWNIE @ e s zt i 00/100) netto,

-----------------------------

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie i
dopuszczenie do uzytkowania dZzwigu nr 2 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (40 % wartosci
Wynagrodzenia) .....ccccoevrvrerevenens (STOWNIE 1 oo e e zt 1 00/100)

2.3 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zaKkresie - wymiana, uruchomienie i
dopuszczenie do uzytkowania dZzwigu nr 1 - wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci (40% warto$ci
Wynagrodzenia) ....c.cccevevvnemrenreonsnnennnny  (STOWNIE! e zt i 00/100) netto,

Wynagrodzenie ptatne bedzie w 3 czesciach, zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszym paragrafie oraz §27 i,

przy czym ptatmo$é Wynagrodzenia nastgpi w kwotach brutto, tj. z uwzglednieniem wartosci podatku od

towardéw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od

daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopig
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1.

2.

zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robét/Ustug. Jezeli faktura dostarczona Zamawiajacemu przez
Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek bledy pod wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie
podanych w niej danych, zostanie niezwlocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci
za dang cze$¢ robot, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastapi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
btedéw przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznal sie z treScig Zalgcznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktdry jest dla niego czytelny i zrozumiaty i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit
swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegélnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyt swoja oferte oraz oSwiadcza w zwigzku z tym, Ze
Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okreSlonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, Ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okolicznosci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, nie podlega
indeksowaniu, ani nie moze by¢ podnoszone w Zaden inny sposéb, z zastrzezeniem postanowien § 33
Umowy oraz przepisoéw ustawy PZP.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegélnosci koszty
robocizny, materialéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu,
testow, sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkéw, a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy, w szczegélnosci koszty przegladow gwarancyjnych wraz z kosztami materialow
eksploatacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podamikiem podatku VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia
podatku

§27

Warunki ptatmosci i procedura realizacji ptatmosci w ramach robét budowlanych - warunki dodatkowe

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania plamos$ci na poczet Wynagrodzenia, zgodnie z
zakoniczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegblnego etapu, pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, ze
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytulu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji
Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia za dzien dokonania zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia
rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w Lodzi .

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czeSci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone iodebrane

Roboty Budowlane, opréocz Protokotéw Odbiordw jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych

dowoddéw zaplaty:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 36 Umowy,

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pos$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za cze$¢ przedmiotu
Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
z ktérymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

W przypadku uchyknia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

Kl



zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do wysoko$ci nakznej
zaptaty lub podmioty, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

c) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Platno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad
okreslonychw § 261 27.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatmikiem podatku VAT
VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§29
Zabezpieczenie nalkezytego wykonania umowy

Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, ). KWOte ..cccvvicnvn i zt.

Wykonawca wniést w dniu ............. ., ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie ...................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a. 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji,
b. 30 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone nie péZniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na takg zmiane.



§30
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegéinych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewiduja nastepujgce kary umowne:

a.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 26 ust. 1 za kazdy dzieh op6Znienia w przypadku niedotrzymania terminéw
zakonczenia poszczegdlnych etapéw okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu
zakonczenia realizacji Inwestycji;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 5 000 PLN za kaidy dzien
opdZnienia w usunigciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw
wynikajgcych z Umowy lub w ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub gwarancji;
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadky, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysoko$ci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
zaplaty okreslonego w tej umowie;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, a w przypadku braku
mozliwo$ci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, w wysokosci 2
000,00 z1 za kazdy przypadek oddzielnie;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwloki w przediozeniu umowy z prawidlowymi zapisami w
zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidlowo okreSlonym terminem zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §36 ust. 3 pkt. a) -
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego -w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opéZnienia, liczac od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ztozenie stosownych dokumentéw;

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowe o prace przy realizacji zaméwienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §36 ust. 2 niniejszej Umowy,
w wysokosci 1000 zlotych za kazdy przypadek; '

kare umowng w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogélnych.

3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1.

§31
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie polisy (okaze oryginat do wgladu)
ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty sktadek:



-

a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00 ziotych (stownie: jeden milion z) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

b) -polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W przypadkuy, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przediozyt
polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowa i dowodow optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na
koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt
polisy i dowoddw oplaty skiadek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajgcy moze potracic z jakiejkolwiek czes$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwaza¢ sie bedzie za
dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkdw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg by¢
dokonane wylgcznie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczenn, z ktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

Obie Strony przestrzega¢ bedg wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.

§32
Cesja

. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposéb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnoS$ci, przenies¢

wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez speinienia warunkéw wynikajgcych
z przepiséw powszechnie obowiazujagcego prawa. Kazda czynno$¢ majgca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie
z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalno$ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Kazda ze stron zobowigzana jest :
. powiadomi¢ niezwlocznie druga strone o zmianach organizacyjno - prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowa, jesli maja wptyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych,
. ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego.

§33
Zmiany Umowy
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materialéw, przy czym musi by¢ ona spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci konieczno$ci zmiany PFU, Dokumentacji
Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Placu Budowy,
wptywajacych na zakres lub sposéb (technolbgie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym w/w
zmiany muszg by¢ wykonane o jako$ci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegdlnos$ci przez:

- pojawienie si¢ na rynku materialdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci Robét, Sprzety, urzadzen lub oprogramowan,



- pojawienie sie nowszej technolbgii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji Rob6t lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

¢) wystapienie rob6t dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do treéci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okolicznoéci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkuja koniecznoscig zmiany terminéw lub

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajacy moze dokona¢ przedtuzenia terminu lub

zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okre$lonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robét budowlanych,
b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastgpstwem dzialania organéw

administracji lub oséb indywidualnych:
i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustatwowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynno$ci
organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynnoéci, o ile ztozone dokumenty byly prawidtowe,
ii. gdy nastgpi dlugotrwale nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien
z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres
trwania tych czynnoéci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnodci, o ile
ztozone dokumenty byly prawidlowe,

f) W razie zmian, odnoszgcych sie do treéci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggnigcia przyjetego zatozenia, jak
réwniez w przypadku koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zaméwien,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych
z przyczyn technicznych realizacje Robét lub wplywajgcych zinnych przyczyn na wydtuzenie
terminu zakofczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegélnoSci zmiana sposobu wykonania
Robét, terminu zakorficzenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odno$nej przeszkody,
zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaly w bezpos$rednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesunigcia terminu

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg
niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okoliczno$ci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia

realizacji inwestycji zamdéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie

Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Rob6t budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajagcg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zaméwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 26 na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

k) zmiany kazdej z 0séb Personelu Kluczowego - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca



dokona zmiany w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w SIWZ.

1) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostgpniajacym
zasoby niezbedne do realizacji zaméwienia.

m) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajacym zasoby
niezbedne do realizacji zaméwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku potaczenia, podzialuy, przeksztalcenia, upadiosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow

p)  regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotlujgcych potrzebe

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzety, urzagdzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie¢ niemozliwe badz

podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamdéwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.

4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim

zwiazku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okre$lone w
§3 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za
okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujagca z wnioskiem zobowiazana jest ztozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okoliczno$ci, pod rygorem nie
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedlozonego
Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktory
zostanie sporzadzony wedle nastepujgcych zasad:

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotne;j” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegbtowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia
oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujace zatoZenia:

a) ceny jednostkowe robét, technolbgii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewédztwa tédzkiego
z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi
i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
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7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21
Umowy.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§34
Rozwiazanie Umowy

a. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy: w przypadkach razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukoriczenia Etapéw okreslonych w § 3 ust.
1 i 2 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ukoficzenie
danego etapu nie pozbawia Zamawiajacego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jako$ci wykonywania Robét okreslonych w niniejszej
umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajacym badZ dozwolone w niniejszej Umowie;

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, o
ktérych mowa w § 10, mogacych skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badZ w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
kontynuuje jej przez okres dluzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego;

e. Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwata diuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem,
ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia
naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie
naruszenia, ktoéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

2. Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie takze prawo odstgpienia od umowy takze w sytuacji uprawomocnienia
sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wiadz administracyjnych, ktore
uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.

3. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno byé zlozone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie nastapi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dzialania opisane w ust. 7. Strony sporzadza takze
protoké} zaawansowania Rob6t wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw, ktéry bedzie
podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 27
Umowsy, po potraceniu roszczeh przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

5. Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy w catosci lub czesci.

6. Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z przyczyn dotyczacych Wykonawcy réwniez w
przypadku gdy::

a. Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

b. Zamawiajacy dokonal bezposérednich zaptat Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% warto$ci catego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy



10.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powodéw okreSlonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomoSci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstagpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzgdzenia przy udzial Zamawiajagcego rozliczenia finansowego wykonanych robét,
przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji
projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, czynnoéci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej cze$ci przez Wykonawce, z przyczyn niezalkznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robét,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajacemu Placu budowy.

VIIL. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I
§35

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.

W ramach nadzoru na Wykonawca Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca
powinien traktowa¢ jako poufne. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania poufnosci informacji w trakcie
obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatmym do przedmiotu niniejszej Umowy,
Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujgcej u Zamawiajgcego oraz dokumentach powiazanych.

W sytuacji, w ktdérej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczenistwa Informacji spowoduje
szkode po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia na zasadach ogélnych,
niezaleznie od przewidzianych kar umownych.

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 36

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia, tj. roboty polegajgce na wykonaniu:
a. prac budowlanych i montazowych,
b. instalacji wentylacji i klimatyzacji,
c. instalacji elektrycznych,
d. instalacji teletechnicznych i niskoprgdowych.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a. zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

el
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4,

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O§wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegénosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osé6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozZenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostami okres rozliczeniowy;

. pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu ftakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci,
uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym za kazdg ze wskazanych
przez Zamawiajgcego w ust. 1 osob.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje

Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§37
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.

Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujgcy adres:

a.

Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego :
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6dZ, Dzial Techniczny.



b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:
Wojewdédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6dz, Dziat Techniczny,

c. Zprzeznaczeniem dla WYRONawCy: ... i

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym adreséw
e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢
bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest powiadomi¢ niezwlocznie drugg strone o zmianach organizacyjno-
prawnych, ktére mialy miejsce w okresie zwiagzania umowsa, jesli maja wpltyw na realizacje umowy lub
sposéb wystawiania dokumentéw rozliczeniowych, ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce
prawnego.

§38
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda ze Stron moze zada¢ podpisania przez druga Strong
protokotu rozbiezno$ci.

W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujgce ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w
sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z treécia lub realizacja niniejszej umowy strony beda dazyty do
pozasgdowego, polubownego zalatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sgdem
wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§39
Obowiazujace prawo

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej Umowy i jej zatacznikéw wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, chyba ze w treSci Umowy wyraZnie wskazano inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do
tejze ustawy, Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publiczny nie stanowia inaczej.

Wykonawca oé$wiadcza, Ze znany mu jest stan majatkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z art.
490 § 2 ustawy k.c.

§40
Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ Umowy.

1. Wszystkie zataczniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. Zataczniki, o ktdrych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zatqcznikéw :

Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatqcznik nr 3 - Porozumienie BHP w sprawie wspéipracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie

Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi
dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu
Koordynatora ds. BHP



Zatgcznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowigcy Zatgcznik nr 7 do SIWZ,
Zatgcznik nr 5 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatgcznik nr 6 - Wykaz 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatqcznik nr 7 - Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zatgcznik nr 8 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatqcznik nr 9 - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych RODO

..........................................

Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczatka i podpis Zamawiajgcego
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Zalacznik Nr 3 do Umowy
POROZUMIENIE

do Umowy nr ........ z dnia

w sprawie wspélpracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w %Lodzi dotyczace spetnienia
wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspéipracy pomigdzy
nastepujacymi pracodawcami:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 %6dz ul
Pabianicka 62, NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

§1

llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie si¢ przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.
llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie si¢ przez to pracownikéw
zatrudnionych przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa
z Zamawiajgcym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzaja zgodnie, Ze ich pracownicy wykonujg jednoczes$nie prace w tym samym miejscy, tj. na
terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspdlpracowac ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujagcym w tym
samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentow.

§4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktéra sprawowac bedzie nadzér
nad przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu

pracy.
§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzér w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciagu trwania umowy) i doraZzne
(wynikajgce z naglych zdarzen/ zgloszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przestrzegania przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy jak i zasad obowiazujacych w tym zakresie w
kazdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokolowaniem prowadzonych kontroli (wzér
stosowanego protokotu stanowi zatgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktérych
pracownicy $wiadczyé bedg prace na terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualnoéci za$wiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowiskuy,
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d)

kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw, o ktérych mowa w §1 w szczegdlnosci
aktualno$ci przeprowadzonych szkolenn BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikéw z Kartami Ocen
Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

informowanie pracownikéw firm zewngtrznych o zagrozeniach wystepujagcych w Centrum oraz
obowigzujacych ich procedurach i instrukcjach,

$cista wspoélpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujgcych
prace na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a)
b)

c)

d)

przegladu stanu bezpieczenistwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie
BHP na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw
Wykonawcy w razie wystapienia bezpoéredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej
osoby,

niezwilocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego lub innych oséb,
niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podleglych pracownikéw.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona
zespot powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okoliczno$ci wypadku, majgcego miejsce na terenie Szpitala odbywa¢ sie bedzie z
Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

posiada¢ aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

zna¢ wiasciwo$ci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postuguja sie wykonujgc prace i umieé
stosowac je w sposdb bezpieczny,

zna¢ i przestrzega¢ instrukeji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

znac i przestrzega¢ obowiazujgce w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktére bezposrednio
wigza sie z wykonywanag przez nich praca,

umie¢ identyfikowaé czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczaé ich
oddziatywanie na otoczenie,

znat zagrozenia wystepujgce na terenie Centrum,

posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreélonych prac,

posiada¢ Srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oéwiadcza, ze pracownicy wykonujacy prace na terenie Centrum spelniaja3 wymagania
wymienione w §9.

§11

H



Obowigzkiem Zamawiajgcego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych de udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw.

§12

Obowiagzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpdZniej w dniu rozpoczecia
wykonywania prac:

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,

b) wskazanie osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP w trakcie
wykonywania prac lub ustug,

c) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikéow oraz podwykonawcéw (jesli umowa
z Zamawiajgcym to przewiduje), ktérzy beda wykonywac prace oraz dane oséb nadzorujacych ich prace,

e} w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wglagdu do dokumentacji (instrukeji)
uzytkowania aparatéw, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji szkolen pracownikéw w zakresie BHP,
zapoznania pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie
Szpitala,

h} do zgtaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majgacych wplyw na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do treéci niniejszego porozumienia dokonane bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania oraz z moca obowigzywania do dnia zakoriczenia
obowigzujgcej strony umowy.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Wykonawcy Koordynatora BHP Zamawiajacego



Zalacznik 9 do Umowy
Klauzula informacyjna o Ochronie Danych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1) Administratorem danych osobowych Pacjentéw jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 L4dz;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge sie kontaktowal w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za po$rednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;

3) Administrator bedzie przetwarzal Panistwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

4) Dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawarl umowe w zwigzku z realizacja ustug na rzecz
Administratora (np. kancelarig prawna, dostawcg oprogramowania, zewnetrznym audytorem). Odbiorcami
danych beda takze osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Pzp).

5) Administrator nie zamierza przekazywa¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

6) majg Panstwo prawo uzyska¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Nodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

7) Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektéw (np. wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw.

8) Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tre$ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, przy czym:

a) w przypadku obowigzkéw wynikajgcych z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od osoby,
ktorej dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego ani zmiang postanowienl umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Pafistwa dane osobowe.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe d?wigi szpitalne zlokalizowane
w istniejqcych szybach diwigowych znajdujgcym sie w Budynku Gléwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernik w todzi”.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Dla przedmiotu zaméwienia pod nazwg ,,Zaprojektuj i wybuduj dwa
nowe diwigi szpitalne zlokalizowane w istniejqcych szybach
diwigowych znajdujgcym sie w Budynku Gtéwnym Wysokim
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i

se o

Traumatologii im. M. Kopernik w todzi”.

Nazwa i adres zamawiajacego

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi

Budynek Gtéowny (dwa szyby dZwigowe)
Ul. Pabianicka 62,
93-513 £édz

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg. CPV

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45313100-5 Instalowanie wind

42416100-6 Windy

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

42961000-0 System sterowania i kontroli

50531400-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji d2wigdw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

Autorzy opracowania:

Jerzy Chlebny
Marek Zygmunt
tukasz Amrozik

Zaakceptowat

Stawomir Rydz
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Program Funkcjonalno — UZytkowy: ,,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dZwigi szpitalne zlokalizowane
w istniejqcych szybach dzwigowych znajdujgcym sie w Budynku Gféwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernik w todzi”.

1. Cze$c opisowa Programu Funkcjonaino — Uzytkowego
1.1 Ogdiny opis PFU

Program obejmuje roboty zwigzane z catkowita wymiang diwigéw osobowych, mechanizméw
transportowych i instalacji elektrycznych oraz niskoprgdowych w istniejacych szybach diwigowych
wraz z wykonaniem niezbednych robdt budowlanych, wykonanie dokumentacji diwigéw
z wymaganymi certyfikacjami, uzyskanie wszelkich zezwolen na eksploatacje dzwigéw wymaganych
przez przepisy prawa.

Zamoéwienie w szczegdlnosci obejmuje:
¢ wykonanie dokumentacji projektowo - montazowej oraz powykonawcze] w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia;
e prace zwigzane demontazem starych diwigdw i utylizacjg;
e remont istniejacych szybdw w celu dostosowania do zaprojektowanych diwigéw;
e dostawa i montai nowych diwigéw;
e odbidr nowych diwigdéw Urzad Dozoru Technicznego (dalej UDT);
s konserwacja i serwis w okresie udzielonej gwaranciji.

Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e unijng dyrektywe diwigowg 2014/33/UE;

e krajowg normg PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50;
* unijna dyrektywe 2014/30/UE

o krajowg norme PN-EN 12015

1.1.1 Spodziewane efekty inwestycji.

Wymiana diwigéw na nowe, niezawodne, spetniajace obowigzujgce normy i dyrektywy europejskie
zwigkszy bezpieczeristwo pracownikéw i pacjentdéw oraz zapewni bezpieczny przewéz pacjentéw po
zabiegach operacyjnych na tézkach szpitalnych pomigdzy oddziatami. Dodatkowym efektem powinno
by¢ znaczne zmniejszenie kosztéw zwigzanych z eksploatacja nowych diwigéw.

1.1.2 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrddia szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

¢ Dokumentacja projektowa
e Umowa
» Program Funkcjonaino-Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacja projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyiszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robét.
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Dane okredlone w Programie Funkcjonalno —Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza wykazywac zgodnosé z zalozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
normami polskimi i UE , o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje kryteridw
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy,

1.1.3 Zakres dopuszczainych zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie Zamdwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem , iz ich parametry techniczne i technologiczne
oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda nie gorsze niz to okreéla i opisuje PFU

e Zastosowanie innych rodzajow materiatéw, urzadzen lub rozwigzari funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jeieli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z obowigzujacych lub ze
zmiany przepiséw, norm budowlanych zaistnialych w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy

¢ Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonaino-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych
okolicznosci , niezaleznych od jako$ci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistnialych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé i zakres robét

Przedmiotowy Budynek Giéwny Wysoki wzniesiono w pierwszej potowie lat 70-tych XX wieku wraz
z istniejacymi szybami i dZzwigami. Od tego okresu byta przeprowadzona modernizacja w 2004 roku.
Obecnie diwigi s3 mocno wyeksploatowane, ulegajg czgstym awariom oraz nie spetniajg aktualnie
obowigzujgcych norm i dyrektyw europejskich.

1.2.1 Dane ogdine (stan istniejgcy) szybdw objetych zamdwieniem
Diwig nr 1:

Wymiary szybu:
e szeroko$¢—2,16 m
s  diugos¢—-2,68m
s wysokosc szybu - 33,065 m
* wysokos$¢ podnoszenia - 28,51 m

Wymiary kabiny:
¢ szerokos$¢ — 1385 mm;
o dugosc —2360 mm;
o wysokos$¢ —2100 mm.

Dzwig nr 2:

Wymiary szybu:
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e szeroko$¢—2,15m

o dtugosc—2,68m

o wysoko$¢ szybu - 33,065 m

s wysokos$¢ podnoszenia - 28,51 m

Wymiary kabiny:
o szeroko$¢ — 1400 mm;
e diugos¢ —2150 mm;
s wysokos$¢—2100 mm.

1.2.2 Zakres robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczeg6towej inwentaryzacji pomieszczen zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.2.3 Roboty rozbidrkowe:

e demontaz kompletnego diwigu szpitalnego ze wszystkimi elementami stanowigcymi catos¢
techniczno- uzytkowg diwigu ( w szczeg6inosci demontaz wyposazenia maszynowni i szybu,
demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych dzwigu);

* rozbidrka cokotéw zelbetowych podpierajacych prowadnice kabiny i przeciwwagi;

* rozbidrka cokoféw zelbetowych podpierajacych zderzaki kabiny i przeciwwagi w podszybiu;

* rozbidrka cokotdw zelbetowych w maszynowni podpierajgcych diwigowy zesp6t napedowy;

e demontaz drzwi szybowych istniejacych diwigdw;

» zeskladowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych elementéw
nadajgcych sie do ztomowania;

¢ wywdz i utylizacja pozostatych materiatéw z rozbiérki;

* uporzadkowanie terenu robét.

1.2.4 Prace montazowe podstawowe:

*  montaz pomostow montazowych;

e montaz tablicy wstepne;j;

¢ montaz tablicy sterowej;

e montaz falownika;

* montaZ systemu zjazdu awaryjnego;

s montaZ systemu zjazdu pozarowego;

* montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego diwigu;

* montaz systemu zaawansowanego sterowania grupg diwigéw;

* montaz podstawy zespofu napedowego z izolacjg wibracyjna;

* montaz regeneracyjnego zespolu napedowego ( jezeli jest w ofercie) z linami lub pasami
nosnymi i systemem ich monitoringu, jezeli taki system jest wymagany przez UDT (wciagarka
bezreduktorowa wspétpracujaca z systemem odzysku energii elektrycznej);

* montaz ogranicznika predkosci z obcigznika i ling;

* montaz ramy kabiny z chwytaczami;

* montaz kabiny;

¢ montaz drzwi kabinowych;

* montaz drzwi szybowych;

]
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montaz elementdw wykoriczenia otwordw drzwiowych na poszczegélnych kondygnacjach
(stal nierdzewna szczotkowana — ramka o szerokosci co najmniej 15 cm);

montaz blach przyprogowych- maskujacych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

montaz kotew i wspornikéw prowadnic kabiny i przeciwwagi;

montaz przeciwwagi ramowej z obcigzeniem;

montaz stupkdw pod zderzaki w podszybiu;

montaz zderzakow;

montaz instalacji diwigowej w szybie i na kabinie;

montai oswietlenia szybu (oprawy LED, instalacja z potgczeniami szybkoztacznymi);

montaz na przystankach kaset wezwari wyposazonych w oznaczenia alfabetem Braille’a;
montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze oraz kaset ze
wskaznikami kierunku jazdy na pozostatych przystankach (wszystkie kasety powinny byé
wyposazone w sygnat akustyczny o dojezdzie kabiny na przystanek typu ,gong”);

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownia

montaz systemu komunikatéw glosowych w kabinie informujacych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni m.in. ogranicznik
predkosci i przeciwwaga;

montaz drabinki w podszybiu.

Prace budowlane i instalacyjne:

przygotowanie otworéw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe;

wykonanie tynkéw osciezy po zakoriczeniu montazu drzwi przystankowych;

obrébka otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych;

uzupetnienie ubytkéw za pomoca systemowego zestawu naprawy konstrukgji zelbetowych
i dwukrotne malowanie $cian szybu biatg farba emulsyjng niepylaca- podktad + warstwa
wierzchnia;

oczyszczenie podszybia, uzupetnienie ubytkdw w $cianach i w plycie dennej za pomoca
systemowego zestawu naprawy konstrukcji Zelbetowych, impregnacja $rodkiem
zwigkszajacym szczelnos$é oraz dwukrotne malowanie szarg farba olejoodporna- podkiad +
warstwa wierzchnia;

uzupetnienie ubytkéw oraz dwukrotne malowanie sufitu i $cian w maszynowni biata farba
emulsyjng niepylaca- podkiad + warstwa wierzchnia;

zaslepienie czedci istniejacych otworéw w stropie pod maszynownia poprzez uzycie pretéw
zbrojeniowych wklejanych na zywicy epoksydowej i wypetnienie betonem oraz wyciecie
nowych otwordw pod liny nowego urzadzenia;

oczyszczenie zaoliwionej podtogi maszynowni i uzupetnienie ubytkéw, a nastepnie
pomalowanie specjalng szarg farba do powierzchni betonowych, niepylaca o podwyiszonej
odpornosci na $cieranie i zmywanie;

zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji maszynowni poprzez wykonanie otworéw
wentylacyjnych o powierzchni co najmniej 1% przekroju poprzecznego wszystkich szybow
diwigowych, ktére musza by¢ wyprowadzone bezposrednio na zewnatrz budynku;
wykonanie odwietlenia LED maszynowni o natezeniu nie mniejszym niz 200 lukséw na
poziomie podtogi;

8%
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* doprowadzenie do maszynowni do tablicy sterowej kaidego diwigu niezaleinej linii
zasilajagcej z rozdzielnicy gtéwnej Budynku Wysokiego o co najmniej nastepujacych
parametrach: linia 5- przewodowa 400/230 V 50 Hz zabezpieczona wytgcznikiem réznicowo-
pragdowym 30 mA (kazda linia z zapasem przewodu o diugoéci co najmniej 3,5 m), dobrana do
mocy, pradu rozruchu i pradu pracy zamontowanego diwigu;

e przeprowadzenie sprawdzenia i pomiaréw nowych obwodéw elektrycznych niskiego napiecia

* wykonanie badania i pomiaréw nowej instalacji uziemiajacej;

¢ wykonanie badania i pomiaréw instalacji skutecznosci zerowania.

1.2.6 Prace projektowe oraz zwigzane z odbiorami:

* opracowanie dokumentacji projektowo-montazowej déwigéw i uzgodnienie jej w UDT,

* sporzgdzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigéw,

s przeprowadzenie oceny zgodnosci przez Jednostke Notyfikowang UDT ( nadanie oznaczenia
CE)

e wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,

* uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania + JN UDT,

* uzyskanie dopuszczenia i zezwoleri na eksploatacje dzwigéw (optacenie kosztow DT),

* rejestracja diwigéw w UDT po stronie Zamawiajacego

* przekaze Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje techniczna diwigéw

¢ opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg

* przeszkoli wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi dZzwigéw, w tym m.in.
w zakresie zmiany komunikatéw gtosowych, blokowania drzwi, programowania przystankéw

* opracuje i przekaze Zamawiajgcemu stanowiskowg instrukcje obstugi dzwigéw

* opracuje i przekaze Zamawiajgcemu instrukcje konserwacji i eksploatacji dzwigéw

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie sprawowat serwis i bedzie przeprowadzat
konserwacjg dostarczonych diwigdéw szpitalnych zgodnie z wytycznymi producenta oraz zapewni
ustuge zdalnego monitoringu technicznego zamontowanych diwigéw, w tym dostarczy i utrzyma
karty SIM w zainstalowanym systemie komunikacji GSM, bez dodatkowego wynagrodzenia w
okresie udzielonej gwarancji.

1.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1 Wymaganie ogdine

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wczesniej opracowana dokumentacjg projektowg
oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete
po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe. Jednakie Zlecajgcy
dopuszcza wezedniejsza mozliwos¢ przeprowadzenia prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
UWAGA: Roboty beda prowadzone na czynnym i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodnié z
Zamawiajacym harmonogram realizacji inwestycji.

Moiliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno§é
robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawi do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robét
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

W razie zaistniatej koniecznoéci:
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¢ koszty budowy i organizacji objazdédw tymczasowych na czas budowy obcigzaja Wykonawce.

* przebudowe urzadzen kolidujacych z projektowang budowa nalezy wykona¢ pod nadzorem i
w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

1.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Ponadto
Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypoiyczenia dokumentacji bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wlasnym zakresie.

1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na cigglo$¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy,
Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment
terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu
budowy wraz z placami sktadowymi na materialy budowlane nie powinno sie krzyzowaé ani
ingerowa¢ w wewngtrzne ciagi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowaé
niszczenia istniejacych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu oczyszczaniu (tj.
kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania
terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrdcony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materialy
rozbiérkowe, musza zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiajgcemu nalezy
przedstawic¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przytaczy elektrycznych
pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego
zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze byé pobierana z istniejgcych
sieci. Zostanie zawarta odrebna umowa ryczattowa.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ szczegétowych pomiaréw elementéw istniejacych, a
ewentualne rozbieznosci, ktére moglyby powodowaé odstepstwa od wymiaréw projektowanych
nalely zglosi¢ inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w
zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, w
tym pacjentow i personelu medycznego, przebywajacych na terenie szpitala, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczeristwa pracy i przepiséw p.poi., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczeristwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposérednim
sasiedztwie terenu objetego inwestycjq i przestrzegac ograniczer co do nacisku na osie dla pojazdow
transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

1.3.4 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przejmuje odpowiedzialnoéé za bezpieczeristwo i higiene pracy
na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki
medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem BIOZ, a takze spetnienia wymogéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
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wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpoiarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetlniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposaienie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materialy tfatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstafe w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.3.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzer lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatfasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robdt, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu budowlanego, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

e materiaty fatwopalne skfadowa¢ nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.3.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).
Wszelkie materialy uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
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powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbiérki czesci przegréd budowlanych,
kolidujacych z projektowang funkcja budynku, wybicia nowych otworéw drzwiowych oraz
zamurowania otwordw zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposéb nie
stwarzajacy niebezpieczeristwa dla ludzi, a nastepnie wywozié: gruz budowlany do zaktadu
przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na
miejskie wysypisko odpadéw (zgodnie z wczeéniejszym zapisem).

1.3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdinych warunkéw bezpieczeristwa oraz ograniczeniem
do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacja inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw,
organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za wszelkie
(spowodowane jego dziatalnoscia) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych obiektéw i instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzeri podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
motliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

1.3.8 Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikfe lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.3.9 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o
ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotfane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice
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pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.3.10 Materiaty

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniaé wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.
Materialy wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy
beda potrzebne do wbudowania zachowaly swoja, jako$¢ i whaéciwoé¢ do robét oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentagcji projektowej moizna zastgpic
réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw.

1.3.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uiyte do robét,
byly zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi i chemicznymi w taki sposéb
aby zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien monitorowaé stan skfadowanych materiatéw oraz ich wydawanie. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac si¢ na warunkach
podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3.12 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania wyfacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢
wykonywanych robét i ktéry odpowiadaé bedzie - pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych,

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu
bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

1.3.13 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$é wykonywanych rob6t i wiagciwoséci przewozonych materiatéw oraz urzadze#.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w
terminie umownym,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia fub uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.3.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw, urzadzen i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wtaéciwych wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kaidym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze polecié, aby pojazdy nie spefniajace tych warunkéw zostaly
usuniete z terenu budowy.

1.3.15 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidfowe prowadzenie robdt budowlanych, i ich jakos¢ oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i
jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang przez niego usunigte na wiasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy dany biad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnoéé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odchytki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczedstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartoéci zaméwienia.

1.3.16 Kontrola
Zamawiajacy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

1.3.17 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczeristwa wyrobu”, wskazujacy zgodnogé jego wykonania z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla
kt6rych powyisze dokumenty s3 wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiada¢.

Dokumenty te muszg okreslaé w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysfowe
posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
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wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagarn, beda odrzucone.

Ponadto wg rozporzadzenia 305/2011 istnieje obowigzek dotgczania do wyrobu informacji o
zawartosci substancji niebezpiecznych wynikajacych z art. 31 lub 33 rozporzadzenia nr 1907/2006.

1.3.18 Prawo autorskie

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa
osobistego i majatkowego innych oséb /podmiotdéw i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych,
ktére moglyby spowodowaé odpowiedziaino$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowari bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowar na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w
chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z péiniejszymi zmianami),
ktére zostang dookreslone w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majatkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie wylgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowad bedzie w szczegdlnosci
prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i
jego poszczegdlnymi czedciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

1.3.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa
Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektows, ktéra przekaie Zamawiajacemu do
weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadaé¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej
Wykonawca uzyska pozwolenie na budoweg. W ramach realizowanej dokumentacji projektowej
Wykonawca réwniez przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po
zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu petna
dokumentacje powykonawcza wraz z kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na
dostarczone urzadzenia i wyposazenie.
Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do korica okresu
gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnosdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania robot,
z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawieraé takie
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
* pozwolenia na realizacje zadania lub zadar budowlanych,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e zawiadomienie o rozpoczeciu robét,

s  protokoty odbioru robdét,

* protokoty z narad i ustalen,

s instrukcje Inspektora Nadzoru,

* opinie ekspertdw i konsultantéw;

¢ korespondencje dotyczacy budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
¢ rysunkdw roboczych;

aktualizacji harmonogramu robdt;
e dokumentacji powykonawczej;
e instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wymaga sig, aby ztozona dokumentacja i wszystkie instrukcje byly w jezyku polskim. Dopuszcza sie
jedynie w jezyku obcym wykazéw czeéci zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia
odpowiednich rysunkéw umozliwiajgcych ich identyfikacje. Dla zasadniczych podzespotéw
diwigowych nalezy poda¢ informacje o $wiadectwie ich pochodzenia.

1.3.20 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Po zakorczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu,
1.3.21 Odbidr robét
Dla potrzeb zapewnienia wsp6tpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

* odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér czeéciowy,

e odbidr koricowy robét.

Odbidr robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Qdbidr robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje wiasciwy
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr koricowy robét.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartodci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na pi$mie) o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,
Odbiér koricowy robét nastapi w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw do odbioru koricowego. Odbierajacy roboty oceni je pod
wzgledem:
¢ jakosciowym na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny
wizuainej,
* zgodnosci wykonania robét z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robét jest “Protokdt odbioru
koricowego robdt”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do niego nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg,
* inwentaryzacje powstalego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia
technologiczne,
e dzienniki budowy,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi
urzadzen,
* decyzja zezwalajgca na eksploatacje wydana przez Urzad Dozoru Technicznego,
* opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru,
* wykaz urzadzen klimatyzacyjnych i chfodniczych wraz z podanymi danymi (instrukcje obstugi
urzadzeri, model, nr seryjny urzadzenia, ilo$¢ czynnika chtodniczego wprowadzonego do
uktadu, numery uprawnier F-Gaz pracownikéw instalujgcych urzadzenia chiodnicze).

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

1.3.22 Szkolenia

W razie zaistniatej koniecznoéci w ramach zamdéwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla
personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzer. Dla
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materialy szkoleniowe
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dostarczone bgdg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywa¢ sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla uczestnikéw szkolenia.
Przykfadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

¢ ogdlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

¢ motliwosci rozbudowy w przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na ciepto, chiéd lub

zmiany koncepcji pracy urzgdze,
* szczegbtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,
* nastawianie programu elektronicznych urzadzer regulacji temperatury.

1.3.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji

Wykonawca dostarczy - przed zakoriczeniem robét - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
oraz innych instalowanych w obiekcie.

1.3.24 odpowiedzialnoéé

* Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami dotyczacymi
bezpieczerstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz zasadami okreslonymi
niniejszg procedury.

* Fakt zapoznania sig z niniejszg procedurg Wykonawca potwierdza pisemnym zobowigzaniem,

* Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé swoich pracownikéw oraz pracownikéw swoich
podwykonawcéw z zasadami okreslonymi w procedurze oraz informacjg o zagroieniach
okreslonych w tabeli zataczonej do niniejszej procedury. Fakt zapoznania pracownicy
potwierdzajg wiasnorecznym podpisem.

1.3.25 Identyfikacja pracownikdéw wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie szpitala powinni posiada¢ widoczne oznakowanie z
logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).
Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza sie dokumentowanie realizowanych zadan w formie
fotografii lub filmu, jezeli nie okreslono w umowie inaczej.

Alkohol i srodki odurzajace Zabrania si¢ wnoszenia oraz spozywania alkoholu i érodkéw odurzajgcych
na teren szpitala.

Zakaz palenia Zabrania sig palenia wyrobéw tytoniowych na terenie szpitala.

Korzystanie z medidw Szpital zapewni Wykonawcy dostep do mediéw, a w szczegblnosci do punktdw
poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji zadania i na
warunkach okreslonych w umowie. Zabrania sie Wykonawcy samowolnego podtaczenia i poboru

medidéw bez uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem Dziatu Technicznego.

Usuwanie odpadoéw

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za postepowanie z wytworzonymi odpadami w sposdb
zapewniajacy ochrong ycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska, zgodnie z ustawg o
odpadach;

®* Wykonawca zobowigzany jest na bieigco usuwaé odpady powstate w zwigzku z
wykonywaniem prac i/lub ustug, jednak Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
pozostawienia do zagospodarowania przez Szpital czesci uznanych jako przydatne do
dalszego uiytkowania (podlega odrebnemu ustaleniu miedzy Stronami w momencie
demontazu)
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1.3.26 Odpowiedzialnosé za zanieczyszczenia srodowiska
Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za spowodowane w trakcie realizacji umowy
zanieczyszczenia srodowiska.

1.3.27 Stosowanie, magazynowanie oraz sktadowanie materiatéw i substancji niebezpiecznych

* W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych, Wykonawca zobowiazany jest
poinformowa¢ osobe, ktdra sprawuje nadzér nad realizacja danej umowy o ich stosowaniu
oraz posiadac ich spis i karty charakterystyki.

* Wykonawca moze magazynowal/sktadowaé na terenie szpitala materiaty potrzebne do
wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osoba sprawujaca
nadzor nad realizacjg danej umowy. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej
nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Karcie charakterystyki tej substancji.

* Materiat magazynowany na terenie szpitala powinien by¢ sktadowany w sposéb bezpieczny,
nie zagrazajacy $rodowisku, pracownikom, pacjentom i osobom odwiedzajacym.

* W przypadku magazynowania/sktadowania i uzywania materiatéw fatwopalnych i/lub o
wiasciwosciach wybuchowych nalezy poinformowa¢ inspektora ds. p.poz. i Koordynatora ds.
BHP.

1.3.28 Utrzymanie porzadku

Wykonawca zobowigzany jest dbac o czystoéé miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porzgdkowania
miejsca pracy, wtiasciwego przechowywania sprzetu, narzedzi i materialtéw oraz odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, a w szczegélnosci nie zawieraé przejéé i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz
dostepu do podrecznego sprzetu ga$niczego (gasnice, hydranty). W czasie realizacji zadania
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco wszelki zbedne materiaty, odpady, émieci na swéj koszt.

1.3.29 Parkowanie

Wykonawca moze korzysta¢ z miejsc parkingowych szpitala, jeéli umowa nie stanowi inaczej.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zapiséw i optat ujetych w ,Regulaminie wjazdu i
parkowania pojazdéw na terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, w lokalizacji przy ul. Pabianickiej 62”. Szpital nie odpowiada
za szkody pojazddw znajdujacych sie na jego terenie.

1.3.30 Kompetencje i uprawnienia

Pracownicy Wykonawcy przed przystapieniem do pracy musza posiadaé wszystkie wymagane
obowigzujacymi przepisami szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy oraz aktualne badania
lekarskie i specjalistyczne wg potrzeb. Dla prac, w ktérych wymagane sg dodatkowe uprawnienia
pracownicy do nich wyznaczeni muszg takowe posiadac.

1.3.31 Zagrozenia dla Wykonawcy

Niezaleznie od zagrozen wynikajacych z procesu pracy, ktére Wykonawca ma okreélone w swojej
ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy moga by¢ narazeni na zagrozenia wynikajace z
dziafalnosci szpitala podczas realizacji umowy na jego terenie.

1.3.32 Srodki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
* Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania prac wyposazy wszystkich swoich pracownikéw
w odziez, obuwie robocze oraz $rodki ochrony zbiorowej i/lub indywidualinej, zgodnie z
wymaganiami przepiséw i polskich norm. Wykonawca zobowiazany jest egzekwowaé od
podlegtych mu pracownikéw, obowigzek ich stosowania.
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¢ Dobdr $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien byé uzalezniony od
wystepujacych zagrozen oraz Srodowiska pracy podczas wykonywania prac lub ustug na
terenie szpitala.

1.3.33 Oznakowanie
* Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé miejsce prowadzenia prac.
* Wykonawca zobowiazany jest wyznaczy¢ zasieg stref niebezpiecznych, uzywaé odpowiednich
znakéw ostrzegawczych informujacych o wystepujacych zagrozeniach. W szczegblinych
przypadkach znaki te powinny byé oéwietlone.

1.3.34 Narzedzia, maszyny i $rodki pracy

* Wykonawca moze wprowadzi¢ na teren szpitala oraz stosowaé¢ wylgcznie maszyny,
urzadzenia lub narzedzia posiadajgce dokumenty potwierdzajace zgodnoé¢ z wymaganiami
przepiséw oraz oznaczone znakiem CE.

® Maszyny, narzedzia i urzadzenia nalezy uiywaé tylko zgodnie z ich przeznaczeniem,
niesprawne nalezy niezwlocznie usungé. Nalezy stosowaé wszystkie techniczne urzadzenia
zabezpieczajace (np. ostony).

* Wykonawca do obstugi maszyn, urzadzer lub narzedzi deleguje osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i uprawnienia wynikajace z przepiséw szczegétowych w tym zakresie.

1.3.35 Prace pozarowo — niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej

* Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ specjaliste inspektora p.poz. o wykonaniu prac
pozarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskaé pisemne zezwolenie
na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami okreslonymi ,Instrukcja bezpieczeristwa
pozarowego”.

* W przypadku prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezposrednim otoczeniu
odpowiednich oston i podrecznego sprzetu gasniczego (np. koc gasniczy, gasnica).

* Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad okreslonych
»Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego”.

1.3.36 Prace szczegdlnie niebezpieczne

W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczegélnie niebezpiecznych okreslonych w
przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urzadzer lub ustalonych przez Wykonawce,
nalezy je wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.3.37 Monitorowanie i kontrole

*  Wykonawca ma obowiazek statej kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP przez swoich
pracownikéw i/lub podwykonawcow.

* Przestrzeganie przez Wykonawce postanowier niniejszej procedury, ogéinie obowigzujgcych
przepiséw prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej), wewngtrznych
uregulowari, dokumentacji systemowej beda monitorowane przez Koordynatora ds. BHP i
instalatora p.poz. oraz auditoréw wewnetrznych szpitala.

* Wykonawca jest zobowiazany na igdanie oséb kontrolujacych lub auditoréw przedstawié
kopig stosownych dokumentéw np. uprawnieri, zaéwiadczern lekarskich i szkoler
pracowniczych, przegladéw maszyn i urzadzer, kart charakterystyki substancji chemicznych i
niebezpiecznych.
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1.3.38 Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowigzek postepowaé zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w swojej firmie oraz w zgodzie z Procedurg nr PB-4.5.3-01
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Koordynatorowi ds. BHP lub osobie sprawujacej nadzér
nad realizacja danej umowy zaistniate zdarzenia potencjalnie wypadkowe (zgodnie z
procedurg nr PB-4.5.3-01) .

Wykonawca zobowigzany jest podjgc skuteczne $rodki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy
w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy sie awaria czy inne zdarzenie nagte,
mogace mie¢ negatywny wplyw na bezpieczeristwo pracownikéw, pacjentéw, $rodowisko
naturalne oraz mienie szpitala.

1.3.39 Postanowienia Koricowe

Nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wymagan dotyczacych
bezpieczedstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej moze skutkowad wstrzymaniem
prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawca.

1.4 Wymaganie szczegétowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Zagospodarowanie terenu

Na terenie Szpitala istnieja obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze: utwardzone i nieutwardzone,
sieci i przyfgcza infrastruktury technicznej. ¢

1.4.2 Wymagania dotyczace demontazu i montazu diwigéw

Wykonanie niezbednych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych
szybu.

Z uwagi na prace prowadzone na czynnym obiekcie, wymaga si¢ na czas wymiany diwigu
ostonigcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywnga i pytoszczelng przegroda (do petnej
wysokosci kondygnacii).

Roboty zwigzane z montazem nowego diwigu prowadzone w szybie na podestach
przystankowych majg bezwzglednie zapewni¢ po jego wymianie dobry stan techniczny,
odpowiadajgcy obowigzujgcym przepisom.

Wymaga sig, aby po wymianie drzwi przystankowych, éciany wokét drzwi oraz posadzka
zostaly doprowadzone do stanu pierwotnego, a takze zamontowano oécieznice ochronne ze
stali nierdzewnej.

Demontaz istniejacych diwigbw - wymaga sie szczegdfowego rozliczenia kosztéw
zfomowania zdemontowanych elementéw ,starych” diwigéw i przekazania uzyskanej kwoty
na wskazane konto. Zamawiajacy moze wystapi¢ o pozostawienie zdemontowanych
podzespotéw do wiasnej dyspozycji. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do
pozostawienia zdemontowanych elementéw w miejscu (na terenie Szpitala) wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewniac sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Wykonawca bedzie zobowigzany wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewnic
przeprowadzenie badania odbiorczego diwigéw po wymianie prze Urzad Dozoru
Technicznego oraz realizowaé uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokofach z tego
badania. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT
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w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa
powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o ktérej mowa powyiej, bedzie warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczajgcym do uznania zamdwienia za zrealizowane. Rejestracja
diwigdw po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga szczegétowego opisu w jezyku polskim parametréw technicznych i
wyposazenia oferowanych diwigéw. Dostarczenie diwigéw niezgodnych z opisem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego bedzie podstawg do uniewaznienia Umowy.

1.4.3 Wymagania Funkcjonaino — Uzytkowe dla dzwigéw
Wymagania stanowia zafacznik nr 1 do PFU (parametry techniczne)

2. Cze$¢ informacyjna

2.1 Oswiadczenie Zamawiajacego dotyczace prawa do dysponowania nieruchomoscia.

Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

2.2 Normy i przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca, 1994 r. Prawa budowlane, Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 paidziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegOtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 31 poz.158). 12

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2015
poz. 2164).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu R P z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 ).

unijna dyrektywa diwigowa 2014/33/UE,

krajowa norma PN-EN 81-20, PN-EN 81- 50
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dZwigi szpitalne zlokalizowane
w istniejqcych szybach diwigowych znajdujgcym sie w Budynku Gidwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernik w todzi”.

* unijna dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE i krajowa norma 12015.

3. Czes¢ graficzna
Diwignr 1:

Nrrys. 0411.6-01 - Rysunek konstrukcyjny dwigu i szybu dzwigowego
Nr rys. 0411.6-02 - Przekréj CC - Kabina

Nr rys. 0411.6-03 - Przekréj BB — Maszynownia, uktad napedu

Nrrys. 0411.6-04 — Przekré6j AA — Maszynownia, usytuowanie dzwigéw
Nrrys. 0411.6-05 — Analiza wymiarowa podszybia i nadszybia

Diwig nr 2:

Nr rys. 0411.5-01 - Rysunek konstrukcyjny déwigu i szybu dZwigowego
Nr rys. 0411.5-02 - Przekréj CC - Kabina

Nr rys. 0411.5-03 - Przekréj BB — Maszynownia, ukfad napedu

Nrrys. 0411.5-04 - Przekréj AA ~ Maszynownia, usytuowanie dzwigéw
Nrrys. 0411.5-05 — Analiza wymiarowa podszybia i nadszybia

4. Spis zatgcznikow
Zatgcznik nr 1 — Parametry techniczne — wymagane i oceniane (arkusz)
Zatacznik nr 2 — Opis techniczny istniejgcego dzwigu nr 1

Zatgcznik nr 3 - Opis techniczny istniejgcego dzwigu nr 2
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Sily wywierane na dno podszybia od dziatania chwytaczy i
od naciskanych zderzakéw

| Sita (N}

Pp 24500
Pzky 35000
Pzka 35000
Pzks 35000
Pzpt 37500
Pzp2 37500

Uzytkownik: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. M.Kopemika

93-513 Lod7 ul. Pabianicka 62

Miejsce zainstalowania: Ldz ul. Pabianicka 62 - tgczik

- dzwig nr 1
Rodzaj: osobowy PUPH,
o "Diwig-Service"
Udswig: 1425kg , 19 osob ngzgetgdi
Predkoé¢ podnoszenia: v=0,6 m/s ul. Widzewska 14
Liczba przystankéw: i= g
Liczba drzwi przystankowych: z=8
Wysoko$¢ podnoszenia: Hp=28,51m
Podpis Data Podziatka:
Opracowal: Vilwrmriusty' R FEANL 1:50
flos¢ ark Jkpl. Arkusz Format: 1:20
5 1 A3

Nr rysunku: 0411.6-01
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F - Powierzchnia uzytkowa kabiny ol

Fi=SwxGw=14x225=3,15

F2=Su X Gy = 0,55 x 0,065 = 0,036 Nrrys. 0411.6-04

Fa= Su X G2 = 0,55 x 0,11 = 0,061 Arkusz-4
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F- Powierzbhnia uzytkowa kabiny

F1= Giw X Gie = 1,4 x 2,03 = 2,842

Fz= 8« x Gy = 0,55 x 0,065 = 0,036

Fa=Sa xG2=0,55x0,11 = 0,061

F=Fi + 2xF2 + 2xFs = 3,036 (m2)
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Przedsigbiorstwo
Uslugowo-Produkeyjno-Handlowe

»DZwig - Service” Sp. zo.0.
92-229 1.6dz ul. Widzewska 14

C1. OPIS TECHNICZNY DZWIGU

INFORMACJE OGOLNE:

a/ Nazwa i adres zakladu modernizujacego PUPH. "Dzwig-Service" Sp. z 0.0.

b/ Nazwa i adres wlasciciela:

¢/ Numer fabryczny dzwigu:

d/ Rok budowy dzwigu:

¢/ Adres miejsca zainstalowania dzwigu:

PARAMETRY TECHNICZNE:
a/ Rodzaj dzwigu:

b/ Udzwig nominalny:
¢/ Liczba os0b
d/ Predkos$é nominalna:

e/ Wysokos$¢ podnoszenia:
f/ Liczba przystankow:
g/ Liczba drzwi przystankowych:
h/ Masa kabiny z rama i osprzetem:
/' Masa przeciwwagi:
J/ Dojscie do maszynowni
k/ Liny nosne:

- ilod¢:

- $rednica:

- konstrukcja;

- minimalna sila zrywajaca:

- wspolezynnik bezpieczefstwa:
I/ Lina ogranicznika predkosci:

- ilos¢é:

- Srednica:

- konstrukcja:

- minimalna sita zrywajaca:

- wspolczynnik bezpieczenstwa;

¥ Rodzaj sterowania:

92-229 1.6dz ul. Widzewska 14
Wojewédzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
93-513 L.0dz ul. Pabianicka 62
265/Dz/2005

1972

1.6dZ ul. Pabianicka 62 — Iacznik ~ dzwig nr 1

osobowy - samoobstugowy
1425 kg
19
v=10,6 m/s
Hp=285lm
i=9
z=9
Gk = 1070 kg
Gp=1790kg
po schodach z klatki schodowej
4
d=14 mm -
S8x19 8(9+9+1)

36100 N
13,6 > 12

1

8

S8x19 8(9+9+1)
28100 N
159>38

zbiorcze




2-

m/ Rodzaj drzwi przystankowych: automatyczne teleskopowe dwusegmentowe o wym.
1100 x 2000 mm z ryglem typu ,,DS”
n/ Rodzaj chwytaczy: slizgowy z urzadzeniem hamujacym w kierunku gora - dot
typ LADP-16
o/ Silnik elektryczny:
- rodzaj: asynchroniczny, zwarty, jednobiegowy
- typ: MRF 160 L2S /
- nr fabryczny: 156938 {,/
- rok produkgji: 2004
- moc (kW): 9,0
- napigcie znamionowe (V): 400
- prad znamionowy (A): 23,5
- klasa izolagji: o
p/ Hamulec:
- typ: dwuszczekowy
- ilos¢ sprezyn: 2 .
- luzownik: e G Q/ 2R3> Y
- typ: N1I15D
- prad: staly
- napigcie (V): 43
r/ Reduktor:
- typ: R-57 L ,
- nr fabryczny; 51151 v
— przeloZenie: 1:54
— $rednica tarczy ciernej 620
s/ Ogranicznik predkosci:
- typ: LK 250
- or fabryczny: 7556 . /
Sporzadzit:
j 4///’/«"//%,( /9’ '

1.6dz dnia 19.01.2005r.



Przedsigbiorstwo
Ushigowo-Produkceyjno-Handlowe

»DZwig - Service” Sp. z o.0.
92-229 1.6dz ul. Widzewska 14

C1. OPIS TECHNICZNY DZWIGU

INFORMACIJE OGOLNE:

a/ Nazwa i adres zakladu modemizujacego P.U.P.H. "Dzwig-Service" Sp. z 0.0.

b/ Nazwa i adres wlascicicla;

¢/ Numer fabryczny dzwigu:

d/ Rok budowy / modernizacji dzwigu:

e/ Adres miejsca zainstalowania dzwigu:

PARAMETRY TECHNICZNE:
a/ Rodzaj dzwigu:

b/ Udzwig nominalny:
¢/ Liczba osdb
d/ Predko$é nominalna:
¢/ Wysokos¢ podnoszenia:
f/ Liczba przystankéw:
g/ Liczba drzwi przystankowych:
h/ Masa kabiny z ramg i osprzetem:
i Masa przeciwwagi:
i/ Dojscie do maszynowni
k/ Liny noéne:
- ilosé:
- §rednica:
- konstrukcja:
- minimalna sila zrywajaca:
- wspolczynnik bezpieczenstwa:
I/ Lina ogranicznika predkosci:
- ilogé:
- srednica;
konstrukcja:

minimalna sifa zrywajaca:
wspolczynnik bezpieczenstwa:

¥ Rodzaj sterowania:

92-229 1.6dz ul. Widzewska 14
Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika
93-513 L.6dZ ul. Pabianicka 62
264/Dz/2004
1972 /2004

1.6dz ul. Pabianicka 62 — Iacznik — dzwig nr 2

osobowy - samoobstugowy
1425 kg v

19

Gk=1160kg o

Gp = 1860 kg v
po schodach z klatki schodowej

4

d= 14 mm
S8x19 8(9+9+1) (/
86100 N

13,1>12

1

8

88x19 8(9+9+1) {//
28100 N

159> 8

zbiorcze

i



m/ Rodzaj drzwi przystankowych:

n/ Rodzaj chwytaczy:

o/ Silnik elektryczny:
- rodzaj:
- typ:
or fabryczny:
- 1ok produkeiji:
- moc (kW)
napigcie znamionowe (V):
prad znamionowy (A):
- Klasa izolacji:

i

1

p/ Hamulec:
- Wp:
- ilos¢ sprezyn:
- luzownik:
-typ:
- prad:
- mnapiecie (V):

r/ Reduktor:
- typ:
- nr fabryczny:
- przelozenie:
~ Srednica tarczy ciernej

s/ QOgranicznik predkosci:

- Wp:
- nr fabryczny:

1.6dz dnia 23.12.2004r.

2-

automatyczne teleskopowe dwusegmentowe o wym.
1100 x 2000 mm z ryglem typu ,,.DS”

slizgowy z urzadzeniem hamujacym w kierunku gora - dot

typ LADP-16

asynchroniczny, zwarty, jednobiegowy
MRF 160 L 25

156939
2004 /
9,0 o

400

23,5
!’F,,

dwuszczgkowy
2

N115D

staly
48

R—Sf{; /
5152 7
1:54
620

LK 250

7555

Sporzadzil:

Tt sl

1AL



