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Nr sprawy: EZ.28.115.2019
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. ,Zaprojektuj
i wybuduj dwa nowe dzwigi szpitalne zlokalizowane w istniejqcych szybach diwigowych
znajdujgcych si¢ w Budynku Giéwnym Wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi".

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz zmiane tresci
SIWZ.

1. W toku post wania zostalv zadane nastepujac ania do tresci SIWZ.

Pytanienr1

Wydaje mi sie, e nastqpita pomytka w numeracji urzqdzer - wg oczekiwanych wymiaréw kabin wynika,
Ze dZwig nr 1 jest nieprzelotowy, a dZwig nr 2 jest przelotowy. W pliku opisane sq one odwrotnie.

Bardzo prosze zweryfikowac¢ te informacje.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. DZwig nr 2 - przelotowy, Dzwignr 1 - nieprzelotowy.

Pytanie nr 2

Czy zastosowanie dZwigéw o predkosci nominalnej 1,4 - 1,6 m/s (punkt 6 parametréw technicznych) jest
kluczowe dla dziatania diwigéw zgodnie z Paristwa oczekiwaniami? Oba dZwigi majq po 9 przystankow
i wysoko$¢é podnoszenia na poziomie 31m. Ze wzgledu na charakter urzqdzen, ktére czesto przemieszczajq
sie pomiedzy pietrami posrednimi, uwazamy, ze potencjal urzqdzenia o zalozonej przez Paristwa
predkosci nominalnej moze nie zostaé wykorzystany. Predkos$¢ nominalna na poziomie 1m/s wydaje sie w
tym przypadku by¢ wystarczajqgca.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje - predko$¢ nominalna 1,4 - 1,6 m/s.

Pytanie nr 3

Czy kluczowe jest dla Paristwa posiadanie jednej kabiny przelotowej (punkt 29 parametréw
technicznych)? Oba urzqdzenia poruszajq si¢ réwnolegle w szybach zlokalizowanych obok siebie. Przy
zatozeniu, ze majg one pracowaé w grupie, prosze rozwazy¢ mozliwos¢ zlikwidowania drzwi tylnych w
dzwigu przelotowym i pozostawienie drzwi jedynie po stronie frontowej. Pozwoli to na zastosowanie
dwdch identycznych urzqdzen o maksymalnych mozliwych wymiarach kabiny.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ posiadania jednej kabiny przelotowej.

Pytanie nr 4

Jakie sq Paristwa oczekiwania w kwestii funkcjonalnosci diwigéw - wskazane sq jazdy szpitalne przy
kasecie wezwan (punkt 15 parametréw technicznych). Czy oba urzqdzenia majq mie¢ takie samo
przeznaczenie, czy powinny zosta¢ rozdzielone na urzqdzenie do przewozu chorych na tézkach
szpitalnych i urzqdzenie dla gosci? Sq to kluczowe dla nas aspekty majqce wplyw na sposob
projektowania i doboru poszczegdlnych funkcji dZwigu. Jakiekolwiek rozgraniczenie przeznaczenia tych
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dwdéch déwigéw poddaje takze pod watpliwos¢ polqgczenie diwigow w grupe (punkt 10 parametrow
technicznych.

OdpowiedZ: Urzadzenia majg mie¢ takie samo przeznaczenie, zaréwno do przewozu chorych na tézkach
szpitalnych jaki urzadzenie dla gosci.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajqcy dopuszcza wadium w postaci gwarancji bankowej?

Odpowiedz: Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Pytanie nr 6
Whnioskujemy o zmiang ponizszych zapisow we wzorze umowy: Paragraf 26 Punkt 2.1 - zmiana pierwszej
transzy platnosci z 20% na 50%

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 7
Wnioskujemy o zmiang ponizszych zapisow we wzorze umowy: Paragraf 26 Punkt 2.3 - zmiana trzeciej
transzy platnosci z 40% na 10%

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 8
Wnioskujemy o zmiane ponizszych zapiséw we wzorze umowy: Paragraf 26 Punkt 3 - zmiana terminu
ptatnosci z 60 dni na 21dni

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 9
Wnioskujemy o zmiang ponizszych zapis6w we wzorze umowy: Paragraf29 Punkt 2 - whiesienie ustalonej
kwoty w formie gwarancji bankowej

Odpowiedz: Zgodnie z Ustaw3 Prawo Zaméwien Publicznych.

Pytanie nr 10
Wnioskujemy o zmiang ponizszych zapiséw we wzorze umowy: Paragraf 30 Punkt 1d - usuniegcie tego
punktu bqdz wprowadzenie analogicznego zapisu w relacji Zamawiajqcy - Wykonawca

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 11
Wnioskujemy o zmiane ponizszych zapiséw we wzorze umowy: Paragraf 30 Punkt 3 - zmiana wysokosci
wszystkich kar z tytutu realizacji umowy z 80% na 10%

OdpowiedZ: Zamawiajacy zmienia paragraf 30 punkt 3 - zmiana wysokosci wszystkich kar z tytutu realizacji
umowy z 80% na 30%

Pytanie nr 12

Pytanie dotyczy punktéw 21 i 26. Drzwi przystankowe I szybowe muszq by¢ tego samego wymiaru.
Preferujecie Paristwo szeroko$¢ drzwi 1200 mm, ale dopuszczacie 1100mm. Wykonanie drzwi 1200 mm
ma duzy wplyw na cen¢ i wymaga poszerzenia otworéw drzwiowych na wszystkich przystankach. Obecnie
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w szpitalach stosuje sie drwi 1200 mm szerokosci i wysokosci 2200m ze wylegu na konstrukcje nowych
t6zek. Pozwala to na wprowadzenie t6zka do diwigu bez zdejmowania osprzetu. Czy zamawiajgcy
wymaga drzwi 1200 mm szerokosci i 2100 mm wysokosci?

OdpowiedzZ: Zamawiajacy utrzymuje parametry dotyczace wymiaréw, natomiast zmieniona zostaje punktacja
dotyczaca parametru szeroko$ci drzwi.

Pytanie nr 13

Wymiary kabin. Wymiary kabin podobnie jak wymiary drzwi maja znaczqcy wplyw na komfort
korzystania z diwigéw. Zastosowanie kabiny diwigu nr 2 o glebokosci 2250mm umozliwi
bezproblemowe korzystanie z tego urzqdzenia chorym na t6zkach. Czy wymagacie Paristwo kabiny
o glebokosci 2250 mm?

Odpowied#: Zamawiajacy zmienia minimalng gteboko$¢ kabiny dzwigu nr 2z 2100 mm na 2250 mm. Zostaje
réwniez zmieniona punktacja dotyczace parametru - Wymiaréw kabiny dzwigu nr 2,

Pytanie nr 14
Dotyczy pkt 41. Jakie parametry powinien spetniac zdalny monitoring?

Odpowiedz: Zdalny monitoring powinien zapewni¢ mozliwo$é pelmego przegladu stanu urzadzen oraz
informacji dotyczacych liczby wezwan, czasu oczekiwania na przyjazd kabiny, czasu przejazdu, alarméw, awarii

itp.

Pytanie nr 15
Czy wymagacie Paristwo wykonania projektu, i uzyskania pozwolenia na budowe w zwiqzku
z przebudowq szybow konieczna do zastosowania maksymalnych wymiaréw kabin i drzwi szybowych?

Odpowiedz: Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

I1. Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zalacznik 2 do SIWZ - zmiana w zatgczeniu

> Pkt 29 - Dzwig nr 2 - przelotowy, DZwig nr 1 - nieprzelotowy. (Zgodnie z pytaniem nr 1.

» Pkt 21 - Zmiana punktowania parametru szeroko$¢ otwartych drzwi przystankowych. (Zgodnie z
pytaniem nr 12).

» Pkt. 26 - Zmiana punktowania parametru szerokos$¢ otwartych drzwi kabinowych. (Zgodnie z pytaniem nr
12)

>  Pkt. 30 - Zmiana punktowania parametru Wymiary kabiny dZzwigu nr 2. (Zgodnie z pytaniem nr 13)

Zalacznik 6 do SIWZ - zmiana w zatgczeniu

§33 ust. 8

Jest:

,Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznoSci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21
Umowy.”

Winno byé¢:
,Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.”
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§30 ust. 1. lit. i.

Jest:

,za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowg o pracg przy realizacji zamdwienia na umowe 0
prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w §36 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysoko$ci 1000 ziotych za
kazdy przypadek.”

Winno by¢:

,za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowg 0 pracg przy realizacji zamdéwienia na umowe 0
prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w §36 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 1000 ztotych za
kazdy przypadek.”’

§30 ust. 3.

Jest:

, Wysokoé¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze przekroczy¢
80 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 17

Winno by¢:
, Wysokoé¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze przekroczyé¢
30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1)

§12 ust. 9 lit. b)

Jest:

W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust. 7 pkt.
a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia
kary umownej okre$lonej w § 35 ust. 1, pkt. j).

Winno by¢:

W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust. 7 pkt.
a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia
kary umownej okreslonej w § 30 ust. 1, pkt. g).

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia pozostaja bez zmian.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ - zmiana z dnia 14.08.2019 .
Nr sprawy EZ.28.115.2019

UMOWA NR ....oovvvenee - WZOT
z dnia

zawarta przez:

1/ Wojewédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul
Pabianicka 62, 93-513 Léd%, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym
dla Lodzi - Srédmieécia w Lodzi, XX Wydzial KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP
7292345599, repreZentOWaNe PIZEZ. . w e cerermsemmsrsrreseseserssesiissistsssosssssns s sssssssssans s soncass

zwane dalej Zamawiajgcym

oraz:

AR 11y 11 (- J—

z siedzibg W . PR | (or: R ,

wpisang do rejestru ... v et ans
reprezentowang przez sty .

zwang dalej Wykonawca

wyloniona w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
........................................................ Na  POUSBWIE  .owcveecerirmeiorercrrsesissensninenneeees QA Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, na zadanie , Zaprojektuj i
wybuduj dwa nowe dzwigi szpitalne zlokalizowane w istniejgcych szybach diwigowych znajdujqcych si¢ w
Budynku Gléwnym Wysokim Wojewédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Eodzi " o tacznej wartosci .......c........ ZE brutto (STowWnie: .oooveveicnieiiieenireneennd)
Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastapily zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zaméwienia.

Zawarto$¢ :

1. Postanowienia ogélne

I1. Dokumentacja projektowa

I11. Roboty budowlane

IV. Wspélne postanowienia dla ustug, robdt i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

V1. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VIl. Rozwigzanie umowy

VIII. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg

X. Postanowienia konicowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastgpujace znaczenie:
,Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sig do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz aktami

wykonawczymi do tejze ustawy, jak réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajaca rysunki i opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik



budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i
sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcow i
dostawcéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktyka Budowlana).

,Harmonogram Realizacji” - szczegélowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

,Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowa z Wykonawca.

,Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynno$ci opisanych
w § 10 niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba peinigca obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji
w imieniu Zamawiajgcego.

JInwestycja” - Przedsigwzigcie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego w tym
branzowych Projektéw Wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich pozwolen niezbednych do wymiany, odbioréw
i uruchomienia dzwigéw w Budynku Giéwnym Wysokim, zgodnie z wykonanymi projektami z uwzglednieniem
ustalen zawartych w SIWZ.

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czeé¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca roszczenia
Zamawiajgcego

,Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowigzki podaja
przepisy ustawy Prawo budowlane.

,Formularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty okre$hjaca warto$¢ poszczegblnych Ustug i Robét bedacych
podstawa okreélenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowiacy Zaltgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

,Materialy” - materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robdt, spetniajace warunki okreslone w niniejszej
Umowie.

,0dbiér koricowy” - czynno$é, mocg ktérej Strony potwierdzaja wykonanie catosci Rob6t zwigzanych z
realizacja Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

"0dbiér Po Uplywie Rekojmi” - odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére ujawnity sie w
ciggu Okresu Rekojmi.

,Plac Budowy” - teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwiagzane z realizacja Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

,Podwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

,Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o
normalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1483 t.j.).

,Projekt Wykonawczy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta
oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

,Protokét Odbioru po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usunigcie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

,Protokét Odbioru Koficowego” ~ podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.



Protokét Odbioru Korncowego Inwestycji” - podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie art.
55 uPB po wykonanym remoncie.

,Protokét Przegladu po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan techniczny
Inwestycji po minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202 t.j. wraz z péZniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, dalej réwniez jako ,uPB".

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez Wykonawce w
celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” - czynnoéci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego, wykonawczego
wszystkich branz wraz z przedmiarami i uzyskanie jego akceptacji {w formie oddzielnego protokotu odbioru

i

podpisanego przez upowaznionych pracownikéw Dziatu Technicznego).

,Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Ustug, brak, niekomplemos¢ lub uszkodzenie
Robét/Ustug oraz kazda niezgodno$é w wykonaniu Robét/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami
lub sztuka budowlana; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace warto¢ lub uzyteczno$¢ Rob6t/Ustug ze wzgledu
na cel okre$lony w Umowie.

,Warunki Techniczne i Budowlane” - warunki okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 t.j. z péZn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane
przy wykonywaniu i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

,Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczaltowe nalezne Wykonawcy za realizacjg przedmiotu Umowy.

,Urzadzenia” - wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane przez Wykonawce celem wiasciwego wykonania Robét/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania
W stanie nie pogorszonym.
§2
Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catodci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym W trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa .Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dZwigi szpitalne zlokalizowane w
istniejgcych szybach dZwigowych znajdujgcych sie w Budynku Giéwnym Wysokim Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernik w fodzi ” - w systemie
,zaprojektuj i wybuduj’, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy PZP".

W szczegblno$ci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Wykonanie robét budowlno-instalacyjnych na podstawie sporzgdzonego projektu wykonawczego

wielobranzowego oraz:

a. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 t.j. z p6zn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru konicowego catoéci rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac oraz
uzyskanie pozwolei wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania
go do uzytkowania,



2.

10.

11.

Szczegétowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajag oprécz niniejszej
Umowy nastepujgce dokumenty :

a. SIWZ

b. Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

c. Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowia integralng cze$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 2, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w
sposéb zapewniajacy prawidlowa realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwoéci lub sprzecznoéci w tre$ci Umowy oraz dokumentdw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz
zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakoSci i funkcjonalnosci
obiektéw stanowiacych Przedmiot Umowy oraz zgodnoéci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i
przepisami. Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznoéci w treéci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sig bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia
watpliwoéci lub sprzecznoéci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sig
znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okre$la¢ szczegbtowe terminy realizacji
poszczegdlnych elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci) w ujgciu tygodniowym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podzial na prace projektowe (z zachowaniem
udzialu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogélnej warto$ci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy), roboty budowlane oraz okresla¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy odnoénie tego
zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, jak
réwniez wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowiazaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreélonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 3.

Zmiana w/w Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu konicowego realizacji Umowy.



12. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

§3

Terminy
1. Strony ustalaja Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie nie dluzej niz 240 dni od daty podpisania Umowy . do dnia e
z zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2.
2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:
[JEtap 1
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - nie dtuzej niz 45 dni:
1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 25 dni od dnia podpisania Umowy.

1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dzwigu nr 2.

1) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dzwigu nr 2 - ........ dni (nie dluzej niz 180 dni ) od dnia podpisania
Umowy
tj. do dnia ...ccivvenes , W tym:

2.1. Zgloszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
- Realizacja robét budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.

- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

2.2 Zwrot placu budowy dzwigu nr 2 Zamawiajgcemu

2.3 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolefi wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych z
istoty  przedmiotu zaméwienia) w szczegdlnosci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigy,
- przeprowadzenie oceny zgodnoéci przez Jednostke Notyfikowang UDT ( nadanie oznaczenia CE)
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dZwigu przed UDT,
- rejestracja dzwigow w UDT po stronie Zamawiajacego
- przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji technicznej diwigéw i
powykonawczej
dokumentacji budowlanej .

2.4 Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen.

2.5 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatbw materiatowych 1 dokumentacji
materialowej.

2.6 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w
ramach robét lub w zwiazku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

11I) Etap 3 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 1 - nie diuzej niz 240 dni od dnia podpisania
Umowy tj. do dnia ....c..ceeeee , Z tym zastrzezeniem, ze Etap nr 3 mozna rozpocza¢ po zakoficzeniu etapu

nr 2 (po uzyskaniu decyzji UDT o dopuszczeniu do eksploatacji dZzwigu nr 2). Etap 3 obejmuje:

3.1. Zgloszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),



- Realizacja robét budowlanych oraz innych robdt adaptacyjnych i dostaw, w tym demontaz

istniejgcych dzwigu,

- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 r. poz. 1332 z p6Zn. zm.).

3.2 Zwrot placu budowy diwigu nr 2 Zamawiajgcemu

3.3 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolefi wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych z
istoty  przedmiotu zaméwienia) w szczegénosci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dZzwigy,
- przeprowadzenie oceny zgodnosci przez Jednostke Notyfikowana UDT ( nadanie oznaczenia CE)
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dzwigu przez UDT
- rejestracja dzwigéw w UDT po stronie Zamawiajgcego
- przekazanie Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji technicznej dzwigéw i
powykonawczej
dokumentacji budowlanej .

3.4 Dostarczenie Zamawiajacemu protokoléw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, prob i sprawdzen.

3.5 Doreczenie Zamawiajacemu wymaganych certyfikatéw materiatowych 1 dokumentacji
materiatowe;j.

3.6 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w
ramach robét lub w zwiazku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

. Zakoficzenie kazdego z etapéw powinno zosta¢ potwierdzone protokotem zakonczenia danego etapuy,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy ( z tym zastrzezeniem, ze
Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu zakoriczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
bezusterkowego odbioru danego etapu)

§4
Zobowiazania ogélne Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejszg Umowsa, ze staranno$cia
wymagang od podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robét/Ustug.

Wykonawca zobowiazuje sie zachowaé¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniy,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajacego procedur diagnostycznych.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§5
Wykonanie i odbior dokumentacji

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
Zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:
a. Projekt budowlany, architektoniczno-konstrukcyjny;
b. Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich branz (instalacji wewnetrznych i innych niezbednych
instalacji, w tym p.poz. ) w stosunku do wymagan przedmiotu zaméwienia,
c. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



d. Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji.

e. Wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach kosztéw okres§lonych w
ztozonej ofercie.

3. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania statego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu dokonywania na biezgco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w
tym zakresie powinna odbywac sie na pi$mie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych
w spotkaniu.

4. Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust.
1 i ust. 2, zobowiazany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2,a
zwigzanej
z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania
zgloszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu podstawowg
dokumentacje projektowa w liczbie i formie opisanych ponizej:
a. 4 egzemplarze Projektu budowlanego, architektoniczno-konstrukcyjnego,
a.l 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrobki
z mozliwos$cig kopiowania),

b. 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego wszystkich branz (w formie oprawionych
teczek),

b.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na no$niku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki z

mozliwoscia kopiowania),

c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie PDF - do wydrukéw z
mozliwoéciag kopiowania),

d. 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

6. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie:

a) wewnetrznie skoordynowana technicznie i migdzybranzowo oraz komplktna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé¢;

b) zawieraé wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzafn projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw a takie spis opracowan i
dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy;

c) posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o
zgodno$ci projektu z przepisami;

d) w projekcie beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly byé¢ zastosowane w dokumentacji projektowej wylacznie po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje¢ projektows - w terminie do 45 dni od
daty podpisania umowy z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust 2 I) - Etap L.

8. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.
poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ na piSmie zastrzeZzenia w zakresie dostrzezonych na tym
etapie wad. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgloszenia, chyba ze usuniecie wady wymaga¢ bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usunigcia tej wady. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie
protokét odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe:

a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czeéci dokumentacji projektowej, ktérej dotycza wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; lub



10.

11.

12.

13.

14.

b. do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentacii,
ktérej dotyczg wady, jezeli nie wptywaja one na przydatmo§¢ pozostatej czeSci dokumentacj,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktorym mowa w paragrafie 26.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a. odstapi¢ od umowy w catosci lub w czedci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady
maja charakter istotny i nie dadzg si¢ usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawecy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca migdzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadz sig usung(, lecz nie maja
charakteru istotmego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ze:

a. Wady maja charakter istomy i nie dadza sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybier Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

b. Wady nie zostaly usunigte w terminie.

Jezeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sig, ze dokumentacja projektowa byta niekompletna,
koszt wykonania dokumentacji uzupeiniajacej oraz inne koszty, jakie moga z tytutu niekompletmosci
dokumentacji wynikna¢ dla Zamawiajgcego, w catoéci pokryje Wykonawca.

Jezeli dokumentacja techniczna zawieral bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i skutkujace
koniecznoécia wykonania dokumentacji uzupeiniajacej lub konieczno$cig naniesienia poprawek w
dokumentacji , lub zmiang zakresu robét i zwigkszeniem ceny za wykonanie robét, to wszelkie koszty stad
wynikajace pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw oséb trzecich, a w
przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$¢ peing
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazana dokumentacj przenosi
na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokromiania, udostgpniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych noénikéw  dokumentacji
projektowej/technicznej, w szczegblnodci technikg drukarska, reprograficzna czy zapisu
magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
dokumentacji  projektowej/technicznej w  postaci  cyfrowego  zapisu  dokumentacji
projektowej/technicznej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostgpnianie dokumentacji
projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnosci
poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci
komputerowej czy pamigci RAM poszczegélnych urzadzen bioracych udziat w przekazie
internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaré6wno w formie materialnych
noénikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$Swietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacjg projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zar6wno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego
cyfrowej postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastgpczego w zakresie
usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupetnienia - w sytuacji, w ktérej Wykonawca nie
wykona tych obowiazkéw w terminie



15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczeg6lnoéci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerdbek i adaptacji
dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji
pierwotnej.

Zapisy ust. 14, ust.15 ani § 6 ust. 3, nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okredlonych w ust. 14 i 15, ktére
przeniesie na Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezgcego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokol, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopient
zaawansowania prac projektowych iprzedkladania rozwiazan projektowych (rysunki, koncepcje,
uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile
jest wymagane).

§6
Nadzor autorski
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego przez
osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego do
nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacja projektowsg i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi
Normami, a ponadto do:
a. uzupehiania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstalych w
toku realizacji inwestycji,
b. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzafn zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swéj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci za czynnoéci i skutki tych czynnoéci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy
powierzyl nadzér autorski.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z powstalym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym, warunkami okre§lonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad
wilaéciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecenn Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie:
a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany),
b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwiazanymi z realizacja Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy; Wykonawca



zobowigzany jest przekazywaé nazwiska os6b odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie
spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

do prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Rob6t zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przeciwpozarowymi. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do
wgladu w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robdt, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele moga
wstrzymaé wykonywanie Robét do czasu usunigcia zaniedbai z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

do wykonania tymczasowych przylaczy mediéw we wlasnym zakresie i na swéj koszt w obrebie
Placu Budowy lub poza nim,

do prowadzenia Dziennika Budowy (o il bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie
znajdowaé sie na Placu Budowy i byé w tym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego,
Inspektora/6w Nadzoru inwestorskiego badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub
podmiotdw,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hafasu,
kurzu, wibracji oraz ucigzliwoéci dla otoczenia. Wykonawca zobowiagzany jest do takiego
prowadzenia robét, aby nie zostaly zaklécone warunki dziatalnosci w sasiadujacych
pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w
taki sposéb, aby nie zaktdcié¢ dzialalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwiazane z tymi instalacjami wymagajg pisemnej
zgody wyraZonej przez Zamawiajacego,

do zapewnienia uczesmictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zamawiajgcego,

do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkohobwych oraz substancji
odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w
czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

do odpowiedzialnoéci za ochrong Robét do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem
Odbioru Koficowego w zakresie rob6t wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

do zabezpieczenia materialéw i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za
wyijatkiem dziatania Sity Wyzszej,

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt,

do naprawienia na swéj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdéd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

. wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych, co do jako$ci wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570 t,j. wraz z p6Zn.zm.) oraz
wymaganiom okreé$lonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych,

do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany
jest w szczegblnoéci do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia
poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materialéw odpadowych okreslonymi
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjac na
siebie obowigzki wytwércy odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2016r, poz. 1987 wraz z pézn.zm.), a w szczegolnosci
zobowiazany jest prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich
kopii do Zamawiajacego,

zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,

do utrzymania w czystoéci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd i
dojécia do Placu Budowy winny by¢ pozbawione resztek materiatéw, btota i gruzu oraz do
zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na
swoéj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaly one z winy Wykonawcy,

do uczesticzenia w odbiorach Robét wraz z Zamawiajgcym.
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r. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréow
Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokoléw odbioru Zamawiajgcemu, niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

t. do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

u. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spehniania Zadan odpowiednich
organéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

v. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zniszczeniem mienia wilasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie robét i w jego bliskim sgsiedztwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie
odpadéw i niewykorzystanych materialéw, a takze za usunigcie wszelkiego typu barakéw i innych budowli
tymczasowych.

W przypadku nienalkzytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég
dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia we
whasnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastepczego) i obcigzenia jego kosztami Wykonawce, po
weczedniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig
przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujace do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac,
a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

WyKonawca Wyznacza ... (nr tel ..., e-mail...) na osobe odpowiedzialng za kontakty z
Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ........cccceeue. (nr tel ..., e-mail...) posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ..., inalezacy do ..o Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa z nr ewidencyjnym ....o.oeemonnnn

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonicznych z
Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa).

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okresbnych w
niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowiazek uzyskanie akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z
Projektantem i Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po ....... (minimum 60)
miesigcach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, stwierdzajacy stan techniczny
zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw powstatych
z rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywozki. Wywéz przedmiotowych materialéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.



§8

Zobowiazania Zamawiajacego :

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostac
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych
podejmowanie nakzy do obszaru obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczesticzenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Osobami z ramienia Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy sg :

a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel42 689 58 40, s.rydz@kopernik.lodz.pl

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych :

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawcg na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 3 dni od podpisania umowy).

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odmowi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni
roboczych - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej
Umowy. Prawo do odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajacego w ciagu 30 dni liczonych od
uptywu dodatkowego terminu.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenistwo znajdujacych si¢ tam oséb, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby
trzecie, w szczegélnosci whascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialnoéé Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy
Zamawiajgcemu, ktére nastgpi po dacie Odbioru Koricowego Inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci
wobec 0séb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczgcia, wykonania
i zakonczenia prac, a w szczegdlnosci do :
a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wtasnych potrzeb,
b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych
potrzeb,
c. wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym
przylaczy wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego Umowy,
d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep osob
trzecich.
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sig na terenie Placu Budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materialow i innych rzeczy
pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego listg 0sob upowaznionych do przebywania na
Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osdb upowaznionych.
Osoby upowaznione otrzymaja identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacja

,Wykonawca”, ,Podwykonawca” i s3 zobowiazane nosi¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorow
nie bedg mialy prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swéj koszt wiasnej fgcznosci telefonicznej pomiedzy
Placem Budowy a wtasng firma podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgloszeniem gotowoéci do odbioru koficowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktora
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Konicowego Inwestycji Plac budowy i roboty beda pod kontrola Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnoéci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktére pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, Zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez
nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw czynno$ci pozostawaly w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi, roboty budowlane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy zobowiazany jest do postgpowania wedtug obowigzujacych przepiséw
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddzialywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zgtaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze
szczegblnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sie do ochrony $rodowiska i BHP).

Wz6r porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Materialy, urzadzenia i inne érodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robot budowlanych.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do
wykonania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajacego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.



Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoficzeniowych, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Strony o$wiadczaja, Ze o ik nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie materiaty, urzadzenia oraz
inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach
zataczonych badz powstatych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto beda posiada¢:

a. certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materialéw, urzadzeri i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywal bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegdlnoéci dokumenty dotyczgce przyjecia materiatéw na plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jako$ci materialéw, za§ Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, Ze jako$¢
materiatéw jest niezgodna z warunkami okresbnymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu
Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym materiatami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materialéw, urzadzen lub innych $rodkéw. W szczeg6lnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwaciji.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a)  sitami wlasnymi

............................

b)  sitami podwykonawcéw

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okre$lonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdd podmiotéw
majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowa
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowaé staly nadzér nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacjg robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazal
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych lub ustug.



5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czeSciom zamoéwienia
okreélonego Umowsg, zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

6. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy
swoje zobowiazania, a w szczegélnosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami
nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy,

¢) winny by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane stosuje sig nastgpujacg
procedure:

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,

b. dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy -
w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d. przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$é zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia przedlozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy
w formie pisemne;j:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na

zawarcie umowy lub

b.  wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy

o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez

zastosuje sie do innych zalecert Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen.

3. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wcze$niej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sig do innych
zalecenn Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

a) Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byla wczesniej zawarta w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

b) W przypadkuy, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest duzszy niz wskazany w ust.
7 pkt. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod



10.

11.

12.

13.

rygorem naliczenia kary umownej okre$lonej w § 30 ust. 1, pkt. g).
¢) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:
- 0 wartoéci wiekszej niz 50 000 z}, okreslonych w Rozdziale 7 SIWZ.

d) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sig biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy
przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

e) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw speini wymogi okreslone w
ust. 9 pkt. 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien oraz
anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy uslug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatozonego przez Wykonawcg, o ktérym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytulu wykonanych przez niego Rob6t Budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych Robét,
chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgloszenie, o ktérym mowa
powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okredlili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegétowy przedmiot Robét Budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokoéci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawcy a Wykonawcg, chyba ze ta
wysokoéé przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegbtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W
takim przypadku odpowiedzialnoéé Zamawiajacego za zaptatg Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Wartosci
poszczegblnych Robét, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zostang okreSlone w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i/lub Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy, a w
przypadku dostaw iustug po przedozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu
zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy
kare na zasadach okreélonych w § 30 ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powédztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na Zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na swdj koszt udzial w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowigzuje sie nie uznawaé takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynno$ci ze strony Wykonawcy, jak i
wykorzysta¢ dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do
wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia si¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania
kwestionowaé zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywatl czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrong przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie



moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia ich
wystapienia. ;

14. Je$li zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemy, pomimo dochowania przez
Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 647 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajacego nalezno$ciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje cato$ci
jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czeéci przez Wykonawcg.

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego skierowane za posrednictwem
Inwestora Zastepczego, je$li w ocenie Zamawiajacego czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawecy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujace
nalezyte, zgodne z umows o roboty budowlane, wykonanie Umowsy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie, na zasadach okreélonych w Rozdziale 7 SIWZ, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale XIII SIWZ

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowacé z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych t. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie mogt zatrudnié
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych treécia umowy z Wykonawca. Wykonawca o$wiadcza,
ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektére z prac na placu budowy bgda wykonywane réwnolegle z pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcéw i w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej
Umowy oraz wskazan Zamawiajacego zobowiazuje sie zapewni¢ wa$ciwg koordynacje prac wykonywanych
przez Podwykonawcéw i Innych Wykonawcéw.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, beda mogly by¢ wykonywane przez Innych
Wykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspdtpracy
i koordynacji ich prac. Z tytulu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.



Zamawiajacy oéwiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowiazani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwiazku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie
zobowiazany do dotozenia szczegélnej starannoéci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie
byty narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajgcy dotozy nalezytych staran, aby
umowy i zobowigzania Innych Wykonawcéw byly uksztalttowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy Ilub pracach Podwykonawcéw  Wykonawcy,
w tym w szczegdlnoéci w zakresie wymogéw okre$lonych przepisami BHP.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnodci, ani za czynno$ci, ani za skutki
takich czynnoéci, ktére sg wynikiem dziatain Innych Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego
tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstapi¢ od Umowy.

§14
Wspélpraca na placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placu
budowy, w szczegdlnoéci robot budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz
Innych Wykonawcéw.

Zamawiajgcy moze zwrdécié sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okreslonych robét. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem rob6t, nie bedzie przerywat i zaklt6cat realizacji robét prowadzonych przez Innych
Wykonawcoéw. Jesli jednak roboty takie mialby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwtocznie
uzgodnia termin i sposéb wykonania wstrzymanych rob6t. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcéw
nie bedzie w zaden sposéb uwazane za odbiér dokonany przez Zamawiajacego lub jakakolwiek osobe trzecig
dziatajgcg w imieniu Zamawiajgcego lub za przejecie Robét przez Zamawiajacego

§15
Nadzoér inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywaé biezgcej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dotozy staran, aby biezgca kontrola robdt nie zaklécata normalnego toku wykonywania robét.
Az do chwili dokonania Odbioru Koficowego Inwestycji Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wcze$niej wykonanych testéw, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury czeSciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wiazgcych polecenn Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
Robét z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci robét, a szczego6lnie kontroli prawidtowego stosowania materiatéw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dzialajgcemu w imieniu Wykonawcy polecenn potwierdzonych
wiasciwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych w szczegdlnosci: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbiory,

g. wykonywania innych czynnos$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materialéw, w szczegdélnoSci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych, instalacyjnych,

i. odbioru robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz,

j.  wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegdlnosci z przepiséw prawa budowlanego.



Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegaja zakryciu lub zastonigciu
przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry
skontroluje zglaszane Roboty pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym, najpéZniej w ciggu trzech (3) dni
roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w
Dzienniku Budowy.

Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgloszonych Elementéw Robét i
w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajacy okreéli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunigciu Wykonawca zglosi dany Element
Robét do ponownej kontroli.

§16
Dokumentacja Rob6t

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa oraz pozostata dokumentacja
bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Rob6t w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
26 ust. 1 Umowy. W zwiazku z powyzszym, jakakolwiek czg$¢ Rob6t wykonana jako wyceniona w ofercie
Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajace i Wykonawcy nie bedg przystugiwac roszczenia z tytulu wykonania tego rodzaju robot.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie beda przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie
Robét. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej
Zamawiajacemu.

Z chwila sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelka
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawece kopie tej dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza
catoéci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione majg
prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robét na skutek braku dokumentacji lub
instrukeji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostaé dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego na piémie z wyprzedzeniem co najmniej 7
dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegbtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub
instrukeji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacjg¢ o opoznieniu lub przerwie, jakie
moglyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych w
zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg
urzadzeh reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internety, w
celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich w dowolnym
miejscu i czasie; udostgpnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegélnosci ich
wystawianie i publiczne udostgpnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu
gospodarczego dla potrzeb Robét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robét
w nakzytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkdéw i
podobnych dokumentéw w celu realizacji Inwestycji, w tym w celu udostepnienia ich innym osobom do
sporzadzenia niezbednych rysunkéw, opracowan lub dokumentacji (nawet majgcych charakter utworow
zaleznych), a takze do wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w
szczegblnosci w celu promowania dziatalnosci Zamawiajacego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce, jak i za
granicg jak réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i
realizacji Inwestycji.



Wykonawca zobowiazany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych od osoby bedacej autorem takich projektow, rysunkow
i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszag Umowa obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowosé do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koncowy

Wykonawca pisemnie, co najmniej na 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
Odbioru Koficowego Robét oraz wskaze termin, w ktérym jednoczeénie przekaze Zamawiajacemu: Dziennik
Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robét i Oswiadczenie Kierownika Budowy
o zakonczeniu wszystkich Robét i uporzadkowaniu Placu Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci Odbioru Koficowego Robdt w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynno$ci Odbioru Koficowego Robét najpdzniej w 5 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie speinia kryteriéw
gotowosci do Odbioru Robét z powodu nie zakoniczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich
préb, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodno$ci Robét z wiasciwymi przepisami, normami lub
niniejsza Umowa Zamawiajacy moze odméwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonaweca i Inspektor Nadzoru
inwestorskiego opracuja Wykaz usterek i wad oraz ustala date ich usunigcia. Po usunigciu przez Wykonawce
usterek i wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koficowego.

Z czynnoéci Odbioru Koficowego Robét sporzadzony zostanie protoké} zawierajacy ustalenia poczynione w
czasie Odbioru. Protokél zawiera¢ bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru
Koricowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usunigcia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono
mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sa tego rodzaju, ze nie dadza sie usuna¢, Zamawiajacy dokona
Odbioru Koficowego Robét zaznaczajac w Protokolk, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujacej
sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

Protokét Odbioru Koficowego Robét podpisany przez Zamawiajgcego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu
zakoniczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie rob6t budowlanych

W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalaja, ze:
a. jezeli wady nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odméwié¢ Odbioru do czasu usunigcia wad
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
b. jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzyteczno$ci lub wartosci
Robét.
W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajacego do czasu usuniecia wad przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru
Robét, w takim wypadku znajduja zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Wykonawca winien by¢ gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzgtiecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowiazany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty



napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg cze$cia projektowg w nadajgcej sie do edycji wersji
elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty
w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej
i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajagcemu stanowi warunek
przystapienia do Odbioru Konicowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ... miesiecy (min. 60 miesiecy) liczony od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istomych w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia
powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie
Wad nieistomych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji
i bedzie wynosic¢:

a. naroboty budowlane - ....ccccovuvvernnes zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),
b. na zainstalbowane urzadzenia i wyposazenia - .......c.cceeeereenzgodnie z Ofertg (minimum 36
miesiecy).

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych wynikajgcych z przepiséw
prawa, gwarancji udzielonych przez dostawcéw (producentéw) urzadzei oraz zasad dobrej praktyki
budowlanej. Terminy ww. przegladéw muszg by¢ uzgadnianie z Zamawiajgcym, a fakt dokonania przegladéw
potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajgcy zobowiazuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istome powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj koszt i we
wilasnym zakresie stwierdzonych wad, nie péZniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie,

¢. po bezskutecznym uplywie terminu okre$lonego w pkt. b powyzej Zamawiajgcy usunie wady we
wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce lub na zasadach ogélnych nawet
bez zgody sgdu na wykonanie zastepcze zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,



d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt.
¢ powyzej zobowiazany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okresbnym w pkt. b powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.
Uprawnienie to jest niezalezne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego (na zasadach
okreslonych powyzej); w tym przypadku kary umowne mogg by¢ naliczane az do momentu
usuniecia wady przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia wad w zakresie Rob6t wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 3, jezeli zgtosit
wade Robdt przed uptywem tego okresu.

Strony ustalajg nastepujgce warunk gwarancji i serwisu zainstalowanych urzadzen:

a. Wykonawca gwarantuje wiasciwe funkcjonowanie urzadzen, ktdre dostarczyt i zainstalowat.

b. Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenia wraz z nieodplatnym serwisem na zainstalowane
urzadzenia i wyposazenia na okres zgodny z ust 3. Pkt b. Wykonawca zapewnia serwis i
gwarancje wczeéniej uruchomionego dzwigu nr 2 do momentu zakonczeniu serwisu i gwarancji
dZwigu nr 1 (4. o okres realizacji etapu nr 3).

c. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie urzadzenia skladajgce si¢ na przedmiot Umowy sa
kompatybilne ze soba, a ich wspélne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji
producentéw elementéw sktadowych,

d. Wykonawca zapewnia bezplame przeglady serwisowe i konserwacje w okresie gwarancji ~
zgodnie z zaleceniem producenta i UDT zakonczone wpisem do paszportu technicznego i
protokotem wykonania przeglady.

e. calkowity koszt ustug serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane
urzadzenia ponosi Wykonaweca (robocizna, dojazd, cze$ci zamienne),

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji na przyjmowanie zgloszen w ftrybie 24 -
godzinnym,

g. w przypadku uwiezienia oséb zespét serwisowy powinien reagowaé w ciagu maksymalnie 30
minut
i jak najszybciej uwolni¢ pasazeréw,

h. przedmiot Umowy powinien zosta¢ doprowadzony przez Wykonawce do peinej sprawnoéci
w najkrétszym mozliwym czasie, nie dtuzej niz 7 dni roboczych od chwili jej zgtoszenia,

i. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu Umowy Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespotu lub czeéci urzadzenia na nowa w
terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca bedzie zobowigzany zado$¢uczyni¢ zadaniu,

j.  Wykonawca gwarantuje dostepno$¢ cze$ci zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty
odbioru UDT,

§22
0Odbioér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Rob6t Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktorym mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadza czynnoS$ci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie
Rekojmi Inwestycji najpézniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji i sporzadzg stosowny
Protokét Odbioru Po Uplywie Rekojmi (dalej POpUR). Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzienn sporzadzenia Protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

Czynnos$ci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uplywie Rekojmi wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzadzenia ww. Protokotu.



Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpisza Protokét Odbioru Po Uptywie
Rekojmi (Koncowy ).

IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, robot.
§23

W przypadku wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug
na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoniczeniem Roboét.

W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyijatkiem sytuacji okre$lonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania rob6t oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie zostaly okreSlone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do
wykonania Robét. Wszelkie materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i
wymogami okre§lonymi w Umowie. Wszelkie uzyte materialy powinny by¢ oraz instalowane urzadzenia
powinny by c nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkéw zawartych w obowiazujacych
przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji
administracyjnych dotyczgcych robat.

§24
Opdznienie w realizacji prac

W przypadkuy, gdy Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robo6t/Ustug, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdZnienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pi$mie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdZnienia oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opézZnienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia op6Znienia wymagaja wspdtdziatania ze strony Zamawiajacego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wdwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane Kkoszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo pofrgci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadkuy, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania
sie opéZnienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opézZnienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdZnienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu Robét/Ustug w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okresbnych w ust. 3 nie wylgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wyltgcza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylacza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czeéci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne
lub ustawowe.



§25
Termin zakonczenia Inwestycji:

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach okreslonych w § 3 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robét/ustug w takim czasie i w taki sposéb w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu cato$ci lub czgéci rob6t oraz okresie zawieszenia

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy na pi$mie.

W przypadku, gdy okres zawieszenia trwal bedzie duzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajacego do podjecia zawieszonych rob6t w terminie 7 dni od daty dorgczenia wezwania. W
przypadku bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjgcia dalszej realizacji
umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robét
pokrywa Wykonawca.

Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.

Zakofhczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru
Konicowego Inwestycji.

Warunkiem podpisania Protokotu jest wypetnienie nastepujacych zobowiazan przez Wykonawce :

Uzyskanie niezbednych pozwolen wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych z przepiséw prawa).
Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§26
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy laczne wynagrodzenie ryczattowe wysokoSci
................................ (STOWIHE!  wuverererrereeres e ses e snssss s cresen s snssnsssssssasssss s sss s sssesssssntansssssssssssnssnssssenns 24
NEtO, v zt brutto (stownie: .. ), dalej nazywane

»Wynagrodzeniem”,
2. Na kwote Wynagrodzenia sktadaja sie poszczegélne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz nadzor autorski nad dokumentacjg, prace przygotowawcze wraz z
demontazem dzwigu nr 2 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (20 % warto$ci Wynagrodzenia)
............................. (slownie s 28 1 00/100)  netto,

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie i
dopuszczenie do uzytkowania dZwigu nr 2 wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci (40 % wartosci
Wynagrodzenia) ..o (STOWNIE & ot zt i 00/100)

2.3 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie i
dopuszczenie do uzytkowania dZwigu nr 1 - wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (40% wartosci
Wynagrodzenia) ......ocevcrmininno. , (stownie: ... zt i 00/100) netto,

Wynagrodzenie ptatme bedzie w 3 cze$ciach, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie oraz §27 i,

przy czym ptatmo$é Wynagrodzenia nastapi w kwotach brutto, tj. z uwzglednieniem wartosci podatku od

towaréw i ustug (VAT) zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopia



zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robdt/Ustug. Jezeli faktura dostarczona Zamawiajacemu przez
Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie
podanych w niej danych, zostanie niezwlocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatno$ci
za dang czeé¢ robét, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty dorgczenia Zamawiajacemu
faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastapi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
btedéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oéwiadcza, ze szczegbtowo zapoznal sie z treécig Zatacznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace, a ponadto zapoznal sie¢ z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyt swojg oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze
Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bteddéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okre$lonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okoliczno$ci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, nie podlega
indeksowaniu, ani nie moze byé podnoszone w zaden inny sposéb, z zastrzezeniem postanowien § 33
Umowy oraz przepiséw ustawy PZP.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja Inwestycji, w tym w szczeg6lnosci koszty
robocizny, materialéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transporty,
testéw, sprawdzen oraz ewentualnych oplat i podatkéw, a takze inne koszty zwiazane z realizacjg niniejszej
Umowy, w szczegélnosci Kkoszty przegladow gwarancyjnych wraz z kosztami materialow
eksploatacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia
podatku

§27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji platnos$ci w ramach robét budowlanych - warunki dodatkowe

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platmosci na poczet Wynagrodzenia, zgodnie z
zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegblnego etapu, pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce pisemnych o$wiadczenn jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji
Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

2. Na potrzeby wszelkich ptatnoéci Wynagrodzenia za dziefi dokonania zaptaty Strony uznajg dzieri obcigzenia

rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w todzi .

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czeSci naleznego Wynagrodzenia za zakoniczone iodebrane

Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw jest przedstawienie przez Wykonawce nastgpujgcych

dowodéw zaptaty:

a) Listy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 36 Umowy,

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za cz¢s¢ przedmiotu
Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
z ktérymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

W przypadku uchykenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacy umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane



lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezpoérednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie; zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacy co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmioty, ktéremu ptamo$¢ sig nalezy, albo

c¢) dokonaé¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Platmoéé nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad
okreSlonych w § 26 i 27.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT
V1. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala sig¢ zabezpieczenie w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, fj. KWOtg «oveeivericninininiiiniieiins zt.

Wykonawca wniést w dniu ............. I, ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie ..ooveeiiinn

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a. 70 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji,
b. 30 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego na taka zmiane.



1.

2.

3.

§ 30
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraZnie w poszczegélnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewiduja nastepujace kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 26 ust. 1 za kazdy dziei opéZnienia w przypadku niedotrzymania termindéw
zakoficzenia poszczegélnych etapéw okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu
zakonczenia realizacji Inwestycji;

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien
opéznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw
wynikajacych z Umowy lub w ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub gwarancji;

c. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwiazana z winy
Wykonawecy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia);

d. z tytulu niedokonania zaplaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokoéci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg za kazdy dzieft zwiloki liczony od dnia
zaptaty okre$lonego w tej umowie;

e. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub projektu jej zmiany w
wysokoéci 0,5 % wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartoci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokoéci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokoéci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, a w przypadku braku
mozliwoéci ustalenia wartoéci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu umowy z prawidiowymi zapisami w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidiowo okrelonym terminem zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §36 ust. 3 pkt. a) -
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysoko$ci 500 zi za
kazdy dzien opéZnienia, liczac od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
na ztozenie stosownych dokumentéw;

i. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowe o prace przy realizacji zaméwienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w §36 ust. 1 niniejszej Umowy,
w wysokosci 1000 ziotych za kazdy przypadek;

j.  kare umowng w wysokoéci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

Wysoko$é wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1.

§31
Ubezpieczenie

W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie polisy (okaze oryginat do wgladu)
ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty sktadek:



a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00 zlotych (stownie: jeden milion zi) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

b) -polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylgcza i nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przediozyt
polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowg i dowodéw optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na
koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przeditozyt
polisy i dowodéw optaty sktadek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajacy moze potracié z jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajgcego sig do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac sig bedzie za
dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga by¢
dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego lub w wyniku ogélnych zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczeni, z ktérym podpisano umoweg ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowiazany bedzie do rozszerzenia nas swéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

Obie Strony przestrzega¢ bedg wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowej.

§32
Cesja

. Wykonawca nie moze w jakikolwiek spos6b, pod rygorem niewaznosci takiej czynnoS$ci, przenies¢
wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegélnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na
osobe trzecia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego oraz bez spelnienia warunkéw wynikajacych
z przepiséw powszechnie obowiazujgcego prawa. Kazda czynno$¢ majaca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajacego mozZe nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie
z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalno$ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Kazda ze stron zobowigzana jest :
. powiadomi¢ niezwlocznie druga strone o zmianach organizacyjno - prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowa, jesli maja wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych,
. ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego.

§33
Zmiany Umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowief zawartej Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materialéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materialéw, przy czym musi by¢ ona spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci koniecznoéci zmiany PFU, Dokumentacji
Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Placu Budowy,
wplywajacych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym w/w
zmiany muszg by¢ wykonane o jakoSci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozert PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegbélnosci przez:



- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksplbatacji Inwestycji, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych lub rob6t zamiennych w stosunku do tre$ci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzyteczno$ci, standardu (jakosdci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany terminéw lub

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajacy moze dokonaé przedtuzenia terminu lub

zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okre$lonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robét budowlanych,
b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organéw
administracji lub 0séb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przedluzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci
organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynnosci, o ile ztoZzone dokumenty byly prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien

z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia i tylko o okres
trwania tych czynno$ci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnodci, o ile
ztozone dokumenty byty prawidtowe,

f) W razie zmian, odnoszacych sie do treéci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sa
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak
réwniez w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zaméwien,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych
z przyczyn technicznych realizacje Robét lub wptywajacych zinnych przyczyn na wydluzenie
terminu zakoniczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania
Robét, terminu zakoficzenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odno$nej przeszkody,
zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeZeli
koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim zwiazku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesunigcia terminu

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg
niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okoliczno$ci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia

realizacji inwestycji zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie

Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robét budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub

réownokgle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajgca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 26 na
zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie.



k) zmiany kazdej z osdb Personelu Kluczowego - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemne;j
zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, Ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w SIWZ.

1) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia.

m) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zamdéwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zaméwienia, o ktorym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw

p)  regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzety, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz

podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie Kkosztéw eksplatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.

4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim

zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okre$lone w
§3 wykonania umowy mogg ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za
okres trwania tej okolicznoéci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réinicowego przedlozonego
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktéry
zostanie sporzgdzony wedle nastepujacych zasad:

1.1. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegOtowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia
oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,

¢) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakltadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozyé Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi
i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.
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Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgodga obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§ 34
Rozwigzanie Umowy

. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy: w przypadkach razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukoniczenia Etapéw okreslonych w § 3 ust.
1 i 2 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ukoriczenie
danego etapu nie pozbawia Zamawiajacego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jako$ci wykonywania Robét okreslonych w niniejszej
umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraZnie uzgodnione z Zamawiajacym badz dozwolbne w niniejszej Umowie;

¢. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogdw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, o
ktérych mowa w § 10, mogacych skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badZ w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
kontynuuje jej przez okres dluzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego;

e. Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem,
ze rozwiazanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia
naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie
naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie takze prawo odstapienia od umowy takZze w sytuacji uprawomocnienia
sie wyroku wiaéciwego sadu lub wydania decyzji badZz postanowienia wiadz administracyjnych, ktore
uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.

Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢ zlozone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstagpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie nastgpi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadza takze
protokét zaawansowania Rob6t wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktéry bedzie
podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 27
Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy w catoéci lub czesci.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci z przyczyn dotyczacych Wykonawcy réwniez w

przypadku gdy::

a. Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

b. Zamawiajacy dokonatl bezposrednich zaptat Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci catego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy



10.

Odstapienie od umowy lub jej czesci z powodéw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomo$ci o przestance odstapienia w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafuy,
Wykonaweca jest zobowiazany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Zamawiajgcego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego rozliczenia finansowego wykonanych robdt,
przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji
projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, czynnoéci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej czeSci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajacemu Placu budowy.

VIIL. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I
§35

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.

W ramach nadzoru na Wykonawca Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca
powinien traktowa¢ jako poufne. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci informacji w trakcie
obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy,
Polityki Bezpieczefistwa Informacji obowigzujacej u Zamawiajacego oraz dokumentach powigzanych.

W sytuacji, w ktérej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczefistwa Informacji spowoduje
szkode po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sig¢ do jej naprawienia na zasadach ogélnych,
niezaleznie od przewidzianych kar umownych.

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 36

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia, tj. roboty polegajace na wykonaniu:
prac budowlanych i montazowych,
instalacji wentylacji i klimatyzacji,
instalacji elektrycznych,
instalacji teletechnicznych i niskopradowych.

enow

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a. 7adania oéwiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjaénief w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robét.



3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

a.

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione; do
ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamOwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poéwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylnia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych).

4.  Ztytutu niespehnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w
celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnoSci,
uzasadniajace naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym za kazdg ze wskazanych
przez Zamawiajgcego w ust. 1 oséb.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§37
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty beda przesylane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujacy adres:

a.

Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego :



Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologu im. M. Kopernika w Lodzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 1.6dz, Dziat Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L.6dz, Dziat Techniczny,

c. Zprzeznaczeniem dla WyKONAWCY: ..ocoovviviiinniniene s st

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomo$ci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym adreséw
e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢
bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest powiadomi¢ niezwlocznie drugg strone o zmianach organizacyjno-
prawnych, ktére mialy miejsce w okresie zwigzania umows, jesli maja wpltyw na realizacje umowy lub
sposéb wystawiania dokumentéw rozliczeniowych, ztozy¢é komplet dokumentéw wskazujacych nastepce
prawnego.

§ 38
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy Stronami kazda ze Stron moze Zadaé podpisania przez druga Strone
protokotu rozbieznosci.

W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrdcié sie do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujgce ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajgca sie do eksperta.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w
sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

W kwestiach spornych wyniklych w zwigzku z tre$cia lub realizacja niniejszej umowy strony beda dazyty do
pozasgdowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sadem
wilasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§39
Obowiagzujace prawo

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zatacznikdw wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze w tre$ci Umowy wyraznie wskazano inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do
tejze ustawy, Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publiczny nie stanowig inaczej.

Wykonawca o$wiadcza, Ze znany mu jest stan majatkowy Zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji z art.
490 § 2 ustawy k.c.

§40
Dokumenty stanowigce integralna cze$¢ Umowy.

1. Wszystkie zalgczniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes¢.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zatgcznikéw :

Zatqcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zatqcznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatgcznik nr 3 - Porozumienie BHP w sprawie wspéipracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie

Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi



dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu
Koordynatora ds. BHP

Zatqcznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowigcy Zatgcznik nr 7 do SIWZ,

Zatgcznik nr 5 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatgcznik nr 6 - Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatgcznik nr 7 - Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zatqcznik nr 8 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatqcznik nr 9 - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych RODO

........................................................................................

Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczatka i podpis Zamawiajgcego



Zalacznik Nr 3 do Umowy
POROZUMIENIE

do Umowy nr ........ z dnia

w sprawie wspélpracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonuja prace na terenie Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi dotyczace spetnienia
wymagan, zapewnienia bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspdipracy pomigdzy
nastepujacymi pracodawcami:

Wojewdédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 %L4dz ul
Pabianicka 62, NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

§1

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.
llekroé w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie¢ przez to pracownikéow
zatrudnionych przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa
z Zamawiajgcym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym miejscuy, tj. na
terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiazujg sie wspétpracowaé ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym
samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentéw.

§4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktora sprawowac bedzie nadzér
nad przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu

pracy.
§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzér w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy) i dorazZne
(wynikajace z naglych zdarzen/ zgloszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujgcych w tym zakresie w
kazdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokolowaniem prowadzonych Kkontroli (wzér
stosowanego protokotu stanowi zalacznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktérych
pracownicy $wiadczy¢ beda prace na terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualnoéci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,



d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikdéw, o ktérych mowa w §1 w szczegoélnosci
aktualno$ci przeprowadzonych szkolen BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikéw z Kartami Ocen
Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

e) informowanie pracownikow firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujacych w Centrum oraz
obowiazujacych ich procedurach i instrukcjach,

f)  Scista wspoélpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a) przegladu stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

b) informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie
BHP na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

c) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw
Wykonawcy w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej
osoby,

d) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wtasnego lub innych oséb,

e) niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wpyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podleglych pracownikéw.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznoéci i przyczyn wypadku dokona
zespo6t powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majgcego miejsce na terenie Szpitala odbywaé sie bedzie z
Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace na terenie Centrum powinni:

a) posiada¢ aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b) posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

c) zna¢ wlasciwosci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postugujg sie wykonujgc prace i umieé
stosowac je w sposéb bezpieczny,

d) znali przestrzegaé instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

e) znal i przestrzega¢ obowigzujagce w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktére bezposrednio
wiaza sie z wykonywang przez nich pracg,

f) umie¢ identyfikowaé czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich
oddziatywanie na otoczenie,

g) znal zagrozenia wystepujgce na terenie Centrum,

h) posiada¢ stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

i) posiada¢ $rodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca o$wiadcza, Zze pracownicy wykonujgcy prace na terenie Centrum spetniajy wymagania
wymienione w §9.

§11



Obowigzkiem Zamawiajacego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw.

§12

Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpéZniej w dniu rozpoczecia
wykonywania prac:

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,

b) wskazanie osoby sprawujgcej bezpo$redni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP w trakcie
wykonywania prac lub ustug,

c) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikéw oraz podwykonawcéw (jesli umowa
z Zamawiajgcym to przewiduje), ktérzy beda wykonywac prace oraz dane oséb nadzorujgcych ich prace,

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji)
uzytkowania aparatéw, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji szkolefi pracownikéw w zakresie BHP,
zapoznania pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie
Szpitala,

h) do zglaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majgcych wptyw na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do tredci niniejszego porozumienia dokonane bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14

Porozumienie zostalo sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakonczenia
obowiazujgcej strony umowy.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Wykonawcy Koordynatora BHP Zamawiajacego




Zalacznik 9 do Umowy
Klauzula informacyjna o Ochronie Danych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1) Administratorem danych osobowych Pacjentéw jest Wojewédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge sie kontaktowa¢ w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.odz.pl;

3) Administrator bedzie przetwarzal Pafistwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

4) Dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawarl umowe w zwiazku z realizacja ustug na rzecz
Administratora (np. kancelarig prawng, dostawca oprogramowania, zewnetrznym audytorem). Odbiorcami
danych bedg takze osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Pzp).

5) Administrator nie zamierza przekazywa¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

6) majg Panstwo prawo uzyskaé kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

7) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamowien realizowanych w ramach projektéw (np. wspéifinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw.

8) Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tre$ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, przy czym:

a) w przypadku obowigzkéw wynikajgcych z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiajgcy ma prawo zadac od osoby,
ktérej dane dotyczg wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegdlnoéci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieft umowy w zakresie niezgodnym z ustawa PZP oraz
nie moze narusza¢ integralnos$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych okres$la ustawa Pzp.

Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane osobowe.




