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Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIwWz

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosc powyiej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pt. »Wymiana
i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku gtéwnym wysokim
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi,

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 2,416 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Paristwu odpowiedzi na pytania oraz zmiane SIwWzZ
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci powyzej 5350 000 euro na wykonanie zadania pt. »Wymiana iuruchomienie diwigu szpitalnego
zlokalizowanego w budynku gléwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,

I. W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania do_tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia:

1. W jakim zakresie ma by¢ wykonane systemu oddymiania ? Czy chodzi 0 oddymianie przedsionkéw na wszystkich
kondygnacjach.?

i) Etap 2 — Wymiana i uruchomienie diwigu nr 11 ~ do dnia 30.04.2021 r., wtym:

2.1. Zgtoszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),

- Realizacja robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.

- Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowilane (Dz.U. z 2019 +. poz. 1186 z pdi. zm.)

2.2 Wykonanie prac zwigzanych z wymiang diwigu nr 11 - do dnia 30 listopada 2020 roku, w szczegdlnosci:
- prace budowlane, adaptacyjne szybu pod nowe urzadzenie;

- wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania;

- wykonanie systemu odwodnienia;

- dostawa diwigu;

- prace montazowe zespotdw i podzespotdw nowego diwigu {w tym montaz kabiny oraz napedu diwigu);
- prace instalacyjne — montas nowego sterowania, wykonanie badari i pomiardw;

- prace budowlane w maszynowni;

- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej diwigu zgodnie z wymaganiami UDT;

- zgtoszenie odbiory diwigu w UDT,

Odpowiedz:

Diwig powinien by¢ zgodny z Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej z dnia 10 lutego 2020 roku oraz
Postanowieniem tédzkiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej nr Wz - 5595-38/2010 z dnia 10 marca 2010 roku
(ekspertyza oraz postanowienie stanowi zafgcznik nr 1 do odpowiedzi na pytania).
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2. Termin wykonania 30.11.2020 jest nierealny. Produkcja urzadzenia trwa okoto 12-14 tygodni. W trakcie montazu
diwigu wykonujemy wszystkie systemy p.poz. Czas uzyskania pozwolenia na budowe to nawet 60 dni. Dopiero po
uzyskaniu pozwolenia mozemy rozpoczaé prace. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji ?

2.2 Wykonanie prac zwigzanych z wymiang dzwigu nr 11 — do dnia 30 listopada 2020 roku, w szczegdlnosci:
- prace budowlane, adaptacyjne szybu pod nowe urzadzenie;

- wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania;

- wykonanie systemu odwodnienia;

- dostawa diwigu;

- prace montazowe zespotdw i podzespotéw nowego diwigu (w tym montaz kabiny oraz napedu diwigu};
- prace instalacyjne — montaz nowego sterowania, wykonanie badari i pomiardw;

- prace budowlane w maszynowni;

- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej déwigu zgodnie z wymaganiami UDT;

zgtoszenie odbioru diwigu w UDT

Odpowiedi:
Zamawiajacy przedtuza termin realizacji prac zwigzanych z wymiang diwigu nr 11 do dnia 15 grudnia 2020 roku.

3. Wymagacie Paristwo szerokosci drzwi 1250 mm. Drzwi szybowe topowych producentéw przy szerokosci powyiej
1m wystepujg co 100mm . dla wymiaru drzwi 1300mm brakuje okofo 70 mm szerokoéci szybu. Czy dopuszczacie

Paristwo zastosowanie drzwi o szerokosci 1200mm ?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy zmienia wymagania dotyczgce parametréw technicznych drzwi przystankowych oraz kabinowych.

4. Czy Zamawiajacy wymaga wymiany linii zasilajacej na zgodna z przepisami dla dziwéw dla ekip ratowniczych?

Odpowiedi:
Zamawiajacy wymaga wymiany linii zasilajacej na zgodng dla diwigéw dla ekip ratowniczych.

5. Skoro Zamawiajacy wymaga drzwi o wysokoéci 2100mm co wigze si¢ z wycinaniem nadproiy, to czy nie warto
wykonac drzwi o wysokosci 2200 mm co znacznie utatwi wjeidianie do kabiny tézek szpitalnych bez koniecznosci
zdejmowania osprzetu {np. kropldwki)

Odpowiedi:

Zamawiajacy zmienia wymagania dotyczace parametréw technicznych drzwi przystankowych oraz kabinowych.

Hl. Zamawiajgcy dokonuje nastepujgcef zmiany tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Zmiananrl
Rozdziat IV SIWZ (Termin i warunki wykonania zaméwienia) w pkt. 2 otrzymuje nastepujace brzmienie:
»2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

DEtap1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym zatwierdzenie przez rzeczoznawce do spraw p.
poz.)- nie dtuzej niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.



1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dZwigu nr 11.
IN) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 11 - do dnia 30.04.2021 r., w tym:

2.1. Zgloszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest
wymagane),
- Realizacja rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.
- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.)

2.2 Wykonanie prac zwigzanych z wymiang dzwigu nr 11 - do
Inoci:

r

2.3 Zwrot placu budowy dZwigu nr 11 Zamawiajgcemu

2.4 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego
(wynikajacych z istoty przedmiotu zaméwienia) w szczegélnosci

- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu,

- zatwierdzenie dokumentacji przez rzeczoznawce do spraw ppoz.,

- przeprowadzenie oceny zgodno$ci przez Jednostke Notyfikowang UDT {nadanie
oznaczenia CE)

- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,

- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dzwigu przed UDT oraz PSP,

- rejestracja dZwigu w UDT,

- odbiér systemu kontroli dostepu,

- przekazanie Zamawiajagcemu opracowanej dokumentacji technicznej dzwigu i
powykonawczej dokumentacji budowlane;j.

2.5 Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badari, pomiaréw, testéw, prob i
sprawdzen.

2.6 Dorgczenie Zamawiajacemu wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacji
materiatowe;j.

2.7 Dorgczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych
w ramach rob6t lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

3. Zakoriczenie kazdego z etapéw powinno zostaé potwierdzone protokotem zakoriczenia danego etapu,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy ( z tym zastrzezeniem,
ze Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zakoriczenia etapu nie jest jednoznaczne
z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu)”

Zmiananr2

Zafacznik nr 1 do SIWZ — , Formularz ofertowy” - w zatgczeniu do niniejszego pisma.



Zmiana nr 3
Zafacznik nr 2 -, Parametry techniczne diwigéw” — w zatgczeniu do niniejszego pisma.
Zmiananr4

Zatacznik nr 6 -, wzor umowy” — w zatgczeniu do niniejszego pisma.

Zmiananrs
Zatgcznik nr 7 do SIWZ ~ , Program Funkcjonalno-Uzytkowy” — w zataczeniu do niniejszego pisma.

Zmiananré

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajacy przedtuza nastepujace terminy:

» Termin sktadania ofert okreslony w rozdziale XVIil pkt. 1 SIWZ — na dzieri 07.09.2020 r. do
godziny 10.00

»  Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XVII pkt. 4 SIWZ - na dziefi 07.09. 2020 r.
o godzinie 11.00

Pozostale postanowienia Specvfikacii Istotnych Warunkdw_Zamdwienia nie ulegaja zmianie.

Wmewod?kxegoz Wi ospeqal stycznegs
Centrum slodil i Traumat f?l(,qﬂ
im. M. Kop nika w Lodzi
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kédz, dniav 7 marca 2010 .

L6dzki Komendant Wojewddzki
Pafhstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ — 5595-38/2/10
POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z po6Zn. zm.),
w zwiazku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod
wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz, 1137 z pézn. zm.), pO
rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku

Gtéwnego Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikotaja Kopernika
w todzi, przy ul. Pabianickiej 62" sporzadzonej przez rzeczoznawcow, budowlanego
mgr. inz. Juliusza Kopytowskiego nr upr. 115/67 oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Zbigniewa Babinskiego nr upr. 302/94 dotyczacej
pozostawienia: -

- w klatce schodowej usytuowanej od strony péinocnej budynku biegow
o minimalnej szerokosci 1,18 m spocznikéw o minimalnej szerokosci 1,12 m,

- w Kklatce schodowej usytuowanej od strony potudniowej budynku biegow
o minimalne] szerokosci 1,22 m i spocznikow o minimalnej szerokosci 1,10 m,

- W potnocnej czgsci budynku maksymainej dhigoéci dojs¢ przy jednym
kierunku dojécia wynoszacej 25 m,

- klatek schodowych i dzwigéw w budynku giéwnym (poza dzwigami W gtownej
klatce schodowej) niewyposazonych w przedsionki przeciwpozarowe i zamykanych
drzwiami w kiasie odpornoéci pozarowe; El 60

z okreslonymi nastgpujgcymi wskazaniami:

1) wydzielenia gtéwnej klatki schodowej od gtownej bryty budynku roletami
ppoz. lub przeszkleniem El 60 w taki sposéb aby minimalna odlegfo$¢
pomiedzy otworami nie posiadajacymi zadnej klasy odporno$ci ogniowej
wynosita 4 m,

2) monitorowanie i sterowanie przez centralke sygnalizacji pozaru:

- potozeniem drzwi przeciwpozarowych usytuowanych na granicy stref,

- klap odcinajacych,

- wentylatoréw napowietrzajacych i klap upustowych w bocznych klatkach

schodowych i szybach dzwigow przeznaczonych dla ekip ratowniczych,

- wentylatoréw nawiewnych i oddymiajgcych,

- okien oddymiajacych i napowietrzajacych gtowna klatke schodowa,

3) wydzielenia stref pozarowych na kazdej kondygnacji budynku

posiadajacych powierzchnig okoto 580 m?2 i 1160 m?,




Oprécz wymagan zawartych w przediozonej dokumentacji, budynek powinien
takze ‘spefia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. -

Postanowienie rozpatruje sig tacznie z ,Ekspertyza..." opieczetowang przez
Komende Wojewbdzky Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi, uwzgledniajac
Postanowienie tédzkiego Komendanta™ Wojewddzkiego PSP w todzi znak:
WZ-5595-38/3/10.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, 00-914 Warszawa,
za moim pos$rednictwem, w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego

postanowienia. , ;
£0DZKI KOMENDANT WOJEWGnzZR -

Otrzymuja; PANSTWOWE ; F o rvnes
1. Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, TANSTWOWEY STRAZY PO Rt
93 — 513 £odz; ul, Pabianicka 62. P
Do wiadomosai: i, Q’J&Mﬂﬁz K(::)?I;I'ECZNY
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru ZOAES) ’a )
Budowlanego w todzi, - Dm;, GO KOMEND{}NTAWOJEWODZKEGO
' - o

91-202 £6dz, ul. Warecka 3.

2. Komenda Miejska PSP w t.odzi,
91-446 Lodz, ul. Zgierska 47,

3. ala.
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UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po Zzapoznaniu si¢ z trescig
przediozonej dokumentacji w postaci:

- Wystapienia Dyrektora Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika

w todzi mgr. Wojciecha Szrajbera z dnia 16.02.2010 r. (data wptywu do tut. komendy

23.02.2010r)),

- .Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Giéwnego

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Mikotaja  Kopernika

w todzi, przy ul. Pabianickiej 62" sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego

mgr. inz. Juliusza Kopytowskiego nr upr. 115/67 oraz do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych mgr. inz. Zbigniewa Babinskiego nr upr. 302/94 w lutym 2010 r.,

- dokumentacji rysunkowej zalgczonej do ekspertyzy
i ustalono, ze przedmiot wystgpienia dotyczy istniejacego przebudowywanego wysokiego
budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w t.odzi,
przy ul. Pabianickiej 62. ,

Mozliwe jest zatem rozpatrzenie przez tutejszy organ wystapienia w trybie
przewidzianym w § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563), a tym samym uzgodnienie rozwigzan
zamiennych, wobec uregulowan wynikajacych z § 20§ § 25 ww. rozporzadzenia.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego wystapienia z uwagi na swoje przeznaczenie
zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZL 111,

Zgodnie z trescig przedmiotowej dokumentacji budynek gidwny Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego zostanie wyposazony w dzwigkowy system ostrzegawczy
z wylgczeniem pomieszczen intensywne] opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal
chorych co zdaniem tut. organu zapewni slyszalno$¢ sygnatéw rozgtoszeniowych
w przypadku wystapienia pozaru lub innego zagrozenia dia personelu, ktéry przed
przybyciem jednostek strazy pozarnej powinien przefrowadzié wstepng ewakuagje.

Ponadto dwa zbiorniki o pojemnosci 500 m kazdy w odlegfosci 118 m i 130 m od
budynku wykorzystywane jako zapas wody do zasilania w wode instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie oraz dwie nasady o $rednicy 75 mm
zainstalowane od strony wschodniej budynku pozwolg zachowaé ciagiosé podawania wody
w przypadku wystapienia pozaru, ;

Oprocz wymagan zawartych w przediozonej dokumentagiji, budynek powinien takze
spefnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;j.

Postanowienie rozpatruje sie tgcznie z +EKspertyzg...” opieczetowang przez Komende
Wojewddzkg Paristwowej Strazy Pozarnej w todzi, uwzgledniajac Postanowienie todzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi znak: WZ-5595-38/2/10.

Od niniej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozamej w Lodzi przy ul. Woélczariskiej
111/113, 90 =~ 521 £6d2 w terminie siedmiu dnj ia jego doreczenia.

Szego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego

PANSTWOWE] SIRAZY POZARNE)
zup; . o
”5{ fé//w«fr‘r" &
WAL o e mi i Moriuse KoNB ey
N & mz@pmcoxomunmmowdnm
e 7 ."V// + .

Otezymuia: LGDZKIROMENDANT WOIEWOD s
1. Wojewddzk] Szpital Specialistyczn im. M. Koperni
3 -- 513 £6dZ; dl. Pabianicka 62

Do wiadomoscei:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w todzi,

91-202 L6d2, ul. Warecka 3,
2. Komenda Miejska PSP w todzi, )
91-446 L6d?, ul. Zgierska 47. e
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statyk¢ budynku. Przedmiotowa ekspertyza opracowana na mocy § 2 ust. 3a. ww.
rozporzadzenia MI proponuje rozwigzania zastepeze — rozwiazania spetniajace wymagania
w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach
techniczno—budowlanych, zapewniajacy akceptowalny poziom bezpieczefstwa ludzi i
mienia. Proponowane rozwigzania zastepcze odpowiednio do wskazan oceny (ekspertyzy)
fzeczoznaweow: budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, wymagajg
uzgodnienia z Komenda Wojewodzka Paristwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Niniejsze opracowanie okregla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,
ktorych realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Ekspertyza zostata opracowana na zlecenie: Wojewddzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. M. Kopernika w Eodzi, ul. Pabianicka 62.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- dostepnej dokumentacji archiwalnej w postaci:

a/ Projekt ewakuacji os¢b z budynku glownego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika — wykonat mgr inz. pozarnictwa Marek Paro] — grudzien 1999 r.;

b/ Operat zabezpieczen przeciwpozarowych budynku gtownego ~ opracowat: mgr inz.
Aleksander Migut i mgr inz. Dariusz Eojko — lipiec 2002 1.;

¢/ Operat zabezpieczen przeciwpozarowych czedci niskiej obiektu Szpitala - opracowat:
mgr inz. Aleksander Migut i mgr inz. Dariusz Lojko — futy 2003 r.;

d/ Projekt budowlany systemu oddymiania — wykonat: , PERFEKT” ZPHU s.c. 92-334
£.6dz, ul. Milionowa 82 m.9 — Ireneusz Forgacz — grudzien 2007 r;

e/ Projekt budowlano-iustalacyjny; Modernizacja ciagéw komunikacyjnych w zakiesie
robot budowlano—instalacyjnych dla WSS im. M, Kopernika w Eodzi (niski parter
budynek gtéwny — niski parter onkologia — piwnice onkologii) — projektant: Zbigniew
Dwornikowski ~ listopad 2009 r.;

- informacji uzyskanych na temat budynkéw od przedstawicieli Szpitala;

- wizji lokalnej na terenje inwestycji w grudniu 2009 r. oraz w Styczniu i lutym 2010 r.;

- Projektu koncepcyjnego modernizacji i przebudowy;

- przepiséw i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej:
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jednokondygnacyjng dobuddéwke klimatyzatorni do czgsci wysokiej oddano do uzytku w
1993 1.

Budynek wysoki posiada dwie obudowane $cianami i zamknigte drzwiami klatki schodowe
oraz klatke schodows gléwna w taczniku od strony ul. Pabianickiej, poza bryla gtéwna
budynku. Pawilon frontowy i $rodkowy sa skomunikowane z budynkiem wysokim; sg
obiektami dwukondygnacyjnymi; pawilon $rodkowy posiada dwie klatki schodowe;
pawilon frontowy posiada trzy otwarte klatki schodowe. Budynek wysoki posiada sze$¢
dzwigdw:

- w gldwnym pionie komunikacyjnym — dwa dzwigi osobowo-towarowe,

- w skrzydle potudniowym — dzwig ogélnego uzytku (maty) i szpitalny (duzy),

- w skrzydle potnocnym — dzwig ogoélnego uzytku (maty) i szpitalny (duzy).

Cztery z tych dZwigoéw posiadaja awaryjne zasilanie na wypadek zaniku napigcia w sieci
elektryczne;j.

Budynek glowny wykonano z prefabrykowanych zasadniczych elementéw budynku
(szkielet nosny, stropy, Sciany zewnetrzne, schody). Budynek wykonano w ukiadzie
konstrukcyjnym poprzecznym, szkieletowym. Ramy poprzeczne typu H trzynawowe.
Dziewieciokondygnacyjne ramy skiadaja. sie z prefabrykowanych elementéw typu H i
belek srodkowych przegubowych. Rozstaw ram wzdhuz budynku co 6,00 m i 3,90 m. Pola
skrajne i §rodkowe o rozstawie 3,90 m oraz calg konstrukcje nosng (stupy i strop) od
poziomu wysokiego parteru przyjeto jako lane. Od poziomu wysokiego parteru zasadnicze
elementy budynku prefabrykowane. Stropy panwiowe odwrdcone dparte na ryglach ram
pokryte ptytami korytkowymi. W pustce stropowej w otwartych zebrach plyt przewidziano
mozliwoéé prowadzenia instalacji. W polach skrajnych i srodkowych stropy gestozebrowe
wylewane. W polach szybédw dzwigowych plyty zelbetowe lane. Stropodach wentylowany
— plyty pianobetonowe na $ciankach azurowych o rozstawie 3,00 m. Sciany zewnetrzne
podiuzne — prefabrykowane, plyty zelbetowe zebrowe, od wewnstrz phytki pianobetonowe
12 cm. Po zamocowaniu piyt do wspornikéw ram i czota plyt stropowych wstawiono
plytki gazobetonowe. Sciany szczytowe z prefabrykowanych phyt zelbetowych
wielkowymiarowych na wysoko$é kondygnacji. Warstwy wewnetrzne $ciany — styropian 4
cm i cegla dziurawka 21 cm. Schody wewnetrzne w skrajnych skrzydtach prefabrykowane,
mocowane na belkach policzkowych na sruby, a na poziomie od niskiego do wysokiego

parteru wylewane. Szyby diwigowe wylewane, zdylatowane. od., konstrukeji .nosnej
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budynku wysokiego. Z tej rozdzielni wyprowadzone sg trzy piony zasilajace poszczegolne
kondygnacje budynku. Tablice instalacji elektrycznej zgrupowano w trzech pionach ~ na
kazdej kondygnacji znajduja si¢ trzy tablice rozdzielcze, z ktérych poprowadzone sg
obwody zasilajace obwody elektryczne w pomieszczeniach. W podstacji NN wytaczy¢
mozna zasilanie kazdego z pionéw. Odcigcie zasilania calego budynku wymaga
przetaczenia trzech wylacznikéw. Odlaczenie zasilania budynku gldwnego jest rowniez
mozliwe poprzez wylaczenie w obu podstacjach energetycznych obwodéw dla tego

budynku.

W niektérych oddziatach znajdujg si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego z wewnetrznym
zrodtem zasilania - zapewniajace potgodzinne dzialanie oprawy. W korytarzach
poszczegblnych kondygnacji zamontowane sa oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilane z
baterii akumulatoréow w przypadku- zaniku napigcia w sieci podstawowej przez okres okoto
0,5 godz. Wentylacja mechaniczna podzielona jest na strefy obstugiwane przez trzy
wentylatornie: dwie z nich znajduja si¢ na niskim parterze, a trzecia na poddaszu budynku.
Wentylatornia zlokalizowana na poddaszu budynku gldwnego nie jest wydzielona

pozarowo od gtownej klatki schodowej i sgsiednich pomieszczen poddasza.

Urzadzenia zapewniajace media medyczne znajduja sie w  pomieszczeniach
zlokalizowanych na niskim parterze; wylaczenie doptywu mediéw jest mozliwe w tych
pomieszczeniach lub na pionach kazdego pigtra. Odiaczenie budynku od zasilania w gaz

ziemny - zaworem giéwnym.
Szpital posiada trzy przytacza z sieci wodociagowej miejskiej (ze ZWiK):

1) od ul. Paderewskiego 4 — zasilany jest tylko budynek Przychodni Onkologicznych i

budynek Nowej Onkologii;
2) od ul. Paderewskiego 2;
3) od ul. Sanockiej 1/5;

Z 2 i 3 przylacza zasilany jest zespét dwdch zbiornikéw retencyjnych 2 x 500 m?, z
ktérych woda pobierana jest za pomoca pomp do zbiornikéw hydroforowych ustawionych
na cisnienie 4,2 do 5,3 atm. , a ktore zasilajgq wszystkie pozostate budynki na terenie W. Sz.
S. w Lodzi, ul. Pabianicka 62. Wyzej wymienione zbiorniki retencyjne sa zakopcowane;
sg zaglebione 3,50 m od poziomu terenu. Zbiorniki retencyjne zlokalizowane sg w

odlegtosei 1181 130 m od budynku gtownego Szpitala.
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pozarowych o powierzchni przekraczajacej 750 m?; wyposazenie w wymagane przepisami

instalacje oraz podziat obiektu na dopuszczalne strefy pozarowe.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy z budynkami niskimi wynosi okoto 4.596 mz;
Powierzchnia zabudowy budynku wysokiego wynosi okoto 1.872 m%,
w tym glowna klatka schodowa okolo 130 m*.
Powierzehnia wewnetrzna wynosi okolo 23.284 m?.

Wysokos¢ budynku — 34,45 m — budynek wysoki (W);
Liczba kondygnacji nadziemnych 9,
oraz dziesiaty poziom techniczny;

Liczba kondygnacji podziemnych L.

5.2. Odleglo$é od obiektéw sasiadujgcych

Budynek gléwny, wysoki szpitala skomunikowany jest z dwukondygnacyjnymi
pawilonami: frontowym i $rodkowym. Na poziomie niskiego i wysokiego parteru
pawilony réwnolegte do siebie polaczone sa ciagiem komunikacyjnym biegnacym od

glownego wejscia do gtownej klatki schodowe;.

Budynek wysoki od strony potudniowo-zachodniej na poziomie niskiego parteru potaczony
jest z pawilonem $rodkowym jednokondygnacyjnym obiektem mieszczacym szatnie
pracownikow. Budynek szatni ma w stropodachu naswietla wykonane z materialow
palnych; naswietla znajdujgce si¢ w odleglosci blizszej niz 8 m od $ciany zachodniej
budynku wysokiego z otworami okiennymi zostang wymienione na posiadajjce klasg
E 30 odpornosci ogniowej. Od strony zachodniej budynku wysokiego, w odlegtosci okoto
4,0 m zlokalizowana jest dwukondygnacyjna czg$¢ pawilonu Srodkowego nalezaca do
Zaktadu Radiologii; okna w Zaktadzie Radiologii na poziomie parteru i na poziomie I
pietra usytuowane sa w odlegtosci okolo 4,0 m od naprzeciwlegtych okien w budynku
wysokim na niskim i wysokim parterze; okna zostang zabezpieczone kurtynami

przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej EW 60. Podobngﬁs;@”ti‘;ai;@jia__fj'est.w‘pé§1§qg;'xo~ V
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I pigtro ‘Blok Operacyijny 0
Blok Operacyjny 0
II pietro Oddziat Neurologii 38
Oddzial Intensywnej Terapii 15

I pigtro Oddziat Chirurgii Urazowej 50
Oddzial Neurochirurgii 30

IV pietro Klinika Chirurgii Endokrynologicznej i Ogdlnej 52
Oddzial Chirurgii Naczyniowej i Ogélnej 33

V pietro II Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego 40
Oddziat Chirurgii Klatki Piersiowej 23

VI pigtro | Oddziat Neurologiczny i Choréb Wewnetrznych 40
| Oddzial Chirurgii Dziecicce] 25

VII pigtro Oddzial Reumatologii 148
Oddziat Ginekologiczny i Blok Porokdowy 28

VIII pietro Pomieszczenia techniczne 0

Po przebudowie w budynku bedzie: w czesci pdinocnej 268 tézek i w czesei
potudniowej 174 t6zka. Lacznie w budynku bedg 442 16zka. Najwiecej, bo 85 tozek bedzie
na IV pietrze.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

Nie przewiduje si¢ wystgpowania w budynku pomieszczen i stref zagrozenia

wybuchem,
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Dla budynku wielokondygnacyjnego, wysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia

ludzi ZL I1, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2.000 m”.

Obecnie budynek gléwny wysoki i skomunikowane z nim budynki 2-kondygnacyjne niskie

nie s3 podzielone na strefy pozarowe. Zgodnie z rozporzadzeniem MI obiektach
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wysunieta na co najmniej 0,3 m
poza lico Sciany zewngtrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej powinien
by¢ zastosowany pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Powyisze wydzielenie pozarowe zostanie zrealizowane
poprzez zastosowanie przeszklen w klasie EI 60 lub poprzez zastosowanie kurtyn

przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej EW 60.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku o 9 kondygnacjach nadziemnych, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B.
Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzeniajace ognia w

nastgpujacych klasach odpornosci ogniowe;j:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
B
Gtéwna konstrukeja nogna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 60
Sciany wewnetrzne EI30
Przekrycie dachu RE 30

Elementy budynku spetniaja warunki klasy odpornosci ogniowej wymagane przy
powyzszej klasie odpornosci poZafowej obiektu.

Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie stopnia nie rozprzestrzeniania ognia
poza sufitem podwieszonym zastosowanym miedzy innymi w giéwnej klatce schodowej
1 w korytarzach ewakuacyjnych na kilku kondygnacjach oraz po za $ciankami dziatowymi

w korytarzach i w wentylatorni na poddaszu budynku.
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Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny byé
wykonane z materiatow niepalnych i mieé¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Szerokos¢ drzwi do pomieszezeri powinna wynosié co najmniej 0,9 m w $wietle, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8 m.

Stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych na drogach ewakuacyjnych jest
zabronione. Drzwi rozsuwane mogg stanowié wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byé
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

- otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

- samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigey strefe pozarowa, do
ewakuacji z ktérej te drzwi sa przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Nalezy zapewni¢ wyjscie na dach z co najmniej jednej klatki schodowej poprzez drzwi o
szerokoci 0,8 m i wysokoéci co najmniej 1,9 m lub klape wytazowa o wymiarze 0,8 x 0,8
m w Swietle,

Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewngtrznych do budynku powinna wynosié co najmniej
1,2 m; liczba stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych nie powinna wynosié¢ wiecej
niz 10; szeroko$¢ stopni schodéw iewnqtrznych przy gltownych wejsciach do kbudynku

powinna wynosié¢ w budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m.

Uzytkowane w budynku klatki schodowe laczace poszczegélne kondygnacje sa
obudowane $cianami; nie sg na wszystkich kondygnacjach zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi; nie sa wydzielone pozarowo; klatki schodowe nie sg w pelni
zabezpieczone przed zadymieniem lub wyposazone we wlasciwe systemy oddymiania.

Klatka schodowa zlokalizowana w czesei potudniowej i klatka schodowa
zlokalizowana w czesci péinocnej budynku zapewniaja ewakuacje; zostang obudowane
$cianami REIL 120, stropem REI 60 i zannk11ic§te drzwiami EI 60; klatki w $cianach
zewnetrznych na poziomie pomigdzy niskim, a wysokim parterem posiadaja zamontowane
wentylatory nadmuchowe; w gornych czesciach tych klatek schodowych nie zamontowano
dotychezas projektowanych klap upustowych. Gléwna klatka schodowa nie przewidywana
dotychezas do ewakuacji bgdzie oddymiana grawitacyjnie; zostanie wyposazona w okna
oddymiajgce zamontowane pod stropem, od strony potudniowej i pétnocnej o powierzchni

czynnej rownej co najmniej 7,5% rzutu poziomego klatki schodowej; okna oddymiajace
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Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych.
Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych i dymowych powinny speinia¢
wymagania PN-93/B-02870 — dopuszcza si¢ wykonanie obudowy z cegty petnej gruboscei
12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnegtrznym tynkiem lub
spoinowaniem.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowegb lub prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI),

wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
5.11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku gtéwnym szpitala na 4 pionach sg stosowane hydranty 52 mm z
wezami plasko skiadanymi; na kondygnacjach remontowanych stosowane sa hydranty 25
mm z wezami pOlsztywnymi; nie ma zaworéw hydrantowych 52. W budynku
przewidziane sg hydranty 25 mm z wezami pétsztywnymi oraz zawory hydratitowe 52 (po
2 zawory 52 na kazdym pionie na niskim parterze i na kondygnacjach zlokalizowanych na
wysokosci ponad 25,0 m /VI i VII pietro/ oraz po 1 zaworze 52 na kazdym pionie na
kondygnacjach posrednich). Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie

pradownicy powinna wynosi¢ dla zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm?/s, a dla hydrantu 25
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Budynek wysoki Szpitala jest wyposazony w instalacje odgromows (ochrona podstawowa).
Przewody i kable wraz z Zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
I sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe;j (klapy odcinajace,
sterowane drzwi przeciwpozarowe, wentylatory napowietrzajace, oswietlenie ewakuacyjne
itp.) beda zapewniaé ciggtosé dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
Wymagany czas dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.
Przewody i kable zasilajace i sterujace urzadzeniami klap dymowych i zamknieciami
otworéw napowietrzajacych na klatkach schodowych beda zapewniag cigglos¢ dostawy

energii elektrycznej do tych urzadzen przez czas nie krétszy niz 30 minut,

5.11.4. Instalacja wentylacyjna i oddymiajgea

Klatki schodowe boczne zostang wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu, a gidwna klatka schodowa w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
Korytarze ewakuacyjne zostang zabezpieczone przed zadymieniem -~ w kazdej strefie
pozarowej wentylator nadmuchowy zostanie Zamontowany w $cianie zewngtrznej gtéwnej
klatki schodowej, a od niego poprowadzony bedzie kanal nadmuchowy w kierunku szczytu
budynku; kanat wentylacji oddymiajacej prowadzony przez strefg, ktérej nie obstuguje
bedzie obudowany w klasie EI 120, Na koﬁcu korytarza, w szczycie budynku zostanie
zamontowany wentylator wyciggowy potaczony kanalem z kratkami wyciagowymi w
suficie podwieszonym nad korytarzem ewakuacyjnym. Przewody wentylacji oddymiajgcej
bedg 'obsiugiwaé tylko jedna strefe pozarowa, a wigc powinny mieé klas¢ odpornosci

ogniowej co naj mniej Eg00S60. Wentylatory oddymiajgce powinny mie¢ klase Fgqo60.

5.11.5. Pozostale instalacje.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wentylacji bytowe;, centralnego

ogrzewania wodnego, wodno-kanalizacyjng, telekomunikacyjnq.




22(28)

6. Zakres niezgodno$ci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystgpujacych w budynku niezgodnosciz przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpoZzarowymi

Analiza wymagah obowiazujacych przepisow i norm przeciwpozarowych oraz
dostepnej dokumentacji wykazuje, ze budynek w nastgpujacym zakresie nie spetnia
wymagan ochrony przeciwpozarowej:

1/ brak podziatu na strefy pozarowe; przekroczona dopuszczalna wielko$é strefy; nie
zapewniono ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji budynku;
2/ klatka schodowa usytuowana od strony poinocnej budynku w nastgpujacym zakresie nie
spetnia wymagait dot. szerokosci biegdw i spocznikow:

- biegi maja szerokosé od 118 do 138 cm; spoczniki majg szeroko$é od 112 do 140 cm;
wobec wymaganej szerokogci biegow - 140 cm i spocznikéw — 150 cm;

3/ klatka schodowa usytuowana od strony potudniowej budynku w nastgpujacym zakresie
nie spetnia wymagan dot. szerokosci biegéw i spocznikow:

- biegi maja szerokos¢ od 122 do 139 cm; spoczniki maja szerokos¢ od 110 do- 140 cm;
wobec wymaganej szefokos'ci bieééw’» 140 em i spocznikéw — 150 cm;

4/ istniejace klatki schodowe (péinocna i poludniowa) s zabezpieczone przed

zadymieniem; sa wyposazone w wentylatory napowietrzajace; brak jest klap upustowych;

5/ brak jest wiasciwego wydzielenia pozarowego pomigdzy oknami we wszystkich
istniejacych klatkach schodowych, a oknami w sasiadujgcych elewacjach;

6/ brak jest poprawnego wydzielenia pozarowego pomiedzy klatkami schodowymi, a
wnetrzem budynku — w wewnetrznej $cianie wydzielajacej wystepuja naswietla szklane
bez wymaganej odpornosci ogniowej;

7/ klatka schodowa pétnocna jest zamknigta na pigtrach: I, III, V 1 VI drzwiami EI 60; na
pietrze VII: przedsionkiem przeciwpozarowym; na parterze niskim i wysokim, na I pigtrze
ina V pietrze: drzwiami zwykiymi;

8/ poziome korytarze ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem; jest
wykonana instalacja zabezpieczajaca przed zadymieniem poludniowy korytarz. na III
pietrze budynku;

9/ w budynku nie ma dzwigéw do potrzeb ekip ratowniczych;
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granicy scian oddzielenia przeciwpoiarowego beda -uszczelnione w klasie odpornosci
ogniowej elementu; kanaty wentylacyjne na granicy stref pozarowych bedg wyposazone w
klapy odcinajace;

2/ skrajne klatki schodowe zostana wydzielone na kazdej kondygnacji $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120; zostang zamknigte drzwiami EI 60 od

korytarzy;

zostanie wyposazona w okna oddymiajace o powierzchni czynnej co najmniej 7,5% rzuty
powierzchni klatki schodowej. Okna oddymiajgce bedg uruchamiane automatycznie od
impulsu z czujki dymowej zainstalowanej pod stropem klatki schodowej, Z oknami
oddymiajey:ymi zostang sprzegniete sitowniki okien zewnetrznych na niskim parterze,
ktére zostang Przewidziane do doprowadzania powietrza z zewnatrz do klatki schodowe;j;
4/ jeden dz’wigisz;)ital:n}gfwf skrzydle péinocnym i Jjeden w skrzydle potudniowym zostanie
przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych; szyby dzwigéw ratowniczych zostang
zabezpieczone przed zadymieniem; w maszynowni kazdego dZzwigu ratowniczego zostanie
zainstalowana klapa dymowa;

s/ dzwigi zostang zaprogramowane: dZwig pétnocny w przypadku pozaru zjedzie na
poziom wysokiego parteru, a dzwig potudniowy zjedzie na poziont niskiego parteru i
pozostang tam do dyspozycji stuzb ratowniczych;

6/ klatki schodowe zostang w odpowiedni Sposob wydzielone pozarowo od wnetrza
budynku i na granicy $cian elewacyjnych;

7/ drzwi przeciwpozarowe bedg wyposazone w samozamykacze lub elektrotrzymacze;

8/ zostang zastosowane hydranty 25 z wezami pétsztywnymi i zawory hydrantowe 52;

9/ w korytarzach, w wentylatorni na poddaszu i na gtdwnej klatce schodowej zostang
zdemontowane $cianki i sufity podwieszone wykonane z materiatéw tatwo palnych;

10/ w budynku zostang zainstalowane przeciwpozarowe wytgezniki pradu;

11/ na drogach ewakuacyjnych zostanie zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;
12/ na wysokim parterze budynku niskiego frontowego zostanie wydzielone pozarowo
pomieszezenie monitoringu z centralkami ISA i DSO;

13/ wentylatornia na poddaszu zostanie wydzielona pozarowo od klatki schodowej i

sasiednich pomieszczen;
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7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslajg
to przepisy techniczno-budowlane zapewniajjce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnogci niemozliwe
do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepiséw) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan

zastepczych

1/ monitorowanie i sterowanie przez centralke sygnalizacji pozaru:

- polozenia drzwi przeciwpozarowych, na granicy stref pozarowych,

- klap odcinajacych,

- wentylatoréw napowietrzajacych i klap upustowych — bocznych klatek schodowych

1 dzwigéw ratowniczych,

- wentylatoréw nawiewnych i oddymiajacych,

- okien oddymiajacych i napowietrzajacych gtwna klatke schodows;

2/ zamkniecie klatek schodowych na kazdej kondygnacji (zamiast przedsionkéw
przeciwpozarowych) drzwiami o odpornosci ogniowej minimum EI 60,

3/ przystosowanie do potrzeb ewakuacyjnych gtéwnej klatki schodowe] poprzez:
wydzielenie pozarowe; usuniecie z rejonu klatki materiatow palnych; grawitacyjne
oddymianie klatki schodowej;

4/ proponowane rozwiazania zastepcze zapewniajace wiasciwe warunki w zamian za
wymagany w budynku wysokim zbiornik wody pozarowe;j i instalacje wodociagowe:

1) zawory hydrantowe 52 i hydranty 25 z wezem potsztywnym;

2) zbiorniki zapasu wody o pojemnosci: 2 x 500 m® w odlegtosci 118 i 130 m od
budynku;

3) zapewnione zasilanie zbiornika w wodg z zewnegtrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 15 dm*/s:

4) wykonane wyprowadzenie na elewacje wschodnig budynku, od strony drogi
pozarowej, dodatkowej nasady o srednicy 75 mm, umozliwiajgcej zasilanie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochodow gasniczych;

5) wykonanie potaczenia nad najwyzsza kondygnacja uzytkowa budynku, w strefie

pbinocnej i w strefie potudniowej pionéw hydrantowych rurami.o Srednicy 80 mmi;
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Zastosowanie w kazdej strefie pozarowej dZwigu ratowniczego oraz przystosowanie
do ewakuacji polozonej centralnie gléwnej klatki schodowej ulatwi i przyspieszy
ewentualng ewakuacje chorych z budynku szpitalnego w Lodzi przy ul. Pabianickiej 62.

Pozytywny wptyw na wlasciwe zabezpieczenie obiektu oraz na prowadzenie akeji
ratowniczej beda mie¢ proponowane zmiany dotyczace instalacji wodociggowej oraz
mozliwo$¢  zarzadzania dzialaniami ratowniczymi z  wydzielonego pozarowo

pomieszczenia monitoringu

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

Zaproponowane rozwijzania zastgpcze i zamienne zapewniajq nie pogorszenie
warunkow ochrony przeciwpoiarowej oraz zapewniajg akceptowalny poziom

bezpieczenstwa pozarowego na terenie obiektu.
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wadium (jezeli bylo wymagane i zostalo wptacone

w pienigdzu):

W odpowiedzi na ogloszenie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pt. ,Wymiana i uruchomienie diwigu
szpitalnego zlokalizowanego w budynku gléwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii w Lodzi”, my nizej podpisani oferujemy wykonie zaméwienia na nastgpujgcych warunkach:

I. CENA OFERTY

Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okre§lonym w SIWZ i gwarantuje(emy) wykonanie
niniejszego zaméwienia zgodnie z treécig: SIWZ, wyjaénien do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji:

wynagrodzenie ryczattowe wysoKoScl vaeen netto (stownie: .................. | RS- brutto (stownie: .....cccovivviivinnna )

Na kwote Wynagrodzenia skladajg sie poszczegblne zakresy przedmiotowej umowy . Roboty, Ustugi :

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz nadzoér autorski nad dokumentacjg, prace przygotowawcze wraz
z demontazem dzwigu nr 11 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci (25% warto$ci Wynagrodzenia) ......... zt (stownie:

............................. ) netto, .......... zt brutto

wymiana, uruchomienie i dopuszczenie do uzytkowania dZwigu nr 11 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (75%
warto$ci Wynagrodzenia) .......... ZY (STOWTHE ¢ v ) netto, ........ zt brutto

I1. Zobowigzujemy sie do wykonania zamoéwienia na nastepujacych warunkach:

1. Zobowigzujemy sie do wykonania zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
nie dtuzej niz do dnia 30.04.2021 r. z zastrzezeniem terminéw wskazanych ponize;j.

Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

[} Etap 1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym zatwierdzenie przez rzeczoznawce do spraw p. poz.) - nie diuzej
niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.

1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dzwigu nr 11.

1) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 11 - do dnia 30.04.2021 r., w tym:
2.1. Zgtoszenie rozpoczecia robot, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
- Realizacja rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.
- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.)
2.2 Wykonanie prac zwiazanych z wymiang dzwigu nr 11 - do dni

u, w szczegblnosci:




2. Udzielamy nastepujgcego okresu gwarangji (liczonego od daty podpisania protokotu Konicowego Odbioru Inwestycji):
> naroboty budowlane (za wady fizyczne i prawne): ......ooeeerinrnee, miesigcy (min. 60 m-cy)
> okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ... miesigcy (min. 60 miesiecy)
» przedhuzenie minimalnego 36 miesigcznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone

i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenie ponad wymagany przez Zamawiajacego okres 36
miesiecy:

0 o024 miesigce,

L0 018 miesiecy,

0 012 miesiecy,

0 o6 miesiecy,

O nie przedluzam(y) okresu gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia
urzgadzenie,

III. OSWIADCZAMY, ZE:

1. zapoznatem(li$my) sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki w niej zawarte;

2. gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamdéwienia zgodnie z treScig SIWZ, wyjasnieniami do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowiazuje(emy) sie zawrzet umowe w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

4. skltadam(y) niniejszg oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienial”;

5. nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenia niniejszego
zamowienia;

6. uwazam(y) si¢ za zwigzanego(ych) niniejsza ofertg przez okres 60 dni od momentu uplywu terminu ztozenia
ofert;

wykonam(y) przedmiot zaméwienia w terminie okre$lonym we wzorze umowy;

akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreélone przez Zamawiajgcego we wzorze umowy - termin ptatnoéci 60 dni;

Wadium w kwocie .................. z1, zostato wniesione w dnit......corrr.... W fOTINIE woooemrerisrersrsrisnne

0. o$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowigcych/-e tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opgji
Zamawiajacy przyjmie, Ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

11. o$wiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania oferta nastagpig jakiekolwiek Znaczace zmiany w sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach zalgczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiajgcego.

12, WyKonawca WYZNACZa ..uooerersvesmseesessssessssones (nr tel. ..., e-mail...) na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ................. (or tel. ..., e-mail...) posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... ves s i nalezacy do .....curennnnsrine Okreggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa z nr ewidencyjnym .......oe.ooeeesennnn,

13.  osoba upowazniong do podpisania umowy jest:

14. oswiadczamy, ze jesteémy $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej zwigzanej ze sktadaniem fatszywych o$wiadczen,

15. Os$wiadczamy, ze przedstawione w ofercie dane sg zgodne z prawds oraz zobowiazujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do wykonania przedmiotu zaméwienia spetniajgcego wyspecyfikowane parametry

16. Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowiazujemy sie do posiadania:

> ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej

w zaKresie prowadzonej dzialalnosci - na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00
ztotych (stownie: jeden milion z}) na jedno i wszystkie zdarzenia,

> polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa

CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

B0~




IV. Powstanie u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT - dotyczy wykonawcy spoza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

O$wiadczamy, ze wybér oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz ustawy Prawo
zamowieri Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w VAT informacja winna
wskazywac: nazwe (rodzaj) dostawy, ktérej swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego oraz
warto$¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie Wartosc¢ towaru
Lp. prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego u bez kwoty podatku VAT
Zamawiajacego
1.

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypelnienie tabeli rozumiane bedzie przez
zamawiajgcego jako informacja o tym, ze wybor oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego,

*nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

V. MECHANIZAM PODZIELONE] PLATNOSCI - dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatno$ci w systemie podzielonej
tatnosci tzw. split payment.

VL. PODWYKONAWCY:

Os$wiadczamy, ze zamierzamy powierzyé nastepujace cze$ci zamdéwienia podwykonawcom i jednoczesnie podajemy
nazwy (firmy) podwykonawcéw*:

a. Cze$é zamobdwienia:

b. W przypadku powierzenia czeéci zaméwienia podwykonawcy udzial % podwykonawcy w cato$ci zaméwienia
wynosi: %

¢. Nazwa (firma) podwykonawcy:

*Jezeli wykonaweca nie poda tych informacji to Zamawiajgcy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza owierzac Zadnej czesci zaméwienia
Y przyj
podwykonawcy.

VII. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEENIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

OSwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?) wobec oséb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia
publicznego w niniejszym postgpowaniu - DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie skfada -
niepotrzebne skresli¢

Oferte nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym




Sprawa EZ.28.73.2020 Zalagcznik nr2 do SIWZ

Parametry techniczne oferowanego diwigu nr 11

Dokument nalezy podpisaé
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Wymiary szybu déwigowego nr 11 - 2200 x 2700 x 33100mm BUDYNEK GLOWNY - WYSOKI
Parametr
PW
ip.[paramete C— wymageny < Paramets olgroveunyoplfuybér Informadi dodstkowe
ocenlany = PO
Opis rozwiazania
1 {Rodzajdiwigu Diwig elektryczny W TAK NiE
Opis rozwlgzania
2 |Rodzaj diwigu Oscbowy szpitalny PW TAK NIE
Liny 0 pke. Oferowany parametr podlegajacy ocenie
3 {Ciggnanotne Liny / pasy ro
Pasy S pkt
Bez potwierdzenia 0 pkt. |Oferowany parametr podlegajqcy ocenie
P ‘min. 4 000 000 jazd 10 pkt.
) Opis rozwigzania
5 |Udiwig nominalny ‘Wynikajacy z powierzchni kabiny PW TAK NIE
Oferowany parametr
6 {Predkodé nominalna Predkost 14-1,6 m/s potwlerdzona W TAK NIE
certyfikatem
Podaé wysoko$t podnoszenta
7 }Wysoko$é podnoszenia {Zgodnie ze stanem checnym PW TAK NIE
Podaé ilo$é przystankéw
B {Hodé przystankdw Zgodnie ze stanem obecnym PW TAK NIE
Opls rozwigzania
9 |Maszynownia Gérna nad szybem / w szybie PW TAK NIE
Opls rozwigzanla
10 {Rodzaj sterowania Elektroniczne PW TAK NIE
Opis rozwigzania
Doktadnogé Dokladnodé zatrzymywania kabiny réznica
11 zatrzymania kabin pozioméw pomigdzy podlogg kabiny a PW TAK NIE
Y/ Y podiogg kondygnacji ponizef 5 mm
Opis rozwigzania
12 System dojazdu Po zaniku zasllanlla - do najblizszego W TAK NIE
awaryjnego przystanku poniiej
Opis rozwigzania
13 System zjadu Fo Yy Alarmu P g0 - PW TAK NIE
potarowego na przystanek ewakuacyjny
Stal nlerdzewna szczotkowana TAK NIE Opis rozwigzania
Przyciski podéwietlane TAK NIE
Przyciski oznaczone alfabetem Braill'e TAK NIE
Panel st
14 k:glanli erufacy w Przyciski otwierania i zamykania drzwi PW TAK NIE
Pigtrowskaz elektroniczny TAK NIE
Wyéwietlanie numeru pigtra i kierunku jazdy TAK NIE
Komunikaty glosowe o numerze pigtra TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana TAK NIE Opls rozwigzania
Przyciski podiwictlane, opis lokalizacyjny TAK NIE
pigtra
Monta podtynkowy TAK NIE
15 |Kaseta wezwait wzywanle windy z system kontroli dostgpu PW
wskazanym przez utytkownika zgodnie z TAK NIE
izatacznikiem nr 3 od PFU
Jazda szpitalna TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana Opis rozwlgzania
Pigtrowskazywaczi | %, NN 7
16 }wskazniki kierunku wyswietlanie numeru Ei‘e{ua iklerunku jazdy, PW TAK NIE
fazdy wyp wsygnat gkowy typu
“gong", montaz podtynkowy, w osobnej
kasecle nad drzwiami lub w kasecla wezwah
17 |Rodzaj napedu Elektryczny, linawy lub pasowy, W TAK NIE Oferowane rozwigzanie
fednobiegowy, regulowany falownikiem
1g |Posadowienie zespolu | Na podkladkach eli eych pr i W TAK NIE Opis rozwigzania
napgdowego drgatt na konstrukejg budynku
Opls rozwigzania
19 [Ogranicznik predkosct | Dwuklerunkowego dziatania PW TAK NIE
Automatyczne, w zakresie ochrony Opis rozwigzania
20 |Drzwipr k przeciwp j drzwi EI 60 z parametrem PW TAK NIE
dymoszczelnodci
Opis rozwigzania podlegajgcego ocenie
Wymiary drzwi . O pkt.
1 .
2 przystankowych Szerokosdé otwartych drzwl / Wysoko$é PO
§ pkt.
Standard wykonania Opis rozwigzania
22 drzwi praystankowych Stal nierdzewna szczotkowana. PW NIE
) " Opis rozwigzania
23 iStandard oscieinic Stal nierdzewna szczotkowana, PW TAK NIE

Stronalz2




Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR EZ.28.73.2020
zdnia .......ceeeen It

zZawarta przez:

1/ Wojewédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6dZ, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych izawodowych, fundacji i publicznych zakladéw opieki zdrowotnej w Sadzie
Rejonowym dla Lodzi ~ Srédmieécia w Lodzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON
000295403, NIP 7292345599, rePreZentOWane PIZEZ . sseesessessresessesseseenesssss s sessses
zwane dalej Zamawiajgcym

oraz:

zwanym w dalszej czeSci Wykonawca

wytoniong w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w zwiazku z art. 10 ust. 1. Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1843) dla Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
I Traumatologii im. M. Kopernika w kodzi, na zadanie ,Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego
zlokalizowanego w budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w Lodzi” o 13cZnej WAartoSCi  .oeeveecomeorerossesssionn, zt  brutto (stownie:

Wykonawca deklaruje, Ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcéw do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastapily zmiany w jego reprezentaciji, ktére wplynelyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treéci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zawartos¢ :

I. Postanowienia ogélne

II. Dokumentacja projektowa

I11. Roboty budowlane

IV. Wspélne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

V1. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII. Rozwigzanie umowy

VIIL Audit i Bezpieczenstwo Informacii

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koficowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastepujgce znaczenie:

»Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz aktami
wykonawczymi do tejze ustawy, jak réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujaca w szczeg6lnosci: dziennik
budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacj¢ geodezyjna, protokotly, wyniki pomiaréw



i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcéw
i dostawcéw, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Konicowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlang).

,Harmonogram Realizacji" - szczegblowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

,Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z Wykonawca.

.Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci opisanych
w § 10 niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba pelnigca obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajagca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji
w imieniu Zamawiajacego.

JInwestycja” - Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego w tym
branzowych Projektéw Wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich pozwolen niezbednych do wymiany, odbioréw
i uruchomienia dZwigu w Budynku Gtéwnym Wysokim, zgodnie z wykonanymi projektami z uwzglednieniem
ustalen zawartych w SIWZ,

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca roszczenia
Zamawiajgcego

»Kierownik Budowy” ~ przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowiazki podaja
przepisy ustawy Prawo budowlane. '

»Formularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty okreshjgca wartos¢ poszczegbélnych Ustug i Robét bedacych
podstawg okre$kenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowiacy Zalgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

,Materialy” - materialy niezbedne do nalezytego wykonania Roboét, speiniajgce warunki okreslone w niniejszej
Umowie.

,0dbiér koncowy” - czynno$é, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catoéci Robét zwigzanych
z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwok i zezwolen.

"0dbidr Po Uptywie Rekojmi” - odbi6ér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmig, ktére ujawnily sie w
ciagu Okresu Rekojmi.

+Plac Budowy” - teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacja Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

+Podwykonawcy” - podmioty, z pomoca ktédrych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢, jak za dziatania lub zaniechania wlasne.

,Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o
normalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1483 t.j.).

,Projekt Wykonawczy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta
oraz wszelka inna dokumentacja zawierajgca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania rob6t budowlanych.

»Protokét Odbioru po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmia w ciggu Okresu Rekojmi.

»Protokét Odbioru Koncowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy przyjecie wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.



»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” - podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie art.
55 uPB po wykonanym remoncie.

,Protokoét Przegladu po uptywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan techniczny
Inwestycji po minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202 t.j. wraz z p6zniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, dalej réwniez jako ,uPB".

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez Wykonawce w
celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” - czynnosci obejmujace: wykonanie dziela obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z
zasadami obowigzujagcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego, wykonawczego
wszystkich branz wraz z przedmiarami i uzyskanie jego akceptacji (w formie oddzielnego protokotu odbioru
podpisanego przez upowaznionych pracownikéw Dziatu Technicznego).

,Wada" - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robot/Ustug, brak, niekompletmo$é lub uszkodzenie
Robét/Ustug oraz kazda niezgodno$¢ w wykonaniu Robo6t/Ustug z Umowsg, stosownymi przepisami, normami
lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ Robdt/Ustug ze wzgledu
na cel okreslony w Umowie.

»Warunki Techniczne i Budowlane” - warunki okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 tj. z péZn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane
przy wykonywaniu i odbiorach rob6t budowlanych i instalacyjnych.

+~Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy.

,Urzadzenia” - wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane przez Wykonawce celem wilasciwego wykonania Rob6t/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania
w stanie nie pogorszonym.

§2
Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamoOwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg ,Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku
glownym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w todzi.”
- w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy PZP".

W szczegbnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Wpykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego

wielobranzowego oraz:

a. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 t.j. z p6Zn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru koricowego catosci robét bedacych przedmiotem zaméwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakoficzeniu prac oraz
uzyskanie pozwolenn wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania
go do uzytkowania,



2.

10.

11.

Szczegbétowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okre$hjg oprécz niniejszej
Umowy nastepujgce dokumenty :

a. SIWZ,

b. Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

c. Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w
spos6b zapewniajacy prawidlowa realizacje Inwestycji. W szczegélnosci w przypadku zaismienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w treSci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz
zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jako$ci i funkcjonalnosci
obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnoéci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i
przepisami. Strony zgodnie ustalaja w mys$l art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzeczno$ci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystiejsza pod
wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia
watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawacé sie
znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okre$laé szczegbéltowe terminy realizacji
poszczegbinych elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podzial na prace projektowe (z zachowaniem
udzialu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogdlnej wartosci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy), roboty budowlane oraz okre$la¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy odnos$nie tego
zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowiazany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 5 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, jak
rowniez wnioskowa¢é o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedlozy¢
Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 7 dni roboczych od
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowiazany
jest do przedtozenia z wlasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zgdanie Zamawiajacego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 3.

Zmiana w/w Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu koficowego realizacji Umowy.



12. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowg warunkach.

§3

Terminy

1. Strony ustalaja Termin Zakoficzenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie nie dtuzej niz do dnia 30.04.2021 r. z zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2.

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:
[Eap1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym zatwierdzenie przez rzeczoznawce do spraw p. poz.)- nie
diuzej niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dhuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.
1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dzwigu nr 11.

1) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 11 - do dnia 30.04.2021r, w tym:

2.1. Zgtoszenie rozpoczgcia rob6t, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
- Realizacja robét budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.
- Pefnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowhne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)

2.3 Zwrot placu budowy dzwigu nr 11 Zamawiajgcemu

2.4 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych
z istoty przedmiotu zaméwienia) w szczegélnosci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu,
- zatwierdzenie dokumentacji przez rzeczoznawce do spraw ppoz.,
- przeprowadzenie oceny zgodno$ci przez Jednostke Notyfikowang UDT (nadanie oznaczenia CE)
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dzwigu przed UDT oraz PSP,
- rejestracja dzwigu w UDT,
- odbiér systemu kontroli dostepu,
- przekazanie Zamawiajacemu opracowanej dokumentaciji technicznej dzwigu i powykonawczej
dokumentacji budowlanej.

2.5 Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, prob i sprawdzen.

2.6 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materialowych i dokumentacji
materiatowej.



2.7 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w
ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

. Zakonczenie kazdego z etapéw powinno zostaé potwierdzone protokolem zakorczenia danego etapuy,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy ( z tym zastrzezeniem, ze
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zakornczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
bezusterkowego odbioru danego etapu)

§4

Zobowigzania ogéine Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejsza Umowa, ze starannoS$cia
wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robét/Ustug.

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniuy,
wszystkie informacje dotyczgce Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajacego procedur diagnostycznych.

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§5
Wykonanie i odbiér dokumentacji

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, Ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a. Projekt budowlany, architektoniczno-konstrukcyjny;

b. Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich branz (instalacji wewnetrznych i innych niezbednych
instalacji, w tym p.poz. ) w stosunku do wymagan przedmiotu zamdwienia,

c. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d. Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji.

e. Wszelkie niezbedne materialy wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w
ztozonej ofercie.

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania stalego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu dokonywania na biezaco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w
tym zakresie powinna odbywac sie na piSmie, za$§ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zostaé utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestmiczacych
w spotkaniu. Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, aktami
normalizacyjnymi (normy), ktdre majg zastosowanie oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie i
SIWZ.

Wykonawca w calym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust.
1 i ust. 2, zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2,
a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych uczestniczacych w procedurze
uzyskania zgtoszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu podstawowga
dokumentacje projektowa w liczbie i formie opisanych ponizej:
a. 4 egzemplarze Projektu budowlanego, architektoniczno-konstrukcyjnego,
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a.l 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwo$cig kopiowania),

b. 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego wszystkich branz (w formie oprawionych
teczek),

b.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrdbki
z mozliwoscig kopiowania),

c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie PDF. - do wydrukéw
z mozliwo$cig kopiowania),

d. 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie:

a) wewnetrznie skoordynowana technicznie i migdzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzy¢;

b) zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzef rozwiazan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw a takze spis opracowan
i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy;

¢) posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane
o zgodnosci projektu z przepisami;

d) w projekcie bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej wytacznie po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektows - w terminie do 60 dni od
daty podpisania umowy z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust 2 I) - Etap 1.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.
poprzedzajgcym, Zamawiajacy ma prawo zglaszaé na pi$mie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych na tym
etapie wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgloszenia, chyba ze usuniecie wady wymagaé bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usunigcia tej wady. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie
protokét odbioru dokumentacji. Nieusunigcie wad w terminie po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe:
a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowe;j, ktérej dotycza wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; lub
b. do odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacej tej cze$ci dokumentacji,
ktérej dotycza wady, jezeli nie wplywaja one na przydatmoéé pozostalej czesci dokumentacji,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a. odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadza si¢ usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybiert
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usunad, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ze:

a. Wady maja charakter istotny i nie dadza sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybieni Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

b. Wady nie zostaly usuniete w terminie.

Jezeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sie, ze dokumentacja projektowa byta niekomplktna,
koszt wykonania dokumentacji uzupelniajacej oraz inne koszty, jakie moga z tytulu niekompletnosci
dokumentacji wynikna¢ dla Zamawiajgcego, w catosci pokryje Wykonawca.
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Jezeli dokumentacja techniczna zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét i skutkujace
koniecznoscia wykonania dokumentacji uzupetniajgcej lub koniecznoscia naniesienia poprawek w
dokumentacji , lub zmiang zakresu robét i zwickszeniem ceny za wykonanie robét, to wszelkie koszty stad
wynikajgce pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, a w
przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszes, zobowigzuje sie¢ ponie$¢ pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang dokumentacja przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikéw dokumentaciji
projektowej/technicznej, w szczegélnoéci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji  projektowej/technicznej w  postaci cyfrowego  zapisu  dokumentacji
projektowej/technicznej, zaréwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegélnoéci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamigci komputera), jak réwniez poprzez udostgpnianie dokumentacji
projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnosci
poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci
komputerowej czy pamieci RAM poszczegOlnych urzadzei bioracych udziat w przekazie
internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
nosnikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczna
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarbwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego
cyfrowej postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastepczego w zakresie
usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupetnienia - w sytuacji, w ktérej Wykonawca nie
wykona tych obowigzkéw w terminie

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegélnoéci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerdbek i adaptacji
dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji
pierwotnej.

Zapisy ust. 14, ust.15 ani § 6 ust. 3, nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 14 i 15, ktére
przeniesie na Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujacych  Wykonawce. Sklad osobowy oraz oméwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedkladania dokumentéw potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych iprzedktadania rozwiazan projektowych (rysunki, koncepcje,
uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe (0 ile
Jest wymagane).



§6

Nadzor autorski

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez
osobg posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

a. uzupeiniania dokumentagji projektowej oraz wyjaéniania Wykonawcy watpliwosci powstalych w
toku realizacji inwestycji,

b. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzystaé z ushug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnogci za czynnosci i skutki tych czynno$ci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajgcy
powierzyt nadzér autorski,

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogélne

projektem wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajgc zasad
wilasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceri Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa,

2. Wykonawca zobowiazuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany),

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacja przedmioty umowy; Wykonawca
zobowigzany jest przekazywaé nazwiska 0s6b odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie
spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

wgladu w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robét, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele moga
wstrzyma¢ wykonywanie Robét do €Zasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajgcych z Umowy,

d. do wykonania tymczasowych przylaczy mediéw we wlasnym zakresie i na sw6j koszt w obrebie
Placu Budowy lub poza nim,

f. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w Czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
do

prowadzenia robét, aby nie zostaly zaklécone warunki dziatalnoéci w sasiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddzialéw szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w
taki sposéb, aby nie zaklscié dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektryczne;j,




przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwiazane z tymi instalacjiami wymagaja pisemne;j
zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego,

g do zapewnienia uczesmictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zamawiajgcego,

h. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji
odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcow w
czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

i. do odpowiedzialnoéci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem
Odbioru Koricowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

jo do zabezpieczenia materialéw i urzadzehn przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za
wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej,

k. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat,

m. wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakoéci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570 tj. wraz z p6zn.zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych,

n. do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swéj koszt i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany
jest w szczegllnosci do usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamdéwienia
poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okresbnymi
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjaé na
siebie obowigzki wytwércy odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2016r, poz. 1987 wraz z pésn.zm.), a w szczegdlnosci
zobowiazany jest prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich
kopii do Zamawiajgcego,

0. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbiérki.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,

p. do utrzymania w czysto$ci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd i
dojscia do Placu Budowy winny byé pozbawione resztek materiatéw, blota i gruzu oraz do
zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na
swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym Kkoszty,
oplaty, jak i ewentualne kary nalozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaly one z winy Wykonawcy,

q. do uczestniczenia w odbiorach Robét wraz z Zamawiajacym.

r. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw
Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbioru Zamawiajgcemu, niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

s. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji rob6t okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

t. do ponoszenia pelnej odpowiedzialnoici za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

u. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz speiniania zadan odpowiednich
organéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem, wigcznie z przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy,

v. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zniszczeniem mienia wlasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie robét i w jego bliskim sasiedztwie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie
odpadéw i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli
tymczasowych.

4. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég
dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia we
wiasnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastepczego) i obcigzenia jego kosztami Wykonawce, po
wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie
przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.
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Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robdt uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac,
a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wlasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza ... (nrtel ............. ,e-mail s ) na osobe odpowiedzialng za kontakty
yA Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, .............
(s posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elekirycznej oraz koszty polgczen telefonicznych
z Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa).

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okre$lonych
w niniejszej umowie,

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzyskanie akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw
z Projektantem i Zamawiajacym.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad Po Uplywie Rekojmi po 60 miesiacach od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji, stwierdzajacy stan techniczny zakoriczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw powstatych
z rozbiérki. Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki. Wywéz przedmiotowych materialéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§8

Zobowiazania Zamawiajacego :

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a. udostgpnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,
b. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),
¢. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych
podejmowanie nalkzy do obszaru obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dzialan,
d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.
Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy s3 :
B. e s s era e ereenes
b. Marek Zygmunt - SPECJALISTA, tel42 689 58 43, mw.zygmunt@kopernik.lodz.pl

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych :



10.

11.

12.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 60 dni od podpisania umowy).

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonaweca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odméwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni
roboczych - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od niniejszej
Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczonych od
uptywu dodatkowego terminu.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczefnstwo znajdujacych sie tam osob, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby
trzecie, w szczegdlnoéci wihascicieli i uzytkownikéw nieruchomoéci sasiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechaii Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytulu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy
Zamawiajgcemu, ktére nastapi po dacie Odbioru Koricowego Inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialno$ci
wobec 0sdb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczgcia, wykonania
i zakonczenia prac, a w szczego6lnosci do :
a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wtasnych potrzeb,
b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wlasnych
potrzeb,
c. wykonania przylgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym
przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego Umowy,
d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep os6b
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie Placu Budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca ponosié bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostana one dostarczone przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego liste oséb upowaznionych do przebywania na
Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych.
Osoby upowaznione otrzymajg identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacja
,2Wykonawca", ,Podwykonawca” i s zobowigzane nosié¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw
nie bedg mialy prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swéj koszt wtasnej gcznosci telefonicznej pomiedzy
Placem Budowy a wilasng firma podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktéra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.



13. Do dnia Odbioru Koticowego Inwestycji Plac budowy i roboty beda pod kontrola Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktére pozwolg uniknaé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

14. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnoéci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych o0séb jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczeiistwo i higiena pracy

1. Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez
nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw czynnosci pozostawaty w zgodzie z
obowiagzujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczefistwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

2. Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi, roboty budowlane zgodnie
Z posanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujacych przepiséw
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddzialywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P, Poz.

3. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do zglaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze
szczegblnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sig do ochrony $rodowiska i BH P).

4. Wz6r porozumienia BHP stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§11
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robét budowlanych.

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do
wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

3. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoniczeniowych, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Strony o$wiadczaja, ze o ik nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materialy, urzadzenia oraz
inne $rodki beda nowe i o jakoéci okresbnej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach
zataczonych badZ powstatych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto beda posiadaé:

a. certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Pokkich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materiatéw, urzgdzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczeristwa - deklaracje bezpieczefistwa lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty
techniczna ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegélnosci dokumenty dotyczace przyjecia materialéw na plac budowy.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakoéci materiatéw, za§ Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢
materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie Wykonawca usunie tkie materiaty z Placu




Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajagcym materialami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatéw, urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukeji obstugi i konserwacji.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz przy udziak
podwykonawcdéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

a)  sitami wlasnymi: ..o

b}  sitami podwykonawcow: .u.uesusn

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd podmiotéw
majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejszg umowg
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowa¢ staly nadzér nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do robdét budowlanych oraz ushug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile s juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazaé
informacje na temat nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyé¢
realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeSciom zamdwienia
okreslonego Umowg, zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy
swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach z Podwykonawcami
nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy,
c¢) winny by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.
W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca
procedure:
1) Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
b. dokumentacje dotyczacg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,



9.

¢. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy -
w przypadky, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d. przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

2) W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy
w formie pisemnej:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na

zawarcie umowy lub

b. whniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy

0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez

zastosuje sie do innych zalecent Zamawiajgcego zawartych w treéci zastrzezen.

3) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poéwiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta wczeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo,

5) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo
w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych
zalecen Zamawiajgcego zawartych w treéci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzZszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczeéniej zawarta w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

b) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust.
7 pkt. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 30 ust. 1, pkt. g).

c) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 warto$ci wigkszej niz 50 000 z}, okre$lonych w Rozdziale 7 SIWZ.

d) W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto$é umowy
o podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jedli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

e) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma warto$ci tych uméw spetni wymogi okreslone w
ust. 9 pkt. 3).

10. Procedury okres$lone w ust. 8 i ust. 9 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

11.

anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodze ustalona w nich
za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego Robdt Budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych Robét,
chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgloszenie, o ktérym mowa
powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreélili w umowie, zawartej w formie



pisemnej pod rygorem niewazno$ci, szczegétowy przedmiot Robét Budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokoéci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegblowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W
takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Wartosci
poszczegblnych Robét, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zostang okres$lone w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

12. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i/lub Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy, a w
przypadku dostaw iustug po przediozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu
zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia takiej okolicznos$ci Zamawiajacy naliczy
kare na zasadach okreslonych w § 30 ust. 1 pkt. j).

13. W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, weZmie na swdj koszt udziat w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie zawieraé¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i
wykorzystaé¢ dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczeg6lnosci tak by nie doprowadzic do
wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania
kwestionowa¢ zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznoéciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wiaza¢ sie
moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dnia ich

wystapienia.

14. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 647! §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznoéci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalkzego Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci
jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalkzy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na Zadanie Zamawiajacego skierowane za posrednictwem
Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujgce
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmioty, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie, na zasadach okre$lonych w Rozdziale 7 SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w



postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale X111 SIWZ.

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18
przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest niezwlocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych t. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie mégt zatrudnié
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych treScig umowy z Wykonawcg. Wykonawca o$wiadcza,
ze przyjat do wiadomoSci fakt, iz niektére z prac na placu budowy beda wykonywane réwnolegle z pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcéw i w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowieni niniejszej
Umowy oraz wskazan Zamawiajgcego zobowiazuje sie zapewni¢ wta$ciwg koordynacje prac wykonywanych
przez Podwykonawcéw i Innych Wykonawcéw.

2. Strony zgodnie postanawiajg, Ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, beda mogtly by¢ wykonywane przez Innych
Wykonawcow, co do ktérych Wykonawca bedzie mial obowigzek zapewnienia wspétpracy
i koordynacji ich prac. Z tytutu czynnoé$ci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy oSwiadcza, Ze Inni Wykonawcy bedg zobowiazani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialno$ci cywilnej i uprawnien w zwiazku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie
zobowigzany do dotozenia szczegélnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie
byty narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajacy dotozy nalezytych staran, aby
umowy i zobowigzania Innych Wykonawcéw byly uksztattowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w
szczegblnosci w zakresie wymogéw okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialno$ci, ani za czynnoéci, ani za skutki
takich czynnosci, ktére s wynikiem dziatan Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moze obcigzyé z tego
tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstgpi¢ od Umowy.

§14
Wspéipraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich rob6t prowadzonych na placu
budowy, w szczegdlnosci robét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz
Innych Wykonawcdw.

2. Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okreslonych robét. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem robét, nie bedzie przerywat i zaktdcat realizacji rob6t prowadzonych przez Innych
Wykonawcow. Jedli jednak roboty takie mialby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwlocznie
uzgodnia termin i sposéb wykonania wstrzymanych robét. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcéw
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nie bedzie w zaden spos6b uwazane za odbiér dokonany przez Zamawiajacego lub jakakolwiek osobe trzecig
dziatajacg w imieniu Zamawiajacego lub za przejecie Robét przez Zamawiajgcego

§15
Nadzér inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywaé biezacej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dotozy staras, aby biezaca kontrola robét nie zaktscata normalnego toku wykonywania robét,
Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego Inwestycji Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wezesniej wykonanych testéw, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury czesciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzacych pokcen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnies,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywania biezacej kontroli zgodnodci
Robét z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

¢. kontroli jakosci robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatdw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowsg,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajacemu w imieniu Wykonawcy poleceni potwierdzonych
wiadciwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych w szczegllnodci: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg
odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioruy,

g wykonywania innych czynnoSci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatdw, w szczegélnoéci kontrola kobrystyki, rodzaj materialéw
wykonczeniowych, instalacyjnych,

L. odbioru robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz,

j- wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegélnoéci z przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Wykonaweca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne ekmenty (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez Wykonawce Zamawiajacemuy, ktéry
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilo$ciowym, najpdzniej w ciggu trzech (3) dni
roboczych od daty zgloszenia. Powyisze zgloszenie Wykonawca jest zobowiazany potwierdzi¢ wpisem w
Dzienniku Budowy.

§16
Dokumentacja Robét

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa oraz pozostata dokumentacja
bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
26 ust. 1 Umowy. W zwigzku z powyzszym, jakakolwiek czg$¢ Robét wykonana jako wyceniona w ofercie
Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupelniajace i Wykonawcy nie beda przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania tego rodzaju robét.
Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie beda przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie
Robét. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.
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Z chwila sporzadzenia Protokohu Odbioru Koncowego Wykonawca zwréci Zamawiajacemu wszelky
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza
catoéci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione maja
prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robét na skutek braku dokumentacji lub
instrukeji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego na piSémie z wyprzedzeniem co najmniej 7
dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub
instrukcji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéZnieniu lub przerwie, jakie
moglyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych w
zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastepujacych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca
urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnoéci do Internetu, w
celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostgp do nich w dowolnym
miejscu i czasie; udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegélnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w §rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu
gospodarczego dla potrzeb Robét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robdt
w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i
podobnych dokumentéw w celu realizacji Inwestycji, w tym w celu udostgpnienia ich innym osobom do
sporzadzenia niezbednych rysunkéw, opracowan lub dokumentacji (nawet majgcych charakter utwordw
zaleznych), a takze do wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w
szczegblnoéci w celu promowania dziatalno$ci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaré6wno w Polsce, jak i za
granica jak réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i
realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkow
i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowg obejmuje takie jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowos¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koficowy

Wykonaweca pisemnie, co najmniej na 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do
Odbioru Koficowego Robét oraz wskaze termin, w ktérym jednocze$nie przekaze Zamawiajgcemu: Dziennik
Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakoficzeniu wszystkich Robét i O$wiadczenie Kierownika Budowy
o zakonczeniu wszystkich Robét i uporzagdkowaniu Placu Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci Odbioru Koficowego Robét w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakoficzy¢ czynnosci Odbioru Koricowego Robét najpézniej w 5 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie speinia kryteriow
gotowosci do Odbioru Robét z powodu nie zakoniczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich
préb, istienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z wiadciwymi przepisami, normami lub
niniejsza Umowa Zamawiajacy moze odméwié¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru
inwestorskiego opracujg Wykaz usterek i wad oraz ustala date ich usuniecia. Po usunigciu przez Wykonawce
usterek i wad, Strony ustalag ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koficowego.



Z czynnoéci Odbioru Koricowego Robét sporzadzony zostanie protokét zawierajacy ustalenia poczynione w
czasie Odbioru. Protokét zawieraé bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru
Koficowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybies, wad i usterek, jesli jest ono
mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze hie dadza sie usung¢, Zamawiajacy dokona
Odbioru Koricowego Robét zaznaczajac w Protokok, iz dokonany Odbidr nie stanowi czynno$ci aprobujacej
sposobu wykonania zobowiazania przez Wykonawce.

Protokét Odbioru Koricowego Robét podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu
zakoficzenia czynno$ci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robét budowlanych

W razie stwierdzenia w trakcie czynno$ci Odbioru wad, Strony ustalaja, ze:
a. jezeli wady nadaja sie do usunigcia - Zamawiajacy moze odméwi¢ Odbioru do czasu usunigcia wad
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
b. jezeli Wady nie nadaja sie do usunigcia - Zamawiajacy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartosci
Robét.
W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajacego do czasu usunigcia wad przez Wykonawcg,
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru
Robét, w takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Korficowego Wykonawca winien by¢ gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzamiecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowiazany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza czeScig projektowa w nadajacej sie do edycji wersji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty w programach MS Office),
ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez
inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajacemu stanowi warunek przystapienia do
Odbioru Koricowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesigcy (min. 60 miesiecy) liczony od daty podpisania

Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usunigcie z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajaca, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia
powstatej réznicy lub,



¢. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne s3 nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie
Wad nieistotnych.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnoéci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji
i bedzie wynosié:

a. naroboty budowlane - .uvveuervee v zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),

b. nazainstalowane urzadzenia i WYpOSazenia - ..........o.... zZgodnie z Oferta (minimum 36 miesiecy).

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych wynikajacych z przepiséw
prawa, gwarancji udziebnych przez dostawcéw (producentéw) urzadzeri oraz zasad dobrej praktyki
budowlanej. Terminy ww. przegladéw muszg byé uzgadnianie z Zamawiajacym, a fakt dokonania przegladéow
potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwaranciji:

a. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym drogg elektroniczng) lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na swoj koszt i we
wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,

c. po bezskutecznym uplywie terminu okresdlonego w pkt. b powyzej Zamawiajacy usunie wady we
wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawece lub na zasadach ogoélnych nawet
bez zgody s3du na wykonanie zastepcze zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w pkt.
¢ powyzej zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okresbonym w pkt. b powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.
Uprawnienie to jest niezakzne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastegpczego (na zasadach
okredlonych powyzej); w tym przypadku kary umowne moga by¢ naliczane az do momentu
usunigcia wady przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad w zakresie Robét wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych,

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okresbnym w ust. 3, jezel zglosit
wadg Robét przed uptywem tego okresu.

Strony ustalaja nastepujace warunk gwarancji i serwisu zainstalowanych urzgdzen:

a. Wykonawca gwarantuje wiagciwe funkcjonowanie urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat.

b. Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenia wraz z nieodptatnym serwisem na zainstabowane
urzadzenia i wyposazenia na okres zgodny z ust 3. Pkt b.

c. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie urzadzenia sktadajace sie na przedmiot Umowy s3
kompatybilne ze sobg, a ich wspélne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji
producentéw elementéw sktadowych,

d. Wykonawca zapewnia bezptatne przeglady serwisowe i konserwacje w okresie gwarancji -
zgodnie z zaleceniem producenta i UDT zakoniczone wpisem do paszportu technicznego i
protokotem wykonania przeglady.

e. catkowity koszt ustug serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane
urzgdzenia ponosi Wykonawca (robocizna, dojazd, czesci zamienne),




f. Wykonawca gwarantuje w oKkresie gwarancji na przyjmowanie zgloszen w trybie 24 -
godzinnym,

g. w przypadku uwiezienia os6b zesp6l serwisowy powinien reagowaé w ciggu maksymalnie 30
minut i jak najszybciej uwolnié pasazerdéw,

h. przedmiot Umowy powinien zosta¢ doprowadzony przez Wykonawce do peinej sprawnosci
w najkroétszym mozliwym czasie, nie dtuzej niz 7 dni roboczych od chwili jej zgtoszenia,

i. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu Umowy Zamawiajacy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespotu lub cze$ci urzadzenia na nowg w
terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca bedzie zobowiazany zado$¢uczyni¢ zadaniu,

j. Wrykonawca gwarantuje dostepno$¢ czes$ci zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty
odbioru UDT,

§22
Odbiodr Po Uplywie Rekojmi w zakresie Rob6t Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowiazywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadzg czynno$ci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie
Rekojmi Inwestycji najpézniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji i sporzadza stosowny
Protokét Odbioru Po Uplywie Rekojmi (dalej POpUR). Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia Protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnoéci
zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi.

Czynnosci zwiagzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uplywie Rekojmi wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien
sporzadzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowiagzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpisza Protokét Odbioru Po Uplywie
Rekojmi (Koncowy ).

IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, robét.
§23

W przypadku wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy
ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug
na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robét.

W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreélonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej Umowy, acznie z tymi, ktére nie zostaly okreslone wyraznie w Umowie, ale sa niezbedne do
wykonania Robdt. Wszelkie materialy oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i
wymogami okre$lonymi w Umowie. Wszelkie uzyte materiaty powinny by¢ oraz instalowane urzgdzenia
powinny by ¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do warunkéw zawartych w obowigzujgcych
przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji
administracyjnych dotyczacych roboét.

§24
OpoZnienie w realizacji prac



1. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt/Ustug, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgdania od Wykonawcy podjecia dzialann w celu nadrobienia powstatego opdZnienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na piSmie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dzialan niezbednych dla nadrobienia powstatego opéznienia oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opdéznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia opdZnienia wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajacego lub
wymagaja poniesienia przezenn dodatkowych kosztéw, wodwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane Kkoszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracic z
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania
sie opéZnienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéZnienia. W razie bezskutecznego upltywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdZnienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokoniczenia danego Elementu Robdt/Ustug w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez Konieczno$ci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej cze$ci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catoéci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne

lub ustawowe.
§ 25
Termin zakonczenia Inwestycji:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wyKkonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach okreslonych w § 3 Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robét/ustug w takim czasie i w taki sposéb w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czeSci robo6t oraz okresie zawieszenia
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy na pi$mie.

3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwa bedzie dluzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajgcego do podjecia zawieszonych robét w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W
przypadku bezskutecznego uplywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji
umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robét
pokrywa Wykonawca.

4. Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.

Warunkiem podpisania Protokotu jest wypelnienie nastepujacych zobowigzan przez Wykonawce :

- Uzyskanie niezbednych pozwoleit wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych z przepiséw prawa).
- Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu,

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA



1.

2.

§26
Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy fgczne wynagrodzenie ryczattowe wysoko$ci wu.w s,
netto (stownie: e, ) . brutto (stownie:

Na kwote Wynagrodzenia sktadajq sie poszczegélne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wykonanie kompletne;
dokumentacji projektowej oraz nadzér autorski nad dokumentacjg, prace przygotowawcze wraz
z demontazem diwigu nr 11 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci (25 % wartoéci
Wynagrodzenia) ......... zE (STOWNIe: ..o ) netto, .......... zt brutto

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie
i dopuszczenie do uzytkowania dzwigu nr 11 wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci (75 % warto$ci
Wynagrodzenia) ....... zt (stownie : s senens ) TETEO, wain, zt brutto

Wynagrodzenie ptatne zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie oraz §27 przy czym plamo$é
Wynagrodzenia nastapi w kwotach brutto, tj. z uwzglednieniem warto$ci podatku od towaréw i ustug (VAT)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2.2 niniejszego paragrafu moze zostaé rozliczone w dwéch czeéciach.
Rozliczenie czgéciowe za roboty budowlane bedzie odbywato sie¢ wedlug procentowego zaawansowania robét
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopig
zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robét/ Ustug. Jezeli faktura dostarczona Zamawiajacemu przez
Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie
podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci
za dang czg$¢ robét, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
btedéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznal sie z tre§cig Zalgcznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwiazku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace, a ponadto zapoznal si¢ z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyt swojg oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze
Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bledéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okreSlonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okoliczno$ci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega
indeksowaniu, ani nie moze byé podnoszone w Zaden inny sposob, z zastrzezeniem postanowienn § 33
Umowy oraz przepiséw ustawy PZP.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegélnosci koszty
robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwoles, instalacji, oprogramowania, fransporty,
testow, sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkéw, a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy, w szczegbélnosci koszty przegladéow gwarancyjnych wraz z Kkosztami materialéw
eksploatacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca oé$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia
podatku



§27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych - warunki dodatkowe

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania planosci na poczet Wynagrodzenia, zgodnie z
zakoniczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegélnego etapu, pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji
Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

2. Na potrzeby wszelkich ptatnoéci Wynagrodzenia za dzieni dokonania zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w Lodzi .

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czeSci nalkznego Wynagrodzenia za zakoficzone iodebrane
Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych
dowodéw zaptaty:

a) Listy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o praceg, o ktérych mowa w § 36 Umowy,

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podwiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewy,

¢) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za czg$¢ przedmiotu
Umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.



§28
Warunki platnoséci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Platno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treéci faktury VAT z zachowaniem zasad
okreslonychw § 261 27.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT
V1. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. KWote .....ccovvnnirnnnee zL.
Wykonawca wnidst w dniu ......ccceeurnenn T, ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a. 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji,
b. 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego na taka zmiane.

§30
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraZnie w poszczegéinych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujace kary umowne:

a. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umownag w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okre$lonego w § 26 ust. 1 za kazdy dzieh opéZnienia w przypadku niedotrzymania terminéw
zakoriczenia poszczegdlnych etapéw okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu
zakonczenia realizacji Inwestycji;

b. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysoko$ci 5 000 PLN za kazdy dzien
opOznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw
wynikajgcych z Umowy lub w ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi lub gwarancji;

c. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadky, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadkuy, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

d. z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
zaplaty okreslonego w tej umowie;

e. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy 2z Podwykonawcg lub dakzym
Podwykonawcg, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f. za nieprzedloZenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokoéci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, a w przypadku braku
mozliwo$ci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;



g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu umowy z prawidtowymi zapisami w
zakresie terminu zaptlaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidlowo okreSlonym terminem zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w §36 ust. 3 pkt. a) -
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opéZnienia, liczac od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ztoZenie stosownych dokumentéw;

i. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowe o prace przy realizacji zaméwienia na
umowe o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w §36 ust. 1 niniejszej Umowy,
w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek;

j.  kare umowng w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1.

§31
Ubezpieczenie

W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie polisy (okaze oryginat do wgladu)

ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty sktadek:

a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci - na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00 zlotych (stownie: jeden milion z1) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

b) -polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyl
polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowg i dowodéw optlaty sktadek, Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na
koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyt
polisy i dowoddéw optaty skladek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajacego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za
dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie mogg by¢
dokonane wylacznie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajgcego lub w wyniku ogélnych zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczen, z Kktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

Obie Strony przestrzegaé beda wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowej.

§32
Cesja



1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposéb, pod rygorem niewaznosci takiej czynno$ci, przenie$é

2.

1.

wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez spetnienia warunkéw wynikajacych
z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa. Kazda czynno$¢ majgca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie
z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalno$ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Kazda ze stron zobowigzana jest :

e powiadomic¢ niezwlocznie drugg strone o zmianach organizacyjno - prawnych, ktére mialy miejsce
w okresie zwigzania umowg, je$li maja wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych,

o zlozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce prawnego.

§33
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawecy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu

Umowy lub zmiana materialéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materialow, przy czym musi by¢ ona spowodowana okolicznos$ciami zaistmiatymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci koniecznos$ci zmiany PFU, Dokumentacji
Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Placu Budowy,
wplywajacych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym w/w
zmiany muszg by¢ wykonane o jako$ci nie gorszej niz okre$lone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej

spowodowanych, w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materialéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzenn nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakoéci Robot, Sprzety, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu
Inwestycji,

c) wystapienie robdt dodatkowych lub rob6t zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji

Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).
Jezeli okolicznos$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany terminéw lub
zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajgcy moze dokonaé przedtuzenia terminu lub
zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek
Wykonawcy.
d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznoéci:
a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robét budowlanych,
b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw
wydawania decyzji, zezwolken itp.
e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dzialania organdéw
administracji lub oséb indywidualnych:
i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci
organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidlowe,
ii. gdy nastagpi diugotrwale nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien
z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres



trwania tych czynnoéci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ik
ztozone dokumenty byly prawidtowe,

f) W razie zmian, odnoszacych sie do tre$ci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany s3
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia, jak
réwniez w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zaméwien,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamdéwienn dodatkowych, wstrzymujacych
z przyczyn technicznych realizacje Robét lub wplywajacych zinnych przyczyn na wydluzenie
terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
Robét, terminu zakoficzenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odno$nej przeszkody,
zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminy, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastgpstwem przesunigcia terminu

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg
niezbedne prawidlowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zalozenia.

Okoliczno$ci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia

realizacji inwestycji zamdwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie

Umowy,

i) zmiany termindéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robét budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdéwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 26 na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

k) zmiany kazdej z os6b Personelu Kluczowego - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemne;j
zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okre$lone dla niej w SIWZ.

) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajagcym
zasoby niezbedne do realizacji zamdéwienia.

m) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdéwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamdwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw

p)  regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,

sprzety, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz

podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzenn nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.

4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim

zwiazku z tymi zmianami.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okre$lone w
§3 wykonania umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalkzyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za
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okres trwania tej okolicznoéci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedfozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajagcy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktéry
zostanie sporzadzony wedle nastepujacych zasad:

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzagdzonego metoda
szczeg6lowg wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia
oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegdtowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa todzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi
i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§ 34
Rozwigzanie Umowy

. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy: w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindéw ukoniczenia Etapéw okreslonych w § 3 ust.
1i 2 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ukonczenie
danego etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jako$ci wykonywania Robét okreSlonych w niniejszej
umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajgcym badz dozwolbne w niniejszej Umowie;

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, o
ktérych mowa w § 10, mogacych skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujacych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badZ w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
kontynuuje jej przez okres dluzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego;

e. Wykonawca przerwatl realizacje rob6t i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem,
ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia



10.

naruszenia i moze nastgpic¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie
naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie takze prawo odstapienia od umowy takze w sytuacji uprawomocnienia
sie wyroku wlasciwego sgdu lub wydania decyzji badZ postanowienia wiadz administracyjnych, ktére
uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.

Oé$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstapienia.

W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtlocznie
zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie nastgpi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadza takze
protokét zaawansowania Robét wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktéry bedzie
podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 27
Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego od
Umowy w caloséci lub czesci.

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy réwniez w

przypadku gdy::

a. Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

b. Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci catego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powodéw okresbnych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoSsci takiego oSwiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toky, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét,
przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleZznych do wykonanej dokumentacji
projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnoséci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesSci przez Wykonawce, z przyczyn niezalkznych od
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robét,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajacemu Placu budowy.

VIIL. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I
§35

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.

W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.



Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca
powinien traktowaé jako poufne. Wykonawca zobowigzuje sig do zachowania poufno$ci informacji w trakcie
obowigzywania umowy oraz po jej zakofczeniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze podat dane osobowe 0séb odpowiedzialnych za realizacje umowy, o ktérych mowa
w §7 i §8. Dodatkowo oéwiadcza, ze poinformowal te osoby o przekazania ich danych do Zamawiajgcego i
przekazat im informacje z Zalgcznika nr 9 do umowy

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 36

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia, §j. roboty polegajace na wykonaniu:
prac budowlanych i montazowych,
instalacji wentylacji i klimatyzacji,
instalacji elektrycznych,
instalacji teletechnicznych i niskopradowych.

a0 o

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoénie speniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasniefi w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robét.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,
date zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poéwiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w
sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych).
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Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i niezitozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w
celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci,
uzasadniajace naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym za kazda ze wskazanych
przez Zamawiajacego w ust. 1 0s6b.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§37
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty beda przesylane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
Wszelkie powiadomienia dostarczane bgdg na nastgpujacy adres:

a. Zprzeznaczeniem dla Zamawiajacego:
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 £.46d%, Dzial Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dl Inspektora Nadzoru inwestorskiego:
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6d%, Dziat Techniczny,

c. Zprzeznaczeniem dla WyKONawcey: ..o

Wszystkie powiadomienia musza mie¢ formg pisemna. Faksy i wiadomo$ci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym adresow
e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac
bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest powiadomi¢ niezwlocznie druga strong o zmianach organizacyjno-
prawnych, ktére mialy miejsce w okresie zwiazania umowsa, jesli maja wplyw na realizacj¢ umowy lub
spos6b wystawiania dokumentow rozliczeniowych, ztozy¢ komplet dokumentow wskazujgcych nastgpce
prawnego.

§ 38
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda ze Stron moze zada¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.

W przypadku kwestii projektowych Wykonawca Jub Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujace ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

Strony doloza staran, by wszelkie watpliwoéci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w
spos6b polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

W kwestiach spornych wyniktych w zwiazku z treécia lub realizacja niniejszej umowy strony beda dazyly do
pozasadowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sgdem
wiagciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.



§ 39
Obowigzujace prawo

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zatagcznikéw wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze w tre$ci Umowy wyraznie wskazano inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegblnosci ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do
tejze ustawy, Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publiczny nie stanowig inacze;j.

3.  Wykonawca o$wiadcza, Zze znany mu jest stan majatkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z art.
490 § 2 ustawy k.c.

§ 40
Dokumenty stanowiace integralng cze$¢ Umowy.

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatqcznikdéw:

Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zatqcznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zatgczniknr 3 - Porozumienie BHP w sprawie wspéipracy z wykonawcq, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczqce spetnienia wymagan,
zapewnienia bezpieczeristwa I higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Zalqcznik nr4 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowiqcy Zatgcznik nr 7 do SIWZ,

Zatgcznik nr 5 - Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatqcznik nr 6 - Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatqcznik nr 7 - Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zatqcznik nr 8 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatqcznik nr 9 - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych RODO

........................................................................................

Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczatka i podpis Zamawiajgcego



Zatacznik nr 3

POROZUMIENIE

doUmowynr......cccovuunnnn.nnn. z dnia ..............

W sprawie wspdlpracy z wykonawca, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewbdzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace
spetnienia wymagarn, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora
ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sig¢ porozumienie o wspéipracy pomiedzy
nastepujgcymi pracodawcami:

Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513
tddz ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

a firma;

oraz jej podwykonawcami, zwang dalej Wykonawca.

§1
liekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajgcego oraz
Wykonawce.
llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikow
zatrudnionych przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcow (jesli
umowa z Zamawiajgcym to przewiduje)

§2
Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym
miejscu, tj. na terenie Wojewédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3
Pracodawcy zobowigzujg sie wspétpracowaé ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujacym
w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa
pacjentow.

§4
Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Sylwii Piotrowskiej, ktéry sprawowaé bedzie
nadzér nad przestrzeganiem przepisow i zasad BHP przez wszystkich  zatrudnionych
W wymienionym w §2 miejscu pracy.



§5

Do obowigzkoéw Koordynatora nalezy:

a)

b)

c)

d)

e)

nadzér w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przez
pracownikéw firm zewngtrznych wykonujgcych prace na terenie Centrum,

dorazne (wynikajgce z naglych zdarzern/ zgloszen) kontrolowanie stanu bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad
obowigzujgcych w tym zakresie w kazdym miejscu wykonywania pracy wraz
z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzér stosowanego protokolu stanowi
zalgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktérych pracownicy $wiadczyC
bedg prace na terenie Centrumy),

kontrolowanie aktualnosci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazar do wykonywania pracy na danym stanowisku,
kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw, o ktérych mowa w §1
w szczegdlnosci aktualnosci przeprowadzonych szkolen BHP oraz stanu zapoznania
ww. pracownikow z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,
informowanie pracownikdw firm zewnetrznych o zagrozeniach wystgpujgcych w Centrum oraz
obowiazujgcych ich procedurach i instrukcjach,

cista wspolpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych
wykonujacych prace na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a)

b)

c)

e)

przegladu stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikow
Wykonawcy,
informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach
w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
niezwiocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy
pracownikow Wykonawcy w razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownika lub innej osoby,
niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem
lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego
lub innych os6éb,
niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownikow Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg
aktualnych profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania pracy
na danym stanowisku.

§7
Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia
pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podlegtych
pracownikow.



1.

§8
W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn
wypadku dokona zespdt powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego
pracownika.
Ustalenie przyczyn i okolicznoéci wypadku, majacego miejsce na terenie Centrum odbywacd
sie bedzie z Udzialem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace na terenie Centrum powinni:

a)
b)

c)

d)
e)

9
h)

posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego
oraz instruktazu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

zna¢ wilasciwosci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi posiugujg sie wykonujac prace
i umie¢ stosowad je w sposéb bezpieczny,

znaé i przestrzegac instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzgdzen,

znaé i przestrzega¢ obowigzujgce w Centrum procedury, instrukcje i schematy, ktore
bezposrednioc wigzg sie z wykonywang przez nich praca,

umie¢ identyfikowaé czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczac
ich oddzialywanie na otoczenie,

znaé zagrozenia wystepujgce na terenie Centrum,

posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania ckresionych prac,

posiadaé srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy wykonujgcy prace na terenie Centrum spetfniajg wymagania

wymienione w §9.

§11

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej

pomocy i wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow.

§12

Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane bedg w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§13

Porozumienie zostaio sporzagdzone w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

Wykonawcy, Zamawiajgcego.

§14



Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakonczenia
obowigzujacej strony umowy.

.....................................................................................................................

pieczatka i podpis Zamawiajgcego pieczatka i podpis Wykonawcy pieczatka i podpis Koordynatora BHP



Zalacznik nr 1 do Porozumienia

PROTOKOL Z PRZEPRAWADZONEJ KONTROLI

.............................................................

2. Zakres kontroli:

3. Przebieg kontroli:

4. Stwierdzono:

5. Zalecenia pokontroine:

6. Termin wykonania zalecenia pokontrolnego:

7. Przekazano zagrozenia dla pracownikéw wynikajgce z pracy na terenie



Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.

M. Kopernika W dniu .........ccovcuuemmvervrvssisorennnara

Podpisy osoby kontrolujgcej: Podpis osoby odbierajacej protokof:

Potwierdzenie wykonania zalecert pokontrolnych
D Zalecenia wykonano
l:] Zalecenia wykonano

I:] Zalecen nie wykonano z powodu

uruchomiono nastepne dziatania:

todz, dnia..........oo i,

(imig i nazwisko pracownika sprawdzajacego)







Zatgcznik nr 9

Klauza informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO]) informujemy, Ze:

1)

2)

3)

4

3)

6)

Administratorem danych osobowych jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w £odzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 £4dZ

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moggq sie Paristwo kontaktowaé
w sprawach przetwarzania Paristwa danych osobowych za poSrednictwem poczty elektronicznej:
iod@kopernik.lodz.pl

Administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dane osobowe mogq by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwiqzku z realizacjq ustug
na rzecz Administratora (np. kancelariq prawng, dostawcq oprogramowania, zewnetrznym
audytorem). Odbiorcami danych bedq takze osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zaméwieri publicznych (Pzp).

Administrator nie zamierza przekazywac Paristwa danych osobowych do paristwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.

majq Panstwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

1)

2)

3)

4)

Paristwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo
w przypadku zamowien realizowanych w ramach projektoéw (np. wspétfinansowanych ze srodkéw
Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkdw.

Przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania Iub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Parnstwa dane
osobowe.



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,Wymiana i uruchomienie d?wigu szpitalnego zlokalizowanego w
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Dla przedmiotu zamowienia pod nazwa ,,Wymiana i uruchomienie
dZwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku gféwnym wysokim
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii w todzi”.

Nazwa i adres zamawiajgcego

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi

Budynek Gtéwny
Ul. Pabianicka 62,
93-513 todz

Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia wg. CPV

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45313100-5 Instalowanie wind

42416100-6 Windy

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

42961000-0 System sterowania i kontroli

50531400-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji dzwigéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Autorzy opracowania:
Marek Zygmunt
tukasz Amrozik

Zaakceptowat
Stawomir Rydz
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1. Cze$¢ opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
1.1 Ogolny opis PFU

Program obejmuje roboty zwigzane z catkowita wymiang diwigu osobowego, mechanizmdéw
transportowych i instalacji elektrycznych oraz niskopradowych w istniejacym szybie diwigowym wraz
z wykonaniem niezbednych robét  budowlanych, wykonanie  dokumentacji  diwigu
z wymaganymi certyfikacjami, uzyskanie wszelkich zezwoleri na eksploatacje diwigu wymaganych
przez przepisy prawa.

Zamdwienie w szczegolnosci obejmuje:

o wykonanie dokumentacji projektowo - montazowej zatwierdzonej przez rzeczoznawce do
spraw ochrony ppoz w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia;

e prace zwigzane demontazem starego dZwigu i utylizacja;

e remont istniejacego szybu w celu dostosowania do zaprojektowanego diwigu;

¢ dostosowanie szybu do potrzeb ekip ratowniczych zgodnie z rozporzgdzeniem -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(t.j. Dz.U. z 2019 poz.
1065);

o dostawa i montaz nowego diwigu;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawce do spraw
ochrony ppoz w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia

o odbiér nowego diwigu przez Urzad Dozoru Technicznego (dalej ubm);

e konserwacja i serwis w okresie udzielonej gwarancji.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ zgodny z:

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich dotyczacych diwigéw i elementéw
bezpieczenstwa do diwigéw

¢ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw parstw cztonkowskich odnoszacych sig do kompatybilnosci
elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegdinosci
postanowienia dotyczace dzwigdw dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z
2019 poz.1065/.

e Polskimi Normami:

- PN-EN 81-20;
- PN-EN 81-50;
- PN-EN 81-72;
- PN-EN 81-73;
- PN-EN 12015;

1.1.1 Spodziewane efekty inwestycji.

Wymiana diwigu na nowy, niezawodny, spefniajgcy obowigzujgce normy i dyrektywy europejskie
zwiekszy bezpieczenistwo pracownikéw i pacjentéw oraz zapewni bezpieczny przew6z pacjentéw po
zabiegach operacyjnych na fézkach szpitalnych pomigdzy oddziatami. Nowo wybudowana winda dla
ekip ratowniczych, w sytuacji zagrozenia pozarowego, bedzie miata za zadanie umotliwic¢ dotarcie

4
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i Traumatologii w todzi”.

ratownikom na okreslong kondygnacje w Budynku Giéwnym Wysokim oraz przeprowadzenie
ewakuacji pacjentéw oraz personelu. Dodatkowym efektem powinno byé znaczne zmniejszenie
kosztéw zwigzanych z eksploatacjg dzwigu.

1.1.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace Zirédta szczegétowych zasad wyznaczajacych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwainiejszego kryterium:

¢ Dokumentacja projektowa
e Umowa
e Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagari badé w zakresie wystapienia sprzecznogci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacja projektowa powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do rob6t budowlanych. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyiszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno —Uiytkowym beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza wykazywaé zgodnoé¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowiazuje wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami polskimi i UE , 0 ile dokumentacja
projektowa lub PFU nie formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz zawarte w tych
dokumentach (akty prawne i akty normalizacyjne).

1.1.3 Zakres dopuszczalnych zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie Zaméwienia obejmuje:

* Zastosowanie innych rodzajow materiatéw, urzadzer lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne
oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okreéla i opisuje PFU

* Zastosowanie innych rodzajéw materiafdéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z obowigzujacych lub ze
zmiany przepiséw, norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy

* Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwiazan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych
okolicznosci , niezaleznych od jako$ci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistnialych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é i zakres robét

Przedmiotowy Budynek Gtéwny Wysoki wzniesiono w pierwszej potowie lat 70-tych XX wieku wraz
z istniejgcym szybem i diwigiem. Obecnie diwig jest mocno wyeksploatowany, ulega czestym
awariom oraz nie spetnia aktualnie obowigzujacych norm i dyrektyw europejskich.
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1.2.1 Dane ogdlne (stan istniejgcy) szybdw objetych zamdwieniem
DiZwignr 11:

Wymiary szybu:
o szeroko$¢—2,2m
e diugosc—-2,7m
e wysokosé szybu-33,1m
o wysokos¢ podnoszenia - 28,51 m

Wymiary kabiny:
o szerokos¢ — 1600 mm;
s dlugosé — 2600 mm;
e wysokos$é—2160 mm,

1.2.2 Zakres robdét budowianych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegétowej inwentaryzacji pomieszczen zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.2.3 Roboty rozbiérkowe:

e demontaz kompletnego diwigu szpitalnego ze wszystkimi elementami stanowigcymi cafoéé¢
techniczno- uzytkowq diwigu ( w szczegdlnosci demontaz wyposazenia maszynowni i szybu,
demontazi instalacji elektrycznych i teletechnicznych diwigu);

e rozbidrka cokotéw zelbetowych podpierajgcych prowadnice kabiny i przeciwwagi;

* rozbidrka cokotow zelbetowych podpierajgcych zderzaki kabiny i przeciwwagi w podszybiu;

¢ rozbidrka cokotéw zelbetowych w maszynowni podpierajgcych diwigowy zespét napedowy;

* demontaz drzwi szybowych istniejgcego diwigi;

* zesktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych elementéw
nadajacych sie do zitomowania;

e wywoz i utylizacja pozostatych materiatéw z rozbidrki;

e uporzadkowanie terenu robét.

* w trakcie prac modernizacyjnych zabezpieczenie szybu na wszystkich kondygnacjach przed
dostepem os6b nieupowaznionych

1.2.4 Prace montazowe podstawowe:

®* montaz pomostdw montazowych;

* montaz tablicy wstepnej;

* montaz tablicy sterowej;

s montaz falownika;

e montaz systemu zjazdu awaryjnego;

e montaz systemu zjazdu pozarowego;

* montaz podstawy zespotu napedowego z izolacjg wibracyjna;

* montaz regeneracyjnego zespofu napedowego ( jezeli jest w ofercie) z linami lub pasami
nosnymi i systemem ich monitoringu, jezeli taki system jest wymagany przez UDT (wciggarka
bezreduktorowa wspéipracujaca z systemem odzysku energii elektrycznej);

* montaz ogranicznika predkosci z obcigznika i ling;

* montaz ramy kabiny z chwytaczami;

e montaz kabiny;

* montaz drzwi kabinowych;
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e montaZ drzwi szybowych;

e montaz elementéw wykoriczenia otworédw drzwiowych na poszczegélinych kondygnacjach
(stal nierdzewna szczotkowana — ramka o szerokosci co najmniej 15 cm);

s montaz blach przyprogowych- maskujacych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

s montaz kotew i wspornikéw prowadnic kabiny i przeciwwagi;

s montaz przeciwwagi ramowej z obcigzeniem;

¢ montaz stupkdw pod zderzaki w podszybiu;

* montaz zderzakow;

s montaz instalacji diwigowej w szybie i na kabinie;

» montaz odwietlenia szybu (oprawy LED, instalacja z potgczeniami szybkoztgcznymi);

e montaz na przystankach kaset wezwari wyposazonych w oznaczenia alfabetem Braille’s;

s montaz pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze oraz kaset ze
wskaZnikami kierunku jazdy na pozostalych przystankach (wszystkie kasety powinny byé
wyposazone w sygnaf akustyczny o dojezdzie kabiny na przystanek typu ,gong”);

e montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

¢ montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownia

e montaz systemu komunikatéw glosowych w kabinie informujacych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

e montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni m.in. ogranicznik
predkosci | przeciwwaga;

¢ montaz drabinki w podszybiu;

s montaz elementéw sytemu elektronicznej kontroli dostepu do windy i podigczenie do
systemu elektronicznej kontroli dostepu funkcjonujacego u Zamawiajacego {system unicard)

lecen z iaj i prod i t ;

1.2.5 Prace budowlane i instalacyjne:

¢ przygotowanie otwordw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe;

¢ wykonanie tynkéw osciezy po zakoniczeniu montazu drzwi przystankowych;

¢ obrdbka otwordéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych;

* uzupetnienie ubytkéw za pomoca systemowego zestawu naprawy konstrukeji zelbetowych
i dwukrotne malowanie Scian szybu biata farba emulsyjng niepylaca- podkiad + warstwa
wierzchnia;

s oczyszczenie podszybia, uzupeinienie ubytkdw w $cianach i w plycie dennej za pomoca
systemowego zestawu naprawy konstrukcji zelbetowych, impregnacja S$rodkiem
zwiekszajagcym szczelno$é oraz dwukrotne malowanie szarg farbg olejoodporng- podktad +
warstwa wierzchnia;

¢ uzupetnienie ubytkdéw oraz dwukrotne malowanie sufitu i $cian w maszynowni bialg farba
emulsyjng niepylaca- podkiad + warstwa wierzchnia;

e zaslepienie czesci istniejgcych otwordw w stropie pod maszynownig poprzez uiycie pretéw
zbrojeniowych wklejanych na Zzywicy epoksydowej i wypeinienie betonem oraz wyciecie
nowych otwordow pod liny nowego urzadzenia;

e wymiana podfogi w maszynowni o powierzchni 30 m” - np. plytki gres;

e zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji maszynowni;

¢ wykonanie oswietlenia LED maszynowni o natezeniu nie mniejszym niz 200 fukséw na
poziomie podtogi;
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doprowadzenie do maszynowni do tablicy sterowej kaidego diwigu niezaleznej linii
zasilajacej z rozdzielnicy giéwnej Budynku Wysokiego o co najmniej nastepujacych
parametrach: linia 5- przewodowa 400/230 V 50 Hz zabezpieczona zgodnie z norma dla
dzwigéw dla ekip ratowniczych (kazda linia z zapasem przewodu o dtugosci co najmniej 3,5
m), dobrana do mocy, pradu rozruchu i pragdu pracy zamontowanego diwigu;

zainstalowanie niezbednej infrastruktury systemu KD zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
przeprowadzenie sprawdzenia i pomiaréw nowych obwodow elektrycznych niskiego napiecia
wykonanie badania i pomiaréw nowej instalacji uziemiajacej;

wykonanie badania i pomiar6w instalacji skutecznosci zerowania.

1.2.6 Prace projektowe oraz zwigzane z odbiorami:

Wykonawca zobowigzany jest:

opracowaé dokumentacje projektowo-montazowg diwigu (zatwierdzonej przez odpowiednie
stuzby w tym UDT),

opracowa¢ dokumentacje powykonawcza diwigu (zatwierdzonej przez odpowiednie stuzby w
tym UDT)

sporzadzi¢ dokumentacje rejestracyjng diwigu,

przeprowadzenie oceny zgodnosci przez Jednostke Notyfikowang UDT (nadanie oznaczenia
CE),

wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,

uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania + JN UDT,

uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dZwigu (opfacenie kosztéw DT),
rejestracja diwigu w UDT,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang dokumentacje techniczng diwigu,
opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacjg powykonaweczg,

przeszkoli wskazanych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigu, w tym m.in.
w zakresie zmiany komunikatéw gtosowych, blokowania drzwi, programowania przystankéw
opracuje i przekaze Zamawiajagcemu stanowiskowg instrukcje obstugi diwigu

opracuje i przekaze Zamawiajacemu instrukcje konserwacji i eksploatacji dZwigu

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie sprawowat serwis i bedzie przeprowadzat
konserwacje dostarczonego dzwigu szpitalnego zgodnie z wytycznymi producenta.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. dokumentacje infrastruktury systemu KD
m.in. schematy podiaczenia do infrastruktury diwigu, plany rozmieszczenie poszczegdinych
elementéw infrastruktury (kontrolery, czytniki, trasy kablowe, podigczenie do sieci LAN
Zamawiajacego) oraz scenariusze funkcjonowania systemu KD uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.3.1 Wymaganie ogdine

Roboty budowlane naleiy wykonywac zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacja projektowa
oraz ze sztuka budowlana. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete
po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane).
Jednakie Zlecajacy dopuszcza wczesniejsza motzliwoé¢ przeprowadzenia prac nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

UWAGA: Roboty beda prowadzone na czynnym i funkcjonujagcym obiekcie, co Wykonawca ma
obowiazek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji placu budowy.
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Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodnié z
Zamawiajacym harmonogram realizacji inwestycji.
Motiliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:

e koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg Wykonawce.

e przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowana budowgq nalezy wykona¢ pod nadzorem i
w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

1.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Ponadto
Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dia tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wiasnym zakresie.

1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggto$¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy,
Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment
terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu
budowy wraz z placami sktadowymi na materialy budowlane nie powinno sie krzyzowac¢ ani
ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowaé
niszczenia istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien byé
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu oczyszczaniu (tj.
kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania
terenu, ich stan powinien zostaé¢ przywrécony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materialy
rozhiérkowe, muszg zostaé wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiajgcemu nalezy
przedstawic potwierdzajace dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytgczy elektrycznych
pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego
zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych
sieci. Zostanie zawarta odrebna umowa ryczattowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé szczegétowych pomiaréw elementdw istniejacych, a
ewentualne rozbieinosci, ktére moglyby powodowad odstepstwa od wymiaréw projektowanych
nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnodci w
zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, w
tym pacjentdw i personelu medycznego, przebywajacych na terenie szpitala, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy i przepisow p.poi., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczeristwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drog zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw
transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.
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1.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przejmuje odpowiedzialnoéé za bezpieczeristwo i higiene pracy
na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania si¢ z obowigzujacym regulacjami placéwki
medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem BIOZ, a takie spetnienia wymogéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odzies wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materialy tatwopalne beds
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.5 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacjg sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu budowlanego, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

* utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

* materialy fatwopalne skladowac¢ nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.3.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np. wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorniczeniu robdt ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbidrki czesci przegrod budowlanych,
kolidujacych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otwordw drzwiowych oraz
zamurowania otworow zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposéb nie
stwarzajacy niebezpieczeristwa dla ludzi, a nastepnie wywozic¢: gruz budowlany do zakiadu
przerabiajacego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materialy na
miejskie wysypisko odpadéw (zgodnie z wczedniejszym zapisem).

1.3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa oraz ograniczeniem
do minimum uciazliwoéci zwiazanych z realizacja inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw,
organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie
(spowodowane jego dziatalnoscia) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych obiektéw i instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moie by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

1.3.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.3.9 Réwnowaznoé¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktore
spefnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o
ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sig inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
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i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.3.10 Materiaty

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy
beda potrzebne do whudowania zachowaly swojag, jakos¢ i whasciwosé do robédt oraz byly dostepne
do kontroli przez inspektora Nadzoru.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej moina zastgpic
réwnowaznymi, 0 nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleino$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw.

1.3.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi i chemicznymi w taki sposéb
aby zachowaty swojg jakos¢ | wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien monitorowac stan skladowanych materiatow oraz ich wydawanie. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, Skladowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych musi odbywaé sie na warunkach
podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3.12 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé
wykonywanych robdt i ktéry odpowiadaé bedzie - pod wzgledem typdw i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu
bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do roboét.

1.3.13 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robédt i wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz urzadzen.
Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczer naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw, urzadzen i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajagce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy.

1.3.15 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe prowadzenie robét budowlanych, i ich jakos¢ oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takie ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i
jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang przez niego usuniete na wiasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy dany bigd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beds
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odchytki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spefniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zahezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamodwienia.

1.3.16 Kontrola
Zamawiajacy bedzie prowadzit biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

1.3.17 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos$é jego wykonania z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz witaséciwych przepisach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla
ktérych powyisze dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okresla¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
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wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr305/2011 zdnia
9 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG Wykonawca zobowigzany jest do dofgczania
do dokumentacji powykonawczej dokumentéw zastosowanych wyrobdw zawierajacych informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych zgodnie z wynikajacych z art. 31 lub 33 Rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolert i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajagce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa
osobistego i majatkowego innych oséb /podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych,
ktére moglyby spowodowaé¢ odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w
chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z pdin.zm.), ktdre zostang
dookreslone w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majatkowego do
projektu Zamawiajgcemu przystugiwaé¢ bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleinego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegélnosci prawo do
dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdlnymi czedciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

1.3.19 Dokumenty budowy | dokumentacja projektowa
Wykonawca przygotuje kompletna dokumentacje projektowa, ktdra przekaze Zamawiajagcemu do
weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiada¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacii budowlanej
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe., W ramach realizowanej dokumentacji projektowej
Wykonawca réwnieZ przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po
zakoAczeniu robdt budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu petng
dokumentacje powykonawcza wraz z kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na
dostarczone urzadzenia i wyposazenie.
Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do korica okresu
gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.,
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skredlen.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania robét,
z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeéciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawieraé takze
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
* pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,
s  protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ zawiadomienie o rozpoczeciu robdt,
e protokoty odbioru robét,
e protokotly z narad i ustales,
e instrukcje inspektora Nadzoru,
e opinie ekspertéw i konsultantéw;
e korespondencje dotyczacg budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

* rysunkéw roboczych;

e aktualizacji harmonogramu robét;

¢ dokumentacji powykonawczej;

s instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wymaga sig, aby ztozona dokumentacja i wszystkie instrukcje byly w jezyku polskim. Dopuszcza sie
jedynie w jezyku obcym wykazéw czeséci zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia
odpowiednich rysunkéw umoizliwiajgcych ich identyfikacje. Dla zasadniczych podzespotéw
diwigowych nalezy poda¢ informacje o $wiadectwie ich pochodzenia.

1.3.20 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Po zakoriczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu.
1.3.21 Odbiér robot
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

» odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy,
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s odbiodr koricowy robaét.

Odbidr robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentuainych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego harmonogramu budowy. Odbioru robdét dokonuje witasciwy
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr koricowy robot.
Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na pi$mie) o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robdét nastapi w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego. Odbierajacy roboty oceni je pod
wzgledem:
¢ jakosciowym na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej,
* zgodnosci wykonania robédt z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robdt jest “Protokét odbioru
koricowego robd6t”. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niego nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej oraz elektronicznej {w formacie *.pdf
oraz formacie *.dwg)

e inwentfaryzacje powstalego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia
technologiczne,

o dzienniki budowy,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi
urzadzen,

s decyzja zezwalajaca na eksploatacje wydana przez Urzad Dozoru Technicznego,

e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru,

e wykaz urzadzen klimatyzacyjnych i chtodniczych wraz z podanymi danymi (instrukcje obstugi
urzadzen, model, nr seryjny urzadzenia, ilos¢ czynnika chiodniczego wprowadzonego do
ukfadu, numery uprawnien F-Gaz pracownikdw instalujacych urzadzenia chtodnicze).

s wykonania ustugi zgodnie z wymaganiami PFU

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru kocowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

1.3.22 Szkolenia
W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamdwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla
personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzer. Dla
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe
dostarczone beda na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywaé sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki transportu dla uczestnikéw szkolenia.
Przyktadowy zakres szkolenia, to:

¢ zasady dziafania urzadzen,

e ogolna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

* mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto, chtéd lub

zmiany koncepcji pracy urzadzen,
* szczegOtowy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,
* nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

1.3.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji

Wykonawca dostarczy - przed zakoriczeniem rob6t - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
oraz innych instalowanych w obiekcie.

1.3.24 odpowiedzialno$¢
¢ Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami dotyczacymi
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz zasadami okreélonymi
niniejszg procedura.
¢ Fakt zapoznania sie z niniejsza procedurg Wykonawca potwierdza pisemnym zobowigzaniem,
* Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé swoich pracownikéw oraz pracownikéw swoich
podwykonawcéw z zasadami okreslonymi w procedurze oraz informacja o zagrozeniach
okre$lonych w tabeli zataczonej do niniejszej procedury. Fakt zapoznania pracownicy
potwierdzajg wiasnorecznym podpisem.

1.3.25 Identyfikacja pracownikéw wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie szpitala powinni posiada¢ widoczne oznakowanie z
logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).
Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza sie dokumentowanie realizowanych zadan w formie
fotografii lub filmu, jezeli nie okreslono w umowie inaczej. Warunkiem wykonania nagrarn video lub
wykonania zdje¢ na terenie Zamawiajacego jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora. Zabrania sie
wykonywania dokumentacji video lub zdjeciowej zawierajacej wizerunek oséb przebywajacych na
terenie Zamawiajgcego.

Alkohol i srodki odurzajgce Zabrania sie wnoszenia oraz spozywania alkoholu i $rodkéw odurzajgcych
na teren szpitala.

Zakaz palenia Zabrania sie palenia wyrobéw tytoniowych na terenie szpitala.

Korzystanie z mediéw Szpital zapewni Wykonawcy dostgp do mediéw, a w szczegdlnosci do punktéw
poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji zadania i na
warunkach okreslonych w umowie. Zabrania sie Wykonawcy samowolnego podtjczenia i poboru

mediéw bez uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem Dziatu Technicznego.
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Usuwanie odpadéw
s  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za postepowanie z wytworzonymi odpadami w sposéb
zapewniajgcy ochrone 2ycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska, zgodnie z ustawa o
odpadach;
¢ Wykonawca zobowigzany jest na bieigco usuwal odpady powstate w zwigzku z
wykonywaniem prac i/lub ustug, jednak Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
pozostawienia do zagospodarowania przez Szpital czesci uznanych jako przydatne do
dalszego uizytkowania (podlega odrebnemu ustaleniu miedzy Stronami w momencie
demontaiu)
1.3.26 Odpowiedzialno$¢ za zanieczyszczenia srodowiska
Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za spowodowane w trakcie realizacji umowy
zanieczyszczenia $rodowiska.

1.3.27 Stosowanie, magazynowanie oraz sktadowanie materiatéw i substancji niebezpiecznych

e W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowacé osobe, ktéra sprawuje nadzér nad realizacjg danej umowy o ich stosowaniu
oraz posiadac ich spis i karty charakterystyki.

» Wykonawca moze magazynowaé/sktadowaé na terenie szpitala materialy potrzebne do
wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osoba sprawujaca
nadzor nad realizacjg danej umowy. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej
nalezy postepowad zgodnie z zasadami okre$lonymi w Karcie charakterystyki tej substancji.

e  Materiat magazynowany na terenie szpitala powinien by¢ sktadowany w sposéb bezpieczny,
nie zagrazajacy $rodowisku, pracownikom, pacjentom i osobom odwiedzajacym.

s W przypadku magazynowania/sktadowania i uizywania materialéw tatwopalnych i/lub o
wiasciwosciach wybuchowych nalezy poinformowaé inspektora ds. p.poz. i Koordynatora ds.
BHP.

1.3.28 Utrzymanie porzadku

Wykonawca zobowigzany jest dbaé o czysto$¢ miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porzadkowania
miejsca pracy, wilasciwego przechowywania sprzetu, narzedzi i materialdw oraz odpaddw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a w szczegdlnosci nie zawieraé przej$¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz
dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice, hydranty). W czasie realizacji zadania
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco wszelki zbedne materialy, odpady, $mieci na swoj koszt.

1.3.29 Parkowanie

Wykonawca moze korzystal z miejsc parkingowych szpitala, jesli umowa nie stanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw i oplat ujetych w ,Regulaminie wjazdu i
parkowania pojazdéw na terenie Wojewoddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, w lokalizacji przy ul. Pabianickiej 62”. Szpital nie odpowiada
za szkody pojazdéw znajdujgcych sie na jego terenie.

1.3.30 Kompetencje i uprawnienia

Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do pracy muszg posiadaé wszystkie wymagane
obowigzujgcymi przepisami uprawnienia oraz szkolenia w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny
pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne, Dla prac, w ktérych wymagane sg dodatkowe
uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni musza takowe posiadac.
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budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii

i Traumatologii w todzi”.

1.3.31 Zagrozenia dla Wykonawcy

Niezaleznie od zagrozen wynikajgcych z procesu pracy, ktére Wykonawca ma okreslone w swojej
ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogg by¢ narazeni na zagrozenia wynikajace z
dziatalnosci szpitala podczas realizacji umowy na jego terenie.

1.3.32 Srodki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania prac wyposazy wszystkich swoich pracownikéw
w odziez, obuwie robocze oraz $rodki ochrony zbiorowej i/lub indywidualnej, zgodnie z
wymaganiami przepiséw i polskich norm. Wykonawca zobowigzany jest egzekwowaé od
podlegtych mu pracownikéw, obowigzek ich stosowania.

Dobér $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien by¢ uzalezniony od
wystepujacych zagroien oraz Srodowiska pracy podczas wykonywania prac lub ustug na
terenie szpitala.

1.3.33 Oznakowanie

Wykonawca zobowigzany jest oznakowa¢ miejsce prowadzenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ zasieg stref niebezpiecznych, uzywa¢é odpowiednich
znakéw ostrzegawczych informujgcych o wystepujacych zagroieniach. W szczegdlnych
przypadkach znaki te powinny by¢ oswietlone.

1.3.34 Narzedzia, maszyny i $rodki pracy

Wykonawca moze wprowadzié na teren szpitala oraz stosowal wylacznie maszyny,
urzgdzenia lub narzedzia posiadajgce dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami
przepiséw oraz oznaczone znakiem CE.

Maszyny, narzedzia i urzadzenia nalezy uzywaé tylko zgodnie z ich przeznaczeniem,
niesprawne nalezy niezwlocznie usungé. Nalezy stosowad wszystkie techniczne urzadzenia
zabezpieczajgce (np. ostony).

Wykonawca do obstugi maszyn, urzgdzen lub narzedzi deleguje osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje i uprawnienia wynikajgce z przepisdw szczegdtowych w tym zakresie.

1.3.35 Prace pozarowo - niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac specjaliste inspektora p.poz. o wykonaniu prac
pozarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskaé pisemne zezwolenie
na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami okreslonymi ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”.

W przypadku prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezposrednim otoczeniu
odpowiednich osfon i podrecznego sprzetu gasniczego (np. koc gasniczy, gasnica).
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad okreslonych
»Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego”.

1.3.36 Prace szczegdlnie niebezpieczne

W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczegdlnie niebezpiecznych okreslonych w
przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urzadzen lub ustalonych przez Wykonawce,
nalezy je wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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1.3.37 Monitorowanie i kontrole

¢ Wykonawca ma obowigzek statej kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP przez swoich
pracownikéw i/lub podwykonawcéw.,

* Przestrzeganie przez Wykonawce postanowien niniejszej procedury, ogélnie obowigzujacych
przepisow prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej), wewnetrznych
uregulowan, dokumentacji systemowe]j bedg monitorowane przez Koordynatora ds. BHP i
instalatora p.poz. oraz auditoréw wewnetrznych szpitala.

* Wykonawca jest zobowigzany na zadanie 0séb kontrolujgcych lub auditoréw przedstawié
kopie stosownych dokumentéw np. uprawnien, za$wiadczern lekarskich i szkolen
pracowniczych, przegladéw maszyn i urzagdzen, kart charakterystyki substancji chemicznych i
niebezpiecznych.

1.3.38 Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

* W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowigzek postepowaé zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w swojej firmie.

* Wykonawca ma obowiazek zgtasza¢ Koordynatorowi ds. BHP lub osobie sprawujacej nadzér
nad realizacja danej umowy zaistniate zdarzenia potencjalnie wypadkowe .

e Wykonawca zobowiazany jest podjgé skuteczne $rodki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy
w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy sig¢ awaria czy inne zdarzenie nagle,
mogace mie¢ negatywny wplyw na bezpieczeristwo pracownikéw, pacjentéw, érodowisko
naturalne oraz mienie szpitala.

1.3.39 Postanowienia Koricowe

Nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej moie skutkowaé wstrzymaniem
prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawca.

1.4 Wymaganie szczegétowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Zagospodarowanie terenu

Na terenie Szpitala istnieja obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe dia
samochodéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze: utwardzone i nieutwardzone,
sieci i przytacza infrastruktury technicznej.

1.4.2 Wymagania dotyczgce demontazu i montazu déwigu

* Wykonanie niezbednych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych
szybu w tym dostosowanie do potrzeb ekip ratowniczych.

* Zuwagi na prace prowadzone na czynnym obiekcie, wymaga sie na czas wymiany diwigu
osfonigcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywng i pyloszczelng przegroda (do petnej
wysokosci kondygnacji).

* Roboty zwigzane z montazem nowego diwigu prowadzone w szybie na podestach
przystankowych majg bezwzglednie zapewni¢ po jego wymianie dobry stan techniczny,
odpowiadajacy obowigzujgcym przepisom.

¢ Wymaga sig, aby po wymianie drzwi przystankowych, $ciany wokét drzwi oraz posadzka
zostaty doprowadzone do stanu pierwotnego, a takie zamontowano oécieznice ochronne ze
stali nierdzewne;j.

* Demontaz istniejgcego diwigu — koszt ztomowania zdemontowanych elementéw ,starego”
dzwigu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze wystapié o pozostawienie zdemontowanych
podzespotéw do wiasnej dyspozycji. W takim przypadku wykonawca zobowiazany jest do
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pozostawienia zdemontowanych elementéw w miejscu  {na terenie Szpitala) wskazanym
przez Zamawiajacego.

Wykonanie systemu odwodnienia podszybia w uzgodnieniu z Zamawiajacym (instalacja
pompy z odprowadzeniem wody na zewnatrz budynku).

Zainstalowana infrastruktura powinna zapewnic uizytkowanie w okresie nie krétszym niz 30
lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie
co najmniej 15 lat,

Wykonawca bedzie zobowigzany wifasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢
przeprowadzenie badania odbiorczego déwigu po wymianie przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz realizowaé uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokofach z tego
badania. Zamawiajgcy upowazini Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed UDT
w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa
powyzej, z zastrzeieniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o ktérej mowa powyzej, bedzie warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczajacym do uznania zaméwienia za zrealizowane., Rejestracja
diwigu po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga szczegotowego opisu w jezyku polskim parametréw technicznych i
wyposazenia oferowanego diwigu. Dostarczenie diwigu niezgodnego z opisem
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do uniewaznienia Umowy.

1.4.3 Wymagania dotyczace elektronicznej kontroli dostepu.

Opis wymagan systemu elektronicznej kontroli dostepu zawiera Zatacznik nr 3 do PFU
»System KD-wymagania”.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych systemu KD nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia:

- projekt zawierajgcy rozmieszczenie i wszystkich elementéw systemu KD

- schematy strukturalne KD,

- scenariusze dziatania diwigu.

1.4.4 Wymagania Funkcjonalno — Uzytkowe dla dzwigu
Wymagania stanowig zatacznik nr 1 do PFU (parametry techniczne)

2. Czes¢ informacyjna

2. 1 Oswiadczenie Zamawiajacego dotyczace prawa do dysponowania nieruchomoscia.

Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

2.2 Normy i przepisy prawne:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r,
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/ 106/EWG

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolef i stosowanych ograniczed w zakresie
chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
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(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych diwigéw i elementéw
bezpieczenstwa do diwigow

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona)

e Ustawa z dnia 7 lipca, 1994 r. Prawa budowlane, (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z péin.zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych {t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 215 z
péin.zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 z
poéin.zm.)

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 1231 z pdin.zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. io odpadach (t.j. Dz.U. z 200r. poz. 797 z péz.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2019r. poz.
1065)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegélnosci
postanowienia dotyczace dZwigéw dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z
2019 poz.1065/.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza (Dz.U. z 2019r. poz. 595)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2019 poz.
1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. 2010 Nr 109, poz. 719).

e Polskie Normy:

- PN-EN 81-20;
- PN-EN 81-50;
- PN-EN 81-72;
- PN-EN 81-73;
- PN-EN 12015.

3. Czesc¢ graficzna
Diwig nr 11:
Rysunek — Wymiary w tynku
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.
4. Spis zatgcznikéw
Zatgcznik nr1 - Parametry techniczne — wymagane i oceniane (arkusz)

Zatgcznik nr 2 - Paszport dzwigu nr 11

Zatgcznik nr 3 - System KD - wymagania
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Parametry techniczne oferowanego diwigu nr i1

Zatgeznik nr 1 do Programu Funkcjonalno - Uiytkowego

Wymiary szybu diwigowego nr 11 - 2200 x 2700 x 33100mm BUDYNEK GEOWNY - WYSOKI
Parametr
wymagany = PW Parametr oferowany opis/wybdr N
inf dodatkow!
Lp. jParametr Opis parametru Parametr ZaznaczyE™X® we wiasciwel pozveii nformacje doda 3
ocenlany = PO
Opls rozwiazania
1 {Rodzaj diwigu Diwig elektrycany W TAK NiE
Opis rozwizania
2 |Rodzajdiwigu Osobowy szpitainy PW TAK NiE
Liny 0 pkt. Oferowany parametr podlegajycy ocenie
3 |Ciegna noéne Liny / pasy PO
Pasy 5 pkt.
Sywotnosé okredlons flocis Jazd ierd Bez potwierdienta 0pkt. |Oferowany parametr podlegajacy ocenle
4 lCiegna nosne c:wn:ﬁ::lcr: redlona loscig Jazd, potwierdzona PO min, 2 000 000 jazd 3 pkt.
min, 4 600 000 fazd 10 pkt.
Opis rozwigzania
5 {Udiwig Wynik p i kabiny PW TAK NIE
Oferowany parametr
6 |redkosenominaing |7 ekosé 14~ 16 m/s potwierdzona w TAK NIE
certyfikatem
Podat wysokoié podnoszenia
7 |Wysokosié podnoszenia }Zgodnie ze stanem obecnym PW TAK NIE
Podacé ilo$é przystankow
8 |llodé przystankéw Zgodnie ze stanem obecnym PW TAK NIE
Opis rozwigzania
9 }Maszynownia Gdrna nad szybem / w szyble PW TAK NIE
Opis rozwigzania
10 {Rodzaj sterowania Elektroniczne PW TAK NIE
Opls rozwigzania
Dok % Doktad zatrzymywanla kabiny réinica
11 pozioméw pomigdzy podiaga kabiny a podioga PW TAK NI
kabiny . N
kondygnacji ponitej S mm
Opls rozwigzania
12 Svstm} dojazdu Po z?n!ku zasilania - do najbliiszego przystanku W TAX NIE
awaryjnego ponitej
Opls rozwigzania
13 System zjadu Po zadziataniu Systerrru Alarmu Polarowego - na W TAK NIE
poiarcwego przystanek ewakuacyjny
Stal nierdzewna szczotkowana TAK NiE Opis rozwigzania
Prayciski podswietlane TAK NiE
Prayciski oznaczone alfabetem Braill'e TAK NIE
14 [Panel sterujgcy w kebinie| Prayciski otwierania | zamykania drzwl W TAK NIE
Piatrowskaz elektronicany TAK NIE
Wyiwietlante numeru pigtra | kierunku jazdy TAK NIE
Komunikaty glosowe o numerze plgtra TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana TAK NIE Opis rozwiazania
Prayciski podéwietlane, opls lokalizacyjny pigtra TAK NIE
Montai podtynkowy TAK NIt
15 IKaseta wezwasi wzywanie windy z system kontroli dostepu W
wskazanym przez utytkownika zgodnie z TAK NIE
tacznikiem nr 3 od PFY
Jazda szpitaina TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana Opis rozwigzania
A .‘ 4 o i ¥
F i igtra | Jazdy, w
16| ywacz i P a W
wskazniki kierunku Jazdy |sygnat diwigkowy typu "gong”, montad P TAK Nig
podtynkowy, w osobnej kasecie nad drzwiami
fub w kasecia wezwan
17 |Rodzaj napedu Elektryczny, linowy lub pasowy, Jednoblegowy, W TAK NIE Oferowane rozwiazanie
regulowany falownikiem
i Aktndlach ol Opis rozwigzania
18 Posadowienie zespoiu  |Na p ch W TAK NIE
napedowego drgan na konstrukcjg budynku
Opls rozwizzania
19 jOgranicznik predkos Bwukier g0 dzi PW TAK NIE
Automatyczne, w 2akresie ochrony Opis rozwigzania
20 |Drzwi i j drzwi E160 2 PW TAK NIE
dymeszezelnode
0 pkt Opls rozwigzanis podlegajacego ocenie
farvd ,
21 Wymiary drzwi Szeroko$é otwartych drawi / Wysokoéé ro
przystankowych
5 pkt.
Standard wyki I Opis rozwigzania
2 [ .ar Wykonania Stal nierdzewna s2czotkowana, PW NIE
drzwi przystankowych
Opis rozwiazania
23 Stal ni PW TAK NIE
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System KD — wymagania

Zatgcznik nr 3 do PFU diwig szpitalny dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych zlokalizowany w istniejacym szybie diwigowym znajdujgcym
sie w pdinocno ~ wschodnim skrzydle Budynku Gtéwnego Wyscokiego

Wymagania ogélne

(1)

(12)

(13)

Elementy infrastruktury montowanego do obstugi diwigu muszg by¢ zintegrowane z systemem KD
funkcjonujacym na terenie Zamawiajgcego {producent uniCard). Integracja jest wymagana na poziome:
- kart,
— urzadzen
- aplikacji.
Instalacja infrastruktury systemu KD nie moze powodowa¢ zmniejszenia poziomu bezpieczeristwa diwigu.
Czytniki KD umotzliwiajgce odczyt karty KD powinny by¢ zamontowane na kazdej kondygnacji przy drzwiach do
diwigu. Obudowy czytnikdw muszg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa ABS.
Kontrolery muszg by¢ umieszczone w strefie z ograniczonym dostepie — nad sufitem podwieszanym na
terenie oddziatu. Nie dopuszcza sie montazu kontroleréw na poszczegdlnych kondygnacjach w szybie
windowym. Nalezy zainstalowac¢ kontrolery o parametrach nie gorszych niz sterownik U-700, Wymaga sie by
kontrolery byty montowane w metalowych obudowach zamykanych na klucz. Otwarcie obudowy kontrolera
musi byc rejestrowane przez system KD.
Elementy wykonawcze (np. przycisk, czytnik) musza by¢ podigczone bezposrednio do urzadzenia sterujgcego
z pamigcig (kontroler/sterownik). Nie dopuszcza sie rozwigzania opartego na urzgdzeniach posredniczgcych
{pomiedzy kontrolerem/sterownikiem a elementami wykonawczymi).
Urzadzenie sterujgce (kontroler) muszg dziata¢ w sposéb autonomiczny: tryby on line/off line tzn. musi
zapewnia¢ obstuge PKD nawet w przypadku utraty zasilania i/lub utraty komunikacji z serwerem
aplikacyjnym. Komunikacja urzadzenia na magistrali z serwerem systemu KD realizowana jest poprzez
konwerter TCP/IP/RS485 wpiety do portu switcha (switch dostarcza Wykonawca).
Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonowaé w sposdb niezaktécony nawet po zaniku zasilania
elektrycznego (urzadzenia powinny by¢ wyposazone w autonomiczny ukifad podtrzymania napiecia
zapewniajgcy niezaktdécong prace co najmniej przez 2 godz.). Obwody instalowanej infrastruktury powinny
zostac podtaczone do obwoddw zasilania rezerwowego (gwarantowanego).
Infrastruktura systemu KD diwigu nalezy podtaczy¢ do ,wylacznika bezpieczeristwa KD”. Wytacznik
bezpieczenstwa KD ma umozliwi¢ odigczenie sterowania diwigu za posrednictwem systemu KD {przetgczanie
trybéw pracy diwigu: ,system KD wigczony”, ,System KD wytgczony”).
Sposéb montazu Wytacznik bezpieczenstwa KD”
- nie dopuszcza sie uruchomienie wytacznika bezpieczerstwa KD przez osoby nieuprawnione,
- nalezy zamontowa¢ w metalowej obudowie. Obudowa powinna by¢ podiaczona do systemu KD. Otwarcie
obudowy powinno by¢ sygnalizowane w systemie KD.
- zaleca sig zastosowania wylgcznika bezpieczenstwa KD w postaci wylgcznika ze stacyjka (na klucz).
Miejsce montazu wylacznika bezpieczenistwa KD nalezy ustali¢ z Dziatem Technicznym. Nie dopuszcza sie
instalowania wylgcznika bezpieczeristwa KD w sterowni diwigu. Zaleca sie by miejsce montazu wytacznika
bezpieczenstwa byto w strefie nadzorowanej.
Trasy poziome okablowania nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym w
korytkach metalowych perforowanych w przedziatach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziatu na
sygnatowe cyfrowe, sygnatowe analogowe, zasilajgce. Przy wykonywaniu okablowania moina wykorzystaé
istniejace trasy kablowe. Trasy pionowe nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV pod tynkiem o ile jest to moiliwe. W
przypadku obszaréw po remoncie dopuszcza sie prowadzenie okablowania na $cianie listwach natynkowych
PCV jednak naley instalacje nascienna nalezy wykonaé wewnatrz strefy chronionej. Do budowy magistrali
systemowej nalezy uzy¢ przewodu STP 4/8x2x0,5 kat 5e. Przy wykonywaniu okablowania nie taczyé
przewoddéw w puszkach. Potaczenia nalezy wykonaé w trybie ,, punkt — punkt. Wszystkie przewody z instalacji
EKD nalezy podtaczy¢ z modutami kontroleréw i zasilaczy w metalowych skrzynkach. Ekrany kabli nalezy
potaczy¢ i uziemié. Podczas instalaci urzadzen nalezy uwzgledni¢ architekture i przeznaczenie wnetrza.
Miejsce podigczenia systemu KD do sieci LAN Zamawiajacego nalezy ustali¢ z Dziatem Informatyki Szpitala.
Miejsce instalacji szafy informatycznej KD nalezy ustali¢ z Dziatem Informatyki.
Wymaga sie by Wykonawca dostarczyt i zainstalowat wymagane elementy umozliwiajace podtgczenie
systemu KD do sieci LAN:
1) przefacznik sieciowy (switch KD) stuzacy do podiaczenia kontroleréw systemu KD do sieci LAN umieszczony
w dedykowanej do tego celu szafie informatycznej o parametrach nie gorszych niz:
- 24xRJ45 montaz RACK 1U minimum 10/100Mbps
- gtebokos¢ do 250mm {odpowiednia do szafy)
2) szafa informatyczna KD (na przetgcznik sieciowy KD) o parametrach nie gorszych nii:

- wykonana z blachy stalowej,
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System KD ~ wymagania

Zalgcznik nr 3 do PFU diwig szpitalny dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych zlokalizowany w istniejacym szybie déwigowym znajdujacym
si¢ w péinocno ~ wschodnim skrzydie Budynku Gtéwnego Wysokiego

- drzwi pefne metalowe, z mozliwoscig tatwej zamiany na lewe bad? prawe, z zamkiem,

- otwory wentylacyjne,

- wpusty kablowe,

- przeznaczona do montazu wewnatrz pomieszczen,

- wymiary minimalne: Wysoko$¢é: 350mm, Szerokoé¢: 540mm, Gtebokosé: 120mm

- wysokos¢ montazowa: 2U (urzadzenie, panel)

- standard montazowy: 19" (montaz pionowy w wspornikach RACK)

- podiaczenie energetyczne (pojedyncze mate gniazdo w szafie lub w jej poblizu (dtugoé¢ kabla zasilajacego)
(14) Panel krosowy modufowy 19" 24 porty 1U, moduty RJ45 kat. wiasciwej okablowaniu w ifogciach wg projektu.

Pachcord w niezbednych ilogciach.

Wymagania dodatkowe ~ scenariusze dziatania diwigu

Scenariusz 1 - tryb pracy ,system KD wigczony” - diwig znajduje sie na kondygnacji

(15) Nie jest mozliwe otwarcie drzwi bez uzycia karty KD.

(16) Nacisniecie przycisku przywotania nie umozliwia otwarcia drzwi.

(17) Uzycie karty KD (lub opcjonalnie uzycie karty KD oraz przycisku przywotania diwigu) umozliwia otwarcie
drzwi.

(18) system KD rejestruje otwarcie drzwi.

Scenariusz 2 - tryb pracy ,system KD wigczony” - diwig znajduje sie na innej kondygnacji

(19) Przywotanie diwigu nie jest mozliwe za pomocg uzycia jedynie przycisku przywotania déwigu (bez uzycia karty
KD).

(20) Uzycie karty KD (lub opcjonalnie uzycie karty KD oraz przycisku przywotania diwigu) umotliwia przywotanie
diwigu na dang kondygnacje.

(21) Przyjazd diwigu na kondygnacje jest sygnalizowany wizualnie i diwiekowo.

(22) Po przyjeidzie diwigu na kondygnacje otwarcie drzwi nastepuje jak w scenariuszu 1.

Scenariusz 3 - tryb ,,system KD wylgczony” - diwig znajduje sie na kondygnacji
{23) Otwarcie drzwi do diwigu jest mozliwe po uzyciu przycisku przywotania diwigu (bez uzycia karty KD).

Scenariusz 4 - tryb ,,system KD wytaczony” - diwig znajduje sie na innej kondygnacji
(24) Przywotanie dzwigu jest mozliwe za pomocg uzycia przycisku przywotania dzwigu (bez uzycia karty KD).
(25) Po przyjeidzie diwigu na kondygnacje otwarcie drzwi nastepuje automatycznie.

Scenariusz 5 - tryb ,system KD wigczony” - alarm pozarowy 2-go stopnia

(26) W przypadku uruchomienia alarmu pozarowego 2-go stopnia system KD diwigu zostaje automatycznie
odtaczony.

(27) Korzystanie z diwigu jest mozliwe zgodnie ze scenariuszami zatwierdzonymi przez odpowiednie stuzby (straz
pozarna)

Scenariusz 6 - tryb ,,system KD wytgczony” - alarmu pozarowy 2-go stopnia
(28) Korzystanie z dzwigu jest mozliwe zgodnie ze scenariuszami zatwierdzonymi przez odpowiednie stuzby (straz
pozarna).

Scenariusz 7 - jazda specjalna

(29) W trybie ,jazda specjalna” diwig jedzie bez przystankéw (z pominigciem przywofan 2z poszczegdinych
kondygnacji) na wskazang kondygnacje.

(30) korzystanie z trybu jazda specjalna jest mozliwe :
- po uzyciu karty KD (przytozenie do czytnika w kabinie) oraz przycisku docelowej kondygnacji lub
- po uzyciu karty KD (przytozenie do czytnika w kabinie) oraz przycisku jazda specjalna oraz przycisku
docelowej kondygnacji lub
- Po uzyciu przycisku jazda specjalna oraz przycisku docelowej kondygnacji.

str. 2




