Wojewéddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii @
im. M. Kopernika w Lodzi
Dzial Zamé6wien Publicznych
tel. 42 689 5819, 5911, faks 042 689 54 09
e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

£.6d7, dnia 30.07.2020 r.
Nr sprawy EZ.28.73.2020

Zamawiajacy:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lo6dz

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Dotyczy: Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. ~Wymiana
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Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Lodzi.”

«iczba stron specyﬁkacji:4%+ JEDZ /plik elektroniczny/




llekroc¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o , Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1843). Specyfikacje sporzqdzono wy dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Ninigjsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostepniona na stronie internetowej
Zamawiajqcego: www.kopernik.lodz.pl

Wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetnienia, zmiany [ wyjasnienia tresci
SIWZ bedq zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajqcego. Wykonawcy winni na biezqco sprawdza¢ zawarto$é strony
internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynnoSci dokonane przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
powyzej. Za zapoznanie z catosciq udostepnionych na stronie internetowej dokumentdéw odpowiada Wykonawca.

. NAZWAIADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacym jest: WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII
IM. M. KOPERNIKA W £ODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 £6d3.

DZIAL. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 42 689 58 10, 59 12.
Godziny pracy: 7.30 - 15.05.

Adres strony internetowej: www.kopernik.lodz.pl

Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:/WWCOIT /SkrytkaESP

I. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.U.z 2019r. poz. 1843).

2. Ilekroé¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz.U.z 2019r. poz. 1843. - dalej: ustawa PZP).

3. Warto$¢ zamdéwienia przekracza réwnowartoéé kwoty okredlonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia przewidzianym w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg ,Wymiana i uruchomienie dzwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku
gtéwnym wysokim Wojewédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w todzi” -
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy PZP",

W szczegélnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego

wielbbranzowego oraz:

a. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 880 z pdin. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru koficowego catosci robét bedacych przedmiotem zamdwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac oraz
uzyskanie pozwolet wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania
go do uzytkowania,

Szczegolowy zakres przedmiotu zamoéwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okresla program
Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowiacy Zalacznik nr 7 do SIWZ.



Zamawiajacy wymaga, aby zaméwienie wykonywane byto przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
w specjalno$ciach zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (do projektowania i kierowania robotami),
zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péin.zm.) lub
wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw
upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zaméwieniem.

W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych
panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 7 péin.zm.).

W przypadku oséb bedacych obywatelami panstw cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno byé
potwierdzone odpowiednia decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do Swiadczenia ustug
transgranicznych. Dopuszcza sie uprawnienia réwnowazne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamdwienia) - dla oséb, ktére posiadaja uprawnienia uzyskane przed dniem wejécia w zycie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

UWAGA! Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia na kazdym etapie realizacji zaméwienia.

Oferta musi obejmowa¢ cato$é zaméwienia.

Przedmiotowa inwestycja finansowana jest ze Srodkéw wiasnych Zamawiajgcego oraz dotacji celowej z
budzetu Wojewédztwa tédzkiego.

Opis przedmiotu zamdéwienia nalezy odczytywaé wraz z ewentualnymi zmianami treéci specyfikacji,
bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw.

Przedmiot zaméwienia okreslony jest we Wspdlnym Stowniku Zaméwien pod kodem i pojeciem:

KodCPV ~ ‘ - Opis
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
42.41.61.00-6 Windy
45.31.31.00-5 Instalacja wind

71.32.00.00-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dbkumentacjz;
- 50.53.14.00-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwagji dZwigéw

31.62.52.00-5 Systemy przeciwpozarowe

Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego
opis przedmiotu zaméwienia, zostaly w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zrédia lub szczegélne procesy, ktére charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce - Zamawiajgcy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp.
réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia, rozumiane jako wykonane przez
dowolnych producentéw przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw
uzytkowych oraz w petni kompatybilnych z reszta urzgdzen pod warunkiem, iz spetnig one te same
wiasciwosci techniczne oraz na etapie realizacji uzyskajg akceptacje Zamawiajacego. Decyzje
Zamawiajgcego w tym zakresie oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a
takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu okreslaja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakodciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane
marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédia lub szczegblne procesy, ktére
charakteryzujg produkty - stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreéleniu wiasciwosci,
wymogow technicznych produktuy, metody, materiatéw, urzadzen, technologii itp. zatozonych w treéci PFU.

Wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne érodki niezbedne do wykonania zaméwienia beda nowe i
0 jakosci okreslonej w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej
uzgodnione na pi$mie), a ponadto beda posiada¢:




10.

Iv.

-a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$(¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatdw, urzadzend i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczefistwa - deklaracje bezpieczefistwa lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji /na dostarczone i wbudowane urzadzenie/
wynosit 36 miesigcy, z tym zastrzezeniem, iz Wykonawcy moga zaoferowaé dhuzszy okres gwarancji niz
wskazany powyzej.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

Uwaga! Okres gwarancji/na dostarczone i wbudowane urzadzenie/ stanowi kryterium oceny ofert.

Kryteria oceny ofert zostaly szczegétowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji i rekojmi /na roboty budowlane/ wynosit
minimum 60 miesigcy, z tym zastrzezeniem, iz Wykonawcy mogg zaoferowaé dtuzszy okres gwarancji
i rekojmi niz wskazany powyzej. W/w okres rozpoczyna sie od daty podpisania PROTOKOLU ODBIORU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

TERMIN | WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin Zakoficzenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nie dtuzej niz do dnia
30.04.2021 r. z zastrzezeniem terminéw wskazanych ponize;j.

Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:
IJEtap 1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym zatwierdzenie przez rzeczoznawce do spraw p. poz.)- nie dtuzej
niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.
1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dZwigu nr 11,
I1) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 11 - do dnia 30.04.2021 r., w tym:

2.1. Zgtoszenie rozpoczgcia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
- Realizacja rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.
- Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

2.2 Wykonanie prac zwigzanych z wymiang dZwigu nr 11 - do dnia 30 listopada 2020 roku, w szczegélnosci:
- prace budowlane, adaptacyjne szybu pod nowe urzadzenie;
- wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania;
- wykonanie systemu odwodnienia;
- dostawa dZwigu;
- prace montazowe zespotéw i podzespotéw nowego dzwigu (w tym montaz kabiny oraz napedu dzwigu);
- prace instalacyjne - montaz nowego sterowania, wykonanie badar i pomiaréw;
- prace budowlane w maszynowni;
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dZwigu zgodnie z wymaganiami UDT;
- zgltoszenie odbioru dZwigu w UDT.

2.3 Zwrot placu budowy dzwigu nr 11 Zamawiajgcemu
2.4 Uzyskanie niezbgdnych opinii i zezwolert wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajgcych z istoty

przedmiotu zaméwienia) w szczeg6lnoéci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dZwigu,



- zatwierdzenie dokumentacji przez rzeczoznawce do spraw ppoz.,

- przeprowadzenie oceny zgodno$ci przez Jednostke Notyfikowang UDT (nadanie oznaczenia CE)

- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,

- uzyskanie dopuszczenia i zezwolen na eksploatacje dZwigu przed UDT oraz PSP,

- rejestracja dzwigu w UDT,

- odbiér systemu kontroli dostepu,

- przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji technicznej diwigu i powykonawczej
dokumentacji budowlanej.

2.5 Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen.

2.6 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materialowych 1 dokumentacji
materiatowej.

2.7 Doregczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych
w ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

3. Zakofczenie kazdego z etapéw powinno zostaé potwierdzone protokotem zakonczenia danego etapu,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy ( z tym zastrzezeniem,
ze Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu zakohczenia etapu nie jest jednoznaczne
z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu)

Realizacja przysziej umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Techniczny.

Miejsce realizacji: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Lodzi.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegbtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji
poszczego6lnych elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT
z kserokopig zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robét/Ustug. Jezeli faktura dostarczona
Zamawiajacemu przez Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek bledy pod wzgledem rachunkowym,
opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwlocznie przez Wykonawce skorygowana,
natomiast termin platnos$ci za dang cze$¢ robo6t, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia bteddw przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia, tj. roboty polegajace na wykonaniu:

prac budowlanych i montazowych,

instalacji wentylacji i klimatyzacji,

instalacji elektrycznych,

instalacji teletechnicznych i niskopradowych.

o0 oW

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a. zgdania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robét.



VI

VIL

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawieraé w szczegélnoéci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oSwiadczenie, date ztozZenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poséwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ochrony danych osobowych.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. za$wiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajgcy przewiduje sankcjg w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nieztoZenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci,
uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym za kazda ze
wskazanych przez Zamawiajgcego w ust. 1 oséb.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdéwienia podwykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zaméwienia podwykonawcy
(podwykonawcom) lub wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu powotuje si¢ na zasoby
podmiotéw trzecich Zamawiajacy wymaga podania w treéci oferty, ktéra cze$¢ (czeSci) zamdwienia



powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy) takiego
podwykonawcy (podwykonawcéw) (o ile sg znane na moment przygotowania ofert),

W przypadku nie zlozenia stosownego o$wiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
zamierza wykona¢ zamdwienie lub jego poszczegélne czeéci samodzielnie.

AL

Oferte nalezy ztozy¢ w odniesieniu do catoéci zaméwienia.

WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy:
1) Spetniajgq warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw.
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegdlny.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speinianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegdlny.

¢) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Zze wykonal nalezycie oraz zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyl nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5

lat przed uplywem terminu skltadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy

- w tym okresie:

co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wymianie dzwigéw

szpitalnych wysokich (minimum siedem przystankéw). Laczna warto$¢ rob6t budowlanych o

ktérych mowa w zadaniu poprzednim musi wynosié¢ co najmniej 400 000,00 zt (brutto).

Uwaga:

1) Ww. roboty nie musza by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywal w ramach kontraktu/umowy wigkszy zakres prac, dla
potrzeb niniejszego zaméwienia powinien wyodrebni¢ i podaé warto$é¢ robét, o ktérych mowa
powyzZej.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli warto$é lub wartoéci zostang
podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany
przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe
przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w ktérym zostanie on
opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio
u podmiotu, na rzecz ktérego byly wykonane.



®

XIL

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktérym mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. ¢
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, polega¢
na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej
SIWZ wystapi wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w rozdz. X1.1.) niniejszej SIWZ oceniane bedzie tacznie.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polegal na zdolnosciach
innych podmiotdéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane, do realizacji, ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamodwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu - na ktérego zasobach polega wykonawca - nie
potwierdzaja spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zgda, aby wykonawca w terminie okres$lonym przez
zZamawiajacego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w rozdz. X1.1.) niniejszej SIWZ zostang spetnione - Zamawiajacy
nie okresla szczegdlnego obiektywnie uzasadnionego, sposobu spelniania przez wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, warunkoéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1b.

W zakresie Kkryterium kwalifikacji okreslonych powyzej Wykonawca moze ograniczy¢ sie do
wypelniania sekcji a czesci IV formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia.
Wykonawca nie musi wypelnia¢ zadnej z pozostalych sekcji czeSci IV formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamoéwienia dotyczacej kryteriow kwalifikacji, za§ wlasciwej
(dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okre$lonych przez zamawiajacego, warunkéw
udzialu w postepowaniu (kryteriow selekcji) Zamawiajacy dokona co do zasady na zakorczenie
postepowania w oparciu o stosowne dokumenty skladane przez wykonawce, ktorego oferta zostala
oceniona najwyzZej, na wezwanie Zamawiajacego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

PODSTAWY WYKL ZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYK NIA, O KTORYCH MOWA W

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z udzialu
w postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego Zamawiajgcy wykluczy:

2.1 Wykonawcéw w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, kazdy z
tych Wykonawcow sktada dokumenty wymienione Rozdziale X1II SIWZ punkt 3.B1 - B3.



2.2 Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, jezeli chociaz w odniesieniu do
jednego z nich zaistnieja okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, kazdy
z tych Wykonawcdéw skiada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 - B3.

2.3 Podmioty na ktérych zasoby powotluje si¢ Wykonawca, jezeli w odniesieniu do nich zaistniejg
okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp, kazdy z tych podmiotéw

skiada dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 - B3.

3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp,
moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspélprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegélne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajagce dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego
rozdziatu.

5. W celu skorzystania z instytucji samooczyszczenia Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia
stosownych rubryk w formularzu JEDZ, a nastepnie zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy PZP do zlozenia
dowoddw.

1. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW - SKLADANYCH WRAZ Z OFERTA W FORMIE
ELEKTRONICZNE]:

a) FORMULARZ OFERTOWY - zalgcznik nr 1 do SIWZ.
b) ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH DZWIGOW - zatacznik nr 2 do

SIWZ.

¢) Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie oferty wadium.

d) Pelmomocnictwo - jezeli jest wymagane.

e) Oryginal zobowigzania podmiotu udostepniajacego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
sktadajacego oferte - jesli dotyczy.

f) Oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia - aktualne na dzier
skladania ofert.

Elektroniczny wzér dokumentu JEDZ, sporzadzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza

okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - stanowi zalacznik nr 2 do

przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje sie¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Informacje zawarte ww. o$wiadczeniu bedg stanowié¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

f.1) W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw, oéwiadczenie sktada
kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Owiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

f.2) Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich
zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu sklada takze owiadczenie o ktérym mowa w rozdz.
X111 1.f). niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotéw.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.



£.3) Zamawiajacy nie zada aby wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie cze$ci zamdwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w postepowaniu ztozyt oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIIL. 1.f). niniejszej SIWZ.

2. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW SKLADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCE -
W FORMIE ELEKTRONICZNE]

a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia

ofert Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

O$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej, winno by¢ zlozone wraz z dowodami w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem. Po$wiadczenia za zgodno$é
z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. a)
nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy).

W przypadku podmiotéw wspélnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie, kazdy z Wykonawcéw sklada
odrebne o$wiadczenie.

PoSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokumentu stanowigcego dowdd braku zaklécenia
konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspélnie ubiegajace sie
o zaméwienie w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich dotycza.

oSwiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

3. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW - SKEADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO - W
FORMIE ELEKTRONICZNE]:
UWAGA:
Zamawiajgcy dokonujgc oceny i badania ofert kierowaé sie bedzie wykfadniq przepiséw dokonang

w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14 Esaprojekt.

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie
Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych os$wiadczen lub
dokumentéow:

A\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw udzialu

w postepowaniu:

A.1) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélno$ci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw - inne dokumenty. Wykaz robdt winien by¢ sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 5 do SIWZ;

B\ Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:

B.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamdwienn publicznych, wystawionej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.



B.2) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych
naleznos$ci;

B.3) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku
orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;

B.5) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - sktadanych na wezwanie Zamawiajgcego.

1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktédrych mowa w:

A. § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajéw
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, zwanego dalej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r. - sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku watpliwo$ci co do treéci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy
moze zwréci¢ sie do wilaéciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

2) W przypadku watpliwo$ci co do treéci dokumentu zloZonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.6) Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu
do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
sktadanych na wezwanie Zamawiajqcego.

1) Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , sktada
dokument, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016r., w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie
wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
zdanie pierwsze stosuje sie.



2) W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawcg, zamawiajacy
moze zwrdcié¢ sie do wlasciwych organdéw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.7) Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze wezwaé Wykonawcéw do zlozenia
wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunku udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona
podstawa do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne,
do ztozenia aktualnych oéwiadczen lub dokumentéw.

B.8) Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

B.9) Jezeli tre$¢ informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie
zamdéwienia, o ktérym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji,
ktérych Zamawiajgcy wymaga poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajacych spelniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
Zamawiajacy odstgpi od zadania tych dokumentéw od Wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia sg odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawce lub
odpowiednio przez podmioty, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamdwienia.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJAC NA
ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY, BEDZIE DYSPONOWAL NIEZBEDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOZLIWIAJACYM
NALEZYTE WYKONANIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK BACZACY
WYKONAWCE Z TYMI PODMIOTAMI GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTEP DO ICH ZASOBOW - W
FORMIE ELEKTRONICZNE]

1) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym

nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek igczacy wykonawce z tymi

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy zada nastgpujacych

dokumentow:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;

¢) zakresi okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

2) Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby - warunkéw
udziatu w postepowaniu sktada takze o$§wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. XIII. 1. f). niniejszej SIWZ
dotyczace tych podmiotéw.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
PODWYKONAWCY - W FORMIE ELEKTRONICZNE]J.

Zamawiajacy nie zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza
powierzy¢ wykonanie czeéci zam6wienia, a ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach okres§lonych w art. 22a ustawy.

WARUNKI WYMAGANE PRZY ZLOZENIU OFERTY WSPOLNE] KILKU PRZEDSIEBIORCOW
(KONSORCJUM, SPOLKA CYWILNA).

1t



1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamoéwienia. Wykonawcy wystepujacy
wspélnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego. Peinomocnictwo skladane jest w
oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub w przypadku kopii
pelnomocnictwa wymaga si¢ pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pelnomocnictwa
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2291). Uwaga: tre§é
pelnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

2. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia:

a) zaden z Wykonawcéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw,
o ktérych mowa w art. 24 ustawy;

b) przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy gcznie muszg spetniaé warunki
udziatu w postepowaniu.

7. INFORMACJE DOTYCZACE DOKUMENTOW (Art. 26 ust. 6 ustawy PZP).

1) W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczeri lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2, § 51 § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oéwiadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczern lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2, § 51§ 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., ktére znajdujg sie w posiadaniu
zamawiajgcego, w szczegélnosci oSwiadczen lub dokumentéw przechowywanych przez zamawiajacego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznoéci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdéw, o ile s3 one aktualne.
Wykonawca wskaze Zamawiajacemu, w ktérej procedurze dostarczyt te dokumenty.

3) Wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawcéw lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujace spelniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze
ztozy¢ za$wiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez wlaciwy organ lub certyfikat
wydany przez wiasciwg jednostke certyfikujaca kraju, w ktérym wykonawca ten ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, wskazujgce na dokumenty stanowigce podstawe wpisu lub uzyskania
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentéw wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.

XIV. ]

1. W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa
sie elektronicznie za po$rednictwem:
* miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej: ePUAP /WWCOIT /Skrytka ESP oraz

*  poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

2. We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy
postuguja si¢ numerem postepowania, ogloszenia TED lub ID postepowania.

3. Komunikacja prowadzona jest w jezyku polskim w formie elektronicznej i odbywa sie zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz udostepniania
i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)

b) Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1991).
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11.

12.

Wykonawca zamierzajacy wzigé¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, musi
posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy:
.Formularza zloienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,Formularza do
komunikacji”.

4.1. Formularz zloZenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku stuzy wytacznie do:

e wystania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu),

¢ zmiany oferty (wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu),

¢ wycofania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu).
JEST TO JEDYNY SPOSOB SKEADANIA OFERT. Oferte wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. XIII.1.
niniejszej SIWZ nalezy najpierw podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a dopiero po
podpisaniu nalezy podda¢ pliki kompresji do formatu ZIP. Nastepnie nalezy powstaty plik zaszyfrowac,
TYLKO RAZ, ,Aplikacjq do szyfrowania”. Tak powstaty plik nalezy przesta¢ do Zamawiajacego.

4.2. ,Formularz do komunikacji’ stuzy do przekazywania do Zamawiajgcego prosby o wyjasnienie
tresci SIWZ, przesytania wyjasnien do Zamawiajgcego, uzupeiniania dokumentéw etc.

W formularzu oferty (Zalgcznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ adres skrzynki
ePUAP oraz adres poczty elektronicznej na ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z
postepowaniem.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu
opisane zostaly w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystepujgc do
niniejszego postepowania Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Regulaminami, o ktérych mowa
powyzej oraz akceptuje ich postanowienia.

Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem dedykowanych ,Formularza zlozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku”oraz ,Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, o$wiadczen lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na ePUAP. Za date przekazania o$wiadczen, wnioskéw, zaswiadczen, pytan do SIWZ,
zawiadomien oraz innych informacji przyjmuje sie date potwierdzenia dostarczenia wiadomosci z
serwera pocztowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy udostepni klucz publiczny i identyfikator postepowania na swojej stronie internetowe;j
www.kopernik.lodz.pl wraz z dokumentacjg postepowania. Identyfikator postepowania i klucz publiczny
dostepne sg takze na ,LiScie wszystkich postepowan” na miniPortalu.

Sposob sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oSwiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw
lub o$wiadczenn musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. - w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw
elektronicznych (Dz.U.z 2017 r, poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. - w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakie moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U.z 2016 r.,, poz. 1126 ze zm.).

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjaénien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 6
dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

A
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16.

17.

18.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tre$ci SIWZ wptynal po uplywie terminu sktadania wniosku, o ktérym
mowa w pkt. 12 lub dotyczy udzielonych wyjadnien, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo
pozostawié wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 12.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢
SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej. Kazda wprowadzona
przez Zamawiajgcego zmiana staje sie cze$cig SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do SIWZ przez
Zamawiajgcego beda obowigzywaly zaréwno Zamawiajacego jak i Wykonawce. Natomiast zmiany
wprowadzone na wlasna reke przez Wykonawce skutkowa¢ beda odrzuceniem oferty.

Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tre$ci ogloszenia o zamdéwieniu jest
niezbedny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci te informacje na stronie
internetowej, na ktérej SIWZ jest udostepniona. Przedtuzenie terminu skiadania ofert dopuszczalne jest

tylko przed jego uptywem.

Tre$é wszystkich zapytan i udzielonych odpowiedzi, Zamawiajacy /bez ujawniania Zrédta zapytania/
zamie$ci na stronie internetowej, na ktérej SIWZ jest udostepniona. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
tre$cig niniéjszej SIWZ, a treécig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjat tres¢ pisma
zawierajgcego pdZniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Ze nie zamierza zwolywaé zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasdnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:
p. Marek Zygmunt - Dzial Techniczny, tel. 42 689 58 44 - w sprawach merytorycznych;
p. Agnieszka Guzicka - Dzial Zaméwien Publicznych, tel. 42 689 59 10 w sprawach formalnych

zaréwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy kontaktowania sie
z nim, w szczegd6lnosci na kontakt osobisty w swojej siedzibie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

2.

Przystepujac do przetargu Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert
wadium w wysokosci: 14 000,00 z1

Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pieniadzuy;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2018 r. poz. 110
ze zm.).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku:
PeKaO S.A. V Oddzial/L6dZz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

Najpé6zniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert z zaznaczeniem:

Wadium na wykonanie zadania pt. ,Wymiana i uruchomienie dZzwigu szpitalnego zlokalizowanego
w budynku giéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w £odzi. - nr sprawy EZ.28.73.2020
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11.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania Srodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed uptywem terminu
sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

Zaleca sie, aby Wykonawca zataczyt do oferty dow6d wniesienia wadium w przypadku wptaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formach okreslonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty odpowiedni dokument w formie oryginatu. Wadium wniesione w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi zosta¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osoby upowaznione odpowiednio w banku lub u ubezpieczyciela.

W przypadku braku mozliwo$ci wniesienia wadium w formie opisanej w pkt. 6 Zamawiajacy dopuszcza
whniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poreczenia. Oryginal gwarancji/
poreczenia powinien by¢ dostarczony przed uptywem terminu sktadania ofert w kopercie, ktéra bedzie
oznaczona nazwg i adresem wykonawcy, zaadresowana do Zamawiajgcego na adres:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
Kancelaria Szpitala
oraz opisana:

Wadium na wykonanie zadania pt. ,Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii w £odzi. - nr sprawy EZ.28.73.2020

Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spelniac nastepujgce wymogi:

a) by¢ wystawione na Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 L4d%),

b) z treéci gwarancji/ poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres waznos$ci wadium nie moze byé krétszy niz okres zwigzania oferta, przy czym pierwszym dniem
waznosci zobowigzania jest dzien sktadania ofert.

Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawe wadium lub zabezpieczona w sposéb
nieprawidtowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.

Whniesione wadium musi zachowaé wazno$¢ przez caly okres, w ktorym Wykonawca jest zwigzany oferta.
W przypadku przesuniecia terminu skiadania ofert nalezy uwzgledni¢ nowy termin waznosci wadium.
W przypadku przedtuzenia terminu zwigzania oferta nalezy przedtuzy¢ okres wazno$ci wadium albo jezeli
nie jest to mozliwe nalezy wnie$¢ nowe wadium na przedhuzony okres zwigzania oferta.

Zamawiajacy zwréci wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium
w pienigdzu, w ofercie nalezy poda¢ nazwe, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiajgcy dokona
zwrotu wadium. Jezeli wykonawca ztozy oferte w kilku czesciach, a jako dowéd wniesienia wadium
zostanie ztozona jedna gwarancja (lub poreczenie) obejmujaca kilka czesci, to Zamawiajacy zwréci wadium
dopiero wéwczas, gdy przestanki do jego zwrotu zostang spetnione we wszystkich tych czesciach.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferty rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

XVIL_OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

2.

Wykonawca sktada oferte zgodnie z wymogami okre$§lonymi w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych
z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SIWZ).

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca skfada oferte wylacznie za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla Wykonawcéw na miniPortalu i na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Do ,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty mozna zalaczyé
tylko jeden zalgcznik o maksymalnym rozmiarze 150 MB. W celu zataczenia wiekszej iloéci dokumentéw w
jednym zataczniku nalezy podpisac je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresowaé i zapisa¢
te pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrowa¢ (TYLKO RAZ) ,Aplikacjg do szyfrowania”, a nastepnie
zatgczy¢ do ,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

Do oferty nalezy dotaczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zamdéwienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i skompresowaé¢ wraz z plikami stanowigcymi oferte do
jednego pliku archiwum (ZIP), zgodnie z opisem w pkt.XVIL.3.

W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca sktada oferte pod rygorem niewaznosci w jezyku polskim,
w formie elektronicznej w formacie danych .doc,.docx lub .pdf, podpisang kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostat opisany w Regulaminie korzystania

z miniPortalu. Wykonawcy zobowiazani sa do postepowania zgodnie z Regulaminem miniPortalu,

Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

Dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ ztozone w formie oryginatéw w postaci dokumentéw
elektronicznych lub poswiadczonych elektronicznie przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem kopii.

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie zatacznikéw do SIWZ,
winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do treéci oraz opisu. Zamawiajgcy zaleca wykorzystanie
formularzy dotaczonych do SIWZ.

Dokumenty tworzace oferte muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione do skladania
oswiadczeni woli w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Upowaznienie do
podpisania oferty powinno wynika¢ z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpis z
wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoéci gospodarczej)._Jezeli oferte

podpisuje inna osoba, to nalezy dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo do skladania ofert skitadane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym 0s6b/osoby upowaznionej do skladania o$wiadczen woli_w__imieniu
Wykonawcy lub w przypadku kopii pelnomocnictwa wymaga sie pozyskania notarialnego
uwierzytelnienia odpisu pelnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.,j. Dz.U. 2017 poz.
2291). Uwaga: tre$¢ pelnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé¢ zakres umocowania.

W przypadku ztozenia oferty przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie, oferta musi by¢
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawcéw wspédlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia). Oznacza to, iz jezeli z
dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy lub pelnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcy upowaznionych jest kilka oséb to dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIII pkt. 2-7. SIWZ dotyczace wykonawcy i
innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art.

22a ustawy albo przez podwykonawce k}adane sg w oryginale w postam dokumentu elektronicznego

lub w elektronicznej kopii dokumen b oswi zenia poSwiadczonej za zgodnoséé z inalem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego albo podwykonawca, w_zakresie dokumentéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich
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dotycza. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu, o ktérej mowa w pkt.
12 powyzej, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawce dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest réwnoznaczne z po$wiadczeniem przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentéw zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii po$wiadczonych
odpowiednio przez innego Wykonawce ubiegajacego sie o wspélnie z nim o udzielenie zaméwienia, przez
podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca albo przez podwykonawce.

Dokumenty lub o$wiadczenia skladane wraz z oferts, jak i na zadanie Zamawiajgcego w jezykach obcych
maja by¢ zlozone z thumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie moze zosta¢ ztozone zaréwno w formie
oryginatu jak i elektronicznej kopii dokumentu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z
zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.

Zamawiajacy zazada od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez
Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentéw.

Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej elektronicznej kopii
dokumentéw lub oéwiadczen okreslonych w SIWZ, wylgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Jezeli oferta zawiera dokumenty, ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tj. Dz. U. 2 2003 r. nr 153, poz.

1503 ze zm., Wykonawca ktérego to dotyczy winien zlozy¢ je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Zalacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa’, a nastepnie wraz z
plikami stanowiacymi jawna cze$¢ skompresowaé do jednego pliku archiwum (ZIP). Do czesci jawnej

nalezy zalaczyé oéwiadczenie o zakazie udostepniania oznaczonego jako tajemnica przedsiebiorstwa
zalacznika. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa
oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o§wiadczenia i za§wiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postgpowania
sq jawne bez zastrzezen.

Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péiniej niz w terminie skladania ofert,
zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnosci informacji,
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeinienia do ztozonej oferty pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta
tj. za pomoca ,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty” dostepnego poprzez konto ePUAP i
udostepnionego réwniez na miniPortalu. Sposéb zmiany oferty opisany zostat w instrukcji uzytkownika
dostepnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako ,ZMIANA” zostang
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonywania zmian, zostang dolaczone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeinienia
do ztozonej oferty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmieni¢ lub wycofat oferte za
posrednictwem Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostgpnego na ePUAP
i udostepnionych réwniez na miniPortalu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji
uzytkownika dostepnej na miniPortalu. Wycofanie oferty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oferty wycofywane nie bedg otwierane.

Wykonawca po uplywie terminu skiadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofac
ztozonej oferty.



23. W przypadku zlozenia oferty po uplywie terminu okres§lonego w pkt.l Rozdziatu XVIII, Zamawiajgcy

zwraca oferte po uplywie terminu przewidzianego na ztozenie odwotania.

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 20.08.2020r. do godz. 10:00 na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej ePUAP/WWCOIT/SkrytkaESP.

Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty na
konto ePUAP Zamawiajgcego.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca klucza prywatnego.

Otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego
- £.6d%, ul. Pabianicka 62, Dziat Zamdéwien Publicznych w dniu 20.08.2020r. o godz. 11:00.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieéci na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert,
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Na cene ofert sktadaé sie bedg wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Wykonawce do tego nalezy
doliczy¢ podatek od towaréw i ustug konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulujac cene zobowiazany
jest uwzgledni¢ wszelkie koszty i optaty, w tym w szczegbélnosci koszty optat wystawienniczych,
ubezpieczen, kosztéw transporty, itp.

Wszystkie ceny maja by¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku, z uwzglednieniem zasad
zaokraglania liczb (tj. 5 i powyzej w gére, ponizej w d6t) - dotyczy to w szczegdlnosci wartosci okreSlonych
w Zalaczniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca poda warto$ci netto i brutto w ztotych polskich.

Oferowana cena, ktéra bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako
ostateczna do zaptaty przez Zamawiajgcego, okreSlona do dwdch miejsc po przecinku, zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia, warto$¢ netto, podatek VAT.

Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobowigzany poinformowaé zamawiajacego (w Formularzu oferty), czy
wyb6r jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku VAT. Jezeli ztoZzono
oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towardw i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszg ceng Zamawiajacy doliczy
podatek od towaréw i ustug, ktéry Zamawiajgcy ma obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czeSci sktadowe, wydaja sie razaco niskie w stosunku do

przedmiotu zamodwienia i budza watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw, zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien w tym zlozenie dowodéw, dotyczacych
wyliczenia ceny lub kosztu w szczegélnosci w zakresie:

— oszczednoSci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwiagzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonania zaméwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu
wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z
2017r. poz. 847)

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw



— wynikajgcym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujacych w
miejscu, w ktérym realizowane jest zaméwienie;

— wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony srodowiska

— powierzenia cze$ci zamdéwienia podwykonawcy

7. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartoéci zaméwienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczgciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztoZonych ofert,
zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w punkcie 12, chyba Ze rozbieznos¢
wynika z okoliczno$ci oczywistych, ktére nie wymagaja wyjasnienia;

- warto$ci zaméwienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okoliczno$ci, ktére nastapily po wszczeciu postgpowania, w szczegélnosci istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o udzielenie wyjasnief,, o ktérych mowa w
punkcie 12.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA
NA WYKONAWCY

Zamawiajacy bedzie ocenial, kazdg z ofert na podstawie nastepujacych kryteridw, przypisujac im
odpowiednie wagi punktowe i przyjmujac, ze w zakresie kazdego kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.

1 Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktéw

2 Parametry techniczne diwigu 30% 30 punktéw

3 Przed}uzeme. minimalnego (36-m1e51eczqeg9) okresu ) gwarancji na 10% 10 punktéw
dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenie

Lacznie 100% 100 punktéw

2. Sposob obliczenia wartosci punktowej poszczegéinych kryteridow:
A. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany nastepujacy wzdr arytmetyczny:
C= Cum/CBX 60%

C - warto$¢ punktowa ceny
Cmin ~ cena najnizsza sposréd wszystkich ofert
Cg - cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium ,CENA” wynosi 60 pkt,

B. Kryterium PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO DZWIGU (PT) Zamawiajacy zastosuje sposéb
przyznawania punktacji, szczegélowo opisany w zataczniku nr 2

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzyma¢ w kryterium ,PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH
DZWIGOW” wynosi max 30,00 pkt.

C. Kryterium PRZEDLUZENIE MINIMALNEGO (36-MIESIECZNEGO) OKRESU GWARANCJI NA DOSTARCZONE
1 WBUDOWANE W RAMACH ZAMOWIENIA URZADZENIE (0G)

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 36 miesiecznej gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach
zamOwienia urzadzenia.

Zamawiajacy przyzna punkty, jesli zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji na dostarczone i wbudowane
w ramach zaméwienia urzadzenia bedzie wiekszy niZz minimalne 36 miesigcy.

Gorna granica ocenianej gwarancji jako$ci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia sprzet
i urzadzenia wynosi 60 miesiecy.



Zamawiajgcy zastosuje nastepujgcy spos6b przyznawania punktacji:

Max, liczba punktéw

Zamawxajécy 'b‘(;c‘iuzie 6cehiaﬂ o réks Wd uiékn‘iak gwarancp w nastei)ujécy Sposéb: ]
Wykonawca otrzyma 10 pkt - w przypadku wydluzenia okresu gwarancji jako$ci i rekojmi o 24 miesigce.
Wykonawca otrzyma 7,5 pkt - w przypadku wydiuzenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi o 18 miesigcy.
Wykonawca otrzyma 5 pkt - w przypadku wydluzenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi o 12 miesigcy. 10
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - w przypadku wydluzenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi o 6 miesiecy.

Wykonawca otrzyma 0 pkt - w przypadku nie wydtuzenia gwarancji jakoéci i rekojmi ponad wymagany przez
Zamawiajacego okres 36 miesiecy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w Kryterium ,PRZEDLUZENIE MINIMALNEGO
(36-MIESIECZNEGO) OKRESU GWARANCJI NA DOSTARCZONE 1 WBUDOWANE W RAMACH ZAMOWIENIA
URZADZENIE"” wynosi 10 pkt,

D. Ocena kosicowa oferty:

L=C+PT+0G
Gdzie:

L Catkowita liczba punktéw przyznanych ofercie badanej

C Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Cena”

PT | Liczba punkt6éw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH DIWIGOW”

Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium przedluzenie minimalnego (36-miesigcznego) okresu gwarancji na
dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenie

Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscig do dwéch miejsc po
przecinku, Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt wybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera ofertg z
najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly zloZone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajacy
wzywa wykonawcow, ktérzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okre§lonym przez zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:
a) odpowiada¢ bedzie wymaganiom okre§lonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych i Specyfikacji Istotnych

Warunkdéw Zamdwienia,
b) zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru - zdobedzie najwigksza ilo$¢ punktéw.

v
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XXI. INFORMACIJE O FORMALNOSCIA AKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE 0

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Tre$¢ zawartej umowy bedzie zgodna z tre$cig wzoru umowy stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujgce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty

potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do
oferty.

4. Wykonawcy wspdélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy.




a) umowe regulujaca wspéiprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zaméwienia. Umowa taka winna okre§laé strony umowy, cel dzialania, sposob
wspbldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$é
za wykonanie zamoéwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji
przedmiotu zaméwienia, gwarancji irekojmi), wykluczenie mozliwoéci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia (jezeli dotyczy),

b) umowe spéiki cywilnej (jezeli dotyczy),

c¢) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

d) wszystkie inne dokumenty szczegétowo opisane w SIWZ

e) dane kontaktowe niezbedne do wypelnienia umowy.

Wszystkie kserokopie dokumentéw winny by¢ potwierdzone za zgodno$é z oryginalem przez osobeg
uprawomocniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Nieztozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5 moze zostaé potraktowane jako uchylanie sig¢ przez
Wykonawce od zawarcia umowy.

6. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziatu w postgpowaniu Wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej
oceniana spoéréd pozostatych ofert. W razie koniecznos$ci niniejsza procedura zostanie powtérzona
odnoénie kolejnych ofert w rankingu.

7. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

XXII. WYMAGANIA DO 7A ABEZP ENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o
udzielenie niniejszego zaméwienia w wysoko$ci 5% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 3 dni

przed podpisaniem umowy, nie péZniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub kilku z nastepujacych form:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z tym Ze

zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslonej w art. 148 ust. 2 ustawy
Pzp.

6. Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione przed zawarciem umowy z zastrzezeniem, iz zabezpieczenie
wnoszone w pienigdzu uznaje sie za wniesione, jezeli pienigdze wptyna na rachunek Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptlaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego:
PeKaO S.A. V Oddziat/L6dZ 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.

8. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy o$wiadcza, ze zabezpieczenie jest
przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy oSwiadcza, Zze zwrot
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpuje wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

W



bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczenia zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, niepodlegajace
przeniesieniu na rzecz oséb trzecich i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Gwarancje/poreczenia
powinny zawierac (oproécz elementéw wilasciwych dla kazdej formy, okre$lonych przepisami prawa):

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;

b) oznaczenie (numer postepowania);

c) okreslenie przedmiotu postepowania;

d) okre$lenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg;

e) kwote gwarancji;

f) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia (nie krotszy niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za
wady});

g) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego”;

11. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajacy nie uzna dokumentdw, ktére nie spetniaja wymagan, o ktérych mowa w pkt 10.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktérej mowa w pkt 13, nastepuje nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Zamawiajgcy zwrdéci zabezpieczenie na zasadach i w terminach okreslonych we wzorze umowy - Zalgcznik
nr 6 do SIWZ.

16. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu realizacje
ustawowych uprawnieti opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawiera¢ zobowiazanie do ,wyplaty
kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego zawierajace
oéwiadczenie, iz Wykonawca, nie przedtuzyt lub nie wnidst nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku
gdy okres na jaki winno zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”.

17. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia z treSci gwarancji / poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sie ona / ono zaréwno do
zleceniodawcy gwarancji / poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (wszyscy cztonkowie wchodzacy w sktad podmiotu wspélnego
muszg by¢ wymienieni).

18. Zabezpieczenie moze wnie$¢ dowolny cztonek konsorcjum, pod warunkiem zZe jest to zgodne z zapisami
umowy konsorcjum regulujgcej sposéb i forme wniesienia zabezpieczenia.

19. Jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé najkorzystniejsza oferte spos$réd pozostatych ofert.

20. W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

»

XXILISTOTN DLA TRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO RESCI
ZAWIERANE MOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUB N D, OGOLN WARUNKI UMOWY

Istotne warunkKi przysztej umowy zostaty okreslone w zalgczniku nr 6 do SIWZ.

Wykonawcom przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.



10.

11.
12.
13.

14.

15.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes

prawny w uzyskaniu zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez

Zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia przyshiguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Odwolanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynno$ci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany

na podstawie ustawy.

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie

niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutéw, okreslaé zadania oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci

elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w

taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajacego

stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5

zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposéb - w przypadku gdy wartos¢

zamoOwienia jest rdwna lub przekracza kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odwotlanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowej - jezeli wartos¢

zamoéwienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w punktach 7 i 8 wnosi sie, w przypadku zaméwien,

ktérych warto$¢ jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy

zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzia¢ wiadomos$¢é o okolicznosciach stanowigcych

podstawe jego wniesienia.

Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku

nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie

pozniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu
zamoOwienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy: nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

Skarge wnosi sie za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,

przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora

publicznego jest rGwnoznaczne z jej wniesieniem.

W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie

stanowig inaczej.

0d wyroku sadu lub postanowienia koniczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze

Generalnym, okreslone w czesci | w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.
U. 2014r. poz. 101 ze zm.) - Kodeks postepowania cywilnego.

Nie dotyczy.



XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PK

Zamawiajgcy nie przewiduje zamdéwien uzupetniajgcych w ramach niniejszego postepowania.

XXVIL QPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM
MUSZA ODPOWIADAC OFER NVARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCEN

XXVHILINFORMACIE DO ZACE WAI OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENI

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

e

-

MIEDZY ZAMAWIAJACYM . A WYKONAWCA.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1)
2)
3)

4)

)
6)

Administratorem danych osobowych Pacjentéw jest Wojewédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 LédZ;

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge si¢ kontaktowa¢ w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pos$rednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;
Administrator bedzie przetwarzal Panistwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwiazanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjg ustug na rzecz
Administratora (np. kancelarig prawna, dostawcg oprogramowania, zewnetrznym audytorem). Odbiorcami
danych bedg takze osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Pzp).
Administrator nie zamierza przekazywa¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j.

maja Panstwo prawo uzyskaé kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, zZe:

1) Panstwa dane osobowe beds przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku

2)

zamoéwien realizowanych w ramach projektéw (np. wspéifinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej)

przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow.

Przystuguje Pafistwu prawo dostepu do tre$ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, przy czym:

a) w przypadku obowiazkéw wynikajacych z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiajacy ma prawo zgdac od
osoby, ktérej dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz
nie moze naruszac¢ integralnoéci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej w celu ochrony praw



innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panistwa cztonkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Pafnstwa dane oschowe.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia skladajg sie nastepujace zalaczniki:

L.P. | Oznaczenie zalagcznika Nazwa zalgcznika

1 Zalgcznik nr 1 Formularz oferty

2 Zalgcznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OFEROWANYCH DZWIGOW
3 Zalgcznik nr 3 JEDNOLITY EUROPE]SKI DOKUMENT ZAMOWIENIA - plik elektroniczny

4 Zalgcznik nr 4 Oéwiadczenie o przynaleZnosci do grupy kapitatowej - wzér

5 Zatagcznik nr5 Wykaz robé6t budowlanych - wzér

6 Zatgezniknr 6 Wzér umowy

7 Zatgcznik nr7 Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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INIP: oot reeere ettt b st v e s e e e e e e b e
REGON: c.ociii vttt s stssssassanaarn s s e nsemms sssssnt ens
KRS/CEIDG: .ot st s s vsivsss e

Numer konta bankowego na, ktére nalezy zwrdcié

AATES! oot serr et e e e R e e b e e
Telefon 0soby do Kontaktu: ...
Adres e-mail osoby do kontaktu: ...
Adres iNTErnetoOWY: WWW. .. ssnsesesnss e

wadium (jezeli bylo wymagane i zostalo wptacone
Adres skrzynki ePUAP: ) y &

w pieniadzu):

W odpowiedzi na ogloszenie w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. »Wymiana i uruchomienie dZwigu
szpitalnego zlokalizowanego w budynku gtéwnym wysokim Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii w Lodzi”, my nizej podpisani oferujemy wykonie zamdwienia na nastepujacych warunkach:

| Skladamy oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w SIWZ i gwarantuje{emy) wykonanie

| 1. CENA OFERTY

niniejszego zaméwienia zgodnie z treécia: SIWZ, wyjasniei do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie inwestycji:

wynagrodzenie ryczattowe wysoKoSCi wouwusenns netto (stownie: ....oooreiriins § R brutto (stownie: .....coveviiiniienn )

Na kwote Wynagrodzenia skladajg sie poszczegolne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

wykonanie kompletej dokumentacji projektowej oraz nadzér autorski nad dokumentacja, prace przygotowawcze wraz
z demontazem dZwigu nr 11 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (25% warto$ci Wynagrodzenia) ......... zt {stownie:

............................. } netto, .......... zt brutto

wymiana, uruchomienie i dopuszczenie do uzytkowania dzwigu nr 11 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (75%
warto$ci Wynagrodzenia) ......... ZE (STOWIE ¢ vt ) netto, ....... zt brutto

11. Zobowiazujemy sie do wykonania zaméwienia na nastgpujacych warunkach:

1. Zobowiazujemy sie do wykonania zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
aie dtuzej niz do dnia 30.04.2021 r. z zastrzezeniem terminéw wskazanych ponizej.

Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

NEtap1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym zatwierdzenie przez rzeczoznawcg do spraw p. poz.) - nie diuzej
niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.

1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie dtuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dZzwigu nr 11.

1I) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dzZwigu nr 11 - do dnia 30.04.2021 r., w tym:
2.1. Zgloszenie rozpoczecia robot, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg (o ile jest wymagane),
- Realizacja rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.
- Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm.)
2.2 Wykonanie prac zwiazanych z wymiang dZwigu nr 11 - do dnia 30 listopada 2020 roku, w szczeg6lnosci:
- prace budowlane, adaptacyjne szybu pod nowe urzadzenie;
- wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania;
- wykonanie systemu odwodnienia;
- dostawa dzwigu;
- prace montazowe zespoléw i podzespotéw nowego dzwigu (w tym montaz kabiny oraz napedu dzwigu);
- prace instalacyjne - montaz nowego sterowania, wykonanie badan i pomiaréw;
- prace budowlane w maszynowni;




- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dZzwigu zgodnie z wymaganiami UDT;
- zgloszenie odbioru dZwigu w UDT.

2. Udzielamy nastepujacego okresu gwarancji (liczonego od daty podpisania protokotu Koricowego Odbioru Inwestycji):
> naroboty budowlane (za wady fizyczne i prawne): ..........cunsonneeen. Miesigcy (min. 60 m-cy)
> okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ........ miesiecy (min. 60 miesigcy)

» przedluzenie minimalnego 36 miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone
i wbudowane w ramach zaméwienia urzadzenie ponad wymagany przez Zamawiajacego okres 36
miesiecy:

O 0 24 miesigce,

0 o018 miesiecy,

0 o012 miesiecy,

0 o6 miesiecy, ~

0 nie przedluzam(y) okresu gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach zaméwienia
urzadzenie.

UL OSWIADCZAMY, ZE:

1.  zapoznatem(limy) sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki w niej zawarte;

2. gwarantujg(emy) wykonanie niniejszego zaméwienia zgodnie z treScia SIWZ, wyjadnieniami do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowigzujg(emy) sig zawrze¢ umowe w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

4.  sktadam(y) niniejszg oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sig¢ o udzielenie

zaméwienia]’;

5. nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zloZonej w celu udzielenia niniejszego
zamoéwienia;

6. uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejsza oferta przez okres 60 dni od momentu uplywu terminu ztozenia
ofert;

wykonam(y) przedmiot zamdéwienia w terminie okreslonym we wzorze umowy;

akceptuje(emy) warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajgcego we wzorze umowy - termin ptatnosci 60 dni;

Wadium w kwocie ...c.cvververens z}l, zostato wniesione w dnitl...crecsinreees AU 1019 111 ([

0. o$wiadczamy, Ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiacych/-e tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji
Zamawiajacy przyjmie, Ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa.

i1, o$wiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania oferta nastapig jakiekolwiek znaczgce zmiany w sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach zataczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiajgcego.

12. WyKonaweca WYZNACZA wewenmmsmsssssssisnssnsssssseses (nr tel. ..., e-mail...) na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajagcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ......cccvieens (nr tel. ..., e-mail...) posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .....nccnon. i nalezacy do ... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa z nr ewidencyjnym ...

13. o0sobg upowazniong do podpisania umowy jest:

14. o$wiadczamy, ze jeste$émy $swiadomy odpowiedzialnoéci karnej zwigzanej ze sktadaniem fatszywych o$wiadczen.

15. Os$wiadczamy, Ze przedstawione w ofercie dane sa zgodne z prawda oraz zobowigzujemy si¢ w przypadku
wygrania przetargu do wykonania przedmiotu zaméwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry

16. O$wiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowiazujemy sie do posiadania:

> ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalno$ci - na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00
zlotych (stownie: jeden milion zI) na jedno i wszystkie zdarzenia.

> polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa

CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

= oo




IV. Powstanie u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT - dotyczy wykonawcy spoza '
terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j.

O$wiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz ustawy Prawo
zaméwien Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT informacja winna
wskazywaé: nazwe (rodzaj) dostawy, ktérej $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego oraz
warto$¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie Warto$¢ towaru
Lp. prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego u bez kwoty podatku VAT
Zamawiajgcego
1.

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypeinienie tabeli rozumiane bedzie przez
zamawiajacego jako informacja o tym, ze wyb6r oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego.

*nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

V. MECHANIZAM PODZIELONE] PEATNOSCI - dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej
ptatno$ci tzw. split payment.

VI. PODWYKONAWCY:

Oéwiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢ nastepujace czesci zaméwienia podwykonawcom i jednocze$nie podajemy
nazwy (firmy) podwykonawcow*:

a. Cze$¢ zamOwienia:

b. W przypadku powierzenia cze$ci zaméwienia podwykonawcy udziat % podwykonawcy w catosci zamdwienia
Wwynosi: %

¢. Nazwa (firma) podwykonawcy:

*ezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajqcy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza powierza¢ zadnej czgsci zamdwienia
podwykonawcy.

VII. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEENIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?) wobec 0s6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezpoérednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sig¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu - DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytqczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada -
niepotrzebne skresli¢

Oferte nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym




Sprawa E2.28.73.2020 Zalacznik nr2 do SIWZ

Parametry techniczne oferowanego diwigu nr 11

Dokument nalezy podpisaé
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wymiary szybu déwigowego nr 11 -2200x 2700 x 33100mm BUDYNEK GLOWNY - WYSOKI
’ : : Parametr .
. wymagany = PW Parametr oferowany opis/wybér
Lp. [Parametr Opis parametru Parametr e h ozyell Informacje dodatkowe
iany = PO
* {0Opis rozwigzania
1 [Rodzaj diwigu Diwig elektryczny PW TAK NIE
Opis rozwigzania
2 {Rodzaj diwign Osobowy szpitalny PW TAK NIE
Liny 0 pkt, Oferowany parametr podlegajgcy ocenle
3 |Ciggna noéne Liny / pasy PO
Pasy 5 pkt.
1 Bez potwierdzenia 0 pkt. {Oferowany parametr podlegajgcy ocenle
o T e o
p ké min, 4 000 000 jazd 10 pkt,
) ) Opis rozwigzania
5 {Udiwig nominainy Wynikajgcy 2 powierzchni kabiny W TAK NIE
Oferowany parametr
6 |Predkoté nominalna Predkoé€ 1,4 - 1,6 m/s potwierdzona W TAK NIE
certyfikatem
Podaé wysokodé podnoszenia
7 {Wysoko$¢é podnoszenia |Zgodnie ze stanem obecnym PW TAK NiE
Podaé loéé przystankéw
8 |Hoéé przystankéw Zgodnie ze stanem cbecnym PW TAK NIE
Opls rozwiazania
9 |Maszynownia Gérna nad stybem / w szybie PW TAK NIE
Opis rozwigzania
10 |Rodzaj sterowania Elektroniczne PW TAK NIE
) Opis rozwigzania
e Ak Dokladno$é zatrzymywania kabiny réznica
11 ): 6w pomigdzy podlogy kabiny a PW TAK NIE
zatrzymanta kabiny podloga kondygnacii poniZej S mm
Opls rozwigzania
12 System dojazdu Po zaniku zasilania - do najblizszego W TAK NIE
awaryjnego przystanku poniej
Qpis rozwigzania
12 Sys_tem zjadu Po zadzialaniu Systemu Alarmu Pozarowego - W TAK NIE
poiarowego na przystanek ewakuacyjny
Stal nierdzewna szczotkowana TAK NIE Opis rozwigzania
Przyciski podéwietlane TAK NIE
Przyciski oznaczone alfabetem Braill'e TAK NIE
1t
14 {Panel sterujiey w Przyciski otwierania i zamykania drzwi PW TAK NIE
kabinie
Pigtrowskaz elektroniczny TAK NIE
Wyswietlanie numeru pigtra i kierunku jazdy TAK NIE
Komuntkaty glosowe o numerze pigtra TAK NIE
Stal nlerdzewna szczotkowana TAK NIE Opls rozwigzania
Przyciskl podiwietiane, opis lokalizacyjny TAK NIE
pigtra
Montat podtynkowy TAK NIE
15 |Kaseta wezwafh wzywanle windy z system kontroli dostgpu W
wskazanym przez uiytkownika zgodnie z TAK NIE
|zalacznikiemnr 3 od PFU
jazda szpitalna TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana Opis rozwigzania
Pigtr vaczi Pigtr ywacz elektr y
Y N " N
16 " iki Kierunku N numery [ilth:ali kierunku jazdy, fa TAK NIE
jazdy 35 w sygnat gkowy typu
! “gong", montaz podtynkowy, w osobnej
kasecie nad drzwiami lub w kasecla wezwan
17 {Rodzaj napgdu Elektry.czny, linowy lub pasowy, ) PW TAK NIE Oferowane rozwigzanle
jednobiegowy, regulowany falownikiem
iani P . Opis rozwigzania
18 Posadowienie zespolu {Nay 0 n 3 pr PW TAK NIE
napgdowego drgan na konstrukcje budynku
Opis rozwigzania
19 |Ogranicznik predkosci |Dwukierunkowego dziatania PW TAK NIE
Autematyczne, w zakresie ochrony Opls rozwigzania
20 {Drzwipr pr potarowej drzwi E1 60z p em PW TAK NIE
dv inodci
Minimalna 0pkt. Opis rezwiazania podiegajacego ocenie
21 Wymiary drzwi Szeroko$¢ otwartych drzwi / Wysokosé PO 1250 mm / 2000mm
przystankowych Oczekiwana 5 pkt.
1250 mm / 2100 mm I3
Opis rozwigzania
22 Standard wykonania Stal nierdzewna szczotkowana, PW TAK NIE P
drzwi przystankowych
Opis rozwigzania
23 dard oicles Stal nlerd } PW TAK NIE

Stronalz2




Sprawa EZ.28.73.2020 Zalacznik nr2 de SIWZ

Parametry techniczne oferowanego dfwigunr 11

Dokument nalezy podpisaé
kwalifikowanym podpisem elekironicznym

Wymiary szybu déwigowego nr 11 - 2200 x 2700 x 33100mm BUDYNEK GLOWNY - WYSOKI
Parametr i ’
any = PW .
Lp. |Parametr Opis parametru ‘;g::‘i"y Parame(rwor.'erowany OPIS/,WyMr. Informacje dodatkowe
oceniany = PO
Opls rozwigzania
24 [Standard progoéw Stalowe. PW TAK NIE
Opis rozwiqzania
25 |Drzwi kat A 3 tne fub tel P PW TAK NIE
Minimalna o pkt. Oferowany parametr podlegajacy ocenfe
. 1250mm / 2000mm
26 Wymiary drawi Szeroko$é otwartych FO - / L
kabinowych Oczekiwana —
1250mm / 2100 mm P
. Kurtyna $wietlna na cale] wysokosci, Opis rozwigzania
27 i::;’::‘“z:‘“e drzwl | abezp przed uszkodzeni PW TAK NIE
b mechanleznyinl
. Opis rozwigzania
2g |Standardwykonania oo e gpewma szczotiowana PW TAK NIE
drzwi kabinowych
Opis rozwigzania
29 [Rodzaj kabiny nieprzelotowa W TAK NIE
minimalna Oferowany parametr podlegajqcy ocenie
1500x2400x2100mm | OPKE
30 |Wymiary kabiny ‘Wymilary kabiny dfwigu nr 11 PW
Oczekiwana 5okt
1500x2400x2200mm P
. Opis rozwigzania
31 Smfdard wykoficzenfa Panele ze stali nierdzewne} szczotkowanej PW TAK NIE
kabiny: sufit
Opis rozwigzania
Panele ze stali nlerdzewnej szczotkowanej o
wysaokiej trwalosci na uszkodzenia
32 ‘s((a:;:::argcgkcﬁczenia ot Wyposat w technologle PW TAK NIE
y: scrany zapobiegajgcy powstawaniu halasu. Grubodé
wierzchniej warstivy min, 1,5mm.
Opis rozwigzania
3 dard wyko# Wy PCV trudnoicleralna,
kabiny: podioga antyposlizgowa - klasa $cleralnosci 4, W TAK NIE
Wyposazenie kabinny: Lustro na calej szerokosci kabiny (naprzeciw Opls rozwiazania
34 |VIP Y | drzwt wejsciowych), wysokosé min, 90 cm - W TAK NIE
lustro
szklo bezpieczne wandaloodporne
Porgcz ze stali nierdzewnef szczotkowanej na Opis rozwigzania
N . TAK NIE
2 §cianach - tyinei i bocznej z kaseta,
W zenie kabiny:
35 po);zz::zﬁg:;a ny 3 listwy odbojowe ze stali nierdzewnej PW
odbojowe, cokoly szczotkowanej na 3 $cianach o wysokosci 60 TAK NIE
mm, montowane na wysokosciach: 170 mm,
370 mm, 570 mm od poziomy podiogl.
46 |Wyposatenie kabiny - Intercom do ochrony TAK NIE
elektroniczne
Wentylator wylaczany automatyczaie TAK NIE
. s . ; . Opis rozwizzania
N . gl z ym serwisem
37 Wyposaienie k:fblny. achrong Szpitala, wezwanie pomocy, PW TAK NIE
1acznodd z serwisem
informacja techniczna
Opis rozwiqzania
38 Wykonanie ramy Stalowa, malowana proszkowa PW TAK NIE
kabinowej
Opis rozwigzania
39 [Rodzaj prowadnikéw  |$lizgowe ruchome lub rolkowe PW TAK NIE
. . Opis rozwigzania
Rodzaj prowadnic Wymiana 1 Sw pr dni
40 {kabinowychi na nowe. Dobrane odpowiedsio do oheigzen, PW TAK NIE
przeciwwagowych macowane do $clan Zelbetnowych szybu.
Strona 222



Zalacznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.73.2020

WZOR

Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania
pt. ,Wymiana i uruchomienie dzwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku gléwnym wysokim
_ Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Lodzi.” o§wiadczam, ze na
. zien sktadania ofert Wykonawca:

nie nalezy* do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsument6éw (t.j. Dz. U.z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 184, 16181 1634)

nie nalezy do zadnej* grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2015r. poz. 184,161811634)

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie biorgcych udziat w postepowaniu niniejsze oswiadczenie jest
sktadane przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca sklada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
, ‘nformacji z otwarcia ofert.

W o$wiadczeniu Wykonawca winien wskazaé czy w zakresie, na ktéry zostala ztozona oferta zachodzq

powiazania z innym Wvykonawcq (wskazanym w_informacji z otwarcia ofert), ktére prowadzq do
zaktdécenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.

Oswiadczenie nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.73.2020

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci
powyzej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. ,Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gléwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Lodzi.”,
o$wiadczam(y), ze w celu oceny spelniania warunku udziatu w postepowaniu okre§lonego w Rozdziale X1 pkt. 1 SIWZ
wykazuje {(wykazujemy) nastepujgce roboty:

T
Nazwa, rodzaj i zakres (robét) Warto$¢ zamoéwienia Okres . . .
g wykonania Nazwa i adres podmiotuy,
L wykonanych samodzielnie lub przez brutto w PLN obbt - na rzecz ktéreso robo
P podmiot udostepniajacy zdolno§é {zgodnie z Rozdziatem do zostaly kgonane ty
techniczng lub zawodowa X1 pkt. 1 SIWZ) Wy
(dd,mm,rrrr)
Co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na zaprojektowaniu i
wymianie dZwigéw szpitalnych wysokich [ 2 brutto Looeeeersrse et
(minimum siedem przystankéw), aczna
wartos¢ robdt budowlanych o kidrych |, ptpruto
1 mowa w zadaniu poprzednim musi
wynosit co najmniej i 5
400 000,00 zi (brutto). laczna }Narf:o_éc CO | 2 e
wykonane w ramach kontraktow: najmnie)
Tomsseeeeessess s sss s 400 000,00zt (brutto)
2 et esen er e s eeb e s

Os$wiadczam(y), ze polegam(y) na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych:
Os$wiadczam/y* ze:

0Z. vovee.r.. WyKazu stanowi zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Wykonawcy skiadajacego oferte,
POZ. e wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddang do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*
Uwaga:

1) Ww. roboty nie muszg by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb niniejszego
zamo6wienia powinien wyodrebni¢ i poda¢ warto$¢ robot, o ktérych mowa powyzej.

3) Jezeli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zaméwienia/umowy) realizowanego przez
wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), Zamawiajgcy nie dopuszcza by
Wykonawca polegal na doswiadczeniu grupy wykonawcéw, ktorej byt czlonkiem, jezeli faktycznie i konkretnie nie
wykonywat wykazywanego zakresu prac. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zwrocenia si¢ do wykonawcy
o wyja$nienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowodéw np. umowy konsorcjum, z ktérej wynika zakres obowigzkéw czy wystawionych przez wykonawce faktur.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezpoérednio u podmiotu, na rzecz
ktérego byty wykonane.

(?] - niewtasciwe skresli¢

Wykaz nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym

%



Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.73.2020

UMOWA NR EZ.28.73.2020
z dnia ...cocccevenns T

.zawarta przez:

1/ Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6d%, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszer, innych
organizacji spotecznych izawodowych, fundacji i publicznych zaktadow opieki zdrowotnej w Sadzie
Rejonowym dla Lodzi - Srédmiescia w kodzi, XX Wydzial KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON
000295403, NIP 7292345599, reprezentOWane PIZEZ s somssmssersissrs sassssrs ssssasernss
zwane dalej Zamawiajacym

oraz:

zwanym w dalszej czeSci Wykonawca

/" ryloniong w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
" nieograniczonego na podstawie art. 39 w zwiazku z art. 10 ust. 1. Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tj. Dz.U. z 2019r poz. 1843) dla Wojewédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, na zadanie ,Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitalnego
zlokalizowanego w budynku gléwnym wysokim Wojewédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w Eodzi” o 1acznej wartoSci .., zt  brutto (stownie:

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcow do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastapily zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treéci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zaméwienia.

Zawartos$é :

I. Postanowienia ogélne

1. Dokumentacja projektowa

I11. Roboty budowlane

IV. Wspélne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

V1. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VIIL. Rozwigzanie umowy

VIII. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o praceg

X. Postanowienia koncowe

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastgpujgce znaczenie:

,Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sig do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz aktami
wykonawczymi do tejze ustawy, jak réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajaca rysunki i opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca w szczegblnosci: dziennik
budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw
i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcéw



i dostawcéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktyka Budowlana).

,Harmonogram Realizacji” - szczegélowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

,Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowa z Wykonawca.

,Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynno$ci opisanych
w § 10 niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba petnigca obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwiazku z prowadzeniem Inwestycji
w imieniu Zamawiajacego.

JInwestycja” - Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego w tym

branzowych Projektéw Wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich pozwoleti niezbednych do wymiany, odbioréw

i uruchomienia dZwigu w Budynku Gtéwnym Wysokim, zgodnie z wykonanymi projektami z uwzglednieniem
ustalen zawartych w SIWZ.

", Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy" - cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajgcego

Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowiazki podaja
przepisy ustawy Prawo budowlane.

JFormularz cenowy” - cze§¢ formularza oferty okredlajgca warto$¢ poszczegélnych Ustug i Robét bedacych
podstawa okrelenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczer finansowych stanowiacy Zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

,Materialy” - materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spelniajace warunki okreslone w niniejszej
Umowie.

,0dbiér koicowy” - czynno$é, moca ktérej Strony potwierdzaja wykonanie cato$ci Robét zwigzanych
z realizacja Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

) "0dbiér Po Uplywie Rekojmi” - odbiér odnoszacy sig do usterek i Wad objetych rekojmig, ktére ujawnity sie w
iggu Okresu Rekojmi.

,Plac Budowy” - teren, na ktérym prowadzone sa Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

,Podwykonawcy” - podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za
ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnose, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

,Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o
normalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1483 tj.).

,Projekt Wykonawczy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta
oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

,Protokét Odbioru po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usunigcie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciagu Okresu Rgkojmi.

,Protokét Odbioru Koficowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania robét
zwigzanych z realizacja Inwestycji.



,Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” -~ podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie art.
55 uPB po wykonanym remoncie.

,Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan techniczny
Inwestycji po minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.
poz. 1202 t.j. wraz z p6Zniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, dalej réwniez jako ,uPB".

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez Wykonawce w
celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” - czynnoéci obejmujace: wykonanie dziela obejmujgcego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego, wykonawczego
wszystkich branz wraz z przedmiarami i uzyskanie jego akceptacji (w formie oddzielnego protokotu odbioru
podpisanego przez upowaznionych pracownikéw Dziatu Technicznego).

¢ Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Ustug, brak, niekomplemos¢ lub uszkodzenie
" Robét/Ustug oraz kazda niezgodnoéé w wykonaniu Robdt/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami
lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce warto$¢ lub uzyteczno$¢ Robét/Ustug ze wzgledu
na cel okreslony w Umowie.

»Warunki Techniczne i Budowlane” - warunki okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 12 kwietmia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 t.j. z péZn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane
przy wykonywaniu i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

»Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

,Urzadzenia” - wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane przez Wykonawce celem wlasciwego wykonania Robét/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania
w stanie nie pogorszonym.

§2
Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa ,Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku
gléwnym wysokim Wojewdodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Lodzi.”
- w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy PZP".

W szczegdlnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowiazujgcymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego

wielobranzowego oraz:

a. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 t.j. z p6Zn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez
odbioru koricowego catosci rob6t bedacych przedmiotem zamdwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac oraz
uzyskanie pozwolenn wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania
go do uzytkowania,



10.

11.

Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslja oprocz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty :

a. SIWZ,

b. Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

c. Wyjaénienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

d. Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cz$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznoéci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 2, zaistniale rozbieznosci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w
sposéb zapewniajacy prawidlows realizacje Inwestycji. W szczegélnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznoéci w tre$ci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz
zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakos$ci i funkcjonalnosci
obiektéw stanowiacych Przedmiot Umowy oraz zgodnoéci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i
przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbiezno$ci lub
sprzecznoéci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac sig bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod
wzgledem zapewnienia jakoci wykonania przedmiotu Umowy, analbgicznie tez w przypadku ujawnienia
watpliwosci lub sprzecznoéci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszefistwo bedzie nadawa¢ sig
znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Wykonawrca zobowigzany jest w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji szczeg6towy Harmonogram Rzeczowo ~ Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegbtowe terminy realizacji
poszczegdlnych elementéw Inwestycji oraz robét (czynno$ci) w ujegciu tygodniowym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podzial na prace projektowe (z zachowaniem
udzialu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogélnej wartoSci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy), roboty budowlane oraz okresla¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy odno$nie tego
zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zobowiazany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 5 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zgtosié uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo ~ Finansowego, jak
réwniez wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedfozy¢
Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 7 dni roboczych od
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig niespéjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajacego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreSlonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowié bedzie podstawe do dalszych rozliczefi przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okre$lonego w § 3.

Zmiana w/w Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu koficowego realizacji Umowy.



12. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

§3

Terminy

1. Strony ustakja Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie nie dluzej niz do dnia 30.04.2021 r. z zastrzezeniem termindéw wskazanych w ust. 2.

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:
[JEtap1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym zatwierdzenie przez rzeczoznawce do spraw p. poZ.)- nie
dluzej niz 45 dni:

1.1 Opracowanie projektu budowlanego - nie dtuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.
1.2 Opracowanie projektu wykonawczego - nie diuzej niz 45 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Prace przygotowawcze, w tym demontaz dZwigu nr 11.

1) Etap 2 - Wymiana i uruchomienie dZwigu nr 11 - do dnia 30.04.2021 r., w tym:

2.1. Zgloszenie rozpoczecia robdt, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane),
- Realizacja robé6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.
- Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm.)

2.2 Wykonanie prac zwigzanych z wymiang dzwigu nr 11 - do dnia 30 listopada 2020 roku, w
szczegolnosci:

- prace budowlane, adaptacyjne szybu pod nowe urzadzenie;

- wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania;

- wykonanie systemu odwodnienia;

- dostawa dzwigu;

- prace montazowe zespolow i podzespotéw nowego dZwigu (w tym montaz kabiny oraz napedu

dzwigu);

- prace instalacyjne - montaz nowego sterowania, wykonanie badan i pomiaréw;

- prace budowlane w maszynowni;

- sporzgdzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigu zgodnie z wymaganiami UDT;

- zgtoszenie odbioru dzwigu w UDT.

2.3 Zwrot placu budowy dzwigu nr 11 Zamawiajacemu

2.4 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolenn wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajgcych
z istoty przedmiotu zamowienia} w szczegdinosci
- sporzadzenie dokumentacji rejestracyjnej dzwigy,
- zatwierdzenie dokumentacji przez rzeczoznawce do spraw ppoz.,
- przeprowadzenie oceny zgodnosci przez Jednostke Notyfikowang UDT (nadanie oznaczenia CE)
- wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
- uzyskanie dopuszczenia i zezwolkn na eksploatacje dzwigu przed UDT oraz PSP,
- rejestracja dzwigu w UDT,
- odbior systemu kontroli dostepu,
- przekazanie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji technicznej dZzwigu i powykonawczej
dokumentacji budowlane;j.

2.5 Dostarczenie Zamawiajacemu protokotdéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen.



2.6 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatdbw materialowych 1 dokumentacji
materiatowej.

2.7 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukeji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstabwanych w
ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

3. Zakonczenie kazdego z etapéw powinno zostaé potwierdzone protokolem zakoriczenia danego etapuy,

podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy ( z tym zastrzezeniem, Ze
Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu zakonczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
bezusterkowego odbioru danego etapu)

§4

Zobowiagzania ogélne Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejszg Umowa, ze staranno$cig
wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robot/Ustug.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowaé w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakoriczeniu,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, jak
réwniez danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur diagnostycznych.

I1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§5
Wykonanie i odbior dokumentacji

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, Zze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje si¢ wykona¢ dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem podzialu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a. Projekt budowlany, architektoniczno-konstrukcyjny;

b. Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich branz (instalacji wewnetrznych i innych niezbgdnych
instalacji, w tym p.poz. ) w stosunku do wymagan przedmiotu zaméwienia,

c. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d. Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganych prawem 1 przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji.

e. Wszelkie niezbedne materialty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we wlasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w
ztozonej ofercie.

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania statego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu dokonywania na biezaco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w
tym zakresie powinna odbywaé sie na pi$mie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych
w spotkaniu. Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z_powszechnie obowigzujacymi przepisami, aktami
normalizacyjnymi (normy), ktére maja zastosowanie oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszej umowie i
SIWZ.

Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust.
1 i ust. 2, zobowiazany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2,
a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych uczesticzacych w procedurze
uzyskania zgloszenia / pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



5.

6.

10.

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu podstawowsg
dokumentacje projektowa w liczbie i formie opisanych ponizej:
a. 4 egzemplrze Projektu budowlanego, architektoniczno-konstrukcyjnego,
a.l 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na no$niku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),
b. 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego wszystkich branz (w formie oprawionych
teczek),
b.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),
c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie PDE - do wydrukéw
z mozliwoScig kopiowania),
d. 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie:

a) wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzyé;

b) zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw a takze spis opracowan
i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy;

c) posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane
o zgodno$ci projektu z przepisami;

d) w projekcie beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly by zastosowane w dokumentacji projektowej wylacznie po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowsg - w terminie do 60 dni od
daty podpisania umowy z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust 2 1) - Etap L.

W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.
poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo zglaszaé na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych na tym
etapie wad. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone wady w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
pisemnego zgloszenia, chyba Ze usuniecie wady wymagaé bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku
Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie
protokét odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe:
a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotycza wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; lub
b. do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czeSci dokumentaciji,
ktérej dotycza wady, jezeli nie wplywaja one na przydatno$é¢ pozostalej czeSci dokumentacii,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istmienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a. odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadza sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usunaé, lecz nie majg
charakteru istomego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 14 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a. Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybient Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata
nalezycie.

b. Wady nie zostaly usuniete w terminie.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sie, ze dokumentacja projektowa byta niekompletna,
koszt wykonania dokumentacji uzupetniajacej oraz inne koszty, jakie moga z tytutu niekompletnosci
dokumentacji wynikna¢ dla Zamawiajacego, w catosci pokryje Wykonawca.

Jezeli dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i skutkujace
koniecznos$cia wykonania dokumentacji uzupeiniajacej lub konieczno$cia naniesienia poprawek w
dokumentacji , lub zmiang zakresu robdt i zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to wszelkie koszty stad
wynikajgce pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, a w
przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$¢ peina
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, facznie z przekazang dokumentacjg przenosi
na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotmiania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nos$nikéw dokumentacji
projektowej/technicznej, w szczegélnosci technika drukarska, reprograficzng czy zapisu
magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotmiania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji  projektowej/technicznej w  postaci  cyfrowego  zapisu dokumentacji
projektowej/technicznej, zarwno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji
projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnosci
poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci
komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych udziat w przekazie
internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych
noénikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposdb, aby
kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych no$nikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego
cyfrowej postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastepczego w zakresie
usuwania wad dokumentacji projektowej lub jej uzupeinienia - w sytuacji, w ktérej Wykonawca nie
wykona tych obowigzkéw w terminie

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegélnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerébek i adaptacji
dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji
pierwotne;j.

Zapisy ust. 14, ust.15 ani § 6 ust. 3, nie naruszaja praw autorskich osobistych tworcy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 14 i 15, ktére
przeniesie na Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Sklad osobowy oraz omdéwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien
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19.

zaawansowania prac projektowych iprzedkiadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje,
uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile
jest wymagane).

§6

Nadzor autorski

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez
osobe posiadajgca uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego okreSlonego Wykonawca zobowiazuje sie na wezwania Zamawiajgcego do
nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowsg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi
Normami, a ponadto do:
a. uzupeiniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w
toku realizacji inwestycji,
b. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajagcy na swéj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za czynnoSci i skutki tych czynnos$ci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy
powierzyl nadzdr autorski.

II1. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z powstalym projektem budowlanym i
projektem wykonawczym, warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad
wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Wykonaweca zobowiazuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany),

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjag Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi 2z realizacja przedmiotu umowy; Wykonawca
zobowigzany jest przekazywac¢ nazwiska oséb odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie
spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

c. do prawidlowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz przeciwpozarowymi. Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do
wgladu w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Rob6t, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele moga
wstrzymaé wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich
konsekwencji prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

d. do wykonania tymczasowych przytaczy mediéw we wlasnym zakresie i na swoéj koszt w obrebie
Placu Budowy lub poza nim,

e. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie
znajdowaé sie na Placu Budowy i by¢ w tym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego,
Inspektora/6w Nadzoru inwestorskiego badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub
podmiotow,

f. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie



podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasuy,
kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego
prowadzenia robét, aby nie zostaly zakldcone warunki dzialalnosci w sasiadujgcych
pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w
taki sposéb, aby nie zakléci¢ dziatalnosSci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej
zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego,

g. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o il bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zamawiajacego,

h. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji
odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w
czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

i. do odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Zamawiajgcego Protokotem
Odbioru Koficowego w zakresie rob6t wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

j. do zabezpieczenia materialéw i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za
wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej,

k. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

. do naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i oplat,

m. wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych, co do jako$ci wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570 t.j. wraz z pézn.zm.) oraz
wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych,

n. do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt i zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany
jest w szczeg6blnosci do usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zaméwienia
poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonymi
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjac na
siebie obowigzki wytwdrcy odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z2016r, poz. 1987 wraz z pdézn.zm.), a w szczegdlnosci
zobowigzany jest prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich
kopii do Zamawiajgcego,

0. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbiérki
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é wskazania miejsca dowozu gruzy,

p. do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd i
dojScia do Placu Budowy winny by¢ pozbawione resztek materiatéw, blota i gruzu oraz do
zabezpieczenia elewacji budynku Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé¢ na
swobj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
oplaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaly one z winy Wykonawcy,

q. do uczestniczenia w odbiorach Rob6t wraz z Zamawiajgcym.

r. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw
Urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokoléw odbioru Zamawiajacemu, niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

s. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji rob6t okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

t. do ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

u. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spelniania zadafn odpowiednich
organéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacym
prawem, wiacznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

v. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zniszczeniem mienia wilasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sgsiedztwie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie
odpadéw i niewykorzystanych materialéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli
tymczasowych.

4. W przypadku nienaleZytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég
dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia we

Le
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wlasnym zakresie ( w tym zlecenie wykonania zastgpczego) i obciazenia jego kosztami Wykonawece, po
wczeéniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig
przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robét uzupehniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujace do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektow stanowigcych przedmiot realizacji prac,
a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostana stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca Wyznacza ... (nrtel .oneee, €-mail i ) na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, ...
(e ) posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonicznych
z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie z realizacja zakresu umowy. (Osobna umowa ryczaltowa).

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okreSlonych
w niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzyskanie akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw
z Projektantem i Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 60 miesigcach od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji, stwierdzajacy stan techniczny zakonczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materialéw powstatych
z rozbiérki. Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki. Wywéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§8

Zobowiazania Zamawiajacego :

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostad
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,
zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych
podejmowanie nakzy do obszaru obowiagzkéw Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczesticzenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca i Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Osobami z ramienia Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy sg:

Be reeveere e e e s ana s

b. Marek Zygmunt - SPECJALISTA, tel42 689 58 43, mw.zygmunt@kopernik.lodz.pl
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§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie robot budowlanych :

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 60 dni od podpisania umowy).

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajacego lub odméwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni
roboczych - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej
Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczonych od
uptywu dodatkowego terminu.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczefstwo znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za
wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby
trzecie, w szczeg6lnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatai lub zaniechaii Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy
Zamawiajgcemu, ktére nastapi po dacie Odbioru Koficowego Inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne
spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci
wobec 0séb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakonczenia prac, a w szczeg6lnosci do :
a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wiasnych potrzeb,
b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i rozladunku dla wiasnych
potrzeb,
c. wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym
przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego Umowy,
d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep os6b
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie Placu Budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego liste os6b upowaznionych do przebywania na
Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych.
Osoby upowaznione otrzymaja identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacja

»Wykonawca", ,Podwykonawca” i s zobowigzane nosi¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw
nie beda miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na swoéj koszt wlasnej acznosci telefonicznej pomigdzy
Placem Budowy a wilasng firma podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru konicowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czeSci, ktéra
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zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koficowego Inwestycji Plac budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnoéci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktére pozwola unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez
nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw czynnosci pozostawaly w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi, roboty budowlane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedlug obowiazujacych przepiséw
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddzialywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

Wykonawca zobowiazany jest ponadto do zglaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktore zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze
szczegblnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sig do ochrony $rodowiska i BHP).

Wzér porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robét okreSlonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu materiatow, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do
wykonania Robét.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajacego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Strony o$wiadczaja, ze o ik nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materialy, urzadzenia oraz
inne $rodki beda nowe i o jako$ci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach
zatgczonych badz powstatych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodnoé¢é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Pokkich Norm, aprobat
technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materiatéw, urzadzefi i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenistwa lub certyfikat zgodnoéci z Polskimi Normami, aprobata
techniczna ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegéInoéci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materialéw, za§ Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek materiatéw



potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$é
materiatéw jest niezgodna z warunkami okre$bonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu
Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym materialami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materiatow, urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegélnoéci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukji obstugi i konserwaciji.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz przy udziak
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

a)  sitami wlasnymi: ...eenn,

b)  sitami podwykonawcéw: .......e......

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw spoéréd podmiotéw
majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejsza umowa
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany
sprawowa¢ staly nadzér nad realizacjy przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialno$éé za ich dziatania lub
zaniechania jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

W' odniesieniu do robét budowlanych oraz ushig, ktdre beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajagcym bezposéredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o il s3 juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazaé
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cidle odpowiadajg cze$ciom zaméwienia
okreslonego Umowg, zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé¢ wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposo6b razacy
swoje zobowigzania, a w szczegblnosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach z Podwykonawcami
nie przekraczata wynagrodzenia nalkeznego Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy,

¢) winny by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nastepujaca
procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

[a



9.

10.

11.

b. dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

¢. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy -
w przypadkuy, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca,

d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$é¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

2} W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy
w formie pisemnej:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na

zawarcie umowy lub

b. whniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy

o podwykonawstwo w powyzszym trybie, je$li wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez

zastosuje sie do innych zalcen Zamawiajacego zawartych w treéci zastrzezen,

3) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

W ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo
W powyzszym ftrybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych
zalecen Zamawiajgcego zawartych w treéci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
W powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wcze$niej zawarta w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

b) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w ust,
7 pkt. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okreslonejw § 30 ust. 1, pkt. g).

¢} Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt, okreslonych w Rozdziale 7 SIWZ

d) W przypadku okredlenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartoéé umowy
0 podwykonawstwo ustala sig biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw érednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy,

e) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartogci tych uméw spetni wymogi okreslone w
ust. 9 pkt. 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz
anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zalozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktérych szczegélowy przedmiot zostat zgltoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych Robét,
chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
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Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa
powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, szczegbélowy przedmiot Robdét Budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegblowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W
takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Wartosci
poszczegblnych Robét, stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy zostang okre$lone w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Plcu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i/lub Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy, a w
przypadku dostaw iustug po przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu
zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia takiej okoliczno$ci Zamawiajgcy naliczy
kare na zasadach okresbnych w § 30 ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zZgdanie Zamawiajacego, weZmie na swoéj koszt udzial w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowiazuje sie nie uznawaé takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i
wykorzysta¢ dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnoséci tak by nie doprowadzi¢ do
wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania
kwestionowa¢ zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnos$ci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznoéciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie
moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich

wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 647! §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje caloéci
jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego skierowane za pos$rednictwem
Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawecy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujgce
nakzyte, zgodne z umowga o roboty budowlane, wykonanie Umowy.



18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w Rozdziale 7 SIWZ, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemuy, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale X111 SIWZ.

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowiazki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18
przedstawia o$wiadczenie, 0 ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwiocznie zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§13
Inni Wykonawcy

1. Swrony zgodnie o$wiadczaja, Ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie mégl zatrudnié
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych tre$cia umowy z Wykonawcg. Wykonawca o$wiadcza,
ze przyjat do wiadomosci fakt, iz niektdére z prac na placu budowy bedg wykonywane réwnolegle z pracami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcéw i w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej
Umowy oraz wskazan Zamawiajgcego zobowiazuje sie zapewnié¢ wiasciwg koordynacje prac wykonywanych
przez Podwykonawcédw i Innych Wykonawcéw.

2. Strony zgodnie postanawiaja, Ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, beda mogly by¢ wykonywane przez Innych
Wykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bedzie mial obowigzek zapewnienia wspélpracy
i koordynacji ich prac. Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialnoéci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie
zobowigzany do dotoZenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie
byty narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajgcy dotozy nalezytych staran, aby
umowy i zobowiazania Innych Wykonawcéw byty uksztalttowane w taki sposo6b, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w
szczegbdInosci w zakresie wymogoéw okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oSwiadczaja, Ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnoéci, ani za czynnosci, ani za skutki
takich czynnosci, ktére sa wynikiem dziatan Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moze obciazy¢ z tego
tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstgpic¢ od Umowy.

§14
Wspélpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placu
budowy, w szczegélnosci robét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz
Innych Wykonawcéw.

2. Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okre$bnych robét. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem rob6t, nie bedzie przerywat i zaktécat realizacji robét prowadzonych przez Innych
Wykonawcéw. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwréci sie do



Zamawiajacego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwlocznie
uzgodnig termin i sposéb wykonania wstrzymanych robét. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcow
nie bedzie w zaden sposéb uwazane za odbiér dokonany przez Zamawiajgcego lub jakakolwiek osobe trzecig
dziatajaca w imieniu Zamawiajacego lub za przejecie Rob6t przez Zamawiajacego

§15
Nadzor inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegblnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywaé biezacej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy dotozy staran, aby biezaca kontrola robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét.
Az do chwili dokonania Odbioru Konicowego Inwestycji Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub

dokonania zaptaty faktury czgSciowej obejmujacej dane elementy Robét.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegblnosci do:

a. wydawania wigzacych polceri Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywania biezacej kontroli zgodnoéci
Robét z projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

c. kontroli jakosci robét, a szczeg6lnie kontroli prawidlowego stosowania materiatéw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowsa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f.  wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecent potwierdzonych
wiladciwym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych w szczegblnosci: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw Iub badaf, w tym takze tych, ktére wymagajg
odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbiory,

g wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegélnoéci kontroh kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykoficzeniowych, instalacyjnych,

i odbioru robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz,

j-  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa, w szczegélnoéci z przepiséw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce Zamawiajacemu, ktéry
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakoéciowym i ilodciowym, najpézniej w ciggu trzech (3) dni
roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié wpisem w
Dzienniku Budowy.

Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw Robét i
w wypadku braku zastrzezeri zezwoli na wykonywanie dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajacy okresli zakres i termin usunigcia Wad, a po ich usunieciu Wykonawrca zglosi dany Element
Robét do ponownej kontroli.

§16
Dokumentacja Robét

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa oraz pozostata dokumentacja
bedzie spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Rob6t w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
26 ust. 1 Umowy. W zwiazku z powyzszym, jakakolwiek cze$é Robét wykonana jako wyceniona w ofercie
Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajace i Wykonawcy nie beda przystugiwa¢é roszczenia z tytutu wykonania tego rodzaju robét.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie beda przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie
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Rob6t. W razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzadzenia Protokolu Odbioru Koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkg
dokumentacje dostarczona mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza
cato$ci dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione maja
prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacii.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robdt na skutek braku dokumentacji lub
instrukcji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostaé dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pi$mie z wyprzedzeniem co najmniej 7
dni. Takie powiadomienie zawieraé bedzie szczegélowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub
instrukeji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéZnieniu lub przerwie, jakie
mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych w
zwigzku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastegpujacych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca
urzgdzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w ‘formie cyfrowej, wprowadzanie oraz
zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internetu, w
celu udostepnienia w takich sieciach, w spos6b umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich w dowolnym
miejscu i czasie; udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegblnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu
gospodarczego dla potrzeb Robét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Rob6t
w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkdéw i
podobnych dokumentéw w celu realizacji Inwestycji, w tym w celu udostepnienia ich innym osobom do
sporzgdzenia niezbednych rysunkéw, opracowarn lub dokumentacji (nawet majacych charakter utworéw
zaleznych), a takze do wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w
szczegblnosci w celu promowania dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce, jak i za
granicg jak réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i
realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkéw
i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytulu
przeniesienia praw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowos¢ do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. 0dbiér Koncowy

Wykonawca pisemnie, co najmniej na 3 dni naprzdd poinformuje Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
Odbioru Koricowego Robét oraz wskaze termin, w ktérym jednoczeénie przekaze Zamawiajacemu: Dziennik
Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich Robét i Oswiadczenie Kierownika Budowy
o zakoficzeniu wszystkich Robét i uporzadkowaniu Placu Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci Odbioru Koficowego Robét w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnoéci Odbioru Koricowego Robdt najpézniej w 5 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnoci.

Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw
gotowosci do Odbioru Robét z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich
préb, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodno$ci Robét z wiasciwymi przepisami, normami lub
niniejsza Umowg Zamawiajacy moze odméwié Odbioru, W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru



inwestorskiego opracujg Wykaz usterek i wad oraz ustalg datg ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce
usterek i wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koncowego.

4. Z czynnoéci Odbioru Koricowego Robét sporzgdzony zostanie protokét zawierajacy ustalenia poczynione w
czasie Odbioru. Protokét zawieraé bedzie wyrazne oéwiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru
Koncowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono
mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki s3 tego rodzaju, ze nie dadzg si¢ usunaé, Zamawiajacy dokona
Odbioru Koricowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbidr nie stanowi czynnoéci aprobujacej
sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

5. Protokét Odbioru Koricowego Robét podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zaKkresie robét budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalaja, ze:
a. jezeli wady nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odméwié Odbioru do czasu usuniecia wad
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
b. jezeli Wady nie nadaja sig do usuniecia - Zamawiajacy ma prawo do dokonania obnizenia wartoéci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznoéci lub wartoéci
Robét.
2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajacego do czasu usuniecia wad przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowoéci do Odbioru
Robét, w takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca winien by¢ gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatigcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowiazany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czeScia projektowa w nadajgcej sie do edycji wersji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty w programach MS Office),
ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez
inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajagcemu stanowi warunek przystapienia do
Odbioru Konicowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesigcy (min. 60 miesiecy) liczony od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy
moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na ich usuniecie z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad W przypadkuy, gdy kwota zabezpieczenia nalkzytego
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wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajaca, Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrycia
powstatej réznicy lub,

¢. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie
Wad nieistotnych.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢é Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnodci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji

i bedzie wynosié:
a. naroboty budowlane - ........cccureunenn zgodnie z Oferta (minimum 60 miesiecy),
b. nazainstalowane urzadzenia i wyposazenia = ............... zgodnie z Oferta (minimum 36 miesiecy).

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych wynikajacych z przepiséw
prawa, gwarancji udziebnych przez dostawcéw (producentéw) urzadzen oraz zasad dobrej praktyki
budowlanej. Terminy ww. przeglagddw musza by¢ uzgadnianie z Zamawiajgcym, a fakt dokonania przegladéw
potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowiazuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym droga elektroniczng) lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,

¢. po bezskutecznym uptywie terminu okreélonego w pkt. b powyzej Zamawiajgcy usunie wady we
wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogblnych nawet
bez zgody sadu na wykonanie zastepcze zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawniefi, o ktérych mowa w pkt.
¢ powyzej zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okre$lonym w pkt. b powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okres$lonej w umowie,
Uprawnienie to jest niezalezne od uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego (na zasadach
okreslonych powyzej); w tym przypadku kary umowne moga by¢ naliczane az do momentu
usunigcia wady przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia wad w zakresie Rob6t wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 3, jezeli zglosit
wade Robot przed uptywem tego okresu.

Strony ustalajg nastepujace warunk gwarancji i serwisu zainstalowanych urzadzen:

a. Wykonawca gwarantuje wlasciwe funkcjonowanie urzadzen, ktére dostarczyl i zainstalowat.

b. Wykonawca udziela gwarancji na urzadzenia wraz z nieodplatnym serwisem na zainstalowane
urzadzenia i wyposazenia na okres zgodny z ust 3. Pkt b.

c. Wykonawca gwarantuje, Ze wszelkie urzadzenia sktadajace sie na przedmiot Umowy s3
kompatybilne ze soba, a ich wspélne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji
producentéw elementéw sktadowych,

d. Wykonawca zapewnia bezplame przeglady serwisowe i konserwacje w okresie gwarancji -
zgodnie z zaleceniem producenta i UDT zakoficzone wpisem do paszportu technicznego i
protokotem wykonania przeglady.



e. catkowity koszt ustug serwisowych i konserwacji w okresie gwarancji na zainstalowane
urzadzenia ponosi Wykonawca (robocizna, dojazd, czeéci zamienne),

f. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji na przyjmowanie zgloszefi w trybie 24 -
godzinnym,

g w przypadku uwigzienia oséb zespdt serwisowy powinien reagowaé w ciggu maksymalnie 30
minut i jak najszybciej uwolni¢ pasazeréw,

h. przedmiot Umowy powinien zosta¢ doprowadzony przez Wykonawce do pelnej sprawnosci
w najkrétszym mozliwym czasie, nie dtuzej niz 7 dni roboczych od chwili jej zgtoszenia,

1. po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespotu przedmiotu Umowy Zamawiajacy ma
prawo 2gda¢ od Wykonawcy wymiany wadliwego podzespotu lub czgéci urzadzenia na nowg w
terminie 14 dni od wezwania, a Wykonawca bedzie zobowigzany zado$¢uczynié zadaniu,

j. Wykonawca gwarantuje dostepno$¢ cze$ci zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty
odbioru UDT,

§22
0dbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Rob6t Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadzg czynnosci zwiazane z Odbiorem Po Uplywie
Rekojmi Inwestycji najpézniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla calej Inwestycji i sporzadzg stosowny
Protokét Odbioru Po Uptywie Rekojmi (dalej POpUR). Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzieri sporzadzenia Protokotu Odbioru Po Uplywie Rekojmi i powiadomi
Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

CzynnoSci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakorniczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Rekojmi wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzied
sporzadzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunigciu i naprawie Strony podpisza Protokét Odbioru Po Uptywie
Rekojmi (Koncowy ).

IV. Wspdlne Postanowienia dla ustug, robét.
§23

W przypadku wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Rob6t/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug
na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robét.

W trakcie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania robét oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie zostaly okre$lone wyraznie w Umowie, ale s3 niezbedne do
wykonania Robét. Wszelkie materialy oraz jako$¢ ich wykonania powinny byé¢ zgodne z warunkami i
wymogami okres$lonymi w Umowie. Wszelkie uzyte materialy powinny byé¢ oraz instalbbwane urzadzenia
powinny by ¢ nowe,

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych w obowiazujgcych
przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji
administracyjnych dotyczacych robét.



§24
Opdznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opéZnia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robé6t/Ustug tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robét/Ustug, moze nastgpié¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezalzZnie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opéZnienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 2 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstalego op6znienia oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opéZnienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia opéZnienia wymagaja wspoétdziatania ze strony Zamawiajacego lub
wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracié z
wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania
sig opdznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéZnienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opéZnienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokoniczenia danego Elementu Robét/Ustug w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastgpcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienn okreslonych w ust. 3 nie wylgcza odpowiedzialnoéci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przyshugujacego
Zamawiajagcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeZzonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w cato$ci lub czeéci, jezeli zachodza ku temu podstawy umowne

lub ustawowe.
§ 25
Termin zakonczenia Inwestycji:

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach okre$lonych w § 3 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robdt/ustug w takim czasie i w taki sposéb w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czesci robdt oraz okresie zawieszenia
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy na pi$mie.

W przypadku, gdy okres zawieszenia trwa¢ bedzie dluzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do
wezwania Zamawiajgcego do podjecia zawieszonych rob6t w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W
przypadku bezskutecznego uplywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji
umowy lub do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robét
pokrywa Wykonawca.

Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.

Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru
Konicowego Inwestycji.

Warunkiem podpisania Protokotu jest wypelnienie nastepujacych zobowiazan przez Wykonawce :

Uzyskanie niezbednych pozwolefi wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych z przepiséw prawa).
Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.

¢%)
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2.

V. ZAPEATA WYNAGRODZENIA

§26
Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy faczne wynagrodzenie ryczattowe wysoKoSci cu e s
netto (stownie: . ), brutto (stownie:
...................................................................... ), dalej nazywane , Wynagrodzeniem”.

Na kwote Wynagrodzenia sktadaja si¢ poszczegélne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz nadzér autorski nad dokumentacjg, prace przygotowawcze wraz
z demontazem dZwigu nr 11 wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci (25 % wartosci
Wynagrodzenia) ......... zt (stownie: ..o, ) netto, .......... zt brutto

2.2 Wykonawca ofrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie - wymiana, uruchomienie
i dopuszczenie do uzytkowania dZwigu nr 11 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (75 % wartoéci
Wynagrodzenia) ....... ZE(STOWNIE ! et e ) netto, ........ zt brutto

{ 'Nynagrodzenie ptatne zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie oraz §27 przy czym plamosé
" Wynagrodzenia nastapi w kwotach brutto, tj. z uwzglednieniem wartosci podatku od towaréw i ustug (VAT)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2.2 niniejszego paragrafu moze zostaé rozliczone w dwdch czesciach.
Rozliczenie czgSciowe za roboty budowlane bedzie odbywato sie¢ wedlug procentowego zaawansowania robét
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

3.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopia
zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robdt/Ustug. Jezeli faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie
podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci
za dang cze$¢ robot, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty dorgczenia Zamawiajacemu
faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastapi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
btedéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegétowo zapoznal sie z treScia Zalgcznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry jest dla niego czytelny i zrozumiaty i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace, a ponadto zapoznat si¢ z wymaganiami Inwestycji, szczegélnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyt swojg oferte oraz oéwiadcza w zwiazku z tym, ze
Zamawiajacy nie poniesie Zadnych dodatkowych kosztéw z tytulu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okre$lonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okolicznosci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega
indeksowaniu, ani nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb, z zastrzeZeniem postanowien § 33
Umowy oraz przepiséw ustawy PZP.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Inwestycji, w tym w szczegélnoéci koszty
robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolef, instalacji, oprogramowania, transportu,
testow, sprawdzeni oraz ewentualnych optat i podatkéw, a takze inne koszty zwigzane z realizacja niniejszej
Umowy, w szczegélnosSci koszty przegladow gwarancyjnych wraz 2z kosztami materiatéw
eksploatacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.



8. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia
podatku

§27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptamo$ci w ramach robét budowlanych - warunki dodatkowe

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platno$ci na poczet Wynagrodzenia, zgodnie z
zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdlnego etapu, pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce pisemnych os$wiadczenn jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji
Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

2. Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia za dzief dokonania zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w Lodzi .

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego cze$ci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone iodebrane
Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych
dowodéw zaptaty:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 36 Umowy,

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za cze$¢ przedmiotu
Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

W przypadku uchyknia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy

lub ustugi.

4. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowiazany jest umozliwié Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do wysokoéci naleznej
zaptaty lub podmioty, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

7. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dakzemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.



Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Platno$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treéci faktury VAT z zachowaniem zasad
okreslonych w § 26 i 27.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatmikiem podatku VAT
VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,

o0 ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. kKwote .......ccceveenene zl.
Wykonawca wnidst w dniu ....cccvrrnennns r, ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a. 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koicowego Inwestycji,
b. 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na taka zmiane.

§ 30
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujace kary umowne:

a. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 26 ust. 1 za kazdy dzieii opdZnienia w przypadku niedotrzymania terminéw
zakonczenia poszczegdlnych etapéw okre$lonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu
zakonczenia realizacji Inwestycji;

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw
wynikajacych z Umowy lub w ramach odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi lub gwarancji;

c. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadkuy, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn kzacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

d. ztytulu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
zaplaty okreslonego w tej umowie;

e. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dakzym
Podwykonawcg, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia

W



brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoéci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, za kazdy dzien zwloki w przediozeniu umowy z prawidtowymi zapisami w
zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidlowo okres§lonym terminem zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §36 ust. 3 pkt. a) -
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokoéci 500 zt za
kazdy dzien opdzZnienia, liczac od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ztozenie stosownych dokumentéw;

i. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowe o prace przy realizacji zaméwienia na
umowe o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w §36 ust. 1 niniejszej Umowy,
w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek;

j. karg umowng w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogélnych.

Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1.

§31
Ubezpieczenie

W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie polisy (okaze oryginal do wgladu)

ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty sktadek:

a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00 zlotych (stownie: jeden milion z}) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

b) -polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto wskazanego w § 26 ust. 1 Umowy.

Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylgcza i nie ogranicza odpowiedzialnoéci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadky, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt
polisy ubezpieczeniowej wymaganej Umowga i dowodéw oplaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na
koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt
polisy i dowodéw optaty skiadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajacy moze potracic z jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie
wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazaé sie bedzie za
dtug Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie mogg by¢
dokonane wylacznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczef, z ktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.



§32
Cesja

1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposdéb, pod rygorem niewazno$ci takiej czynno$ci, przenie$¢
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez speinienia warunkéw wynikajacych
z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynno$¢ majgca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie
z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnos$ci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest :
e powiadomi¢ niezwlocznie druga strone o zmianach organizacyjno - prawnych, ktére miaty miejsce
w okresie zwigzania umowa, je$li majg wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych,
¢ zlozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego.

§33
Zmiany Umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materialéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw, przy czym musi byé ona spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci Kkoniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji
Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistmienia warunkéw faktycznych na Placu Budowy,
wplywajacych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym w/w
zmiany muszg by¢ wykonane o jako$ci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegélno$ci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci Robot, Sprzety, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu
Inwestycji,

c) wystapienie rob6t dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do tre$ci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany terminéw lub
zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajgcy moze dokonaé przedtuzenia terminu lub
zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreS§lonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek
Wykonawcy.
d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujgcych okoliczno$ci:
a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie rob6t budowlanych,
b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw
wydawania decyzji, zezwolen itp.
e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji lub oséb indywidualnych:
i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci
organdéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla
danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidlowe,
ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien



z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres
trwania tych czynno$ci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnoéci, o ile
ztozone dokumenty byly prawidlowe,

f) W razie zmian, odnoszacych sie¢ do tresci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sa
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiagniecia przyjetego zatozenia, jak
réwniez w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zaméwien,
o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwied dodatkowych, wstrzymujacych
z przyczyn technicznych realizacje Robo6t lub wplywajgcych zinnych przyczyn na wydtuzenie
terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania
Robét, terminu zakonczenia inwestycji nie dtuzej jednak niz o okres trwania odnoénej przeszkody,
zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem przesuniecia terminu

przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastgpstwem konieczno$ci wykonania
rozwigzah zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére s3
niezbedne prawidlowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okoliczno$ci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) mogg stanowié podstawe zmiany terminu zakonczenia

realizacji inwestycji zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie

Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Rob6t budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub

réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajgca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zaméwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 26 na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

k) zmiany kazdej z 0séb Personelu Kluczowego - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajgcy uzna, Ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreélone dla niej w SIWZ,

1) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajacym
zasoby niezbedne do realizacji zamo6wienia.

m) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdéwienia wraz z podmiotem udostepniajacym zasoby
niezbgdne do realizacji zaméwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowiagzain Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow

p)  regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,

sprzgtu, urzgdzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe bad?

podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksplbatacji wykonanego
przedmiotu zamdéwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.

4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaly w bezposrednim

zwigzku z tymi zmianami.
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W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreélone w
§3 wykonania umowy mogg ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za
okres trwania tej okoliczno$ci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozyé drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomoéci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktéry
zostanie sporzadzony wedle nastepujacych zasad:

1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczeg6towa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwoérczych przyjetych do sporzadzenia
oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt.aib.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét, technobgii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewédztwa tédzkiego
z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie pokcenia zmian Umowy;,

b) podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych beds Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalbgi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnieéé uwagi
i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okresonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczgciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§ 34
Rozwigzanie Umowy

a. Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy: w przypadkach razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukoficzenia Eapéw okreslonych w § 3 ust.
112 Umowy o wigcej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ukonczenie
danego etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét okre$lonych w niniejszej
umowie, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz
wyraznie uzgodnione z Zamawiajacym badZ dozwolone w niniejszej Umowie;

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, o
ktérych mowa w § 10, mogacych skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badZ w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
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kontynuuje jej przez okres diuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego;

e. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwatla dluzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem,
ze rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia
naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie takze prawo odstgpienia od umowy takZe w sytuacji uprawomocnienia
sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badZz postanowienia wiadz administracyjnych, ktére
uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.

O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstapienia.

W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie nastapi
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejmg dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadza takze
protokét zaawansowania Robét wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktéry bedzie
podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 27
Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujacych Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy.

Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy w catosci lub czesci.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czeSci z przyczyn dotyczacych Wykonawcy réwniez w

przypadku gdy::

a. Zamawiajgcy trzykrotmie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

b. Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% wartosci catego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddéw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomo$ci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafy,
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzgdzenia przy udziale Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robot,
przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji
projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezalznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robét,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu Placu budowy.

VIIL. AUDIT 1 BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I
§35

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.



W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca
powinien traktowac jako poufne. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania poufnoéci informacji w trakcie
obowigzywania umowy oraz po jej zakoniczeniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze podat dane osobowe osdb odpowiedzialnych za realizacje umowy, o ktérych mowa
w §7 i §8. Dodatkowo o$wiadcza, ze poinformowat te osoby o przekazania ich danych do Zamawiajacego i
przekazal im informacje z Zalgcznika nr 9 do umowy

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 36

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, tj. roboty polegajace na wykonaniu:
a. prac budowlanych i montazowych,
b. instalacji wentylacji i klimatyzacji,
¢. instalacji elektrycznych,
d. instalacji teletechnicznych i niskopradowych.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdblnoéci do:

a. zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé¢ w szczegdnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6éb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu ftakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nieztoZenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci,
uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym za kazda ze wskazanych
przez Zamawiajgcego w ust. 1 osdb.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§37
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujacy adres:

a. Zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatobgii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6d?, Dzial Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 £6dZ, Dziat Techniczny,

c. Zprzeznaczeniem dla Wykonawcy: ......ccovnvccnieviinnnnnneen.

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztg elektroniczna
uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym adreséw
e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢
bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest powiadomi¢ niezwlocznie druga strone o zmianach organizacyjno-
prawnych, ktore mialy miejsce w okresie zwigzania umows, je$li maja wplyw na realizacje umowy lub
sposéb wystawiania dokumentéw rozliczeniowych, ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce
prawnego.

§38
Spory. Wlasciwy sad.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy Stronami kazda ze Stron moze zgdaé¢ podpisania przez druga Strone
protokotu rozbieznosci.

W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrécié sie do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwiazania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujgce ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w
sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.



4. W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z trescig lub realizacja niniejszej umowy strony beda dazyty do
pozasgdowego, polubownego zalatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutky, sadem
wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§39
Obowigzujgce prawo

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy i jej zalgcznikéw wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, chyba ze w tre§ci Umowy wyraZnie wskazano inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegélnosci ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do
tejze ustawy, Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publiczny nie stanowig inaczej.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany mu jest stan majgtkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z art.
490 § 2 ustawy k.c.

§40
Dokumenty stanowiace integralna cze$¢ Umowy.

". Wszystkie zatgczniki wymienione w treci niniejszej Umowy stanowia jej integralng cze$¢.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowacé jako wzajemnie uzupelniajace sie.

Spis zatgcznikéw:

Zatqcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Zatgcznik nr 3 - Porozumienie BHP w sprawie wspdtpracy z wykonawcq, ktérego pracownicy wykonujq prace na terenie Wojewddzkiego

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi dotyczgce spetnienia wymagarn,
zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Zatqczniknr 4 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowiqcy Zatqcznik nr 7 do SIWZ,
Zatgcznik nr 5 ~ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zatqcznik nr 6 ~ Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatqcznik nr 7 ~ Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zatqcznik nr 8 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatgcznik nr 9 - Klauzula informacyjna o Ochronie Danych RODO

..........................................

Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczgtka i podpis Zamawiajgcego



Zatgcznik nr 3

POROZUMIENIE

doUmowy nr .....coevevivnevannnne zdnia........ooe.es

w sprawie wspotpracy z wykonawca, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace
spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora
ds. BHP

Na podstawie przepisow art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspdipracy pomigdzy
nastepujacymi pracodawcami:

Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513
todz ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

a firma:

oraz jej podwykonawcami, zwang dalej Wykonawca,

§1
llekroé w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajgcego oraz
Wykonawce.
llekroé¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie si¢ przez to pracownikow
zatrudnionych przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcow (jesli
umowa z Zamawiajgcym to przewiduje)

§2
Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie pracg w tym samym
miejscu, tj. na terenie Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3
Pracodawcy zobowigzujg sie wspdipracowaé ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym
w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa
pacjentow.

§4
Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Sylwii Piotrowskiej, ktdry sprawowac bedzie
nadzor nad przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych
w wymienionym w §2 miejscu pracy.



§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a)

b)

e)

f)

nadzor w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przez
pracownikow firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie Centrum,

dorazne (wynikajace z nagtych zdarzen/ zgloszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad
obowigzujgcych w tym zakresie w kazdym miejscu wykonywania pracy wraz
z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzér stosowanego protokolu  stanowi
zalgeznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktorych pracownicy $wiadczyé
bedg prace na terenie Centrum),

kontrolowanie aktualnosci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej
opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,
kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw, o ktorych mowa w §1
W szczegoinosci aktualnosci przeprowadzonych szkolei BHP oraz stanu zapoznania
ww. pracownikow z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,
informowanie pracownikow firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujgcych w Centrum oraz
obowigzujgcych ich procedurach i instrukcjach,

Scista wspotpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych
wykonujgcych prace na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a)

b)

c)

d)

e)

przegladu stanu bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikow
Wykonawcy,
informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach
w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy
pracownikow Wykonawcy w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownika lub innej osoby,
niezwlocznego odsunigcia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem
lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia wiasnego
lub innych oséb,
niezwiocznego odsunigcia od pracy pracownikow Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg
aktualnych profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania pracy
na danym stanowisku.

§7
Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia
pracownikom bezpieczeristwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizaciji.
Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepisow BHP oraz podleglych
pracownikow.



1.

§8
W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn
wypadku dokona zespdt powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego
pracownika.
Ustalenie przyczyn i okoliczno$ci wypadku, majgcego miejsce na terenie Centrum odbywac
sie bedzie z Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a)
b)

c)

d)
e)

9)
h)

posiadaé aktuaine profilaktyczne badania lekarskie,

posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego
oraz instruktazu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

zna¢ wiasciwoséci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postugujg sie wykonujac prace
i umie¢ stosowac je w sposob bezpieczny,

znac i przestrzegaé instrukeji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzgdzen,

znaC i przestrzegaC obowigzujgce w Centrum procedury, instrukcje i schematy, ktére
bezposrednio wigza sie z wykonywang przez nich praca,

umie€ identyfikowa¢ czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczac
ich oddziatywanie na otoczenie,

znac zagrozenia wystepujgce na terenie Centrum,

posiada¢ stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

posiadac¢ srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy wykonujgcy prace na terenie Centrum spetniajg wymagania

wymienione w §9.

§11

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej

pomocy i wykonywania dziataf w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,

§12

Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§13

Porozumienie zostato sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

Wykonawcy, Zamawiajgcego.

§14



Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakoriczenia
obowigzujgcej strony umowy.

.....................................................................................................................

pieczatka i podpis Zamawiajgcego pieczatka | podpis Wykonawcy pieczgtka i podpis Koordynatora BHP
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Zatacznik nr 1 do Porozumienia

PROTOKOL Z PRZEPRAWADZONEJ KONTROLI

2. Zakres kontroli:

3. Przebieg kontroli:

4. Stwierdzono:

5. Zalecenia pokontrolne:

6. Termin wykonania zalecenia pokontrolnego:

7. Przekazano zagrozenia dla pracownikéw wynikajace z pracy na terenie

10



Wojewoddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.

M. Kopernika W dnil ...........cocovevmeeerennmenmennranens

Podpisy osoby kontrolujacej: Podpis osoby odbierajacej protokodi:

Potwierdzenie wykonania zalecent pokontrolnych

I:] Zalecenia wykonano

D Zalecenia wykonano

D Zalecen nie wykonano z powodu

uruchomiono nastepne dzialania:

t.édz, dnia

(imie i nazvx'/l.'.'sk(.)' pracownlka spra ;/{/dzajacego)

1



Zatacznik nr 9

Klauza informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1)

2)

3)

4

)]

6)

Administratorem danych osobowych jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w £odzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 £6d%.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogq sie Paristwo kontaktowa¢
w sprawach przetwarzania Paristwa danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
iod@kopernik.lodz.pl

Administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwiqzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Dane osobowe mogq by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwiqzku z realizacjq ustug
na rzecz Administratora (np. kancelarig prawng, dostawcq oprogramowania, zewnetrznym
audytorem). Odbiorcami danych bedq takze osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamdwieni publicznych (Pzp).

Administrator nie zamierza przekazywaé Paristwa danych osobowych do paristwa trzeciego Iub
organizacji miedzynarodowej.

majq Panstwo prawo uzyskaé kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1)

2)

3)

Paristwa dane osobowe bedq przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo
w przypadku zamdwien realizowanych w ramach projektéw (np. wspétfinansowanych ze $rodkéw
Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw.

Przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp.

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Parnstwa dane

osobowe.

b



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie dzwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Dla przedmiotu zaméwienia pod nazwa ,,Wymiana i uruchomienie
diwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku gféwnym wysokim
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii w todzi”.

Nazwa i adres zamawiajgcego

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi

Budynek Gtéwny
Ul. Pabianicka 62,
93-513 t6dz

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg. CPV

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45313100-5 Instalowanie wind

42416100-6 Windy

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

42961000-0 System sterowania i kontroli

50531400-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji dzwigéw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja

Autorzy opracowania:
Marek Zygmunt
tukasz Amrozik

Zaakceptowat
Stawomir Rydz



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie d¢wigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gidwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.

Spis tresci

1. Cze$¢ opisowa Programu Funkcjonalno — UZYtKOWEEO ....cuvcvuricviecriierceeeee et s 4
T2 OBOINY OPIS PFU c.coiiriiiiineiriiiniessistesirressrersnsessreseresesbesesssesssesbsesssssasssbesssesssansssnssssesessesnsssssseeseons 4
1.1.1 Spodziewane efekty INWESTYCi. c.vucvirieciericerernricirii e cecerrsreeessier i rers b se et stsssessrnontssnseneoas 4
1.1.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacija i Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) ..., 5
1.1.3 Zakres dopuszCzalNyCh ZMIBN .ociciriieiieiriiecsiecriesrir et irte e as s ers s resst s eseestsessesseees 5
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ i zakres robOt......ccvvevveevvevriceerecriecrenan, 6
1.2.1 Dane ogdlne (stan istniejacy) szybdw objgtych zamawieniem ......ccvvivveniciriieninnnconeeenns 6
1.2.2 Zakres robOt BUAOWIANYCN ..ottt sbe e sra e an s s 6
1.2.3 RODOY rOZBIOIKOWE: .c.evveiiircie ettt et n st e bbb satsas st b s eresnassseentons 6
1.2.4 Prace mONtaZOwWe POOSTAWOWE! «...cvvvvueerieieeirrieessreeestieeerraseseneesssesressnssesssssssessssesssnsasssnress 6
1.2.5 Prace budowlane i inStalacyjne: ... sttt 7
1.2.6 Prace projektowe oraz zwigzane z 00bIorami: ... e 8
1.3 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia......cccoeiviiiinescenneesssnnens,s 9
1.3. 1 WYMEGanie OZOINE ...covviciiviiivirereinie i cts st ssre et e ssessn et b e e ba s st besaessebesbeseneesseesnnssaessnnas 9
1.3.2 Przekazanie terenU DUGOWY ...ttt ebasbsereebesreessssssnsssasssasossensos 9
1.3.3 Zabezpieczenie tErenu BUGOWY ......cciivciriiiceninenrieenre e seeserestscrsene essssreescessonsesassnssssesnnes 9
1.3.4 BezpieczeNnstWo i hIZIENa PraCy s cnee e sirecsn s sresesssbssssssssonessnbessnesssesns 10
1.3.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robOt.......eviimiieiniciicecie e 10
1.3.6 Materiaty szkodliwe dla OLOCZENIA ...cvcvvree et 11
1.3.7 Ochrona wiasnos$ci publiczne] | Prywatne] ... oo esre s s ssesses 11
1.3.8 Stosowanie sie do prawa i innych PrzepiSOW ...vvveevvcevrinnrer et 11
1.3.9 Réwnowainosé norm i zbiordw przepisOw prawnych .........cvveecorininiiineneeesreoseseseeenne 12
1.3.00 MBEEIIANY. .ottt re e e st e s ras e ebaesba s san e sabesesesste st e sseeaasens e tesatesnesnesane 12
1.3.11 Przechowywanie i skfadowanie materiatOW......u it s s senens 12
B Y+ =1 RSOOSR 12
O 20 IS T I =74 Y ¢ To T o PSP UUUOYPRROt 13
1.3.14 Ograniczenie obcigZen 05i POJAZAOW .....cvvvricrinieiiii sttt et sasssaessan v 13
1.3.15 Wykonanie robot .......................... 13
L1316 KONLIOIE coviiiicticiect ettt s e bbbt b ns 14
1.3.17 Certyfikaty i EKIGTACIE vvvrvvriiecriieeerciieceitiir st e st e s s crts s v stenteseeneeeeesaeseesesensennessnens 14
1.3.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa .c....ccveveicerinriciinicees s 14
1.3.20 Przechowywanie dokumentow BUAOWY .........ccvveiirvrreriennneiis e sre s reosssnssene 16
1.3.21 O0dbiGr FOBOL ..ottt bt re e a e ane 16



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,, Wymiana i uruchomienie dwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.

1.3.22 SZKOIBNIA ...cvviiiiiiicrec et b ettt nen e enen 17
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie dwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku giéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.

1. Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
1.1 Ogéliny opis PFU

Program obejmuje roboty zwigzane z catkowity wymiang diwigu osobowego, mechanizméw
transportowych i instalacji elektrycznych oraz niskopragdowych w istniejgcym szybie dZwigowym wraz
z  wykonaniem niezbednych robdt budowlanych, wykonanie dokumentacji diwigu
z wymaganymi certyfikacjami, uzyskanie wszelkich zezwolen na eksploatacje diwigu wymaganych
przez przepisy prawa.

Zamowienie w szczegdlnosci obejmuje:

s wykonanie dokumentacji projektowo - montazowej zatwierdzonej przez rzeczoznawce do
spraw ochrony ppoz w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia;

® prace zwigzane demontazem starego diwigu i utylizacjg;

s remont istniejgcego szybu w celu dostosowania do zaprojektowanego diwigu;

e dostosowanie szybu do potrzeb ekip ratowniczych zgodnie z rozporzadzeniem -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(t.j. Dz.U. z 2019 poz.
1065) ;

+ dostawa i montaz nowego diwiguy;

o wykonanie dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawce do spraw
ochrony ppoz w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdéwienia

o odbidr nowego diwigu przez Urzad Dozoru Technicznego (dalej UDT);

e konserwacja i serwis w okresie udzielonej gwarancji.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ zgodny z:

s Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich dotyczacych diwigéw i elementéw
bezpieczenstwa do diwigdéw

s Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panistw czionkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej {(wersja przeksztaicona)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegdinosci
postanowienia dotyczace diwigdw dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z
2019 poz.1065/.

s Polskimi Normami:

- PN-EN 81-20;
- PN-EN 81-50;
- PN-EN 81-72;
- PN-EN 81-73;
- PN-EN 12015;

1.1.1 Spodziewane efekty inwestycji.

Wymiana diwigu na nowy, niezawodny, spetniajgcy obowigzujgce normy i dyrektywy europejskie
zwiekszy bezpieczeristwo pracownikéw i pacjentdw oraz zapewni bezpieczny przewdz pacjentéw po
zabiegach operacyjnych na tézkach szpitalnych pomiedzy oddziatami. Nowo wybudowana winda dla
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ekip ratowniczych, w sytuacji zagrozenia pozarowego, bedzie miata za zadanie umozliwi¢ dotarcie
ratownikom na okreslong kondygnacje w Budynku Giéwnym Wysokim oraz przeprowadzenie
ewakuacji pacjentéw oraz personelu. Dodatkowym efektem powinno by¢ znaczne zmniejszenie
kosztdw zwigzanych z eksploatacjg diwigu.

1.1.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno ~ Uzytkowym (PFU)

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace #rédta szczegtowych zasad wyznaczajacych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja projektowa
¢ Umowa
* Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystapienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacja projektowa powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyiszych wzgledach obciazajg wytacznie
Wykonawce Robét.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno —Uzytkowym bedg uwazane za wartogci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami
i standardami, a odstepstwa od tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Obowiazuje wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z powszechnie
obowigzujagcymi przepisami oraz obowigzujacymi normami polskimi i UE , 0 ile dokumentacja
projektowa lub PFU nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz zawarte w tych
dokumentach (akty prawne i akty normalizacyjne).

1.1.3 Zakres dopuszczalnych zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie Zamdéwienia obejmuje:

* Zastosowanie innych rodzajéw materiatow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uiytkowych
niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem , iz ich parametry techniczne i technologiczne
oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okreéla i opisuje PFU

* Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwiazan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jezeli koniecznoé¢ taka bedzie wynikata z obowigzujgcych lub ze
zmiany przepiséw, norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy

* Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
niz wymienione w PFU, jeieli koniecznoé¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych
okolicznosci , niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.
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i Traumatologii w todzi”.

1.2 Charakterystyczne parametry okresélajace wielko$¢ i zakres robét

Przedmiotowy Budynek Gtéwny Wysoki wzniesiono w pierwszej potowie lat 70-tych XX wieku wraz
z istniejgcym szybem i diwigiem. Obecnie diwig jest mocno wyeksploatowany, ulega czestym
awariom oraz nie spetnia aktualnie obowigzujacych norm i dyrektyw europejskich.

1.2.1 Dane ogdlne (stan istniejacy) szybdw objetych zamdwieniem
Diwignr 11:

Wymiary szybu:
o szeroko$¢—-2,2m
e diugosc¢—2,7m
o wysokos$é szybu-33,1m
e wysokosé podnoszenia - 28,51 m

Wymiary kabiny:
* szerokosé— 1600 mm;
e diugosc - 2600 mm;
e wysokos$¢ —2160 mm.

1.2.2 Zakres robdt budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegétowe] inwentaryzacji pomieszczer zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.2.3 Roboty rozbidrkowe:

¢ demontaz kompletnego diwigu szpitalnego ze wszystkimi elementami stanowigcymi cafosé
techniczno- uzytkowg diwigu ( w szczegéinoéci demontaz wyposazenia maszynowni i szybu,
demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych diwigu);

* rozbidrka cokotéw zelbetowych podpierajgcych prowadnice kabiny i przeciwwagi;

* rozhiodrka cokotéw zelbetowych podpierajacych zderzaki kabiny i przeciwwagi w podszybiu;

* rozbiodrka cokotéw zelbetowych w maszynowni podpierajacych dzwigowy zespét napedowy;

* demontaz drzwi szybowych istniejgcego dzwigi;

e zesktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zdemontowanych elementéw
nadajacych sie do ztomowania;

* wywoz i utylizacja pozostatych materiatéw z rozbiérki;

¢ uporzadkowanie terenu robét.

* w trakcie prac modernizacyjnych zabezpieczenie szybu na wszystkich kondygnacjach przed
dostepem oso6b nieupowaznionych

1.2.4 Prace montazowe podstawowe:
* montaz pomostéw montazowych;
* montaz tablicy wstepnej;
¢ montaz tablicy sterowej;
¢ montaz falownika;
* montaZ systemu zjazdu awaryjnego;
* montaZ systemu zjazdu pozarowego;
* montaz podstawy zespotu napedowego z izolacjg wibracyjna;
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montaZ regeneracyjnego zespotu napedowego ( jezeli jest w ofercie) z linami lub pasami
noénymi i systemem ich monitoringu, jezeli taki system jest wymagany przez UDT (wciaggarka
bezreduktorowa wspétpracujaca z systemem odzysku energii elektrycznej);

montaz ogranicznika predkosci z obciginika i ling;

montaz ramy kabiny z chwytaczami;

montaz kabiny;

montaz drzwi kabinowych;

montaz drzwi szybowych;

montaz elementéw wykoriczenia otwordw drzwiowych na poszczegdinych kondygnacjach
(stal nierdzewna szczotkowana — ramka o szerokosci co najmniej 15 cm);

montaz blach przyprogowych- maskujacych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

montaz kotew i wspornikdw prowadnic kabiny i przeciwwagi;

montaz przeciwwagi ramowej z obcigzeniem;

montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu;

montaz zderzakdw;

montaz instalacji dZzwigowej w szybie i na kabinie;

montaz o$wietlenia szybu (oprawy LED, instalacja z potaczeniami szybkoztacznymi);

monta? na przystankach kaset wezwan wyposazonych w oznaczenia alfabetem Braille’s;
monta? pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze oraz kaset ze
wskaZnikami kierunku jazdy na pozostalych przystankach (wszystkie kasety powinny byé
wyposazone w sygnat akustyczny o dojezdzie kabiny na przystanek typu ,gong”});

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownia

montaz systemu komunikatéw glosowych w kabinie informujacych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

montaz osfon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni m.in. ogranicznik
predkosci i przeciwwaga;

montaz drabinki w podszybiu;

montaz elementéw sytemu elektronicznej kontroli dostepu do windy i podigczenie do
systemu elektronicznej kontroli dostepu funkcjonujacego u Zamawiajacego (system unicard)
wg zalecen Zamawiajacego i producenta systemu;

montaz systemu napowietrzajgcego i oddymiajgcego.

1.2.5 Prace budowlane i instalacyjne:

przygotowanie otwordw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe;

wykonanie tynkow oscieiy po zakoriczeniu montazu drzwi przystankowych;

obrébka otwordéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych;

uzupetnienie ubytkow za pomoca systemowego zestawu naprawy konstrukcji zelbetowych
i dwukrotne malowanie $cian szybu biatg farba emulsyjng niepylaca- podktad + warstwa
wierzchnia;

oczyszczenie podszybia, uzupetnienie ubytkow w scianach i w plycie dennej za pomoca
systemowego zestawu naprawy konstrukcji zelbetowych, impregnacja $rodkiem
zwiekszajgcym szczelno$é oraz dwukrotne malowanie szarg farbg olejoodporng- podktad +
warstwa wierzchnia;
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uzupetnienie ubytkéw oraz dwukrotne malowanie sufitu i ¢cian w maszynowni biatg farba
emulsyjng niepylaca- podktad + warstwa wierzchnia;

zaslepienie czesci istniejacych otwordw w stropie pod maszynownig poprzez uiycie pretéw
zbrojeniowych wklejanych na zywicy epoksydowej i wypetnienie betonem oraz wyciecie
nowych otworéw pod liny nowego urzadzenia;

wymiana podiogi w maszynowni o powierzchni 30 m? - np. plytki gres;

zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji maszynowni;

wykonanie o$wietlenia LED maszynowni o natgzeniu nie mniejszym niz 200 lukséw na
poziomie podtogi;

doprowadzenie do maszynowni do tablicy sterowej kaidego diwigu niezaleznej linii
zasilajgcej z rozdzielnicy gtéwnej Budynku Wysokiego o co najmniej nastepujacych
parametrach: linia 5- przewodowa 400/230 V 50 Hz zabezpieczona zgodnie z norma dla
diwigéw dla ekip ratowniczych (kazda linia z zapasem przewodu o dugosci co najmniej 3,5
m), dobrana do mocy, pradu rozruchu i pradu pracy zamontowanego d?wigu;

zainstalowanie niezbedne;j infrastruktury systemu KD zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
przeprowadzenie sprawdzenia i pomiaréw nowych obwodéw elektrycznych niskiego napiecia
wykonanie badania i pomiaréw nowe;j instalacji uziemiajgcej;

wykonanie badania i pomiaréw instalacji skutecznoéci zerowania.

Prace projektowe oraz zwigzane z odbiorami:
Wykonawca zobowigzany jest:
opracowac dokumentacje projektowo-montazowg dzwigu (zatwierdzonej przez odpowiednie
stuzby w tym UDT),
opracowac dokumentacje powykonawcza diwigu (zatwierdzonej przez odpowiednie stuzby w
tym UDT)
sporzadzi¢ dokumentacje rejestracyjng diwigu,
przeprowadzenie oceny zgodnosci przez Jednostke Notyfikowang UDT (nadanie oznaczenia
CE),
wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,
uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania + JN UDT,
uzyskanie dopuszczenia i zezwoleri na eksploatacje d2wigu (optacenie kosztéw DT),
rejestracja dzwigu w UDT,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje techniczng diwigu,
opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza,
przeszkoli wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi diwigu, w tym m.in.
w zakresie zmiany komunikatéw glosowych, blokowania drzwi, programowania przystankéw
opracuje i przekaze Zamawiajacemu stanowiskowg instrukcje obstugi dZwigu
opracuje i przekaze Zamawiajacemu instrukcje konserwacji i eksploatacji diwigu

W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca bedzie sprawowat serwis i bedzie przeprowadzat
konserwacje dostarczonego diwigu szpitalnego zgodnie z wytycznymi producenta.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in. dokumentacje infrastruktury systemu KD
m.in. schematy podtaczenia do infrastruktury diwigu, plany rozmieszczenie poszczegdinych
elementéw infrastruktury (kontrolery, czytniki, trasy kablowe, podtaczenie do sieci LAN
Zamawiajgcego) oraz scenariusze funkcjonowania systemu KD uzgodnione z Zamawiajgcym.
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1.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1 Wymaganie ogdlne
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg projektowa
oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete
po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane).
Jednakie Zlecajacy dopuszcza wczedniejsza mozliwoéé przeprowadzenia prac nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.
UWAGA: Roboty beda prowadzone na czynnym i funkcjonujacym obiekcie, co Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji placu budowy.
Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym harmonogram realizacji inwestycji.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawi do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robét
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postgpu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W razie zaistniatej koniecznodci:

* koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg Wykonawce.

* przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowana budowa nalezy wykona¢ pod nadzorem i
w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

1.3.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Ponadto
Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajacego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wiasnym zakresie.

1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzglgdu na cigglos¢ funkcjonowania kompleksu szpitainego w trakcie trwania budowy,
Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment
terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodnié z Inwestorem. Usytuowanie placu
budowy wraz z placami sktadowymi na materialy budowlane nie powinno sie krzyzowaé ani
ingerowa¢ w wewnetrzne ciagi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tei powodowaé
niszczenia istniejacych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlega¢ okresowemu oczyszczaniu (tj.
kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania
terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiaty
rozbiérkowe, musza zostaé wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiajacemu naleiy
przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze byé pobierana z istniejgcych przytaczy elektrycznych
pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajacym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego
zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy mosze by¢ pobierana z istniejgcych
sieci. Zostanie zawarta odrebna umowa ryczaftowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé szczegOtowych pomiaréw elementéw istniejgcych, a
ewentualne rozbieznosci, ktére moglyby powodowaé odstepstwa od wymiaréw projektowanych
nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnodci w
zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, w
tym pacjentéw i personelu medycznego, przebywajacych na terenie szpitala, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczeristwa pracy i przepiséw p.poi., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczerstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych w bezpoérednim
sasiedztwie terenu objetego inwestycja i przestrzega¢ ograniczeri co do nacisku na osie dla pojazdéw
transportujacych sprzet i materiaty budowlane.

1.3.4 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy
na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujacym regulacjami placéwki
medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem BIOZ, a takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowiazujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczerstwa
przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczaine, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materialy tatwopaine bedy
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoZarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i sprzetu budowlanego, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej:
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* utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

* materialy fatwopalne skfadowac nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.3.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami).
Wszelkie materialy uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji
panistwowej.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé rozbi6rki czesci przegréd budowlanych,
kolidujacych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otwordw drzwiowych oraz
zamurowania otwordw zbednych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposéb nie
stwarzajacy niebezpieczeristwa dla ludzi, a nastepnie wywozié: gruz budowlany do zaktadu
przerabiajgcego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostate materiaty na
miejskie wysypisko odpaddéw (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

1.3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegélnych warunkéw bezpieczeristwa oraz ograniczeniem
do minimum uciazliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pyiéw,
organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie
(spowodowane jego dziatalnoscia) uszkodzenia zabudowy uizytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych obiektéw i instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzer znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kaidym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzeri lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

1.3.8 Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier
podczas prowadzenia roboét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane z naruszeniem
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentdow dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.3.9 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotfane zostang konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o
ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sig inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy
i przepisy odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz przywofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réinice
pomiedzy przywolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.3.10 Materiaty

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musialy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w
zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy
beda potrzebne do wbudowania zachowaly swojg, jako$¢ i wtasciwoéé do robdt oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpié
réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleinosci od wymagarn wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

1.3.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi i chemicznymi w taki sposéb
aby zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien monitorowaé stan sktadowanych materiatéw oraz ich wydawanie. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywaé sie na warunkach
podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.3.12 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych rob6t i ktéry odpowiadaé bedzie - pod wzgledem typéw i iloéci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Kaidy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu
bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

1.3.13 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz urzadzen.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymiw
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w
terminie umownym,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczert naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow, urzgdzen i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly
usuniete z terenu budowy.

1.3.15 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych, i ich jakos$¢ oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takie ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego i
jego Inspektora Nadzoru. Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang przez niego usuniete na wilasny koszt, z wyjgtkiem przypadku, kiedy dany bigd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnoéé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odchytki normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamoéwienia.

1.3.16 Kontrola
Zamawiajacy bedzie prowadzit biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

1.3.17 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczeristwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami
technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach,
deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczng - w przypadku
wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzer, dla
ktérych powyisze dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadad.

Dokumenty te musza okre$la¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiadaé bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych badar, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu). Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr305/2011 z dnia
9 marca 2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG Wykonawca zobowigzany jest do dotaczania
do dokumentacji powykonawczej dokumentéw zastosowanych wyrobéw zawierajgcych informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych zgodnie z wynikajacych z art. 31 lub 33 Rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolert i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalibw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwnie:z
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa
osobistego i majatkowego innych oséb /podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych,
ktére moglyby spowodowa¢ odpowiedzialno$é Zamawiajacego. Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowar na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w
chwili zawarcia umowy, w szczegélnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z péin.zm.), ktére zostang
dookreslone w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego do
projektu Zamawiajacemu przystugiwac bedzie wyfaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdinosci prawo do
dokonywania opracowar oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdlnymi czeSciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

1.3.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektows, ktérg przekaze Zamawiajacemu do
weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiada¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach realizowanej dokumentacji projektowej
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitainego zlokalizowanego w
budynku gtdwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.

Wykonawca réwniez przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po
zakoniczeniu rob6ét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu peing
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestdw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty gwarancyjne na
dostarczone urzadzenia i wyposazenie.
Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do korca okresu
gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kaidy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
s date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt, przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantow, daty zarzadzenia wstrzymania robét,
z podaniem powodu,
» zgioszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierac takze
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostalych dokumentéw budowy zalicza sie:
s pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢ zawiadomienie o rozpoczeciu robét,

s protokoty odbioru robét,

s protokoly z narad i ustalen,

s  instrukcje Inspektora Nadzoru,

e opinie ekspertow i konsultantow;

e korespondencje dotyczacg budowy,

W trakcie trwania budowy i przed zakornczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:
s rysunkdw roboczych;

aktualizacji harmonogramu robét;

dokumentacji powykonawczej;

instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,, Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gféwnym wysokim Wojewédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w £odzi”.

Wymaga sig, aby ziozona dokumentacja i wszystkie instrukcje byty w jezyku polskim. Dopuszcza sie
jedynie w jezyku obcym wykazéw czesci zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia
odpowiednich rysunkéw umozliwiajacych ich identyfikacje. Dla zasadniczych podzespotéw
diwigowych nalezy podac informacje o $wiadectwie ich pochodzenia.

1.3.20 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane
zostang Zamawiajgcemu.
1.3.21 Odbidr robét
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie
odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

* odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy,

¢ odbiér koricowy robét.

Odbior robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje wiasciwy
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr koricowy robét.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakodci i wartodci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piémie) o tym
fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
Odbidr koricowy robét nastapi w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod
wzgledem:
* jakosciowym na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny
wizualnej,
* zgodnosci wykonania robét z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robdt jest “Protokét odbioru
koricowego robdt”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niego nastepujace dokumenty:
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie dZwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.

e dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie *.pdf
oraz formacie *.dwg)

* inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia
technologiczne,

¢ dzienniki budowy,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, instrukcje obstugi
urzadzen,

¢ decyzja zezwalajaca na eksploatacje wydana przez Urzad Dozoru Technicznego,

* opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

* wykaz urzadzen klimatyzacyjnych i chfodniczych wraz z podanymi danymi (instrukcje obstugi
urzadzen, model, nr seryjny urzadzenia, ilo$¢ czynnika chtodniczego wprowadzonego do
ukfadu, numery uprawnieri F-Gaz pracownikéw instalujacych urzadzenia chiodnicze).

* wykonania ustugi zgodnie z wymaganiami PFU

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

1.3.22 Szkolenia
W razie zaistniatej konieczno$ci w ramach zaméwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla
personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim. Materialy szkoleniowe
dostarczone beda na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie
w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $srodki transportu dla uczestnikéw szkolenia.
Przyktadowy zakres szkolenia, to;

* zasady dziatania urzadzen,

¢ ogolnainformacja o eksploatacji dostarczanych urzadzer,

¢ mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto, chtéd ifub

zmiany koncepcji pracy urzadzen,
* szczegotowy opis technologii | warunkéw eksploatacyjnych automatyki,
* nastawianie programu elektronicznych urzgdzen regulacji temperatury.

1.3.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji

Wykonawca dostarczy - przed zakoriczeniem robét - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
oraz innych instalowanych w obiekcie.

1.3.24 odpowiedzialno$é
* Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz zasadami okreslonymi
niniejsza procedura.
* Fakt zapoznania sig z niniejszg procedura Wykonawca potwierdza pisemnym zobowigzaniem,
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie d2wigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gféwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”,

* Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé swoich pracownikdéw oraz pracownikéw swoich
podwykonawcdw z zasadami okreslonymi w procedurze oraz informacjg o zagrozeniach
okreslonych w tabeli zalaczonej do niniejszej procedury. Fakt zapoznania pracownicy
potwierdzajg wlasnorecznym podpisem.

1.3.25 Identyfikacja pracownikéw wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie szpitala powinni posiada¢ widoczne oznakowanie z
logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).
Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza sie dokumentowanie realizowanych zadan w formie
fotografii lub filmu, jezeli nie okreslono w umowie inaczej. Warunkiem wykonania nagrar video lub
wykonania zdje¢ na terenie Zamawiajacego jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora. Zabrania sie
wykonywania dokumentacji video lub zdjeciowej zawierajgcej wizerunek oséb przebywajacych na
terenie Zamawiajgcego.

Alkohol i srodki odurzajgce Zabrania si¢ wnoszenia oraz spozywania alkoholu i érodkéw odurzajgcych
na teren szpitala.

Zakaz palenia Zabrania sig palenia wyrobdw tytoniowych na terenie szpitala.

Korzystanie z mediéw Szpital zapewni Wykonawcy dostep do mediéw, a w szczegbinosci do punktow
poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbednym do prawidiowej realizacji zadania i na

warunkach okreslonych w umowie. Zabrania sie Wykonawcy samowolnego podigczenia i poboru

medidw bez uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem Dziatu Technicznego.

Usuwanie odpadéw
* Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za postepowanie z wytworzonymi odpadami w sposéb
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska, zgodnie z ustawa o
odpadach;
® Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé odpady powstale w zwigzku z
wykonywaniem prac i/lub ustug, jednak Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
pozostawienia do zagospodarowania przez Szpital cze$ci uznanych jako przydatne do
dalszego uiytkowania (podlega odrgbnemu ustaleniu miedzy Stronami w momencie
demontazu)

1.3.26 Odpowiedzialno$¢ za zanieczyszczenia $rodowiska
Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za spowodowane w trakcie realizacji umowy
zanieczyszczenia srodowiska.

1.3.27 Stosowanie, magazynowanie oraz sktadowanie materiatéw i substancji niebezpiecznych

e W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac osobe, ktéra sprawuje nadzér nad realizacja danej umowy o ich stosowaniu
oraz posiadaé ich spis i karty charakterystyki.

* Wykonawca moie magazynowac/sktadowaé na terenie szpitala materialy potrzebne do
wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobg sprawujaca
nadzor nad realizacjg danej umowy. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej
naleiy postgpowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Karcie charakterystyki tej substancji.

* Materiat magazynowany na terenie szpitala powinien by¢ sktadowany w sposéb bezpieczny,
nie zagrazajgcy $rodowisku, pracownikom, pacjentom i osohom odwiedzajgcym.

* W przypadku magazynowania/sktadowania i uzywania materiatéw tatwopalnych i/lub o
wtasciwosciach wybuchowych nalezy poinformowaé inspektora ds. p.poz. i Koordynatora ds.
BHP.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: ,, Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gféwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”.

1.3.28 Utrzymanie porzadku

Wykonawca zobowigzany jest dbac o czysto$é miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porzadkowania
miejsca pracy, wiasciwego przechowywania sprzetu, narzedzi i materialéw oraz odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, a w szczegdlnosci nie zawierad przejs¢ i wyijéc ewakuacyjnych oraz
dostgpu do podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice, hydranty). W czasie realizacji zadania
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco wszelki zbedne materiaty, odpady, $mieci na swdj koszt.

1.3.29 Parkowanie

Wykonawca moze korzysta¢ z miejsc parkingowych szpitala, jeéli umowa nie stanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw i optat ujetych w »~Regulaminie wjazdu i
parkowania pojazdéw na terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, w lokalizacji przy ul. Pabianickiej 62”. Szpital nie odpowiada
za szkody pojazddw znajdujacych sie na jego terenie.

1.3.30 Kompetencje i uprawnienia

Pracownicy Wykonawcy przed przystapieniem do pracy muszg posiadaé wszystkie wymagane
obowigzujacymi przepisami uprawnienia oraz szkolenia w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny
pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne. Dla prac, w ktérych wymagane sg dodatkowe
uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni muszg takowe posiadac.

1.3.31 Zagrozenia dla Wykonawcy

Niezaleznie od zagroiert wynikajacych z procesu pracy, ktére Wykonawca ma okreélone w swojej
ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogg by¢ narazeni na zagrozenia wynikajace z
dziatalnosci szpitala podczas realizacji umowy na jego terenie.

1.3.32 Srodki ochrony indywidualnej oraz zbiorowe;j

* Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania prac wyposazy wszystkich swoich pracownikow
w odzieZ, obuwie robocze oraz $rodki ochrony zbiorowej i/lub indywidualnej, zgodnie z
wymaganiami przepiséw i polskich norm. Wykonawca zobowigzany jest egzekwowaé od
podiegtych mu pracownikéw, obowigzek ich stosowania.

* Dobdr $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien byé uzalezniony od
wystepujacych zagrozen oraz $rodowiska pracy podczas wykonywania prac lub ustug na
terenie szpitala.

1.3.33 Oznakowanie
* Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé miejsce prowadzenia prac.
* Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ zasieg stref niebezpiecznych, uzywaé odpowiednich
znakéw ostrzegawczych informujacych o wystepujacych zagrozeniach. W szczegbinych
przypadkach znaki te powinny byé oswietlone.

1.3.34 Narzedzia, maszyny i $srodki pracy
¢ Wykonawca moze wprowadzi¢ na teren szpitala oraz stosowaé wylacznie maszyny,
urzgdzenia lub narzedzia posiadajace dokumenty potwierdzajace zgodnogé z wymaganiami
przepiséw oraz oznaczone znakiem CE.
* Maszyny, narzedzia i urzadzenia naleiy uiywaé tylko zgodnie z ich przeznaczeniem,
niesprawne nalezy niezwlocznie usungé. Nalezy stosowad wszystkie techniczne urzadzenia
zabezpieczajgce (np. ostony).
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”,

* Wykonawca do obstugi maszyn, urzadzen lub narzedzi deleguje osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje i uprawnienia wynikajgce z przepiséw szczegbtowych w tym zakresie.

1.3.35 Prace pozarowo — niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej

* Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ specjaliste inspektora p.poz. o wykonaniu prac
pozarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskac pisemne zezwolenie
na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami okreslonymi »Instrukcja bezpieczenstwa
poiarowego”,

* W przypadku prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezpoérednim otoczeniu
odpowiednich oston i podrecznego sprzetu gasdniczego (np. koc gasniczy, gasnica).

*  Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig¢ i przestrzegania zasad okreslonych
»Instrukcja bezpieczerstwa poiarowego”.

1.3.36 Prace szczegdinie niebezpieczne

W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczegélnie niebezpiecznych okreslonych w
przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urzadzen lub ustalonych przez Wykonawce,
nalezy je wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy.

1.3.37 Monitorowanie i kontrole

* Wykonawca ma obowigzek statej kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP przez swoich
pracownikéw i/lub podwykonawcéw.

* Przestrzeganie przez Wykonawce postanowieri niniejszej procedury, ogolnie obowigzujacych
przepiséw prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej), wewnetrznych
uregulowar, dokumentagiji systemowej bedg monitorowane przez Koordynatora ds. BHP i
instalatora p.poz. oraz auditoréw wewnetrznych szpitala.

* Wykonawca jest zobowigzany na zadanie oséb kontrolujgcych lub auditoréw przedstawié
kopie stosownych dokumentéw np. uprawnien, zaswiadczert lekarskich i szkoler
pracowniczych, przegladéw maszyn i urzadzen, kart charakterystyki substancji chemicznych i
niebezpiecznych. '

1.3.38 Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

* W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowigzek postepowaé zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w swojej firmie.

* Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Koordynatorowi ds. BHP lub osobie sprawujgcej nadzér
nad realizacjg danej umowy zaistniate zdarzenia potencjalnie wypadkowe .

* Wykonawca zobowigzany jest podjac skuteczne érodki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy
w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy sie awaria czy inne zdarzenie nagte,
mogace mie¢ negatywny wplyw na bezpieczerstwo pracownikdw, pacjentéw, érodowisko
naturalne oraz mienie szpitala,

1.3.39 Postanowienia Koricowe

Nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcow wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej moize skutkowaé wstrzymaniem
prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawca.
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy: ,, Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”,

1.4 Wymaganie szczegétowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Zagospodarowanie terenu

Na terenie Szpitala istnieja obiekty kubaturowe, drogi wewnegtrzne, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze: utwardzone i nieutwardzone,
sieci i przytgcza infrastruktury technicznej.

1.4.2 Wymagania dotyczace demontazu i montazu dZwigu

* Wykonanie niezbednych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych
szybu w tym dostosowanie do potrzeb ekip ratowniczych.

® Zuwagi na prace prowadzone na czynnym obiekcie, wymaga sig na czas wymiany diwigu
ostonigcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywnq i pyloszczelng przegrodg (do petnej
wysokosci kondygnaciji).

* Roboty zwigzane z montazem nowego diwigu prowadzone w szybie na podestach
przystankowych majg bezwzglednie zapewni¢ po jego wymianie dobry stan techniczny,
odpowiadajgcy obowigzujgcym przepisom.

* Wymaga sig, aby po wymianie drzwi przystankowych, Sciany wokét drzwi oraz posadzka
zostaty doprowadzone do stanu pierwotnego, a takie zamontowano oscieznice ochronne ze
stali nierdzewne;j.

¢ Demontaz istniejgcego diwigu — koszt ztomowania zdemontowanych elementéw »Starego”
diwigu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze wystapic o pozostawienie zdemontowanych
podzespotéw do wiasnej dyspozycji. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do
pozostawienia zdemontowanych elementéw w miejscu (na terenie Szpitala) wskazanym
przez Zamawiajgcego.

* Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania szybu déwigowego z podigczeniem do
istniejgcego systemu SSP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

* Wykonanie systemu odwodnienia podszybia w uzgodnieniu z Zamawiajacym (instalacja
pompy z odprowadzeniem wody na zewnatrz budynku).

® Zainstalowana infrastruktura powinna zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30
lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie
€o najmniej 15 lat.

* Wykonawca bedzie zobowigzany wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢
przeprowadzenie badania odbiorczego diwigu po wymianie przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz realizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokofach z tego
badania. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT
W sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa
powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o ktérej mowa powyiej, bedzie warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczajgcym do uznania zaméwienia za zrealizowane. Rejestracja
dZwigu po stronie Wykonawcy.

* Zamawiajacy wymaga szczegétowego opisu w jezyku polskim parametréw technicznych i
wyposazenia oferowanego diwigu. Dostarczenie diwigu niezgodnego 7 opisem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego bedzie podstawg do uniewaznienia Umowy.

1.4.3 Wymagania dotyczace elektronicznej kontroli dostepu.
* Opis wymagan systemu elektronicznej kontroli dostgpu zawiera Zatacznik nr 3 do PFU
»System KD-wymagania”.
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budynku gtéwnym wysokim Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”,

® Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych systemu KD nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia:
- projekt zawierajacy rozmieszczenie i wszystkich elementéw systemu KD
- schematy strukturalne KD,
- Scenariusze dziatania d2wigu.

1.4.4 Wymagania Funkcjonalno — Uzytkowe dla dzwigu
Wymagania stanowig zatacznik nr 1 do PFU (parametry techniczne)

2. Czg$¢ informacyjna
2. 1 Oswiadczenie Zamawiajgcego dotyczace prawa do dysponowania nieruchomoscia.

Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

2.2 Normy i przepisy prawne:

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/ 106/EWG

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolent i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

* Dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paistw cztonkowskich dotyczacych diwigéw i elementéw
bezpieczeristwa do dzwigéw

* Dyrektywa Parlamentuy Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnoéci
elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona)

® Ustawa z dnia 7 lipca, 1994 r. Prawa budowlane, (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézn.zm.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 215 z
pdin.zm.)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 z
péin.zm.)

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 1231 z péin.zm.),

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. io odpadach (t.j. Dz.U. z 200r. poz. 797 z péi.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2019r. poz.
1065)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w szczegdbinodci |
postanowienia dotyczace diwigéw dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z |
2019 poz.1065/.
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy: , Wymiana i uruchomienie diwigu szpitalnego zlokalizowanego w
budynku gtéwnym wysokim Wojewdédzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii w todzi”,

° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$é lecznicza (Dz.U. z 2019r. poz. 595)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2019 poz.
1935)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 Nr 109, poz. 719).

* Polskie Normy:

- PN-EN 81-20;
- PN-EN 81-50;
- PN-EN 81-72;
- PN-EN 81-73;
- PN-EN 12015.

3. Czes¢ graficzna
Diwignr11:
Rysunek — Wymiary w tynku

4. Spis zatgcznikow
Zafgcznik nr 1~ Parametry techniczne — wymagane i oceniane (arkusz)
Zatgcznik nr 2 - Paszport diwigu nr 11

Zatgcznik nr 3 ~ System KD - wymagania
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Parametry techniczne oferowanego diwigu nr 11

2Zalgeznik nr 1 do Programu Funkcjonaino - Uzytkowego

Wymiary szybu diwigowego nr 11 - 2200 x 2700 x 33100mm BUDYNEK GLOWNY - WYSOKI
Parametr ” g
. wymagany = pPW Parametr oferowany opis/wybér
i dodati
tp. [Parametr Opis parametry Parametr ZanaciyEx” we whssciwel pozyeli Informacje dodatkowe
fany = PO
Opls rozwigzania
1 {Rodzaj diwigy Diwig elektryczny PW TAK NIE
Opis rozwlazania
2 {Rodzaf diwigu Osobowy szpitainy W TAK NIE
Liny 0 pkt. Oferowany parametr podlegajacy ocenie
3 iCiegna nosne Liny / pasy PO
Pasy 5 pkt.
. ) . Bez potwierdzenia 0 pkt.  {Oferowany parametr podlegajqcy ocenie
¢ lciegna nosne z:::é::::':kreslona Hoécig jazd, potwierdzona v min, 2 000 000 jazd 3 pkt.
min. 4 000 000 jazd 10 pkt,
Opis rozwigzania
5 ludiwig V jacy 2 powi i kabiny PW TAK NIE
Oferawany parametr
8 |Predkosénominaina | P18¢K0$¢ 14 - 1.6 m/s potwierdzana pw TAK NiE
certyfikatem
Podad wysokoéé podnoszenia
7 |Wysokos¢ podnoszenia 2godnie ze stanem obecnym W TAK NiE
Podat ifodé przystankdw
8 {llosé przystankéw Zgodnie ze stanem checnym PW TAK NIE
Opis rorwigzania
9 IMaszynownis Gérna nad szybem [/ w szybie PW TAK NIE
Opis rozwigzania
10 |Rodzaj sterowania Elektroniczne PW TAK NIE
, 5 . Opis rozwiyzania
Bektadnnis nla Doktad y kabiny réinica
11 N pozioméw pomledzy podiogy kabiny a podiogg PW TAK NIE
kabiny N s
kondygnacji poniiej S mm
Opls rozwigzania
12 System dojazdu Po zaAniku zasilania - do najblitszego praystanku W TAK NIE
awaryjnego ponite}
Opls rozwigzania
13 System zjadu Po zadziataniu Systen.iu Alarmu Poiarowego - na W TAK NIE
poiarowego praystanek ewskuacyjny
Stal plerdzewna siczotkowans TAK NIE Opis rozwigzania
Przyciski podéwietiane TAK NIE
Prayciski oznaczone alfabetem Braili'e TAK NIE
14 (Panel sterujacy w kabinie Prayciski otwierania | zamykania drzwl PW TAK NIE
Pigtrowskaz elektroniczny TAK NIE
Wyswietlanie numeru pigtra i kierunku Jazdy TAK NiE
Komunikaty glosowe o numerze pigtra TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana TAK NIE Opls rozwigzanta
Przyciski podiwietlane, opis fokalizacyjny pietra TAK NiE
Montai podtynkowy TAK NIE
15 1Kaseta wezwaii wiywanie windy 1 system kontroli dostepu W
wskazanym przez uiytkownika 2godnie z TAK NIE
f; A3 qd PEY.
fazda szpitalna TAK NIE
Stal nierdzewna szczotkowana Opis rozwizzania
{ Y lek ._(HY'
Pi i ietra i kierunku Jazdy, wyposatony w
16 g b4 + P
wskazniki kierunku jazdy jsygnat diwiekowy typu “gong", montai W TAK NiE
podtynkowy, w osobnej kasecie nad drzwlami
tub w kasecia weawani
17 |Rodzaj napedu Elektryczny, hnowy.lu‘b Pasowy, jednobiegowy, W TAK NIE Oferowane roxwiazanie
regulowany falownikiem
Pocadnui Ak b atirnln " Opls rorwiazania
18 respoly | Na po mnujacy PW TaK NIE
napgdowego drgafi na konstrukcje budynku
Opis rozwigzania
19 |o ik predkosci Dwuki g0 dzial PW TAK NIE
Automatyczne, w zakresie ochrony Opis rozwigzania
20 [Drawi przeciwp J drowi (60 2 PW TAK NIE
d i
Minimalna 0pkt Opis rozwigzania podlegajacego ocenie
Wymiary drawi "
21 |Wymlary drawi Szerokoét otwartych drawi / Wysokoéé PO 1250 mm 4 2000mm
przystankowych Oczekiwana 5 pit
1250 mm / 2100 mm
n Opls rozwigzania
2 Standard wykonania Stal nierd W TAK NE P! 3
drzwi ych
Opis rozwiazania
23 § Stal ni PW TAK NIE
Stronalz2
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Zalacznik nr 1 do Programu Funkcjonalno - Uiytkowego

Parametry techniczne oferowanego diwigu nr 11

Wymlw diwi, g0 nr 11 - 2200 x 2700 x 33100mm BUDYNEK GtOWNY - WYSOKI
T arametr
wymagany = PW Parametr oferowany opis/wybér

i informacje dodatkowe
ip. |Parametr Opis parametry Parametr sangen " we wiaéciwei pozyei 2

ocenlany = PO

Opls rozwiqzania
24 progéw Stalowe. PW TAK NIE
Opis rozwigzania
25 | Drzwi kabi centraine lub telesk PW TAK NIE
Minimalna 0 pit Oferowany parametr podlegajacy ocenie
i 1250mm / 2000mm }
26 Wymiary drzwi Szerokoéé otwartych PO
kabinowych Oczekiwana 5 pkt.
1250mm / 2100 mm PHE-
. . Kurtyna $wietina na cale wysakosdi, Opls rozwigzania
27 Zab‘ezpleczeme drawi - przed uszkod W TAK NIE
kabinowych N M
icznymi,
. Opls rozwiyzania
28 Standard wykonania Stal nierdzewna szczotkowana PW TAK NIE
drawi kabinowych
Opis rozwigzania
29 {Rodzaj kabiny nleprzelotowa PW TAK NIE
minimalna Oferowany parametr podlegajgey ocenie
1500x2400x2100mm | O Pkt
30 |{Wymiary kabiny Wymiary kabiny diwigu nr 11 PW
Oczekiwana 5 pkt
1500x2400x2200mm PRt
Opis roxwigzania
31 Suy‘xdard wykoficzenia Panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej PW TAK NIE
kabiny: sufit
Opis rozwigzania
Panele ze stali nierdzewnej s2czotkowanej o
. wysakie] trwatoscl na uszkodzenia mechaniczne.
32 :ta;r}:a‘r: ;:ykonaenla N jone w tech iegajaca W TAK NIE
abiny: sciany powstawaniu hatasu. Grubo$é wierzchnie)
warstwy min. 1,5mm.
Opls rozwiazania
wykon i Wyk ina PCV tr
33 N TAK il
kabiny: padioga §1i; - kiasa {cieralnpici 4, W £
- . Lustre na catej szerokosci kabiny (naprzeciw Opls rozwigzania
Wyposaienie kabinny: N P
34 lustro drawl wejiciowych), wysokodé min. 90 cm - PW TAK NIE
szkio bezpieczne wandaloodporne
Porgez ze stall nierdzewne;j szczotkowanejna 2 TAK NIE Opis rozwigzania
3 iny: dcianach - tyineji boeznej 7 kaseta.
35 M‘/’tp:ls: ;:l::’kabmy 32 listwy odbojowe za stali nierdzewnej W
ZGbZ' vlve cozoly szczotkowanej na 3 $clanach o wysokosei 60 TAK NiE
iowe, mm, montowane na wysokoéclach: 170 mm,
370 mm. 570 mm od poziomy podiosl
. Wyposaienie kabiny - Intercom do ochrony TAK NIE
Wi wylgezany TAK NIE
y S gh todob . , Opis rozwizania
s eznodé glosowa z caledobowym serwisem
iny:
37 Wypos?zenle kabiny ochrong Szpitata, wezwanie pomacy, informacja PW TAK NIE
genosé 2 serwisem
techniczna
Opls rozwigania
38 lefnnan{e ramy Stalowa, malowana proszkowa PW TAX Nie
kabinowej
Opls rozwiazania
39 {Rodzaj prowadnikéw Stizgowe ruchome lub rotkowe PW TAK NIE
. 5 . ) 5 Opis rozwiyzania
Rodzaj prowadnic Wymiana wsiystkich elementéw prowadnic na
40 {kabinowychi nowe. Dobrane odpowiednio do obcizies, PW TAK NIE
preeciwwagowych mocowane do écian ielbetnowych szybu,
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System KD — wymagania

Zatgcznik nr 3 do PFU dzwig szpitalny dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych zlokalizowany w Istniejacym szybie diwigowym znajdujacym
sig w péinocno — wschodnim skrzydle Budynku Gféwnego Wysokiego

Wymagania ogélne

(1)

Elementy infrastruktury montowanego do obstugi diwigu musza by¢ zintegrowane z systemem KD
funkcjonujacym na terenie Zamawiajacego (producent uniCard). integracja jest wymagana na poziome:
~kart,
- urzadzen
- aplikacji.
Instalacja infrastruktury systemu KD nie moze powodowac zmniejszenia poziomu bezpieczeristwa diwigu.
Czytniki KD umoizliwiajgce odczyt karty KD powinny byé zamontowane na kazdej kondygnacji przy drzwiach do
déwigu. Obudowy czytnikéw muszg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa ABS.
Kontrolery musza byé umieszczone w strefie z ograniczonym dostepie — nad sufitem podwieszanym na
terenie oddziatu. Nie dopuszcza sie montazu kontroleréw na poszczegblnych kondygnacjach w szybie
windowym. Nalezy zainstalowaé kontrolery o parametrach nie gorszych niz sterownik U-700, Wymaga sie by
kontrolery byty montowane w metalowych obudowach zamykanych na klucz. Otwarcie obudowy kontrolera
musi by¢ rejestrowane przez system KD.
Elementy wykonawcze (np. przycisk, czytnik) musza by¢ podtaczone bezposérednio do urzadzenia sterujgcego
z pamiecig (kontroler/sterownik). Nie dopuszcza sig rozwigzania opartego na urzadzeniach posredniczgcych
(pomigdzy kontrolerem/sterownikiem a elementami wykonawczymi).
Urzadzenie sterujgce (kontroler) muszg dziata¢ w sposéb autonomiczny: tryby on line/off line tzn. musi
zapewnia¢ obstuge PKD nawet w przypadku utraty zasilania i/lub utraty komunikacji z serwerem
aplikacyjnym. Komunikacja urzadzenia na magistrali z serwerem systemu KD realizowana jest poprzez
konwerter TCP/IP/RS485 wpiety do portu switcha (switch dostarcza Wykonawca).
Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonowaé w sposéb niezaktécony nawet po zaniku zasilania
elektrycznego (urzadzenia powinny by¢ wyposaione w autonomiczny ukiad podtrzymania napiecia
zapewniajacy niezaktécong prace co najmniej przez 2 godz.). Obwody instalowanej infrastruktury powinny
zosta¢ podtaczone do obwoddw zasilania rezerwowego (gwarantowanego).
Infrastruktura systemu KD diwigu nalezy podigczy¢ do »Wylacznika bezpieczenstwa KD”. Wytacznik
bezpieczeristwa KD ma umozliwié odfaczenie sterowania dzwigu za posrednictwem systemu KD {przetaczanie
trybow pracy diwigu: ,system KD wigczony”, ,System KD wylaczony”).
Sposdb montazu Wyfacznik bezpieczeAstwa KD”
- nie dopuszcza sie uruchomienie wytacznika bezpieczeristwa KD przez osoby nieuprawnione,
- nalezy zamontowac¢ w metalowej obudowie. Obudowa powinna by¢ podtgczona do systemu KD. Otwarcie
obudowy powinno by¢ sygnalizowane w systemie KD.
- zaleca sig zastosowania wytacznika bezpieczeristwa KD w postaci wytacznika ze stacyjka (na klucz).
Miejsce montazu wytgcznika bezpieczeristwa KD nalezy ustali¢ z Dziatem Technicznym. Nie dopuszcza sie
instalowania wytacznika bezpieczeristwa KD w sterowni diwigu. Zaleca sie by miejsce montazu wytacznika
bezpieczeristwa byto w strefie nadzorowanej.
Trasy poziome okablowania nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym w
korytkach metalowych perforowanych w przedziatach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziatu na
sygnatowe cyfrowe, sygnatowe analogowe, zasilajgce. Przy wykonywaniu okablowania mozna wykorzystaé
istniejace trasy kablowe. Trasy pionowe nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV pod tynkiem o ile jest to mozliwe. W
przypadku obszaréw po remoncie dopuszcza sie prowadzenie okablowania na Scianie listwach natynkowych
PCV jednak nalezy instalacje nascienng nalezy wykonaé wewnatrz strefy chronionej. Do budowy magistrali
systemowej nalezy uiyé przewodu STP 4/8x2x0,5 kat Se. Przy wykonywaniu okablowania nie faczyé
przewoddw w puszkach. Potaczenia nalezy wykonac w trybie ,, punkt — punkt. Wszystkie przewody z instalacji
EKD nalezy podtgczyé z modutami kontroleréw i zasilaczy w metalowych skrzynkach. Ekrany kabli nalezy
pofaczy¢ i uziemié. Podczas instalacji urzadzen nalezy uwzglednic architekture i przeznaczenie wnetrza.
Miejsce podtgczenia systemu KD do sieci LAN Zamawiajacego naleiy ustali¢ z Dziatem Informatyki Szpitala.
Miejsce instalacji szafy informatycznej KD nalezy ustali¢ z Dziatem Informatyki.
Wymaga sie by Wykonawca dostarczyt i zainstalowat wymagane elementy umozliwiajgce podigczenie
systemu KD do sieci LAN:
1) przefacznik sieciowy (switch KD) stuzacy do podtaczenia kontroleréw systemu KD do sieci LAN umieszczony
w dedykowanej do tego celu szafie informatycznej o parametrach nie gorszych niz:
- 24xR}45 montaz RACK 1U minimum 10/100Mbps
- gtebokos¢ do 250mm (odpowiednia do szafy)
2) szafa informatyczna KD (na przetacznik sieciowy KD) o parametrach nie gorszych niz:

- wykonana z blachy stalowej,
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System KD - wymagania
Zatgeznik nr 3 do PFU diwig szpitalny dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych zlokalizowany w istniejgcym szybie diwigowym znajdujacym
sig w péinocno - wschodnim skrzydie Budynku Gtdwnego Wysokiego

- drzwi petne metalowe, z mozliwoscig fatwej Zamiany na lewe bad? prawe, z zamkiem,

- otwory wentylacyjne,

- Wpusty kabiowe,

- Przeznaczona do montazy wewnatrz pomieszczer,

- Wymiary minimalne: Wysokosé: 350mm, Szerokog¢: 540mm, Gtebokosé: 120mm

- wysoko$¢ montazowa: 2U (urzadzenie, panei)

- standard montazowy: 19" (montaz pionowy w wspornikach RACK)

- podigczenie energetyczne (pojedyncze mate gniazdo w szafie lub W jej poblizu (dtugoéé kabla zasilajacego)
(14} Panel krosowy modutowy 19" 24 porty 1U, moduty RI45 kat. wiasciwej okablowaniy w ilodciach wg projektu.

Pachcord w niezbednych ilosciach.

Wymagania dodatkowe ~ scenariusze dziatania diwigu

Scenariusz 1 - tryb pracy ,system KD wiaczony” - diwig znajduje sie na kondygnacji

(15) Nie jest mozliwe otwarcie drzwi bez uzycia karty KD,

(16) Nacisniecie przyciskuy przywotania nie umozliwia otwarcia drzwi.

(17) Uzycie karty KD (lub opcjonalnie uzycie karty KD oraz przycisku przywotania diwigu) umozliwia otwarcie
drzwi.

(18) system KD rejestruje otwarcie drzwi.

Scenariusz 2 - tryb pracy ,,system KD wilgczony” - diwig znajduje sig na innej kondygnacji

(19) Przywotanie diwigu nie jest mozliwe za pomocy uzycia jedynie przycisku przywotania diwigu (bez uzycia karty
KD).

(20) Uzycie karty KD (lub opcjonalnie uzycie karty KD oraz przycisku przywotania diwigu) umozliwia przywotanie
diwigu na dang kondygnacje.

(21) Przyjazd diwigu na kondygnacje jest sygnalizowany wizualnie i diwiekowo.

(22) Po Przyjeidzie dzwigu na kondygnacje otwarcie drzwi nastgpuje jak w scenariuszy 1.

Scenariusz 3 - tryb ,system KD wyiaczony” - diwig znajduje sie na kondygnacji
(23) Otwarcie drzwi do diwigu jest mozliwe Po uzyciu przycisku Przywotania diwigu (bez uzycia karty KD).

Scenariusz 4 — tryb ,system KD wylaczony” - diwig znajduje sig na innej kondygnacji

(24) Przywotanie diwigu jest mozliwe za pomocg uiycia przycisky przywotania diwigu (bez uzycia karty KD).
{25) Po Przyjeidzie diwigu na kondygnacje otwarcie drzwi nastepuje automatycznie,

Scenariusz 5 - tryb ,system KD wiaczony” - alarm poZarowy 2-go stopnia

(26) w przypadku uruchomienia alarmu pozarowego 2-go stopnia system KD diwigu Zostaje automatycznje
odigczony.

(27) Korzystanie z déwigu jest mozliwe zgodnie ze scenariuszami zatwierdzonymi przez odpowiednie stuzby (straz
poiarna)

Scenariusz 6 - tryb ,system KD wylaczony” - alarmy pozarowy 2-go stopnia
(28) Korzystanie z diwigu jest mozliwe zgodnie ze scenariuszami zatwierdzonymi przez odpowiednie stuzby (straz
pozarna).

Scenariusz 7 - jazda specjalna

(29) W trybie »jazda specjalna” diwig jedzie bez przystankéw (z Pominigciem przywotari 2 poszczegblnych
kondygnacji) na wskazang kondygnacje.

(30) korzystanie z trybu jazda specjalna jest mozliwe :
- Po uzyciu karty KD (przytozenie do Czytnika w kabinie) oraz przycisku docelowej kondygnacji lub
- PO uiyciu karty KD (przytozenie do Czytnika w kabinie) oraz przycisku jazda Specjalna oraz przycisku
docelowej kondygnacji lub
- PO uzyciu przycisky jazda specjalna oraz przycisku docelowej kondygnagji.
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