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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci powyzej 5 350 000 euro na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeri na Pracownig Angiografu
w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w systemie

zaprojektuj i wybuduj.
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llekroé w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zm.). Specyfikacje sporzqdzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostepniona na stronie internetowef
Zamawiajgcego: www.kopernik.lodz.p!

Wykonawca winien zapoznad sie z tresciq niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetfnienia, zmiany i wyjasnienia tresci SIWZ
bedg zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajqcego. Wykonawcy winni na bieiqco sprawdzal zawartosc¢ strony
internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentuaine czynnosci dokonane przez Zamawigjqcego, o ktdrych mowa
powyzej. Za zapoznanie z catoscig udostepnionych na stronie internetowej dokumentow odpowiada Wykonawca.
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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacym jest: WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII | TRAUMATOLOGIH IM. M.
KOPERNIKA W £ODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 t6dz.

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 42 689 58 10, 59 12.
Godziny pracy: 7.30 - 15.05.

Adres strony internetowej: www.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:/WWCOIT/SkrytkaESP
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TJRYB UDZIELENI WIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

llekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumieé Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843. — dalej: ustawa PZP).

Wartos¢ zamdwienia przekracza réwnowartos$é kwoty okreélonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego postepowania jest realizacja przez Wykonawce catosci inwestycji zgodnie z opisem
przedmiotu zamodwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwg ,Przystosowanie pomieszczet na pracownie angiografu w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31
ust. 2 Ustawy PZP.

W szczegdinosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w programie funkcjonaino-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz w tym projektu oston
radiologicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzgdzonego projektu wykonawczego
wielobranzowego oraz:

v’ Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 t.j. z pdzn. zm.),

v’ Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badani, pomiaréw i odbiordw, jak rowniez odbioru
koncowego catosci robdt bedacych przedmiotem zamdwienia,

v’ Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac oraz uzyskanie
pozwolern wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do
uzytkowania,

v Uzyskanie wszelkich zezwolen niezbednych do przeprowadzenia Inwestycji, w tym wymaganych przez
prawo atomowe i inne akty prawne w zwigzku z wystepowaniem promieniowania jonizujacego
stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej.

2



4,

(83
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Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okresla program Funkcjonaino ~
Uzytkowy (dalej zw. PFU} stanowiqcy Zalqcznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga, aby zamoéwienie wykonywane bylo przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia w
specjalnosciach zwigzanych z przedmiotem zamdwienia (do projektowania i kierowania robotami), zgodne z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin.zm.) lub waine
odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw upowainiajgce do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zaméwieniem.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych, dopuszcza sie rowniez kwalifikacje, zdobyte w innych panistwach, na
zasadach okredlonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 z pdin.zm.).

W przypadku os6b bedacych obywatelami paristw czionkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub parstw
cztonkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym — prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno by¢ potwierdzone odpowiednia
decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do swiadczenia ustug transgranicznych. Dopuszcza sie
uprawnienia rownowazne {w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zaméwienia) — dla oséb, ktdre
posiadajg uprawnienia uzyskane przed dniem wejécia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

UWAGA! Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do igdania przedstawienia dokumentow potwierdzajqcych
uprawnienia na kazdym etapie realizacji zamdwienia.

Oferta musi obejmowac¢ catos$é zamédwienia.
Przedmiotowa inwestycja finansowana jest ze srodkéw wiasnych Zamawiajacego.

Opis przedmiotu zamdwienia nalezy odczytywad wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji, bedgcymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow.

Przedmiot zamdwienia okreslony jest we Wspdinym Stowniku Zaméwien pod kodem i pojeciem:

; Kod CPV o Opis
..45000000-7 | Roboty budowlane
. 71000000-8 | Ustugiarchitektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine
. 33111720-4 | Urzadzenia do angiografii

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego opis
przedmiotu zamowienia, zostaly w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
irédta lub szczegdlne procesy, ktdre charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce — Zamawiajacy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp. réwnowaine do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentéw
przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw uzytkowych oraz w pefni
kompatybilnych z reszta urzadzen pod warunkiem, iz spetnig one te same wiasciwosci techniczne oraz na etapie
realizacji uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego w tym zakresie oparte bedg na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego
standardu okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie
ma speinia¢ przedmiot zamowienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, Zrédia lub szczegdine procesy, ktdre charakteryzujg produkty — stuig ustaleniu poigdanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci, wymogdéw technicznych produktu, metody, materiatéw,
urzadzen, technologii itp. zatozonych w tresci PFU.

Wszystkie materialy, urzgdzenia oraz inne S$rodki niezbedne do wykonania zamdwienia bedg nowe
i o jakosci okreslonej w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej
uzgodnione na pismie), a ponadto beda posiadac:



V.

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) - w przypadku materiatéw, urzadzeri i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczeristwa - deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosSci z Polska Normg, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji /na dostarczone i whudowane urzadzenia/ wynosit 36
miesiecy, z tym zastrzezeniem, iz Wykonawcy moga zaoferowac diuzszy okres gwarancji niz wskazany powyzej.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

Uwaga! Okres gwarancji/na dostarczone i wbudowane urzadzenie/ stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria
oceny ofert zostaty szczeqdfowo opisane w Rozdziale XX SIWZ.

Urzgdzenia objete powyiszym okresem gwarancji:
v klimatyzatory
¥’ centrale klimatyzacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji i rekojmi /na roboty budowlane/ wynosit minimum 60
miesiecy, z tym zastrzezeniem, iz Wykonawcy mogg zaoferowaé diuiszy okres gwarancji

i rekojmi niz wskazany powyiej. W/w okres rozpoczyna sie od daty podpisania PROTOKOtU ODBIORU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

TERMIN | WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin Zakoriczenia Realizacji Inwestycji, catosci przedmiotu umowy objetego wykonang dokumentacja
projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakoriczenia
robét (o ile jest wymagane) z zastrzezeniem ponizszych etapdw:

a) Etap1l
1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi braniami (z uwzglednieniem uwag

Zamawiajgcego) — do 20 dni od dnia podpisania umowy.
2. Opracowanie projektu wykonawczego - do 40 dni od podpisania umowy.

3. Prace przygotowawcze.

b) Etap2
1. Wykonanie prac budowlano — instalacyjnych dla potrzeb instalacji angiografu w pomieszczeniu na Niskim

Parterze Budynku Wysokiego - termin realizacji - nie dtuzej niz 75 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zgloszenie rozpoczecia robdt, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane).
3. Realizacja robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw.

4, Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 . poz. 1332 z pdin. zm.)

5. Przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

c) Etap3
Termin realizacji do 60 dni od daty zakoriczenia Etapu 2. Etap obejmuje:

1. Realizacje prac wykonczeniowych zwigzanych z instalacjg angiografu.

2. Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych z istoty
przedmiotu zamowienia).



3. Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badan, pomiardw, testéw, préb i sprawdzen.
4. Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatow materiatowych i dokumentacji materiatowej.

5. Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzgdzen zainstalowanych w ramach robét lub
w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

6. Uzyskanie niezbednych pozwoleri wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych z przepiséw
prawa).

7.  Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.
8. Dokonanie odbioru koncowego inwestycji.

Zakoiczenie kaidego z etapéw powinno zostaé potwierdzone protokotem zakoriczenia danego etapuy,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy (z tym zastrzeieniem, Ze
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zakorficzenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
bezusterkowego odbioru danego etapu).

Realizacja przysziej umowy bedzie nadzorowana przez Dzial Techniczny.

Miejsce realizacji: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢
Zamawiajagcemu do akceptacji szczegdétowy Harmonogram Realizacji dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Harmonogram Realizacji musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji poszczegdlinych
elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.

Zamawiajacy dopuszcza, zeby wynagrodzenie okre$lone we wzorze umowy — zatacznik nr 6 do SIWZ zostato
rozliczcone w dwéch czesciach. Rozliczenie czesciowe bedzie odbywalo sie wedlug procentowego
zaawansowania robét zgodnie z Harmonogramem Realizacji.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT
z kserokopig zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robdt/Ustug. Jeieli faktura dostarczona
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgiedem rachunkowym, opisowym
lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast
termin platnoséci za dang cze$¢ robot, ktdrej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia btedéw przez Zamawiajacego.

NFORMACIE ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI, O KTORYCH MOWA W ART. 2 T. 3A.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, tj. roboty polegajgce na wykonaniu:

a. instalacji wentylacji i klimatyzacji

b. instalacji elektrycznych

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci

do:

a. igdania o$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
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b. zadania wyjasnient w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robét.

W trakcie realizacji zamodwienia na kaide wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wvykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblinosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zioienia odwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

~ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w
zakresie ochrony danych osobowych. informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust, 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i nieztozenie przez Wykonawceg w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o
ktoérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym za kazdg ze wskazanych przez Zamawiajacego w ust. 1 osob.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

INFORMACIA ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ART. 2 T. 4.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

INFORMACIA_ O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESCI
ZAMOWIENIA.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom)

lub wykazujac spetnienie warunkdéw udzialu w postepowaniu powotuje sie na zasoby podmiotoéw trzecich
Zamawiajacy wymaga podania w treéci oferty, ktéra cze$é¢ (czesci) zamdwienia powierzona zostanie
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podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawcdw)
(o ile s3 znane na moment przygotowania ofert).

W przypadku nie zfozenia stosownego o$wiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca zamierza
wykona¢ zamdwienie lub jego poszczegélne czesci samodzielnie.

TANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.

Nie dotyczy.
MOZLIWOSE 2t OZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH.

Zamawiajgcy nie przewiduje skfadania ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE 2£07YC OFERTE LUB MAKSYMALNA LICZB
CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA |

ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZAST WANIE D TALENIA, KTORE I ZAMOWIENIA Z NA
UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.

Oferte nalezy ztozy¢ w odniesieniu do catosci zaméwienia.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
1) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow.
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé w sposob szczegdlny.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spefnianie Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ w sposéb szczegdiny.

¢) Zdoinosci technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyt nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie:
co najmniej jedng robote budowlang polegajace na budowie lub/i przebudowie (adaptacji) pomieszczen
na potrzeby pracowni CT, RTG, Angio. Wartos¢ roboty budowlanej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
musi wynosi¢ co najmniej 400 000,00zt (brutto).

Uwaga:

1) Ww. roboty nie muszg by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wiekszy zakres prac, dla potrzeb
niniejszego zamdwienia powinien wyodrebnié i podac wartosé robot, o ktérych mowa powyiej.

3) Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego powyzej, jesli wartos¢ lub wartosci zostang podane w
walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy przyjmie sredni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. jezeli w
dniu publikacji ogloszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank
Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie $redni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamdwieniu w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej, w ktérym zostanie on opublikowany.

4) Zamawiajacy zastrzega weryfikacje potwierdzenia naleiytego wykonania prac bezposrednio
u podmiotu, na rzecz ktérego byly wykonane.
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Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunku, o ktérym mowa w rozdz. XI. 1. 1} lit. ¢ niniejszej
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych go z nim
stosunkow prawnych.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej SIWZ

wystgpi wyltgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnodci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia.

2} Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, spetnienie warunkdw udziatu w
postepowaniu o ktérych mowa w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ oceniane bedzie tgcznie.

W odniesieniu do warunkdw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych
podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji, ktorych te zdolno$ci sg wymagane.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze miec¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu - na ktérego zasobach polega wykonawca - nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez
zamawiajacego:

a) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe.

. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, spetnienie warunkéw udziatu w

postepowaniu o ktérych mowa w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ zostang spetnione —~ Zamawiajacy nie okresla
szczegblnego obiektywnie uzasadnionego, sposobu spelniania przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia, warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b.

W zakresie kryterium kwalifikacji okreslonych powyiej Wykonawca moie ograniczy¢ sie do wypetniania sekgji
o czesci IV formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwienia.

Wykonawca nie musi wypetnia¢ iadnej z pozostatych sekcji czesci IV formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamdwienia dotyczacej kryteriow kwalifikacji, zas wiasciwej (dowodowej) weryfikacji spetniania
konkretnych, okreélonych przez zamawiajgcego, warunkéw udziatu w postepowaniu (kryteriow selekcji)
Zamawiajacy dokona co do zasady na zakoriczenie postepowania w oparciu o stosowne dokumenty sktadane
przez wykonawce, ktorego oferta zostata oceniona najwyiej, na wezwanie Zamawiajgcego (art. 26 ust. 1
ustawy Pzp).

PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24
UST.5.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegal sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu z udziatu
w postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajgcy wykluczy:

2.1 Wykonawcow w okolicznosciach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, kaidy z tych
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Wykonawcdw sktada dokumenty wymienione Rozdziale X1l SIWZ punkt 3.B1 - B3.

2.2 Wykonawcéw wspélinie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia, jezeli chociaz w odniesieniu do jednego z
nich zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust.l pkt. 12-23 ustawy Pzp,_kaidy z tych
Wykonawcéw skiada dokumenty wymienione Rozdziale X1l SIWZ punkt 3.81 — B3.

2.3 Podmioty na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca, jezeli w odniesieniu do nich zaistniejg okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp, kazdy z tych podmiotéw skiada dokumenty
wymienione Rozdziale Xlll SIWZ punkt 3.B1 - B3.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnoéci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym,
zadoé€uczynienie pienieine za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajagc wage i szczegdine okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 3. niniejszego rozdziatu.

W celu skorzystania z instytucji samooczyszczenia Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia stosownych
rubryk w formularzu JEDZ, a nastepnie zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy PZP do zlozenia dowoddw.

WYKA WIADCZEN | DOK NTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU,
WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW - SKLADANYCH WRAZ Z OFERTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

a) FORMULARZ OFERTOWY — zatacznik nr 1 do SIWZ.

b} Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie oferty wadium,

¢) Petnomocnictwo - jezeli jest wymagane.

d) Oryginat zobowigzania podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy sktadajacego
oferte — jesli dotyczy.

e) Oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia — aktualne na dzien sktadania
ofert.

Elektroniczny wzér dokumentu JEDZ, sporzadzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza

okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2

dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - stanowi zalacznik nr 3 do

przedmiotowej procedury przetargowej - znajduje sig na stronie internetowej Zamawiajgcego. Informacje
zawarte ww. o$wiadczeniu bedga stanowic wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

e.l) W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamdéwienie przez wykonawcdw, oswiadczenie skiada kazdy
z wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzac spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaidy z
wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu.

e.2) Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udziatlu w postepowaniu sklada takze oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. Xlll. 1.e).
niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotéw.

Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotédw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

e.3) Zamawiajacy nie zada aby wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czedci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu ztozyt oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. Xlii. 1.e). niniejszej SIWZ.



2. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW SKtADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCE -
W FORMIE ELEKTRONICZNE)

a) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleinosci lub braku przynaleinosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oéwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

Oéwiadczenie, o ktérym mowa powyiej, winno byé zlozone wraz z dowodami w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia
po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii
dokumentu lub oéwiadczenia, o ktérym mowa w pkt. a) nastepuje przy uiyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego (przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).

W przypadku podmiotéw wspélnie ubiegajacych sig o zaméwienie, kaidy z Wykonawcéw skiada
odrebne odwiadczenie.

Poséwiadczenia za zgodnoé¢ z oryginatem dokumentu stanowigcego dowdd braku zaktocenia konkurencji
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspdinie ubiegajace sig o zaméwienie w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

oéwiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny byé skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW — SKEADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO - W FORMIE

ELEKTRONICZNED:
UWAGA:
Zamawiajgcy dokonujgc _oceny i _badania _ofert kierowad sie bedzie wykfadnig przepisow _dokonang

w wyroku Trybunatu Sprawiedliwosci_Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r., C-387/14 Esaprojekt.

a) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczer lub dokumentéw:

A\ Wykaz oéwiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu:

A.1) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegélnoséci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3
referencje bad? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty. Wykaz robét winien by¢ sporzadzony
wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do SIWZ;

B\ Wykaz o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia:

B.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zaméwier publicznych, wystawionej nie wezesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

B.2) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - 0 braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie pfatnoéci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;

B.3) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - o braku orzeczenia wobec
niego tytutem érodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sig 0 zamoéwienia publiczne;
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B.5) Wykaz oswiadczert i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia jezeli
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
sktadanych na wezwanie Zamawiajqcego.

1) lJezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

A. § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moie 23daé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, zwanego dalej Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. — skiada
informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowazny dokument wydany przez wilasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy. ‘

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa powyiej,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentaciji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu zfoZzonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie do wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

2) W przypadku watpliwosci co do tredci dokumentu ztoZzonego przez wykonawce, zamawiajgcy
moze zwrdcic¢ sie do wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.6) Wykaz oéwiadczen i dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia wykonawcy
majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - skfadanych na wezwanie
Zamawiajqcego.

1) Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w § 5 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. , skiada dokument, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie wydaje
sie takich dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby
zfozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjinym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. zdanie pierwsze stosuje sie.

2) W przypadku watpliwosci co do treici dokumentu zfozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze
zwréci¢ sie do wilasciwych organdw kraju, w ktdérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

B.7) Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze wezwaé Wykonawcdéw do ztozenia wszystkich
lub niektérych oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych, ie nie podlega wykluczeniu,
speinia warunku udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, Ze
ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktuaine, do zfozenia aktualnych
os$wiadczen lub dokumentow.
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B.8) Zamawiajacy moie wykluczy¢ Wykonawce na kaidym etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

B.9) Jezeli tres$¢ informacji przekazanych przez Wykonawce w jednolitym europejskim dokumencie
zaméwienia, o ktérym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, ktdrych
Zamawiajgcy wymaga poprzez Zzadanie dokumentéw potwierdzajacych spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
Zamawiajacy odstapi od zgdania tych dokumentéw od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem
spefniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia sq odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawce lub odpowiednio przez
podmioty, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamdwienia.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH CZY WYKONAWCA POLEGAJAC NA
ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACII INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY,
BEDZIE DYSPONOWAL NIEZBEDNYMI ZASOBAMI W STOPNIU UMOZLIWIAJACYM NALEZYTE WYKONANIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OCENY, CZY STOSUNEK tACZACY WYKONAWCE Z TYMI PODMIOTAMI
GWARANTUJE RZECZYWISTY DOSTEP DO ICH ZASOBOW — W FORMIE ELEKTRONICZNE)

1) W celu oceny, czy wykonawca polegajagc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umotzliwiajgcym naleiyte

wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek i{gczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada nastepujgcych dokumentéw:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

2) Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

3} Wykonaweca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz speinienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w
postepowaniu sktada takze oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. Xlil. 1. f). niniejszej SIWZ dotyczace tych
podmiotdw.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
PODWYKONAWCY ~ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiajacy nie_2ada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza
powierzy¢ wykonanie czeéci zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy.

WARUNKI WYMAGANE PRZY ZLOZENIU OFERTY WSPOLNEJ KILKU PRZEDSIEBIORCOW (KONSORCIUM,
SPOLKA CYWILNA).

1. Wykonawcy mogag wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wystepujacy wspéinie
muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia publicznego. Pefnomocnictwo skltadane jest w oryginale opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii petnomocnictwa wymaga sie
pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pefnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o
notariacie (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2291). Uwaga: tre$¢ petnomocnictwa powinna dokfadnie okresla¢ zakres
umocowania.
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2. W przypadku Wykonawcéw wspdlinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia:
a) zaden z Wykonawcdéw nie moie podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkdw,
o ktérych mowa w art. 24 ustawy;
b) przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy tgcznie muszg spefnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu.

7. INFORMACIE DOTYCZACE DOKUMENTOW (Art. 26 ust. 6 ustawy PZP).

1) W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowaw § 2,
§ 5§ § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogdinodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy pobierze samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

2) W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o kiérych mowa
w § 2, § 5i§ 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., ktére znajdujg sie w posiadaniu
zamawiajacego, w szczegdinosci o$wiadczen lub dokumentdéw przechowywanych przez zamawiajacego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile sag one aktualne.
Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu, w ktérej procedurze dostarczyt te dokumenty.

3) Wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawcow lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujace spetniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moie zloiy¢ zaswiadczenie o
wpisie do urzedowego wykazu wydane przez wiasciwy organ lub certyfikat wydany przez wiasciwg jednostke
certyfikujacg kraju, w ktérym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujgce na
dokumenty stanowiagce podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentéw
wymienionych w § 2 oraz § 5 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.

Xiv. INFORMACIE POSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWI EGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA

OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, UDZIELANIA WYJASNIEN, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA Si YK AMI.

1. W postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem:
e miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej: ePUAP /WWCOIT/Skrytka ESP oraz
e poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

2. We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy i Wykonawcy postuguja sie
numerem postepowania, ogtoszenia TED lub ID postepowania.

3. Komunikacja prowadzona jest w jezyku polskim w formie elektronicznej i odbywa sie zgodnie z;

a) Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uzycia $rodkdw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania
dokumentdw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.)

b) Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 pazdziernika 2018 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie uzycia srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1991).

4. Wykonawca zamierzajacy wzigé udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, musi posiadac
konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy: ,Formularza ztozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,Formularza do komunikacji”.

4.1. Formularz ztozenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku stuzy wylacznie do:

¢ wystania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu),

s zmiany oferty (wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu),

¢ wycofania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu).
JEST TO JEDYNY SPOSOB SKLADANIA OFERT. Oferte wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. XIll.1. niniejszej
SIWZ nalezy najpierw podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a dopiero po podpisaniu naleiy
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10.

11.

12,

13,

14.

15.

podda¢ pliki kompresji do formatu ZIP. Nastepnie nalezy powstaly plik zaszyfrowaé, TYLKO RAZ, ,Aplikacjq do
szyfrowania”. Tak powstaly plik nalezy przesta¢ do Zamawiajgcego.

4.2. ,Formularz do komunikacji” stuzy do przekazywania do Zamawiajacego prosby o wyjasnienie tresci SIWZ,
przesytania wyjasnieri do Zamawiajacego, uzupetniania dokumentdw etc.

W formularzu oferty (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP oraz
adres poczty elektronicznej na ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentéw i oéwiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uiyciu opisane zostaly w Instrukcji
uzytkowania dostepnej na miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystepujac do niniejszego postgpowania
Wykonawca oswiadcza, ie zapoznat sie z uregulowaniami, o ktérych mowa powyzej oraz akceptuje ich
postanowienia.

Maksymalny rozmiar plikdw przesytanych za posrednictwem dedykowanych ,Formularza ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku”oraz ,Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania
na ePUAP. Za date przekazania o$wiadczen, wnioskéw, zaswiadczen, pytan do SIWZ, zawiadomier oraz innych
informacii przyjmuje sie date potwierdzenia dostarczenia wiadomosci z serwera pocztowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy udostepni klucz publiczny i identyfikator postepowania na swojej stronie internetowej
www.kopernik.lodz.p! wraz z dokumentacjg postepowania. ldentyfikator postgpowania i klucz publiczny
dostepne sg takze na ,LiScie wszystkich postepowan” na miniPortalu.

Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczert lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
oéwiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27
czerwca 2017 r. — w sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz.U.z 2017 r,,
poz. 1320 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. - w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakie moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z
2016 r., poz. 1126 ze zm.).

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasniert niezwlocznie, jednak nie pdiniej niz na 6 dni
przed uplywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Zamawiajgcego nie pdiniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania
ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktéorym mowa w
pkt. 12 lub dotyczy udzielonych wyjasnier, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 12.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic tres¢ SIWZ.
Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej. Kaida wprowadzona przez
Zamawiajgcego zmiana staje sig czeécig SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do SIWZ przez Zamawiajgcego
bedy obowigzywaly zaréwno Zamawiajgcego jak i Wykonawce. Natomiast zmiany wprowadzone na wiasng
reke przez Wykonawce skutkowaé beda odrzuceniem oferty.
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16.

17.

18.

19.

Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu jest niezbedny
czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci te informacje na stronie internetowej, na ktérej SIWZ
jest udostepniona. Przedtuzenie terminu skfadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

Tres¢ wszystkich zapytan i udzielonych odpowiedzi, Zamawiajacy /bez ujawniania Zrodfa zapytania/ zamiesci
na stronie internetowej, na ktérej SIWZ jest udostepniona. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia
niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego
péiniejsze o$wiadczenie Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Ze nie zamierza zwofywac zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
p. Adam Wojciechowski — Dziat Techniczny, tel. 42 689 58 40 — w sprawach merytorycznych
p. Agnieszka Guzicka — Dziat Zamdéwien Publicznych, tel. 42 689 59 10 - w sprawach formalnych

Jednoczeénie Zamawiajacy informuije, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zardwno z

Zamawiajgcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym

rozdziale SIWZ. Qznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na_inne formy kontaktowania sie z nim, w

szczegblnoséci na kontakt osobisty w swoijej siedzibie.

Xv.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Przystepujac do przetargu Wykonawca jest obowigzany wnies$¢ przed uptywem terminu skiadania ofert wadium
w wysokosci: 14 000,00 zt

Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, ztym,
ie poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).
Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku:
PeKaO S.A. V Oddziat/tédi 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

Najpdiniej do wyznaczonego terminu skfadania ofert z zaznaczeniem:

Wadium na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeri na Pracownig Angiografu w Wo;ewodzklm
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w systemie zaprojektuj i
wybuduj — nr sprawy EZ2.28.101.2020.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku
bankowym Zamawiajgcego, o ktérym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed uplywem terminu skiadania
ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).

Zaleca sie, aby Wykonawca zataczyt do oferty dowdd wniesienia wadium w przypadku wptaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formach okreslonych w punkcie 2.2)-5). wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty odpowiedni dokument w formie oryginatu. Wadium wniesione w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej musi zosta¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upowaznione odpowiednio w banku lub u ubezpieczyciela.



7.

10.
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XVI.

W przypadku braku mozliwosci wniesienia wadium w formie opisanej w pkt. 6 Zamawiajgcy dopuszcza
wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji/poreczenia. Oryginal gwarancji/ poreczenia
powinien by¢ dostarczony przed uptywem terminu skfadania ofert w kopercie, ktéra bgdzie oznaczona nazwa i
adresem wykonawcy, zaadresowana do Zamawiajacego na adres:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii | Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, Kancelaria
Szpitala
oraz opisana:

Wadium na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeri na Pracownie Angiografu w Wojewddzkim
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w systemie zaprojektuj i
wybuduj. — nr sprawy EZ.28.101.2020

Wadium wnoszone w formie gwarancji i poreczen musi spetniaé nastepujgce wymogi:

a) by¢ wystawione na Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 £6d3),

b) z treéci gwarancji/ poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne iadanie zgloszone przez
Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

c) okres waznosci wadium nie moze by¢ krétszy niz okres zwigzania ofertg, przy czym pierwszym dniem
waznosci zobowigzania jest dzien sklfadania ofert.

Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona wymaganym przez ustawe wadium lub zabezpieczona w sposob
nieprawidiowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.

Whiesione wadium musi zachowa¢ wazno$¢ przez caly okres, w ktérym Wykonawca jest zwigzany ofertg. W
przypadku przesuniecia terminu skiadania ofert nalezy uwzgledni¢ nowy termin waznodci wadium.
W przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg nalezy przedtuzy¢ okres waznosci wadium albo jezeli nie jest
to mozliwe nalezy wnies¢ nowe wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Zamawiajacy zwréci wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w
pienigdzu, w ofercie nalezy podaé nazwe, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiajgcy dokona zwrotu
wadium. Jezeli wykonawca zfozy oferte w kilku czesciach, a jako dowdd wniesienia wadium zostanie ztozona
jedna gwarancja {lub poreczenie) obejmujaca kilka czesci, to Zamawiajgcy zwrdci wadium dopiero wéwczas, gdy
przestanki do jego zwrotu zostang spetnione we wszystkich tych czesciach.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

XVil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

2.

3.

Wykonawca skifada oferte zgodnie z wymogami okreSlonymi w ustawie Prawo Zaméwiend Publicznych
z dnia 29.01.2004 r. {t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia (dalej: SIWZ).

Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci SIWZ.

Wykonawca skiada oferte wylgcznie za posrednictwem ,Formularza do ztoienia, zmiany, wycofania oferty”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawce jest dostepny dla Wykonawcéw na miniPortalu i na stronie internetowej
Zamawiajgcego. Do ,Formularza do zfozenia, zmiany, wycofania oferty mozna zatgczy¢ tylko jeden zatacznik o
maksymalinym rozmiarze 150 MB. W celu zafaczenia wiekszej ilosci dokumentdw w jednym zatgczniku naleiy
podpisaé je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresowad i zapisac te pliki w formacie ZIP i dopiero
zaszyfrowad (TYLKO RAZ) ,Aplikacjg do szyfrowania”, a nastepnie zataczy¢ do ,Formularza do ztoienia, zmiany,
wycofania oferty.

AG



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng ofertg. Ztoienie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez tego Wykonawce.

Do oferty naleizy dotgczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i skompresowa¢ wraz z plikami stanowigcymi oferte do jednego pliku
archiwum (ZIP), zgodnie z opisem w pkt.XVIl.3.

W przedmiotowym postepowaniu Wykonawca skiada oferte pod rygorem niewainosci w jezyku polskim,
w formie elektronicznej w formacie danych .doc,.docx lub .pdf, podpisang kwalifilkowanym podpisem
elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostat opisany w Regulaminie korzystania z

miniPortalu. Wykonawcy zobowiazani s3 do postepowania zgodnie z Regulaminem miniPortalu. Oferte nalezy
ztozy¢ w oryginale.

Dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ ziozone w formie oryginatow w postaci dokumentéw
elektronicznych lub poswiadczonych elektronicznie przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopii.

Oferta oraz pozostafe dokumenty, dla ktdrych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie zatacznikdw do SIWZ, winny
by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie formularzy
dotgczonych do SIWZ.

Dokumenty tworzace oferte muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione do skiadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Upowaznienie do podpisania oferty
powinno wynika¢ z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpis z wiasciwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej)._jezeli oferte podpisuje inna osoba, to nalezy
doifgczyé stosowne petnomocnictwo dia tej osoby do podpisania oferty.

Peinomocnictwo do sktadania ofert skladane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oséb/osoby upowaznionej do skfadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku
kopii petnomocnictwa wymaga sie pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu petnomocnictwa
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U, 2017 poz. 2291). Uwaga: tres¢ petnomocnictwa powinna dokladnie
okreslac zakres umocowania.

W przypadku ztozenia oferty przez wykonawcdéw wspdlinie ubiegajgcych sie o zaméwienie, oferta musi by¢
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upowainione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawcdw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia). Oznacza to, iz jezeli z
dokumentu okreélajacego status prawny Wykonawcy lub pelnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcy upowaznionych jest kilka oséb to dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale Xl pkt. 2-7. SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych
podmiotdéw, na ktdrych zdolnosciach Jub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy

albo przez podwykonawce skiadane sa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub odwiadczenia poswiadczonej za zgodnos€ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
podwykonawca, w_zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie za
zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu, o ktdrej mowa w pkt. 12 powyiej, nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawce dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
réwnoznaczne z poswiadczeniem przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentdéw zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego Wykonawce
ubiegajacego sie o wspdélinie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
polega Wykonawca albo przez podwykonawce.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dokumenty lub oéwiadczenia sktadane wraz z ofertg, jak i na zadanie Zamawiajacego w jezykach obcych maja
by¢ ztozone z ttumaczeniem na jezyk polski. Ttumaczenie moze zostac ztozone zaréwno w formie oryginatu jak i
elektronicznej kopii dokumentu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszym rozdziale SIWZ.

Zamawiajacy zazada od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawceg i
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentéw.

Zamawiajgcy moze igdaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej elektronicznej kopii
dokumentéw lub os$wiadczen okre$lonych w SIWZ, wytacznie wtedy, gdy zfozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Jeieli oferta zawiera dokumenty, ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm,,
Wykonawca ktérego to dotyczy winien zlozyé je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
LZatgcznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czesc
skompresowaé do jednego pliku_archiwum (ZIP). Do czesci jawnej nalezy zafgczy¢é oswiadczenie o zakazie
udostepniania_oznaczonego jako tajemnica przedsiebiorstwa zatacznika. Brak jednoznacznego wskazania, ktére
informacje stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia izaswiadczenia
skfadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

Zamawiajgcy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skiadania ofert, zastrzegt, ze
nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. W
przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnoéci za ewentualne ujawnienie ich tresci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupeinienia do ztozonej oferty pod warunkiem,
7e Zamawiajgcy otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skiadania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. za pomoca ,Formularza
do ztoienia, zmiany, wycofania oferty” dostepnego poprzez konto ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Spos6b zmiany oferty opisany zostat w instrukcji uzytkownika dostepnej na mini Portalu oraz w
Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoséci procedury dokonywania zmian, zostang dofgczone do
oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zfoionej oferty naleiy opatrzy¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skfadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte za posrednictwem
Formularza do zfoienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionych
réwniez na miniPortalu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na
miniPortalu. Wycofanie oferty nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty wycofywane
nie bedg otwierane.

Wykonawca po uplywie terminu skladania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofaé ziozonej
oferty.

W przypadku ziozenia oferty po uptywie terminu okreélonego w pkt.1 Rozdziatu XVIHli, Zamawiajacy zwraca
oferte po uptywie terminu przewidzianego na ziozenie odwotania.

XVIHI, MIEISCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztoiyé w terminie do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00 na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej ePUAP/WWCOIT/SkrytkaESP.
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Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wpiywu oferty na konto
ePUAP Zamawiajacego.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocag klucza prywatnego.

Otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktore odbedzie sie¢ w siedzibie Zamawiajgcego -
£6dz, ul. Pabianicka 62, Dziat Zamdwien Publicznych w dniu 21,10.2020 r. o godz. 11:00.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert,
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Na cene ofert sktadaé sie bedg wszystkie koszty i optaty ponoszone przez Wykonawce do tego nalezy doliczy¢
podatek od towardw i ustug konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulujgc ceng zobowiazany jest uwzglednié
wszelkie koszty i optaty, w tym w szczegélnosci koszty optat wystawienniczych, ubezpieczen, kosztéw
transportu, itp.

Wszystkie ceny majg by¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku, z uwzglednieniem zasad zaokraglania liczb
(tj. 5 i powyzej w gore, ponizej w dét) — dotyczy to w szczegdlnosci wartosci okreslonych w Zatgezniku nr 1 do
SIWZ.

Wykonawca poda wartosci netto i brutto w ztotych polskich.

Oferowana cena, ktdra bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna
do zaptaty przez Zamawiajacego, okreslona do dwdch miejsc po przecinku, zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamoéwienia, wartos¢ netto, podatek VAT.

Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobowigzany poinformowad zamawiajgcego (w Formularzu oferty), czy wybdr
jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$é¢ bez kwoty podatku VAT. Jezeli zioiono oferte, ktérej wybor
prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, do
ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizsza ceng Zamawiajacy doliczy podatek od towarow i ustug, ktéry
Zamawiajgcy ma obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jeseli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco niskie w stosunku do
przedmiotu zamowienia i budza watpliwoéci zamawiajgcego co do motzliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych
przepisdw, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnienn w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia
ceny lub kosztu w szczegdlnosci w zakresie:

- oszczednoséci metody wykonania zamoOwienia, wybranych rozwiazan technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych
warunkdw wykonania zamdwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw
pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2017r. poz. 847)

~  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow

~ wynikajacym z przepisdéw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spofecznym, obowigzujacych w miejscu,
w ktorym realizowane jest zamdwienie;

— wynikajacym z przepiséw prawa ochrony srodowiska

— powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartoéci zamdwienia powiekszonej o naleiny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
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zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjaénieni, o ktérych mowa w punkcie 12, chyba ze rozbieznos¢ wynika z
okolicznoéci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia;

- wartoéci zaméwienia powiekszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, zaktualizowanej z uwzglgdnieniem
okolicznoéci, ktére nastapily po wszczeciu postgpowania, w szczegdinosci istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiajacy moze zwrocié sig o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w punkcie 12.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIEJ CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA
NA WYKONAWCY

XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIOW
1. Zamawiajacy bedzie oceniat, kazda z ofert na podstawie nastepujacych kryteridw, przypisujac im odpowiednie

wagi punktowe i przyjmujac, ze w zakresie kazdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi
kryterium = 1 pkt.:

Cena oferty brutto w PLN {C) 60% 60 punktéw

2 Termin wykonania zamowienia w zakresie Etapu |l 20% 20 punktéw

3 Warunki gwarancji urzadzen 20% 20 punktéw
tgcznie 100% 100 punktéw

2. Sposéb obliczenia wartosci punktowej poszczeg6inych kryteriow:
A. W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany nastgpujacy wzOr arytmetyczny:
C= CMIN/CB X 60%

C — wartos¢ punktowa ceny
Cin— Cena najnizsza sposréd wszystkich ofert
Cg — cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzymaé w kryterium ,CENA” wynosi max. 60 pkt,

B. Kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA W ZAKRESIE ETAPU Il (TW) Zamawiajgcy zastosuje sposob
przyznawania punktacji:

Wykonanie prac budowlano — instalacyjnych pomieszczen dla potrzeb instalacji angiografu — nie dtuzej niz 75
dni od dnia podpisania umowy.

v" 75 dni— 0 pkt.
v Skrécenie terminu o kazdy 1 dzieri — 2 pkt. (maksymalnie mozna uzyskac 30 pkt. czqstkowych)

Przyznane punkty czqstkowe zostang nastepnie podstawione do ogdlnego wzoru: TW = TWe/TWyax X 20%

TW — wartos¢ punktowa termin wykonania zamdwienio w zakresie etapu it
TW,— liczba punktdw czqstkowych przyznany badanej ofercie
TWaax — najwieksza liczba punktéw czgstkowych sposréd wszystkich ofert

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA W
ZAKRESIE ETAPU Il wynosi max. 20,00 pkt.

C. Kryterium WARUNKI GWARANCII URZADZEN (WG) Zamawiajacy zastosuje sposéb przyznawania punktacji:
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ co najmniej 36 miesiecznej gwarancji.
v’ 36 miesiecy — 0 pkt.

v Wydtuzenie do 6 miesiecy — 5 pkt.
v’ Wydtuzenie o 12 miesiecy — 10 pkt.



v Wydfuzenie o 18 miesigcy — 15 pkt.
v Wydtuzenie o 24 miesigce — 20 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przyznawania punktéw posrednich.

Maksymalna liczba punktéw jakg moina otrzyma¢ w kryterium WARUNKI GWARANCII URZADZEN wynosi max.
20 pkt.

D. Ocena koricowa oferty:

L=C+TW+ WG
Gdzie:

L Catkowita liczba punktdw przyznanych ofercie badanej

Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Cena"

TW | Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium , Termin wykonania”

WG | Liczba punktéw jakie otrzyma oferta badana w kryterium ,Warunki gwarancji urzadzent”

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdinych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybiera
oferte z najnizsza cena lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly zfozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego
ofert dodatkowych.

3. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta:
a) odpowiadaé bedzie wymaganiom okreélonym w ustawie Prawo zamdwiert publicznych i Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia,

b) zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru — zdobedzie najwigkszg ilo$¢ punktow.

XXI. INFORMACIE O FORMALNOSCIACH JAKI WINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Treé¢ zawartej umowy bedzie zgodna z treécig wzoru umowy stanowiacego zatgcznik nr 6 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujagce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty

potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zataczonych do
oferty.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie
umowy.

a) umowe regulujgca wspdiprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sig
o udzielenie zaméwienia. Umowa taka winna okreéla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania,
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu znich, solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
zamOwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamowienia,
gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwoéci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia (jezeli dotyczy),

b) umowe spatki cywilnej (jezeli dotyczy),

c) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

d) wszystkie inne dokumenty szczegétowo opisane w SIWZ

e) dane kontaktowe niezbedne do wypetnienia umowy.
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Wszystkie kserokopie dokumentéw winny byé potwierdzone za zgodno$é¢ z oryginatem przez osobe
uprawomocniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Nieztozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 5 moze zostaé potraktowane jako uchylanie sie przez
Wykonawce od zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktéry zlozyt oferte najwyzej oceniang sposrdd pozostatych
ofert. W razie koniecznosci niniejsza procedura zostanie powtdrzona odnosnie kolejnych ofert w rankingu.

. Zamawiajacy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktdrym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych,

XXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o

udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokos$ci 5% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT,

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnieé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na 3 dni przed

podpisaniem umowy, nie pozniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej lub

kitku z nastepujacych form:

a) pienigdzy;

b} poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢} gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e} porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodci. '

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslonej w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione przed zawarciem umowy z zastrzezeniem, iz zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu uznaje sie za wniesione, jezeli pienigdze wplyna na rachunek Zamawiajgcego przed zawarciem

umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego: PeKaO S.A.

V Oddzial/t6dZ 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na

poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajagcy oswiadcza, ie zabezpieczenie jest

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zwrot zabezpieczenia

whniesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

lub poreczenia zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, niepodiegajgce przeniesieniu na rzecz

os6b trzecich i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Gwarancje/poreczenia powinny zawieraé {oprécz

elementéw wiasciwych dla kazdej formy, okreslonych przepisami prawa):

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;

) oznaczenie (numer postepowania);

) okreslenie przedmiotu postepowania;

) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg;

e) kwote gwarancji;

f)termin waznosci gwarancji/poreczenia {nie krétszy niz termin realizacji umowy oraz okres rekojmi za wady);
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g) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego”;

11. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy nie
uzna dokumentéw, ktére nie spetniaja wymagar, o ktérych mowa w pkt 10.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub whniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zahezpieczenia.

14. Wyplata, o ktérej mowa w pkt 13, nastepuje nie péiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

15. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie na zasadach i w terminach okreélonych we wzorze umowy - Zatacznik nr 6
do SIWZ.

16. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowal Zamawiajgcemu realizacje
ustawowych uprawnieri opisanych w art. 150 ust. 7 — 10 ustawy Pzp i zawiera¢ zobowiazanie do ,wypfaty kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne 7gdanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie, iz
Wykonawca, nie przedtuzyt lub nie wniést nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku gdy okres na jaki winno zostac
whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”.

17. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia z treéci gwarancji / poreczenia musi wynika¢, ze odnosi si¢ ona / ono zaréwno do zleceniodawcy
gwarancji / poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sig o
udzielenie zaméwienia (wszyscy czionkowie wchodzacy w sktad podmiotu wspdlinego muszg by¢ wymienieni).

18. Zabezpieczenie moze wnieéé¢ dowolny cztonek konsorcjum, pod warunkiem ze jest to zgodne z zapisami umowy
konsorcjum regulujgcej sposéb i forme wniesienia zabezpieczenia.

19. Jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy moze wybraé najkorzystniejsza oferte sposréd pozostatych ofert.

20. W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XXIii. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KT ORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY

Istotne warunki przysztej umowy zostaty okreslone w zataczniku nr 6 do SIWZ.
XXIV.POUCZENIE RODKACH OCHRONY PRAWNE
Wykonawcom przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1. S$rodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny
w uzyskaniu zaméwienia oraz poni6st lub moze ponies¢ szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia o zamdwieniu oraz Specyfikacji Istothych Warunkéw Zaméwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci Zamawiajacego podjetej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

4. Odwofanie powinno wskazywaé czynno$é¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie
niezgodno$é z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okreslaé zgdania oraz wskazywac
okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do whniesienia odwotania w taki
spos6b, aby mégt on zapoznad sie z jego trescig przed upfywem tego terminu.

7. Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
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terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposdb — w przypadku gdy warto$é¢ zamdwienia jest rowna lub
przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

8. Odwotanie wobec tresci ogltoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takie wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkdédw zamdwienia, wnosi sie w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunkdw zamowienia na stronie internetowej - jezeli wartos¢ zamowienia jest réwna lub przekracza
kwoty okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwier publicznych.

9. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w punktach 7 i 8 wnosi sig, w przypadku zamoéwien, ktérych
wartosé jest rdwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zaméwied publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu naleiytej
starannos$ci mozna bylo powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

10. Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie
przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdiniej niz w
terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamdwienia;
b} 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy: nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamdwienia.
11. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
12. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

" 13, Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby, przesytajac

jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

14. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowia
inaczej.

15. Od wyroku sgdu lub postanowienia koriczgcego postgpowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyijna.
Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

16. Do czynnoéci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okreélone w czeéci | w ksiedze | w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U.
2014r. poz. 101 ze zm.) — Kodeks postepowania cywilnego.

XXV. INFORMACIA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCOW Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE
RAMOWA,

Nie dotyczy.
- XXVIL.INFORMACIA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH WA W ART. 67 UST. 1 PKT. 617,
Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien uzupetniajgcych w ramach niniejszego postepowania.

XXVil. QPIS SP BU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKI MUSZ
DPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ 7 WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.

XXVIll. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWI M,A NAWCA.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACIE NA TEMAT AUCH ELEKTRONICZNE],

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu.

XXX. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.
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Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

XXXI. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH QSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogoinego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

1) Administratorem danych osobowych Pacjentéw jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 £6dz;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moge sig kontaktowalw sprawach przetwarzania
moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@kopernik.lodz.pl;

3) Administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

4) Dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwigzku z realizacja ustug na rzecz Administratora
(np. kancelarig prawna, dostawca oprogramowania, zewnetrznym audytorem). Odbiorcami danych bedg takie
osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Pzp).

5) Administrator nie zamierza przekazywaé Paristwa danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

" 6) majg Parfistwo prawo uzyska¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1) Paristwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamowien
realizowanych w ramach projektéw (np. wspdffinansowanych ze $rodkow Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow.

2)  Przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
przy czym:

a) w przypadku obowigzkéw wynikajgcych z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiajacy ma prawo zadac od osoby,
ktérej dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowielt umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie
moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niezbedne do przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp.

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany w oparciu o Paristwa dane oscbowe.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia sktadaja sie nastepujace zataczniki:

L.P. Oznaczenie zatgcznika Nazwa zafgcznika

1 Zatacznik nr 1 Formularz oferty

2 Zatgcznik nr 2 Program Funkcjonalno-Uzytkowy

3 Zatacznik nr 3 JEDNOULITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA ~ plik elektroniczny
4 Zatacznik nr 4 Oswiadczenie o przynaleznoéci do grupy kapitatowej - wzor

5 Zatgcznik nr 5 Wykaz rob6t budowlanych - wzér

6 Zatgcznik nr 6 Wzbr umowy

o LA Ly R
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NP vttt ereererese s s ssabe e senssese st e vessansesssnassaranbesersunnnaseras
REGON: crieerertveiernnreesrsnssessssss s sressessssressserasessnsseessasassassese
KRS/CEIDG: cvveerirerereereseeresicsessenessssrssssasssensssessrsssansnsassrsones

AGTES: vt e restn e st ses s raessesnsssesnsrasensnesssssasnesassensases
Telefon 050by do kontaktu: ..., -

Adres e-mail 0soby do kontaktu: .....vicenvncncnnnncenennns
Numer konta bankowego na, ktdre nalezy zwrdci¢ wadium
Adres iNternetowy: WWW. ...
(jezeli byto wymagane i zostato wplacone w pienigdzu):
Adres skrzynki @PUAP: .....ci i cvecsenessnnenennns

W odpowiedzi na ogloszenie w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 350 000 euro na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczert na Pracownie
Angiografu w Wojewdédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w
systemie zaprojektuj i wybuduj, my nizej podpisani oferujemy wykonie zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

I. CENA OFERTY

Skiadamy oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w SIWZ i gwarantujg(emy) wykonanie
niniejszego zamodwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz zmiany jej tresci.

Cena mojej {naszej) oferty na wykonanie inwestycji:

wynagrodzenie ryczattowe wysokosci s zh. netto, ........ zi. brutto (stownie: .....covevrvvennenee ),

Il. Zobowigzujemy sie do wykonania zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

1. Termin Zakoriczenia Realizacji Inwestycji, catosci przedmiotu umowy objetego wykonang dokumentacjg projektowg wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakoriczenia robét (o ile jest wymagane)
z zastrzezeniem etapdw okreslonych w Rozdziale V. Punkt 1 SIWZ.

2. W zakresie Etapu [l oferujemy skrécenie terminu 0 ....uee dzien/dni (max. 15 dni).

* Nalezy uzupetnic ilos¢ dni, w przypadku nie wpisania ilosci dni Zamawiajqcy przyjmie, 2e Wykonawca nie zaoferuje skrécenia terminu.

3. Oferujemy:
a. okres gwarancji na roboty budowlane (za wady fizyczne i prawne): .vccvvvcvenee. miesiecy {min. 60 m-cy)

b. okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ........ miesiecy (min. 60 miesiecy)

c. przedtuzenie minimalnego 36 miesiecznego okresu gwarancji jakosci i rekojmi na dostarczone i wbudowane w
ramach zamdwienia urzgdzenie ponad wymagany przez Zamawiajacego okres 36 miesiecy:

0 24 miesigce,

o 18 miesiecy,

0 12 miesiecy,

0 6 miesiecy,

0 nie przedfuzam{y) okresu gwarancji na dostarczone i wbudowane w ramach zamdwienia urzadzenie.

0 O O

Urzqdzenia objete powyiszym okresem gwarancji:
v’ klimatyzatory
v’ centrale klimatyzacyjne

* Nalezy zaznaczyé okres przediuzenia gwarancji w zakresie pkt. ¢, w przypadku nie zaznaczenia Zamawiajqcy przyjmie, e Wykonawca nie zaoferuje
przedfuzenia okresu gwarancji.

UWAGA: SKROCENIE TERMINU REALIZACII ETAPU Il ORAZ PRZEDEUZENIE MINIMALNEGO 36 MIESIECZNEGO OKRESU
GWARANCII stanowi kryterium oceny ofert.

%



lil. OSWIADCZAMY, ZE:

1. zapoznatem(lismy) sig ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz przyjmuje(emy) warunki w niej zawarte;

2. gwarantuje(emy) wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z treécig SIWZ, wyjasnieniami do Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejsza zobowigzuje(emy) sie zawrze¢ umowe w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

4 sktadam(y) niniejsza oferte [we wtasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia]‘;

5 nie uczestniczg{ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenia niniejszego zamdwienia;

6 uwazam(y) sie za zwigzanego(ych) niniejszg oferta przez okres 60 dni od momentu uptywu terminu ztozenia ofert;

7. wykonam(y) przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym we wzorze umowy;

8 akceptujg(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego we wzorze umowy - termin ptatnosci 60 dni;

9. Wadium w kwocie ... zt, zostato wniesione w dnil.......cveeveereveenen. W fOrmie .ooveevevvveevccrcree,

10. odwiadczamy, 2ze oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e  stanowiacych/-e tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania Jednej z opcji Zamawiajacy
przyjmie, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

11.  oswiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania ofertg nastapig jakiekolwiek znaczgce zmiany w sytuacji przedstawionej w
naszych dokumentach zatgczonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiajgcego.

12, WyKonawca WYZNACZa ......eeeeeeeesenmesmeomecnens (nr tel. .. , e-mail..) na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na
Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ... {nr tel. ..., e-mail...) posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.................................... i nalezacy do .....eevininenn. Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa z nr ewidencyjnym

--------------------------------

13.  osobg upowazniong do podpisania UMOWY JESE: ...ceeeeeereereeeevereenserenans

14.  oswiadczamy, ze jestesmy $wiadomy odpowiedzialnosci karnej zwigzanej ze skfadaniem fatszywych oéwiadczen.

15. Oswiadczamy, ze przedstawione w ofercie dane s3 zgodne z prawdg oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania
przetargu do wykonania przedmiotu zaméwienia spetniajacego wyspecyfikowane parametry

16. Odwiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowiazujemy sie do posiadania:
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci — na sume ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota 1 000 000,00 zfotych (stownie: jeden milion
zf) na jedno i wszystkie zdarzenia.

IV. Powstanie u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT - dotyczy wykonawcy spoza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Odwiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego w VAT
(ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz ustawy Prawo zaméwien Publicznych). W
przypadku powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w VAT informacja winna wskazywaé: nazwe (rodzaj)
dostawy, ktérej Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego oraz wartos¢ tej dostawy bez kwoty
podatku.

Wartos¢ towaru

Nazwa (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie prowadzi¢ do powstania bez kwoty podatku VAT

te- obowigzku podatkowego u Zamawiajacego

1

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawce powyzszej informacji i nie wypetnienie tabeli rozumiane bedzie przez zamawiajacego
jako informacja o tym, ze wybér oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego.

*nalezy skreslic¢ niewfasciwy wariant

V. MECHANIZAM PODZIELONEJ PLATNOSCI — dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnodci w systemie podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. ’

VI. PODWYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢ nastepujace czesci zaméwienia podwykonawcom i jednoczesnie podajemy nazwy
{firmy) podwykonawcéw*:

A, CZESC ZAMOWIENIA! w...vuerveireeereterereeas sttt e seeseeseseesassaseesassaes s s e e e s e e eeeeeeeeeess s eeeees.

b. W przypadku powierzenia czeéci zamdwienia podwykonawcy udziat % podwykonawcy w catosci zamdwienia wynosi:
%

C. NazWa (firma) POAWYKONAWEY: ..ccuververeerereirrereteiciee e eeeeseesessesessesesseses e e




*Jezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajgcy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza powierzac¢ Zadnej czesci zamdwienia
podwykonawcy.

VIl. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEENIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYINYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?) wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposérednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu — DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wyfqczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada ~
niepotrzebne skresli¢

Oferte nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadania realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj ",

LOKALIZACJA INWESTYCJL:
Wojewédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w

todzi
potozonego w Lodzi przy ul. Pabianickej 62,
stanowigcego wiasnosé Gminy Miasta £6dz.
Niski Parter, budynek $rodkowy

NAZWA ZAMOWIENIA:
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEN NA PRACOWNIE ANGIOGRAFU W

WOJEWODZKIM WIELOSPECJALISTYCZNYM CENTRUM ONKOLOGII |
TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W £ODZI

Kategoria obiektu XI

lipiec 2020

Autor opracowania:
arch. mgr inz. Marta Czachorowska
upr. Nr 30/LOOKK/2011



CZESC OPISOWA

KOD ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

Grupy, klasy, kategorie robét — okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajacym Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgcym procedur udzielania zaméwier publicznych w zakresie zmiany
CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 2 15.03.2008r.)

Podano jedynie gtéwne kody kategorii robdt, bez uszczegélawiania kazdej kategorii. Przedmiot
zaméwienia obejmuje wszystkie roboty objete w/w klasami i kategoriami robdt, wraz z dalszym
uszczegoélowieniem systematyki klas robdt, wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy robot

1.
2.

3.
4,
5.

6.
7.
8.

71000000-8
74000000-9

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3
45000000
45400000

Klasy robot

9

10.
11.
12.
13.
14.
18.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
71530000-2
71540000-5
45210000
45310000-3
45350000-5
45430000-0
45450000-6
45220000
45300000
45310000
45320000
45330000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000

Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Uslugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa, ksiggowosci
oraz inne

Ustugi architektoniczne i podobne

Uslugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty budowlane

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roézne ustugi inzynieryjne
Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Doradcze ustugi budowlane
Ustugi zarzadzania budowg
Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacje mechaniczne
Pokrywanie podtég i $cian
Pozostate budowlane prace wykonczeniowe
Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
Roboty izolacyjne
Hydraulika i roboty sanitarne
Tynkowanie
Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i $cian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
2
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Kategorie robét

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.

46,
47,
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71

72
73

71221000-3
71222000-0
71242000-6
712450007
71246000-4
71247000-1
71248000-8
71251000-2
71313000-5
71315000-9
71316000-6
71317000-3
71321000-4

71322000-1
71326000-9
71327000-6
71328000-3
71355000-1
713566000-8
71521000-6
71541000-2
74222000-7
74222100-2
742320001
45111100-9
45215140-0
45215100-8
45310000-3
45316000-5
45317000-2
45361000-2
45330000-9
45331200-8
45331100-7
45421100-5
45432111-5
45432121-8
45442180-2
45215000

. 45421000-4
. 45442100-8

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Uslugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Przygotowanie przedsigwziecia i projekiu, oszacowanie kosztéw
Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Nadzér nad robotami budowlanymi

Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiardw budynkéw

Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego
Ustugi budowiane
Telekomunikacyjne ustugi doradcze
Ustugi doradcze w zakresie kontroli | zapobiegania zagrozeniom

Ustugi
budowlanych

inzynierii

projektowej

dla mechanicznych

elekirycznych

Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Dodatkowe ustugi budowlane
Uslugi projektowania konstrukcji nosnych
Ustugi kontroli projektu konstrukcji no$nych
Uslugi pomiarowe
Ustugi techniczne
Uslugi nadzorowania placu budowy

Uslugi zarzagdzania projektem budowlanym
Uslugi architektury i podobne

Ustugi architektoniczne w zakresu obiektéw budowlanych

Ustugi inzynierii projektowej
Roboty w zakresie burzenia
Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Roboty budowlane w zakresie budowy placdéwek zdrowotnych
Wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonanie instalacji obwodéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Wykonanie innych prac instalacyjnych elektrycznych
Wykonanie mechanicznej instalacji inzynieryjnej

Prace hydrauliczne i sanitarne (wykonywane w zakresie wiasnym jednostki)

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i konfekcjonowania powietrza
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja drzwi
Ktadzenie elastycznych wykiadzin podiogowych

Kiadzenie okiadzin ochronnych

Odswiezenie powierzchni malarskich
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej

i spotecznej

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty malarskie

U4

instalacji



SPIS ZAWARTOSCI
. Opis przedmiotu zamdéwienia
1.1 Celizakres przedmiotu zamowienia
.2 Gwarancie
[.3 Wiasciwosci funkcionalno—uzytkowe, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
1.4 Stan istniejgcy »
1.5 Rozpoczecie Robot

.  Opis wymagan Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.1 Dokumentacja projektowa — wymagania

.1.a Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce
ib - Wymagania ogdlne dotyczace dokumentacji projektowej do opracowania przez
Wykonawce
[1.2 Zakres prac projektowych i budowlanych — wymagania.
L.2.a Zagospodarowanie terenu oraz sieci zewnetrzne
IL2.b Zakres robot budowlanych
L2.c Wykonczenie budynku
I1.2.c.1 éciany
I1.2.c.2 okna, drzwi
11.2.¢.3 sufity

I1.2.c.4 posadzki

I1.2.c.5 dozowniki

I1.2.c.6 zabudowa stata np. regaly, zabudowy ze zlewem
11.2.c.7 armatura, biaty montaz, baterie

11.2.¢.8 porecze, pochwyty, odboje

11.2.¢.9 kolorystyka
11.2.d Konstrukcja
L2.e Instalacje wewnetrzne
IL2.f Zatozenia p.poz.

1.3 Ogdine obowigzki Wykonawey
1.4 Roboty budowlano-wykonawcze

L4.a Warunki wykonania odbioru robot oraz podstawa wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia
I.4.b Materiaty
ll4.c Sprzet
l.4.d Harmonogram roboét
l4.e Ochrona $rodowiska
4.f Ochrona przeciwpozarowa
4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
L.4.h Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy
IL.4.i Wymagania dotyczgce wykonania robot.
4. Podstawa platnosci
4.k Stosowanie sie do przepiséw prawa.
V. Czes¢ informacyina programu funkcjonalno — uzytkowego
1.1 Oéwiadczenie Inwestora stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane_

l11.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyinego

V. Zalaczniki
1. Koncepcja Programowo - Przestrzenna, Rzut _rzut w skali 1:100, przekrdj, lokalizacja — stan
istniejgcy.
2. Ekspertyza p.poz.

UWAGA:
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Ekspertyza pozarowa dla budynku - Szpital udostepni do wykorzystania w celach wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego



|. Opis przedmiotu zaméwienia
1.1 Cel i zakres przedmiotu zamoéwienia

Cel:

Celem Zamdwienia jest utworzenie pracowni Angiografii.

- przebudowa fragmentu kondygnaciji niskiego parteru budynku $rodkowegoe WWCOIT im. M. Kopernika w
todzi, ul. Pabianicka 62.

Celem przebudowy dostosowanie pomieszczen do angiografu, ktdry zostat zakupiony — w zafgczniku
parametry i wytyczne sprzetu. Zakres budowlany obejmuje przebudowe pomieszczen, tak by utworzyé
pracownie angiografii.

Celem funkcjonalnym jest poprawa warunkéw wykonywania $wiadczen medycznych oraz dostosowanie do
standardéw leczenia wymaganego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przed ziozeniem oferty zaleca sie wizje lokalng w celu przygotowania oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace przygotowaniu projektu, robét budowlanych,
oraz montazowych.

Zakres:

Zamowienie polega na wykonaniu petnej dokumentacji, uzyskaniu niezbednych opinii, uzgodnien wraz
z zgloszeniem robdt budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych na podstawie projektu
przedstawionego inwestorowi do akceptacji w zakresie wykonania pracowni Angiografii. Nalezy takze
zaprojektowaé i wykonaé wszelkie niezbedne roboty budowlane i instalacyjne, ktére bedg wynikac ze stanu
faktycznego budynku wraz z instalacjami, a takze wyposazy¢ pracownie w meble stale oraz klimatyzatory i
inne instalacje.

Wykonanie nowej pracowni obejmuje:

—~ przebudowe istniejgcych pomieszczern w funkcjonujgcym Szpitalu, w tym wyburzenia $cian
dzialowych (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem), wzmocnienia stropu punktowe (podwieszanie
urzadzen m. in, angiografu, lamp, centrali wentylacyjnej), przebudowa instalacji, w tym instalacji
wentylacji mechanicznej, montaz punkidéw gazowych, montaz stolarki drzwiowej.

—  Wzmocnienie stropu miejscowe pod aparat CT znajdujacy sie kondygnacje wyzej. (do analizy
Projektanta w ramach projekiu budowlanego)

- potgczenie spojne przebudowy wraz z cze$cig ogdlng Szpitala umazliwiajac funkcjonowanie istniejgcych
oddziatéw zlokalizowanych na kondygnacji powyzej oraz w sgsiedziwie, na tej samej kondygnacji podczas
wykonywanie robét budowlanych.

-~ przygotowanie placu budowy na terenie Szpitala wraz z organizacjg ruchu, drogami tymczasowymi
w razie potrzeby, a po zakonczonej inwestycji przywrécenie estetyczne stanu pierwotnego réwniez
czesci wspdinych szpitala, po ktorych odbywat sie transport budowlany.

~ przygotowanie drogi montazowej angiografu

—  wywoz i utylizacja gruzu i elementéw wyburzeniowych

- -montaz wzmochnien pod szyny angiografu

-~ montaz nadprozy okiennych

— wykonanie osfon statych

—~ -zamurowanie okien- naswietli

— stolarka przesuwna i rozwierana automatyczna

—~  przebudowa piondéw wodkan zgodnie z rozmieszczeniem wediug zalgcznika graficznego

Zakres zamdwienia polega na zabezpieczeniu sasiednich kondygnacji przed uszkodzeniami mogacymi
wynika¢ z procesu przebudowy, oraz niezbedne roboty odtworzeniowe, koordynacyjne, przektadania
istniejacych instalacji wynikajacych z przebudowy | wykonywania nowego oddziatu.

Zakres zamodwienia obejmuje niezbedne prace instalacyjne np. doprowadzenie odpowiedniego
zasilania elektrycznego, wykonanie niezbednych instalacji do prawidiowego funkcjonowania obiektu zgodnie
z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi, pozarowymi opisanymi w polskich normach,
rozporzadzeniach, prawie budowlanym (elektryka i teletechnika, sieci komputerowe, SAP, instalacje
sanitarne wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazéw medycznych).
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Zamoéwienie obejmuje wpiecie powyzszych instalacji w istniejaca infrastrukture szpitala oraz doprowadzenie
odpowiedniego zasilania dedykowanemu angiografowi z nowych rozdzielnhic ,IRGR+IRGR", usytuowanych
na poziomie niskiego parteru. Nalezy zasili¢ oddzielnymi kablami: gtéwna rozdzielnie angiografu (zaklada sie
kabel max. YKXS 5x95mm? - z rozdz. IRGR), rozdzielnice obwodéw IT angiografu - (zaklada sie kabel max.
3x YKXS 1x16mm? - z rozdz. IRGR) i rozdzielnice obwodéw ogélnych (oswietlenia, gniazd wiykowych,
wentylacji, itp.) - (zakiada sig kabel max. YKXS 5x25mm? — z rozdz. IRGN). Obwody zasilajgce urzadzenia
ochrony przeciwpozarowej nalezy zasilaé z w/w rozdzielni ale z tzw. ,wyspy pozarowej’, kablem /
przewodem o odpornosci PHS0.
Zakres obejmuje posadowienie central wentylacyjnych na dachu na konstrukcji wsporczej i naprawe dachu
w miejscach montazu podkonstrukcji pod centrale czy przejs¢ wentylacji przez dach.
Oddziat powinien by¢ zaprojektowany (projekty wykonawcze i technologia wraz z zabudowg

meblowa wyposazeniem) i wykonany przez Wykonawce w zakresie objetym niniejszym PFU.
Wszelkie materialy powinny posiadaé atest higieniczny oraz do stosowania w szpitalach lub dekiaracje
zgodnosci.

~ prace budowlane i instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniem z producentem angiografu.

~ Montaz samego urzgdzenia po stronie producenta angiografu.
Nalezy przewidzie¢ szczelne wygrodzenia akustyczne, pylowe budowy od istnigjacych oddziatow
szpitainych, hallu gtéwnego, a takze zabezpieczy¢ klatke schodowg ziokalizowang na oddziale przed
postronnym wiargnieciem oséb trzecich na teren budowy.

Lokalizacja:

£ 6dz, ul. Pabianicka 62.

Obreb G-12, dziatka nr 85/41. Nieruchomo$¢ polozona jest na terenie przeznaczonym pod dziatalno$c
lecznicza, w bezposrednim sagsiedztwie zabudowy osiedlowej budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego. Dojazd mozliwy z ulicy Pabianickiej, Sanockiej i Krakusa. Przy nieruchomosci znajdujg sie
przystanki srodkéw komunikacji masowej /framwajowy, autobusowy/ oraz postdj takséwek.
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1.2 Gwarancije

Wykaz gwarancji wraz z terminami:
1. Okres zglaszania wad — zgodnie z umowg

2. Roboty budowlane — zgodnie z umowag

1.3.Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, wskaZzniki powierzchniowo-kubaturowe

Przewidywane powierzchnie objete opracowaniem:

Powierzchnia calkowita przebudowy 140 cam2
Powierzchnia uzytkowa: 110,4 m2

Wysokoé¢ Kondygnacji w swietle stropu 3,20 m
Kubatura przebudowy ca 448 m3

Kategoria obiektu: X! (obiekty stuzby zdrowia)

Przewidywana liczba oséb przebywajaca w strefie objetej opracowaniem:
- pacjenci: maksymalnie 4 pacjentéw/h, pacjenci oddziatowi — szpitaini.
- personel — 3 /4 osoby.

Nr Nazwa pomieszczenia powierzchnia.

(m2)
Al PRACOWNIA ZABIEGOWA ANGIOGRAFICZNA 47,9
A2 STEROWNIA 13,9
A3 POM. TECHNICZNE/ MASZYNOWNIA 6,9
A4 SLUZA PACJENTA 12,5
A5 KOMUNIKACJA 2.8
AB SANITARIAT 2,1
A7 POMIESZCZENIE PERSONELU 11,5
A.8 SZATNIA 53
A9 MYJNIA LEKARZY / PRZYGOTOWANIE LEKARZY 4,2
A.10 MYCIE NARZEDZI 3,3
RAZEM 110,4

Opis funkciji:

Na niskim parterze w segmencie ,B” planuje sig¢ pracownie angiografu diagnostyczno-zabiegowg wraz z
niezbednym zapleczem. Pacjenci przyjmowani na badania do pracowni sg pacjentami oddziatowymi
szpitala. Pracownia dziata¢ bedzie w ramach zespolu pracowni diagnostycznych zorientowanych w budynku

$rodkowym obiekiu, na niskim i wysokim parterze,

Uwaga: tak nalezy docelowo zaplanowac rozmieszczenie podkonstrukcii stropowej pod czesé ruchomg
angiografu, by nie pokrywata sie z posadowieniem tomografu, zlokalizowanego na kondygnacji powyzej w
tym samym obszarze. Tomograf na wysokim parterze zaprojektowany jest miedzy osig 12 a 13, a kolejny
angiograf miedzy osig 15 a 17._Do niniejszego opracowania dotgczono podkonstrukcje CT podstropowg — w

obszarze pomieszczen angiografii - ale poza sama pracownig angiografii.
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1.4.Stan istniejacy
Obiekt zostat zbudowany w 1970 r w zabudowie wolnostojgcej. Budynek dwukondygnacyjny.

Przedmiotowy budynek tzw. ,Srodkowy”, wchodzacy w skiad kompleksu obiektdw Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, zlokalizowany jest w Lodzi przy
ulicy Pabianickiej 62(dz. Nr 85/40). Wg protokotu kontroli stanu technicznego obiektu okreslono stan
techniczny obiektu jako dobry. Budynek posiada wszystkie wymagane badania i przeglady wynikajgce
z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Bedace przedmiotem opracowania pomieszczenia sg obecnie
uzytkowane. Uzytkowany fragment jest w trakcie przenoszenia na inna kondygnacje przez Uzytkownika
(SZPITAL).

Konstrukcja budynku:

- ukiad konstrukcyjny — konstrukcja zelbetowa, szkieletowa,

- posadowienie budynku — plaskie, na tawach Zelbetowych,

- stropy i schody — stropy Zelbetowe z ptyt panwiowych uiozonych dnem do dotu, schody plytowe, o biegach
wspartych na belkach spocznikowych i na écianach budynku.

- konstrukcja dachu i pokrycie — dach zelbetowy, plytowy, plyty dachowe korytkowe wsparte na murowanych
éciankach azurowych ustawionych na stropie nad ostatnig kondygnacjg. Dach kryty kilkoma warstwami
papy.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie robét konserwacyjnych.

Otoczenie i obiekt jest zadbany.

Stan elementéw konstrukeyjnych: éciany w stanie dobrym. Stropy i schody stabilne, dach konserwowany.
Stan elementéw wykonczeniowych: tynki wewnetrzne o naturalnym stopniu zuzycia, posadzki i podiogi sg
zuzyte /do wymiany.

Stan instalacji: instalacja wodno - kanalizacyjna i c.0. , c.w.u. oraz elektryczna wymaga konserwacji
i przeprojektowania na nowe potrzeby. Istniejgca wentylacja mechaniczna, grzejniki, a takze pozostate
instalacje do demontazu i wymiany na projektowane. Grzejniki wymieni¢ na higieniczne.

Przewody wentylacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, podobnie wywiewki kanalizacyjne, instalacje
klimatyzaciji, elektryczne.

Projektowane piony kanalizacji, wody nalezy wpig¢ w istniejace piony na nizszych kondygnacjach, w razie
potrzeby odginajgc je pod stropem.

Sciany dzialowe murowane ceglane, okiadzina ceramiczna $cienne i posadzkowa - skucie wraz z warstwami
posadzkowymi.

Sciany dziatowe murowane do wyburzenia, oktadziny $cienne do demontazu.

Istniejacy wezet c.o.

Istniejgce drugie zrédio wody

Istniejgey system p.poz. - do przebudowy w zakresie obszaru opracowania.

Istniejgce instalacje - wpiecie do instalacji.

Istniejace oktadziny drewniane - do zerwania.

Istniejgca winda szpitalna - pacjenci przywozeni sg na oddziat windg istniejaca.

Zalecana od Wykonawcy wizja lokalna dot. przebudowywanego fragmentu szpitala oraz otoczenia.

1.5. Rozpoczecie Robét

Roboty Projektowe nalezy rozpoczgé po podpisaniu umowy przez obie strony: Inwestora i Wykonawce.
Roboty budowlane nalezy rozpoczaé na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i akceptacji
przez Zamawiajgcego (w tym Ordynatora i Oddziatowych danego oddziatu) projektu. Projekt budowlany
wymaga akceptacji przez Uzytkownika, w tym Ordynatora i Oddziatowych danego oddziatu. Przystgpienie do
kolejnych etapéw robét po akceptacji przez Uzytkownika (w tym Ordynatora i Oddziatowych danego
oddziatu) rozryséw mebli pod zabudowe, informacji graficznej, kolorystyki farb i okladzin sciennych oraz
posadzkowych - na podstawie dostarczonych probek.
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Roboty budowlane po wylonieniu w przetargu aparatury medycznej — angiografu. Nalezy bowiem
dostosowaé projekt, a nastepnie roboty budowlane do wytycznych konkretnego dostawcy angiografu.
W zatgczniku karta techniczna zakupionego angiografu.

ll. Opis wymagarn Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.1 Dokumentacija projektowa

li.1.a. Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej opracowania projektowe — 4 egzemplarze

b) w wersji elektronicznej - w 2 egzemplarze; na nosnikach elektronicznych, w wersji pdf oraz
edytowalnej .dwg, .ath, .prd, .doc (podstawowe programy Office)

Do egzemplarza Inwestora nalezy dotgczy¢ oryginaly wszystkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii czy sprawdzenn dokumentacji. Do kazdego egzemplarza dokumentacji wykonawca dofaczy
oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym,
oraz, ze jest kompletna.

i1.1.b. Wymagania ogdlne dotyczace dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wymagane opracowania projektowe:

- opracowania przestrzenno-funkcjonalne, technologiczne, aranzacji, kolorystyczne i materialowe do

uzgodnienia z Uzytkownikiem (SZPITAL) w formie pisemnej i graficznej przed przystgpieniem do projektu

budowlanego, zgodne z wytycznymi dostawcy aparatury medycznej.

- opracowanie koncepcji projektowej na podstawie PFU do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- opracowanie technologii medycznej

- zgioszenie robdt budowlanych — wskazane (w razie potrzeby uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe - o ile wymagane).

—~ projekt wykonawczy w zakresie projektu architektury, podkonstrukeji, instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, gazéw medycznych, instalacji zabezpieczajgcych, instalacji niskopradowych
i teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji, technologii medycznej, projekt aranzacji wnetrz (m.in.
dobor grafiki, ustalenie materiatdw wykoriczeniowych, oswietlenia, kolorystyki, rozwigzania
estetyczne, rozrysy sufitdw podwieszonych, posadzek, informacji wizualnej).
-~ Projekt ochrony radiologiczne] dostosowany do ustawienia i parametrow konkretnej aparatury

angiografu.

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia

2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072

z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

- specyfikacje techniczne wykonania robét. Okreslaja, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako

efektu koricowego jego prac (zgodnie z projekiem i sztuka budowlang) i w jaki sposéb mozna sprawdzi¢

poprawno$¢ wykonania przy odbiorze. Zobowigzujga Zamawiajgcego do przeprowadzenia réznego rodzaju

kontroli w trakcie prowadzenia robét, ktdre zapewnilyby wymagany poziom jakosci wykonania robét,

stanowig podstawe do wyceny robét. Okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, wymagane

wiasciwosci materiatéw i wyrobéw oraz sposdb kontroli tych wiasciwosci w warunkach budowy, opisujg

reguly, jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robot, szczegéinie w odniesieniu do tych robdt,

ktore nie sg szczegdtowo opisane w projekcie.
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- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

- instrukcje i scenariusze obslugi, serwisowania i eksploatacji: sieci, instalacji, sprzetu oraz pozostate
wymagane prawem dokumenty eksploatacyine,

- raport porealizacyjny opracowany po okresie usuwania wad, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki
w zakresie pozwalajagcym na sprawdzenie wykazu gwarancji, wskaznikéw eksploatacyjnych,

- badania i analizy uzupeiniajgce.

- pomiary instalacji powykonawcze np. wentylacji, wod-kan, elektrycznej, przeciwporazeniowej

- szkolenie oraz personelu w zakresie urzgdzen technicznych jak wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
panele gazowe etc.

- sporzgdzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod kagtem uzyskania decyzji organdéw administracji panstwowej
i samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje.

Rysunki, wymiary powinny byé wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Przyjete rozwigzania w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem, Dziatem
Technicznym, Informatycznym i Peinomocnikiem ds. Bezpieczeristwa, Dziatem Epidemiologii, Ordynatorem
oraz Oddziatowg oddzialu i potwierdzi¢ to uzgodnienie w formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu.
Wykonawca zobowigze sie przed sporzgdzeniem protokolu zdawczo-odbiorczego zwrécié wszelkie
wypozyczone od Szpitala archiwalne dokumentacje techniczne.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach petnionego nadzoru autorskiego do przedstawiania Szpitalowi
ewentualnych zmian projektowych postulowanych przez Wykonawce robot w trakcie realizacji zadania,
w kazdym przypadku gdy mogg one wplynaé na obnizenie kosztéw realizacji (wykonawstwa) lub eksploataciji
projektowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupeiniania wykazane przez instytucje
w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Zatwierdzenie projektéw przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkéw wykonania zlecenia
zgodnie z Umowa. Za biedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na kazdym etapie opracowania
projektu, w celu sprawdzenia zgodnos$ci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz koncepcjg
programowo-przestrzenna.

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca, na pismie, przedkiadajgc do oceny i przyjecia Dokumentacje
Projektowa. Odbiér bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Umowy,
zasadami wiedzy technicznej
i wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane.

ll. 2 Zakres prac projektowych i robét budowlanych

Il. 2a Zagospodarowanie terenu oraz sieci i instalacje zewnetrzne

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Nalezy przywroci¢ teren po placu budowy - zasia¢ trawe, wyréwnac kostke, krawezniki - jesli plac budowy
bedzie skiadowat materialy budowlane na terenie zewnetrznym lub uzywat terenu zewnetrznego pod dzwigi
i inne maszyny.

Czas wykonywania i miejsce placu budowy uzgodni¢ z Uzytkownikiem, zapewnié funkcjonowanie Szpitala
istniejgcego podczas budowy, a takze organizacje ruchu.

Nalezy przewidzie¢ i uzgodnic¢ z dziatem technicznym trase dostaw sprzetu, w razie potrzeby demontaz, a
nastepnie montaz drzwi stojacych na drodze dostawy angiografu, uzupetnic ubytki.

ll. 2b Zakres robdt budowlanych
Skucie ptytek sciennych — fartuchéw przy umywalkach, okladzin w we, skucie wszelkich ptytek ceramicznych
istniejgcych.
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Demontaz armatury i bialego montazu - recznie, do uzgodnienia z Inwestorem czy dane umywalki do
zachowania | wykorzystania w innym obszarze szpitala.

Naprawa peknigé $cian.

Naprawa ubytkéw Scian,

Usuniecie zagrzybienia pod oknami oraz przy $cianach fazienek iinnych miejsc zagrzybionych.

Przecieranie istniejgcych tynkdw.

Wykonanie gtadzi na $cianach murowanych.

Gruntowanie powierzchni $cian.

Przekiadanie piondw kanalizacji i wodkan.

Wykonanie wzmocnienia stropu pod aparature przesuwng angiografu, a takze wzmocnienia dachu pod
konstrukcje central wentylacyjnych.

Malowanie $cian farbg zmywalng lateksowg (peten wykaz wykoriczenia w punkeie I1.d.2).

Wykonanie fartuchéw przy umywalkach z plytek.

Montaz naroznikéw ochronnych na stupach i naroznikach do wysoko$¢ oécieznicy drzwi 206cm.

Naprawa peknieé sufitow.

Przecieranie istnigjgcych sufitow.

Gruntowanie powierzchni sufitow.,

Malowanie powierzchni sufitdw, sufity podwieszone (peten wykaz wykorczenia w punkcie 11.d.2).

Demontaz istniejacego przekrycia posadzki.

Naprawa peknie¢ istniejacej posadzki lub jej wymiana w zaleznosci od stanu zastanego.

Wyréwnanie istniejgcej posadzki.

Wykonanie wylewki samopoziomujgce;j.

Montaz wykiadziny rulonowej / elektroprzewodzacej z wywinieciem na $ciane na wysoko$¢ 10 cm lub plytki
ceramiczne wykaz w tabeli.

Wymiana stolarki drzwiowej, w tym automatycznej, RTG.

W tym drzwi z kodem dostepu (karta + klawiatura) automatyczne, wraz z lampg ostrzegawczg szerokosci
minimum ~ wediug rzutu 160cm, 120cm , w tym przesuwne.

A takze minimum 5 sztuk drzwi szerokosci 90cm — wedtlug rzutu funkcjonalnego.

Naswietle nad drzwiami na komunikacje z pokoju socjalnego — EI30.szerokos¢ 100cm, wysoko$¢ okoto
40cm.Pozostate okna ~ doswietlenia posrednie na wysokosci ponad drzwiami — wedtug rzutu. EI 30

W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych: Wykonanie wylewki zbrojonej siatka.

Whykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej na $cianie i posadzkach.

Utozenie plytek oraz okladzin wodoodpornych wg tabeli.

Demontaze stolarki drzwiowej, odbojéow, do decyzji Uzytkownika (SZPITAL) odnosnie zachowania
i wykorzystania w innym obszarze Szpitala.

Wykonanie kanatéw posadzkowych na instalacje zasilajgce i teletechniczne pod aparature angiografu — w
stalowych rynienkach, przykryte pokrywa stalowa, a nastepnie posadzka.

Ulozenie brakujacych fragmentdw wykiadziny podiogowej na kanalach kablowych po dostawie i montazu

urzgdzenia.Dostawa i montaz podiogowych kanatow kablowych do rozprowadzenia okablowania pomigdzy

elementami aparatu.

Wykonanie mebli zabudowanych: socjaine, biurka sterownia, myjnia, szafki bhp szatnia, wieszak na fartuchy
RTG, szafy wbudowane magazynowe $luza i pom. personelu, pracownia angiografii blaty robocze w tym
anestezji.

Wykonanie uktadu pomieszczen dostosowanego do wytycznych dostawcy aparatury sprzetu.

Wykonanie osion scian przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z projektem oslon stalych
dostosowanych do konkretnego aparatu i jego ustawienia — wylonanie odpowiednich drzwi i okien do
sterowni.

Wykonanie i uzgodnienie projektu osfon statych w Wojewdédzkiej Stacji Sanitarne;j.

Nowa szyba Rtg miedzy sterownig a pracownig szroko$¢ minimum 1,80m, wysoko$¢ 1m.
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Sprawdzenie no$nosci stropu i zapewnienie podioza odpowiedniego do montazu aparatu (w przypadku
braku wymaganej nosnosci wykonanie koniecznych wzmocnien konstrukeji stropu).

Wykonanie rastra sufitu podwieszonego 60x60cm

Zamkniecie sufitu podwieszanego po dostawie i montaz urzadzenia,

Zapewnienie zasilania aparatu: doprowadzenie kabla zasialnia do tablicy rozdzielczej aparatu,wykonanie
pomiaru impedangiji linii.

Dostawa i instalacja okablowania dla wylgcznikow awaryjnego zasilania aparatu w pracowni RTG.

Dostawa i montaz okablowania dla lamp ostrzegajgcych o promieniowaniu (lokalizacja nad drzwiami
wejsciowymi do pracowni).

Zapewnienie gniazda w sterowni do zasilania interkomu.

Potgczenie glosowe miedzy sterownig a pracownig angiograficzng — weditug wytycznych karty dostawcy
sprzetu.

Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych (o$wietlenia LED, gniazd wiykowych, zasilania wentylacji
itp) i teletechnicznych.

Wykonana sie¢ komputerowa | zapewnienie polgczenia z siecig internet.

Zapewnienie koniecznych instalacji wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem wydatkéw ciepta od
elementéw sktadowych aparatu.

Zapewnienie drogi transportu dia aparatu od miejsca roziadunku do miejsca montazu — minimalna wysoko$¢
drzwi w $wietle na drodze transportu wynosi 200 cm, ewentuaine przygotowanie wzmocnien i zabezpieczen
poditoza i innych elementéw.

Wykonanie wytykow gazéw medycznych.

Montazgrzejnika (w razie potrzeby — policzy¢ cieplo w trakcie projektu budowlanego) grzejnik higieniczny.
Temp. W pracowni wymagana 24C.

Wentylacja mechaniczna — prowadzenie szachtu przez szachty wentylacji grawitacji przypisane do pracowni.
( w wc), a takze na patio zlokalizowane za $ciana komunikacji lub na dachu. Projektowana centrala
wentylacyjna podstropowa — np. podwieszana w pom. Kabiny higienicznej lub na dachu lub w patio.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna — nowy ukiad przypisany do pracowni RTG. Czerpnia i
wyrzutnia na dachu. Wec/ myjnie oddzielny ukfad wyciggowy.

Oswietlenie w sterowni z mozliwosécig przyciemniania do $wiatla ambientowego, potmroku.

Klimatyzatory: sterownia, pracownia/ myjnia sprzetu, pomieszczenie persoenlu — wedtug rzutu.. Jednostki
zewnetrzne na dachu. Pracownia Rtg znajduje sie na wysokim parterze, nad nig znajduje sie jeszcze jedna
kondygnacja. Mozna wykorzystaé szacht w wc.

Nowa armatura i bialy montaz.
Nowa posadzka ESD (pracownia, sterownia) oraz rulonowa PVC

Nowy osprzet i gniazda teletechniczne.

Wszystkie materialy rozbiérkowe powstate w trakcie prac przygotowawczych usungé z budynku
i segregowa¢ w oddzielnych stosach w zaleznosci od materiatu, oznakowaé w zabezpieczonym migjscu.
Teren prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac, zapewnic brak dostepu
0s6b trzecich. Roboty prowadzi¢ sprzetem speiniajgcym wymagania ochrony zdrowia. Prace prowadzi¢
z zachowaniem odpowiednich zasad BHP.
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Wykonanie przepustow p.poz. instalacji na stropie nad i pod kondygnacjg wedlug ekspertyzy p.poz.
Drzwi do szachtu/ szafy p.poz. niepalne.

Il. 2.c Wykonczenie budynku

Rodzaj materiatéw wykonczeniowych w danych pomieszczeniach oraz specyfikacja materiatow.

Nalezy zaprojekiowaé mozliwie jak najwyzsze pomieszczenia, uwzgledniajgc przepisy, ilos¢é oséb w
pomieszczeniach oraz wentylacje mechaniczna.

sufit nie moze wchodzi¢ w nadproze okienne - miejscowa zabudowa wentylacji w razie potrzeby.

Wysoko$¢ pomieszczen 2,5m, a wysoko$¢ pracowni angiografu 2,9m.- wediug wskazan producenta ~
nadrzedna karta techniczna producenta angiografu.

Opisy poszczegdlnych parametrow sufitow, Scian, posadzek w dziatach ponizej.

Il. 2.c.1 Sciany dziatowe

Wykonczenie $cian w poszczegéinych pomieszczeniach zgodnie z tabela.

z ochrong radiologiczng: montaz nowych $cianek dzialowych piyta gk z blachg olowiang + stelaz 10cm:
grubosé scianki minimum 15cm zgodnie z normami akustycznymi (zgodnie z PN-B-02151-3:1999)

W zalezno$ci od nowego projektu oston radiologicznych

w pomieszczeniach, gdzie planowane jest ufozenie na $cianach okladzin $ciennych, tynk podktadowy pod
wyktadziny — kat |ll. na écianie murowanej

- montaz nowych $cianek dziatowych gk 2x plyta gk (podwojne plytowanie) + stelaz 10cm: grubosé Scianki
minimum 15cm zgodnie z normami akustycznymi {zgodnie z PN-B-02151-3:1999) tgczenie $ciany
murowanej, stupa z $ciang gk - przej$cie plytowaniem na $ciankg murowang

- w pomieszczeniach, gdzie planowane jest utozenie na $cianach okiadzin $ciennych, tynk podkiadowy pod
wyktadziny — kat ll. na $cianie murowanej

- roboty {np. nadproza prefabrykowane) zwigzane z wykonaniem otwordw w $cianach dziatowych

- §ciany murowane istnigjgce tynkowe gipsowe, malowane warstwowo, z ostatnia warstwg bakteriostatyczng
- §ciany na catej wysoko$ci powinny by¢ wykoriczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

- $ciany wokét umywalek i zlewozmywakow powinny by¢é wykoriczone w sposob zabezpieczajgcy Sciane
przed zawilgoceniem np. plytki ceramiczne.

- zabezpieczenie §cian izolacjg przeciwwodng w plynie w obrebie stref rozbryzgdw (kran ze zigczksg, baterie,
fazienki

-zabudéwa gk instalacji c.o.

- Sciany i zgodnie z normami akustycznymi,

- plyty oddzielenie pozarowego wedlug ekspertyzy p.poz. EI30 gk na drogach ewakuacji, EI60 na granicach
stref

- aranzacja kolorystyczna §cian — po akceptacji Uzytkownika (SZPITAL). Kolorystyka RAL niestandardowa -
wiele koloréw od szablonow

- Szkio bezpieczne, w odpowiedniej klasie pozarowej wynikajgcej z projektu

- kratki wentylacji grawitacyjnej wymiana na biate projektowane

- kanaly grawitacyjne kratka p.poz. (na stropie granica strefy p.poz) — wediug ekspertyzy

- §ciany wzmocni¢ w migjscach mocowania pochwytéw NPS, szafek Sciennych, wieszakdéw na ubrania-
ostony RTG wg zasad rzemiosta budowlanego

Il. 2.c.1.1 Wykladzina $cienna pod malowanie

Pod malowaniem tapeta szklana drobnoziarnista: komunikacja, $luzy.
-odpornosé ogniowa - trudnopalnos¢ w klasie Bs1d0;

-brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniy;
-hipoalergicznos¢ (Srednica widkna powyzej 5 um);

odporno$é na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

Il. 2.c.1.2 Farba lateksowa

bakteriostatyczng, fatwozmywalng - szorowalna
14
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odporno$¢ na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby
wysoka odpornosé na przebicie | uderzanie do 20 kN

odporna na zmywanie, dezynfekowanie,

czyszczenie | szorowanie,

- farba w nanotechnologii srebra

- odporno$¢ ogniowa - trudnopalno$é w klasie Bs1d0;

- brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu;

- hipoalergicznos¢ (Srednica widkna powyzej 5 umj;

odporno$¢ na szorowanie na mokro w klasie 2 lub 1 wg. EN 13300;

Il. 2.c.1.3 plytki ceramiczne

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych jak porzadkowe, fartuchy

kat. I.,

— nasigkliwo$é wodna Eb>10%; sita tamigca minimum 600N; wytrzymato$é na zginanie minimum 12N/mm2,
odpornosé na ogien A1, odporna na pekniecia wloskowate i szok termiczny, odporna na plamienie minimum
3 klasa, odporno$é chemiczna minimum GLA | atest higieniczny dopuszczajgcy do obiekiéw stuzby zdrowia
rektyfikowane, fuga max. 2mm

ll. 2.c.1.4 Fartuch za umywalkami czy zlewami w blacie
-~ za umywalkami i zlewami: oktadzina PVC lub plytki ceramiczne.
-~ W myjni sprzetu z uwagi na uderzenia mechaniczne - plytki.
Il. 2.c.1.7 Okiadzina PVC
W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, na $cianach okfadzina PVC scienne
hydro - przeciwwodne,
Z atestami, sznur multikolor w kolorze oktadziny.
W pracowni angiografii, przygotowanie lekarzy, pacjenta
il. 2.¢.1.8 Tapeta winylowa tekstyina
jedna $ciana w pracowni angiografii (widoczna, nie zastonieta szafami) — ze wzorem graficznym, nadrukiem
jrg.
Z atestami do szpitali, do szorowania.
- okleina winylowa na siatce bawetnianegj
- wierzchnia warstwa winylu zadrukowana farbami na bazie wody
- gramatura minimum 350 gr/m
- odporno$¢ ogniowa B-S1-d0, EN 13501,
- certyfikat PZH
- wspdiczynnik pochianiania dzwigku : ISO 354, alphaw 0.10

Il. 2.c.2 Stolarka/ slusarka okienna i drzwiowa

Il. 2.¢c.2.2 Stolarka/ $lusarka drzwi

- Drzwi wykorniczy¢ powierzchnig fatwozmywalng, Drzwi - plytowe wyposazone w zabezpieczenia — panel

dolny stalowy tzw. Kopacz wysokoéci minimum 20cmi profile brzegowe, chronigce przed uszkodzeniem

- Osécieznice stalowe, lakierowane w wybranych kolorach RAL (RAL paleta niestandardowa - uwzgledni¢

czas oczekiwania w harmonogramie robét), regulowane, obejmujgce $ciane na calej szerokosci.

- Drzwi wewnetrzne aluminiowe na granicach stref lub przeszklone, odporne na uderzenia i $rodki

dezynfekcji. W wybranej kolorystyce. Drzwi bezfelcowe, 3 zawiasowe.

- Drzwi podtaczone do SSP, ISA wediug wymagan p.poz. (automatyczne, bezdotykowe, przesuwne na trasie

ewakuacji)

- Drzwi przesuwne automatyczne (przycisk fokciowy koto drzwi - czujka ruchu moze powodowaé

przypadkowe otwieranie drzwi), podigczone do ISA, przeszklone — pracownia angiografii i
przygotowanie pacjenta/ sluza/ oraz wejscie do $luzy oraz przygotowanie pacjenta
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—~ -przeszklenia typu bulaj wedtug rzutu.
- Drzwi z kontrolg dostepu wediug ustaleri z uzytkownikiem, m.in. do wejscia do pracowni angiografii.
Domofony na oddziat i kody dostepu - w godzinach do ustalenia z uzytkownikiem.
- Samozamykacz m.in. do wc z opéznionym czasem zamykania i utatwiajacy otwieranie typ szpitalny.
- Samozamykacze wg przepisow p.poz i ogdinobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem dostgpu-
mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi - brak obijania $ciany samozamykaczem.
- Drzwi do sanitariatéw z podcigciem (bez kratki i otworow)
- Odbojniki do wszystkich drzwi na $cianach
- Drzwiczki rewizyjne biate w ilosci odpowiedniej do zamontowanych Zaworéw.
- Odbojniki drzwi, wieszaki w wc na drzwiach
- Klamki profil C okragly przekrdj, antyzatrzask, wkiadki patentowe, klamki w kolorze poliamd (opécz p.poz)
lub stal nierdzewna
- W drzwiach do tazienek i kabin ustepowych nalezy stosowaé wkiadki typu tazienkowego
- Wszystkie zaprojektowane drzwi winny by¢ przystosowane do zmywania $rodkami dezynfekcyjnymi,
stosowanymi w Szpitalach.
- Tabliczki informacji wizuainej, numeracja sal w grafice zaakceptowanej przez Uzytkownika (SZPITAL)
latwozmywalna np. pleksi lub stal. nadruk nie naklejany - tawy do czyszczenia, bezposrednio na plexi lub
wycinany. Grubos§¢ pleksi minimum 1cm
- Naswietla (w klasie p.poz) nad drzwiami powyzej 2m - socjalny w ciagu z pomieszczen na
komunikacje - doswietlenie komunikacji - pokoje personelu, szatnia, $luza — rozmieszczenie wediug
rzutu
- -okno RTG sterownia/pracownia szeroko$¢ okolo 2mx1m. - dopasowa¢ do istniejgcych filarkow pod
wzmocnienie CT znajdujgcego sig na kondygnacji powyzej — zatgcznik graficzny.
- Drzwi do szachtéw na klucz, bez klamki wystajacej (klamka - otwér otwierania w ptaszczyZnie skrzydta)

Il. 2.c.3 Sufity podwieszone
II. 2.¢c.3.1 Sufit kasetonowy standardowy higieniczny

latwozmywalny, szczelny, kasetonowy, w wydaniu higienicznym, kiasa pochtaniania dzwieku A, gtadkie
odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjno — myjgcych. Na niewidocznej konstrukcji typu T. Bialy, biata
konstrukcja. -sufit modutowy 60x80 kolor piyt bialy, gtadka powierzchnia, krawedz A24, klasa pochianiania
dzwieku A, klasa reakcji na ogieri A1, odbicie $wiatta minimum 86%

1I. 2.c.3.2 Sufit wodoodporny
- Sufit wodoodporny modutowy kasetonowy (WC, tazienki ) 60x60 kolor piyt bialy, gltadka powierzchnia,
krawedz A24, klasa pochfaniania dzwigku A, klasa reakcji na ogieni A1, odbicie $wiatta minimum 86%

Il. 2.c.4 Posadzka

Zaprojektowane typy wykiadzin posadzkowych winny posiadac atesty Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajace do stosowania w obiektach Szpitalnych.

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdowac sie na jednakowym poziomie.

W przejéciach pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progow. Minimalny prég w strefie prysznica, nie
wyzszy niz 2 cm.

Wszystkie wykladziny nalezy wywina¢é minimum 10cm na $ciang. Potaczenie $cian z podiogg winno by¢
wykonane w sposdb umozliwiajgcy jego mycie | dezynfekcie.

Wykoniczenie pomiedzy dwiema posadzkami wykonanymi z réznych materiatéw (np. migdzy podiogg
wykladang plytkami ceramicznymi a wykitadzing ceramiczna) profile poliwalentowe.

Posadzki co najmniej trudnozaplane Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1

antyposlizgowosé co najmniej R9, DS, chyba, ze wskazano wigkszy przy konkretnej posadzce

Scieralno$é co najmniej grupa T, chyba, ze wskazano wigkszy przy konkretnej posadzce
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Bakteriostatyczne i antyelektrostatyczne, w zaznaczonych pomieszczeniach wyktadzina elektroprzewodzgca
ESD uziemiona.

ll. 2.c.4.1 Wykladzina podiogowa :

- wyktadzina rulonowa gr min. 2 mm.

- sznur w kolorze wykiadziny multikolor

- odporno$¢ na cieranie: grupa M

Odpornos¢ ogniowa Bfl-s1 — przy klejeniu na podiozu mineralnym,

Antystatyczno$c,

Grubo$é wykiadzin to: 2 mm lub 3 mm w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen —wg. EN 1SO 24 346.
Twardoéé: przy wykiadzinach o grubosci 2mm — min. 92 Shore A, powyzej 3,2mm — 82 Shore,
Rezystencja uziemienia (dot. tylko wyktadzin odprowadzajacy tadunki elektryczne) wg. badarn EN 1081: 106
-9 x107 Ohm,

Stabilno$é wymiaréw wykladzin to: + 0,3% wg. badar EN 1SO 23 999,

Cechy chemiczne:

Struktura powierzchni zamknieta — utatwiajgca czyszczenie.

Brak potrzeby stosowania $rodkéw zabezpieczajgcych powierzchnig — np. akryl, wosk itp.
Qdpornos¢ na dezynfekowanie i zmywanie,

Czyszczenie wykfadziny odbywa sie za pomocg ogdinodostepnych srodkéw czyszczacych.
Cechy mechaniczne:

Wysoka odporno$é na écieranie przy obcigzeniu: 150 mm3, wg. ISO 4649 - procedura A,
Antyposlizgowos$¢ na poziomie min. R9,

Gietko$¢ — norma spelniona wg. badan EN ISO 24344, Procedura A,

Wagniecenie czgsteczkowe: przy grubosci 2 mm — 0,05 m; powyzej 3 mm — 0,15 mm,
Ttumienno$é krokowa wg. 1SO 10 140-3: min.6 dB.

Elementy systemu:

Listwy przys$cienne,

Cwieréwatek wyoblajacy,

Profile schodowe — jednoelementowe,

Katowniki,

Sznur termoplastyczny lub jednoskiadnikowa masa do spoinowania.

Dokumenty wymagane:

Atesty higieniczny ,

Deklaracja parametréw uzytkowych,

Zgodnos¢ produktu z normami CE,

PVC pokryta fabrycznie warstwg poliueratanu PUR. Nie wymaga woskowania ani pastowania przez cate
zycie produktu.

1. 2.c.4.2 Wykiadzina elektroprzewodzaca:

- Wykladzina elektroprzewodzgca homogeniczna (PVC lub kauczuk gr min. 2 mm: o rezystencji 5x10 -106
Q trwale rozpraszajgca, antystatyczna

Systemowo wywinigta na sciany 10 cm. Na wylewce samopoziomujacej.

- Sznur w kolorze wykiadziny multikolor

- Antyposlizgowos¢ w klasie minimum R9

- Odpornos¢ na Scieranie: grupa M

wysoka odpornoéé mechaniczna i chemiczna z mozliwoscig naprawy poprzez szlifowanie, wykiadzing
mocowaé na klej pradoprzewodzgcy i uziemic tasma miedziang

- Pokryta fabrycznie warstwg poliueratanu PUR (PVC). Nie wymaga woskowania ani pastowania przez cale
zycie produktu.
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1. 2.c.4.4 Plytki ceramiczne:

- Plytki ceramiczne antyposlizgowe w klasie minimum RS lub wyktadzina antyposlizgowa do pomieszczen
mokrych

fuga max. 2mm, rektyfikowane 30x60cm, klasa |

- Gres techniczny. - pomieszczenia techniczne, porzadkowe,myjnie fuga max. 2mm , klasa |

- Polgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcje, cokolik wywinigcie na éciane. Cokolik ceramiczny w przypadku $ciany nie ceramicznej
zabezpieczony listwami, profilami wyoblonymi - brak pétki kurzowej na krawedzi piytki.

Posadzka: Gres podwdjny zasyp kolor jednolity: grys, grafit, do ustalenia na etapie realizacji umowy,

B0x60 +/- 3% antyposlizg R10 B, Nasigkliwo§¢ wodna Eb<0,1%,; Sita tamigca minimum 1500N;
wytrzymato$é na zginanie Minimum 45N/mm2, odporno$¢ na $cieranie wgtebne max 140mm3; odpornos¢ na
plamienie minimum klasa 3, atest higieniczny dopuszczajacy do obiektéw stuzby zdrowia; Odporne na kwas
siarkowy roztwér 30% klasa UHA, kwas solny roztwér 18% klasa UHA.

Il. 2.c.5 Dozowniki

Umywalki, zlewy wyposazy¢ w dozowniki z tworzywa PVC - z wyjmowanym workiem na ptyn - nie wlewamy
ptynu bezposérednio do dozownika. System zamkniety. 2 sztuki przy umywalkach.

Dozowniki w we, przy umywalkach mocowane do $ciany np. szczotka we mocowana do $cian, dozownik pod
prysznicem.

Lustra obejmujgce cata sylwetke w sanitariacie personelu, szatni. Zegar fatwozmywalny
w pomieszczeniu zabiegowym.

Wieszaki na drzwiach w we, socjalnym, przy prysznicach.

Il. 2.c.6 Zabudowa meblowa (wytyczne do projektu wykonawczego)

Meble medyczne - zabudowy stale:
meble deklaracja zgodnosci z przepisami dot. mycia i dezynfekcji. Zabudowa nie nasiakliwa.

Zabudowy z blatami w aneksach socjalnych, zabiegowych, przygotowawczych, blaty z umywalkami i
zlewami: pomieszczenie personelu, myjnia sprzetu, szatnia (szafki bhp na kluczyk z taweczka), biurka w
sterowni — wedtug rzutu — ksztatt litery U , blaty przygotowawcze w pracowni angiografii, szafy magazynowe
zabudowane we wnekach.

Meble na wymiar z HPL, wodoodporny, domiar z natury po wykonaniu $cian dziatowych, tynkow

Lada latwozmywalna laminat (front, blat, konstrukcja plyta meblowa)

- Zabudowy ze zlewami: blat kompozyt, zlew w blacie z kompozytu.

Moduly szafek dolnych muszg opieraé sie w catosci na systemach szufladowych o zmiennej wysokosci
szuflad, dostosowanych do potrzeb Uzytkownika. Przynajmniej jedng szuflade w kazdym z ciggéw nalezy
wyposazy¢ w zamek.

Ciagi wyposazone we wbudowane chiodziarki podblatowe (socjalne). Docelowe podziaty szafek i ich rodzaj,
rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary nalezy uzgodnié przed wykonaniem z Uzytkownikiem.

Wszystkie otwory pod urzgdzenia towarzyszace: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty kablowe nalezy
wykona¢ podczas montazu na budowie, z uwzglednieniem stanu zastanego i kart technicznych tych
produktéw.

Docelowe podziaty szafek i ich rodzaj, rozmieszczenie szuflad i ich rozmiary nalezy uzgodni¢ przed
wykonaniem z Uzytkownikiem na rysunkach roboczych.

Zabudowy indywidualne nalezy wykona¢ z piyty HPL wiérowej gr.18mm, obustronnie laminowanej,
krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. Min.0,8mm.

Szafki bhp na klucz z fawka i numeracjg w szatni personelu.

Blaty w myjni stalowe lub z konglomeratu.
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1. 2.¢.7 Bialy montaz i armatura, bateria

Umywalki z syfonem stalowym.

Wylewki w zlewach gospodarczych (myjnia, pom. personelu zlew)
z wyjmowana raczkg na wezu.

Zlewy z konglomeratu, kompozytu np. pomieszczenie socjalne wg tabeli.

Myjnia sprzetu: zlewy stalowe, umywalka moze by¢ ceramiczna.

Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwo$cig okresowego czyszczenia.

Baterie bezdotykowe automatyczne na czujke (podpiete do instalacji zasilania) w pomieszczeniu
przygotowania lekarzy.

Myijnia stalowa dla lekarzy 2 stanowiskowa, stal nierdzewna.

Sluza pacjenta ~ bateria tokciowa.

Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde wolnoopadajgce.
Kabine ustepowa nalezy wyposazy¢ w podajnik papieru toaletowego i szczotke.

Stelaz misek ustepowych zabudowaé do peinej wysokosci (brak poétki kurzowej), stelaz na Scianie
murowane] - wpasowa¢ w $ciane murowang badz na fragmencie wyburzy¢ sciang murowang i zamocowa¢
stelaz, a nastepnie obudowaé plyta gk aby zminimalizowaé straty powierzchni w matych sanitariatach
(sanitariaty personelu, pacjenta).

W we personelu: umywalki i miski ustepowe mate — dostosowane do matej powierzchni pomieszczenia.

Uwaga: umywalki i miski ustepowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu stylistycznego, z tgj
samej serii.

11.2.¢.10 Informacja wizualna

Tabliczki informacyjne przy kazdych drzwiach z plexi w kolorze grubo$¢ min. 1 cm z nadrukiem numeru i
nazwy pomieszczenia w wymiarach formatu ok. A5.

Dokiadna specyfikacia — w fazie projektu wykonawczego, w trakcie konsultacii: Projektant
(Wykonawca)/Oddziat/ Dziat techniczny Szpitala.

f.2.c.11 Panele gazowe

Punkty poboru gazéw medycznych écienne typu DIN.
Pracownia angiografii — przy stanowisku anestezjologicznym (ilosci i rodzaj jak dla sali zabiegowej ze
znieczuleniem anestezjologicznym) oraz $luza/ przygotowanie pacjenta — punkty poboru Scienne.

11.2.d Konstrukcja:

Pozostawia sig istniejacy ustréj konstrukeyjny.

Konstrukcja speinia (wg ekspertyzy p.poz.) wymagania przeciwpozarowe dia klasy B. Oddzielnie p.poz. na
stropie - strop oddzielenia p.poz.

Strefy pozarowe wediug zatgcznika ekspertyzy.

Podkonstrukcja dachowa pod jednostke zewnetrzng klimatyzaciji i central wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne mocowane do konstrukeji stropu na podkonstrukcji stalowej + balustrady ochronne +
wentylatornia na dachu.

Wzmocnienia punktowe w razie potrzeby np. przy podwieszeniach szyn jezdnych angiografu — po stronie
wykonawcey,

-nadproza drzwiowe i okienne.

-istniejgca podkonstrukcja Ct w obszarze robot — wzmacniajgca pod tomograf zorientowany kondygnacje
wyzej, czesciowo wykonana. Dopasowac¢ nowe nadproza i belki do konstrukeji CT - wedlug zatacznika.

Do pozostawienia filarki w osi 13 - wediug rzutu.
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Wykonanie nadproza w osi 13 pod okno RTG i drzwi powinno odby¢ sie przed wprowadzeniem do
pomieszczenia na gorze TK — nad nadprozem belka pod stropem wzmacniajgca CT.

W osi 12 belki pod TK. - wzmocnienie stropu kondygnacji powyzej.

Belka podwalinowa — wedtug rzutu.

11.2.e Instalacje wewnetrzne
I1.2.e.1 Instalacje wewnetrzne sanitarne c.o, c.t.,, wentylacja, klimatyzacja, oddymianie:

I.2.e.1.1 Wymagania szczeg6lowe w odniesieniu do instalaciji
I1.2.e.1.2 Instalacja wody zimnej

I1.2.e.1.3 Instalacja wody cieplej

11.2.e.1.4 Instalacja wody cyrkulacyjnej

I1.2.e.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

I1.2.e.1.6 Instalacja hydrantowa

I1.2.e.1.7 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

I1.2.e.1.8 Wentylacja oddymiajaca

1l.2.e.1.1 Wymagania szczeg6lowe w odniesieniu do instalacji

Instalacje nalezy zaprojektowaé w oparciu o:
- obowigzujgce normy i przepisy,
~ wymagania ochrony p.poz.
- wymiana istniejgcych grzejnikow na higieniczne (ilosé, rodzaj wg projektu i przepisow)

I1.2.e.1.1 Wymagania szczegoélowe w odniesieniu do instalacji

Instalacje nalezy zaprojektowac w oparciu o:

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wymagania ochrony p.poz.

- instalacje hydrantowa dostosowaé do scenariusza pozarowego i aktualnych przepiséw p.poz.

11.2.e.1.2 Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej - zostanie zasilona z istniejgcych ciggéw gidwnych w budynku. Instalacja zasila¢
bedzie przybory sanitarne znajdujgce sie w poszczegolnych pomieszczeniach.

instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowaé z rur tréjwarstwowych PEX/AL./PEX tgczonych w systemie
zaciskowym, posiadajacych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji w poszczegdinych pomieszczeniach budynku zaprojektowaé: w bruzdach Sciennych,
§cianach ($ciany karton-gips) lub pod stropem pomieszczen. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych -
0,1MPa. Na odgatezieniach od piondw instalacji do zasilania poszczegdlnej grupy urzgdzen zaprojektowac
zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienia. Instalacje wody zimnej nalezy prowadzi¢ obok
instalacji wody cieptej i cyrkulacji fub ponizej. W celu unikniecia wykraplania sie wody zimnej nalezy
instalacje wody zimnej zabezpieczy¢ instalacjg zimnoochronng. PodejScia wody zimnej do umywalek,
zlewozmywakow i misek ustepowych zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka
elastycznego do baterii czerpalnej. Podejécia pod urzadzenia wykonaé przy pomocy systemowych
mocowan.

Natryski wyposazy¢ w baterie termostatyczne. W toaletach ogélnych nalezy zastosowac baterie z czasowym
wyplywem.

Zaprojektowaé zastosowanie misek ustepowych na stelazach podtynkowych.

Pomieszczenia sanitariatow i pomieszczenia porzgdkowe wyposazyé w zawory czerpalne ze zigczkg do
wezy, przy wylewkach zaprojekiowaé zawory antyskazeniowe. Przewody nalezy mocowaé zgodnie
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z wytycznymi producenta. Przejécia rurociggdw przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci
El tych przegraéd.

Nalezy uwzgledni¢ wymiane piondéw w szachtach na odcinku od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyzszej. Na odejsciu instalacji od pionéw =zaprojektowaé zawory odcinajgce. Nalezy
zaprojektowad rewizje do zawordw odcinajacych i zapewni¢ mozliwosé demontazu zawordw.

I1.2.e.1.3 Instalacja wody cieplej

Instalacja wody cieplej - zostanie zasilona z istniejgcych ciggdw gtéwnych w budynku. Instalacja zasilaé
bedzie przybory sanitarne znajdujgce sie w poszczegolnych pomieszczeniach.

Instalacje wody cieplej wykonaé¢ z rur PEX/AL./PEX lgczonych za pomocg polaczern zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej. Prowadzenie instalacji w poszczegdinych pomieszczeniach budynku zaprojektowaé: w bruzdach
$ciennych, $cianach ($ciany karton-gips) lub pod stropem pomieszczen. Prowadzenie instalacji z rur
PEX/AL/PEX, rozprowadzenie w poszczegdinych pomieszczeniach budynku, przewidzie¢ w bruzdach
$ciennych w rurze oslonowej ,peszel” lub prowadzenie instalacji pod stropem.

Wymagane ci$nienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgalezieniach od pionéw instalacji do zasilania
poszczegdlnej grupy urzadzen umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie.
Przewody uktadaé w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje.

Instalacje c.w.u.i cyrkulacje prowadzi¢ obok lub powyzej instalacji wody zimnej. Dia instalacji wody cieplej
zaprojektowad izolacje termiczna. Zapobiegajgca stratom cieplnym, grubosé izolacji zaprojektowaé zgodnie
z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz
z pbzniejszymi zmianami.
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Lp. JRodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolachi
ciepinej

{material 0 wspolczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wim-Ky!
4 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy
wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez §ciany lub stropy,
skrzyZzowania przewoddw

4] Przewody ogrzewarn centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody clepls] i cyrkulacji instalac]i ciepiej wody
uZytkowsj wg poz. 1 -4, uloZone w
komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze & mm

Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone {40 mm
w czesdcl ogrzewanei budynku}

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone {80 mm
w czedci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymaqgad z poz. 14
na zewnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnege o innym wspdiczynniku przenikania
clepla niz podano w tabeli - nalezy skorygowaé grubost warstwy izolacyjnej.

2}izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Niedopuszczalne sg zadne niecigglosci w izolaciji.

Podejscia wody cieplej do umywalek i zlewozmywakéw zaprojektowaé z zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Podej$cia pod urzadzenia wykonaé
przy pomocy systemowych mocowar.

Natryski wyposazy¢ w baterie termostatyczne. W toaletach ogéinych nalezy zastosowaé baterie z czasowym
wyptywem.

Przejscia rurociggow przez przegrody pozarowe wykonac w klasie odpornoéci El tych przegréd.

Nalezy uwzgledni¢ wymiang piondw w szachtach na odcinku od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyzszej. Na odejsciu instalacji od pionéw zaprojektowaé zawory odcinajace.
Nalezy zaprojektowac rewizje do zaworéw odcinajgcych i zapewnié mozliwo$é demontazu zaworéw.

I1.2.e.1.4 Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja wody cyrkulacyjnej - zostanie zasilona z istniejgcych ciggéw gtéwnych w budynku.

W przypadku gdy pojemnos$c¢ instalacji na odcinku od pionu do przyboru bedzie wigksza niz 3 litry, instalacje

cyrkulacji nalezy przediuzy¢ do przyboru.

Instalacje cyrkulacji wykona¢ z rur PEX/AL./PEX lgczonych za pomocg potaczen zaciskowych.

Gtowne ciagi instalacji cyrkulacji od zasilania zaprojektowaé obok instalacji wody zimnej i cieptej.

Zapobiegajgcg stratom cieplnym, grubo$¢ izolacji zaprojektowaé zgodnie z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami.
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Lp. {Rodzajprzewodu ub komponentu Minimaina grubos¢ izolacii
ciepinej
{materiat o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
Wim-Ky"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnelrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewoddw
8 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 14
wody ciepie] | cyrkulacii instalacji cieplej wody
uZyticowe] wg poz. 1 -4, uloZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszezeniami roznych
uZytkownikow
7 Przewody wa poz. 6 uloZone w podiodze 5 mm
8 Przewody ogrzewania powielrznego (utoZone {40 mm
w czZesel ogrzewanej budynku}
9 Przewody ogrzewania powielrznego (utoZone. |80 mm
w czesel nieogrzewansj budynkuy
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!
11 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone ] 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku?’
Uwaga:
1 przy zastosowaniu materiatu izolacyinego o innym wspbiczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabell - naleZy skorygowad grubost warstwy izolacyjne].
2 jzolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.

Niedopuszczalne sg zadne niecigglosci w izolacji.
Przewody ukiada¢ w sposéb umoziiwiajgcy samokompensacije.

Nalezy uwzgledni¢ wymiane pionéw w szachtach na odcinku od stropu kondygnacji nizszej do posadzki
kondygnacji wyZszej. Na odejsciu instalacji od pionéw zaprojektowaé zawory odcinajgce. Nalezy
zaprojektowac rewizje do zaworéw odcinajacych i zapewni¢ mozliwos¢ demontazu zaworéw.

11.2.e.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowa¢ wymiane oraz przelozenie zgodnie z rzutem funkcji pionéw kanalizacyjnych na odcinkach od
stropu kondygnacji nizszej do posadzki kondygnacji wyzszej — na stan przebudowy kondygnacji powyzej
oraz danej kondygnacji. Zaprojektowa¢ piony w systemie niskoszumowym lub z Zzeliwa sferoidainego

w systemie bezkielichowym.

Zaprojektowa¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie na

kondygnacjach objetych opracowaniem.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z poszczegéinych przyboréw wykonaé rurami PVC.

Nalezy przewidzie¢ miski ustepowe ze stelazem podtynkowym
Odejscia od piondw nalezy zaprojekiowaé ze spadkiem dia rur min. 2,5%.

o1
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Dodatkowo zaprojektowa¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw rurami DN 32 prowadzonymi pod
stropem pomieszczen. Wigczenie rur odprowadzajgcych skropliny do instalacji kanalizacyjnej wykonaé
poprzez syfony w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sig nieprzyjemnych zapachdw.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ w oparciu o norme PN-EN 12056.

Klimatyzacja: iloéci i rozmieszczenie wediug rzutu oraz karty technicznej angiografu.

11.2.e.1.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt na ktérym wykonana bedzie rozbudowa znajduje sie w trzeciej strefie klimatycznej Polski,
obliczeniowe parametry powietrza zewnegtrznego wynoszg -20°C. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
przyjeto wg zalecen normy PN-EN 12831: 2006 oraz zalecen technologa.

-k azienki bez natryskéw +20°C

-Lazienki z natryskami +24°C

-pomieszczenia ogélne uzytkowe +20°C

-pomieszczenia specjalne — temp wg. zatozen technologii.

Obliczenia wspéiczynnika przenikania ciepta przeprowadzono wg normy Ochrona ciepina budynkéw wg PN
—EN ISO 8946:2008.

Obliczenia mostkéw cieplnych oraz minimainego strumienia infiltracji powietrza do pomieszczenia
przeprowadzono w sposdb uproszczony zgodnie z normg PN-EN 12831: 20086.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z istnigjacych ciggéw. Przy prowadzeniu przewoddw w bruzdach $ciennych
zachowaé minimalny odstep wynoszacy 3 cm miedzy zewnetrzna krawedzig izolacji a tynkiem. Minimalna
grubo$é jastrychu nad izolacjg rur ma wynosi¢ 3cm. Przy prowadzeniu instalacji nalezy zachowa¢ naturaing
kompensacje przewodéw za pomocg ramion kompensacyjnych, a w przypadku braku takiej mozliwosci
zastosowaé ksztattki kompensacyjne. Przy wykonywaniu ramion kompensacyjnych stosowac sig do zalecen
producenta rur.

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw stalowych piytowych wyposazonych w odpowietrzniki indywiduaine
oraz zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi z nastawami wstepnymi.

Zaprojektowaé grzejniki higieniczne wyposazone w zawory termostatyczne oraz gtowice.

Dla instalacji wody grzewczej zaprojektowa¢ izolacje termiczng zapobiegajaca stratom ciepinym. Grubosé
izolacji zaprojektowa¢ zgodnie z zatgcznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

Po przeprowadzonych probach szczelnoéci instalacji, rurociggi i urzadzenia o podwyzszonej
temperaturze powierzchni powinny by¢ izolowane cieplnie izolacjg odpowiadajgca wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02421 lipiec 2000. Rurociggi C.O. Nalezy stosowaé izolacie o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035W/m. Nalezy stosowac izolacje wg ponizszej tabeli:

DN rury Grubosé izolacji ,A” [mm]
do 25 min 20mm

25-32 min 30

35-100 Réwna $rednicy wew. rury.

Niedopuszczalne sg zadne nieciggiosci w izolacji.
Tabela: Wymagany rozstaw podpér dla rur PEX/AL/PEX
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§ 2 1 u I , _
pionowo 1,0(0.5) 1,00,5) 100,79 1,2 (0,8) 13(09)

poziomo 0804 0,8(04) 0,8 (0.5) 0,808 1,0(0.7)

W nawiasach wartosci dla wody cieplej

1.2.e.1.7 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Z uwagi na zastosowanie jednej centrali wentylacyjnej, w pomieszczeniach czystych - pom. badan i
$luza pacjenta wyposazone beda w filtry HEPA z sygnalizatorami stanu zabrudzenia zaréwno na nawiewie i
wywiewie. W pom. czystych nadciénienie pow. 10Pa. W pom. myjni narzedzi, myjni, szatni, WC zachowa¢
podciénienie. Zaprojektowaé oddzielny ukiad wyciggowy dla pomieszczen myjni, myjni narzedzi, WC, szatni.
Wentylatory zlokalizowaé nadachu budynku.

Centrala z plynng regulacjg pracy. Centrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona w moduly umozliwiajgce
podiaczenie do systemu BMS budynku i monitorowanie temperatury, wydajnoséci, stanu awarii oraz stopnia
zabrudzenia filtréw w centrali oraz filtréw HEPA przy nawiewnikach.

Centrala wentylacyjna musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7
lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych obowigzujgce od dnia 01 stycznia 2018
roku.

Wentylatory umieszczaé po stronie ssawnej wymiennika odzysku ciepta w celu maksymalnego
ograniczenia mozliwosci przeciekania powietrza wycigganego do nawiewanego oraz przediuzenia
zywotno$ci ukiadu odzysku ciepta.

Automatyka centrali oprécz standardowe] komunikacji BMS i zdalnego panelu sterowania powinna
dodatkowo zawieraé sygnalizacje $wietina podstawowych standw pracy — lampki umieszczone na
rozdzielnicy: minimum 4 lampki kontrolne: Zasilanie, Praca, Awaria, Zabrudzone filtry.

Centrala musi by¢ wykonana ze sztywnego szkieletu oraz izolacji z welny minerainej (Scianka grubosci
min. 60mm) zapewniajgcych odpowiednig szczelno$¢ obudowy i odpowiednie wiasciwoéci termiczne i
akustyczne zgodnie z normg PN-EN1886:2008.

Centrale powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty TUV potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania z normg
PN-EN1886:2008 oraz PN-EN13053+A1:2011.

Centrala obstugujgca przebudowywane pomieszczenia wyposazona bedzie w filtr wstepny F5, na
wywiewie F9 oraz w zdublowany ukiad pomp ciepta. Centrala bedzie pracowata w statym rezimie
temperaturowym, lato-zima temperatura nawiewu 20°C. Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na
dachu budynku. Kanaty wentylacyjne z centrali do poziomu przebudowywanych pomieszczen prowadzone
beda po elewacji w izolacji termicznej i p.poz. EIS60. lzolacja zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy
ocynkowane;.

Na kanale nawiewnym dia pomieszczenia badan i przygotowania pacjenta przewiduje sie montaZ
dodatkowej chtodnicy/nagrzewnicy kanalowej zasilanej z rewersyjnej pompy ciepta.

Kanaly wentylacyjne musza by¢ wykonane w sposdb szczelny. Wymagana klasa szczelnoéci kanaléw
wentylacyjnych: C.

Nalezy zaprojektowac izolacje kanatdéw wentylacyjnych - kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
nalezy zaizolowa¢ weing mineraing o grubosci 100mm z plaszczem aluminiowym, kanaly wentylacyjne
prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o gr. 40mm.

Zastosowaé nawiewniki wirowe, ze skrzynkami rozpreznymi, przepustnicami i wbudowanymi filtrami
HEPA. Zastosowac wywiewniki z przepustnicami regulacyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatow.

W miejscach przejéé kanatdéw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego zastosowaé klapy
p.poz. z sitownikami na 24V z gwarantowanym zasilaniem, sterowane poprzez SSP.

Regulacja przeplywu powietrza w instalacji dwustopniowa - na odgatezieniach kanaldw i na
nawiewnikach, w przypadku wigczenia w uklad nawiewnikéw z filtrami HEPA o duzym i zmiennym oporze
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zastosowaé na odejéciach do pomieszczeri lub na kanale regulatory automatyczne utrzymujgce staly
wydatek niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw.

Powierzchnia przewodéw powinna byé gtadka bez zatamarn i wgniecer, materiat powinien byé
jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw,
peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434,
PN-EN 1505:2001

Szczelnosé przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 1507:2007(szczelnoé¢ przewoddéw wentylacyjnych - wymagania i badania)
PN-EN 12237 (przewody o przekroju okraglym)

Wykonanie ksztaitek kotowych powinno odpowiadac¢ wymogom normy
PN-EN 1506:2007 (ksztattki o przekroju okrggtym)

Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy

PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamontowane do przegréd budynku w odlegtosci umaozliwiajgcej
szczelne wykonanie polgczen poprzecznych, w przypadku potgczen koinierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiar jest
wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejéciach nalezy zapewni¢ montaz w powstatej
przerwie materiatu elastycznego.

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne polgczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

lzolacje ciepine nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajacg przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazy¢ w takowg izolacje.

Materiat podpor i podwieszer powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednig odpornoscig na korozje
w miejscu zamontowania.

Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Odlegtoé¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci | wytrzymatosci przewodéw tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnoSci.

Mocowanie przewodéw powinno byé odporne na podwyzszong temperature transportowanego
powietrza , jezeli takowa wystepuje.

Elementy podpér i podwieszen powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej
3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Kanaly i ksztattki mocowaé do konstrukcji sufitu za pomocg zawieszen systemowych z izolacjg
akustyczng. W przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenie mogio byé wymienione lub zdemontowane
z sieci przewoddw, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd budowlanych.

W celu poprawienia jako$ powietrza oraz wydiuzenia okreséw pomigdzy czyszczeniami nalezy
zastosowaé jonizatory katalityczne montowane w kanatach wentylacyjnych. Zaprojektowac rewizje
umozliwiajgce dostep do urzgdzen.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzer i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci odraz szczelnosci przewodow
wentylacyjnych.

26

v



Elementy usztywniajace i mocujgce powinny by¢ tak umieszczone aby nie przeszkadzaly w wykonaniu
czyszczenia instalacii.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow powinny mieé ksztalt nie utrudniajgcy czyszczenia, nie
dopuszcza sie stosowania w tym celu taém perforowanych lub temu podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementdw
stanowigcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzgdzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

Przewody gietkie nalezy uzupelni¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 metréw.

W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu ich wymiar powinien by¢ rowny
wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym.

Sruby i nity

Dopuszcza sie aby $ruby, najlepiej nity, stosowane do montazu wnikaly do wnetrza przewododw, pod
warunkiem, ze nie utrudniajg czyszczenia i konserwacji. Mozna stosowaé sruby o maksymalnej diugosci
13mm.

Nie wolno stosowac ostro zakonczonych $rub w poblizu otwordw rewizyjnych, gdzie mogtyby one
spowodowad uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy zatem ich stosowaé w odleglosci mniejszej niz 1 m od
nawiewnikow i wywiewnikéw lub pokryw rewizyjnych.

W przypadku montazu pokryw rewizyjnych w starych przewodach trzeba nitami zastgpi¢ $ruby
wystepujace w odlegtosci mniejszej niz 1 m od otworu rewizyjnego.

Wykonanie i montaz nawiewnikdw / wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwoscig ich
przestawienia, potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty,

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé¢ w poblizu przeszkod takich jak elementy konstrukcyjne
budynku lub podwieszone lampy, mogacych zakiécié ksztatt i zasieg strugi powietrza nawiewanego.

W przypadku podigczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocg kanatow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ przewodéw oraz stosowac odcinkéw diuzszych niz 4m.

Sposéb zamontowania nawiewnikéw | wywiewnikéw powinien zapewnié¢ dogodng obsluge i konserwacje.

Nawiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,brudnych” prac zwigzanych
z montazem instalaciji.

Nawiewniki oraz wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycjach
catkowicie otwartych.

Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w elementy umozliwiajace trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie moga mieé
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé fatwa zmiane polozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego.

Szeroko$é przepustnicy zamykajgcej zamknietej musi odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
w PN-EN 1751:2014-03

Szeroko$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wediug klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodna z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pdzn. zmianami.
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Bezposrednio przy czerpniach zastosowaé przepustnice umoziiwiajgce odciecie doplywu powietrza.
Przepustnice z sifownikami, sterowane sterownikiem w centralach wentylacyjnych.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wentylowaé oddzielnie przy pomocy ukiadow wyciggowych
wyposazonych w wentylatory wyciggowe, dwubiegowe, pracujgce w trybie ciggtym.

Z uwagi na mozliwo$¢ zakazenia, w pomieszczeniu lzolatki instalacje wentylacji nalezy zabezpieczyé
przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Nalezy zaprojektowa¢ dwa uklady wentylacyjne z centralami wentylacyjnymi nawiewno-wyciggowymi
z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu wymiennikéw krzyzowych, lub z czynnikiem posrednim.

Zaprojektowa¢ zastosowanie centrali wentylacyjnej podwieszanej w wykonaniu higienicznym. Centrale
z pompami ciepta oraz dodatkowg nagrzewnicg elektryczng. Centrale wyposazone w wymienniki krzyzowy.

Tréjstopniowa filtracja powietrza (filtry F5, F9, H13). Wymagane nawilzanie oraz osuszanie powietrza.

Centrale z plynng regulacjg pracy. Centrale wentylacyjna musi by¢ wyposazona w modut umozliwiajgcy
podigczenie do systemu BMS budynku i monitorowanie temperatury, wydajnoéci, stanu awarii oraz stopnia
zabrudzenia filtréw w centrali oraz filtrow HEPA przy nawiewnikach.

Centrale wentylacyjna muszg speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7
lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych obowigzujgce od dnia 01 stycznia 2018
roku.

Wentylatory umieszcza¢ po stronie ssawnej wymiennika odzysku ciepta w celu maksymalnego
ograniczenia mozliwosci przeciekania powietrza wycigganego do nawiewanego oraz przediuzenia
zywotnosci uktadu odzysku ciepta.

Automatyka central oprécz standardowej komunikacji i zdalnego panelu sterowania powinna dodatkowo
zawiera¢ sygnalizacje $wieting podstawowych stanéw pracy — lampki umieszczone na rozdzielnicy: minimum
4 lampki kontrolne: Zasilanie, Praca, Awaria, Zabrudzone filtry.

Centrale muszg by¢ wykonane ze sztywnego szkieletu oraz izolacji z weiny mineralnej (§cianka grubosci
min. 60mm) zapewniajgcych odpowiednig szczelno$é obudowy i odpowiednie wilasciwosci termiczne
i akustyczne zgodnie z normg PN-EN1886:2008.

Centrale powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty TUW potwierdzajace zgodno$¢ wykonania z norma
PN-EN1886:2008 oraz PN-EN13053+A1:2011.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji musi speinia¢ wymagania PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
w pomieszczeniach.”

KROTNOSC | TEMPERAT
Lp. _| POWIERZCHNIA WYMIAN URA UWAGI
[m2] [h-1] °C
20:24 nagrzewnica/chlodnica
1 | ANGIO 47,9 12 regulowana | kanatowa 2,2kW
2 | STEROWNIA 13,9 5 20422 klimatyzator 7,5kW
3 | MASZYNOWNIA 6,9 2 20+22 klimatyzator 2x5,5kW
4 | SLUZA 12,5 10 20+22
5 | KOMUNIKACIA 2,8 17 20+22 nadci$nienie
50m3/hustep,
100m3/h
6 | SANITARIAT 2,1 natrysk 24 podci$nienie
7 | POM. PERSONELU 11,5 5 20+22 klimatyzator 2,0kW
8 |SZATNIA 5,3 4 24
9 MYINIA L 4,2 10 20422 podcisnienie
podcisnienie
10 | MYINIA NARZEDZI 3,3 10 20422 klimatyzator 1,5kW
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Il.2.e.2 Instalacje niskich pradéw oraz teletechniki

Nalezy zaprojektowac i wykonaé na projektowanym oddziale, a takze wigczyé do istniejgcego systemu

instalaciji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania w ramach zamowienia:

- telewizja przemystowa - monitoring komunikacja - wejécie na teren pracowni
Przedmiotem projektu i wykonania ma by¢ réwniez okablowanie, szafy rack, itp.

- instalacje bezpieczenstwa kody, karty, drzwi kodowane na Karty wg zatgcznika Petnomocnika
ds. Bezpieczenstwa. System projektowany do akceptacji przez Petnomocnika ds. Bezpieczenstwa.

- Instalacje oraz uchwyt do rzutnika sufitowego w pokoju odpraw i rehabilitacii.

Il.2.e.2.1 Instalacje strukturaine (telefoniczne i komputerowe)

- Kategoria instalacji: min 6, kabel: FTP/SFTP
- Gniazda sieci i punkty zasilania:

PEL.: Punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ45+2x230V DATA
- Rozmieszenie gniazd sieci Informatycznej:

» 1XPEL w okolicy planowanego stanowiska

* 1xPEL na kazde pomieszczenie z planowanymi stanowiskami (w rogu pokoju na $cianie przeciwieglej do
Sciany z PEL dla stanowisk)

* IXPEL w rogu pokoju tam gdzie nie planuje si¢ stanowisk (pokoje, pomieszczenia gospodarcze o
wielko$ci umozliwiajgcej wstawienie stanowiska, itp.)

¢ IXPEL w gabinetach zabiegowych na wolnej &cianie oraz Gniazda RJ45 umieszczone
w ewentualnych kolumnach medycznych

* 1XPEL do pomieszczen typu rozdzielnie, wentylatorownie, UPS, itp. w poblizu planowanej elektroniki
sterujacej

» 1XPEL na wszelkie lady kontaktu z pacjentami (bez planowanych stanowisk) typu szatnia, itp. w
przypadku lady diugiej (ponad 3m. Drugi PEL na drugim koricu lady)

* W kazdym szerokim holu, poczekalni 2xPEL w przeciwleglych naroznikach

W salach konferencyjnych lub konsyliéw: 2xPEL w naroznikach $ciany gtownej oraz 1xPEL w instalacji
podiogowej (dla kazdego planowanego stotu, biurka typu ,wyspa”)

» W ciggach komunikacyjnych w przestrzeni podsufitowej instalacje PEL co okoto 8m.

« Wydzielenie miejsca (zamykanego pomieszczenia lub miejsca na $cianie) dla punktu dystrybucyjnego w
postaci stojgcej lub wiszgcej szafy RACK z przeznaczeniem na panele krosowe, urzgdzenia aktywne
oraz ewentualny inny osprzet elektroniczny z mozliwoscig swobodnego dostepu.

« Potgczenie instalacjg $wiatlowodowg (MM OM4 6 widkien) z dwoma serwerowniami {zakonczone
kompletnymi panelami), wyposazenie szafy w urzadzenia umozliwiajgce aktywowanie 75% gniazd
i skonfigurowanie dostepu logicznego do sieci szpitalnej.

* Rozwazenie czy planowana ilo$¢ gniazd jest wystarczajgca dla telefonii analogowej.

» Zachowane instalacji sieci LAN z projektu RSIM (zabezpieczenie przewodow i gniazd, ponowne ich
rozmieszczenie po remongcie)

* Zachowanie instalacji sieci LAN z projektu WIFi (zabezpieczenie przewodéw i gniazd, ponowne ich
rozmieszczenie po remoncie)

* Zapewnienie cigglego dziatania punktéw dystrybucji sieci ktére znajdujg sie na terenie robét
a obstugujg lokalizacje bedace poza tym terenem

* Instalacje te nalezy wykona¢ w ramach zaméwienia, do wszystkich pomieszczen. Miejscem rozdziatu
instalacji jest punkt dostepowy (PD) - szafa teleinformatyczna. Wykonaé poigczenie pomiedzy
projektowang a istniejacq szafg teleinformatyczna.

« Telefon w: pomieszczeniu socjalnym personelu, sterowni.

Szczegdtows lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem i technologami na etapie wykonania.
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Il.2.e.2.2 Instalacja przywotawcza / przyzywowa

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonaé w oparciu o cyfrowy niskonapigciowy system przywotawczy.
Podstawg systemu sg mikroprocesorowe CENTRALKI z wyéwietlaczem ciektokrystalicznym, na ktérych
wskazywane sg wszystkie zdarzenia zachodzace w systemie. Wszystkie opisy powinny hyé w jezyku
polskim (wymog ustawowy). Centralki umie$cié w pom. dyzurek pielegniarek,

Przywotania od pacjentéw inicjowane sg z przyciskéw lub manipulatoréw gruszkowych umieszczonych przy
tézkach.

Gniazda przyciskéw montowac w §cianie w puszkach p/t lub w zestawach medycznych.

W toaletach dostgpnych dla chorych lub niepeinosprawnych umiesci¢ przyciski sznurkowe na wysokosci
h=2,20m.

Przyciski przywotawczo-kasujgce zlokalizowaé wewnatrz salftoalet na wysoko$ci wylgcznikdéw oswietienia
ogdinego w poblizu drzwi wejsciowych.

Personel pielegniarski powinien mie¢ mozliwo$é wezwania lekarza dyzurnego dodatkowym przyciskiem
alarmowym. W pokoju lekarza dyzurnego umiesci¢ sygnalizator optyczno-dzwigkowy.

W systemie powinny znajdowaé sie lampki sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet
widoczne dia personelu znajdujgcego sie poza dyzurka /dod. Sygnat dzwiekowy /.

System przywolawczy powinien mieé¢ mozliwosé rejestracjifarchiwizowania zdarzen oraz mozliwosé
potaczenia z innymi oddziatami aby prawidlowo kierowaé ruchem personelu.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel.

System dokonuje autokontroli - w ustalonych przez uzytkownika godzinach i dokonuje sprawdzenia
funkcjonowania, o wszystkich uszkodzeniach i nieprawidiowosciach informuje na centralce systemu, réwniez
wszystkie przerwy w instalacji i wyjecie manipulatora z gniazda przycisku spowoduje pojawienie sie
informacji na wyswietlaczu Centralki Systemu.

Wszystkie wezwania i komunikaty pozostaig aktywne w systemie az do ich odwotanial

I1.2.e.2.3 Instalacja kontroli dostepu - KD

W ramach zaméwienia winna by¢ wykonana instalacja kontroli dostepu. Przewiduje sie kontrole wej§é na
oddziat ~ $luza oraz szatnia personelu oraz do pracowni przez myjnie sprzetu.
W przypadku pozaru czy zaniku napigcia system ma umozliwiaé swobodng ewakuacje. Planowany system
powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym w Szpitalu. Kod dostepu na karte - do uzgodnienia z
Petnomocnikiem ds. Bezpieczerstwa Uzytkownika (SZPITAL).

I1.2.e.2.4 Monitoring

W hallu przy wejéciu na teren pracowni - w razie potrzeby, po akceptacji Uzytkownika (SZPITAL).

1.2.e.2.6 Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru - SSP

Instalacja winna by¢ wykonana w ramach zaméwienia, w oparciu o istniejgca centrale sygnalizacji pozaru
pracujacg w systemie adresowalnych linii pgtlowych. Do systemu wpigte bedg m.in., drzwi p.poz., klapy
p.poz. Sposdb rozbudowy systemu nalezy ustali¢ na etapie projektowania. Nalezy zaprojektowaé ukiad

czujek dymowych zgodnych z przepisami, réwniez w przestrzeni sufitu podwieszonego. wg ekspertyzy SSP,
oraz instalacje DSO.
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I1.2.e.3 Instalacje zasilania elektrycznego i o$wietlenia:
I1.2.e.3.1 Wytyczne ogélne

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg speinia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia | urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza oraz norm wymienionych
w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi
Zmianami,

Projekt powinien uwzgledniaé podzial pomieszczert w zaleznosci od stopnia zagrozenia pacjentéw
porazeniem pradem elektrycznym:

Grupa 0 — brak styczno$ci pacjenta z urzgdzeniami elektromedycznymi,

Grupa 1 — styk bezpoéredni z cialem

Grupa 2 - aparaty elektromedyczne stykaja sie z pacjentem (gtéwnie rejon serca), a przerwa w zasilaniu
moze spowodowac zagrozenie Zycia;

Osprzet - gniazda, przelgczniki $wiatla: matowe biate zaokraglone lub w kolorze okiadziny $ciennej.
W pokoju Ordynatora i Odpraw oraz Sekretariacie przetgczniki szklana plytka dotykowa.

11.2.e.3.2 Ukiad zasilania w energie na czas budowy

Zakiada sig, ze podczas przebudowy bedg nadal funkcjonowaé oddzialy w sgsiedztwie przebudowanego
oddziatu (pod oddziatem, na tej samej kondygnaciji po lewej stronie kondygnacji a takze nad oddziatem).
Spowoduje to konieczno$é pozostawienia calego istniejgcego ukladu zasilania pozostawiajgc zasilanie
podstawowe i rezerwowe czynnych urzadzen az do momentu uruchomienia projektowanych. Moment
wpigcia instalacji zasilania elektrycznych w porozumieniu i przy nadzorze Dziatu Technicznego.

I.2.e.3.3 Zasilanie docelowe — wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

Tablica na oddziale do wymiany wraz z drzwiami niepalnymi. Na stropie oddzielenie p.poz. Wszystkie
instalacje elektryczne, uktadaé na drabinkach, korytkach lub uchwytach. Z uwagi na koniecznosé
zapewnienia ochrony p.poz, w obszarze drég ewakuacyjnych instalacje wraz z korytkami nalezy malowagd
$rodkiem FLAMMOPLAST KS-1. Malowanie daje tzw. bierng ochrone przeciwpozarowsa do wysokos$ci EI30
Wszelkie przej$cia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe wykonaé nalezy jako szczelne z zastosowaniem
wiasciwych przegréd ogniowych.

Kable zasilajgce odbiorniki zabezpieczenia pozarowego i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, oraz systemy ich zamocowania powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
przez czas pracy urzgdzenia pozarowego i by¢ wykonane przewodami pozarowymi — PH90.

Dokiadng lokalizacje gtéwnych rozdzielnic IRGN_IRGR oraz wskazanie odplywu, nalezy ustali¢ na etapie
projektu w porozumieniem z Dzialem Technicznym Szpitala.

Sprawdzi¢ na miejscu (wizja lokalna) czy istniejgca moc i zakres rozdzielnic umozliwia docelowe zasilenie
projektowanego oddziaiu

I.2.e.3.4 Wewnetrzne instalacje elektryczne

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ w budynku nowa instalacje elektryczng wraz z tablicami
elektrycznymi, oswietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy |EC-60364-7-710. Instalacje elektryczne

wykonane zostang w systemie ,TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z zylami oznaczonymi, zgodnie
z obowigzujgcg norma.
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llos¢ obwodow, ich wielkos¢ i wartos¢ zabezpieczeri powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen,

jak réwniez wymagania zainstalowanych aparatéw i urzadzen medycznych. Szczegding uwage zwraca sie

na pewnos¢ zasilania jak réwniez na pewno$¢ w zakresie ochrony od porazen.

W obiekcie nalezy przewidzieé réwniez;

- instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

- instalacje sily,

- instalacje ochrony przed elektryczno$cig statyczng

- instalacja gniazd wtykowych zasilania aparatury elektromedycznej,

- instalacja sily i gniazd wtykowych — obwody nierezerwowane,

- instalacja sily i gniazd wtykowych — obwody rezerwowane,

- gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia,

- gniazda wtyczkowe zasilania elektrycznego dedykowane (np. DATA) wraz z siecig gniazd logicznych — sieé
komputerowa,

- zasilanie wentylacja mechanicznej i klimatyzacji

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona uziemienia i polgczenia wyréwnawcze (w tym wyktadziny pragdoprzewodzacej).

- instalacja uziemiert medycznych,

- ew. inne wynikajgce z funkcji obiektu i techniologii (UPS).

11.2.e.3.5 Instalacje IT

OPIS URZADZEN KONTROLI SIECIIT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeristwa zasilania w pom. angiografu muszg by¢
zastosowane urzgdzenia kontrolne do kontroli sieci IT w pomieszczeniach grupy 2 spelniajgce wymagania
norm: PN-HD 60364-7-710, PN-EN 61557-8, PN-EN 61557-9, PN-EN 61558-2-15.

Zastosowane urzgdzenia muszg spetniaé wymagania norm zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN
61508:2009:

1. Zintegrowany modut przetaczajgco-kontrolny zgodny,

Transformator medyczny (separacyjny)

Kaseta sygnalizacyjna,

Komunikacja,

Ukiad lokalizacji doziemien,

S

I1.2.¢.3.6 Oswietlenie

Nalezy przewidzie¢ os$wietlenie ogéine, miejscowe, bezpieczeristva i awaryjne (kierunkowe
i ewakuacyjne).

Oswietlenie informacyjne (zgodnie z obowigzujacymi przepisami), analogicznie jak na terenie calego
szpitala. Wszelkie instalacje nalezy skoordynowaé tak aby zapewnic¢ optymalne wysokosci pomieszczen,
zgodne z przepisami. Zainstalowane oprawy winny byé dobrane tak, aby zagwarantowa¢ latwe utrzymanie
w czystosci, wymagane normatywnie natezenie oéwietlenia i jego réwnomiernose, spetnienie wymagan
technicznych i technologicznych, energooszczednosé.

W  pomieszczeniach gospodarczych przewidzieé oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne (sanitariaty). Oswietlenie w pomieszczeniach
powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywaé nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natgzenia
oé$wietlenia nalezy sig kierowa¢ wymaganiami obowigzujacych w tym zakresie norm.,

Oprawy oéwietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu ochrony odpowiadajgcym
miejscu zainstalowania i warunkom $rodowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce fatwe
umycie, wyposazone w energooszczedne Zrédia éwiatta typu LED.
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Oprawy wbudowane w sufit podwieszony. Klosze mileczne z materiatu niepalnego. Oprawy z gtadkg
powierzchnig réwng z sufitem podwieszonym - brak pétek kurzowych.

Pomieszczenia administracyjne: o$wietlenie LED, oprawy o wysokim standardzie estetycznym dobrane
zgodnie z projektem wystroju wnetrz (zaleca sie zastosowac kinkietow i opraw sufitowych).

Korytarze, hole: oprawy LED o matej wysokosci. Wezly sanitarne: oprawy LED typu DOWNLIGHT z kloszem
min. IP44, W pomieszczeniach wyposazony w natrysk nalezy instalacje wykonaé zgodnie z norma: PN-IEC
60364-7-701:1999. Przetgczniki oswietlenia $wiecznikowe - z podéwietieniem.

11.2..376 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne speinia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe, wykonac z
czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy winny mie¢ atesty CNBOP.

Oprawy ewakuacyjne podéwietlone, rozmieszczenie oraz rodzaj zaopiniowane przez rzeczoznawce p.poz.
sufitowe - oprawy z piktogramem w plexi fatwe do mycia, bez naklejek. Oprawy w komunikacji w rastrach
sufitu podwieszonego okragte LED. Rodzaj opraw do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

11.2.e.3.8 Gniazda wtykowe

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilajgcych urzadzenia
specjalistyczne medyczne. Wszystkie zastosowane gniazda wytgcznie z wydzielonym stykiem ochronnym.
Nie dopuszcza sie gniazd typu SCHUKO. Instalacje odbiorcze zaprojektowaé jako podtynkowe.

Kable zasilajgce zaprojektowa¢ na drabinkach kablowych nad stropami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
Przewody zasilajgce typu YDYzo 3x2,5mm?, 750V zaprojektowaé w korytkach kablowych w przestrzeni nad
stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka lub na wysokosciach wynikajgcych z technologii

medycznej.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome - 10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,
Pionowe - 10 cm od zbiegu $cian i o$cieznic,

Szczegdtowq lokalizacje gniazd oraz ilos¢ w kazdym pomieszczeniu ustali¢ z Inwestorem i technologami na
etapie wykonania.

W pomieszczeniach personelu ilos¢ kompletéw gniazd wedtug rozrysu stanowisk biurowych na rzucie -
gniazda podtynkowe oraz zgodnie z kartg techniczng producenta sprzetu angiografu — zwtaszcza pracownia
angiograficzna.

W pomieszczeniu sterowni lekarzy w listwie utatwiajgce dodanie gniazd.

11.2.e.3.9 Zasilanie pozostalych odbiornikéw

Zasilanie odbiornikow specjalistycznych medycznych, technicznych, technologicznych i wentylacyjnych
wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi branzowymii.

I1.2.e.3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pomieszczeniach grupy 0,1 i 2, przewiduje sie sie¢ w
ukiadzie TN-S, a w pom. angiografu sie¢ w ukiadzie IT. Jako ochrone od porazen projektuje sie system
szybkiego wylgczania zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach elekirycznych objetych tg ochrong
przewidziano zylg ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji
przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze bedg zabezpieczone
wytgcznikami nadmiarowymi i wylgcznikami, wraz z preferowaniem zastosowania wylgcznikéw ochronnych
réznicowo-pradowych. Rozwigzanie takie ma zapewnic wiasciwe zabezpieczenie p. porazeniowe (szybkie

wylaczenie).
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I1.2.e.3.11 Instalacje uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze

Instalacje uziemiajace i polgczenia wyréwnawcze stanowig wazny element ochrony przeciwporazeniowej.
Nalezy je zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z norma: PN-EN 62305-1-4 W budynku wykonaé instalacje
potgczen wyréwnawczych. Podiogi ekwipotencjaine dofgczy¢ do instalacji uziemiajgcej. Nalezy zwrdcié
uwage, aby rezystancja tych podiég miescita sie w zakresie od 50kW do 1MW, W budynku nalezy rozwigzaé
system ochrony przeciwprzepigciowy zapewniajacy ochrone urzadzen elektronicznych; przepiecia
zredukowane do poziomu 1,5kV.

W pomieszczeniach, przewiduje sie instalacje uziemiajgce majace na celu wyréwnanie potencjaléw
pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potaczyé z tg siecia:
wszystkie konstrukcie metalowe, kanaly wentylacyjne, rury; wodne, c.0., c.w., gazéw medycznych,
kanalizacji, metalowe oscieznice drzwi, konstrukcje opraw o$wietleniowych itd. Instalacje nalezy wykonad
przewodami DY 4mm? (polgczenia uziemiajgce, dodatkowe). Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem (ponizej
stropu podwieszonego) i luzno w rurkach RVKL, pod konstrukcji (przy ciggach pojedynczych) lub w
korytkach kablowych (przy ciggach wielokrotnych), powyzej stropu podwieszonego. W korytarzu instalacje
uktadac w korytku kablowym (nad stropem podwieszonym).

Do miejsc zainstalowania zlewéw (instalacje wod-kan), projekiuje si¢ doprowadzié¢ instalacje uziemiajgce
majgce na celu wyréwnanie potencjaléw pomiedzy poszczegdinymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych
miejscach nalezy polgczyé z tg siecig: rury: wodne, c.o., cw.u. i kanalizacji (potaczenia wykonaé
przewodami DY 4mm? (potgczenia uziemiajace dodatkowe). Korytka kablowe polgczyé z instalacjg
uziemiajgcg, przewodem LgY 16 mm2.

UWAGA:

1. W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiajacej w
sanitariatach, nie wykonywad¢.

2. Nalezy bezwzglednie uziemi¢ kanaly wentylacyjne (do instalacji uziemieri na 2 pietrze)

wchodzace z poziomu dachu do budynku, instalacje nalezy wykona¢ przewodem nie mniejszym
niz LgYs.

1.2.e.3.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sig wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i {gczeniowych przez
zastosowanie ogranicznikéw przepieé instalowanych rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych. W przypadku
specjalistyczne urzgdzenia lub systeméw komputerowych moze zaistnie¢ konieczno$é instalowania
dodatkowego stopnia ochrony bezposrednio przy urzadzeniu.

I1.2..3.13 Instalacja odgromowa

Zamontowane na dachu urzadzenia elektryczne nalezy chroni¢ zwodami pionowymi, ktére przylaczy¢ do
istniejgcych zwoddw poziomych.

I.2.e.3.13 Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejécia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé¢ w przepustach
rurowych. Przejécia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.
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11.2.e.3.14 Zagadnienia ochrony p. pozarowej

Wszystkie przejscia przez strop i $ciany, z korytarza do pomieszczen nalezy wykonaé, jako ognioodporne,
uszczelnione masg p.poz. - jesli wg projektu budowlanego oddzielamy sie strefg na stropie. Zgodnie
z ekspertyza p.poz. dla calego szpitala - zgodnie z przepisami.

Dla zabezpieczenia pomieszczeni projektowanego obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych nalezy

zastosowaé nastepujgce rozwigzania:

a. w ukladzie zasilania rozdzielnic zastosowaé: rozitaczniki, z mozliwoscig ich zdalnego wylaczania (m.in.
zastosowano cewke wzrostowa). Przewidziano réwniez mozliwos¢ wylaczenia (wydzielonym
wylgcznikiem), obwoddéw IT (z uwagi na niebezpieczenstwo wylaczenia zasilania podczas
prowadzenia zabiegow taka mozliwos¢ wylaczenia jest jedynie za zgoda lekarza.

x. Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg wiasne adresy. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
zatgczajg sie samoczynnie, po zaniku napiecia w rozdzielnicy, z ktdrej zasilane sg obwody odwietlenia
ogblnego,

8. zadziatanie czujki instalacji sygnalizacji pozaru powoduje: odigczenie spod zasilania wentylacji i
zamkniecie klap p. pozarowych (w kanalach wentylacyjnych) — powyzsze dziatanie nadzorowane jest
przez centralke SAP.

. dla zasilania urzadzen ochrony p. pozarowej zastosowaé nalezy przewody o podwyZzszonej odpornosci ~
PH90.

¢. wszystkie przejécia przez strop i $ciany, z korytarza do pomieszczen nalezy wykonaé, jako
ognioodporne, uszczelnione masg niepaina.

y. Obudowa drég ewakuacji minimum EI30 (réwniez przeszklenia, naswietla), czyli m.in. komunikacja na
oddziale. Wszelkie drzwi automatyczne, przesuwne na drogach ewakuacji, z domofonem podigczone do
SAP - w razie pozaru otwierajg sie, a drzwi na granicy sirefy p.poz. Z elektrotrzymaczem puszczajg
elektrozwore. Wszystkie elementy budowlane muszg speinia¢ warunki nierozprzestrzeniania ognia NRO.
Elementy wyposazenia na drogach ewakuacji niepalne.

1. Oznakowanie drég ewakuacyjnych i oznakowanie bezpieczenstwa (tabliczki zgodne z polskimi normami)

.. Przewiduje sie wiaczenie do istniejgcego systemu SSP

¢. Nalezy zaprojektowaé system czujek dymowych zgodnych z przepisami, w strefie sufitu podwieszonego
rowniez. Dla urzgdzen, kidrych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny byé one zasilane sprzed wylgcznika pradu i z awaryjnego drugiego
(awaryjnego) zrédia pradowego. Kanaly wentylacji grawitacyjnej majace otworowania na innych
kondygnacjach na projektowanej kondygnacji bedacej przedmiotem tego ziecenia wyposazy¢ w kratki
p.poz. peczniejgce. Wentylacja przy przejsciu przez strefy p.poz - kiapy p.poz.

11.2.e.4 Gazy medyczne

Punkty poboru gazéw medycznych ciennych okragtych w pracowni angiografii przy stanowisku
anestezjologicznym i przygotowaniu pacjenta/ $luzy — wediug wytycznych aparatury angiografu.
Punkty poboru gazow medycznych typu DIN.

II.2.f Zalozenia p.poz.

Na podstawie ekspertyzy p.poz wykonanej dla catego Szpitala (zatgcznik do PFU) — ekspertyza nadrzedna.
Obudowa drég ewakuacji minimum EI30 (réwniez przeszklenia, naswietla), czyli m.in. komunikacja na
oddziale. Wszelkie drzwi automatyczne, przesuwne na drogach ewakuacji, z domofonem podigczone do
SAP - w razie pozaru otwierajg sie, a drzwi na granicy strefy p.poz. Z elekirotrzymaczem puszczajg
elektrozwore. Wszystkie elementy budowlane musza speinia¢ warunki nierozprzestrzeniania ognia NRO.
Elementy wyposazenia na drogach ewakuacji niepalne.
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Oznakowanie drég ewakuacyjnych i oznakowanie bezpieczenstwa (tabliczki zgodne z polskimi normami)
Przewiduje sie wigczenie do istniejgcego systemu SSP

Nalezy zaprojektowaé system czujek dymowych zgodnych
z przepisami, w strefie sufitu podwieszonego réwniez. Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas
pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wyltgcznika
pradu i z awaryjnego drugiego (awaryjnego) zrédta pragdowego. Kanaty wentylacji grawitacyjnej majace
otworowania na innych kondygnacjach na projektowanej kondygnacji bedacej przedmiotem tego ziecenia
wyposazy¢ w kratki p.poz. peczniejace. Wentylacja przy przejéciu przez strefy p.poz - kiapy p.poz.

1.3 Ogédine obowiazki Wykonawcy

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- rozwigzywanie biezgce wszystkich kolizji wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,

- informowanie Inwestora o przebiegu i postepach prac projektowych,

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajacym,

- uwzglednianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej: w pierwsze] kolejnosci zalecen
Inwestora, Programu Funkcjonalno Uzytkowego

- uzyskanie akceptacji Uzytkownika (SZPITAL) dla wszelkich proponowanych rozwigzarn projektowych oraz
materiatowych na podstawie probek rzeczywistych

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatlem Inwestora/Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezace] kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robét oraz programem dziatania obiektu
- Gruz, materialy rozbiérkowe, odpady budowlane powstale nalezy na biezgco wywozi¢ na wysypisko oraz
prowadzi¢ prace tak, by nie powodowaly zakiéceri w funkcjonowaniu oddziatéw szpitalnych.

-Przygotowanie podigczenia oraz pobdr mediow na koszt Wykonawcy.

- Plac budowy zorientowany bedzie na terenie szpitala po uzgodnieniu z Uzytkownikiem (SZPITAL).

- Wykonanie drég tymczasowych w razie potrzeby oraz doprowadzenie drég wewnetrznych szpitala do stanu
przed budowa.

Sprzatanie biezace drog wewnetrznych szpitala oraz wjazdu z elementéw, odpaddw budowlanych.

- Wykonawca przed wykonanie rozbidrek w czesci projektowanej winien wraz z Uzytkownikiem (SZPITAL)
dokonac inwentarza elementéw np. umywalek do przeniesienia na inny oddziat.

1.4 Roboty budowlano-wykonawcze

IL.4.a Warunki wykonania robét oraz podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia
Realizacja robét budowlanych musi odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robét. Szczegbing uwage nalezy zwrécié na przepisy
dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony
sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania obowigzujgcych
przepisow oraz speinienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie budowy, wymogéw wiadz
administracyjnych. Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy,

Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci;

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego.

Pracownikéw budowlanych nalezy przeszkoli¢ w zakresie zachowania w ramach funkcjonujgcego szpitala,
zachowania czystosci i ergonomii pracy personelu medycznego. Winde istniejacg nalezy zabezpieczyé
np. plytami OSB przed zniszczeniem a po budowie ewentualne uszkodzenia wyremontowaé. Nalezy
przewidzie¢ szkolenie pracownikom budowlanym z rezimu epidemiologicznego szpitala, a pracownikéw
szpitala z zasad bhp na budowie.
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Podstawa odbioru robét budowlanych bedg stanowily nastepujace dokumenty:

1) umowa z zatgeznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy, )

- przedmiary robét ($lepe kosztorysy),

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoly pomiaréw, préb i sprawdzen,

3) projekt budowlany oraz wykonawczy

4) przepisy techniczno -~ budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow
z dokumentami bedacymi podstawa odbioru robot budowlanych nalezy doprowadzi¢ wykonany element do
stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartoéci uzytkowej i nie zwiekszajg
kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu tylko po akceptacji Zamawiajgcego.
Prace bedg odbywac sie w czynnym obiekcie, uzgodnione ze stuzbami Uzytkownika - SZPITALA, Zakresy
prac bedg w przypadku przelaczen instalacyjnych mozliwe tylko w godzinach nocnych lub w niedziele
i éwieta. Transport materiatéw winien byé uzgodniony z Dziatem Administracyjno - Gospodarczym, oraz
zapewnia¢ bezszkodowg prace Szpitala i nie utrudniaé jego funkcjonowania.

Uzytkownik - SZPITAL wskaze miejsce skladowania materialéw i elementow montazowych. Wywéz
materiatéw lezy po stronie Wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.

Pracownicy Wykonawcy winni posiadaé kamizelki odblaskowe i by¢ opisane w spos6b wyrazny i czytelny
nazwg Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ wszelkie obowigzujace zgodnie z prawem dokumenty,
szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny byé odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca winien utrzymywaé porzadek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy
Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od usunigcia zanieczyszczen spowodowanych swojg dziatalnoscig
Zamawiajgcy moze usungé zanieczyszczenia a kosztami obcigzyé Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy winny by¢ przez niego
naprawione.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci robét.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koricowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych ustala sie
nowy termin odbioru koricowego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, ustala sie nowy termin
odbioru koricowego.

Odbiorom podlegajg zgloszone Zamawiajgcemu zakoriczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr koricowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.
Zamawiajgcy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Uzytkownika, w tym: Inspektorzy Nadzoru
oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy
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Z czynnosci odbioru kolejnych etapdéw prac i robdt sporzadza sie protokoly, zawierajgce opis przebiegu
czynnoéci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w szczegélnosci terminy
usuniecia wskazanych w toku odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wad, lub brakoéw w wykonanych pracach, robotach, czynnoéciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybiert w stosunku do ich zamierzonego na
dzien odbioru stanu, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczyé termin do usuniecia tych wad.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploataciji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchdéw instalacyjnych i innych. Gotowoéé do odbioru koricowego Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu calo$¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej. Najpdzniej w dniu zgloszenia zakoriczenia robét i gotowosci do odbioru,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu calo$¢ wymagane] umowg dokumentacji powykonawczej.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu 3 dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym na piémie. Z czynnosci odbioru koncowego,
sporzadzane sg protokoly, zawierajgce opis przebiegu czynnoéci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione jego toku. Zamawiajgcy ma prawo odmdwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, {j. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynno$ci lub nie zostaly wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub
nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub,
gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Zamawiajacy
wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem terminu gwarancji oraz date odbioru robdt
przed uplywem okresu rekojmi, Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

I1.4.b Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie. Dopuszczone jest
stosowanie réwnowaznych materiatdw i urzgdzen innych producentdw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego. Akceptacja materialdw po przedstawieniu odpowiednich Swiadectw, w tym certyfikatéw
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie szpitalnym, zezwolenn oraz probek. Wszelkie materialy
uzywane do wykonania Rob6t beda najlepsze] jakosci, odpowiednich rodzajéw i beda zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami, bedg posiadaé certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg miec
negatywnego wplywu na $rodowisko ani emitowaé promieniowania wyzszego nhiz dopuszczalne. Wykonawca
przediozy pisemng liste dostawcow, od ktérych proponuje nabyé materialy potrzebne do realizacji Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za oplacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cet, jezeli bedg
wymagane, wynikajgcych z uzyskania materialow, ktére majg by¢ wykorzystane do realizacji Robét. Roboty
powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym, urzadzenia i wyposazenie powinny zapewnia¢ diugotrwatg bezproblemows
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego
dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ciSnienia i temperatury. Bialy montaz i urzgdzenia
muszg byé uzgodnione z Uzytkownikiem (SZPITAL). Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz
urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnoéci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materiatow lub urzadzen, uzyskaé od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatéw
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przedkiadajac prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odmowy akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie beda
pasowaly pod wzglgdem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak réwniez
jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwoéci co do zrédta ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci,
funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Il.4.c Sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wyladunku materiatéw, sprzetu.

1l.4.d Harmonogram Robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Rob6t powinien uwzglednié:

- kolejnos¢ realizacji z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robét,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolert wymaganych obowigzujgcym prawem.

Harmonogram winien uwzgledniaé podziat Robét na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie,
lokalizacyjnie i czasowo etapy. Nalezy tak harmonogramowaé roboty, aby utrzymaé funkcjonowanie
istniejacych oddziatéw pod kondygnacja oraz w sasiadujgcych gabinetach na kondygnacii.

Wobec czego nalezy przewidzie¢ nocne roboty przetgczeniowe instalacii, po akceptacji terminu przez Dziat
Techniczny Szpitala.

l1.4.e Ochrona srodowiska

Wykonawca powinien stosowac sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych | Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r.,
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

1.4.f Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Il.4.g Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zabronione jest wykonywanie pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie .

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robét, a takze utrzymania czystosci na budowie, az do daty odbioru koricowego
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Zaplecze Wykonawcy wskazane zostanie przez Uzytkownika
(SZPITAL). Nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczerstwo zwiaszcza na robotach wysokosciowych przy
wymianie stolarki okiennej.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

I.4.h Szkolenie, rozruch, przejecie robét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika (SZPITAL), wykona proby eksploatacyjne i eksploatacje
prébng, zgodnie z wymaganiami Inwestora okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne
do przejgcia robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzgdzen, stref i innych elementéw instalacii
wymagajgcych oznakowania min. strefy dostepnego tylko dla personelu, znaki ewakuacyjne, wykona
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w porozumieniu ze stuzbami szpitala na oddzial rehabilitacji.

Jezeli prawo lub dobra praktyka budowlana wymaga, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniet bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.

IL.4.i Wymagania dotyczace wykonania rob6t

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz przedmiarem prac.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w programie
funkcjonalno-uzytkowym a obowigzujacych. Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

I1.4.j Podstawa piatnosci

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru
koricowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Warto$é ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania wynikajgcego z programu funkcjonalno-uzytkowego jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadéw, koszty
préb, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz przekazania go do uzytkowania wigczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonaino-
uzytkowym. Warto$¢ ryczaitowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
zgdania dodatkowej zaptaty.

11.5.k Stosowanie sie do przepiséw prawa.
Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.
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lll. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

ll.1 Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane
Inwestor oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zatgcznik

.2 Przepisy prawne i normy zwiqzahe z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Rozporzgdzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (DZ.U. Z dn.
29.06.2012 r., poz. 739)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie MZ z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegblowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi, (DZ.U. nr162),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650 z pbzniejszymi
zZmianami

Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zmian.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pozniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (i.t. Dz.U. z 2013r.,
poz. 267).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemow oceny zgodnoéci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdZniejszymi zmianami).
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19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

20.Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych
ekoprojektu dia systeméw wentylacyjnych obowigzujace od dnia 01 stycznia 2018 roku.

21.Norma IEC 60364-7-710:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dotyczaca instalacji
specjalnych, definiuje pomieszczenia medyczne grupy 2.

22.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wraz z pdzn. zmianami.

Nie wymienione tytuly jakichkolwiek dziedziny nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz wspélnotowym.

Przedstawione w PFU opracowania sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wiasnych opracowan.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagarn pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodniefi z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych obliczen
technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzgcych w skiad Zadania.
W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwiazaniach przedstawionych przez Inwestora a opracowanymi
przez Wykonawcg, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacii projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nie udostgpni na czas realizacji przedmiotu zaméwienia pomieszczenia do przechowywania
materiatdw i sprzetu. Zamawiajgcy moze udostepnié teren, na ktérym Wykonawca moze postawi¢ swoje
kontenery na czas realizacji budowy.

V. Zalaczniki

1. Koncepcja Programowo — Przestrzenna

2. Karta techniczna angiografu

3. konstrukcja tomografu na kondygnacji powyzej

2. Ekspertyza pozarowa dla budynku — Szpital udostepni do wykorzystania w celach wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego

42

K0



Specyfikacja przygotowania
miejsca montazu

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
téd7, Polska
9,10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20

Odniesienia do projektu  PL-20-00002

Data dokumentu 9.04.2020

Kontakt z Philips Adrian Jasek

Telefon 48665553596

Adres e-mail adrianjasek@philips.com

&1

Philips Azurion 7 B20/15
System interwencyjnej
cyfrowej diagnostyki
rentgenowskiej

722068B20




Spis tresci

1

1.1
12
1.3
14
1.5

1.6
1.7

2

21
2.2
2.3
24

3

3.1
32
33
34

4
4.1
42
43
44
4.5
4.6
4.7
4.8

5
51

6
6.1

7
7

INFOIMACIE OFOINE.....ccemerreiiiicecmeiiesiieitc s s as et s st a3 b2 b2 28RS R8RS R0 RR b 00 2

Cel

Role

Warunki uzytkowania

Zakres odpowiedzialnosci

Gotowos¢ miejsca MONtaZU.mwmoman:

W W NN NN

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Sz¢czegOloWe INFOrMACe NA TEMAL UTZAUZENM e s s s s s oo 3
CZE5C BULOWIANA. ...t veses st esssess st st i s RS SbRS b R SRS AR R sttt r e st as 7
Informacje 0ZOINE ..o

Wymagania dotyczace podtogi/Przygotowanie podiogi

Wymagania dotyczace sufitu/Przygotowanie sufitu

Wymagania dotyczace $cian/Przygotowanie scian.... i
C2EEE QIEKIIYCZNG ettt st bR s s R R s RS SR 13
Informacje ogdlne 13
Zasilanie 13
Specyfikacje kanaldw 16
Specyfikacia sieci 17
CZESE MECRANICZNA 1.t cer v st eba e b se s s seserees bbb s SEReb R 4R bR BE SR SRR OB AR sb A e bR bR e b s tn 18
Informacje ogdine 18
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) 18
Chiodzenie ciecza 18
Woda 18
KBV IZEUCJ @1 tvrvesersserseessesesessesseessssses s 1438354803480 0448480384848 B8 4LRERL 410830481 BB BARRERC8110 18
Instalacja tryskaczowa 18
Sprezone powietrze .18
Gazy 19
OCHIONA SEOAOWISKA.....coveriercrieciireiseciriecire et sessebsisrar s st ssss bbb R R bbb RS Rkt b0 20
Promieniowanie rentgenowskie 20
RYSUNKI. oottt ectecesreveseasseseersceessseessesne bessoeastsss cbst s exe s Rs s R4S 8 0 R AR e RS EARA SRS RS ARS8 bR 88 08t s 21
Rysunki wiasciwe dla miejsca montazu 21
ZAACZNIK v ecbestesas ettt o st s e e bbb RR R RS EE R S R S R R R R S R bR RS Te 22
Schemat elektryczny 22

Spis tresci

34

Strona 1z 23



1.1

1.2

1.3

1.4

Informacje ogdlne

Cel

Specyfikacje dotyczace przygotowania migjsca montazu powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane informacje
dla klienta oraz wiasciwych wykonawcow w celu umozliwienia przygotowania miejsca w zwigzku
z niezbednymi harmonogramami jako$ciowymi i czasowymi obejmujacymi dostawy i montaz urzadzen.

Role

W niniejszym dokumencie wystepuja odwofania do nastepujacych grup:
» Philips: Producent sprzetu, dostawca sprzetu
+ Klient: Kupujacy, uzytkownik korficowy
*  Wykonawca / Osoba trzecia: cztonek stowarzyszenia architektow, inzynieréw i wykonawcow (AEC)
zatrudniony przez klienta Philips

Warunki uzytkowania

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie dotaczone rysunki sg dostarczane wylacznie w
celu zapewnienia klientowi i/lub jego architektom/wykonawcom budowlanym lub wyznaczonym przez Philips
wykonawcom budowlanym informacji dotyczacych urzadzenia i zwiazanych z nimi szczegdtami, na przykiad
polozeniem mocowania, trasami kanatdw kablowych itp.

Niniejszy dokument i wszelkie dofaczone rysunki nie sa przeznaczone do celéw architektonicznych ani
budowlanych innych niz wymienione powyzej.

Prace przygotowawcze opisane w niniejszej instrukcji stuza wylacznie do montazu wyposazenia
dostarczonego przez firme Philips; wszelkie dodatkowe wymagania klienta musza zosta¢ wyraZnie okreslone
i zgtoszone do firmy Philips Healthcare i lezg w zakresie odpowiedzialnosci klienta.

Philips nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci i nie oferuje zadnej gwarancji w zakresie przydatnoéci lub
adekwatnosci lokalu lub medidw dostgpnych w lokalu, w ktérym urzadzenia majg zosta¢ zainstalowane

i uzywane lub przechowywane.

Wszystkie opisane prace musza by¢ przeprowadzone zgodnie ze specyfikacjami wskazanymi w niniejszym
pakiecie dostarczanym przez Philips Healthcare; wszelkie odstepstwa musza najpierw zosta¢ uzgodnione przez
kierownika projektu Philips Healthcare.

Specyfikacje okreslone w niniejszym dokumencie moga zosta¢ zmienione przez firme Philips. Wszystkie strony
musza upewnic sig, ze korzystajg z najnowszej wersji,

Zakres odpovviedzialnoéci

Klient jest odpowiedzialny za wszystkie klasyfikacje pomieszczenia w zwiazku z jego przeznaczeniem i musi
powiadomi¢ kierownika projektu Philips Healthcare oraz wykonawcdw o wszelkich dodatkowych
specyfikacjach, ktdre takie klasyfikacje moga obejmowad.

Klient pozostaje odpowiedzialny za wszystkie prace, ktdre s niezbedne do przygotowania migjsca montazu,
chyba ze prace zostaly zawarte w umowie Philips, w ktérym to przypadku termin ,Klient” mozna
interpretowac jako ,,Wykonawca Philips”.

Klient powinien zadba¢ o to, aby obszary robocze byty zamykane z ograniczonym dostepem. Philips
Healthcare powinien mie¢ dostep do obszardw (za pomoca kluczy / kodéw dostepu) przed rozpoczeciem
i w trakcie montazu.

Klient powinien poinformowa¢ Philips o warunkach panujacych w lub w poblizu miejsca montazu, ktére
moglyby niekorzystnie wplyna na przeprowadzenie prac montazowych, oraz zapewni¢, ze warunki te
zostang poprawione oraz ze miejsce jest w petni przygotowane i dostgpne dla firmy Philips przed
planowanym rozpoczeciem prac montazowych.

Wykonaweca i/lub architekt musza zagwarantowad, ze prace przeprowadzane zgodnie z ninigjszym
dokumentem spelniaja wymagania lokalnych przepiséw, chyba ze niniejszy dokument lub klient wyznaczaja
bardziej rygorystyczne wymagania.

Informacje ogdlne Strona 2z 23
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1.5

1.6
1.6.1

1.7
1.7.1

Gotowos¢ miejsca montazu

Oczekujemy, aby miejsce montazu byto catkowicie wykoriczone, czyste, suche i aby nie byto w nim
wykonawcdw, a takze aby spetniato wymagania okreslone w tym dokumencie przed dostawa sprzetu/
rozpoczeciem montazu. Niespetnienie tych wymagan moze doprowadzi¢ do opdzniefi w terminach,
dodatkowych optat itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uwzglednienie promieniowania jonizujacego (rentgenowskiego, gamma)

Sprzet okreslony w niniejszym dokumencie wykorzystuje promieniowanie jonizujace (np. promieniowanie
rentgenowskie, promieniowanie gamma) do obrazowania diagnostycznego, dlatego nalezy stosowad
srodki bezpieczenstwa w celu unikniecia zagrozen dla pacjentdw, gosci i personelu. Obowiazkiem klienta
jest przestrzeganie przepisdw lokalnych oraz zapewnienie, ze:

+ Wielko$¢, potozenie, kat widzenia i mozliwosci zapewnienia ochrony przed promieniowaniem przez
osfony ochronne, a takze skuteczno$¢ innych srodkéw ochrony przed promieniowaniem, urzadzen
ostrzegajacych przed promieniowaniem oraz dodatkowych urzadzen sg zatwierdzane przez lokalny
organ odpowiedzialny za ochrone przed promieniowaniem.

* Przed rozpoczeciem montazu wdrozono wymagane srodki ochrony przed promieniowaniem,
poniewaz podczas montazu konieczne jest wykonanie obrazéw testowych,

* W trakcie procesu montazu dostepna jest wystarczajaca ochrona przed wszelkimi innymi istniejacymi
zewnetrznymi zrédfami promieniowania jonizujacego dla pracownikdw i przedstawicieli firmy Philips.

* Podczas wiercenia otwordw w ekranach ochronnych, Scianach, w podfodze i w suficie nalezy zapewnic,
aby zachowana zostata integralno$¢ promieniowania pomieszczenia.

Dane dotyczace urzadzen wspomagajacych obliczenia zabezpieczeh przeprowadzanych przez lokalny
organ odpowiedzialny za ochrone przed promieniowaniem zestawiono w punkcie Ochrona $rodowiska
w niniejszym dokumencie.

& Uwaga!
Odpowiedniki dla olowiu (1 mm Pb)
Dostepne sa inne materialy, ktére moga by¢ uzyte do zabezpieczenia jako alternatywa dla otowiu
(jednak musi to by¢ okreslone przez lokalny organ odpowiedzialny za ochrone przed promieniowaniem)

* beton 8 cm: 2,2 glem?
* cegla 11 cm: 1,6 glem?

Szczegdtowe informacje na temat urzadzen
Specyfikacja wyposazenia

Tabela wyszczegdlinia podstawowe specyfikacje zamdwionego sprzetu.

Informacje ogdine Strona 3z 23
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Szczegdty dostawy

Trasy dostaw zostang sprawdzone z wyprzedzeniem przez kierownika projektu Philips Healthcare.
W tabeli wymieniono krytyczne wymagania dotyczace dostaw. W przypadku ewentualnych
problemdw z tymi wymaganiami nalezy skontaktowac sie z kierownikiem projektu Philips Healthcare.

Informacje ogdlne trona 4 z 23
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Trasa transportowa / szerokosci korytarza (X i Y) i otwor drzwiowy (A)
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1.7.3
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Mozliwosci transportowe w stanie zmontowanym

Warunki przechowywania

W przypadku gdy wymagane jest przechowywanie sprzetu w obiekcie klienta i po uzgodnieniu
z kierownikiem projektu Philips Healthcare, zachowane musza by¢ ponizsze krytyczne wymagania.

W przypadku ewentualnych problemdw z tymi wymaganiami nalezy skontaktowac si¢ z kierownikiem
projektu Philips Healthcare.

Informadje ogdine Strona 6z 23
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2.1

Czes¢ budowlana

Informacje ogdlne

Prosimy o zapoznanie sig z wszystkimi czesciami niniejszego dokumentu i zadbanie o wspdlprace z innymi
wykonawcami w zakresie pokrywajacych sie dziatan.

Wszystkie opisane prace muszg by¢ przeprowadzone zgodnie ze specyfikacjami wskazanymi w ninigjszym
pakiecie dostarczanym przez Philips Healthcare. Wszelkie odstepstwa musza by¢ najpierw uzgodnione przez
kierownika projektu Philips Healthcare.

Wszystkie prace opisane w tym punkcie muszg, zostaé zrealizowane i dostarczone przez odpowiedniego
wykonawce/strong, chyba ze firma Philips Healthcare okreslita inaczej lub inaczej okresiono w kolejnym
dokumencie.

Firma Philips podaje specyfikacje w tym dokumencie w odniesieniu do kotwienia urzadzen oraz obciazen
podidg/écian/sufitéw (w zaleznosci od przypadku). Klient ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za integralno$é
konstrukcyjna/adekwatnosé podiogi, $cian i sufitu, na ktdrych zostanie umieszczone urzadzenie. Ponadto
klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich metod i konstrukgji mocowania. Wszelkie
wymagane testy s3 obowiazkiem klienta.

Obszar musi by¢ przygotowany do wprowadzenia kanatéw kablowych zgodnie z wymaganiami

(przepusty | korytka).

Podczas wiercenia otwordw i przepustéw w $cianach, w podtodze i w suficie nalezy zapewnic¢ zachowanie
integralnosci konstrukcyjnej pomieszczenia.

Wykonawca musi zapewni¢, aby w otworach mocujacych, szczegdlnie otworach gwintowanych, nie
znajdowala sig farba, wylewka itd.

Wykonawca musi upewnic sie, ze osie odniesienia, jak pokazano na rysunkach, sa precyzyjnie wyréwnane
i oznakowane na podtodze (i na suficie, gdy obowiazuje przygotowanie sufitu).

Czes¢ budowlana Strona 7 z 23
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2.2

2.2

VWymagania dotyczace podtogi/Przygotowanie podiogi

Prasko$¢ i falistoé¢ podiogi

Ptaskodc i falistos¢ podtogi s kluczowe dla prawidtowego dziatania systemu i zostang sprawdzone
przed montazem.

ICNM12-000.GG-02-01-4

Plaskosc (A) i falistos¢ (B) podlogi

D_/ Cy

Nie w skali: Obszar plyt podlogowych (C) i podiogi w pomieszczeniu (D)

ICHAMESTRGG0SA

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w rozdziale Rysunki na arkuszu Przygotowanie podiogi.
Wykonawca musi zapewni¢, aby okredlone obszary montazu/umieszczania na podiodze spetnialy specyfikacje,
aby mozna byto w nich wierci¢, mocowac na nich i je obciazal,

Punkty mocowania na podtodze musza by¢ odpowiednie pod wzgledem wytrzymalosci na rozciaganie i sity
$cinajace, jak wskazano w ponizszej tabeli.

Na podtodze przed szafami technicznymi firmy Philips nie moga znajdowac sig zadne przeszkody (szyny
prowadzace drzwi itd.) Podtoga musi by¢ pusta, aby szafki mozna bylo odsunaé od Sciany dla celéw
serwisowych.

Klient musi upewnic sig, ze wybrane wykoriczenie podiogi jest zgodne z jej przeznaczeniem i spetnia
wymagania kazdej klasyfikacji pomieszczen, ktéra moze mie¢ zastosowanie.

Wykonawca musi zapewni¢ uszczelnienie wszelkich kanatéw podtogowych po zakoriczeniu montazuy, aby
zapobiec przedostawaniu sie plyndw.

Tabela wymagan dotyczacych podtogi
Przeglad urzadzeh montowanych do podifogi i specyfikacja mocowar

Aby uzyskac informacje na temat lokalizacji, ilosci i zakresu odpowiedzialno$ci — zob. rozdziat Rysunki, arkusz
Przygotowanie podiogi.

Czes¢ budowlana Strona 8 z 23

%9



222

2.3

2.3

llustracje dla wymagan dotyczacych podtdg

Rysunki wiasciwe dla miejsca montazu znajduja sie w rozdziale Rysunki na arkuszu Przygotowanie podfogi.

Wymagania dotyczace sufitu/Przygotowanie sufitu

Wykonawca musi zapewni¢, aby okreslone obszary montazu do konstrukcji wsporczej spetnialy specyfikacje
pozwalajace na ich wiercenie, mocowanie i obciazanie.

Powierzchnia konstrukcji wsporczej, na ktdrej ma by¢ umieszczony/zakotwiczony sprzet firmy Philips, musi
spefniad nastepujace wymagania:

Przedwit sufitu

Oprawy o$wietleniowe muszg by¢ umieszczone w takim potozeniu, aby nie byly zastoniete przez sprzet lub
jego ruch ani nie zakidcaly przemieszczania sie urzadzen Philips (np. uchwytdw do monitora) fub w inny
sposdb niekorzystnie wplywaly na urzadzenia.

Tabela wymagan dotyczacych sufitu
Przeglad urzadzerh montowanych do sufitu i specyfikacja mocowarn
Aby uzyskad informacje na temat lokalizacji, ilosci | zakresu odpowiedzialno$ci — zob. rozdziat Rysunki,

arkusz Przygotowanie sufitu.

Czesé budowlana Strona 9z 23



2.3.2  llustracje dla wymagan dotyczacych sufitu

Rysunki wiasciwe dla miejsca montazu znajduja sie w rozdziale Rysunki na arkuszu Przygotowanie sufitu.

IENVALON0-GCIT03A

Typowy przykiad sufitu podwieszanego (A) z konstrukejq wsporczq sufitu (B)
Opis konstrukcji wsporczej

Szyny sufitowe firmy Philips powinny by¢ montowane na prowadnicach kotwiacych (rama metalowa).
Szyny kotwiace stanowig punkt faczacy do montazu szyn sufitowych. Dopuszcza sie nastepujace systemy
szyn kotwiacych:

+ Unistrut, typ P1001

» Profil MSR (podobny do szyn kotwigcych Wieland)
+  Profil Graaf (podobny do szyn kotwiacych Wieland)

Kompletny zestaw materiatu mocujacego do mocowania urzadzen firmy Philips do szyn kotwiacych (w tym
izolacja/plyty instalacyjnefizolacyjne i podkiadki regulacyjne) stanowi cze$¢ dostawy. Dodatkowe szczegdly
mozna odczytac z rysunkdw. W przypadku stosowania zaciskow belkowych do mocowania kotkdw
Unistrut/Marstrut do konstrukcji stalowej nalezy zastosowaé odpowiedni typ wstrzasoodporny.

Prety no$ne zostaly wskazane na rysunkach. W stosownych przypadkach na rysunkach wskazywane sa
dodatkowe prety/profile stuzace jako szkielet konstrukcji plyt wypemiajacych sufit podwieszany.

Wykonawca musi podja¢ érodki (takie jak znakowanie), aby zapobiec wierceniu i/lub wkrecaniu w dolne
ceowniki ramy metalowej.

Czes¢ budowlana Strona 10z 23
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2.4

241

Informacje podstawowe od sitach przyciggania i rozciagania

NS NIGEALTA

Dane statyczne

ICNASRLTIIGEOTI4RTA

Sify dynamiczne

Dane dynamiczne

VWymagania dotyczace Scian/Przygotowanie scian

Wykonawca musi zapewnic, aby $ciany byty ptaskie i prostopadte do podtogi.
Wykonawca musi zapewnic¢ zgodno$¢ okreslonych obszaréw montazu na $cianie ze specyfikacjami,
pozwalajace na ich wiercenie, mocowanie i obciazanie.

Tabela wymagan dotyczacych $cian

Przeglad urzadzefh montowanych do $ciany | specyfikacja mocowar

Aby uzyskad informacje na temat lokalizacji, ilosci i zakresu odpowiedzialno$ci — zob. rozdziat Rysunki,

arkusz Przygotowanie Scian.

Czes¢ budowlana Strona 11z 23
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242  llustracje dla wymagan dotyczacych $cian

Rysunki wiasciwe dla miejsca montazu znajdujg sie w rozdziale Rysunki na arkuszu
Przygotowanie $cian,

Czes¢ budowlana Strona 12z 23
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3.1

3.2
3.2.1

3.22

3.2.3

Czes¢ elektryczna

Informacje ogdlne
Prosimy o zapoznanie sie z pozostatymi czesciami niniejszego dokumentu i zadbanie o wspdiprace z innymi
wykonawcami w zakresie pokrywajacych sig dziatan.

Wszystkie opisane prace musza by¢ przeprowadzone zgodnie ze specyfikacjami wskazanymi w niniejszym
pakiecie dostarczanym przez Philips Healthcare; wszelkie odstepstwa musza najpierw zosta¢ uzgodnione
przez kierownika projektu Philips Healthcare.

Wszystkie prace opisane w tym punkcie musza zostac zrealizowane i dostarczone przez odpowiedniego
wykonawce/strone, chyba ze firma Philips Healthcare okreslita inaczej lub inaczej okreslono w kolejnym
dokumencie.

Wykonawca musi zapewnic, aby do okreslonych obszardéw doprowadzane byto zasilanie i aby byto
wylaczalne i sprawdzone przed rozpoczeciem montazu.

Klient musi upewnic sie, ze izolator sieciowy dla urzadzen w pomieszczeniu jest dostepny dla wykonawcy.

Kanaly kablowe pokazane na rysunkach nie powinny by¢ stosowane do kabli innych niz kable do urzadzen
Philips Healthcare.

Wykonawca musi zapewni¢, aby na kazdym niepodigczonym koncu pozostawiono co najmniej 1200 mm
zapasu kabla w celu podfaczenia okablowania wykonawcy, chyba ze zaznaczono inaczej.

Szczegdlowe specyfikacje okablowania i instrukcje (wykonawcy) mozna znalez¢ na rysunkach.
€ Uwagal

Sprzet dostawcdw zewnetrznych
Sprzet dostarczany przez dostawcow zewnetrznych musi by¢ zgodny z IEC60601-1.

Zasilanie
Specyfikacja zasilania

Specyfikacja zasilania okreslona jest jedynie dla szafy gtéwnej (M). Szafa M zasila generator rentgenowski
przez wewnetrzne okablowanie.

Jako$¢ zasilania

Zasilanie systemu musi spetnia¢ nastepujace wymagania dotyczace napiecia i czgstotliwosci.

Czesd elektryczna Strona 13z 23
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324  Wwiacznik

3.2.5

3.2.6

W zaleznosci od przepiséw lokalnych wylacznik réznicowopradowy powinien znalez¢ sie miedzy
bezpiecznikiem sieciowym a urzadzeniami medycznymi,

Whylacznik réznicowopradowy speinia nastepujace wymagania:

Uziemienie

& Uwagal
Wymagania dotyczace uziemienia dla sprzetu medycznego wykraczaja poza wymogi dotyczace
zwyklych instalacji elektrycznych. Wykonawca musi zapewni¢ $ciste przestrzeganie przepisdw lokalnych.

ERT 1t ECB

Philips

KN 3401000601010

Typowy ukiad zacisku uziemienia

W kazdej sytuacji wykonawca musi zagwarantowad wystepowanie jednej (11) szyny ekwipotencjalnej dla
dodatkowego potaczenia ekwipotencjalnego (ECB — szyna ekwipotencjalna), jednej szyny ekwipotencjalnej
dla gniazd o$wietlenia i zasilania (PCB — szyna ochronna) oraz jednej szyny ekwipotencjalnej dla trwale
zamontowanych urzadzen medycznych (PPCB — szyna ochronna Philips). Szyny ekwipotencjalne pofaczone
s3 zdejmowalnymi pofaczeniami (A) o bardzo niskiej impedancji. Uziemnienie klienta (LBE — Local Building
Earth, lokalne uziemienie budynku) podtaczone jest do ECB.

Oswietlenie i mata moc

Wykonawca musi zapewni¢, ze gniazda dla urzadzen Philips sa dostarczane wyfacznie zgodnie z rysunkami.

Nascienny przekaznik skrzynki przytaczeniowej (WCBT)

WCBT stosowany jest jako izolacja galwaniczna sygnatdéw DVI, USB i Ethernet z zewnetrznego komputera
osobistego lub wyposazenia do systemu. [zofacja galwaniczna zapewnia bezpieczefstwo elektryczne
niezaleznie od mocy i Zrédia uziemienia wyposazenia zewnetrznego. WCBT zasilany jest bezposrednio

z sieci szpitalnej.

Czgs¢ elekiryczna Strona 14 z 23
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327 Wymagania dotyczace mechanizmow bezpieczenstwa

System Philips wyposazony jest w szereg dodatkowych elementdw zabezpieczajacych. Stosowanie tych
elementdw jest regulowane przepisami lokalnymi. Firma Philips Healthcare zaleca, aby zawsze stosowac
$rodki bezpieczenstwa dla osiggniecia maksymalnego bezpieczenstwa personelu i pacjenta.

230 Vac

NV TALGG 004K

Typowy schemat wymagari dotyczqcych mechanizmow bezpieczenstwa

Diody ostrzegawcze wiaczenia promieniowania

W przypadku stosowania diody ostrzegawcze] wiaczenia promieniowania (A) system jest wyposazony

w styk przekaznikowy w szafie gidwnej, ktdry moze przefaczaé maksymalnie prad 6 A i by¢ podiaczony do
maksymalnego napiecia 230 V zgodnie z powyzszym rysunkiem. Wykonawca musi zapewnic czas reakgji
dostarczanej lampy miedzy 1 a 1000 ms.

Wykonawca musi zapewni¢ montaz diod ostrzegawczych wiaczenia promieniowania zgodnie z rysunkami
oraz prowadzenie kabli do szafy gtéwnej. W tym celu dozwolone jest korzystanie z dedykowanego kanatu
kablowego firmy Philips.

Inzynier Philips pofaczy przewody z szafa gidwna (C).

Kontakty drzwiowe blokujace

Wykonawca musi zapewni¢ montaz kontaktéw drzwiowych blokujacych (D) zgodnie z rysunkami oraz
prowadzenie kabli do pomocniczej skrzynki przytaczeniowej. W tym celu dozwolone jest korzystanie

z dedykowanego kanatu kablowego firmy Philips.

Inzynier Philips potaczy przewody z pomocniczg skrzynka przytaczeniowa (E).
Whytacznik awaryjny w pomieszczeniu

Wykonawca musi upewnic sig, ze wylacznik awaryjny (B) jest zamontowany jak na rysunkach i przewody s

kierowane do szafy gldwnej. W tym celu dozwolone jest korzystanie z dedykowanego kanatu kablowego
firmy Philips.

Inzynier Philips pofaczy przewody z szafa gtéwna (C).

Czesc elektryczna Strona 15z 23
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3.3

Specyfikacje kanatow

VWykonawca musi zapewni¢, ze:
+ Kanaly i korytka kablowe sg prowadzone zgodnie z rysunkami,
*  Po zakohczeniu montazu Philips wszystkie korytka podtogowe sa odpowiednio uszczelnione, aby
zapobiec przedostawaniu sie ptyndw.
«  Wszystkie wypusty kablowe sa wyposazone w przepusty w celu zabezpieczenia przed $cieraniem.
+ Kanaly kablowe musza by¢ zarezerwowane tylko dla urzadzen Philips.
*  Wszystkie metalowe kanaly kablowe sa pofaczone i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wykonawca musi zweryfikowa¢ wykonalno$¢ trasy kablowe] przedstawionej na rysunkach; wszelkie zmiany
powinny by¢ uzgadniane z kierownikiem projektu Philips Healthcare.

Wybrane materialy i metody musza by¢ zgodne z lokalnymi przepisami i rzemiostem oraz zapobiegac
promieniom giecia przewoddw mniejszych niz 100 mm (chyba ze okreélono inaczej).

Wykonawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ dostepu w dowolnym momencie uzytkowania urzadzenia do
korytek kablowych.

W przypadku gdy na schemacie potaczen wskazano pofaczenia kablowe migdzy punktami, przewody nalezy
prowadzi¢ w odpowiednich korytkach lub kanatach kablowych,

Dtugosci kabla

Clea-FD

o

ENVAGLTIGG0100A
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34  Specyfikacja sieci
341  Siec¢ lokalna LAN

Wykonawca musi zapewni¢, ze punkty pofaczenia sieciowego zostaty dostarczone, zamontowane
i podiaczone zgodnie z rysunkami.

Wykonawca musi wspdipracowac z klientem, aby zapewni¢, ze polaczenie z siecia szpitalna jest dostepne
przed rozpoczeciem montazu w punktach pofaczenia sieciowego przedstawionych na rysunkach.

Klient musi przydzieli¢ adres IP i inne informacje dotyczace sieci wymagane przez firme Philips dla kazdego
pofaczenia sieciowego przedstawionego na rysunkach.

Dodatkowe informacje i wskazéwki dotyczace konfiguracji i wymagan sieci LAN zostana dostarczone przez
kierownika projektu Philips Healthcare.

34.2  Siec ustug zdalnych (RSN)

Siec ustug zdalnych (RSN) to ustuga $wiadczona przez firme Philips Healthcare, ktéra umozliwia zdalne
polaczenia sieciowe migdzy urzadzeniami medycznymi firmy Philips a Centrum Ustug Zdalnych firmy Philips.
Sie¢ RSN moze by¢ wykorzystywana do $wiadczenia zdalnej pomocy technicznej, diagnostyki | pomocy w
zakresie aplikacji. Obiekt wykorzystuje bezpieczne wirtualne sieci prywatne (VPN) do komunikowania sie
przez internet ze szpitalem.

System potrzebuje co najmniej jednego gniazdka Sciennego typu Ethernet R|-45 z przylaczem do sieci
szpitalnej, zgodnie z rysunkami. To pofaczenie musi zosta¢ skonfigurowane zgodnie z nastepujacymi
specyfikacjami.

€@ Uwagal
Informacje szczegétowe na temat RSN
Prosimy o wczedniejsze dostarczenie informacji kierownikowi projektu Philips.

* Polaczenie sieciowe peinodupleksowe, 10BASE-T, T00BASE-T lub 1000BASE-T
* Lokalny staty adres IP

* Odpowiednia maska podsieci

*  QOdpowiednia brama

*  Minimalna wymagana predkos¢: 128 kbit/s

Czes¢ elektryczna Strona 17z 23
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Cze$¢ mechaniczna

Informacje ogdlne
Prosimy o zapoznanie sie z pozostalymi czesciami niniejszej instrukgji i zadbanie o wspdiprace z innymi
wykonawcami w zakresie pokrywajacych sie dziafan.

Wszystkie opisane prace musza by¢ przeprowadzone zgodnie ze specyfikacjami wskazanymi w niniejszym
pakiecie dostarczanym przez Philips Healthcare; wszelkie odstepstwa musza najpierw zosta¢ uzgodnione
przez kierownika projektu Philips Healthcare.

Wszystkie prace opisane w tym punkcie musza zostaé zrealizowane i dostarczone przez odpowiedniego
wykonawce/strone, chyba ze firma Philips Healthcare okreslita inaczej lub inaczej okreslono w kolejnym
dokumencie.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)

Sprzet firmy Philips wymaga nastepujacych warunkdw temperatury i wilgotnosci:

Chtodzenie cieczg

Brak wymagan dla sprzetu Philips w tym zakresie.

Woda

Brak wymagan dla sprzetu Philips w tym zakresie.

Kanalizacja

Brak wymagan dla sprzetu Philips w tym zakresie,

Instalacja tryskaczowa

Brak wymagan dla sprzetu Philips w tym zakresie.
Sprezone powietrze

Brak wymagan dla sprzetu Philips w tym zakresie.

Czes¢ mechaniczna Strona 18 z 23
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48 Gazy

Brak wymagan dla sprzetu Philips w tym zakresie.
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5 Ochrona srodowiska

51  Promieniowanie rentgenowskie
511  Energia promieniowania rentgenowskiego

Lokalny organ odpowiedzialny za ochrone przed promieniowaniem moze wykorzystal ponizsze
parametry do okreslenia wiasciwych wymagan dotyczacych ochrony.

s et 2 5 v e

b s 5
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6.1

Rysunki

Rysunki wiasciwe dla miejsca montazu
Rysunki techniczne utworzone dla tego projektu sa dodawane za 1 strong jako zestaw.

Zestaw zawiera zazwyczaj nastepujace rysunki (mogq sie réznic w zaleznosci od robét budowlanych
i konfiguragji systemu):

.

.

.

»

Aranzacja miejsca montazu
Modyfikacje budynkdw
Schematyczne przekroje poprzeczne
Przygotowanie podfogi
Przygotowanie sufitu

Przygotowanie $cian

Szczegdty

Informacje na temat rzeczywistej zawartosci znajduja sie w tabeli na stronie tytutowej zestawu rysunkdw.

€ Uwagal

Rysurki

Nie do budowy!

Dostarczone rysunki stanowig graficzna czeéé specyfikacji przygotowania miejsca montazu i nie sg
przeznaczone do bezposredniego zastosowania jako rysunki konstrukcyjne. Obowiazkiem Klienta lub
wykonawcy jest sprawdzenie lokalnej wykonalnosci podanych specyfikacji i rozwiazan przed
wprowadzeniem ich do rzeczywistych rysunkéw budowlanych,

Jezeli klient lub wykonawca zdecyduije sie na korzystanie z rysunkéw firmy Philips bez zmian, nalezy
wyraznie oznaczy¢ kazda wydrukowana lub cyfrowa kopie kazdego arkusza rysunku nastepujacym
o$wiadczeniem:

~Zatwierdzony do budowy przez <nazwa upowaznionego inzyniera> w imieniu <wykonawcy>" wraz z data
i podpisem uprawnionego inzyniera.

O
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Zatacznik

7

Schemat elektryczny
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Kolofon

Philips Healthcare
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Blok mocujacy

Wspernik mocujacy

CwWiswngtra,

Detal — Przygotowanie sufitu
(FD10-10, FD12-12, FD20-
metalowa rama wsporcza)

(skala 1:10) (Larc Neuro i Cardio)

10, FD20-12, FD20-15, FD20-20 z

© Roniaklike Philips Electronics N.V. 2020 Waselkie praea zastraetone, Kopiowsaie tego dokuments w calodet b ¢l bez uzyskania pisemne] zgody posisdacza praw sutorskich

Blok mocujzey

Blok ‘roncrnx

Szczegdt — Punkty mocowania Unistrut (nie w skali)

Lo 1 2 3 4 5m
L .
i £ 4% 200
F 2
— 1m i 0140.3 1846.5+2 10110,
] .
X 0140. 997415 10140, Obszar bez nitéw zrywainych w celu
5 umieszezenia bloku mocujacego
4
g 3 [
R B A s, STt M Wi} B R O B v e e g SRR e s re s s ee v i o g
h | - ; 7 |
i . » td
E— e A I
Spéd sufitu g!
podwieszanego - i mL Obszar bez nitéw zrywalnych m
,wi A_AE o w celu przesuniecia bloku
I £ mocujace;
5 2 Reego
8 3 Szyna za i
& Szyna monitora Szyna b 215 2 Zawieszena Szyna monitora
Zavdeszenia 35
98041.5
965 864
182952
Przckrd)
Unistrut P1001 (tub réwnowadn:
) PN
Nity zrywalne / éruby wwicreane Na cbszarze nie nalery umieszezaé elementéw mocujzcych Nity zrywalne / $ruby wwicrcane

Podidadka dystansowa

(05 mav1 mm)

kolagja

Szyny CS

Klips macujacy

\ Szyny metalowe

Aby uzyska¢
maksymalng ske na
elementach
mocufcych do sifitu,

patrz instrukcja

Blok mocujyey

Wspornik mocujacy

Sity oddziatywajace na
elementy mocujace do sufitu

\\C‘:ﬁg P1001 {jub réwnawatny)

Na obszarze nie nalezy umieszczaé
elementdw mocujacych

Wkoriczony sufit
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NINIEISZY ARKUSZ [EST CZESCIA ZESTAWL DOKUI
POWINIEN BYC ROZPATRYWANY ODDZIELNIE
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NINIESZY ARKUSZ

JEST CZESCIA KUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU 7 T NIE
POWINIEN BYE ROZPATRYWANY ODDZIELNIE ~ T
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Detal ~ Montaz do Sciany pokrywy tylu szafy
(skala 1:20)

Detal — Montaz do sciany szafy
organizadji kabli (skala 1:20)

Piertcien Sprezynujacy

Whrgt

e
=
-
-

ﬁ

Rolacja (mortaz w zakladzie)

Dostawa perforowane] phyty
grubasei | mm. (Montaz musi
byé praeprowadzony przez
inZyniera po montaty na Scianie}
{zolacja (montaz w zakladzic)

Wycigta perforowana
Piyta 20

Detal — Montaz do Sciany pokrywy tylu szafy
(nie w skali)

Zdja¢ pokrywe

Detal — Rozmieszczenie otwordw
montazowych dia nasciennego przekagnika
skrzynki przylaczeniowej

Detal — Wspornik nascienny

/ PHILIPS

aﬁ pozycji:

EST ZESTAWL DO

Odpow. Poz. Opis Liczba Detal Odwolanie
A @ Pokrywa tylu szafy

A @ Listwa zaciskowa 1

A @ Sufha arganizac kabli 1

A @ Odpowiedni material mocujzcy 8

Zakres odpowiedzialnoici

A Dostarzone i zainstatowane przez Philps Oznaczenia prac

B Dostarczone i zainstal przez Kie A ¢ {J Prace budowdane

€ (Wistepnie) dostarczane przez Philips, instalowane prazez klienta Prace elektryczne

2] {Witepnie) dostarczane przez Kienta, instalowane przez Philips Prace mechaniczne

¢ Istniejice Prace na urzadzeniach
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Detal - Podpora skrzynkd praylczeniowe] (skala 1:5)

Soe X}
£50:85%),

[

i
'

Seriynis perpyczencas
wsterown

Widok od lewe}

cshoseilub capic bes uryskanis pisemnej zgody posiadacea praw autorskich est zabronfone,
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Detal - Padpors skrzynki preyhczeniowe| (siala 1:5)

Z prrodu

Detal — Rama wsporcza dia skrzynki przylaczeniowej w sterowni
(skala 1:20) (Allura X — dla wszystkich)

Detal - Podpora skrzynki pravhycreniows] (skala 1:5)

@smm 3y

1845)

Detal — Przykladowe ws
(3 kanaly Scienne lub m

porniki dla skrzynki przylaczeniowego w sterowni

See X3
(600)

/k-n\llw:?f Bratzenw

w sterowni

2147

Widok od lewe]

© Koninidijke Philips Electronics N.V. 2020 Wazelkie prawa

Z przodu

Detal - Przykiad skrzynki przylaczeniowej montowanej bezposrednio na ¢cianie (skala 1:20)

Detal - Przykladowy

NINIEJSZY ARKUSZ JEST CZESCIA ZESTAWY DOKUMENTOW WYMIENIONYCH W ARKUSZU C-1 I NIE

POWINIEN BYC ROZPATRYWANY QODZIELNIE

(skala 1:20)

Widok od lewe}

w sterowni (nie w skali)

\l Ty 17004 wyposty kabowega

PHILIPS

Detal — Przykladowy wypust skrzynki przyliczeniowej

Woijewddzki Szpital Specjalistyczny

Azuriori 7 B20/15 LCN
t.6dz, Polska

Projeke

4t

9,10, 11,12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20

Pobeyws zampbages. oib cowde
e St iywany aldo wypust
ek, praewidiono prdyrie

Wypust skrzynki przylaczeniowej w sterowni

Lista pozycj:
Odpow. Poz. Opis

Temat arkusza
Detale 5
(wszystkie branze)

< @ Rarna wsporaza skrzynki przylaczeniowe] w sterowni

B @ Wisporniki skrzynki przyfyczeniowe) w sterowni
C @ Plyta &cienna skrzynki prayliczeniowe] w sterowni
B B Otwory i odpowiednic materialy mocujace

Zakres odpowiedziainosci

A Dostarczone t zainstalowane przez Phifips

B8 Dostarzone i zainstak przez Kl & ©

C  (Wstgpnie) dostarczane przez Philips, instalowane przez klienta

nU (Witgpnie) dostarczane preez kienta, instalowane przez Philips
Istnieface

o

PL-20-00002
09-04-2020

Nr oferty

Nr zaméwienia

Rysunek

P e

Identyfikator techniczny

>
9
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3
El
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PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEN NA PRACOWNIE ANGIOGRAFU W

WOJEWODZKIM WIELOSPECJALISTYCZNYM CENTRUM ONKOLOGIH |
TRAUMATOLOGH IM. M. KOPERNIKA W rODZI

+5
298075
(3200)

Przebudowa

pracowni angiografi
skala 1:100

a1¢



PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZERN NA PRACOWNIE ANGIOGRAFU w

WOJEWOD ZKIM WIELOSPECJUALISTYCZNYM CENTRUM ONKOLOGIH |
TRAUMATOLOGIH (M. M. KOPERNIKA W LODZ]
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Przebudowa pracowni angiografi

rzut pracowni skala 1:100
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PRZYSTOSOWANIE FPOMIESZCZEN NA PRACOWNIE ANGIOGRAFU w

WOJEWOD ZKIM WIELOSPECUALISTYCZNYM

CENTRUM ONKOLOGI |

TRAUMATOLOGIH M. M. KOPERNIKA W £ODZI
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Przebudowa Daooéz_. anglografi

stan istniejgcy skala 1:100
niski parter

Ao



Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.101.2020

WzOR

Oswiadczenie o przynaleinosci do tej samej grupy kapitatowej

lp. Nazwa {y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5 350 000 euro na wykonanie robét
budowlanych - przystosowanie pomieszczerh na Pracownie Angiografu w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w systemie zaprojektuj i wybuduj oswiadczam, ze na
dzien sktadania ofert Wykonawca:

nie nalezy* do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentdw (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

nalezy* do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

nie nalezy do zadnej* grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U. 2 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie biorgcych udziat w postepowaniu niniejsze oswiadczenie jest skfadane
przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca skfada w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacii

z otwarcia ofert.
W oswiadczeniu Wykonawca winien wskazaé czy w zakresie, na ktéry zostata zfoZona oferta zachodzg powigzania

Z innym Wykonawca (wskazanym w informacji z otwarcia ofert), ktére prowadzqg do zakiécenia konkurencji w
przedmiotowym postepowaniy.

Oswiadczenie nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym

4121



Zatgcznik nr5 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.101.2020

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pigciu fat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci
jest krétszy — w tym okresie

Lp. Nazwa {y) Wykonawcy (ow): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyiej

5 350 000 euro na wykonanie robét budowlanych - przystosowanie pomieszczeri na Pracownig Angiografu w Wojewddzkim

Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w systemie zaprojektuj i wybuduj,

oéwiadczam(y), ze w celu oceny spetniania warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ wykazuje
(wykazujemy) nastepujace roboty:

Nazwa, rodzaj i zakres (robét) Wartos$¢ zamdwienia Okres . .
. . Nazwa i adres podmiotu, na
Lp. wykona'nych samod;;glme lub prz'e?z b‘rutto w PI_.N wykor}ama rzecz ktérego roboty zostaly
podmiot udostepniajgcy zdolnosé {zgodnie z Rozdziatem XI robét - wykonane
techniczng fub zawodowg pkt. 1 SIWZ) do (dd,mm,rrrr)
Co najmniej jedna robota budowlana
po|egajaca na budowie |ub/| przebudowie U
(adaptacji) pomieszczeni na potrzeby N zt brutto
1 pracowni CT, RTG, Angio.
Wartosé roboty budowlanej, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim musi wynosi¢ co
najmniej 400 000,00zt. (brutto).
Oéwiadczam(y), ze polegam{y) na zdolnosciach technicznych lub zawodowych:
Oséwiadczam/y* ze:
POZ. woerreene wykazu stanowi zdolnoéé techniczng lub zawodowg Wykonawcy sktadajacego oferte,
POZ. wverenee wykazu jest zdolnoscia techniczng lub zawodowa oddana do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*
Uwaga:

1) Ww. roboty nie muszq by¢ wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wigkszy zakres prac, dla potrzeb niniejszego
zamdwienia powinien wyodrebnié i podac wartos¢ robot, o ktérych mowa powyzej.

3) Jeseli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamdwienia/umowy) realizowanego przez
wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), Zamawiajqcy nie dopuszcza by Wykonawca
polegat na doswiadczeniu grupy wykonawcéw, ktorej byt cztonkiem, jezeli faktycznie i konkretnie nie wykonywat
wykazywanego zakresu prac. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zwrdcenia si¢ do wykonawcy o wyjasnienia w zakresie
faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodéw np. umowy konsorcjum, z
ktorej wynika zakres obowigzkdw czy wystawionych przez wykonawce faktur.

4) Zamawiajqcy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania prac bezposrednio u podmiotu, na rzecz ktérego
byty wykonane.

(*) - niewtasciwe skreslic

Wykaz naleiy podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1/



Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy EZ.28.101.2020

UMOWA NR EZ.28.101.2020

zawarta przez:

1/ Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka
62, 93-513 t4dZ, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszeri, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dla todzi - Srédmiescia w
todzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP 7292345599, reprezentowany przez
Stawomira Rydza — p.o. Dyrektora ds. Administracyjno —~ Technicznych.

zwany dalej Zamawiajacym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/" wytoniona w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 39 w zwigzku z art. 10 ust.1 Ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dla Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, na realizacje zadania pn. Przystosowanie pomieszczen na pracownig
angiografu w Wojewdédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi -
w systemie zaprojektuj i wybuduj o0 fgcznej WartosCi i brutto (stownie:

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcéw do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastapily zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznosc¢ uzgodnieri w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamowienia.

Zawartosé :

I. Postanowienia ogdine

1. Dokumentacja projektowa

I1l. Roboty budowlane

IV. Wspdine postanowienia dla ustug, robdt i dostaw
V. Zaptata wynagrodzenia

VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
Vil. Rozwigzanie umowy

VIil. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koricowe
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Definicje:

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastgpujace znaczenie:

,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz aktami
wykonawczymi do tejie ustawy, jak réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy techniczne wraz z
przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujaca w szczegolnosci: dziennik budowy,
powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw
i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktyka Budowlana).

,Harmonogram Realizacji” — szczegétowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty budowlane.

,Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z Wykonawcg.

JInspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci opisanych w § 10
niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba pefnigca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji
w imieniu Zamawiajgcego.

JInwestycja” — Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego w tym branzowych
Projektéw Wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich pozwolen niezbednych dla potrzeb przystosowania pomieszczen
do instalacji angiografu w Budynku Gtéwnym Wysokim Centrum wraz z towarzyszacq infrastrukturg i sieciami
wewnetrznymi oraz zewnetrznymi, zgodnie z wykonanymi projektami z uwzglednieniem ustaler zawartych w SIWZ.

,Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowigzki podajg przepisy
ustawy Prawo budowlane.

,Formularz cenowy” — cze$é formularza oferty okreslajgca warto$¢ poszczeg6inych Ustug i Robot bedgcych podstawg
okreélenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczert finansowych stanowiacy Zafgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy.

,Materialy” - materialy niezbedne do naleiytego wykonania' Robét, spetniajgce warunki okreslone
w niniejszej Umowie,

,0dbiér koricowy inwestycji” — czynnos$¢, moca ktdrej Strony potwierdzaja wykonanie catoséci Robot zwigzanych
7 realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwoled i zezwoler.

"Odbiér Przed Uptywem Rekojmi” — odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objegtych rgkojmig, ktére ujawnity sie w
ciggu Okresu Rekojmi.

_Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone s Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.

,Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykenawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za ktdrych
dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.
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,Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r.
o normalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1483 t.j.).

,Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta oraz
wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

,Protokét Odbioru przed uptywem Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich
usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

,Protokét Odbioru Koficowego Robét” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania
robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

,Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie art. 55
uPB po wykonanym remoncie.

,Protokét Przegladu przed uptywem Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan techniczny
Inwestycji po minimum 60 miesigcach w- ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.
7 2018r. poz. 1202 t.j. wraz z p6éZniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, dalej réwniez jako ,,uPB”.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” - czynnoéci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie
z zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego, wykonawczego
wszystkich branz wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczen do potrzeb instalacji angiografu
na Niskim Parterze Budynku Gféwnego Wysokiego, i uzyskanie jego akceptacji (w formie oddzielnego protokotu
odbioru podpisanego przez upowaznionych pracownikéw Dziatu Technicznego).

Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robdt/Ustug, brak, niekompletno$é¢ lub uszkodzenie
Rob6t/Ustug oraz kazda niezgodnoéé w wykonaniu Robét/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami lub
sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartosc lub uzytecznoéé Robét/Ustug ze wzgledu na cel
okreslony w Umowie.

J Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.. z p6in. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy
wykonywaniu i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

, Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacjg przedmiotu Umowy.

,Urzadzenia” — wszelkie wyposazenie, urzagdzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane przez Wykonawce celem wtasciwego wykonania Robot/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w
stanie nie pogorszonym.

§2

Przedmiot Umowy:

1) Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catoéci Inwestycji za kwote wynagrodzenia
podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia przewidzianym w postgpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa ,Przystosowanie pomieszczert na pracownig angiografu w
Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi w systemie
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zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy PZP. W szczegélnosci przedmiot niniejszej umowy

obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym: projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz w tym projektu oston
radiologicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego
wielobranzowego oraz:

a. Pefnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 880 t.j. z pézn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badari, pomiaréw i odbioréw, jak réwniez odbioru
koricowego catoéci robét bedacych przedmiotem zaméwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac oraz uzyskanie
pozwolert wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do
uzytkowania,

d. Uzyskanie wszelkich zezwoleri niezbednych do przeprowadzenia Inwestycji, w tym wymaganych przez
prawo atomowe i inne akty prawne w zwiazku z wystepowaniem promieniowania jonizujacego
stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej.

2) SzczegStowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreélajg oprocz niniejszej Umowy

5,

3)

4)

5)

7)

nastepujace dokumenty :
a) Siwz,
b) Program Funkcjonaino ~ Uzytkowy,
c) Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
d) Karta techniczna angiografu
e) Oferta Wykonawcy wraz z zafgcznikami.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w
ust. 2, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajacy
prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw naleiy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w
my$l art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznoéci w tresci Umowy lub dokumentow
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenistwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie
bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przediozy¢
Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Realizacji dla zakresu objgtego przedmiotem
niniejszej Umowy. Harmonogram Realizacji musi okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdinych
elementéw Inwestycji oraz robét (czynnosci) w ujeciu tygodniowym,

Harmonogram Realizacji musi réwniez zawieraé podziat na prace projektowe , roboty budowlane oraz okreslaé
warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy odnosnie tego zakresu.

Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zobowigzany jest do
zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Realizacji w terminie 5 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zglosié uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Realizacji, jak réwniez
wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtoiy¢ Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram Realizacji w terminie 5 dni roboczych od przekazania uwag.

A6



10)

11)

12)

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Realizacji stanowi podstawe do finansowego i
terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy fub ze
zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia z
wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktdry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany
Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczert przedmiotu zamowienia. Zmiana
Harmonogramu Realizacji oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z
tytutu niedochowania terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 3.

Zmiana w/w Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie
dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.

Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

§3

Terminy
Strony ustalaja Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji, catosci przedmiotu umowy objgtego wykonang
dokumentacjg projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub
zgloszeniem zakoriczenia robot (o ile jest wymagane) do dnia . , Z zastrzezeniem terminéw
wskazanych w ust. 2.
Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:
1) Etap 1 — 1. Opracowanie projektu budowlahego wraz z niezbednymi branzami {z uwzglednieniem uwag
Zamawiajgcego) — do 20 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia .. -
1. 1. Opracowanie projektu wykonawczego - do 40 dni od podpisania Umowy tj. do dnia ..
2. Prace przygotowawcze
i1 ) Etap 2 — Wykonanie prac budowlano ~ instalacyjnych dla potrzeb instalacji angiografu w pomieszczeniu na
Niskim Parterze Budynku Wysokiego - termin realizacji do dnia .....ccccvuveeee roku { nie dtuzej niz 75
dni od dnia podpisania umowy)
2.1 Zgtoszenie rozpoczecia robdt, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane) .

2.2 Realizacja robét budowlanych oraz innych robdt adaptacyjnych i dostaw.

2.3 Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdin. zm.)

2.4 Przediozenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.
lIl') Etap 3 - termin realizacji do 60 dni od daty zakoriczenia Etapu 2. Etap obejmuje:
3.1 Realizacje prac wykoriczeniowych zwigzanych z instalacja angiografu.

3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwoleri wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych z istoty
przedmiotu zamdwienia).

3.3 Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen.

3.4 Doreczenie Zamawiajacemu wymaganych certyfikatow materiatowych i dokumentacji materiatowej.
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3)

3.5 Doreczenie wszelkich podrecznikdw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub
w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

3.6 Uzyskanie niezbednych pozwolet wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych z przepisow
prawa).

3.7 Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.
3.8 Dokonanie odbioru kofcowego inwestycji.

Zakoriczenie kaidego z etapdw powinno zostal potwierdzone protokotem zakoriczenia danego etapu,
podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy (z tym zastrzeieniem, Ze
podpisanie przez Zamawiajagcego protokotu zakoniczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem
bezusterkowego odbioru danego etapu).

§4
Zobowiazania ogélne Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejszg Umowa, ze starannoscig
wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robét/Ustug.

Wykonawca zobowigzuje sie zachowad w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakoiczeniu, wszystkie
informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez danych
dotyczgcych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur diagnostycznych.

il. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
§5
Wykonanie i odbiér dokumentacji

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz oswiadcza, ie posiada niezbedne
kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a. opracowania przestrzenno — funkcjonalne, technologiczne, araniacji, kolorystyczne i materialowe w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym w formie pisemnej i graficznej przed przystgpieniem do projektu
budowlanego, zgodne z wytycznymi Dostawcy aparatury medycznej;

b. opracowanie koncepcji projektowe] na podstawie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego do uzgodnienia
z Zamawiajgcym;

c. opracowanie technologii medycznej;

d. projekt wykonawczy w zakresie projektu architektury, podkonstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych, gazéw medycznych, instalacji zabezpieczajgcych (w tym ppoz.), instalacji niskopragdowych
i teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji wraz z opiniami wiasciwych rzeczoznawcoéw;

e. dokumentacja powykonawcza i odbiorowa wraz z instrukcjami i scenariuszami obstugi, serwisowania i
eksploataciji.

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania stalego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu dokonywania na bieigco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja
w tym zakresie powinna odbywad sie na pismie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczgcych dokumentacji
powinien zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych w
spotkaniu.

Wynagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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5)

10)

11)

Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce
poza okresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka
0%.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych
ustrukturyzowanych dokumentéw w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugach oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym. Adres PFE Zamawiajacego na Platformie Elektronicznego Fakturowania:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ [1] Numer PEPPOL:7292345599

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1
zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2 a zwigzanej
z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych uczestniczacych w procedurze uzyskania zgloszenia /
pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowa
Zamawiajacemu w liczbie i formie opisanych ponizej:
a. 4 egzemplarze Projektu budowlanego, architektoniczno-konstrukecyjnego wraz z projektem oston
radiologicznych (w wersji wydrukowanej),
a.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),
b. 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego wszystkich branz (w formie oprawionych teczek),

b.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nos$niku CD (w formacie doc. dwg. — do obrobki
z moiliwoscig kopiowania),
c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do wydrukdéw

z mozliwoscig kopiowania),
d. 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej . (w formie oprawionych teczek) i 1 egz. w wersji
elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc., Dwg)

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z
przepiséw a takie spis opracowari i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy. Posiadaé
bedzie oswiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane
o zgodnodci projektu z przepisami. W projekcie beds zastosowane wyroby budowlane (materialy
i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
stosowania w budownictwie bedg mogly byé zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w terminach okreslonych w
§3ust.21)—Etapl.

W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa

w ust. poprzedzajgcym, Zamawiajacy ma prawo zgtaszac na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé dostrzezone wady w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego

zgtoszenia, chyba ze usunigcie wady wymagac¢ bedzie diuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz

7 Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wady. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét odbioru

dokumentacji. Nieusunigcie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotycza wady, na co
Wykonawca wyraia zgode; lub

b. do odstagpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczacej tej czesci dokumentacji, ktorej
dotyczg wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos¢ pozostalej czesci dokumentacji,
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

A28
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac uprawnienia wzgledem

Wykonawcy moie rowniei:

a. odstapi¢ od umowy w catoéci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadza sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybieri Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usung¢, lecz nie majg charakteru
istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 14 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ze:

a. Wady majg charakter istotny i nie dadza sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b. Wady nie zostaly usuniete w terminie.

W przypadku niekompletnoéci dokumentacji objetej niniejsza umowa, koszt wykonania dokumentacji
uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

Jezeli dokumentacja techniczna zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot
i skutkujace zwiekszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich,
a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowiazuje sig ponies¢ peing
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang dokumentacjg przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej, w
szczegblnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zaréwno
poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych
(w szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak rowniei
poprzez udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimediainego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnoéci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych
udziat w przekazie internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych noénikow,
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostgpnianie
czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby kazdy mégt miec do niego dostgp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zarowno w
formie materialnych noénikéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wyfacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerébek i adaptacji
dokumentacji projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji
pierwotnej.

Zapisy ust. 14 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat prawami
autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 14 i 15, ktére przeniesie na

Zamawiajgcego.
8
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21)

22)

2)

1)

Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspdipracy z Zamawiajacym podczas opracowywania
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach w tym celu
zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw
branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omowione zagadnienia bedg ujmowane w
kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach
Wykonawca ma obowigzek przedkiadania dokumentdéw potwierdzajgcych stopiet zaawansowania prac
projektowych i przedkiadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest
wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe
{o ile jest wymagane).

§6
Nadzér autorski

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do peinienia nadzoru autorskiego przez
osobe posiadajacag uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie —~ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego okre$lonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego do

nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych

i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi

i Polskimi Normami, a ponadto do:

a. uzupeiniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych
w toku realizacji inwestycji,

b. uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajacy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego s$wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajgcy powierzyt
nadzdr autorski.

1. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane -~ zasady ogéine

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z powstalym projektem budowlanym
i projektem wykonawczym, warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajgc zasad
wilasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecenn Zamawiajacego, a takze zgodnie z cbowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy {jezeli bedzie wymagany),

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé
nazwiska os6b odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

¢. do prawidlowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robdt zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wgladu w
dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robdt, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele moga wstrzymaé wykonywanie
Robét do czasu usunigcia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych
wynikajacych z Umowy,
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do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego - o ile jest to wymagane przepisami prawa dla tego typu robét,

do wykonania tymczasowych przytaczy mediéw we wtasnym zakresie i na swéj koszt w obrgbie Placu
Budowy lub poza nim,

do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sig
na Placu Budowy i byé w tym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektora/6w Nadzoru
inwestorskiego bad? tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz
uciazliwoéci dla otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie zostaly
zaktécone warunki dziatalnosci w sasiadujacych pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby nie zakidci¢ dziatalnosci jakichkolwiek
instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z
tymi instalacjami wymagaja pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego,

do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zamawiajacego,

do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spoiywania napojow alkoholowych oraz substancji
odurzajgcych przez swoich pracownikoéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcow
w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

do odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem
Odbioru Koficowego w zakresie robdt wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

do zabezpieczenia materiatéw i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania Sity Wyiszej,

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

. do naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw i oplat,

wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreSlonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 215 t.j. wraz z péin.zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robét zgodnie z
zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okres$lonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjaé na siebie obowigzki wytwércy odpadéw
i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z
2020r., poz. 1579 wraz z péin.zm.), a w szczegdlnosci zobowigzany jest prowadzi¢ karty ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie kopii dokumentéw do Zamawiajacego,

zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbiorki. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,

do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu
Budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, biota i gruzu oraz do zabezpieczenia
i oczyszczenia elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiac na swdj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i
ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy
Wykonawcy,

do uczestniczenia w odbiorach Robét wraz z Zamawiajgcym.

do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw Urzadzen
i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbioru Zamawiajgcemu, niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spetniania zadan odpowiednich organéw
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacym prawem, wigcznie
z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,

. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji rob6t okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

ADH
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4)

8)

x. zabezpieczenie przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadow i
niewykorzystanych materiatéw, a takie za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drog
dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia we wiasnym
zakresie i obcigzenia jego kosztami Wykonawce, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do
utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Kodcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzadn do wykonania wszelkich
ewentualnych Robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujace do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac, a
takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczeh socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza ceerennaneneennd na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajgcym w zakresie reahzaql Umowy Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych
na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, ..., posiadajacy uprawnienia budowlane
Doaerrrere e severasssnesseneseseen i nalezacy do .vveevvininnnes Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa z nr ewidencyjnym

.................

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonicznych
z Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa).

Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego whniosek
zamiennych rozwigzari projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okreslonych
w niniejszej umowie.

10) W przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéow Wykonawczych, Wykonawca ma obowigzek

uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektdw z Projektantem i Zamawiajgcym.

11) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw powstatych

1.

2.

z rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do
usuniecia z placu budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki. Wywdz
przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§8
Zobowigzania Zamawiajacego :

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokofem zdawczo-odbiorczym,
zapewnienia Dziennika Budowy {o ile bedzie wymagany),

¢. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych podejmowanie
nalezy do obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdt razem z Wykonawcy i Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy sg :
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1)

5)

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie robhét budowlanych :

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajagc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 3 dni od podpisania umowy).

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okres$lonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odmdwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni roboczych -
na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej
Umowy. Prawo do odstapienia moie by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczonych od uptywu
dodatkowego terminu.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowiagzki i odpowiedzialno$é za
prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w
szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza
Placem Budowy w wyniku dziatad lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi po dacie Odbioru Korficowego Inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sgdowe lub inne spory w

zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec oséb

trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania

i zakoriczenia prac, a w szczegdinoscido :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym skiadéw i magazyndw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wtasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych potrzeb,

c. wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robdt, w tym przylaczy
wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego Umowy,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie Placu Budowy, w
tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy pozostajgcych na
Placu Budowy, réwniez wdwczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
protokolarnego ich przekazania Wykonawecy.

10) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego liste 0s6b upowaznionych do przebywania na Placu

Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych. Osoby
upowainione otrzymajg identyfikatory zawierajgce nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg ,Wykonawca”,
~Podwykonawca” i sg zobowigzane nosi¢ je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie beda mialy
prawa wstepu na Plac Budowy.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej tacznosci telefonicznej pomiedzy Placem

Budowy a wiasng firmg podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

12) Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy,

tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana
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bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czedci odpowiednie warunki
dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

13) Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac budowy i roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich
warunkéw, ktére pozwolg uniknad zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

14) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla 0s6b trzecich

2)

oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenistwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich starari, aby wszelkie podejmowane przez nie,
jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw czynnosci pozostawaly w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania  bezwzglednie  obowigzujgcych  przepiséw  prawa w  zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

Wykonawca realizujagcy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi, roboty budowlane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postgpowania wedtug obowiazujacych przepiséw
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zglaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostana
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala
(ze szczeg6lnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sie do ochrony érodowiska i BHP).

Wz6r porozumienia BHP stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§11
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy sifami wiasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wlasnymi

b)  sitami podwykonawcow :

..............................

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreélonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrod podmiotéw majgcych
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie
Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne 2 niniejsza umowg wykonanie przedmiotu
umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé staty nadzér nad
realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub
pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialno$é za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dzialania lub
zaniechania.

W odniesieniu do rob6t budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji podiegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania
przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
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zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w poiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

5) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeiciom zaméwienia okreslonego Umowa,
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6) Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w spos6b razacy swoje
zobowigzania, a w szczegbinoéci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

7) W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzer okreélona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy,

c) winny by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8) W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq roboty budowlane stosuje sig nastepujaca
procedure:
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,
b. dokumentacje dotyczacy zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,
c. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy — w
przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,
d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢ zatrudnienia dalszego
Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajgcy w
formie pisemnej:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie
umowy lub

b. wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
0 podwykonawstwo w powyiszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub te:
zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w treéci zastrzesen.

3. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezert do przediozonego  projektu umowy

0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
o wykonawstwo.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zgfosi¢
w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo
W powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych
zalecert Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioionej umowy o podwykonawstwo
W powyiszym terminie uwazia si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9) W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byla wczesniej zawarta w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest diuiszy niz wskazany
w ust. 7 pkt. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 30 ust. 1, pkt. g).

3. Postanowienie powyisze dotyczy tylko umdw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 21, okreslonych w Rozdziale Xl SIWZ.

4, W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu
zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjgc
kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5. W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreélone w ust.
9 pkt. 3).

10) Procedury okre$lone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieri oraz
anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

11) W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za
’ zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyfa wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu Realizacji
zatozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za
zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktérych
szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed
przystapieniem do wykonywania tych Robét, chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
zgtoszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okredlili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegdéfowy przedmiot Robét
Budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawcg a Wykonawcsg,
chyba ze ta wysoko$é przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim
przypadku odpowiedzialnoé¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktdrych mowa powyzej. Wartosci poszczegdlnych Robét,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zostang okreélone w Harmonogramie Realizacji.

12) Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i/lub Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po przediozeniu
poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku
wystgpienia takiej okoliczno$ci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 30 ust. 1 pkt. j).

13) W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na Zgdanie Zamawiajgcego, weimie na swdj koszt udzial
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zglosit Zzgdanie, o ktérym mowa powyiej,
zobowigzuje sie nie uznawaé takiego powoddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcy fub dalszym
Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnoici ze strony Wykonawcy, jak
i wykorzystaé dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do
wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy,
po zgtoszeniu zgdania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowac zarzutdw
zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajgcego wobec Wykonawecy.
Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnoéci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykanawcy majacymi na celu
obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzaé sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko
Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia.

Jeéli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez Zamawiajgcego
powyiszych postanowien, zasgdzajacy zapfate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647"
§5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamo6wieri publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia
naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznoéci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego
naleznoéciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo
7gdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawca na zgdanie Zamawiajacego je$li w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje isprzgt, gwarantujgce
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig,
na zasadach okreélonych w Rozdziale XIll SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktédrym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale XIlt SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18 przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca,
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i os6b do kontaktdw z nimi zaangaiowanych
w realizacje umow o podwykonawstwo.

§12
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne srodki
potrzebne do wykonania Robét okre$lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci, Wynagrodzenie
obejmuje cene zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢ do akceptacji Zamawiajacego DTR lub réwnowainy dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

Kolorystyka, rodzaj materialéw wykoriczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
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4) Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne

5)

7)

srodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych badi

powstatych w wyniku wykonania Umowy, a ponadto beda posiadaé:

a. certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodno$éé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. w przypadku materiatéw, urzadzer i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczeristwa -
deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, aprobata techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z materiatami, w
szczegblnosci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, za§ Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest
niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajagcym materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej materiatéw,
urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdinoéci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§13
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie mogt zatrudnié Innych
Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig umowy z Wykonawcg. Wykonawca os$wiadcza, Ze przyjat do
wiadomosci fakt, iz niektdre z prac na placu budowy beds wykonywane rownolegle z pracami wykonywanymi
przez Innych Wykonawcéw i w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowier niniejszej Umowy oraz wskazan
Zamawiajacego zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcow i
Innych Wykonawcdw.

Strony zgodnie postanawiajg, ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, beda mogly by¢ wykonywane przez Innych
Wykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bgdzie miat obowigzek zapewnienia wspétpracy i koordynacji ich prac. Z
tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do
dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie
zobowigzany do dotozenia szczegélnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byly
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajacy dotozy nalezytych starari, aby umowy i
zobowigzania Innych Wykonawcéw byly uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkéd w robotach Wykonawcey lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w szczegdlnoéci w zakresie
wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnogci, ani za czynnosci, ani za skutki takich
czynnosci, ktére sg wynikiem dziatad Innych Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzyé z tego tytutu
Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstapi¢ od Umowy.

§14
Wspétpraca na placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placu budowy, w
szczegblnodci roboét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz Innych

Wykonawcow,
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2)

1)

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okreslonych robét. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem rohdt, nie bedzie przerywat i zakidcat realizacji robdt prowadzonych przez innych
Wykonawcéw. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwrdéci sie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robdt. Strony niezwlocznie uzgodnig termin i
sposéb wykonania wstrzymanych robdt. Rozpoczecie robdt przez Innych Wykonawcow nie bedzie w zaden
sposdb uwazane za odbidr dokonany przez Zamawiajgcego lub jakgkolwiek osobe trzecig dzialajgcg w imieniu
Zamawiajgcego lub za przejecie Robot przez Zamawiajgcego

§15
Nadzdr inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
maja prawo dokonywa¢ biezacej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy dotoiy staraf,
aby biezaca kontrola robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét. Az do chwili dokonania Odbioru
Koricowego Inwestycji Zamawiajacy ma prawo 23daé¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zapfaty faktury czesciowej obejmujacej
dane elementy Robdt.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecert Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci Robodt z
projektami (budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami oraz
Polskimi Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

¢. kontroli jakosci robét, a szczegdinie kontroli prawidiowego stosowania materiatdw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak réwniez
przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych wiasciwym
wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych w szczegdlnosci: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw,
wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia Robét lub elementdw zakrytych bez
uprzedniego odbiory,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow wykonczeniowych,
instalacyjnych,

i. odbioru robdt zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz,

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkdw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w
szczegblnosci z przepisdw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez
inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktdry skontroluje
zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym, najpdiniej w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty
zgloszenia. Powyisze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem
w Dzienniku Budowy.

Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementow Robdt
i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany Element Robét do
ponownej kontroli.

§16
Dokumentacja Rohot

Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa oraz pozostata dokumentacja bedzie
spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robot w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 26 ust. 1 Umowy. W zwigzku z powyiszym, jakakolwiek czesé¢ Robét wykonana jako wyceniona w ofercie
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2)

3)

Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania tego rodzaju robét.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie beda przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie Robdt, W
razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca zwréci Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje
dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzgdzone przez Wykonawce kopie tej
dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza catosci
dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i
wykorzystania powyiszego egzemplarza dokumentaciji.

Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdZnienia lub przerwania Rob6t na skutek braku dokumentacji lub instrukcji,
ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na piSmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegbtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i
terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéinieniu lub przerwie, jakie moglyby wystapié¢ w
przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych
w zwiazku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcow) projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw
na nastepujgcych polach eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzadzen
reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do Internetu, w celu udostepnienia w takich
sieciach, w sposdb umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostepnianie
projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegdinosci ich wystawianie i publiczne udostgpnianie w
$rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robdt, w tym
przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robdt w naleiytym stanie technicznym, w celu
budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektow, rysunkdw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania dziatalnosci Zamawiajgcego,
wykorzystywanie zardwno w Polsce, jak i za granicg jak rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w
pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkdw
i podobnych dokumentdw opisanych w ust. 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowa obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytuiu przeniesienia
praw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowos¢ do zakoriczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koficowy

Wykonawca pisemnie, co najmniej na 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do
Odbioru Koricowego Robdt oraz wskaze termin, w ktérym jednoczesnie przekaze Zamawiajgcemu: Dziennik
Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich Robdt i Oswiadczenie Kierownika Budowy o
zakonczeniu wszystkich Robét i uporzadkowaniu Placu Budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci Odbioru Koicowego Robét w terminie 3 dni roboczych od
daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajgcy powinien zakoriczy¢ czynnoéci Odbioru Koricowego Robédt najpdiniej w 5 dniu roboczym liczgc od
daty rozpoczecia czynnosci.
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3) Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridw gotowosci do
Odbioru Robét z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad
czy tez z powodu innej niezgodnosci Rob6t z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejsza Umowa Zamawiajacy
moze odmdéwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru inwestorskiego opracujg Wykaz
usterek i wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunigciu przez Wykonawce usterek i wad, Strony ustalg
ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koricowego.

4) 7 czynnosci Odbioru Koricowego Robét sporzadzony zostanie protokdt zawierajacy ustalenia poczynione w czasie
Odbioru. Protokét zawieraé bedzie wyraine o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru Koricowego lub o
odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu
Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i
usterki sg tego rodzaju, ze nie dadzg sie usunaé, Zamawiajacy dokona Odbioru Koricowego Rob6t zaznaczajac w
Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujgcej sposobu wykonania zobowigzania przez
Wykonawce.

5) Protokét Odbioru Koricowego Robét podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawey w dniu
zakoriczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robét budowlanych

1) W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalajg, ze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmdéwi¢ Odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
b. jezeli Wady nie nadaja sie do usunigcia - Zamawiajagcy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartoéci Robot.
2) W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajacego do czasu usunigcia wad przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru Robot, w
takim wypadku znajdujq zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1) W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Wykonawca winien byC gotowy do
protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uprzgtnigcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemu.
W przypadku uszkodzer, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga byc¢
potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czeécig projektowa w nadajgcej si¢ do edycji wersji elektronicznej na
plycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty w programach MS Office), ktéra powinna zostac
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru
Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Koricowego Inwestycji.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

1) Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi y liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na ich usuniecie z zagrozeniem, Ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,
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b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w
przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia z
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy okaie sie
niewystarczajgca, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad
nieistotnych.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnoéé Wykonawcey z tytutu odpowiedzialnoéci za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego inwestycji
i bedzie wynosic:
a. naroboty budowlane — ..... miesiecy zgodnie z Oferts.

b. na urzadzenia - .... miesiecy zgodnie z Oferta.
Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w §26 do dokonywania przegladéw
gwarancyjnych wynikajacych z przepiséw prawa, gwarancji udzielonych przez dostawcéw (producentdw)
urzgdzent oraz zasad dobrej praktyki budowlanej. Terminy ww. przeglgdow muszg by¢ uzgadnianie z
Zamawiajgcym, a fakt dokonania przegladdw potwierdzony odpowiednim protokotem przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie {(w tym drogg elektroniczna) lub faxem
o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie,

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt | we wiasnym
zakresie stwierdzonych wad, nie p6zniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o
ktérym mowa powyZzej, a w  wyjagtkowych wypadkach w innym  uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie,

c. po bezskutecznym uplywie terminu okreSlonego w pkf. b powyiej Zamawiajgcy usunie wady we
wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci usuniecie
wad osobie trzeciej {innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o kiérych mowa w pkt. c
powyzej zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w pkt. b powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokoéci okreslonej w umowie.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usuniecia wad w zakresie Robdt wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takie po okresie okre$lonym w ust. 3, jeieli zgtosit
wade Robét przed uptywem tego okresu.

§22
Odbiér Przed Uptywie Rekojmi w zakresie Robét Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zglaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi, o
ktérym mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Przed Uplywem Rekojmi
Inwestycji najpéiniej w terminie 14 dni przed wygasnieciem Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji i sporzadza
stosowny Protokét Odbioru Po Uptywie Rekojmi (dalej POpUR). Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia Protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi
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Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z
Odbiorem Przed Uptywem Rekojmi.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Przed Uplywem Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem Protokofu Odbioru
Przed Uptywem Rekojmi wraz z wykazem Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzadzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole i po ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpiszg Protokét Odbioru Przed Uplywem
Rekojmi.

IV. Wspdlne Postanowienia dla ustug, robét.
§23

W przypadku wykonywania Rob6t w sposob niezgodny z wyze] wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma
prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania Robot/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robét.

W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze strony
Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materialy i
urzadzenia niezbedne do wykonania robét oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, facznie
z tymi, ktdére nie zostaly okreslone wyrainie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie
materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wszelkie uzyte materiaty powinny byé nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych w obowigzujacych
przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji
administracyjnych dotyczacych robdét.

§24
Opéinienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opodinia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot/Ustug, moze nastgpié¢ niedotrzymanie terminodw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony
jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opéinienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pi$mie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania,
propozycji dziatai niezbednych dla nadrobienia powstatego opéinienia oraz do okredlenia terminu, w ktérym
opdinienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia opdZnienia wymagaja wspodidziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja poniesienia przezen
dodatkowych kosztéw, woéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wyzej opisanymi
dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktdrej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie
opdinienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczyé
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdZnienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdinienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokoriczenia danego Elementu Robd6t/Ustug w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie),
o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.
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Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienn okre$lonych w ust. 3 nie wylacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia
uprawnient przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czeéci
zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylacza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia
od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§25
Termin zakoriczenia Inwestycji:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem realizacji
w terminach okreslonych w § 3 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot/ustug w takim czasie i w taki sposéb
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu catosci lub czeéci robét oraz okresie zawieszenia
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy na pi$mie.

W przypadku, gdy okres zawieszenia trwa¢ bedzie diuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania
Zamawiajacego do podjgcia zawieszonych robdt w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji umowy lub do
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane z zawieszeniem robét pokrywa Wykonawca.

Zawieszenie nie powoduje przesunigcia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.

Zakoriczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.
Warunkiem podpisania Protokotu jest wypetnienie nastepujgcych zobowiazan przez Wykonawce:

a.  Uzyskanie niezbednych pozwolen wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajacych z przepiséw prawa).

b. Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.

V. ZAPtATA WYNAGRODZENIA

§26
Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy faczne wynagrodzenie ryczattowe wysokosci ... .
zt (stownie: ..vrevrenrcereeine, zt) N0, wveererrrvereennes ZEDPULEO (STOWRNIE! coete e zfotych) da|ej
nazywane ,Wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie okreslone w niniejszym ustepie moze zosta¢ rozliczone w dwéch czesciach. Rozliczenie czesciowe
bedzie odbywato sig wedtug procentowego zaawansowania robét zgodnie z Harmonogramem Realizacji.

Wynagrodzenie ptatne bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w §27, przy czym ptatnoéé Wynagrodzenia
nastapi w kwotach brutto, tj. z uwzglednieniem wartosci podatku od towaréw i ustug (VAT) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT
z kserokopig zatwierdzonych protokotéw odpowiednio dla Robdt/Ustug. Jezeli faktura dostarczona
Zamawiajacemu przez Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym
lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwiocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast termin
ptatnodci za dang cze$¢ robot, ktdrej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastapié w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia bfedéw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sig z trescia Zatacznika nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonaino-

Uizytkowy, ktory jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit swoje prace, a
ponadto zapoznat sig¢ z wymaganiami Inwestycji, szczeg6lnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy
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uwzglednieniu powyiszego ztozyt swojg oferte oraz oéwiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie
zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w
okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak nieprzewidziane okolicznodci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega indeksowaniu,
ani nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb, z zastrzezeniem postanowient § 33 Umowy oraz przepisdéw
ustawy PZP.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Inwestycji, w tym w szczegdlnosci koszty
robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzeri budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu,
testéw, sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkéw, a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej
Umowy, w szczeg6inosci koszty przegladéw gwarancyjnych wraz z kosztami materiatéw eksploatacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezagcego wynagrodzenia Wykonawcy
na co Wykonawca wyraza zgode.

§27
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych.

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci na poczet Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi
Robotami, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych oswiadczer jego Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, ie Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdt przez nich
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych zabezpieczeri nalezytego wykonania
umowy.

Na potrzeby wszelkich ptatnoéci Wynagrodzenia za dzie dokonania zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w todzi .

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleinego Wynagrodzenia za zakoriczone iodebrane Roboty

Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 36 Umowy,

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

¢) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za cze$é przedmiotu
Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z
ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacy umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacy co do wysokoéci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeieli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§28
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Platno$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad
okredlonych w § 26 i 27.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT
V1. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESIA
§29

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokoéci 5 % wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. KWOLE weueeevieerveecevereeneann. zt.
Wykonawca wnidst W dniu .o r, ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie
Ubezpieczeniowej gwarancji nalezytego wykonania i wlaéciwego usuniecia wad nr ................... (dopisaé po

otrzymaniu dokumentu od Wykonawcy)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a. 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

b. 30 % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdiniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego na takg zmiane.

§30
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujgce kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto okreslonego w §
26 ust. 1 za kazdy dzie opdznienia w przypadku niedotrzymania termindw zakoriczenia poszczegdinych
etapow okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu zakoticzenia realizacji Inwestycji;

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dziert opdinienia w
usunigciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw wynikajgcych z Umowy lub w
ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji;

25

fiet



c. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 26 ust. 1 Umowy — w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w
przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na
podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia);

d. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu niedokonania zapm‘aty lub nieterminowej zapfaty
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy za kazdy dzied
zwioki liczony od dnia zaplaty okreslonego w tej umowie;

e. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z
Podwykonawca, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

f. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w
wysokoéci 0,5 % wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcy jub dalszym
Podwykonawca, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, w wysokoéci 2 000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

g. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci - 0,05 % wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca za kaizdy dziert zwioki w przediozeniu umowy z prawidtowymi
zapisami w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidfowo okreslonym terminem zaptaty wynagrodzenia dla
Podwykonawcy;

h. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w §36 ust. 3 pkt. a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego -w wysokoséci 500 zt za kaidy dzieri opdinienia, liczac od dnia nastgpnego po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na zfozenie stosownych dokumentow;

i. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na
umowe o prace przy realizacji zaméwienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w 8§36
ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §26 ust. 1
Umowy;

j. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §26 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

{2) W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony

moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

3) Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ 30
% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1.

§31
Ubezpieczenie

1) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie polisy (okaze oryginat do wegladu)
ubezpieczenia wraz z dowodami zaptaty skladek:

- od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodci — na sume ubezpieczenia

w kwocie 1 000 000,00 zfotych (stownie: jeden milion zt) na jedno i wszystkie zdarzenia.

2) Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowiazania nie wylfgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

3) W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przediozyt polisy
ubezpieczeniowej wymaganej Umowg i dowodéw optaty sktadek, Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszt
Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyt polisy i
dowodéw opfaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
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1)

2)

1)

moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia
nadajacego sie do potracenia, koszty takich skfadek ubezpieczeniowych uwaia¢ sie bedzie za diug
Wykonawcy.

4) Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga byc
dokonane wylgcznie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo ubezpieczer, z ktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

5) Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkdw polisy ubezpieczeniowe;j.

§32
Cesja

Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposéb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na osobe trzecig bez
uprzedniej  pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz  bez  speilnienia  warunkéw  wynikajgcych
z przepisdbw powszechnie obowigzujagcego prawa. Kaida czynno$¢ majaca na celu zmiang wierzyciela
Zamawiajacego moze nastapi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie
z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Kazda ze stron zobowigzana jest :

a. powiadomié¢ niezwiocznie drugg strone o zmianach organizacyjno — prawnych, ktére miaty miejsce w okresie
zwigzania umowa, jedli majag wplyw na realizacie umowy lub sposéb wystawiania dokumentéw
rozliczeniowych,

b. ztozyé¢ komplet dokumentdw wskazujacych nastepce prawnego.

§33
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy
lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatéw, przy czym musi byé ona spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy w postaci koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub
zaistnienia warunkéw faktycznych na Placu Budowy, wptywajacych na zakres lub sposéb (technologig)
wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz
okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczego6inosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub umotliwiajacych uzyskanie lepszej
jakosci Robot, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystapienie robot dodatkowych lub rob6t zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji

Projektowej pozwalajagcych na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyiszenia).
Jezeli okolicznodci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkuja koniecznoscig zmiany terminéw lub
zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b)
i ¢) Zamawiajacy moze dokonaé przedtuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad
okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany termindéw, o ktdrych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgcych okolicznodci:
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e)

f)

g)

h)

1)

a) kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robét budowlanych,
b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen itp.
Zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji lub oséb indywidualnych:
i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile
zfozone dokumenty byly prawidiowe,
ii. gdy nastgpi diugotrwale nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien
z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania
tych czynnodci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile zloione
dokumenty byty prawidiowe,
W razie zmian, odnoszacych sie do tresci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zafozenia, jak réwniez w
przypadku  koniecznoéci  wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zamoéwien,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamdwien dodatkowych, wstrzymujacych
z przyczyn technicznych realizacje Robét lub wptywajacych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu
zakoriczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania Rob6t, terminu
zakoriczenia inwestycji nie diuzej jednak niz o okres trwania odno$nej przeszkody, zmiany zgodnie z
zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych
zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.
Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesunigcia terminu przekazania
Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia,
Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastgpstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktore s3
niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.
Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakoficzenia
realizacji inwestycji zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie Umowy,
zmiany termindw o ktdrych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robét budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
zmiane polegajaca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 26 na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
zmiany kaizdej z oséb realizujgcych umowe ze strony zamawiajagcego — na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, ze
dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie.
Wykonawca dokona zmiany w terminie okres$lonym przez Zamawiajagcego we wniosku. Nowa osoba
wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w SIWZ,
OPZ.
zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamdéwienia.

m) Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadtosci,

n)

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu na moment dokonywania zmiany,

2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

3) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy

Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzarn Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcdéw
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1)

o) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

p) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
sprzetu, urzadzer wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe bad?
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub
zmiang przepisOw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaty w.bezpoérednim zwigzku z tymi
zmianami,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreslone w §3
wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych  okolicznosci.
Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o kt6rych mowa w ust. 1 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z
uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od daty powziecia wiadomoéci o takiej okolicznoéci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢ mozliwa bedzie zmiana Wynagrodzenia
(podwyiszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przediozonego Zamawiajacemu przez
Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktéry zostanie sporzadzony wedie
nastepujacych zasad:
1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegotowq wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia oferty,
b) naleiy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegbtowego,
c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. a i b.
1.2. Wyliczen ceny ,,zamiennej” naleiy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny érednie dla wojewdédztwa todzkiego
z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,
b) podstawa do okreélenia nakiadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.
Kosztorys ,réznicowy” nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi
i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedioiona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgoda
obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznoéci.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY
§34
Rozwigzanie Umowy

Zamawiajagcy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach razacego

naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukoriczenia Etapdw okreslonych w § 3 ust. 1i2
Umowy o wigcej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ukoriczenie danego
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etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie
przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét okreslonych w niniejszej umowie,
faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz wyraZnie uzgodnione z
Zamawiajgcym badZ dozwolone w niniejszej Umowie;

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
o ktérych mowa w § 10, mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia 0s6b wykonujacych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce robdt w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania umowy
bez uzasadnionych przyczyn, badz w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje jej
przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

e. Wykonawca przerwat realizacjg robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni roboczych

1.1 Rozwiazania Umowy o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

2) Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuacji uprawomocnienia sie wyroku
wilaéciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wiadz administracyjnych, ktdre uniemozliwiatyby
rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji.

3) W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowieri niniejszego paragrafu Wykonawca niezwlocznie zglosi
Zamawiajacemu gotowosé do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie nastapi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadzg takize protokét
zaawansowania Robét wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktdéry bedzie podstawa
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy, po
potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy.

4) Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy w catosci lub czesci.

5) Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci, w przypadku gdy Zamawiajacy:

a. trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

b. dokonat bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catego wynagrodzenia brutto opisanego w §
26 ust. 1 niniejszej umowy

6) Odstapienie od umowy lub jej czeéci z powoddéw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno nastapic w
terminie 30 dni od daty powziecia wiadomoséci o przestance odstapienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odwiadczenia.

7) W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
zobowiazany do natychmiastowego przerwania rob6t i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego rozliczenia finansowego wykonanych robot, przeniesienia
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej;

c. uporzadkowania Placu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajagcemu.

8) W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
czynnodci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9) W przypadku odstapienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do:
a. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,
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b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu Placu budowy.

VIli. AUDIT | BEZPIECZENSTWO INFORMACJI
§35

Wykonawca nie ma dostepu do danych osobowych.

W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé wykonania auditu w zakresie realizacji
przedmiotu umowy.

Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca powinien
traktowa¢ jako poufne. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosdci informacji w trakcie
obowigzywania umowy oraz po jej zakoriczeniu.

Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki
Bezpieczeristwa Informacji obowigzujacej u Zamawiajgcego oraz dokumentach powigzanych.

W sytuacji, w ktérej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczenstwa Informacji spowoduje szkode po
stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sig do jej naprawienia na zasadach ogdlnych, niezaleznie od
przewidzianych kar umownych.

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§36

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj. roboty polegajace na wykonaniu:

a. instalacji wentylacji i klimatyzacji

b. instalacji elektrycznych

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontroinych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci
do:
a. iadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
Zgdania wyjasnieri w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robét.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie  umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdinosci: doktadne okreélenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
zfoienia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. podwiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osGb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego w
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zakresie ochrony danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgioszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamenty
Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9546/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych).

4)  Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w par. 30 ust., 1 lit. i Nieztozenie przez Wykonawce w

W  przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Jub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwows Inspekcje Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE
§37
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujacy adres:

a. Zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego :
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 tédi, Dziat Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 t6dz, Dziat Techniczny,
€. Zprzeznaczeniem dla WYKONAWEY: wovunereeereennssensess s ers oo, z siedzibg w todzi, ulica Obywatelska 112D,

94-104 t6dz

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomogci przesytane poczty elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

Kaida ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym adreséw e-
mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany, Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie
tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowiazana jest powiadomi¢ niezwlocznie druga strone o zmianach organizacyjno- prawnych,
ktére miaty miejsce w okresie Zwigzania umowsg, jedli majq wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych, ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce prawnego.

§38
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieiznodci pomigdzy Stronami kazda ze Stron moze zada¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznoéci.
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2)

3)

3)

1)
2)

W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie do eksperta w celu
wyjasénienia sporéw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujace ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

Strony dotoig staraf, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajagce z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposdb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia pomigdzy nimi sporu dotyczacego niniejszej Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z nig przed skierowaniem sprawy na droge sadowg, podejma prébe rozwigzania sporu
w drodze mediacji przeprowadzonej w trybie k.p.c przed mediatorem wyznaczonym wspélnie przez Strony.
Nieprzystgpienie do mediacji skutkowaé bedzie podniesieniem przez drugg strone w postepowaniu cywilnym
zarzutu z art. 202 (1) k.p.c.. Sadem wiaéciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego

§39
Obowiazujgce prawo

Wszelkie zmiany i uzupeinienia treéci niniejszej Umowy i jej zalgcznikdw wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy wyraZnie wskazano inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tejie ustawy,
Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zamdwien Publiczny nie stanowig inaczej.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest stan majgtkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2
ustawy k.c.

§40
Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ Umowy.

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢.
Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowad jako wzajemnie uzupeiniajgce sie.

Spis zatgcznikow :

Zatgeznik nr 1 — Formularz Oferty/Cenowy

Zatqcznik nr 2 — Porozumienie BHP

Zatgcznik nr 3 — Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego rejestru
Zatgcznik nr 4 — Kopia dokumentéw dotyczqcych nadania wykonawcy numeru NIP
Zafgcznik nr 5 — Kopia dokumentow dotyczgcych nadania wykonawcy numeru REGON
Zatqcznik nr 6 ~ Kopia polisy ubezpieczeniowej

Zatgcznik nr 7 — Klauzula informacyjna o Ochronie Danych RODO

..............................................

Pieczgtka i podpis Wykonawcy Pieczqtka i podpis Zamawiajgcego
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Zatgcznik nr 2 do Umowy EZ.28.101.2020

POROZUMIENIE
do Umowy nr ..ccviieenenenes zdnia i

w sprawie wspéipracy z wykonawcy, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi dotyczace spetnienia wymagan,
zapewnienia bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera si¢ porozumienie o wspdtpracy pomiedzy nastepujgcymi
pracodawcami:

Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 £édz ul. Pabianicka
62, NiP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajgcym,

oraz jej podwykonawcami, zwang dalej Wykonawca.
§1

llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.

llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sig przez to pracownikéw zatrudnionych
przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa z Zamawiajgcym to
przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonuja jednoczednie prace w tym samym miejscu, tj. na
terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowigzujg sie wspdtpracowaé ze soba w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujacym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenistwa pacjentéw.

&4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w o0sobie .. , ktéry sprawowad bedzie nadzdér nad
przestrzeganiem przepisOw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowigzkow Koordynatora nalezy:

a) nadzér w zakresie przestrzegania przepisdw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przez pracownikéw firm
zewnetrznych wykonujacych prace na terenie Centrum,

b) doraZne (wynikajace z naglych zdarzer/ zgtoszeri) kontrolowanie stanu bezpieczeistwa i higieny pracy oraz
przestrzegania przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujacych w tym zakresie w
kazdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzér stosowanego
protokotu stanowi zatgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktérych pracownicy $wiadczy¢
bedg prace na terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualnoéci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotne;j
o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,
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kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw, o ktérych mowa w 81
w szczegblnosci aktualnosci przeprowadzonych szkoleri BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikow z
Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

informowanie pracownikéw firm zewnetrznych o zagroieniach wystepujgcych w Centrum oraz
obhowigzujgcych ich procedurach i instrukcjach,

écista wspdtpraca z inspektorami ds. bezpieczeristwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujgcych prace
na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a)
b)

c)

d)

przegladu stanu bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP
na stanowiskach pracy pracownikdw Wykonawcy,

niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy
w razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

niezwiocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagroienie dla zycia lub zdrowia wiasnego lub innych oséb,

niezwfocznego odsuniecia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenistwa i higieny pracy w ramach dziatar jego organizacji.
Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podleglych pracownikow.

§8

W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona
zesp6t powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

Ustalenie przyczyn i okolicznoici wypadku, majgcego miejsce na terenie Centrum odbywac sie bedzie z
Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a)
b)

c)

posiadaé aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

znaé wihasciwoéci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postuguja sie wykonujac prace i umiec stosowac je
w sposob bezpieczny,

znad i przestrzegac instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

znac i przestrzegac obowiazujgce w Centrum procedury, instrukcje i schematy, ktére bezposrednio wigig sig
z wykonywang przez nich praca,

umie¢ identyfikowa¢ czynniki szkodliwe i ucigiliwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich
oddziatywanie na otoczenie,

znac¢ zagrozenia wystepujace na terenie Centrum,

posiadac¢ stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

posiadac $rodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oéwiadcza, ze pracownicy wykonujacy prace na terenie Centrum spefniajg wymagania wymienione w

§9.
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§11

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatari w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw.

§12
Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
8§13

Porozumienie zostato sporzadzone w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajacego i Koordynatora ds. BHP.

§14

Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania oraz z mocy obowigzywania do dnia zakoriczenia obowigzujace;j
strony umowy.

...............................................................................................................

pieczqtka i podpis Zamawiajgcego pieczqgtka i podpis Wykonawcy  pieczqtka i podpis Koordynatora BHP
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