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Nr sprawy: EZ.28.104.2020

Odpowiedzi na pytania zadane do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Dotyczy: postgpowanie 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego W trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 5 350 000 euro na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej
w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w hkodzi w ramach projektu pn. ,Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w kLodzi
w oparciu o koncentracje dzialan z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii Kklinicznej,
onkologicznych o$rodkéw satelitarnych oraz przeksztatcenia Szpitala w Wojewédzkie Centrum

Onkologii”.
Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2019 1. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz zmiang tresci
SIWZ.

. W TOKU POSTEPOWANIA ZOSTALY ZADANE NASTEPUJACE PYTANIA DO TRESCI SIWZ.

1. Zwracam sie z wnioskiem o wyrazenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a nastepnie gromadzenie
reszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracen z platno$ci faktur cze$ciowych,
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zaméwieri publicznych przez potracenia naleznoéci za czeSciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane. W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4
ustawy Prawo zaméwien publicznych w dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci co najmniej 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W takim przypadku pozostata czgs¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszona przez potracenia z nalezno$ci za
czeSciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane w taki sposéb, aby wniesienie peinej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpilo do potowy
okresu na ktéry zostata zawarta Umowa. Zamawiajacy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma by¢ potracona.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2. Zwracam sie z wnioskiem o zmiang treéci SIWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poziomie 3% ceny catkowitej podanej w ofercie. Pragniemy podkresli¢ przy tym, iz
proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawg prawo zaméwien publicznych. Majac
na wzgledzie znaczng warto$¢ zaméwienia stanowiacego przedmiot postgpowania, ztozenie tak znacznego
zabezpieczenia, jak obecnie przewidzianego w dokumentacji przetargowej, moze pozbawi¢ mozliwosci
ubiegania sie 0 zamdéwienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadajacym stosowne kwalifikacje
oraz doéwiadczenie. Ponadto, koszt ztozenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartosci
sktadnik cenotwérczy i bezposrednio wplywa na podniesienie wartoéci ofert kazdego z wykonawcow.
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na ztozenie ofert wiekszej ilosci oferentom, zwiekszy(¢
konkurencyjno$¢ postgpowania, a co za tym idzie, realnie obnizy¢ koszty inwestycji dla Zamawiajacego.
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Odpowied#: Zamawiajacy zmniejsza wysoko$¢ zabezpieczenia do 3%. Zamawiajacy dokonuje
stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Zwracam sie z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaka Zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na wykonanie niniejszego zadania. Zwracam przy tym uwagg na fakt, ze termin
okre§lony w art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo Zamdwieni Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy
Zamawiajacy zobowigzany jest do okre$lenia tej kwoty, nie ma jednak zadnych przeszkéd prawnych, by
Zamawiajacy uczynit to wczeéniej (np. w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawcéw). Powyisze pozwoli na zwiekszenie
transparentno$ci prowadzonego postgpowania oraz na skrécenie czasu jego trwania, poniewaz
Wykonawcy planujacy zlozenie ofert wyzszych nie przystapia do ofertowania, dzieki czemu Zamawiajacy
bedzie mégt ograniczy¢ do minimum czasochtonno$¢ zwigzang z oceng wszystkich ztozonych ofert.

Odpowied?: Przepisy prawa zaméwiefi publicznych okreslaja wlasny tryb i spos6b udost¢pnienia
informacji o kwocie jaka zamierza przeznaczy¢ zamawiajacy na sfinansowanie zamoéwienia.
Zgodnie z art.1 ust. 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej przepisy ustawy nie naruszaja
przepiséw innych ustaw okreslajacych odmienne zasady i tryb dostepu do informacji bedacych
informacjami publicznymi, pod warunkiem Ze nie ograniczaja obowigzkéw przekazywania
informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o ktérym mowa w art. 9b
ust. 1, zwanym dalej "centralnym repozytorium. Prawo zaméwieni publicznych zawiera w tym
zakresie wlasne zasady i kwota ta zostanie podana zgodnie z terminami wynikajacymi z prawa
zamoéwien publicznych.

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace nalezy
uwzgledni¢ w sktadanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzadzen objetych zamdéwieniem, konserwacje
oraz wymiane materialéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze koszty wykonywania przegladéw serwisowych w zakresie
urzadzen oraz koszty biezacej eksploatacji (wymiana materiatow eksploatacyjnych) w okresie
gwarancji beda obcigzaly Zamawiajacego.

Zwracamy sie z wnioskiem o wprowadzenie do umowy postanowienn dotyczacych mozliwosci
wprowadzania zmian do umowy, w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 15r ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U.z 2020 r.,, poz. 374). Zwracamy uwagg, iz postanowienie takie bedzie zgodnie z art. 15
r ww. ustawy, a ponadto, uwzglednia¢ bedzie wystepujace aktualnie ograniczenia i utrudnienia zwigzane z
COVID-19.

Odpowiedz: Zamawiajacy do tresci umowy wprowadza nastgpujacy paragraf:

§ 24 Sila Wyisza
1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, Ze nie sa odpowiedzialne za skutki wynikajace
z dzialania sily wyzszej, w szczegélnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie maja
zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza).
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2. Strona umowy, u ktérej wyniknely utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dzialania sily
wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu
i ustaniu dzialania sily wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na
wypehnianie zobowiazan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu, ktorego dotyczy, i Srodki
przedsiewziete, aby te konsekwencje zlagodzic.

3. Strona, ktéra dokonala zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest zobowiazana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowijzana do podjecia wszelkich dzialan
zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie wstrzymuje dzialanie sily
wyizszej.

4. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sily wyzszej, na czas
dzialania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sily wyzszej ww. obowiazki
nie s3 wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaja przediuzeniu o okres dzialania sily
wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dzialania sily wyiszej w
szczegoblnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dzialania sily wyzszej utrzymuja
sie dluzej niz pigé¢ miesiecy od czasu stwierdzenia wystapienia sily wyzszej, kazda ze stron moze
rozwiazaé umowe ze skutkiem natychmiastowym w czgsci objetej dzialaniem sily wyzszej.
Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zwracamy sie z wnioskiem o wykre$lenie w umowie postanowieri przewidujgcych mozliwo$¢ potracania
kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z innych jego wierzytelnosci. Zwracamy
uwage, iz postanowienia takie pozostajg sprzeczne z art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020 r,, poz. 374).

Odpowiedz: Zakaz potracania kar umownych obowiazuje w okresie epidemii i w tym zakresie
obowiazuja postanowienia art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamawiajacy w okresie wynikajacym
z tre$ci w/w przepiséw nie bedzie dokonywat takich potracen. Jednakze po uplywie tego okresu
zamawiajacy bedzie mial do tego prawo i wobec powyzszego pozostawia powyZszy zapis umowy.

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na
realizacje rob6t w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu: Strony
dopuszczajg mozliwo$é przedtuzenia terminéw wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne uniemozliwiajacego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury
powietrza lub opady atmosferyczne). Kazdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane bedzie wpisem
do dziennika budowy z podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporzadzonym przez kierownika
budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyzszego wzgledu przedtuza
termin wykonania robét o takg sama ilo$¢ dni roboczych, w jaka prace musialy zosta¢ wstrzymane z uwagi
na powyzsza przyczyne. Alternatywie, zwracam sig z wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji robét
budowlanych objetych zaméwieniem o 30 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadza zmian do Umowy w sugerowanym w pytaniu zakresie.
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Zwracam sie z wnioskiem o zmiang umowy poprzez rezygnacje z kary umownej za nieuzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie. Wykonawca ma obowiazek zlozy¢
kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, ale nie mozna wykluczy¢ sytuacji, ze
procedura pozyskania tego dokumentu wydtuzy sie ponadnormatywnie z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, Ze stosowne zapisy znajduja si¢ w ust. 1 § 20 Umowy i brzmia:
e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedacych nastgpstwem dziatania
organéw administracji lub os6b indywidualnych:

i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydala stosowanego
dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o
okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy
termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile zlozone dokumenty byly
prawidlowe,

ii. gdy nastapi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji
zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidiowe

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwoSci wydtuzenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy
wykonawca zlozy kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie a procedura pozyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wydluzy si¢ z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, Ze stosowne zapisy znajduja si¢ w ust. 1 § 20 Umowy i brzmia:
e¢) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedacych nastepstwem dzialania
organéw administracji lub osob indywidualnych:

i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydala stosowanego
dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o
okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy
termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile zlozone dokumenty byly
prawidiowe,

ii. gdy nastapi dlugotrwale nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji
zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przeKkraczajacy termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidlowe

Zwracam sie z wnioskiem zmiane projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie
moga zostaé natozone na Wykonawce ze wszystkich tytutéw przewidzianych umowsa, do poziomu 10%
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Dodam, Ze wprowadzenie limitu nie
zaktoci réwnowagi kontraktowej stron i nie ograniczy mozliwosci dochodzenia odszkodowania za

ul. Pabianicka 62, 93-513 L6d%
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 5000
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http:/ Jwww.koperniklodzpl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957

A ey
L CIED. R ETY AN

MANAGEMINT
SESTEMS

(03]

DAS 55090466/3/0V

EMS DAS 59328561/3/E



11.

12.

13.

Fundusze ———® Unia Europejska RS
Eu f'Gp&jSk!& ‘t’édzkie Europejski Fundusz 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego bl

wyrzadzone szkody na zasadach ogélnych. Zwracam przy tym uwagg, 7e Zamawiajacy, ktory ksztattuje
ramy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nie moze kreowaé zapiséw umowy jedynie
zgodnie ze swoim wyobraZeniem, poniewaz narusza w ten sposéb réwnowage kontraktowa. Nie jest
uprawnione obarczanie wykonawcy niewspdimiernie wysokim ryzykiem, jakie wigze sie z realizacja
zaméwienia wobec ryzyka, ktére obcigza zamawiajacego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Zwracam sie z wnioskiem o naliczanie kar umownych za dni ,zwloki”, a nie ,opéznienia”. Wprowadzenie
takiej regulacji pozwolitoby na naktadanie na Wykonawecg sankcji finansowych wylacznie za okoliczno$ci
przez niego zawinione. Odmienna sytuacja nie tylko narusza réwnowage kontraktowa ale réwniez wptywa
negatywnie na konkurencyjno$¢ postepowania oraz wartoé¢ ofert sktadanych przez oferentéw. Faktem
jest bowiem, ze wraz ze wzrostem ryzyka zwigzanego z realizacja kontaktu (a takim ryzykiem jest grozba
ponoszenia kar umownych za okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy), rosna¢ bedzie warto$¢ ofert
sktadanych przez Wykonawcow.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Zwracam sie z wnioskiem o obnizenie wysoko$ci zastrzezonych kar umownych o 25% i ograniczenie
katalogu kar umownych do nastepujacych przypadkéw:

a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy

b) Niedotrzymanie terminu usunigcia wad i usterek w ramach gwarancji

c) Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

Whnosze zarazem 0 rezygnacje Z pozostatych postanowient naktadajacych na Wykonawce obowigzek
zaptaty kar umownych uzasadniajac to konieczno$cia zachowania réwnowagi kontraktowej stron oraz
cigzacym na Zamawiajgcym obowigzku zapewnienia konkurencyjnoéci postepowania. Szeroki katalog kar
umownych, ktérych obowiazek zaplaty czesto aktualizuje sig¢ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego, jakie kazdy Wykonawca musi oszacowaé
i ujaé w ofercie. Zwracam przy tym uwage, 7e finalnie koszty zwiazane z tym ryzykiem obcigzaja
Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym, zwracam sig z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadkéw
istotnych i kluczowych dla peinej realizacji saméwienia oraz uzaleznienie ich naliczenia od wystgpienia
okolicznoéci zawinionych przez Wykonawce, a takze rezygnacje z tych kar, ktére nie przekladaja si¢
bezposrednio na jako$¢ oraz termin wykonania umowy.

Zwracam przy tym uwage, Ze Zamawiajacy, ktéry ksztaltuje ramy postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, nie moze kreowat zapiséw umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrazeniem, poniewaz
narusza w ten sposéb réwnowage kontraktowa. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy
niewspétmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiaze sie z realizacja zaméwienia wobec ryzyka, ktére obcigza
Zamawiajacego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Zwracam sie z wnioskiem o uzupeinienie projektu umowy o nastepujacy zZapis:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) W wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy

b) W wysockosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy dzien zwloki w przystapieniu do odbioru
przez Zamawiajgcego
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¢) W wysokoéci 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyZszg zmiane.

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wylaczajacego mozliwo$¢ kumulacji kar umownych -
naliczania kar umownych wynikajacych z réznych podstaw za jedno zdarzenie.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane.

Zwracam sie z wnioskiem o uzupelnienie projektu umowy o nastepujace zapis:

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtoéci lub rozwigzanie Zamawiajacego

b) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczajacego dodatkowy termin na jego przekazanie.

¢) Zamawiajgcy nie wspéldziata w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego
wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do wspétdziatania

d) Zamawiajgcy nie wywigzuje sig z obowigzku zaptaty faktur czesciowych mimo dodatkowego wezwania
w terminie 14 dni od uptywu terminy na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyiszg zmiang.

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na
wskaznikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. Powyiszg prosbe uzasadniamy
stosunkowo dlugim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztow realizacji
zaméwienia. W przypadku braku takiego rozwiazania, oferenci zmuszeni bedg uwzgledni¢ w cenie
zatozenia dotyczgce wzrostu poziomu cen, CO prawdopodobnie ostatecznie wplynie na zaoferowanie ceny
wyzszej, niz wynikatoby to z waloryzacji opartej o wskazniki GUS.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiang.

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwoéci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku niezaleznego od Wykonawcy wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia, ktéry wystapil w okresie
jego realizacji. Powyzszy mechanizm obejmowa¢ powinien, w szczegélno$ci, wzrost poziomu minimalnego
wynagrodzenia oraz wzrostu obcigzen o charakterze publiczno-prawnym.

Odpowiedz: Zamawiajacy we wzorze umowy wprowadzil zmiany umozliwiajace dokonanie zmiany
wynagrodzenia w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowe;j,
podatku VAT, czy zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad
gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatlowych. Wobec
powyiszego zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane zmiany.

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane projektu umowy w ten sposo6b, aby zaptata wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za roboty budowlane nastepowata etapami na podstawie faktur cze$ciowych (miesigcznych).
Wystawianych w oparciu o protokét rzeczowo-finansowym dokumentujacy poziom zaawansowania prac
w danym okresie rozliczeniowym (miesigcu). Dokument powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli
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obu stron. Zmiana ta jest spowodowana znaczacymi kosztami finansowymi, ktére musiatby ponie$é
Wykonawca w celu realizacji zaméwienia, a w konsekwencji obcigzy¢ nimi Zamawiajacego (poprzez ich
uwzglednienie w ofercie).

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zaKkresie.

Prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert o 3 tygodnie z uwagi na szeroki zakres robdt do
wycenienia, trudnosci z pozyskaniem rzetelnych ofert podwykonawczych ze wzgledu na okres Swigteczno-
Noworoczny oraz nadal trwajaca pandemie. Chcemy ziozy¢ konkurencyjng i nalezycie oszacowang oferte.
Wyznaczenie wiadciwych granic czasowych na przygotowanie oferty lezy przede wszystkim w interesie
Zamawiajacego, poniewai zapewnia mozliwoéé rzetelnego oszacowania wszystkich elementéw
cenotwérczych i pozwala na przewidzenie lub wrecz zminimalizowanie wielu ryzyk zwiazanych
z realizacja zadania.

Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuza termin skiadania ofert o czas wynikajacy z obowiazujacych
przepisow.

Zwracam sie z wnioskiem o zmiang terminu usuniecia wad i usterek poprzez uwzglednienie dodatkowej
klauzuli, ze termin nie moze by¢ krétszy, niz ,technologicznie mozliwy”. Brak takiego wskazania prowadzié
moze do kurialnych sytuacji, w ktérych Wykonawca w wyznaczonych umowa ramach czasowych nie jest
w stanie usunaé powstatych wad w spos6b prawidtowy, przez co bedzie, sita rzeczy, zmuszony bedzie to
naruszenia umowy - wykonania napraw w sposéb wadliwy lub zaptaty zastrzezonych przez
Zamawiajacego kar umownych. Brak powyzszego zapisu w sposéb jaskrawy zaburza réwnowage
kontraktowg stron.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyZsza zmiang.

Zwracam sie z wnioskiem o doprecyzowanie, i odmowa dokonania odbioru koricowego rob6t moze
wynika¢ wylacznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, ktére czynia przedmiot umowy niezdatnym
do zwyklego uzytku, uniemozliwiajace jego uzytkowanie. Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajace
uzytkowania pozwalajg na wiaSciwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowi¢ przeszkody
do odbioru i zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostaé zaprotokotowane i usunigte
przez Wykonawce w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mog3 blokowaé wyplaty wynagrodzenia.
Pragniemy wskaza¢, ze pojecie protokotu koncowego  bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej
czeéci pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, Ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy mozliwe bedzie dopiero wéwczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiajgcego, a
bedzie to mieé miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadajace sie do usunigcia,
czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1
ustawy Prawo zamdwiefi publicznych w zwiazku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez
uksztaltowanie tresci przyszlego stosunku zobowigzaniowego w sposéb naruszajacy jego wlasciwost
(nature), bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, zasady wsp6lzycia spotecznego oraz réwnowagi
stron i prowadzacy do naduzycia wiasnych praw podmiotowych. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego
przez umowe o roboty budowlanego wykonawca zobowigzuje sig do oddania przewidzianego w umowie
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiazuje sie do
dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwiagzanych z przygotowaniem robdt, w
szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaplaty
uméwionego wynagrodzenia. Zwracam uwage, ze powyiszy przepiséw mowi o ,odbiorze rob6t” a nie o
bezusterkowym odbiorze robét’. Odmowa odbioru robét i zaptaty wynagrodzenia mozliwa jest jedynie,
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jezeli prace zostang wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystapia
wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do uzytkowania. Odmowy odbioru robét
i zaptaty nie beda uzasadnialy nieistotne wady, usterki i niedorébki, gdyz taka sytuacja uprawnia
inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, zZe kazde
ostepstwo od stanu idealnego dawatoby inwestorowi prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy
odbioru. Naruszaloby to réwnowage miedzy stronami (inwestor - wykonawca) pozostawiajgc tego
ostatniego w niepewno$ci w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw. Z tych
wzgledéw postanowienia takie bytoby sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane, a zatem
bezwzglednie niewazne. Na poparcie swoich twierdzen Wykonawca odsyta do wyroku SA w Gdansku (V
Wydziat Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r,, sygn. Akt V ACa 198/12, w ktérym Sad zwazyh: ,Nalezy zgodzié
sie z pogladem, ze odbiér robot jest elementem przetomowym w stosunkach pomiedzy stronami umowy 0
roboty budowlane, gdyz z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiazania i otwiera wykonawcy prawo
do zadania wynagrodzenia, badz wskazuje na jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie w cato$ci lub
w czeéci, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialno§¢ za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej
strony wyznacza poczatek biegu terminéw rekojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia
17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W $wietle art. 547 KC odbiér robdt nalezy do
obowiazkéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robét. Powotany
przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o ,bezusterkowym” odbiorze robét. Wskazujac na
koniecznoé¢ odbioru ,bezusterkowego” skarzacy statuuje przestanke, ktérej w zapisie ustawowym nie
ustanowiono”. Analogiczny poglad wyrazit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 wrzeénia 2016
r., sygn.. akt V ACa 935/15: ,Ujawnienie wad budowlanych nie wptywa na obowiazek inwestora dokonania
odbioru robét, a z ta chwila inwestor nabywa uprawnienia z tytutu rekojmi (por. wyroki Sadu najwyzszego
2 dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. Il CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07).
Umownemu obowiazkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiazek zleceniodawcy odebrania
tego obiektu i zaptaty uzgodnionego wynagrodzenia. (...) W $wietle art. 647 KC odbiér nalezy do
obowigzkéw zleceniodawcy i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badZ usterek, bowiem przepis
odwotuje sie do ,odbioru robét”, a nie _bezusterkowego obioru robét”. Z chwila odbioru robét przedmiotu
umowy realizuje si¢ prawo wykonawcy do zadania wyptaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co
do zasady, stwierdzenie zauwazonych usterek”. Identyczna oceng zaprezentowat Sad Apelacyjny w
Warszawie - | Wydziat Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt 1 ACa 689/16,
zamieszczajagc w wyroku obszerny wywéd: ,0t6z, odbiér robdt jest obowigzkiem zamawiajacego, a
postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru uznaé nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane w rozumieniu art.
647 KC. W $wietle ugruntowanego juz w orzecznictwie pogladu, zgloszenie do odbioru przez wykonawce
robét budowlanych, ktére spelniaja cechy zamdéwienia okreélone w umowie, chociaz zawierajg pewne
wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiazek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC
Inwestor moze uchyli¢ sie od tego obowigzku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejgcych i
osadzonych w treéci umowy badzZ przepisach prawa przyczyn, ktére czynig zgloszenie wykonawcy
nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r,, CSK 21/12 oraz Sad Apelacyjny w
Biatymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r.,, 1 ACa 124/14). Podnosi sig przy tym, Ze strony umowy o
roboty budowlane nie moga uzaleznia¢ odbioru tych robét od braku jakichkolwiek usterek, albowiem
jedynie wady istotne uzasadniajg taka odmowe (por. wyrok Sadu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7
marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 pazdziernika 2016 r. [ AcA
138/16). Réwniez w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sad Najwyzszy wskazal,
ze wynikajacego z art. 647 KC obowiazku inwestora odbioru robét nie mozna sprowadza¢ do sytuacji, w
ktérej odebranie ma dotyczy¢ wytacznie obiektu catkowicie wolnego od wad. Przyjmuje sig, ze projekt i
zasady wiedzy technicznej powolane w przepisie art. 647 KC stanowia kompromis miedzy tym, co mozliwe
i konieczne w budownictwie, uwzgledniajg interes publiczny i prywatny uzytkownika i tym samym
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stanowig Kryterium dopuszczalnoéci modyfikacji wymagan odnoénie do jakosci obiektu budowlanego.
Inwestor moze bowiem skutecznie dochodzi¢ usuniecia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca
zglosit zakonczenie robot budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbioru. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady beda na tyle
istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sig do uzytkowania. Inwestor moze natomiast skutecznie dochodzi¢
usuniecia wad w oparciu 0 przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wptywa na
obowiazek odbioru i zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane.” W zwigzku z powyzszym,
utrzymywanie podobnych postanowiefi we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi dziatanie
naruszajace przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w zwigzku z art. 51647
KC. Wykonawca wnosi zatem 0 dokonanie modyfikacji ww. postanowiefl poprzez doprecyzowanie, iz
podstawa do odmowy dokonania odbioru koicowego beda jedynie wady istotne.

Odpowiedz: Zamawiajacy wskazuje na tre$¢ §11 umowy, W ktérym nie wprowadza zapisow
o bezusterkowym odbiorze. W zwiazku z tym uwagi w tym zakresie nie dotycza postanowien
umowy. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, zgodnie z §11, w czasie odbioru danego Etapu do
protokolu zostanie zatgczona lista wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia.
Dodatkowo w ust. 4 tego paragrafu zamawiajacy szczegblowo opisal jak bedzie dzialal
w przypadku stwierdzenia wad na etapie odbioru koncowego. Wobec powyzszego zamawiajacy
podtrzymuje zapisy §11 umowy.

Zwracam sie z wnioskiem o usunigcie z projektu umowy zapiséw sugerujacych, ze Wykonawca zapoznat
sie z dokumentacja projektowa i nie wnosi zadnych uwag do dokumentacji i warunkéw realizacji
zaméwienia. Zwracam uwage na fakt, Ze to obowiazkiem Zamawiajacego jest opisa¢ prawidtowo
przedmiot zaméwienia, zatem na tym etapie ocena udostgpnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej nie jest obowigzkiem wykonawcy. Formulowanie oczekiwan i wymogéw, by wykonawca
w stosunkowo krétkim czasie pomiedzy ogloszeniem konkursu a ztozeniem oferty czy podpisaniem
umowy, weryfikowat szczegétowo dokumentacje projektowa jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie
jest nie zgodne z ustawg PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyzszego
przywota¢ mozna migdzy innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09:
,Ewentualne zlozenie o$wiadczenia na etapie postepowania przetargowego i podpisania umowy o0
prawidlowos$ci i kompletnoéci dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowiazek weryfikaciji
dokumentacji przy skladaniu tego oéwiadczenia naktada na Wykonawce obowiazek merytorycznej
kontroli przyjetych w projekcie zatozen i obliczen” lub wyrok KIO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt:
KIO/UZP 1021/08: ,Za sposéb sporzadzenia specyfikacji, w tym rowniez dokumentacji projektowej
odpowiada Zamawiajacy”. W zwiazku z powyzszym, proszg o usuniecie z dokumentacji przetargowej
zapiséw nakladajacych na Wykonawce dodatkowe obowiazki, ktore sa bezskuteczne jako sprzeczne z

naturg prowadzonego postgpowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiotowy zapis umowy bedzie interpretowat
z uwzglednieniem art. 651 k.c,, zgodnie z ktérym jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja,
teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadaja sie¢ do prawidlowego wykonania robét albo

jezeli zajda inne okolicznoéci, ktére moga przeszkodzic prawidlowemu wykonaniu robét,
wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania
zaméwienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w
tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dZ
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernikJodzpl, http:/ /www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. OILGDi 62124015451111000011669957

YA Iy
DT KAS AECH
<5 2.

MANAGEMENT
SYSTEMS SHGETOED

W7

EMS DAS 59328561/3/E DAS 55090466/3/0U



24,

25.

* %
- *

gundus;zek. | & Unia Europejska e
uropejskie Europejski Fundusz 2
‘l’éd:kie Rozwoju Regionalnego ak

Program Regionalny

OdpowiedZ: Zamawiajacy udostepnienia warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.
Natomiast zgodnie z zapisami Umowy, w szczegblnosci § 1 ust 2 pkt 3 ppkt f i h) - po stronie
Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien potrzebnych do wykonania zaméwienia.

Zwracam sie z prosba o wprowadzenie zmiany w zakresie warunkéw platnosci z tytutu realizacji
zamoéwienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowien niezgodnych z regulacjami rangi

~ ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawce faktur czeéciowych oraz faktury koncowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentujacej wykonanie robdt budowlanych lub budowlano-
montazowych wskazany jest w spos6b jednoznaczny w ustawie o podatku od towaréw i ustug w art. 106i
ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzglednie wigzacy. Powyzsze 0znacza, 7e Zamawiajacy nie ma
prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegajacych na uzaleznieniu terminu
wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalnoéci, np. zwigzanych z dokonaniem odbioru
robét przez Zamawiajacego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Zaméwien Publicznych ,za date wykonania
ustugi budowlanej lub budowlano-montazowej nalezy przyja¢ date faktycznego wykonania ustugi, tj. dzien,
w ktérym - w zwiazku z wykonaniem okre$lonej umowg ustugi lub jej czesci (jezeli ustuga jest
przyjmowana cze$ciowo) doszto do faktycznego zakonczenia prac lub ich czeéci - wykonawca zglasza je do
odbioru (w opinii wykonawcy ustugi lub ich czeéé sa gotowe do ich przyjecia przez nabywce ushugi)”.
Powyzsze wplywa na termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT i
odprowadzenia naleznego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzedu Zaméwien Publicznych
,Wykonawca ma bowiem obowigzek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT,
natomiast zamawiajacy obowigzany jest tg fakture przyja¢ bez wzgledu na ewentualne zastrzezenia co do
nienalezytego wykonania czeéci/catosci zamawianych robdt” (Zrédio: https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzv/internretacia-nrzenisow/oninie-dotvczace~ustawv—nzn/umowa-w-snrawie-7amowienia-
publicznego/ moment—nows’rania-obowiazku-Dodatkowego-dla~uslug-budowlanvch-lub—budowlano—
montazowych). W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z trescia wniosku, prosze o wskazanie
podstawy prawnej warunkujacej moment powstania obowiazku wystawienia faktury za roboty budowlane
lub budowlano-montazowe, od speinienia jakichkolwiek przestanek niewymienionych w ustawie
o podatku od towaréw i ustug.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia ustawowych terminéw wystawienia faktury w przypadku
wykonania roboét budowlanych. Wprowadzone zapisy dotycza okreslenia warunkoéw spelnienie
ktérych jest konieczne aby szpital dokonal zaplaty wynagrodzenia. Zamawiajacy podtrzymuje
zapisy umowy w tym zakresie.

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zmiany dotyczacej wskazania terminu wykonania przedmiotu
umowy z daty sztywnej na czasokres - okre$lona liczba miesigcy od daty podpisania umowy. Na gruncie
ustawy Prawo zamoéwien publicznych za niedopuszczalne uzna¢ nalezy wskazywanie konkretnej daty
dziennej na wykonanie robét budowlanych, bez podania informacji nt. daty podpisania umowy lub
okreélenia ilogci dni jakimi, bez wzgledu na date zakoriczenia procedury przetargowej bedzie dysponowat
wykonawca z ktérym zostanie podpisana umowa. Brak okreélenia ilogci dni na wykonanie zaméwienia lub
przygotowania sig do rozpoczegcia jego realizacji) stanowi naruszenie norm Prawa zaméwien publicznych,
co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby Odwotawczej (np. KIO/ 1756/10 oraz KIO 1246/10, gdzie Izba
uznata, ze wskazanie konkretnej daty rozpoczecia realizacji zamO6wienia jest niezgodne z obowigzujacym
stanem prawnym). Powyzsze stanowisko wyrazono réwniez w wyroku KIO 1266/15: ,Termin zawarcia
umowy wykonawczej nie jest przeciez znany, ponadto wykonawcy sa uprawnieni do korzystania z

przystugujacych im uprawnien, np. wnoszenia érodkéw ochrony prawnej, zadawania zamawiajacemu
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pytan itp. Kazda z ww. czynno$ci spowoduje przesunigcie terminu zawarcia umowy wykonawczej. Tym
samym, zastosowanie daty dziennej realizacji zam6wienia moze doprowadzi¢ do kuriozalnej sytuacji,
kiedy na wykonanie umowy wykonawcy pozostanie jedynie kilka dni. Przedmiotowe zagadnienie bylo
rozwazane przez Krajowa Izbe Odwotawcza w wyroku z dnia 24 lipca 2008 r. KI0/UZP 707/08:
,wskazanie na etapie postepowania przetargowego, konkretnej daty (..) rozpoczecia ustugi nie daje
pewnoéci, ze przed tym terminem zostanie dokonany wybér oferty i zawarta umowa z wykonawca,
umozliwiajaca rozpoczecie ustugi w wymienionej dacie. Podobnie w wyrokach o sygnaturach
K10/1756/10 jak i KIO 1246/10 uznano, ze wskazanie konkretnej daty rozpoczecia realizacji zaméwienia
jest niezgodne z obowigzujacym stanem prawnym. (...) Innymi stowy, wykonawca chcac uczestniczy¢ w
postepowaniu naraza sig na ryzyko nienalezytego wykonania zamoéwienia, a tym samym zaptate wysokich
kar umownych przewidywanych przez zamawiajacego. Powyzsze oznacza zatem, iz wykonawcy - majac
perspektywe zaplaty kar umownych - nie beda sklonni oferowaé¢ zamawiajgcemu nizszych cen.
Nieuwzglednienie przez zamawiajacego ww. okolicznosci moze by¢ ocenione jako nienalezyte
wydatkowanie §rodkéw publicznych.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

Prosimy o potwierdzenie, ze nie wymaga sie¢ od Wykonawcéw dolaczenia do oferty prébek, certyfikatéw,
rekomendacji, atestéw, autoryzacji, kart technicznych, badan itp. Dla urzadzen/wyposazenia/
materiatéw/systeméw/rozwigzan.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiang umowy w zakresie zaptaty wynagrodzenia w ten sposob, iz
Zamawiajacy wyptaci na rzecz Wykonawcy zaliczki w wysokosci 5% wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zwracamy uwagg, iz postanowienie takie bedzie zgodne z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r,, poz. 374), zwiaszcza iZ umowa jest zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesigcy. Wyptata zaliczki na
rzecz Wykonawcy umozliwi mu lepsze przygotowanie sie do realizacji inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane.

Zwracamy sie z wnioskiem o wykre$lenie w umowie postanowien przewidujacych mozliwo$¢ dochodzenia
przez Zamawiajacego zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zwracamy uwagg, iz
postanowienia takie pozostaja sprzeczne z art. 15rt ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020 r,, poz. 374).

Odpowied#: Zamawiajacy wskazuje, iz zakaz zaspokojenia z zabezpieczenia obowigzuje w okresie
epidemii i w tym zakresie obowigzuja postanowienia art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegélnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamawiajacy w
okresie wynikajacym z treéci w/w przepiséw nie bedzie dokonywal takiego zaspokojenia z
zabezpieczenia. Jednakze po uplywie tego okresu zamawiajacy bedzie miat do tego prawo i wobec
powyiszego pozostawia powyzszy zapis umowy. Jednocze$nie zamawiajacy wskazuje na ust. 3 i 4
w/w przepisu i wynikajace stad skutki dla zabezpieczenia.
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Na podstawie art. 15va ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych, zwracam sie z wnioskiem o odstapienie od wymogu wnoszenia wadium przez
Wykonawcéw. Zniesienie tego wymogu pozwoli na uczestnictwo w postgpowaniu wiekszej liczbie
podmiotéw, w szczegdlnosci podmiotéw dotknietych skutkami COVID-19. Wszystkim Wykonawcom
bioracym udziatl w postepowaniu pozwoli réwniez zaoferowa¢ nizsza cene, poniewaz koszt ustanowienia
wadium finalnie uwzgledniany jest w ziozonej ofercie. W efekcie odstgpienie od wymogu wnoszenia
wadium pozytywnie wplynie na realizacje zasady konkurencyjnoéci a takze pozwoli na uzyskanie
dodatkowych oszczednosci przez wszystkich Wykonawcdw, jak réwniez uzyskanie korzystniejszej cenowo
oferty przez Zamawiajgcego.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

Prosimy o potwierdzenie, ze termin okre$lony w §2 umowy ulegnie odpowiedniemu przesunigciu
w przypadku gdy procedura przetargowa, (a co za tym idzie termin zawarcia umowy i przekazania terenu
budowy) ulegnie wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

Prosimy o udostepnienie Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla czesci podlegajacej przebudowie.
OdpowiedZ: Zamawiajacy zalgcza.

Prosimy o udostepnienie niezbednych zatgcznikéw graficznych do PFU czeéci rozbudowanej.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie jest w posiadaniu innych niz zalaczone do niniejszego postepowania
zalacznikow graficznych do PFU cze$ci rozbudowywanej. Inwestycja realizowana jest w formule
zaprojektuj i wybuduj.

Czy zamawiajgcy zgodzi sig na zmiane zapiséw dotyczacych doswiadczenia (Rozdzial XI punkt 1 podpunkt
¢ - SIWZ) rezygnujac z wymaganego do$wiadczenia przy budowie budynkéw szpitalnych?
Ponizej propozycja zapisu:
»Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonal nalezycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczy! nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy
- w tym okresie:
co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na budowie, przebudowie lub remoncie budynkéw
o 1qcznej powierzchni uzytkowej 1400 m2 oraz
Ze zostaly one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone. Roboty
budowlane muszq opiewac tqcznie na warto$¢ co najmniej 6 000 000,00 PLN (brutto).”
OczywiScie warunki dotyczace dysponowania osobami z do§wiadczeniem w postaci projektantéw
pozostaly by bez zmian. Uprzejmie prosze o odpowiedz.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Prosimy o wyjasnienie, czy jest potrzeba zastosowania instalacji IT (sie¢ separacyjna), w przedmiotowym
postgpowaniu skoro zapisy w PFU nie przewiduja projektowania pomieszczen zabiegowych.
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz instalacje elektryczne i instalacje teletechniczne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

35. Czy w zakres przedmiotowego postepowania wchodza pomieszczenia niskiego parteru takie jak
wentylatornia, pom. gospodarcze, poczekalnia, korytarze, pom. Socjalne?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, przebudowa niskiego parteru wedlug Projektu
Architektoniczno - Budowlanego zalaczonego do postgpowania przetargowego.

36. Biorac pod uwage zaistnialg sytuacje epidemiologiczng zwiazang z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa
(COVID19) i faktem, ze jest coraz wiecej przypadkéw zakazeA na terenie powiatu, gdzie nasze
przedsigbiorstwo prowadzi dziatalnos¢, co ma istotny wplyw na wiaéciwe, kompletne przygotowanie ofert
W postgpowaniu, z uwagi na zmiang organizacji pracy u wykonawcéw (w tym praca zdalna oraz
dostosowanie procesu pracy do warunkéw sanitarnych), prosze o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wydhuzenia terminu sktadania ofert w prowadzonym postepowaniu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wydluza termin skladania ofert o czas wynikajacy z obowiazujacych
przepisow.

37. W celu zwiekszenia konkurencyjnoéci w/w zamdwienia publicznego wnosimy o zmniejszenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5% ceny ofertowej brutto na 2% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do wysokosci 3% ceny ofertowej brutto.

38. Z uwagi na rozliczenia cze$ciowe miesigczne oraz w celu zwiekszenia konkurencyjnosci prosimy o zmiane
warunku udzialu w postgpowaniu dot. dysponowania $rodkami finansowymi lub posiadania zdolno$ci
kredytowej z kwoty 1 500 000,00 PLN na 1 000 000,00 PLN?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego
dysponowania $rodkami finansowymi lub posiadania zdolnosci kredytowej z kwoty 1 500 000,00
PLN na 1000 000,00 PLN.

II. ZAMAWIAJACY ZMIENIA TRESC SIWZ ORAZ NASTEPUJACE ZALACZNIKI:

Zmiananr1
Rozdziat XI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.1) b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje $rodkami finansowymi lub
posiada zdolno$¢ kredytowg na kwote 1 000 000,00 PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego, powyzej, jesli wartoé lub wartoéci zostang
podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs danej waluty publikowany przez
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
Jezeli w dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank
Polski nie publikuje $redniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sig¢ Sredni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, w ktérym zostanie on opublikowany.
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Zmiananr 2
Rozdziat XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania
o udzielenie niniejszego zaméwienia w wysokosci 3% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

Zmiananr 3

Zatgcznik nr 4 | Wzér umowy: § 3 ust. 13, § 5 ust. 10, § 12 ust. 7a 20 a) b), § 21 ust. 6,
§23ust.1d)f)g)i) k) ) m)
Dodaje nowy § 24 (aktualny § 24 otrzymuje nr §25)

Zmiananr4
Zamawiajacy uzupetnia tre$¢ SIWZ o nastepujace dokumenty (w zatgczeniu do niniejszego pisma):

» Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z ekspertyza i audytem energetycznym dla czesci
podlegajacej przebudowie.
» Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

III Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 U§tav_\zy z dnia 29 §§yczma 2004r. Prawo zamom‘gﬁ publicznych

Zamownema w zakresne termméw wskazgnych w SIWZ,

Zmianie ulega:

» Termin sktadania ofert okre$lony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ - na dzieri 05.02.2021 r. do godziny 10:00
> Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ - na dzieft 05.02.2021 r. o godzinie 11:00

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaja bez zmian.
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Zalacznik nr 4 do SIWZ - zmiana z dnia 20.01.2021 r.
Nr sprawy EZ.28.104.2020

UMOWA NR EZ.28.104.2020 - wzor
z dnia

zawarta przez:

1/ Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul.
Pabianicka 62, 93-513 L6dZ wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych izawodowych, fundacji i publicznych zakladéw opieki zdrowotnej w Sadzie
Rejonowym dla Lodzi - Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON
000295403, NIP 7292345599, rePIeZENtOWANE PIZEZ.....v.co.iveceeereneereeesreessssssessessssssssses s s sssesssesoeeseesossnn,

zwane dalej Zamawiajacym

oraz:
2/ firme ..ooccenerenieseens

z siedzibgd W e , UlCA s ,
WPISaNg do FeJeStIU .mmrssissssseseceessenesseesens
reprezentowana PrzeZ..... ,
zwang dalej Wykonawcg

wyloniong w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 10 ust 1 uPzp dla Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, na wykonanie robét
budowlanych polegajacych na rozbudowie iprzebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej
w Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: ,Rozbudowa i przebudowa budynku Rehabilitacji Onkologicznej” w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Cato$¢ inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(dalej zw. PFU), stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku Rehabilitacji
Onkologicznej, w szczeg6lnosci:

a) DLA ROZBUDOWY - wykonanie Koncepcji, Projektu Budowlanego (zgodnie z nowelizacjg Prawa
Budowlanego z dnia 19.09.2020 - Projektu Architektoniczno Budowlanego oraz Projektu
Technicznego) oraz pelno-branzowego Projektu Wykonawczego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i odstgpstwami, uwzgledniajgcymi Etapy inwestycji (Etap A - przebudowa
istniejacego budynku Rehabilitacji, Etap B rozbudowa budynku Rehabilitacji)

b) DLA PRZEBUDOWY - przebudowe istniejacego budynku Rehabilitacji nalezy wykonaé¢ wedtug
Projektu Architektoniczno Budowlanego bedacego w posiadaniu Zamawiajacego, ktéry Wykonawca
winien zweryfikowa¢, zaktualizowa¢ i zaadaptowaé do aktualnych wymagan Zamawiajgcego
opisanych w SIWZ oraz do aktualnie obowigzujacych przepiséw.

W zakresie przedmiotu umowy (z zastrzezeniem zapiséw zawartych w ust. 4 ponizej) jest
opracowanie Projektu Technicznego (zgodnego z Projektem Architektoniczno Budowlanym oraz
nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia 19.09.2020) oraz pelno-branzowego Projektu
Wykonawczego - opracowania projektowe winny posiada¢ niezbedne uzgodnienia przez
rzeczoznawcéw oraz odstepstwa, w tym uwzgledniaé Etapy inwestycji (Etap A - przebudowa
istniejgcego budynku Rehabilitacji, Etap B rozbudowa budynku Rehabilitacji)

¢} uzyskanie na kazdym etapie przygotowywania Dokumentacji Projektowej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.



2) petnienie nadzoru autorskiego nad zgodnoscia inwestycji  z Dokumentacjg Projektows,
na zasadach okreslonych w umowie,

3) wykonanie robét budowlanych, tj. polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji
Onkologicznej oraz zapewnienie min.:

a) wykonanie rozbiérek/wyburzen,

b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownikéw robét branzowych stosownie do wymagai
wynikajacych z uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwolen,

c) wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz wszelkich robét budowlanych, montazowych i
wykonczeniowych dla istniejagcego budynku i jego rozbudowanej czg$ci wraz z instalacjami
zewnetrznymi i wewnetrznymi,

d) demontaz czeSci istniejgcych instalacji (wewnetrznych/zewnetrznych), przebudowa, rozbudowa
oraz budowa nowych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych niezbednych do funkcjonowania
obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,

e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zaréwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,

f) uzyskanie wszelkich ostatecznych, prawomocnych zezwolesi, decyzji (w tym pozwolenie na
budowg), uzgodnieri oraz opinii wymaganych przez prawo niezbednych do pelnego wykonania
Umowy i poniesienia kosztéw ich uzyskania uwzgledniajacych Etapy inwestycji (Etap A -
przebudowa istniejacego budynku Rehabilitacji, Etap B rozbudowa budynku Rehabilitacji)

g) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia robét (zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa) dla nowo powstalej czesci obiektu budowlanego (Etap B) oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia robét (zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa)( Etap A) dla przebudowy istniejacego obiektu, uzyskanie
niezbednych odbioréw ze strony jednostek zewn., organéw (min. Sanepid, PSP),

i) w przypadku zaistnienia koniecznoéci, zapewnienie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla catej inwestycji tj. obejmujacej Etap AiEtap B

j)  uzyskanie bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jest warunkiem koniecznym
uznania przez Zamawiajgcego spetnienia obowiazku umownego Generalnego Wykonawcy w tym
zakresie.

Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

W przypadku gdy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego Projekt Architektoniczno Budowlany dla
przebudowy wymaga¢ bedzie wprowadzenia zmian, w tym zmian istotnych i takich ktérych wprowadzenie
wymagaé bedzie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe - w ramach przedmiotu umowy nalezy
uwzgledni¢ opracowanie aktualizacji Projektu Architektoniczno Budowlanego dla przebudowy oraz
uzyskanie stosownych uzgodnief, pozwolen, decyzji.

Szczegblowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty stanowigce jej integralna czeséé:

a) SIWZ w tym Program Funkcjonalno - Uzytkowy i Opis Przedmiotu Zaméwienia (Zalacznik nr 1);
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatacznik nr 2).

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w
sposob zapewniajacy prawidlows realizacje Inwestycji. W szczegdlnoéci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznoéci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie,
iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jako$ci i
funkcjonalnosci obiektéw stanowiacych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z



obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowaé sie bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia, jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznoéci, co do zakresu obowiazkéw
Wykonawcy pierwszeristwo bedzie nadawa¢ sie znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomijaé
sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujj sie, ze w czasie realizacji przedmiotu
umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w ust. 7 wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie robét:

1) roboty murarskie,

2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,

10.

Powyzszy wymdg dotyczy réwniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy beda realizowali
przedmiot umowy.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu wykaz
pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, a nastepnie
aktualizowa¢ taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakoficzenia robét.

Zamawiajacy wymaga aby wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 7 stanowiacy zalacznik nr 6 do umowy byt
aktualizowany w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 oraz za kazdym razem gdy nastapi zmiana o0so6b
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 7.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie
prawo do wykonywania czynnoici Kkontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelnienia przez
Wykonawcg, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w ustgpie 7. Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia
na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg, osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
OsSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w spos6éb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1000), w
szczegOlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).



11. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu

12.

13.

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w ustepie 7
niniejszego paragrafu , Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w §23 ust. 1
pkt. m) i n) niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynnoSci;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli
przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowg warunkach.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Strony ustalajg, ze Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakofczenia robét (o ile jest wymagane)okreslony
zostaje na dzien 30.10.2022r., z zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2 i ust.3 ponizej .

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej, w tym:
1) W zakresie PRZEBUDOWY (etap A)

a) Projektu Technicznego w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy (z zastrzezeniem zapiséw
§ 1 ust 2 pkt b) umowy)
b) Projektéw Wykonawczych w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy

2) W zakresie ROZBUDOWY (etap B)

a) Koncepcji w terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy

b} Projektu Architektoniczno Budowlanego w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy

c) Projektu Technicznego w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy

d) Przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesiecy
od dnia podpisania umowy

e) Projektéw Wykonawczych w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

Wykonanie rob6t budowlanych, opracowanie Dokumentacii Powykonawczych, zakoficzenie procedur
odbiorowych do:

1) Etap A (przebudowa) - w terminie 6 miesiecy od dnia przekazania placu budowy co nastapi zgodnie z
zapisami §8 umowy

2) Etap B (rozbudowa) - w terminie do 30.10.2022 .

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminéw o ktérych mowa w ust. 1 - 3 na zasadach okreslonych w
§20 ust. 1.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong oferta oraz dolozeniem szczeg6blnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne iprawidlowo okreslone i s3
wystarczajqce dla wykonania i zakonczenia cato$ci przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozyé
Inwestorowi do akceptacji szczegélowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okres$la¢ szczegétowe terminy
realizacji poszczegdlnych elementéw robét budowlanych (czynnosci), uwzgledniaé Etapy inwestycji (Etap
A i Etap B), dokumentacje projektowa, nadzér autorski oraz koniecznoéé zapewnienia funkcjonowania
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Przychodni Rehabilitacji w rozbudowanej czeéci zrealizowanej w ramach Etapu B oraz przyjmowa¢ zasady
platno$ci wynagrodzenia zgodne z §16 ust. 1 umowy, oraz zaktadaé ptatno$ci w ujeciu co jeden miesigc.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przed przystapieniem do robét budowlanych a po odbiorze Dokumentacji
Projektowej Wykonawca zobowiazany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w szczegélnosci powinien w jej ramach uszczegétowié
zapisy pierwotnie zlozonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcego terminy realizacji
poszczegblnych elementéw robét (czynnosci) w ujeciu tygodniowym. Do aktualizacji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego majq zastosowanie postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na poszczegélne
Etapy.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podzial na prace projektowe (z
zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdlnej wartosci wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okresla¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy za
dane etapy.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
jak réwniez wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przediozyé
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zalgcznik
nr 3 do Umowy i stanowia podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny zfaktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawecy, strony zgodnie ustalajg, iZ Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wlasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na Zadanie Zamawiajacego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar
umownych z tytulu niedochowania terminéw zakonczenia realizacji inwestycji okre$lonegow § 2 ust. 112
niniejszej umowy.

Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z zapisami ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§3
Wykonanie i odbiér dokumentacji

Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi wtym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszgcymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz
rysunkami normatywnymi oraz o§wiadcza, Ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji
w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przygotowal Dokumentacje Projektowa dla wszystkich branz zgodnie z
podziatem na etapy wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w terminach okreslonych w §2
ust.Z.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.
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Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przed przystgpieniem do projektowania projektanci branzowi zobowigzani
sq przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie
potwierdzone poprzez ztozenie podpiséw na licie obecnoéci przygotowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezgcego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajagcym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Szpitala stosownie do potrzeb, w tym przy udziale
projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia beda
ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych i przedktadania rozwigzai projektowych (rysunki, koncepcje,
uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane.)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania $wiadectwa energetycznego dla poszczegblnych budynkéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania projektu aranzacji wnetrz jako cze$ci projektu wykonawczego,
ktéry bedzie spéjny co do funkcji, wygladu i jakosci zastosowanych materiatéw. W zakresie aranzacji
wnetrz projekt ma umozliwi¢ wybér rodzaju materiatéw wykonczeniowych i kolorystyki. Projekt aranzacji
wnetrz wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 15
zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej /technicznej nie wymienionej w ust. 2, a
zwiazanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych iuzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze
uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie
Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do
opracowania prawidtowej Dokumentacji Projektowej, o ktérej mowa wust. 2 oraz Dokumentacji
Powykonaweczej.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po przedstawieniu Koncepcji zatwierdzi ja lub odméwi zatwierdzenia (co
wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzglednié¢ przekazane
zastrzezenia w terminie 7 dni.

Projekt Architektoniczno Budowlany dla rozbudowy (oraz, jesli dotyczy, w zakresie przebudowy )
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w 1 egz w wersji papieroweji 1
egz w wersji elektronicznej przed planowanym terminem zloZenia wniosku do odpowiedniego organu
administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Architektoniczno - Budowlanego zatwierdzi go
lub odméwi zatwierdzenia (co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca
powinien uwzgledni¢ przekazane zastrzezenia w terminie 7 dni. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
Projektu Architektoniczno Budowlanego jest warunkiem zloZenia wniosku przez Wykonawce o
pozwolenie na budowe

Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiazuje sie przekazaé dokumentacje Zamawiajgcemu w
liczbie i formie opisanej ponizej:

1) Projekty Budowlane - po zatwierdzeniu PB, tj. PAB + PT przez Zamawiajacego wg zapiséw ust. 101 11:

a) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branze) z ( w tym 4 egz. dla uzyskania
pozwolenia na budowe)

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noniku CD lub DVD (w formacie .doc, dwg. - do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwoscig kopiowania),

2) Projekty Wykonawcze:

a) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze i budynki oraz zagospodarowanie
terenu) z czego 1 egz. z oryginatami uzgodnien i decyziji jeéli takowe zostang pozyskane;



b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noé$niku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.~ do obrébki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwos$cig kopiowania),

3) Kosztorysy sporzadzone metoda Kkalkulacji szczegbtowej - kosztorysy nalezy przekazaé¢ do
Zamawiajacego wraz z PT dla przebudowy oraz Projektem Wykonawczym w przypadku rozbudowy - w
terminach okreSlonych niniejsza umowg dla PT (przebudowa) oraz Projektéw Wykonawczych
(rozbudowa):

a) 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz w wersji elektroniczne;j

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartoéci w
przypadkach okre$lonych w § 20 oraz musi byé¢ spéjny pod wzgledem wartoéci w zakresie
branz/asortymentéw w HRF.

4) Dokumentacje Powykonawcza:

4.1) dokumentacja powykonawcza zwigzana z Etapem A (przebudowa) -obejmuje wszystkie wykonane
roboty budowlane w ramach przebudowy:
a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze (wszystkie branze z zachowanym
podziatem na Zadania/podzadania z czego 1 egz. z oryginalami dokumentéw, gwaranciji,
o$wiadczen itp.)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. - do obrébki z
mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na noéniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwo$cia kopiowania),

4.2) dokumentacja powykonawcza zwigzana z Etapem B (rozbudowa) i zakoniczenie catosci inwestycji -
obejmuje wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach rozbudowy (Etap B) i przebudowy (Etap A),
roboty wykonane dla cato$¢ inwestycji:
a) 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branze (wszystkie branze z zachowanym
podziatem na Zadania/podzadania z czego 1 egz. z oryginalami dokumentéw, gwarancji,
o$wiadczen itp.)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwoécig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydrukéw z
mozliwos$cig kopiowania),

Przekazana dokumentacja powykonawcza bedzie wewnetrznie skoordynowana, kompletna i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego brakéw w przekazanej dokumentacji
powykonawczej, zgtosi on niezwlocznie Wykonawcy stwierdzone braki, usterki i wady tej dokumentaciji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest usungé zgloszone wady, usterki i braki dokumentacji
powykonawczej w terminie 7 dni od daty ich zgltoszenia. Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

13. Przekazana dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 1-3 bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo (Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodniei
migdzybranzowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé. Zawieraé bedzie
wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie
na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie o§wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami oraz o zgodno$ci projektu
wykonawczego z projektem budowlanym. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét beda
zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogly by¢
zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajgcego. Brak speinienia warunkéw
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opisanych w niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajgcego prawo do wstrzymania czynnosci
odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 1-3 i traktowane bedzie jako zwloka Wykonawcy
uprawniajaca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w catoéci
odpowiada za prawidtowo$¢ i poprawnos¢ catoéci prac projektowych i opracowanej Dokumentacji
Projektowe;j . Niezaleznie od uprawniert wynikajacych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego,
czy Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres
realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoécig Dokumentacji Projektowej oraz mozliwo$cig prawidlowej
realizacji Robét na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, ajezeli w trakcie realizacji
Inwestycji ujawni sig jakakolwiek Wada lub nieprawidtowo$é, w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ opracowanie prawidtowej Dokumentacji
Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robét. Niezaleznie od powyzZszego Zamawiajacy
w kazdym czasie ma prawo zglasza¢ na pi$mie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone Wady najpéZniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego
zgtoszenia, chyba Ze usuniecie Wady wymaga¢ bedzie dhuzszego terminu lub beda one pozostawaly w
sprzeczno$ci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadKku,
gdy usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z
Zamawiajagcym uzgodni termin usunigcia tej Wady nie dluzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Wad. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuniecia wady bedzie wynika¢ ze sprzecznoéci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na piSmie Zamawiajacemu stosownych wyjasnieri dotyczacych Zaproponowanych w
projekcie rozwigzan, a takze, wrazie zgloszenia takiego Zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w
budynku, objetych zaméwieniem, projektantéw branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i ustalenia
terminu oraz sposobu usunigcia Wady. Nieusunigcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiajacego
stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt
I ryzyko Wykonawcy opracowania tej cze$ci Dokumentacji Projektowej, ktérej dotycza Wady, na co
Wykonawca wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastepczego” zostana potracone w catoéci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub

b) do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czesci Dokumentacji, ktérej
dotycza Wady, jezeli nie wplywaja one na przydatno$¢ pozostalej czesci dokumentacji; w takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartoéci czesci
Dokumentacji Projektowej od wykonania ktérej Zamawiajacy odstapit.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10 lit. a Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kary umownej w wysokos$ci 500 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady przekroczy
okresy wskazane w ust. 10 liczong za kazdy dzieti zwloki i, nie wiecej niz 5 % wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust 1 pkt a).

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak i po
uzyskaniu pozwolenia na budowe, wykonujac uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catoéci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia Wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadza si¢ usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybiefi Wykonawcy
nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadza sie usunal, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 13 i 14 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 30 dni od
dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usunac, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybieni
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegala nalezycie.

b) Wady nie zostaly usuniete w terminie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:
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1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzgdzi¢ szczegbtowy protokét inwentaryzacji
wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpézniej w terminie 14 dni
usung¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Uporzadkowa¢ teren budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 23 -
30. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na przekazana Dokumentacje
Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na nastepujgcych zasadach:

d1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$é za wzgledu na cel okre$lony w Umowie, a w
szczegblnoéci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi normami, niezgodne ze
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego i przepisami
techniczno - budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegélnosci Wade,
ktéra doprowadzi lub moze doprowadzié¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d; W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono w trakcie
odbioru, Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie
uzupelniert i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku nieusuniecia Wad w
wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunigcia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

ds okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w pkt d).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa powyzej
lit.a) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy

W kazdym przypadku niekompletnoéci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji Projektowej
objetej Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (w tym réwniez w trakcie
postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia na Budowe), jak tez po uzyskaniu
takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt
wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catoséci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okre$lonej w ust. 15, jezeli Wykonawca nie stawi si¢ na podpisanie protokotu lub odméwi jego
podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznoséci sporzadzenia
jednostronnego protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawieraé bedzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét i
skutkujace powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztéw lub wydatkéw, to koszty /wydatki
te pokryje Wykonawca.

Wykonaweca o$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, a w
przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszefl, zobowiazuje si¢ ponie$é peing
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

- Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw ustawy

PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 PZP, nalezy dodaé zapis,
ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw
Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zakres dopuszczalnej réwnowaznoéci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca, tacznie z
przekazang Dokumentacjg Projektowa w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o$wiadczen
stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe oraz
prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, w zakresie:
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a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu
Umowy w sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek
srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: -
zapis na materialnych noénikach trwatych w szczegélnosci technika drukarska, reprograficzna, jak i -
zapis w postaci cyfrowej, w szczegélnoéci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegélnoici na USB, CDR, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnoéci poprzez umieszczenie opracowania
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych noénikéw jak i w postaci
cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogolnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatahi prowadzonych przez
Zamawiajacego

c) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie
na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych z Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych
nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegélnoéci dokonywane czynnosci wyzej
wskazanych w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez
przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjéciowy do wykonania innych projektéw i
opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych, innym
podmiotom biorgcym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z Dokumentacji
Projektowej, w szczegélnosci do dokonywania przerébek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez
uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne).
Wykonawca w szczegélnodci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerébek w przekazanej
Dokumentacji Projektowej wynikajacych zpotrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materialéw,
ograniczania wydatkdw, wprowadzania zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak
réwniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci treéci i formy Dokumentacji Projektowej;
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej;.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze byé wykorzystywana przez Zamawiajgcego
bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg i Inwestycji, a takze przez osoby trzecie po
wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 23
niniejszego paragrafu.

Przejscie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, na Zamawiajgcego
nastgpuje z momentem przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;j.

Zamawiajacy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji Projektowe;j
w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i upowaznienia do
wykonywania czynnoéci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majacej
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uprawnienia i doSwiadczenie przy projektowaniu i nadzerowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym
zakresie.

Przekazane egzemplarze zaré6wno w formie materialnych noénikéw Dokumentacji Projektowej jaki i jego
cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu staja sie jego wtasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okrelonych w ust. 23-29, ktére
przenosi na Zamawiajacego, natomiast w zakresie upowaznienia do wykonywania autorskich praw
osobistych, o ktérym mowa w ust. 25 Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé takie upowaznienie dla
Zamawiajgcego od autora danej cze$ci Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy; z zastrzezeniem ust. 11, dokona protokolarnego odbioru calosci Dokumentacji Projektowej
oraz niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce Protokoét
odbioru catosci Dokumentacji Projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe (w tym,
w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci réwniez w zakresie przebudowy) bedzie stanowit podstawe
0 wystapienie o ptatno$¢, o ktérej mowa w § 15 ust 1 lit. a) oraz podstawe do przystapienia do realizacji
Robét. Zapis ten nie dotyczy robét rozbiérkowych, dla ktérych uzyskano pozwolenie na rozbidérke oraz
robét, ktére nie wymagajg Pozwolenia na Budowe.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna uprzednia zgode Zamawiajacego na wprowadzenie zmian
do Dokumentacji Projektowe;j.

Nadzor autorski

33.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 lit.a, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego przez osoby posiadajgce uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

34.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji

roboty budowlanej, nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg
Projektowg iobowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a
ponadto do:

a) niezwlocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowej,
b) wyjasniania przez projektantéw watpliwosci powstalych w toku realizacji roboty budowlanej,

¢} uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia rozwigzai zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru

d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektows, w sytuacjach nie wynikajacych z
wad w pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzér aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu,
wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian istotnych,
przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystapiefi do instytucji opiniujacych wraz z
uzyskaniem braku sprzeciwu wiasciwego organu na zgloszenie zamiaru wykonaniu robét lub
pozwolenia na budowe.

f) udzial w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zadanie Zamawiajacego.

35.W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych pehnienia nadzoru

autorskiego wynikajacych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zglosi¢ swoje zastrzezenia na pismie
wraz z argumentacjg i naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w §23 ust. 1 lit. r umowy lub odstgpi¢ w
czgsci dotyczacej pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jezeli
stwierdzona nieprawidtowo$¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy oraz naliczy¢ kare umowng,
zgodnie z § 23 ust. 1 lit. e niniejszej umowy.

36.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy, okreslonych w ust.

35 niniejszego paragrafu.



37.W przypadku weczedniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentaciji
Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

38.Podstawg do wyplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b) bedzie podpisany Protokét
Odbioru Konicowego Inwestycji.

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane - zasady ogélne
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektows
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami okre$lonymi
w pozwoleniu nabudowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecefi Zamawiajacego a takze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z zastrzezeniem §3 ust. 28Umowy.

2. Szczegbétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, zaktualizowany zgodnie z §2 ust. 5, musi okreglaé
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegélnych zakreséw robét budowlanych zgodnie z
wycenami zawartymi w kosztorysach sporzadzonych metodg kalkulacji szczegbtowej dla kazdego Etapu
oddzielnie, sporzadzonych wraz z Dokumentacja Projektowa. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy nie moze zmienia¢ kwot wynagrodzenia wskazanego w §15 ust.1.

3. Przed rozpoczgciem realizacji Rob6t Zamawiajacy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym terminu realizacji poszczegélnych Robét, jesli przemawia za tym wazny interes
Zamawiajgcego i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes
Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiazany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejacych przewodéw rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie
robét, tak aby spelni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz i Zamawiajgcego, a takze usungé¢ wszelkie
szkody i pokry¢ koszty ich usunigcia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku
natrafienia na inne nieuwidocznione wczeéniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na
warunkach zawartych w niniejszej umowie.

W przypadku ingerencji w istniejaca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby
zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejacych obiektéw, w tym oddziatéw szpitalnych oraz
pomieszczen sgsiadujgcych z pomieszczeniami, w ktérych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania
mogace wplyna¢ na stan istniejacych budynkéw, pomieszczen sasiednich, w tym oddziatéw szpitalnych,
instalacji, przewoddw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociggdéw, itp. zaré6wno na Placu
Budowy, jak i w sasiedztwie musza by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi
wiadzami, wilasdcicielami sieci i wlascicielami sasiadujgcych posesji i Zamawiajgcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinno nastapi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢
wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwoéci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany  jest do  takiego  prowadzenia  robét, aby nie  zostaly  zaklécone
warunki dzialalno$ci w sasiadujacych pomieszczeniach, w tym oddzialéw szpitalnych oraz w
funkcjonujacymi oddziatami szpitalnymi oraz prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, z tym zastrzezeniem, ze musi byé zapewnione funkcjonowanie oddzialéw szpitalnych
potozony w sasiedztwie prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki
sposob, aby nie zakiéci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej zgody
wyrazonej przez Zamawiajacego. Wykonawca w szczegélnoéci zobowigzany jest tak przeprowadzaé i
organizowa¢ roboty budowlane aby nie zaktécié pracy funkcjonujacych pomieszczen, w tym oddzialéw
szpitalnych.

2. Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
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dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodno$ci potwierdzajagce wszystkie wymagane wlasciwosci,
parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajgcego, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozba nieodebrania prac, zabronione jest
wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajécia takiego przypadku, Wykonawca na
swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz wczeéniej wykonane
elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do
momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy na Plac Budowy i
przed wbudowaniem kompletu obowiazujacych dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg
parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materialéw i urzadzen. W
przypadku dostarczenia na Plac Budowy materialéw i urzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu
Budowy i zastgpienia niewadliwymi i pelnowarto$ciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. W
przypadku nieusunigcia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek
stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usunigcia usterek. Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jakoéci wraz instrukcja
bezpiecznego wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegétowiaé oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w
rozwigzania w miare¢ potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia niezbednych prébek
materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy material jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane materiaty s3 zgodne
z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych
niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji, obstugi i konserwacji, zawierajgce specyfikacje
wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi
przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany idokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy:

GotowoSC danej czgSci Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego—Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 48 godzin liczonych w dniach roboczych oraz
poda¢ czas zglaszania tj. dni robocze w godz. od 7.30 do 15 od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wzdr formularza zgtoszeni Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w  zaleznosci od rodzaju Robé6t itechnologii prac. Dokument ten winien byé
ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie zataczonych dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych ilaboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, specyfikacjami technicznymi Robét.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest do przyjecia na siebie obowigzkéw
wytwoércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.), a w szczegélnoéci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w
zakresie gospodarki odpadami, bad% przedtozyé stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania nimi, przekazaé¢ Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa karty odpadéw,
zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a. uzyskania zgody gwaranta na przejecie czeéci gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce, w
przypadku koniecznosci naruszenia wykonanych przez niego robét, celem realizacji niniejszego
zamOwienia - jezeli zajdzie taka potrzeba,

b. Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia lub planujacymi rozpoczaé prace w obrebie przekazanego Wykonawcy placu budowy,

¢. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2017r., poz. 1332 wraz z pézn. zmianami),

d. zapewnienia uczestnictwa Kierownika Robét/Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych,
prowadzonych z Zamawiajgcymi,

e. prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i
udostepnianie ich Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
beda natychmiast zglaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie
wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staras, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw czynnoéci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie bezpieczenistwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z porozumieniem stanowiacym Zalacznik nr 8 w sprawie wspétpracy z wykonawca, ktérego
pracownicy wykonuja prace na terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi dotyczace spetnienia wymagafi, zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw.

§6

Czynnosci organizacyjno - przygotowawcze
Wykonawca zapozna si¢ z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Rob6ét,

Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw.

Ze wzgledu na bezpieczefistwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy trwatego i
skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej od ciagéw pieszych. Zakres jakiego
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji
zgodnie z postepem Robét.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajacego Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralna
czgscig tego planu powinno byé szczegétowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Rob6t wraz ze
wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajacy w terminie 5 dni
roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie bedzie miat do niego zastrzezehn. W przypadku zgloszenia
zastrzezen Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia poprawionego planu BIOZ w terminie
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wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan
BIOZ. Zamawiajacy bedzie kontrolowal zgodno$¢ oznakowania Robét z planem BIOZ. Zamawiajgcy ma
prawo wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robét.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoleni, dopuszczeri, uzgodnien,
licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych,
transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji,
zajecia pasa drogowego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$é zabezpieczeri technicznych i
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli
oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zly stan lub niekompletno$é. Czynnoéci te Wykonawca
wykonuje wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wczystoéci drdg, ciagéw komunikacyjnych itp.
Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoéj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie
zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policjg, Straz Miejska iinne shuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za zapewnienie
ochrony wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji
Robét, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, urzadzer lub infrastruktury naziemnej
oraz wykonac niezbgdne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych na swéj koszt i wtasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Robét, wykonania Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ocena ich
jako$ci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, raportéw miesiecznych i
protokotéw zaawansowania do celéw rozliczen finansowych.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé obowiazujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robét musza posiadaé¢ aktualne wyniki badan lekarskich
dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych w
miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w
pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce
sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatéw w taki sposéb, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaly
swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

d) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.z 2016r., poz. 1570 ze
zZm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzehn i préb wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystapief i zawiadomied niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg Dziennika
Budowy, zawiadomieniem wlasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt,
zawiadomieniem organéw o zakornczeniu budowy oraz czynno$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie).



¢) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektéw do
uzytkowania.

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy.

e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie z §3
ust. 12.

f) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

g) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robét, w
obszarach im przyleglych oraz na ciagach komunikacyjnych i transportowych),

h)} Wykonania zestawienia materiatléw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach.
i) Pokrycia oplat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

j)  Usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swych dzialas.

k) Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

— zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy.
1) Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnoéci oraz protokotéw badan i sprawdzen.

m) Przygotowania Dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego z odpowiednim
wyprzedzeniem w celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu.

n) Dostarczenia Zamawiajacemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzesi instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladéw
eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materialéw
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentéw tych urzadzer, firm dokonujacych obstugi serwisowej ~ minimum 3
firmy - oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzer. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i
pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do
wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dzialanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowi¢ beda elementy Dokumentacji Powykonawczej.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez wjego otoczeniu (w tym
drég, ciggéw komunikacyjnych). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowaniaPlacu Budowy lub
otoczenia wlasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez
Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru danego Etapu lub Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia
Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robét, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznej oraz organy opiniujace do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
stanowigcych przedmiot Inwestycji, atakze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w trakcie odbioréw poszczegélnych Etap6w.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania na wlasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikdw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody fenergii elektrycznej z Placu Budowy, zwigzanych
wylgcznie zrealizacjg zakresu Umowy na podstawie wskazan podlicznikéw zamontowanych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uplywie



rekojmi/gwarancji stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu
Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostate obowiagzki Wykonawcy w zakresie Robét Budowalnych
. Wykonawca moze wystapi¢ o przekazanie placu budowy:

a. objetego zakresem Etapu A (przebudowa) po przekazaniu Projektu Technicznego (zgodnie z zapisami
§ 2 ust 2 pkt 2.1 umowy),

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla Etapu A (przebudowa) w terminie 5 dni od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pi$mie o dacie, czasie i miejscu
przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaistnienia okolicznoéci majacych wplyw
na organizacjg inwestycji przekazanie Wykonawcy Placu Budowy dla Etapu A (przebudowa) nastgpi w
terminie 5 dni od dokonania odbioru Etapu B (rozbudowa). Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

b. objetego zakresem Etapu B (rozbudowa) po przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocne]j decyzji o
pozwoleniu na budowe

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla Etapu B (rozbudowa) w terminie 5 dni od
wystapienia Wykonawcy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu
przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnoé¢ za
prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeristwo znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za
dostawe mediéw oraz za wszelkie szkody powstate w zwiazku z Robotami, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegdlnoéci whascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich,
a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechat Wykonawcy lub
jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy, Zamawiajacemu, ktére nastapi po dacie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materialéw iinnych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki itymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy wtej jego czesci, ktéra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku nie
dokonania przez Wykonawce czynnoéci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy dokona
uporzgdkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac Budowy iRoboty beda pod kontrol3 =~ Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnoS$ci dla utrzymania porzadku istworzenia
takich warunkéw, ktére pozwola uniknaé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wilasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcéw

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robét Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;j.



Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw spoéréd podmiotéow
majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zgodne z niniejszg umowa
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac staly nadzér nad realizacjy przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialno$é za ich dziatania lub
zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowiagzany jest przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazaé
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeéciom zaméwienia
okreslonego Umowa, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne Zgdanie Zamawiajgcego ma obowiazek usuna¢ wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy
swoje zobowigzania, a w szczeg6lno$ci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

W  projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach z Podwykonawcami
nie przekraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
nastepujacg procedure:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

b) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,

c¢) dokumentacjg dotyczacg zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

d) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy - w
przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

e) przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwoéé zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

1) W terminie 5 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt) 1
Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
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10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sig do innych zaleceri Zamawiajacego zawartych w tredci zastrzezeri.

2) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w ww. terminie uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu po$wiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta wcze$niej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.

4) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych
zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

5) Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poéwiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczeéniej zawarta w
terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w
ust. 7 lit. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt i)

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartoéci niniejszej
umowy lub
- 0 warto$ci wiekszej niz 30 000 zt.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto$¢é umowy o
podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich,
nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi okre$lone w
ust. 9 pkt 3).

Procedury okre$lone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetniefi oraz
anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ushug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z
kosztorysu sporzadzonego metods kalkulacji szczegbtowej zatozonego przez Wykonawce wraz z
dokumentacjg projektows. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktérych szczegbélowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem
do wykonywania tych robét, chyba ze Zamawiajacy zlozyl podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny
sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnoéé za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej wumowie miedzy podwykonawcyg a
Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. W
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takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegOlowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. Wartosci
poszczegolnych robét objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaly okreSlone w kosztorysie
sporzadzonym metoda kalkulacji szczegétowej zatozonym przez Wykonawce wraz z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzié na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po
przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego
zgody . W przypadku nastgpienia takiej okoliczno$ci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okres$lonych w §
23 ust. 1 pkt. o).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, weZmie na swéj koszt udzial w
postgpowaniu w zakresie niezbgdnym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoécia wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowiazuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie zawieraé ugody z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i
wykorzysta¢ dostgpne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegélnoéci tak by nie doprowadzié¢
do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania
kwestionowa¢ zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnoéci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o  wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznoéciach, z ktérymi w ocenie
Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie
14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 647! §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwier publicznych, w
oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy nalezno$ci zasadzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym
takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje
catodci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej cze$ci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jeéli w ocenie Zamawiajacego
czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujgce
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sig, na zasadach okres$lonych w SIWZ, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, na moment
dokonywania zmiany.
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Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreélonych w SIWZ .

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowiazki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystal
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk
oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i os6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych w realizacje
umdéw o podwykonawstwo.

§10
Materialy niezbedne do wykonania Umowy
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne érodki
potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cene oraz
wszystkie pozostate koszty zakupu materialéw, urzadzen oraz innych érodkéw potrzebnych do wykonania
Robét.

Kolorystyka, rodzaj materialdw wykoniczeniowych, bialy montaz stolarka, okucia, o$wietlenie
bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmoéwi
jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie Materialy, Urzadzenia
oraz inne $rodki beda nowe i o jako$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat naznak bezpieczefistwa wydany zgodnie zobowiazujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw idokumentéw
technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen iinnych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji naznak
bezpieczeristwa - deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma przenoszaca
normy europejskie, Norma Polska, aprobatg techniczng lub innym dokumentem odniesienia
technicznego.Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy/Kierownik robét okazywaé bedzie
wszystkie dokumenty zwigzane zMateriatami, w szczegdlnoéci dokumenty dotyczace przyjecia
Materialéw na Plac Budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, za§ Wykonawca
zobowiazany jest doniezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek Materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
Materiatéw, Urzadzeti lub innych $rodkéw. W szczegélnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji
lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukeji obshugi i konserwacii.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgtoszenie gotowosci Robét do Odbioru ramach Etapéw oraz do Odbioru Koficowego Inwestycji.

Zgtoszenie gotowosci Robé6t do Odbioru w ramach poszczegdlnych Etapéw nastapi:

a) W przypadku, gdy Przedmiotu Zaméwienia objety danym Etapem zostanie ukorczony, Wykonawca
zglosi gotowosé do odbioru danego Etapu poprzez réwnoczesne:

- dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru danego Etapu,
- powiadomienie Zamawiajgcego.
b) Zgtoszenie gotowosci do odbioru danego Etapu moze byé dokonane tylko po:



Wykonawca pisemnie co najmniej 7 dni naprzéd poinformuje Zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do
odbioru danego Etapu. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego danego
Etapu w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawce koniecznej Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ gotowo$é do odbioru koficowego danego Etapu nie pézniej niz 30
dni naprz6d przed terminem koricowym danego Etapu.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru danego Etapu do protokolu zostanie
zalaczona lista wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usuniegcia.

Potwierdzenie usuniecia wad.

2.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liécie zalaczonej do Protokotu odbioru danego Etapu
zostang usunigte, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o ich usunieciu, i Zamawiajacy
I Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy
powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych cze$ci poprzez
podpisanie protokotu usuniecia Wad. Protokét z usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

Dokumentacja odbiorowa.

Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Korficowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane
niniejszg Umowa i odpowiednimi przepisami prawa préby techniczne, a na dzied rozpoczecia czynnosci
Odbioru Koricowego Inwestycji przedtozy Zamawiajgcemu w szczegélnoéci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) o$wiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. k

¢) o$wiadczenie projektanta sprawujacego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,
d) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchéw,

e) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

f) Dokumentacje Powykonawcza,

g8) S$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw zaswiadczenia organéw, wymienionych w art.
56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

j) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczefistwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,

1) protokél z usuniecia wad i usterek dotyczace sporzgdzone w ramach odbioréw koncowych danego
Etapu,

m) protokoty odbioréw koficowych Etapéw,
n) koncowe Rozliczenie Robét,

0) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych w
sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

Czynno$ci Odbioru Koricowego Inwestyciji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczaé sie po zakoriczeniu Robét i
zakonczy¢ przed uplywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji,
nie wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostateczno$ci.
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b) Odbiér Konicowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Konicowego Inwestyciji
powotang przez Zamawiajgcego.

¢) zalgczy¢ protokét odbioru usuniecia wad przy danych Etapach.

Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Konicowego Inwestycji zostanie sporzadzony ipodpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w
tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunigcia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Konicowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odméwié przejecia okreflajgc w
protokole powéd ich nieodebrania i termin usunigcia Wad oraz ponownego przystapienia do odbioru
lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza Protokét Odbioru
Koncowego Inwestycji, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w
tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawcy wg wiasnego
wyboru - przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji moze zostaé podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

5.

Po zakoficzeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpisza Protokét Odbioru Koficowego
Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany
jest do Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji.

Opisane w ustepie 1- 5 czynno$ci maja odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego Robot.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokolu Odbioru Koficowego Inwestycji Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do uprzatnigcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy.
Koszty napraw mogg byé¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych oraz Sprzet i Urzadzenia
Okres rekojmi na Roboty Budowlane WYnosi ......... (min. 60 miesigcy, maksymalnie 72 miesigce) miesiecy

liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia
w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktéry nie
bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce
Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty odpowiadajgcej kosztom takiego zastepczego
usunigcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajagca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej réznicy lub,
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¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajagcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie
Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnoéci za Wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji
i bedzie réwny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowiazuje sie powiadomié Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo
o stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji beda okreslone w karcie gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych Wad,
w terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie 5 dni
od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,

ii.  Wady utrudniajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw w terminie 5 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej

iii. ~Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa
powyzej,
c) po bezskutecznym uptywie terminu okredlonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie Wady we

wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci
usunigcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. c zobowiazany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w
terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreSlonym w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okre$lonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymaga¢ bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ projekt we wiasnym zakresie.

W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia ich na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci:

a) 0,04% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunieciu
jakichkolwiek Wad i usterek Rob6t w ramach odpowiedzialno$ci ztytutu rekojmi lub z tytulu
udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwié usuniecia Wad w zakresie Robét
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5 jezeli
zglosit Wade Robét przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajacy bedzie uprawniony



do przedluzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu Wady nie mégt
korzystac z takiego elementu.

11. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajacego z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

12. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamdwienia wszelkie urzadzenia, sprzet i akcesoria liczy sie
od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru urzadzenia/sprzetu i nie moze sie skonczyc wczesniej
niz przed uptywem ... (min. 24 miesigce maksymalnie 36 miesiecy) miesigcy liczonych od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

13. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania
stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg
kosztom takiego zastepczego usunigcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy okaze si¢ niewystarczajagca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstalej
réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

14.Niezaleznie od uprawnienl z tytulu rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguja réwniez uprawnienia z tytutu
gwarancji. Wyb6r rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce skorzysta, nalezy do Zamawiajacego.

15.0kres gwarancji Wykonawcy na wszelkie urzadzenia, sprzet i akcesoria liczony bedzie jak w ust. 12 i wynosi

..............................

16.Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

17.W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada urzadzenia, sprzetu i
akcesoriadw, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze naswoj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie
awarii), w terminie nie péZniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia Wady lub awarii przez Zamawiajgcego,
chyba Ze przystapienie dousuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze
wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich
bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

18.Wykonawca zobowiazany jest usungé zgtoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od daty zgloszenia wad
lub awarii urzadzenia, sprzetu i akcesoriéw, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia cze$ci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej - 14 dni. Strony moga na pi$mie zgodnie ustali¢ inny termin  w przypadku gdy z
przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

19.W przypadku, gdy okres usunigcia Wad lub awarii dotyczacych urzgdzenia, sprzetu i akcesoriéw przekroczy
10 dni liczonych od daty zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznoéci uprzedniego uzyskania
zezwolenia Sadu wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac
przy tym réwniez z ustug os6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$
gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga niezw}ocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na koniecznos¢
uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie znacznych
rozmiaréw, Zamawiajacy moze samodzielnie przystapi¢ do usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast
rozpocza¢ usuwania Wady/awarii. W takim wypadku Zamawiajacy zobowiazany bedzie doktadac staran w celu
zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej
Wady/awarii, w miare za§ mozliwoéci powinien tez niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce o powyzszej
sytuacji i umozliwi¢ mu réwniez niezwlocznie mozliwo$¢ dalszego usuwania Wady/awarii lub stosownie do
okoliczno$ci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi z usunieciem takiej Wady/awarii. Dzialanie



Zamawiajacego, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub
gwaranciji.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokoéci:

a) 200 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu przekroczy
okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgloszenia wady lub awarii za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
niz 0,2% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1lit. b.

b) 50 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin od daty
zgtoszenia wady lub awarii za kazda godzine zwloki nie wigcej niz 0,02% catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. b. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad lub awarii bylo niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

21. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdblnych.

22. Strony dopuszczajg mozliwoéé pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

23. Kazda naprawa zakoficzona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien
zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

1) Wykonane czynnoéci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

24. Kazda interwencja nie zakoriczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakoriczona bedzie »Raportem
Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiajgcego po
stwierdzeniu poprawnoéci dziatania danego Sprzetu.

25. Gwarancja nie s3 objete:
1) uszkodzenia i wady dostarczanych urzadzen, sprzgtu i akcesoriéw wynikte na skutek:

a) eksploatacji urzadzen, sprzetu i akcesoriéw przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obshugi urzadzen, sprzetu i akcesoriéwmechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub os6b trzecich i wywotane
nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego
lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powdds, zalanie itp.).

§13
Odbior Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych, Sprzetu i Urzadzen

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadza czynno$ci zwiazane z Odbiorem Po
Uptywie tych okreséw najpézniej 30 dni przed dniem wygasnigcia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla
Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad
i Usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru ipowiadomi
Wykonawce, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynno$ci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostang zakoficzone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste
Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.



3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia Wad inaprawienia Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarangji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§14
Opéznienie w realizacji prac
1. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie¢ zrozpoczgciem lub wykonaniem Robét tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robét, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania
od Wykonawcy podjgcia dziatan w celu nadrobienia powstalego opéZnienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa wust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pi$mie, w terminie 5 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dzialan niezbednych dla nadrobienia powstalego opédZnienia oraz
do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania
zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagaja wspétdziatania ze strony
Zamawiajgcego lub wymagaja poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, wéwezas przed ich
podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dzialaniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo potracac z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania
si¢ opdézZnienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawrce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie op6znienia. W razie bezskutecznego upltywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opéznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego Elementu Robét w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajacego zuprawniefi okreslonych wust. 3, nie wylgcza odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujgcego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej cze$ci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylqcza przystugujgcego
Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy w cato$ci lub czeéci, jezeli zachodza ku temu podstawy
Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma Iaczne
Wynagrodzenie ryczaltowe w WySoKOSCi wueevveesvessssnssoesoeson oo, PLN brutto(stownie: ....... ), w tym VAT w
wysokosci PLN  (stownie: ...........), co stanowi kwote netto
seesneannenn PLN (Stownie:..oonveeiviiin, ),

w tym:

a) w zakresie Wykonania catodci Dokumentacji Projektowe; wynagrodzenie taczne ryczattowe (zgodnie z
Wykazem Cen zataczonym do oferty) w wysokoSci ........uonn. PLN brutto (stownie: ..........covreen.... )w
tym VAT w wysoKo$ci wu.ueeseesennne PLN (stownie............ )

b) w zakresie Petnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie taczne ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen
zataczonym do oferty) w wysoko$ci ...mueesseenne. PLN brutto (stownie: ....cvvvverenee, ), w tym VAT w
WYSOKOSCH vevvrverrareans PLN (stownie...............)

¢) w zakresie Wykonania Robét Budowlanych wynagrodzenie taczne ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen
zalaczonym do oferty) w wysoko$ci: wewwmeweneennn. PLN brutto (stownie: ............. ), wtym VAT w
wysoko$ci wwweniniissnes PLN  (stownie: ........... ), stanowigce sume czesciowych wynagrodzen

ryczattowych za:



- Etap A - wynagrodzenie ryczattowe w wysoKoSci ....cooovvccveriveinennnn.
- Etap B - wynagrodzenie ryczattowe w wysokoS$ci .....c.oeinns i

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 60 dni
od daty przekazania oryginatu faktury Zamawiajagcemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczacymi
umoéw podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem ptatnosci faktury jest
poprawne wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez
Zamawiajgcego pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Po dokonaniu czynnosci
sprawdzajgcych wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze zgodnie z terminem ptatnosci.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu, zakonczeniu okreslonych robét lub ich
zakonczonych etapéw ktére uwzglednione sa w poszczegélnych pozycjach w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokét zawansowania robdt do celéw finansowych,
do ktérego dolaczona bedzie w postaci zalacznika z informacjg o zakresie wykonanych, zakonczonych
robét czeSciowych wraz z nakladami sktadajgcymi sie na warto$¢ faktury. Wzér zatgcznika, zawierajacy
wykaz robédt objetych dang faktura, Wykonawca winien uzgodnic z Zamawiajgcym.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wynagrodzenia za zakonczone roboty budowlane
jest:

a. dla robdt objetych Protokolem zaawansowania robét do celdéw rozliczen finansowych

zlozenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

¢ Protokotéw zawansowania robét do celéw finansowych

» listy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

e kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

¢ o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajagcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

b. dla platnosci po dokonaniu Odbioru Koficowego Inwestycji

ztozenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

e podpisanego przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji

e potwierdzenia usuniecia wad zgloszonych w trakcie dokonywanych odbioréw, w tym wad
zgtoszonych w toku odbioru konicowego inwestycji,

o listy 0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

o kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

e o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaptaty za cze$¢é przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca
wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart



10.

11.
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zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacy co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.
Datg ptatno$ci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniést Wykonawca celem
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci: koszty uzyskania pozwoleni i zezwolen, koszty prac
projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robét budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa
do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i oplaty
zwigzane z zakupem sprzgtu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegélowo zapoznal sig¢ ztreécig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, ktérej zapisy s3 dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegélnosci z Programem Funkcjonalno
Uzytkowym, i w zwigzku z tym prawidlowo wycenil swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami
Inwestycji, szczegélnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt
swoja oferte oraz o§wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw
z tytutu jakichkolwiek bledéw w wycenach dokonanych przez ~Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznoéci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajacego.

Rozliczenie koficowe nastapi fakturg koncowa po zakofczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu
Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji. Wraz z faktura koficowa Wykonawca jest zobowiazany



15.

16.

17.

18.

dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét oraz o$wiadczenie Wykonawcy o
rozliczeniu si¢ z Zamawiajacym ze wszystkich czynnoéci opisanych w § 5 i § 9 Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci
Podwykonawcy celem zabezpieczenia $rodkéw za zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytulu, w
szczegblnosci prawo do Zgdania odsetek ustawowych.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpié¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
op6Znienie w zaptacie i w takim przypadku nie bedg naliczane odsetki za op6Znienie.

Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze bedzie realizowaé ptatno$ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnoéci tzw. split payment.

Podzielona ptatno$¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnoéciach bezgotéwkowych,
realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnoéci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0%.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub
innych ustrukturyzowanych dokumentéw w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugach
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiajacego na Platformie Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ Numer PEPPOL: 7292345599

§16
Warunki platnosci i procedura realizacji platnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest dootrzymywania platnoéci cze$ciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami ujetymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie ptatnodci czeSciowych wylgcznie napostawie faktur Wykonawcy
wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokoldw zaawansowania robét do
celéw finansowych, z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostate do rozliczenia po
podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, bedzie wynosié nie mniej, niz 10% wartodci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1

Przed wystawieniem ostatniej faktury cze$ciowej Zamawiajacy rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez
Wykonawcg. Faktura ta bedzie fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce, do ktorej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce o otrzymaniu zaplaty za czg$¢ przedmiotu Umowy, za ktéra Wykonawca
wystawia fakturg, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) podpisany Protokét Odbioru Konicowego Inwestycji.



Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za w/w roboty jest przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
wszystkich wyZej wymienionych dokumentéw.

3. Wykonawca upowazniony jest dootrzymywania platnosci czeSciowych napoczet wuzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami ujetymi w poszczegélnych etapach Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
Zamawiajacy dokonywaé bedzie platnosci czeSciowych wylacznie napostawie faktur Wykonawcy
wystawionych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego protokolu zawansowania robét do
celéw finansowych (o ktérych mowa w ust. 8 ponizej) i z zachowaniem warunkéw okreslonych w ust. 1,
z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia bedzie wynosi¢ nie mniej
10% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.

4. Do 5 dnia kazdego miesigca wykonywania robét Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu raport z
zaawansowania robdt, ktory bedzie zawieral miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych,
procent realizacji poszczegélnych Elementéw Robét, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi,
zalecenia (odrebnie do poszczegoélnych branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

5. Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 4 zatwierdzi lub odmoéwi jego zatwierdzenia (odmowa
zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od przedstawienia raportu przez Wykonawce. W
przypadku, gdy Zamawiajacy odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, Zze raport zaawansowania
rob6t w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci w tym zakresie decydujgce jest
stanowisko Zamawiajacego.

6. Raport z zaawansowania rob6t powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez:
................................................... , za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Zespotu.

7. Podpisanie raportu z zaawansowania robé6t oraz protokotu zaawansowania robét dla celéw finansowych
nie stanowi Odbioru Robdt, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw
prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu zzaawansowania robét Wykonawca
sporzadza raz na miesigc (zgodnie z fakturowaniem opisanym w ust 9. ponizej) Protokét zaawansowania
robét dla celéw finansowych potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiajacy akceptuje przedstawiony przez Wykonawce
Protokét zaawansowania robdt dla celéw finansowych w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawia akceptacji.

9. Raz na miesiac, na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Protokoldw zaawansowania robét
dla celéw finansowych, Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujgcg nalezng mu kwote. Wraz z
kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wskazane w §15 ust.
3.

§17
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a) od ryzyka S$mierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu wwyniku dzialania lub zaniechania
Wykonawcy i os6b upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci -~ nasume
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 ztotych

a) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych - Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §
15 ust. 1 Umowy

2. Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest
platna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie oplacenia sktadki
nie p6zniej niz w dniu platnoéci okreslonym w umowie ubezpieczenia.



3. Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylgcza inie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

4, Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazuje sie posiada¢ przez caly okres
realizacji Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢
zawarte przynajmniej na okres realizacji Umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji, a nastepnie
przedtuzane zgodnie z postanowieniami ust. 5.

5. Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie zawartych umoéw wraz z
Ogdlnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia sktadki za ten okres, a w przypadku, gdy
sktadka ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia skladek dla ktérych minat termin ptatnoéci.

6. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wskazanych w ust. 4 wraz z
dowodami uiszczenia skladki na nastepne okresy ptatnosci w terminie 20 dni roboczych przed uptywem
okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu.

7. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt
polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg i dowodéw oplaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

1) odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do przedstawienia polisy
przez Wykonawce. O$§wiadczenie o odstapieniu nastapi w formie pisemnej

2) zawarcia na koszt Wykonawcy uméw ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca
nie przeditozyt polis i dowodéw optaty sktadek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych
w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ zjakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie do potrgcenia, koszty takich skiadek
ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy. Opisane powyzej zasady majg odpowiednie
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krdtszy niz
okres obowigzywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uplywem okresu obowiazywania
polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zawarcia polisy ubezpieczeniowej na
dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw
opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy
ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyt polisy i dowodéw optaty
sktadek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze
potracié z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wyltgcznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ mialy pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swdj koszt ubezpieczenia
do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

9. W przypadku stwierdzenia, iZ Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania
sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zaptaty
takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowiagzku uiszczenia kar umownych, okreslonych zapisami § 23.

§18
Cesja
1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposéb, pod rygorem niewaznos$ci takiej czynnosci, przenies¢
wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringuy,
na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz bez speinienia warunkéw
wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa. Kazda czynno$¢ majaca na celu zmiane
wierzyciela Zamawiajgcego moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot
tworzgcy, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnoéci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie
zostal naruszony.



W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy o§wiadczenie, Ze zawarta
umowa cesji ciggle obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia istnienia waznej
umowy w tym zakresie.

§19
Odstapienie oraz rozwiazanie Umowy

Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia postanowief
niniejszej Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robét przez Wykonawce niezgodnie z Umows, PFU oraz Dokumentacjg Projektowsy i
STWIiORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

2) nieprzystapieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajgcym dluzej niz 14
dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujgcych Roboty,

4) w przypadku gdy wystapi konieczno$é:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ktory zawar} zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, o ktérych mowaw §9 ust. 819, lub
b) konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) nie realizowaniu zalecen, poleceit wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

6) nie przedtuzeniu waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie okre$lonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub ktéregokolwiek z ubezpieczen opisanych
w§17.

7) uchylaniu si¢ przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcy, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje si¢ w celu wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu w zakresie
posiadania wiedzy i do§wiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,

8) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

9) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,.

Zamawiajacy moze dokonac odstapienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy
przypadku okres$lonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstapienie od Umowy zostanie poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym
uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.
Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od
uplywu w/w terminu do usunigcia naruszenia (ust. 1 pkt. 1) - 3), 7) ) lub powziecia informacji o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia (ust 1 pkt. 4) - 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

Stronom przystugiwac¢ bedzie takze prawo do odstapienia od Umowy w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznoéci:

1. Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji
badZ postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub
kontynuacji inwestycji;

2. W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego, zaistniatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy w
cato$ci lub czedci, w szczegdlnosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez



ktérych nie ma mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odstapienia od Umowy lub jej cze$ci. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwosci
dochodzenia kar umownych;

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1} - 3) Umowy powinno nastapi¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstapienia od Umowy wtrybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwlocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, ktére
to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza takze protokét
zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, ktéry
bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaplata faktury nastapi zgodnie
z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie
niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegOtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegbtowy protokét inwentaryzacji
wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekaza¢ autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3
ust. 28,

e) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr Robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpéZniej w terminie 14
dni usuna¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f) Uporzadkowac Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej lit.a)-f),
czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy
2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru wykonanych Robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa majatkowe i prawa
zalezne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukcji lub Urzgdzen okreSlonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Umowy, wykonanych badzZ nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, w tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowg na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3
ust. 28,

d) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza. Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego



Podwykonawcéw, bedzie podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury
nastapi zgodnie zpostanowieniami § 15 i § 16 po potraceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu Budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli
Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawi art. 24 ust. 1
PZP. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czeéci
Umowy.

§20
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tredci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w postaci konieczno$ci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy
lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy, wplywajgcych na zakres lub sposéb
(technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jako$ci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozei PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie si¢ na rynku materialéw, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepsze;j
jakosci Robét, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji Rob6t lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do treéci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajacych na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakos$ci) Inwestycji (jej
podwyzszenia)oraz odnoszacych si¢ do treSci PFU i/lub treSci Dokumentacji Projektowej,
wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje przedmiotu umowy lub wplywajacych z innych
przyczyn na wydtuzenie terminu zakoficzenia inwestycji, badZ w przypadku koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt a)-c) skutkujg koniecznoécig zmiany terminéw lub
zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b) i
c) Zamawiajacy moze dokona¢ przedtuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad
okres$lonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznoéci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

il. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedgcych nastepstwem dziatania organéw
administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie



f)

g)

przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dlugotrwatle nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien z
gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres
trwania tych czynno$ci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnoéci, o ile ztozone
dokumenty byly prawidiowe,

W razie zmian, odnoszacych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zalozenia, jak réwniez w
przypadku koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych, rob6t zamiennych, zaméwien, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych
realizacje Robot lub wplywajgcych z innych przyczyn na wydluzenie terminu zakonczenia inwestycji,
mozliwa bedzie w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania Robdt, terminu zakonczenia inwestycji nie
dtuzej jednak niz o okres trwania odnos$nej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.
4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaty w
bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastgpstwem przesunigcia terminu
przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci

j)

k)

D

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej
ktére sa niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i osiagniecia przyjetego zalozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) moga stanowié podstawe zmiany terminu zakornczenia
realizacji inwestycji zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie
Umowy,

zmiany terminéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametréw technicznych, technologii
wykonania Robét budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub uslugami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zmiane polegajaca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesieZamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamoéwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §15 ust.1 na
zasadach okres$lonych w ust. 4 umowy.

zmiany kazdej z os6b Personelu Kluczowego - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, Ze dana osoba nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany
w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreélone dla niej w zatgczniku nr 1 do umowy (SIWZ).

m) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby

niezbedne do realizacji zaméwienia na zasadach okreélonych w § 9 ust. 18 umowy.

n) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdéwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby

o)

niezbedne do realizacji zaméwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okre$lonych w § 9 ust. 18 umowy.

Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

01) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
02) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
03) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy



p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow

q) regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania umowy, wywolujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzgdzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie
lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust.
4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim
zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 skutkujacej przedtuzeniem
terminéw okres$lonych w § 2 ust.1 - 3 wykonania umowy moga one ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe
wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznos$ci, pod rygorem nie
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdéznicowego przedtozonego
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

4.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
kalkulacji szczegélowej wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwdrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty i ztozonych wraz z Dokumentacja Projektows,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metodg
kalkulacji szczeg6towej,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.
4.2, Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa tédzkiego z
zeszytéw SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi
i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowiazany jest uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zZmian.



8. W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktérych bedzie miata
zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegdlnoSci:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,

dopuszcza si¢ zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania

zamOwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez

przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych, jaki wplyw miat ten wzrost

przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia, a Inspektor zaakceptuje powyzsza

kalkulacje.
W tredci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6Ino$ci przedstawié zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie uméw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i
innymi obcigZeniami publiczno-prawnymi,
- wptywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegblnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktére ta zmiana miata wplyw, w
ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jakg powinna wzrosnaé warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wplyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjaénien przez
wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych
prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezeri do zlozonych dokumentéw,
zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia
Zamawiajgcego.
W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust.
1 pkt. 10) lit. a-d niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia
dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztoZzonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie.
Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych
wyjasnien i uzupetnien jesli uzupeinione dokumenty lub wyjaénienia sg niewystarczajace do
podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia wyjasnied w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim
wnioskiem przez zamawiajacego. Nieuzupelnienie dokumentéw lub nieztozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie posiadanych
dokumentow. Decyzja w sprawie ztoZonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1
pkt. 10) lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostaé podjeta w terminie dwéch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony zawrg aneks do umowy.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu o przeslanki okre§lone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-d
niniejszego paragrafu obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu
powyzej.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. ¢} ) i ust.d) niniejszego paragrafu warto$¢
cen jednostkowych netto nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$é cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzei oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do
wysokoSci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktérych bedzie miata
zastosowanie powyzsza zmiana.



10. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zalacznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci z wyjgtkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21
Umowy .

§21
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:
1) Kierownik budowy/Kierownik robot - ...vesessnrcesnsnns t€L evnrnveeevnnrecnns

posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane o nr:
2. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawxa]qcego za reahzacye mmejsze) UIMOWY JeSt wuumumsmsessssmrssssnrsneans b€l

3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. W przypadku zmiany osoby(oséb)wyszczegdlnionej(ych) w wust. 1 niniejszego paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowiazkéw musi(muszg) spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

5. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i realizacji umowy oraz przekaza% osobom,
ktérzy go reprezentuja klauzule informacyjng stanowigcg zatgcznik nr 9

7. W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych osobowych niezbednych
do realizacji umowy, zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokoéci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1. tj. KWOte . ucvsmserennrnns STOWRIE! coiiivenines w nastepujacych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSci ...coceecrmmerernnnn. zt, na konto Zamawiajgcego - w banku ........ "
Nr konta ...
b) w formie .....cccrerverrnenn. , ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy -
stanowi Zatgcznik Nr 4.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

* 70-% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji,

e 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie p6Zniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

4. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres
nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowiazat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci
dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.



Wykonawca o$wiadcza, iz w sytuacji o ktdrej mowa w ust. 4 zobowiazuje sie do przedtuzenia terminu
wazno$ci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyptata ta
nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegélnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywiazywaniem
si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca, najpézniej na 3 dni przed uptywem
waznoSci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy z aneksu do Umowy, z
zachowaniem warunkéw okreslonych w SIWZ.

§23
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajacemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robét trwajacej dtuzej niz 10 dni, nie wynikajgcej z ustalonego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okoliczno$ciami za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzief niewykonywania Przedmiotu Umowy,

b) karg umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 2 lit. b lub lit.d w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy dziert zwtoki.

¢) karg umowng za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 1 w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki.

d) kare umowng w wysokodci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,

e) karg umowna w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 w
przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

f) karg umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

g8) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
zakresie Robdét Budowlanych Wykonawca zaptaci kar¢ umowng wwysokoéci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za kazdy dzien zwioki,

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,04 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,04% sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien zwloki i za kazde
naruszenie oddzielnie,



j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w przypadku robét
budowlanych oraz zmian w terminie ptatno$ci Podwykonawcom ustug i dostaw - Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie.

k) karg umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki w przedlozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu okreslonego w §6 ust. 5
Umowy

1) kare umowna w wysoko$ci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w §11 ust. 8 Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §1 ust. 9 pkt. a) - d)
niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego -w wysokosci 500 z} za kazdy dzien
zwloki, liczgc od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na zlozenie
stosownych dokumentéw,

n) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zaméwienia na umowe
o pracg os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §1 ust. 7 niniejszej Umowy, w wysokoséci 0,5 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §15 ust. 1 Umowy.

o) karg umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajgcego.

p) karg umowna w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek zastosowania materiatéw o parametrach technicznych gorszych niz wskazane w
ofercie wykonawcy.

q) kare umowna w wysokosci 1000 zt za kaidy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku
opisanego w §5 ust. 4.

r) za kazdg nieprawidtowo$¢ w petnieniu obowigzkéw zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego,
wynikajacych z §3 umowy, zgloszong przez Zamawiajacego na piSmie wraz z argumentacja, w
wysokosci 500 zt netto za kazdy przypadek oddzielnie,

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoéci faktycznie poniesionej straty.

. Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazg
zgode.

§ 24 Sila Wyzsza
Strony umowy zgodnie z postanawiaja, ze nie sa odpowiedzialne za skutki wynikajace
z dzialania sily wyzszej, w szczegélnoSci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzefi, na ktére strony nie maja
zadnego wptywu i ktérych nie mogly unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza).

Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity
wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystgpieniu
i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okreéla rodzaj zdarzenia, jego skutki na
wypelnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy, i $rodki
przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzié.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan



zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity
wyZszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sily wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie
sq wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W
czasie istnienia utrudnienn w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczeg6lnosci
nie nalicza sie przewidzianych kar umownych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujg
sie dtuzej niz pie¢ miesiecy od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze stron moze
rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w cze$ci objetej dzialaniem sity wyzszej.
Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

§25
Inne postanowienia
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.

Wykonawca os$wiadcza, Ze jest mu znany stan majgtkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z
art.490 § 2 ustawy k.c.

Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikle zniniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposéb polubowny,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescia Umowy
majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwient Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy
Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawecy.

Wszystkie zalgczniki wymienione wtresci niniejszej Umowy stanowia jej integralng cze$¢ i nalezy
traktowac je jako wzajemnie uzupelniajgce sie, w szczeg6lnosci sg to:

Zalacznik nr 1 - SIWZ w tym Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalacznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 5 - Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zalacznik nr 6 - Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Zatacznik nr 7 - Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zalacznik nr 8 - w sprawie wspétpracy z wykonawca, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie

Wojewé6dzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi dotyczace spetnienia wymagan, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Zatacznik nr 9 - Klauzula informacyjna



Zalacznik Nr 8 do Umowy
POROZUMIENIE

do Umowy nr EZ.28.104.2020 r.
z dnia

w sprawie wspélpracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonujg prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi dotyczace spelnienia
wymagan, zapewnienia bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspélpracy pomiedzy
nastepujacymi pracodawcami:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 Léd#% ul
Pabianicka 62, NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiajacym,

§1

llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce.
llekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikéw
zatrudnionych przez Wykonawce bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jeéli umowa
z Zamawiajgcym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, Ze ich pracownicy wykonujg jednocze$nie prace w tym samym miejscy, tj. na
terenie Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiazuja si¢ wspéipracowac ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym
samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczenstwa pacjentéw.

§4

Pracodawcy ustalaja Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktéra sprawowac bedzie nadzér
nad przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu

pracy.
§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a) nadzér w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy) i doraZne
(wynikajace z naglych zdarzen/ zgloszen) kontrolowanie stanu bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy jak i zasad obowigzujacych w tym zakresie w
kazdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokotowaniem prowadzonych kontroli (wzdr
stosowanego protokotu stanowi zatgcznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, ktérych
pracownicy $wiadczy¢ bedg prace na terenie Centrum),



kontrolowanie aktualno$ci zaswiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki
zdrowotnej

o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na danym stanowisku,

kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw, o ktérych mowa w §1 w szczegélnoéci
aktualnosci przeprowadzonych szkoleri BHP oraz stanu zapoznania ww. pracownikéw z Kartami Ocen
Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

informowanie pracownikéw firm zewnetrznych o zagrozeniach wystepujacych w Centrum oraz
obowiazujgcych ich procedurach i instrukcjach,

$cista wspétpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujacych
prace na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a)
b)

c)

d)

przegladu stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie
BHP na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

niezwfocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia na stanowiskach pracy pracownikéw
Wykonawcy w razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej
osoby,

niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia witasnego lub innych oséb,
niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych
profilaktycznych badan lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wpyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepiséw BHP oraz podlegtych pracownikdw.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okolicznos$ci i przyczyn wypadku dokona
zespdt powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majacego miejsce na terenie Szpitala odbywa¢ sie bedzie z
Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujgcy prace na terenie Centrum powinni:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

znaC wiasciwosci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postuguja sie wykonujgc prace i umieé
stosowac je w sposob bezpieczny,

zna¢ i przestrzegac instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

znal i przestrzega¢ obowigzujace w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, ktére bezposrednio
wigzg sie z wykonywana przez nich pracg,

umie¢ identyfikowaé czynniki szkodliwe i ucigzliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczaé ich
oddziatywanie na otoczenie,

znac zagrozenia wystepujgce na terenie Centrum,

posiadac stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okre$lonych prac,

posiada¢ $rodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oSwiadcza, Zze pracownicy wykonujacy prace na terenie Centrum speiniaja wymagania
wymienione w §9.



§11

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw.

§12

Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpézniej w dniu rozpoczecia
wykonywania prac:

a)
b)

)
d)

e)
f)

g)
h)

nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,
wskazanie osoby sprawujacej bezposredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP w trakcie
wykonywania prac lub ustug,

czasu trwania umowy,

rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracownikéw oraz podwykonawcéw (jesli umowa
z Zamawiajacym to przewiduje), ktérzy bedq wykonywac prace oraz dane oséb nadzorujgcych ich prace,
w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukcji)
uzytkowania aparatéw, maszyn i urzadzen oraz dokumentacji szkolehi pracownikéw w zakresie BHP,
zapoznania pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie
Szpitala,

do zglaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majacych wplyw na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14

Porozumienie zostalo sporzadzone w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Koordynatora ds. BHP,

§15

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowiazywania do dnia zakonczenia
obowigzujacej strony umowy.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis Zamawiajgcego
Wykonawcy Koordynatora BHP



Zafgcznik nr 9 do Umowy nr ...(modernizacja WPH)

Klauzula informacyjna
dla oséb reprezentujacych Wykonawce

Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy,

iz

7.

8.

9.

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi (93-513) z siedzibg przy ul. Pabianickiej 62,
tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl

Wszelkie informacje i watpliwosci dotyczace przetwarzania Paristwa danych przez Administratora mozna kierowaé
do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pi
Pafstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust.1 pkt f) RODO w zwigzku
z realizacjg umowy. W razie niepodania danych osobowych mozliwa jest odmowa podpisania lub wykonania umowy
z podmiotem bedacym strong umowy.

Dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisoéw prawa, a takze
podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjg ustug na rzecz Administratora (np.
kancelarig prawng, dostawcag oprogramowania, zewnegtrznym audytorem) lub innym podmiotom, ktdrych udziat w
realizacji celéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej jest niezbedne.

Paristwa dane osobowe bedag przechowywane przez okres niezbedny do realizacji umowy oraz przez okres
przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowigzujacego prawa art. 5 ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..

Przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania i przystuguje prawo zadania:
ich usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

Jesli uznajg Panstwo, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysluguje Panstwu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie profilowania.

Paristwa dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacii migdzynarodowych.

10. Panstwa dane zostaly podane przez podmiot bedacy strong zawartej umowy.



