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Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
powyiej 5 350 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlanof—
instalacyjnych zwigzanych z instalacjy akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym
bunkrze naswietlarn Zakiadu Teleradioterapii Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centru
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Zgodnie z dyspozycjg art. 135 ust. 2 | 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Praw
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazujemy Pafistwu odpowiedzi na pytania ora:
zmiang SWZ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci powyzej 5 350 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych 2wigzanych z instalacjg akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym bunkrzie
naswietlan Zakladu Teleradioterapii Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi. :

1. W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia:

1. Zwracamy sig z prosba o uzupetnienie SWZ o zalgczniki do PFU wedtug punktu nr 3: zatacznik nr 1 czeé‘
graficzna, plan sytuacyjny, rzut piwnic, rzut parteru, wytyczne instalacyjne.

v
i
.

Odpowiedi: ‘
Zamawiajacy zmodyfikowal SWZ oraz udostepnit na stronie prowadzonego postepowania zalgczniki do
Programu Funkcjonalno-uzytkowego (wediug punktu nr 3) w dniu 06.09.2021 r. ({(znak pisma:
E2.28.35.1288.2021JB). f
Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze , wytyczne instalacyjne”, o ktérych mowa w PFU stanowia za!acznik
nr 9 do SWZ (zamieszczone przez Zamawiajgcego na w/w stronie w dn, 27.08.br.)

2. Czy projektowana centrala ma by¢ zamontowana w pomieszczeniu czy na zewnatrz budynku?
Odpowiedi:
Projektowana centrala ma by¢ zamontowana w pomieszczeniu.

3. Czy projektowana centrala ma by¢ stojaca czy podwieszana?
Odpowiedi:
Projektowana centrala ma by¢ stojaca.

4. Czy projektowana centrala ma by¢ wykonaniu higienicznym?
Odpowiedi;
Projektowana centrala ma by¢ w wykonaniu higienicznym.

5. Czy projektowana centrala ma by¢ wyposazona w chiodnice freonowa czy w chiodnice glikolowa. Pun
1.2.4 PFU rozbiezno$¢ w podpunkcie 112 ? :
Odpowiedz:

Projektowana centrala ma by¢ wyposaiona w chiodnice freonowa.
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6. Prosze o zalgczanie zatacznikéw z pkt. 3 ZALACZNIKI PFU.
Odpowieds:

;atrz odpowiedi na pytanie nr 1.

1. Zamawiajqcy dokonuje nastepujgcej zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia:

miananrl
Rozdzia{ VIl SWZ {,, Termin wykonania zaméwienia”) otrzymuje {(w punkcie 1 i 2) nastgpujace brzmienie:

1. ,Termin Zakoriczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nie diuzej niz
do dnia 20.12.2021 r. 7 zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2.

UWAGA: Termin ten stanowi kryterium oceny ofert (szczegétowo opisany w Rozdziale XXIV SwWz).
1 2. Inwestycja realizowana bgdzie w nastepujacych etapach:
1} Etap 1
1. Opracowanie dokumentacji projektowej - nie diuzej niz 30 dni od daty podpisania umowy:
1.1 Opracowanie projektu budowlanego ~ nie dtuzej niz 20 dni od dnia podpisania Umowy.
1.2 Opracowanie projektu wykonawczego — nie diuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.

2. Prace przygotowawcze.

| ity Etap 2 - Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych dla potrzeb instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego — termin realizacji nie dtuzej niz do dnia 20.12.2021 r.

2.1. Zgtoszenie rozpoczecia robdt, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagane)
2.2 Realizacja robét budowlanych oraz innych robot adaptacyjnych i dostaw;

2.3 Petnienie nadzoru autorskiego autora projekiu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 p. 1333 t.j. z p6Zn. zm.)

2.4 Przedtozenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

2.5 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwoleri wydawanych na rzecz Zamawiajacego {wynikajgcych
z istoty przedmiotu zamowienia).

2.6 Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb
i sprawdzen.

2.7 Doreczenie Zamawiajagcemu wymaganych certyfikatéw materialowych i dokumentacji
materiatowej.

2.8 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen
zainstalowanych w ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego

! Podwykonawcow.
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2.9 Uzyskanie niezbednych pozwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajgcych
z przepiséw prawa). ,
2.10 Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.”

Zmiananr2

Rozdziat XXIV SWZ (,Opis kryteribw oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny
ofert”) otrzymuje (w punkcie 2C) nastepujace brzmienie:

»C. W kryterium , Termin wykonania zaméwienia” (TWZ) — Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty wg reguty: |
Wykonanie prac budowlano — instalacyjnych dla potrzeb instalacji akceleratora wysokoenergetycznego
- nie diuiej niz do dnia 20.12.2021 r. od dnia podpisania umowy.

* 20.12.2021r. -0 pkt
¢ skrdcenie terminu o kaidy 1 dzienr {3 pkt), nie wiecej niz 10 dni - 30 pkt

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzymac w kryterium ,termin wykonania zaméwienia (TWZ)
wynosi max 30 pkt.”

1

Zmiananr3

Zatgcznik nr 1 do SWZ — Formularz ofertowy — w zatgczeniu do niniejszego pisma.

Zmiananrd

Zatgcznik nr 7 do SWZ -~ Wz6r umowy — w zatgczeniu do niniejszego pisma. ;

Zmiananrs i

Zamawiajacy przedtuza nastepujace terminy: J
» Termin zwigzania ofertg okreslony w rozdziale XIX pkt. 1 SWZ —do dnia 19.12.2021r. :
» Termin sktadania ofert okreslony w rozdziale XX! pkt. 2 SWZ — na dzief 21.09.2021 r. do godzinii;

10.00
» Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XXII pkt. 1 SWZ — na dzien 21.09.2021 r.

i

o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacii Warunkdéw Zamdwienia nie ulegajg zmianie,

HJALYSTA,
)~







Telefon osoby do kontaktu: ... iennniniecncne REGON: .coovccer v rrreiere e eeveeserere i e snennessenses

Adres e-mail osoby do kontaktu: ...cceeeerevrerrecrenneeienns Nr KRS/CEIDG: ..
oraz sciezka dostepu do wtascnwego rejestru
Adres internetowWY: WWW.......vmneerncrnersennernoneenennn WWW. (et iininscnsieessssore s svesivsessessins

Petnomocnik* do reprezentowania Wykonawcéw ubiegajgcych | Numer konta bankowego na, ktére nalezy zwrdcié ‘wadium
sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia (np. Lider Konsorcjum) (jezeli byto wymagane i zostato wptacone w plenladzu)
........................................................ Nr rachunku.. o ccnsmceseanee o

AIES v vrevirerineinssusietarersssarseasenns

Nrtelefonu ..., |

E-TNA oevevvevvrereerrereeieeresinsernecsrannes Adres gwaranta/poreczyciela, na ktéry nalezy| zlozyé
os$wiadczenie o zwolnieniu wadium (w przypadku jwadium

* wypetniajq jedynie Wykonawcy wspélnie ubiegajqcy sie o udzielenie whniesionego w innej formie niz pienigdz).......cccoceevne. .............

zamowienia

W odpowiedzi na ogtoszenie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci powyzej 5 350 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych zwigzanych z instalacjg
akceleratora  wysokoenergetycznego w  przebudowanym bunkrze naswietlan Zalkladu Teleradioterapii Wojewbdzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii | Traumatologii im. M. Kopernika w todzi oraz tre$¢ SWZ, my nizej podpisani: 5

1. CENA OFERTY

1. Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okredlonym w SWZ i gwarantuje(emy) wykonanie nme;szego
zamowienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjaséniert do SWZ oraz zmiany jej tresci.

Cena mojej (naszej) oferty:
[Cena brutto winna zawierad wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwiqzku z realizacjq zamdwienia. Wyliczenie ceny brutto musi by¢
dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ]

tgczna wartos¢ oferty brutto {cena ryczattowa brutto) (2 VAT) v ; W M VAT w wysokosch ... PLﬁ, co daje
kwote....vvivinnnnnicnnniniiine.. PLN netto :

Il. DEKLARUJEMY:

1. (Zobowigzuje sie ) Zobowigzujemy sie do wykonania zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

1.wydiuzenia okresu gwarancji urzadzen ponad wymagany przez Zamawiajgcego okres 36 miesiecy (liczonego od daty p\ dpisania
protokotu Koricowego Odbioru Inwestycji):

0 Wydtuzymy okres gwarancji urzadzeri o miesiecy {6,12,18,24) {max.24 miesigce).

[0 Nie wydtuze okresu gwarancji urzadzen
Uwaga: ‘
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego kwadratu i nie poda zadnej wartosci w kryterium oceny ,okres gwarancji u;rzqdzer’\",
Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzenia okresu gwarancji urzadzen i udziela 36 miesiecznej gwarancji na urzadzenia,
a w kryterium oceny ,,okres gwarancji urzadzen” otrzyma 0 pkt.
2. Skrécenia terminu wykonania zamdwienia ~ skrécenie terminu realizacji zamdwienia ponizej wymaganego przez Zamawiajacego

terminu tj. 20.12.2021 r. od dnia podpisania umowy.

[J Nie skracam terminu wykonania robét budowlanych
[0 skracam termin wykonania rob6t budowlanych do ......cuvu... dni {max. 10 dni od dnia 20.12.2021r.)

Uwaga: :
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego kwadratu i nie poda zadnej wartosci w kryterium oceny ,termin wykonania

1
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zamowi !nia", Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania rob6t budowlanych w terminie 70 dni od dnia podpisania
umowy,  w kryterium oceny ,termin wykonania zaméwienia” otrzyma 0 pkt.

3. Udzielémy nastepujacego okresu gwarancji:

a. na roboty budowlane (za wady fizyczne i prawne): ....veussennnnee. miesigey (min. 60 m-cy)
b.  naurzadzenia: ..., miesigcy (min. 36 m-cy)

4, W zwigzku z art. 558 §1 k.c., wyrazam(y) zgode na rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi do czasu uptywu okresu udzielonej
gwarancj| jakoici, o ktdrej mowa powyiej w pkt .a.
5. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zaméwienia w terminie okreslonym w niniejszej SWZ.

il oSu\IADCZAMY, 7E:

1. W cenie naszej oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia.

2. Zapoznatem(lidmy) sie i w pelni oraz bez iadnych zastrzeien akceptujemy treéc Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, wraz z

wyjaénieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzezer oraz przyjmuje(emy) warunki w niej zawarte;

Uwaiamy sie za zwiazanych niniejszg ofertg na okres podany w SWZ.

4. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje{emy) sie zawrze¢ umowe sporzadzong na podstawie wzoru
stanowigcego zatacznik do SWZ, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postepowania.

5. Sktadam(y) niniejszg oferte we wiasnym imieniu / jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia - oéwiadczamy,
7e bedziemy odpowiadaé solidarnie za wykonanie niniejszego zaméwienia;

6. wWadium w kwocie ......ccerreennee zt, zostato wniesione w dniti....cicveninvinnnnnens W formie v

7. Oferta nie zawierafzawiera* informacji/-e stanowigcych/-e tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

niejﬁzciwe] konkurenciji. Uzasadnienie zastrzesenia w/w informacji jako tajemnicy przedsigbiorstwa zostato zatgczone do oferty. W

w

przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiajacy przyjmie, ie oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice
przjdsiebiorstwa.

8. Oéwiadczamy, ze jezeli w okresie zwigzania oferta nastapia jakiekolwiek znaczace zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych
dokumentach przestanych do Zamawiajgcego, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiajgcego.

9. Wecelu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w 050Di@: .o el rrerrerin e e
-MAIl e

10. Osobg upowazniong do podpisania UMOWY JESt! .. urinienniinniennn
11. Oswiadczenie o statusie przedsiebiorstwa *:

it
O mikro 0 mate 03 érednie O dute
"W kategorii MSP, "W kategorii MSP, mate "W kategorii MSP, érednie

mikrdprzedsigbiorstwo definiuje sie przedsigbiorstwo definiuje sig jako przedsigbiorstwo definiuje sig jako
Jjako przedsigbiorstwo zatrudniajqce przedsiebiorstwo zatrudniajgce mniej przedsiebiorstwo zatrudniajqce mniej
mnigj niz 10 os6b i ktérego obrét niz 50 0s8b i ktdrego obrét roczny iflub niz 250 0s6b i ktérego obrét roczny nie

roczny I/lub roczna suma bilansowa nie raczna suma bilansowa nie przekracza przekracza 50 min EUR ub roczna
przekracza 2 min EUR." 10 min EUR." suma bilansowa nie przekracza 43 min

EUR.”

12. Odwiadczamy, ze jesteémy $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej zwiazanej ze sktadaniem fatszywych odwiadczen.

*nalezy skresli¢ niewlasciwy wariant

IV. POWSTANIE U ZAMAWIAIACEGO OBOWIAZKU PODATKOWEGO W VAT - dotyczy wykonawcy spoza terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej. :

Oéwiadczamy, ze wybdr oferty nie bedzie/ bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w VAT (ustawa z
dnia 09/04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz ustawy Prawo zaméwieri publicznych). W przypadku powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego w VAT informacja winna wskazywaé: nazwe (rodzaj) dostawy, ktérej $wiadczenie bgdzie prowadzi¢
do powstania obowigzku podatkowego oraz wartoé¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie prowadzi¢ Wartosé towaru

do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego bez kwoty podatku VAT Stawka podatku VAT

Lp.
’ ’1.

Uwaga rliezaznaczenie przez wykonawce powyiszej informacji i nie wypetnienie tabeli rozumiane bedzie przez zamawiajcego jako
informacja o tym, ze wybér oferty wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiagzku podatkowego.

*nalezy sgresli¢ niewtasciwy wariant

V. MECHANIZAM PODZIELONEJ PLATNOSCI — dotyczy wykonawcy 2 terytorium Rzeczpospolitej Poiskie]

Wykonawca oéwiadcza, ze wyraia zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosci tzw. split
payment,




VI, PODWYKONAWCY:

Oéwiadczamy, Ze zamierzamy powierzy¢ nastepujgce czeSci zaméwienia podwykonawcom i jednoczesnie podajemy nazwy {firmy)
podwykonawcow*:

8. CZEEE ZAMOWIBNIA! 1vrvcirieiiiiiiiie i et b bbb e sa bR SR er b a e RS b s s R s Th e bR as

b. W przypadku powierzenia czeéci zamdwienia podwykonawcy udziat % podwykonawcy w calosci zaméwienia wynosi:

¢. Nazwa (firma) POdWYKONAWEY! (.ot st bbb

*Jezeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiajgcy przyjmie, ze wykonawca nie zamierza powierza¢ zadnej czesci za) owienia

podwykonawcy.

VIl. OSWIADCZENIE WYKONAWCY ~ dotyczy tylko Wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia /konsorc;um/ (art.
117 ust. 4 Ustawy Pzp).

Oswiadczamy, ze roboty budowlane / dostawy / ustugi* bedace przedmiotem niniejszego postepowania wykonajg poszczegdini Wykonawcy
w nastepujgcym podziale/zakresie:

Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o zaméwienie (nazwa wykonawcy) Rodzaj robét wykonywanych przez wykonawce
1. Wykonawca nr 1 /Konsorcjant/ ..o

2. Wykonawca nr 2 /konsorciant/.... e

*nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

VIIl. OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYINYCH  PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB
ART, 14 RODO !
Oswiadczam, Ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY) wobec os6b fizycznych, od ktéfych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postep waniu —
DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W1 (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1). :

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada -
niepotrzebne skresli¢ '

Oferte naleiy podpisac kwalifikowanym podpisem elekironicznym







Zatgcznik nr7 do SWZ

UMOWA NR ...ovvvvernrcennnnns
zdnia ..eeeee O A :

zawarta przez: j
vy Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul. Pabianicka 62, 93-513 tédz, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych drganizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej w Sgdzie Rejonowym dla todzi - Srédmies’cia
w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP 7292345599, reprezentow?ne przez

----------------------------------------------------

oraz:

zwanym w dalsze] cze$ci Wykonawcey

wytoniong w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
podstawie art. 132 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11.09.2019 r. {Dz.U. 2021 p. 1129 t.j.) dla Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii | Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, na zadanie ,Zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwiqzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym
bunkrze naswietlari Zakladu Teleradioterapii Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
M. Kopernika w todzi” 0 1aczne] Wartosci ..o eeeneereccnnsennssienne 2} brutto (STOWNIE: oo s e ser )
Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty podpisania niniejszej Umowy nie|nastgpity
zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynelyby na waznosé uzgodmen w niej zawartych. Wykonawca dokonat wycq y oferty
w oparciu o tresci zawarte w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zawartosé :

I. Postanowienia ogdline
II. Dokumentacja projektowa
Hl. Roboty budowlane
IV. Wspdlne postanowienia dla ustug, robét i dostaw
V. Zaptata wynagrodzenia
VI. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VIl. Rozwigzanie umowy
Vili. Audit | Bezpieczenistwo Informagji
IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
X. Postanowienia koricowe
1. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastepujace znaczenie:

»Dobra Praktyka Budowlana” — catod¢ wymogdw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektu, budowy, wykorzystania i
utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tejze ustawy, jak
réwniez Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy techniczné wraz z
przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmujgca w szczegdinosci: dziennik budowy, powykonawcze
rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiardw
i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcdéw
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlang). ‘

~Harmonogram Realizacji” — szczegdtowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty budowlane.

»inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu Bu "owy prac
oraz dostaw nieobjetych umowg z Wykonawca.



JInspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnoséci opisanych w § 10 niniejszej
Umowy. |

,,lnspektdr Nadzoru  inwestorskiego” ~—~ osoba peinigca  obowigzki  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dzialajagca w 2zwigzku z prowadzeniem Inwestydji
w imieniu Zamawiajgcego.

Jnwestytja” — Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie Projektu Budowlanego, Wykonawczego w tym branzowych Projektow
Wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich pozwolert niezbednych do przystosowania pomieszczert do instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlart Zaktadu Teleradioterapii i zapleczem technicznym wraz z towarzyszacy
infrastruliturg i sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi, zgodnie z wykonanymi projektami z uwzglednieniem ustalen
zawartych w SWZ.

,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” — cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajgca roszczenia Zamawiajgcego

,Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktdrego podstawowe obowigzki podajg przepisy ustawy
Prawo budowlane.

Formularz cenowy” — cze$¢ formularza oferty okreslajaca wartoéé poszczegdlnych Ustug i Rob6t bedacych podstawg okredlenia
Wynangjzenia i przyjety dla potrzeb rozliczeri finansowych stanowiacy Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

~Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robdt, spetniajgce warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,0dbiér ~ koficowy” — czynnodé, mocy ktérej Strony potwierdzaja wykonanie cato$ci Robét  zwigzanych
z realizacja Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwoles i zezwolen.

"Odbiér Po Uptywie Rekojmi” — odbiér odnoszacy si¢ do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére ujawnily sig¢ w ciggu Okresu
Rekojmi.

,Plac Budowy” ~ teren, na ktérym prowadzone sa Roboty zwigzane z realizacjq Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy.

~Podwykenawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub
zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

,Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z
2015 p. 1483 t.j.).

JProjekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta oraz wszelka
inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

,Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek i Wad
objetych }rekojmia w ciggu Okresu Rekojmi.

,,ProtokéL: Odbioru Koricowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania robdt zwigzanych z
realizacj%f Inwestycji.

,Protokét Odbioru Koricowego inwestycji” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie art. 55 uPB po wykonanym
remoncie.

,Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po
minimum 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji .

,Przepisy| Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 p. 1333 tj. wrazz
péiniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, dalej réwniez jako ,uPB”.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace projektowe oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonywane przez Wykonawce w celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” | - czynnoéci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego, wykonawczego wszystkich branz wraz z
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przedmiarami i uzyskanie jego akceptacji (w formie oddzielnego protokotu odbioru podpisanego przez upowaznionych
pracownikéw Dziatu Technicznego). ;

Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Ustug, brak, niekompletnos¢ lub uszkodzenie Robét/Ustug graz kaida
niezgodno$¢ w wykonaniu Robdt/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami lub sztukg budowlang; w tym Jak:ekolwnek
wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznosé Robdt/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie, !

Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budmévnictwa z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 p.
1065 t.j. z péin. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robdt budowlanych i

I

instalacyjnych.

,Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacjg przedmiotu Umowy.

LUrzadzenia” — wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub wymagéne przez
Wykonawce celem wiasciwego wykonania Rob6t/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§2 i
Przedmiot Umowy: '

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce cato$ci inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamownema
przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego pod nazwg Zaprojektowanie i
wykonanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwigzanych z instalacjg akceleratora wysokoenergetycznego w
przebudowanym bunkrze naswietlart Zaktadu Teleradioterapii Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Pnkologu
i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi” — w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 103 ust. 2 Ustawy PZP".

W szczegdinosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym:
projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych branz w tym projektu oston radiologicznych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
b) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego wmlobranzowego
oraz: ,
a. Pefnienie nadzoru autorskiegp autora projektu w  zakresie, o ktéorym mowa w | ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 p. 1333 t.j. z p6Zn. zm.}, :
b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak rowmez odbmru
koricowego catosci robét bedacych przedmiotem zamdwienia, ,
c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac oraz uzyskanie pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytkowania,

2. SzczegStowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz niniejszej Umowy nastepu;ace
dokumenty : ;
a. SwWz,
b. Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
¢. Zataczniki i Wyjasnienia do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integraing cze$¢ umowy.

4, W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych W ust. 2,
zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajacy prawidiows [realizacje
Inwestycji. W szczegdinosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz
dokumentéw nalezy mieé na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie hajlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowiacych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi
normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tredci Umowy lub dokumentdw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tresé korzystniejszg pod wzgledem zapewnienjia jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszeistwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajagcemu istnienie obowigzku, pc}muac sie
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku. i

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy przediozy¢ Zamawiajgcemu do gkceptacji
szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy musi okredlaé szczegdtowe terminy realizacji poszczegélnych elementéw Inwestycji oraz robot
{czynnosci) w ujeciu tygodniowym. :
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Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na prace projektowe (zzachowaniem udziatu
procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdinej wartosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty
budgwlane oraz okresla¢ warto$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy odnos$nie tego zakresu.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
zat xierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w terminie 5 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zgfosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, jak réwniez
wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo —
Finansowy w terminie 7 dni roboczych od przekazania uwag.

Osta{ecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi podstawe do finansowego i
termjnowego rozliczania realizacji Umowy.

W pizypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub ze
zobowiazaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowiazany jest do przedioienia z wiasnej inicjatywy
jub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajacego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgfaszania i
wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowié bedzie podstawe do dalszych rozliczert przedmiotu zaméwienia. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu
niedochowania terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 3.

Zmidna w/w Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy. Nie dotyczy to
zmigny terminu koricowego realizacji Umowy.

Przetimiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszag umowa
warunkach.

§3
; Terminy
Strony ustalajg Termin Zakoriczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nie dtuzej niz do
dni}a .................... (max. do dnia 20.12.2021 r.) z zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2,

. Inwe'tycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

1) Etap 1

1. Opracowanie dokumentacji projektowej - nie dtuzej niz 30 dni od daty podpisania Umowy:
1.1 Opracowanie projektu budowlanego — nie dtuzej niz 20 dni od dnia podpisania Umowy.
1.2 bpracowanie projektu wykonawczego — nie diuzej niz 30 dni od dnia podpisania Umowy.
2 Pi:'ace przygotowawcze.

i) E&ap 2 — Wykonanie prac budowlano — instalacyjnych dla potrzeb instalacji akceleratora wysokoenergetycznego — termin
realjzacji nie dtuzej niz do dnia w....ccunee. {max. do dnia 20.12.2021 1.

2.1. Zgtoszenie rozpoczecia robét, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe {o ile jest wymagane)
2.2 Realizacja robdt budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych i dostaw;

| 2.3 Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
‘ budowlane (Dz.U. 2020 p. 1333 t.j. z p6in. zm.)

2.4 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

4 2.5 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwoleri wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych z istoty przedmiotu
zaméwienia).

2.6 Dostarczenie Zamawiajagcemu protokotéw koniecznych badar, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen.
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2.7 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacji materiatowe].
2.8 Doreczenie wszelkich podrecznikdw, instrukceji obstugi itp. oraz dokumentow obejmujacych gwarancje udzielone
przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub w zwigzku z nimi
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

2.9 Uzyskanie niezbednych pozwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego {wynikajgcych z przepisow prawa}.

2.10 Zwrot placu budowy Zamawiajgcemu.

3. Zakoriczenie kazdego z etapdéw powinno zosta¢ potwierdzone protokotem zakonczenia danego etapu, podpisanym przez

uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy { z tym zastrzezeniem, ze Podpisanie przez Zamaw;ajacego
protokotu zakonczenia etapu nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem bezusterkowego odbioru danego etapu)
§4 ;
Zobowigzania ogéine Wykonawcy 5
Wykonawca zobowigzuje sig wykonac wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z niniejszg Umowa, ze starannoscig wymaganq od
podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robét/Ustug.

Wykonawca zobowigzuje sie zachowacd w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakoriczeniu, wszystkie |:formac1e
dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez danych dotyczacych provd dzonych
przez Zamawiajgcego procedur diagnostycznych. !

Il. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

§5

Wykonanie i odbiér dokumentacji j
Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy : zgodnie
ze zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
dokumentacji w ramach niniejszej umowy. :

Wykonawca w  zakresie prac  projektowych  zobowigzuje sie  wykonaé¢  dokumentacje piojektowa
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami: :

a. Projekt budowlany, architektoniczno-konstrukcyjny;

b. Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich branz (instalacji wewnetrznych i innych niezbednych mstala ji, w tym
p.poz. } w stosunku do wymagan przedmiotu zamdwienia, |

c. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

d. Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wyfnaganych
prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkdéw technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen
dokumentacji. |

e. Wszelkie niezbedne materialy wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac proj ;”ktowych,
Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w ztozonej ofercie. :

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego k‘ ntaktu z
wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajgcego w celu dokonywania na biezgco konsultacji co do: pro;ektu
wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na
piSmie, zas przebieg spotkari roboczych dotyczacych dokumentacji powinien zostaé utrwalony w formie protokotu
podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych w spotkaniu. Dokumentacja musi byé wykonana igodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami, aktami normalizacyjnymi (normy), ktére maja zastosowanie oraz wymagamamx
okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ.

Wykonawca w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, zobowxazany
jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w st 2,
a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania zgfoszenia /
pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane)oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. :

W zakresie prac projektowych Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ Zamawiajgcemu podstawowg dok imentacje
projektowa w liczbie i formie opisanych ponizej: 3
a. 4 egzemplarze Projektu budowlanego, architektoniczno- konstrukcyjnego j
a.l 2egzemplarze w wersji elektronicznej na nodniku CD {w formacie doc. dwg. — do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),
b. 4 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego wszystkich branz (w formie oprawionych teczek),



6.

10.

11

12.

13.

b.1 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrébki
z moiliwoécig kopiowania),
c. 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do wydrukow
z mozliwoscig kopiowania),
d. 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie:
a) wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢;
b) zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzeri rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
-~ pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw a takze spis opracowan

i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy;
c) posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane
o zgodnosci projektu z przepisami;
d) w projekcie bedy zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda mogly
by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sig dostarczyé Zamawiajacemu dokumentacje projektowa - w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt.
1)~ Etap L.

W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w ust. poprzedzajgcym,
Zamawiajacy ma prawo zglaszal na pi$mie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych na tym etapie wad. Wykonawca
zobowigzany jest usunac dostrzezone wady w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba e usunigcie
wady wymagaé bedzie diuiszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usuniecia
tej wady. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie
Zamawiajgcego stanowi podstawe:
a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt i ryzyko
E Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotycza wady, na co Wykonawca wyraia

_ zgode; fub
b. do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczgcej tej czgsci dokumentacji, ktérej dotycza
wady, jezeli nie wplywaja one na przydatnosé pozostatej czesci dokumentacji,

z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac uprawnienia wzgledem Wykonawcy
moze rowniez:

a. odstapi¢ od umowy w catoéci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady majq charakter
istotny i nie dadza sie usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest
prawdopodobne, by dalsza wspdfpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sig usungé, lecz nie majg charakteru
istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Ze:
. a.  Wady maja charakter istotny i nie dadzg sig usunaé, a ze wzgledu na skalg dotychczasowych uchybieft Wykonawcy
i nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegatfa nalezycie.
. b.  Wady nie zostaly usuniete w terminie.

Jezel] na jakimkolwiek etapie realizacji Inwestycji okaze sie, ze dokumentacja projektowa byta niekompletna, koszt
wykdnania dokumentacji uzupetniajacej oraz inne koszty, jakie mogg z tytutu niekompletnodci dokumentacji wynikna¢ dla
Zamawiajacego, w catosci pokryje Wykonawca.

Jezell dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét i skutkujace koniecznoscig
wykonama dokumentacji uzupetniajacej lub koniecznoscig naniesienia poprawek w dokumentacji , lub zmiana zakresu robot
i zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to wszelkie koszty stad wynikajace pokryje Wykonawca.

Wykgnawca oéwiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, a w przypadku
wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszeri, zobowigzuje sie ponies¢ petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z
tegoitytutu.




14.

15.

16,

17.

18.

1.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, fgcznie z przekazang dokumentacjg przénosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia w
ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie: i

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokﬁ mentacji
projektowej/technicznej w postaci materiainych nosnikéw dokumentacji projektowej/technicznej, w szc#go!nosa
technika drukarska, reprograficzna czy zapisu magnetycznego, ;

b. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentaql
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zaréwno poprzez
umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w
szczegolnosci na CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera), jak rowniez poprzez udostepnianie
dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych {w szczegdlnosci
poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej
czy pamieci RAM poszczegdinych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c. prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych nosnikdw, jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep wimiejscu i
czasie przez siebie wybranym,

d. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie
materialnych nosnikdéw dokumentacji projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci;

e. prawa do zlecenia innemu profesjonalnemu podmiotowi wykonawstwa zastepczego w zakresie usuwania wad
dokumentacji projektowej lub jej uzupetnienia ~ w sytuacji, w ktérej Wykonawca nie wykona tych obowxqzkow w
terminie

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylfacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji proje‘izowej,
szczegdblnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerdbek i adaptacji dokumentacji projektowej, bez
uszczerbku dla prawa do dokumentacji prOJektoweJ/technlcznej w wersji pierwotnej. i

‘
B

Zapisy ust. 14, ust.15 ani § 6 ust. 3, nie naruszaja praw autorskich osobistych twércy.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat prawami autorskimi do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 14 i 15, ktére przeniesie na Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania | wspélpracy z Zamawiajacym podczas opracowywania
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beds dokonywane na spotkaniach w tym celu
zorganizowanych na terenie Zamawiajacego stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantéw branzowych
reprezentujacych Wykonawce. Skiad osobowy oraz oméwione zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporigdzonym
protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przegkiadania
dokumentéw potwierdzajgcych stopienr zaawansowania prac projektowych i przedkiadania rozwigzar projektowych (rysunki,
koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane). 7

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile jest wymbgane).
§6
Nadzdr autorski
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przgz osobe
posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie zobowrzu,lqcyml
przepisami.

W ramach nadzoru autorskiego okreslonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajacego do nadzoru w toku
realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, ‘materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg pro;ektowa i
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do: :
a. uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji
inwestycji, i
b. uzgadniania moiliwosci wprowadzenia rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych wdokumentaql
projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dodatkowo wyraza zgode, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru adtorskiego
Swiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy powierzyt nadzér autorski.

ll. ROBOTY BUDOWLANE
§7

7



Roboty budowlane ~ zasady ogdlne

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z powstatym projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad wihasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zaleceri Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazuje sig:

a.
b,

do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany),

do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi 2z realizacjg Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest przekazywad
nazwiska oséb odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

do prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania fadu i porzadku, prowadzenia Roh6t zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wgladu w dokumentacje
BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w
prowadzeniu Robdt, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele mogg wstrzymaé wykonywanie Robét do czasu
usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

do wykonania tymczasowych przylaczy mediéw we wiasnym zakresie i na swéj koszt w obrebie Placu Budowy lub
poza nim,

do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowad sie na Placu
Budowy i byé w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektora/éw Nadzoru inwestorskiego badz tez
wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotdw,

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz uciazliwosci dla otoczenia.
Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty zakidcone warunki dziatalnodci w
sasiadujacych pomieszczeniach, w tym oddziatéw szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢ prace w
taki spos6b, aby nie zakiéci¢ dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej,
wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane ztymi instalaciami wymagajg pisemnej zgody wyrazonej przez
Zamawiajgcego,

do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o ile bedzie ustanowiony) Wykonawcy w cotygodniowych
spotkaniach koordynacyjnych prowadzonych przez Zamawiajacego,

do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz substancji odurzajacych przez
swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w czasie wykonywania Przedmiotu
Umowy,

do odpowiedzialnodci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem Odbioru
Konicowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

do zabezpieczenia materiatdw i urzadzen przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity
Wyiszej,

do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

do naprawienia na swéj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych
z tym kosztéw i optat,

wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 p. 1213 t.j. wraz z pdin.zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt i zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany jest w
szczegdlnodci do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robét
zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatéw odpadowych okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjaé na siebie obowigzki wytwdrcy odpadow i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 22021 p. 779 t.j. wraz z
pdin.zm.), a w szczegdlnoéci zobowiazany jest prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i
dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego,

zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu,

do utrzymania w czystoéci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd i dojscia do Placu
Budowy winny by¢ pozbawione resztek materiatéw, btota i gruzu oraz do zabezpieczenia elewacji budynku
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé na swdj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policjg, Straz Miejska
i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,

do uczestniczenia w odbiorach Robdt wraz z Zamawiajacym.



r. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw Urzadzen i instalagji
oraz do przedstawiania protokotéw odbioru Zamawiajacemu, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

s. zapewnienie bezpiecznych warunkdw realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp,

t. do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

u. do przestrzegania wszystkich postanowiern i przepiséw oraz speiniania 2adan odpowiednich | organdw
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiagzujgcym prawem, wiacznie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, '

v. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zniszczeniem mienia wlasnego oraz Zamawiajacego znajdujacego sie na
terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpaddw i
niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

4. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég dojazdowych)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia we wiasnym zakresie { w tynt zlecenie
wykonania zastepczego) i obcigzenia jego kosztami Wykonawce, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykohawcy do
utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciaggu 5 dni roboczych.

5. Podpisanie Protokofu Odbioru Koricowego nie zwainia Wykonawcy z zobowiazant do wykonania wszelkich ewentualnych
Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce dg wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac, a takie do usuniecia wszelkich; wad lub
usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole.

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur i pomieszczen socjainych dla pracownikéw wraz
z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

7. Wykonawca wyznacza ... (nrtel conne A= 1111 OO ) na osobe merytoryczna cdpowiedzialng za Kontakty z
Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w  kwestiach  kontaktéw  codziennych na Placu  Budowy bedzie Kierownik  Budowy,
(crorernrvenserneenersnessesnanes ) posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .....cecvveecnecennns

8. Wvykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonlcznych
z Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa). |

9. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego wniosek zafmiennych
rozwigzan projektowych w stosunku do Projektow Wykonawczych i innych ok}res‘lonych
w niniejszej umowie. |

10. W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma obowigzek , zyskanie
akceptacji w formie pisemnej i skoordynowania wyzej wymienionych firojektéw
z Projektantem i Zamawiajgcym.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw powstatych
z rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do u’sunlema z
placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki. Wywdz przedmlotowych
materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8 .

Zobowiazania Zamawiajgcego: i

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do: L
a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé potwierdzone

podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,
. zapewnienia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych podejmowanie nalezy do
obszaru obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdt razem z Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego. '

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi mewtor\/czme za
wykonanie Umowy s3 :




10.

11.

12.

13.

14.

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych:
Zamawiajacy przekaze  Wykonawcy Plac  Budowy, powiadamiajac  uprzednio  Wykonawce na  pidmie
o datie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 30 dni od podpisania umowy).

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez abie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sig w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu Zamawiajacego lub odmdéwi przejecia Placu
Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni roboczych - na przejgcie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do
odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczonych od uptywu dodatkowego terminu.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowiazki i odpowiedzialnoéé za prawidiowe
utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczefistwo znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w
zwigtku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wiascicieli i
uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziafar lub
zaniéchath Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktdre nastapi po dacie Odbioru Koricowego Inwestycji.

Wykonawca oéwiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne spory w zwigzku z
wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni
Zamawiajacego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich z tytutu tego rodzaju

s

roszczen.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania i zakoficzenia prac, a

w szizegdblno$ci do :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym skladéw i magazynéw na Placu Budowy do
przechowywania narzedzi | Materiatéw dla wiasnych potrzeb,

. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wtasnych potrzeb,

c.  wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym przyfaczy wody i
energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego Umowy,

~d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostgp 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie Placu Budowy, w tym takie do
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykbnawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzenr, Materiatéw i innych rzeczy pozostajgcych na Placu
Budowy, réwniez wdwczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich
przekazania Wykonawcy.

Wyk@nawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego liste oséb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
Listagta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych. Osoby upowaznione otrzymaja
identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacja ,Wykonawca”, ,Podwykonawca” i 3 zobowigzane
nosié je w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie beda mialy prawa wstepu na Plac Budowy.

Wyk; nawca zobowigzany jest do zapewnienia na swéj koszt wiasnej facznosci telefonicznej pomiedzy Placem Budowy a
wiasha firma podwykonawcami oraz osobami trzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i
tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czedci, ktdra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym
ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czgsci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Korcowego Inwestycji Plac  budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowa¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw,
ktérg pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

Wyk@nawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby
zap 'biec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb jako tez ich rzeczy.
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§10
Bezpieczeristwo i higiena pracy
Strony oéwiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotoig wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez nie, ;ak rowniez
przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcdw czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przeplsamli prawa w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy, jak rdwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow. 1

Wykonaweca realizujgcy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi, roboty budowlane zgodnie z postandkmieniami
niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie zaghowania
porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz. !

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zglaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang zidentyfikowane podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze szczegdinym uwzglednieniem awarii
odnoszacych sie do ochrony srodowiska i BHP). ‘

Wz6r porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11 E

Materiaty, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robét budowlanych. |
}Lebne do

'e zakupu

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne Srodki pot
wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje ce
materiatéw, urzgdzes oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub réwnowainy dokument potwierdzajgcy
pochodzenie materiatu.

Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoriczeniowych, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajqcegb.

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne sr dk| beda
nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych badZ powstatych W wyniku
wykonania Umowy, a ponadto beda posiadaé: gL
a. certyfikat na znak bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stwierdzajgcy zgpdnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasc:wych
przepiséw i dokumentdw technicznych,
b. w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodiegajacych certyfikacji na znak bezpieczeristwa -
deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatg techniczng ITB fub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajgcego  Kierownik Budowy okazywaé bedzie  wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia materiatow na plac budowy. '

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$§ Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie
Wykonawca usunie takie materialy z Placu Budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym
materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. ?

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczgcej materiatdw, urzadzeri lub
innych $rodkdw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi i konserwacji.
§12
Podwykonawcy j
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw zgodnie z
zapisami zawartymi w ofercie. i
a)  sitami wiasnymi: cuueeenee . ‘ :
b} sitami podwyKkonawcow: ...

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdt Budowlanych stanowigcych ;Srzedmiot
Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub da!szego
Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.
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Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw spoérdd podmiotéw majgcych
odpowiednie doéwiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie
zwolni Wykonawcey z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staly nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez
Pod ' konawcéw, dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikdw i ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich
dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji podiegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu
umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w realizacje robét budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robét
budawlanych lub ustug.

Przegmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
buddwlanych, dostaw lub ustug, ktdre écisle odpowiadajg cze$ciom zaméwienia okreslonego Umowa, zawartg pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajacego Podwykonawce z
Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, 2e dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w
szczegdlnosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
; wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
! b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzeri okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy,
- ¢) winny by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 437 ust.1 pkt 1 PZP.
W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig nastgpujacg procedure:
1): Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
- a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
~b. dokumentacje dotyczaca zakresu Robét, ktére maja by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
c. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy — w przypadku,
gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
d. przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat moizliwo$¢ zatrudnienia dalszego
: Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajacego.
2)% W terminie 7 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy w formie

pisemnej:
S a udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy
- lub
b whiesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyiszym
' trybie, je$li wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecent Zamawiajacego
; zawartych w tresci zastrzezen.

3¥;§ Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie
] uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4)i§ Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
| oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy
| umowa byfa zawarta wczeéniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5)) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie

“ pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo

w powyiszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub te zastosuje sig do innych zalecent

Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

6)] Niezgtoszenie ~w  formie  pisemnej  sprzeciwu do  przediozonej umowy o podwykonawstwo

w powyiszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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9. W przypadku umdw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg dostawy lub usfu{gl stosuje
sie nastepujgcg procedure: !

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w termgme 7 dni
od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

b} W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest diuzszy niz wskazany w ust. 7 pkt. a),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary
umownej okreslonej w § 30 ust. 1, lit.. g).

¢) Postanowienie powyisze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

d) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢ | umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia
umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursdw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

e} W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust.
9 lit. a) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 9 lit. ¢).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do
umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét
budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten
zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo ~ Finansowego zatozonego przez
Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy. Zamawiajagcy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynaérodzenia
naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych Robét, chyba,
ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgfoszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw
wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgfoszenie, o ktérym mowa powyiej, nie jest wymagaﬁne, jezeli
Zamawiajgcy i Wykonawca okredlili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szcﬁzegéiowy
przedmiot Robdt Budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos’é za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcsg, cﬁyba e ta
wysoko$é przekracza wysoko$é¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy %rzedmiot

wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktdrych mowa powyzej. W takim przypadku odpowigdzialnosc
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia npaleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgfoszenia albo z ymowy, o
ktérych mowa powyzej. Wartosci poszczegdinych Robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zostang okreslone w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

12. wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane przez
Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i/lub Inwestora
Zastepczego oraz Wykonawcey, a w przypadku dostaw iustug po przedfozeniu poswiadczonej za zgodno$é kopii umowy
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystqplema takiej okolicznosdci Zamawiajacy naliczy kare najzasadach
okredlonych w § 30 ust. 1 lit. ). !

13. W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przeciwko
Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, weimie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoécig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajacy, ktéry zglosit zadanie, o ktérym mowa powyiej, zobowigzuje sie nie uznawal takiego powddztwa ani nie
zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze
strony Wykonawcy, jak i wykorzystaé dostepne prawnie Srodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie
doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zapfaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zgdania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowaé|zarzutéw
zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajgcy,
bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrone przed rosgczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sig
moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystqpienia.

14. lesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez Zamawm;acego powyzszych
postanowien, zasadzajacy zapfate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647" §5 Kodeksu Cyanego
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lub przepiséw ustawy Prawo zaméwieri publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego
tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci do skorzystania z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie
réwrlym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego
zabegpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawece.

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego skierowane za posrednictwem Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie
Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowatly nienaleiyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kaidego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

H

17. Pod\:ﬁ/konawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z
umowg o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Jezell Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat Wykonawca, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwitocznie zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powiérzenia wykonania czeéci zamoéwienia Podwykonawcy.

20. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych tji. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i o0s6b do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje umoéw o podwykonawstwo.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajgcy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie mdgt zatrudnic innych Wykonawcow
do wykonania prac nieobjetych trescig umowy z Wykonawca. Wykonawca oéwiadcza, ze przyjat do wiadomosci fakt, iz
niekt6re z prac na placu budowy beda wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawcéw i w
zwiggku z tym przy zachowaniu postanowied niniejszej Umowy oraz wskazani Zamawiajacego zobowigzuje sie zapewnié
wia 'i{:iwa koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcow i Innych Wykonawcdw.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze prace, o ktérych mowa w ust. 1, bedg mogly by¢ wykonywane przez Innych Wykonawcéw,
co + do ktérych Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspotpracy
i koordynacji ich prac. Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy oéwiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczeri od
odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnieri w zwigzku z wykonywanymi pracami, za§ Wykonawca bedzie zobowigzany do
dofo%enia szczegdlne] starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byly narazone na jakgkolwiek
szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajacy dotozy nalezytych starari, aby umowy i zobowigzania Innych Wykonawcdw
bylyjuksztattowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach

Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w szezegélnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnosci, ani za skutki takich czynnosci,
ktére sg wynikiem dziatad Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moie obcigzyé z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez odstapi¢ od Umowy.

| §14

7‘ Wspdtpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placu budowy, w
szczegdinodci robdt budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcdw oraz Innych Wykonawcow.

i
i

B
4

2. Zamawiajgcy moze zwrdcié  sig  do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym  Wykonawcom
w célu wykonania przez nich okreélonych robét. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to kolidowato z
wykonaniem robét, nie bedzie przerywat i zakidcat realizacji rob6t prowadzonych przez innych Wykonawcow. Jesli jednak
rob y takie miatby kolidowa¢ z robotami, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o nakazanie wstrzymania
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lub zmiany tempa takich robdt. Strony niezwlocznie uzgodnig termin i sposéb wykonania wstrzymanych robét. Rozpoczecie
robé6t przez innych Wykonawcéw nie bedzie w zaden sposéb uwazane za odbiér dokonany przez Zamawiajgcego lub
jakakolwiek osobe trzecig dziatajgcg w imieniu Zamawiajgcego lub za przejecie Robdt przez Zamawiajacego

§15
Nadzér inwestorski (jezeli bedzie wymagany) !
Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inspektor Nadzoru inwestorskiego, m;f\jq prawo
dokonywaé biezacej kontroli robdt wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, aby biezgca kontgo!a robot
nie zaktécata normalnego toku wykonywania robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego inwestycji Zamawiajacy ma
prawo zgdac od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli
lub dokonania zaptaty faktury czeéciowej obejmujacej dane elementy Robét.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegéinosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnier,

b. reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywania biezacej kontroli zgodnosci Robét z prOJektamu
{budowlanym i wykonawczymi), Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normaml, jak
réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

¢ kontroli jakosci robét, a szczegdinie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych | wyposazenia, jak: réwniez
przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowsg,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f.  wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecert potwierdzonych wiasciwym
wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych w szczegdinosdci: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkdw,
wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktdre wymagajg odkrycia Robét lub elementédw zakrytych bez
uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych  czynnodci  kontrolnych z  prawem  wpisywania  wszelkich  komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegéinosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw wykonczemowych
instalacyjnych,

i.  odbioru robdt zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu oraz, 5

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkdw i uprawnienn wynikajgcych z obowigzujacych przepisow
szczegdlnosci z przepiséw prawa budowlanego. i

rawa, w

Wszystkie Elementy Robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu ptzez inne
elementy (roboty zanikajace), zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktdry skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym, najpéiniej w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty zgloszenia. Powyisze zgtoszenie
Wykonaweca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy. '

Zamawiajgcy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgloszonych Elementéw Robdt i w wypadku braku
zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W wypadku zauwazonych Wad Zamawiajgcy okresl zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany Element Robét do ponownej kontroli.

§16 .
Dokumentacja Robo6t
Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa oraz pozostata dokumentacja bedzié spdjna i
kompletna oraz umoiliwi wykonanie Robdt w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy. W zwiazku z
powyiszym, jakakolwiek czesé Robdt wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie Projektu Wykopawczego
nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupetniajgce i Wykonawcy nie beda przystugiwaé roszczenia z
tytutu wykonania tego rodzaju robét. :

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie beda przez Wvykonawce bez uprzedniegj pisemn;ej zgody
Zamawiajacego przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niz wykonanie Robot. W raZIe takiego
wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelka dokli entacje
dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce kopie tej dokumentq’! ji.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza catosci dokiixmentacji

projektowej /technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego
egzemplarza dokumentacji. v
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Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robo6t na skutek braku dokumentacji lub instrukcji, ktére nie
zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz: powinny zostal dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powfadomi o tym Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie
szczégotowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub instrukeji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz
informacje o opéznieniu lub przerwie, jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych w zwigzku z Robotami
(przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw na nastepujacych polach
eksploatacji: zapisywanie i reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis
w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w
szczegdinoéei do Internetu, w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich w
dowolnym miejscu i czasie; udostepnianie projektéw, rysunkow i podobnych dokumentéw, w szczegdinosci ich wystawianie i
publiczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb
Robdt, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu
buddwy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celu realizacji Inwestycji, w tym w
celu udostepnienia ich innym osobom do sporzadzenia niezbednych rysunkéw, opracowan lub dokumentacji (nawet
majacych charakter utworéw zaleznych), a takze do wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
w szczegblnoéci w celu promowania dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce, jak i za granicg jak
réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestygji.

Wykonawca zobowiazany jest w ramach Wynagrodzenia umownego do zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektdw, rysunkéw i podobnych dokumentéw opisanych w
ust. 6.

Wy égrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw, o
ktérych mowa w ust. 7.
: §17
Gotowoéé do zakoriczenia prac w zakresie Rob6t Budowlanych. Odbidér Koficowy

Wykonawca pisemnie, co najmniej na 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do Odbioru
Koricowego Robét oraz wskaze termin, w ktérym jednoczesnie przekaze Zamawiajagcemu: Dziennik Budowy z wpisem
Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich Robét i O$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich Rob6t i
uporzadkowaniu Placu Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Koricowego Robét w terminie 3 dni roboczych od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajgcy
powinien zakoriczy¢ czynnoéci Odbioru Koricowego Robdt najpéiniej w 5 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia
czynfosci.

Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Zamawiajacy stwierdzi, e przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru
Rob6t z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad czy tez z powodu
innej niezgodnos$ci Robét z wiaéciwymi przepisami, normami lub niniejsza Umowa Zamawiajacy moze odmowic Odbioru. W
takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru inwestorskiego opracujg Wykaz usterek i wad oraz ustalg date ich usunigcia.
Po usunieciu przez Wykonawce usterek i wad, Strony ustala ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Koricowego.

Z czynnosci Odbioru Koricowego Rob6t sporzadzony zostanie protokét zawierajacy ustalenia poczynione w czasie Odbioru.
Protpkét zawieraé bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu Odbioru Koficowego lub o odmowie dokonania
takiégo Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych
uch bieﬁ, wad i usterek, jeéli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki s3 tego rodzaju, ze nie dadzg sie usunac,
Zamjiwiajacy dokona Odbioru Koricowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci
aprobujacej sposobu wykonania zobowigzania przez Wykonawce.

Protokét Odbioru Koricowego Robdt podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawcy w dniu zakoiczenia
czynnosci Odbioru.
§18
: Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robé6t budowlanych
W razie stwierdzenia w trakcie czynno$ci Odbioru wad, Strony ustalajg, ze:
a. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - Zamawiajacy moze odmdwi¢ Odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
b. jezeli Wady nie nadaja sie do usunigcia - Zamawiajacy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci Wynagrodzenia
za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznosci lub wartosci Robét.
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2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia wad przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru Robét, w takim wypadku) znajduja
zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca winien by¢ gotowy do protokolarnego

przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzgtniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemu. W przypadku
uszkodzert, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej przez Klerownika

Budowy, wraz z powykonawcza czescig projektowg w nadajacej sie do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunkijw plikach

AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawnajacemgl stanowi

warunek przystapienia do Odbioru Koricowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych i
1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi ........cu..... {min. 60 miesiecy) liczony od daty podpisania Protoko{u Odbioru

Koricowego inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonach termin
na ich usuniecie z zagrozeniem, ze: i
a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, L
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w
przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego pot; acenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego zastepczego ‘Usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaie sie mewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia powstatej réznicy lub, :
¢. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia, jezeli stwierdzope przez
Zamawiajacego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieis;totnych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawey z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie rozszerzona poprzez
udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokolu Odbioru Koricowego {nwestycji
i bedzie wynosic:
a. naroboty budowlane = .....ceecen.. Zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesigcy),
b. na zainstalowane urzgdzenia i wyposazenia = .c.eses zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesiecy).

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
5. Wvykonawca zobowigzany jest do dokonywania przeglagddw gwarancyjnych wynikajacych z przepiséw prawa, gwarancji
udzielonych przez dostawcéw (producentdw) urzadzen oraz zasad dobrej praktyki budowlanej. Terminy ww. przegladéw
muszg by¢ uzgadnianie z Zamawiajgcym, a fakt dokonania przegigddw potwierdzony odpowiednim protokotem przez

Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Rob6t, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie (w tym droga elektroniczng) lub faxem o
stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie, 3

b. w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we w’fasnym zakresie
stwierdzonych wad, nie pdiniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktcrym mowa
powyiej, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzg@dnionym
z Zamawiajgcym terminie, ;

C. po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w pkt. b powyiej Zamawiajacy usunie wady we wtasnym zakresie,
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych nawet bez zgody sadu na wykoname
zastepcze zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnieni, o ktérych mowa w pkt. ¢ powyiej
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztdéw w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania,
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le. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okredlonym w pkt. b powyiej, Zamawiajacemu

przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie. Uprawnienie to jest niezalezne od

uprawnienia do zlecenia wykonawstwa zastepczego (na zasadach okredlonych powyzej); w tym przypadku kary
umowne moga byé naliczane az do momentu usunigcia wady przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowié usuniecia wad w zakresie Rob6t wykonanych na podstawie
niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$é kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczeri z tytutu gwarancji takie po okresie okreslonym w ust. 3, jezeli zgtosit wade Robdt
przed uptywem tego okresu.

I §22

! Odbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robdt Budowlanych
Nietaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi, o ktérym
mowa w § 21 ust.1, Strony przeprowadzg czynnosci zwiazane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi Inwestycji najpdzniej 30 dni
przed wygasnieciem Okresu Rekojmi dla cafej Inwestycji i sporzadza stosowny Protokét Odbioru Po Uptywie Rekojmi {dalej
POpUR). Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzieft sporzadzenia Protokotu Odbioru
Po Uptywie Rekojmi i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmnie] 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi.

Czynnoséci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie
Rekojmi wraz z wykazem Usterek | Wad stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzieri sporzadzenia ww. Protokotu.

Wy:onawca jest zobowiazany do niezwiocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole i po
ostatecznym ich usunieciu i naprawie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Rekojmi (Koficowy ).

IV. Wspéine Postanowienia dla ustug, robét.
§23
W przypadku wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazadac
zmiany sposobu wykonywania Robdét/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug na koszt Wykonawcy, w tym takze
jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robét. '

W trakcie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zaleced ze strony
Zan"\awiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za Wyjatkiem sytuacji okre$lonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty i urzadzenia
niezbedne do wykonania robét oraz wykonania zobowigzari wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktore nie
zostaty okreélone wyrainie w Umowie, ale s3 niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie materiaty oraz jako$¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte materialy powinny byé oraz
instalowane urzadzenia powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowad sie do warunkdéw zawartych w obowigzujacych przepisach, w tym

do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robot.
§24

‘ Opdinienie w realizacji prac

W piizypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z rozpoczeciem lub wykonaniem Roboét/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym

spospbie wykonywania Robét/Ustug, moze nastapié¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2,

niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy podjecia dziatan w

celu nadrobienia powstatego opdZnienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na piémie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan
mezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opéinienie zostanie nadrobione.
Jezeh jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdinienia wymagaja wspdtdziatania ze
strony Zamawiajacego lub wymagajg poniesienia przezeri dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjgciem Wykonawca
zobowiazany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z
wyiej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracié¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W pfzypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania si¢ opéznienia
pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin
na nadroblenle op6inienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
opozmema, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego Elementu Robét/Ustug
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w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniﬁ go bad:
nastepczego zezwolenia Sadu (Zastgpcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce. ;

Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnieni okreslonych w ust. 3 nie wylgcza odpowiedzialnosci odszkod‘owawczej
Wykonawcy na zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego, nie wytacza przystugujgcego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiaijacemu z
tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylacza
przystugujacego Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czgsci, jezeli zachodza ku temu podstawy umowne
lub ustawowe.
§25

Termin zakoriczenia Inwestycji:
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem realizacji w terminach
okreslonych w § 3 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robét/ustug w takim czasie i w taki sposob w jaki uznaje to za
konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu calosci lub czedci robdt oraz okresie zawieszenia Zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy na pismie.

W przypadku, gdy okres zawieszenia trwaé bedzie dtuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania Zamawiajacego
do podjecia zawieszonych robdét w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego uptywu
terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji umowy lub do rozwigzania umowy ze _skutkiem
natychmiastowym, Koszty zwigzane z zawieszeniem robét pokrywa Wykonawca. :

Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
ZakoAczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokofu Odbioru Koricowego
Inwestycji.

Warunkiem podpisania Protokotu jest wypetnienie nastepuigcych zobowigzan przez Wykonawce .

Uzyskanie niezbednych pozwoleri wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych z przepiséw prawa).
Zwrot placu budowy Zamawiajagcemu.
V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§26
Wynagrodzenie
Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy faczne wynagrodzenie ryczattowe WYSOKOSCH veveursesaces nettoi({stownie:
................................................... )y eeeeerene BIULEO (STOWNIE! ot snessn e ), 021€) PAZYWaNe

~Wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie ptatne zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie oraz §27 przy czym pfatnosé WynaLrodzenia
nastapi w kwotach brutto, tj. z uwzglednieniem wartosci podatku od towardéw i ustug (VAT) zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od daty oftrzymania
poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopig zatwierdzonych pfotoko%éw
odpowiednio dla Robét/Ustug. Jezeli faktura dostarczona Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawieraé bedzie jakjekolwiek
btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwtocznie przez
Wykonawce skorygowana, natomiast termin ptatnosci za dang cze$¢ robét, ktdrej ta faktura dotyczy, bedzie biegt najnowo od
daty doreczenia Zamawiajacemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastapi¢ w terminie 3 dni robéczych od
dnia zgtoszenia bleddw przez Zamawiajgcego. ;

Wykonawca oéwiadcza, ie szczegétowo zapoznat sie z trescig Zatacznika nr ...... do SWZ - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
ktéry jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z
wymaganiami Inwestycji, szczegéinie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyiszego ztozyt
swojg oferte oraz oéwiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie Zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek bledéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét.
Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okolicznosci. ’

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega indeksowaniu, ani nie moze
by¢ podnoszone w zaden inny sposéb, z zastrzezeniem postanowient § 33 Umowy oraz przepisow ustawy PZP. '
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10.

11

2.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegdlnosci koszty robocizny,
materiatéw, maszyn i urzadzeri budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu, testow, sprawdzen oraz
ewentualnych optat i podatkéw, a takze inne koszty zwiagzane z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegélnodci koszty
przegladdw gwarancyjnych wraz z kosztami materiatéw eksploatacyjnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy na co
Wykénawca wyraza zgode.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT zobowigzanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.

Wynlagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wyltacznie przy platnosciach bezgotowkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci
nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza okresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkq 0%.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych
ustrukturyzowanych dokumentéw w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zam@wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugach oraz partnerstwie publiczno — prywatnym. Adres
PFEfZamawiajacego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ [1] Numer
PEPPOL:7292345599.

| 527

. Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach rob6t budowlanych — warunki dodatkowe
Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci na poczet Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami
przyporzadkowanymi do poszczegdinego etapu, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych oswiadczen
jego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robot przez
nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjgtkiem niewymagalnych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy.

Za dzlen dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego
Centriim Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

Wartinkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleinego Wynagrodzenia za zakoriczone i odebrane Roboty Budowlane,

oprécz Protokotéw Odbiordw jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktérych mowa w § 36 Umowy,

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem wraz z
potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

¢} :o$wiadczenia Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktdra
Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, z ktérymi zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W ‘przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez

Za Iawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtoiong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Przetl dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyiczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W pfzypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
:wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
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b) zoizyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub | dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy, na ktére Wykonawca
wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i{ dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§28
Warunki platnoséci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug
Platno$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad okreslonych w § 26 i
27. |

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT

VI, ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJ
§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ,
Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. kwotg ..c.veceveeveen. zt.

Wykonawca wnidst w dniu ........ceveeeeeene. I, UStalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, W POStaCiv..e i nninnnninesnirnnee.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a. 70 % wartodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dm od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

b. 30 % wartoéci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie péxniej niz

w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane. ‘

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na takg zmiane.
§30
Kary umowne
Oprocz kar umownych wskazanych wyrainie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przew1du1q
nastepujgce kary umowne:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto okreslonego w § 26
ust. 1 za kaidy dzieri opéinienia w przypadku niedotrzymania termindéw zakoriczenia poszczegblnych etapéw
okredlonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu zakoriczenia realizacji Inwestycji;

b. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dziert opdénienia w usunieciu
jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw wynikajacych z Umowy lub w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub gwarancji; ’

¢.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
26 ust. 1 Umowy — w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku,
gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawne
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

d. 1z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien zwioki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie; ‘

e. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s’a roboty
budowlane z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %| wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w przypadku braku moiliwoéci,justalenia
wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy \rzypadek
oddzielnie; ’

f. za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w
umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, w wysokosci 2 000,00 zt za kaidy przypadek oddzielnie;
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g. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, za kazdy dzien zwtoki
w przediozeniu umowy z prawidiowymi zapisami w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia liczonym od daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidtowo okreslonym

\ terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

" h. w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktérych mowa w §36 ust. 3 lit. a) — d) niniejszej
Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego -w wysokosci 500 zt za kazdy dzieA opéznienia, liczac od
dnia nastepnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ztozenie stosownych dokumentdw;

i. za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowe o prace przy realizacji zamowienia na umowe o pracg

' 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w §36 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy
przypadek;

j.  kare umowna w wysokoéci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w §26 ust. 1 za kazdy przypadek
wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

W pfzypadku poniesienia szkody przewyzszajacej ustalone w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

Wysokoé¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1.
§31
Ubezpieczenie
W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie polisy (okaze oryginat do wgladu) ubezpieczenia
wraz z dowodami zaptaty sktadek:
a) Polisa umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci — na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz kwota 1 000 000,00 ztotych (stownie: jeden milion zt) na jedno i wszystkie zdarzenia.
b) —polisa umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych — Inwestycji {polisa CAR/EAR) na sume
libezpieczenia nie mniejsza niz kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 26 ust. 1
Umowy.

queinienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wyfacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt polisy
ubezpieczeniowej wymaganej Umowa i dowoddw opfaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy
umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowodéw optaty sktadek. Koszty
sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sig do potracenia, koszty takich sktadek
ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.

Wszdlkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane
wyfaicznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez Towarzystwo
ubezpieczen, z ktérym podpisano umowe ubezpieczenia.
w prizypadku gdy zmiany takie oznaczaé beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do
rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

Obiei Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkdéw polisy ubezpieczeniowej.

§32

| Cesja
. Wyko‘hawca nie moze w jakikolwiek sposéb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci, przenie$é wierzytelnosci wynikajacej z
ninie zgzej umowy, w szczegélnosci w drodze cesji, porgczenia lub factoringu, na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego oraz bez spetnienia warunkdw wynikajacych
z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynnoé¢ majgca na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego moze
nastapic¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie

zart. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
|
Kaidfa ze stron zobowigzana jest :
e powiadomi¢ niezwtocznie druga strone o zmianach organizacyjno — prawnych, ktére miaty miejsce w okresie
zwigzania umowa, jesli majg wptyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania dokumentéw rozliczeniowych,

e ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce prawnego.

§33
Zmiany Umowy
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1. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub
zmiana materialéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiatéw, przy
czym musi by¢ ona spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w postaci
koniecznoéci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na
Placu Budowy, wplywajacych na zakres lub sposdb (technologie) wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym w/w
zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie, 3’

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zalozed PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegdlnosci przez: -

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Robét, Sprzetu,
urzadzen lub oprogramowan, ,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na skroceme czasu
realizacji Rob6t lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

¢)  wystapienie robét dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji Pro;ektowej
pozwalajgcych na zwigkszenie uzytecznodci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyiszenia). ;

lezeli okolicznodci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany termindéw lub zmniejszenia lub

zwiekszenia wynagrodzenia Zamawiajacy moze dokonad przedtuienia terminu lub zmiany wynagrq zenia z

zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy. '

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji umqu przez
Zamawiajacego, w szczegblnosci z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a)  kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi wykonywanie robdt budowlanych,
b) nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawama decyzji,
zezwolen itp.

e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dziatania organéw admmxstracp lub oséb
indywidualnych:

i. gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunkéw
technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnoéci organ administracji publicznej lub inna upowazniona jnstytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji i
tylko o okres trwania tych czynnosci organdw administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin
ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidfowe,

ii. gdy nastapi diugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych yzgodnien
z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamodwienia i tylko o okres trwania tych czynnodci
przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byly prawidtowe,

f) W razie zmian, odnoszgcych sie do treéci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sg niezbedne do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zalozenia, jak réwniez w przypadku
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robét zamiennych, zamowien,
o ktérych mowa w art. 214 wust. 1 pkt 7) pzp lub zamdwienn dodatkowych, wstrzyz-nujacych
z przyczyn technicznych realizacje Robot lub wptywajgcych z innych przyczyn na wydiuzenie terminu zakoriczenia
inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakoriczenia inwéstycji nie
dtuzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4
niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg pozostawaty w bezpoérednim
zwigzku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesuniecia terminu przekazama Placu
Budowy - tylko o okres przesunigcia,

h) Zmiana termindw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem koniecznosci wykonania rozwnqzan
zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktdre sg niezbedne prawidtowego wykonania
Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia. .

Okolicznodci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowié podstawe zmiany terminu zakonczenia realizacji inwestycji

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie Umowy, :

i} zmiany termindéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykona ia Robét
budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuntlegcna tych
kolizji,

j) zmiane polegajacg na zmniejszeniu  zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w § 26 na zasadach okredlonych w
niniejszej Umowie, !
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k) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreélonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi
speiniaé wymagania okreslone dla niej w SWZ.

1) zmiany podwykonawey, ktdry zgodnie z art. 118 ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostgpniajgcym zasoby niezbedne
do realizacji zamdwienia.

m) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia, o ktérym mowa art. 118 ust. 1 PZP — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego.

"n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtodci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
1) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy
o) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzglegdem jego
podwykonawcéw
p) regulacji prawnych wprowadzonych w 2ycie po dacie podpisania umowy, wywolujgcych potrzebe zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen
wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemoiliwe badi podyktowane bedzie
. usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzert nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
. kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaty w bezposrednim
zwigzku z tymi zmianami.

w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreslone w §3 wykonania
umdwy moga ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalgzyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie
dodpatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych
przdz Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z
uzasadnieniem, strona wystepujaca z whnioskiem zobowigzana jest ztoiyé drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu
do umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, r moiliwa bedzie zmiana Wynagrodzenia
(podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedfozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawcg.
Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktdry zostanie sporzadzony wedle nastepujacych zasad:
1.1} | W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
"a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowq
2 wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia oferty,
b)  nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegdtowego,
. ¢)  nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.
1.2.- Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
"a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewédztwa {édzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,
b) podstawg do okreélenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych  (KNR);
i w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych
(KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ,réinicowy” nalezy przedfozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi
i su%estie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢
akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodg obu Stron
niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.
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Vil. ROZWIAZANIE UMOWY :
§34
Rozwigzanie Umowy |
a. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczacych Wykonawcy: w
przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na: T

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukoriczenia Etapéw okreslonych w § 3 ust. 112 Ymowy o
wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ukoriczenie danego etapu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce
dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét okreslonych w niniejszej umowie, faktycznym
zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robdt z przyczyn innych niz wyrainie uzgodnione z Zamawxajacym badi
dozwolone w niniejszej Umowie; {

€. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, o ktérych mowa w§
10, mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania umowy bez
uzasadnionych przyczyn, badZ w sytuacji, gdy bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje jej pnzez okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego; :

e. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem, ze rogwigzanie
Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastapi¢ dbpiero po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

2. Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie takie prawo odstgpienia od umowy takze w sytuacji uprawomocnienia sié wyroku
wiaéciwego sgdu lub wydania decyzji bgdZ postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczegcue
realizacji lub kontynuacji inwestycji. :

3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢ ztozone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy
odstagpienia. ‘

4, W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwfocz'ie zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktdére to przekazanie nastapi w: terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dzialania opisane w ust. 7. Strony sporzgdzg takie protokdt zaawansowania
Robét wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, ktdéry bedzie podstawa wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy, po potraceniu roszczen przysfugu;acych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

5. Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w
catosci-lub czesci.

6. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z przyczyn dotyczacych Wykonawcy réwniez w przypadku gdy::
a. Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéfy zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane|lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, °
b. Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcom na sume wieksza niz 5% wartosci catego wynagrodzenia
brutto opisanego w § 26 ust. 1 niniejszej umowy ?

7. Odstapienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno nastgpic w te:rminie 30
dni od daty powzigcia wiadomos$ci o przestance odstagpienia w formie pisemnej pod rygorem niewainosci takiego
oswiadczenia. :

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykongwca jest
zobowiazany do natychmiastowego przerwania robot i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robdt, przeniesienia autorsknch
praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej;

¢. uporzadkowania Placu budowy | przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

9. W przypadku odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, czynnosci
tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. |
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10. W przypadku odstapienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do:
. a. zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,
b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu Placu budowy.
VIiI. AUDIT | BEZPIECZENSTWO INFORMACII
§35
1. Centrum nie bedzie udostepniaé¢ Wykonawcy danych osobowych.

2. W iramach nadzoru na Wykonawca Zamawiajacy  zastrzega sobie  moiliwos¢  wykonania  auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktowad
jako poufne. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania poufnosci informacji w trakcie obowigzywania umowy oraz po jej
zakonRczeniu.

4. W sytuacji, w ktérej naruszenie przez Wykonawce zasad bezpieczeristwa informacji spowoduje szkode po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do jej naprawienia na zasadach ogdlinych, niezalezenie od przewidzianych kar
umownych.

5. Wykonawca oswiadcza, ze podat dane osochbowe 0séb odpowiedzialnych za realizacje umowy, o ktérych mowa w §7 i §8.
Dodatkowo oéwiadcza, ze poinformowat te osoby o przekazania ich danych do Zamawiajacego i przekazat im informacje z
Zatagznika nr .......... do umowy

! IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

; §36

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, tj. roboty polegajace na wykonaniu:

"a. prac budowlanych i montazowych,
b. instalacji wentylacji i klimatyzacji,
. ¢. instalacji elektrycznych,
. d. instalacji teletechnicznych i niskopradowych.

2. Wiltrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

“a. iadania oéwiadczen i dokumentéw w  zakresie potwierdzenia spefniania ww.  wymogdw
i dokonywania ich oceny,
. b. 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robét.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w
trakaie realizacji zamdwienia:

a. oéwiadczenie  Wykonawcy lub  Podwykonawcy o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy

o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno

; zawiera¢ w szczegdinodci: doktadne okredlenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztoienia

| oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o

‘ prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
‘ oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poéwiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig

» umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli

zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (ogdine rozporzadzenie o

; ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony danych

| osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaéwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
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4.

]

d. poswiadczong za zgodno$ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi ' dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowana sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Eurdpejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pface 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce
kary umownej, o ktorej mowa w par. 30 ust. 1 lit. i niezlozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zama\j/viajacego
terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace traktowane bedzie jako niespefnienie przez Wykoniwce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1 &ynnosc;
uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym za kaidg ze wskazan‘g)ch przez
Zamawiajgcego w ust. 1 0s6b.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwows Inspekcje Pracy.

i

X. POSTANOWIENIA KONCOWE
§37
Wykonawcy wspdlinie realizujacy umowe
Wykonawcy mogg wspdlnie realizowac umowe.

Wykonawcy realizujgcy wspdinie umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera upowginionego
do zaciggania zobowigzanri w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie umowe. ‘

Wykonawcy wspélinie realizujgcy umowe zgodnie oSwiadczajg, iz:
a. Lider upowazniony jest do wystawiania faktury zgodnie z warunkami okreslonymi w §26 i §27, :
b. Llider upowainiony jest do przyjmowania zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oplsanego w §26 od
Zamawiajacego ze skutkiem zwalniajacym wobec pozostatych wykonawcdéw wspéinie realizujgcych umowe oraz do
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdinie umowe, :
c. zaptata wynagrodzenia opisanego w §26, , zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera.

Liderem, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedzie:‘ ...............................................

W przypadku Wykonawcow wspdinie realizujgcych umowe - kazdy z Wykonawcdw wchodzgcych w skiad bodmiotu
wspoinego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w § 31 lub jeden z Wykonawcdw przekaze Zamawnajacemu
polise, wystawiong na podmiot wspdlny dla realizacji niniejszej umowy. »

Postanowienia umowy, ktdre dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcdw realizujgcych wspolme
Umowe.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe zgodnie oswiadczajg, iz opisane w niniejszym paragrafie zasady, w tyui warunki
rozliczen, wigza wszystkich wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe niezaleznie od ewentualnych zmian umowy
konsorcjum lub innych stosunkéw o charakterze wewnetrznym regulujgcym wspdiprace Wykonawcdw |wspdinie
realizujgcych umowe.

l

§38
Adresy do korespondencji
Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.

Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:

a. Zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todz,
ul. Pabianicka 62, 93-513 £édz, Dziat Techniczny. !

b. Zprzeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego: :
Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todz,
ul. Pabianicka 62, 93-513 t4dz, Dziat Techniczny, 5
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| €. Zprzeznaczeniem dla Wykonawey: ... Creeenneseesesnaeens

Wszystkie powiadomienia musza mieé¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane poczty elektroniczng uznaje sig za
forme pisemna.

Kaida ze stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony o zmianie swojego adresu, w tym adreséw e-mail, nr
telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowad bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczona.

Kazda ze stron zobowiazana jest powiadomi¢ niezwtocznie drugg strong o zmianach organizacyjno- prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowa, jeéli majg wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania dokumentow
rozligzeniowych, ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastgpce prawnego.

" §39

Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy Stronami kaida ze Stron moie zada¢ podpisania przez drugy Strong protokotu
rozbieznosci.

W plizypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do eksperta w celu wyjasnienia sporéw
lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie przystugujace ekspertowi z tego tytutu
ponosi strona zwracajgca sie do eksperta.

Strony dotoza starari, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane w sposdb polubowny
w dripdze wzajemnych negocjacji. .

W kiwestiach spornych wyniklych w zwigzku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony beda dazyty do pozasadowego,
polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sadem wiasciwym do rozstrzygnigcia sporu
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

840
Obowigzujace prawo
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tredci niniejszej Umowy i jej zatacznikéw wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze w tresci Umowy wyraZnie wskazano inaczej.

V sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdinosci ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tejze ustawy, Kodeks Cywilny,
je%eli przepisy ustawy Prawo Zamodwier Publiczny nie stanowig inaczej.

Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest stan majatkowy Zamawiajgcego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy
k.c.
§41
Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ Umowy.

1. Wszystkie zatgezniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czesé.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sig.

Spis zafqunikéw:
Zachzni)é nrl- Oferta Wykonawcy
Zatqcznik nr 2 - Porozumienie BHP w sprawie wspdipracy z wykonawcq, ktérego pracownicy wykonujq prace na
terenie Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi dotyczqce speinienia wymagari, zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ustanowieniu
! Koordynatora ds. BHP
Zalqczni@ nr3- Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej zw. PFU) stanowiqcy Zatgcznik nr 8 do SWZ,
Zachznik; nr4- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Zatgcznik nr 5 ~ Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatqcznik nr 6 ~ Uprawnienia Personelu Kluczowego
Zatgcznik nr 7 ~ Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zatqcznik nr 8 - Klauzula informacyjna dla oséb reprezentujacych Wykonawce
Zatqcznik nr 9~ Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy
Pieczatka i podpis Wykonawcy Pieczatka i podpis Zamawiajgcego
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!
Zataeznik nr 8 do Umowy
Nr sprawy EZ.28.35.2021

i

Klauzula informacyjna

dla oséb reprezentujgcych Wykonawce

Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietn fa 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iz:

S.

10. Panistwa dane zostaty podane przez podmiot bedacy strong zawartej umowy.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum bnkologii
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi (93-513) 1z siedzibg przy ul. Pabianic ;iej 62,
tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl !

Wszelkie informacje i watpliwosci dotyczace przetwarzania Panistwa danych przez Administratora moina;‘ ierowac
do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl ‘

Paristwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust.l lit. ¢}, f} RODO w zwigzku
realizacja umowy zawarte] z Administratorem. W razie niepodania danych osobowych mozliwa jest’odmowa
podpisania lub wykonania umowy z podmiotem bedacym strong umowy.

Paristwa dane osobowe mogg by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa,
a takze podmiotom, z ktdrymi Administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjg ustug na rzecz Administratora (np.
kancelarig prawna, dostawcg oprogramowania, zewnetrznym audytorem) lub innym podmiotom, ktdrychjudziat w
realizacji celdw, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej jest niezbedny.

Panistwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji umowy oraz priez okres
przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa zgodnie z:

- art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do umdw reallzowanych w
ramach projektdw wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej,

przy czym zastosowanie ma przepis, ktéry wskazuje na dtuzszy okres przechowania dokumentacji. :
Przystuguje Panistwu prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania i przystuguje prawo zq: ania: ich
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

Jesli uznajg Panstwo, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przystuguje Panstwu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Paristwa dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.

Paristwa dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowych.
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Zatgcznik nr 9 do Umowy
Nr sprawy £Z.28.35.2021

Klauzula informacyjna

dia pracownikéw Wykonawcy

Zgodnie z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iz:

1.

il

9.

dministratorem Paristwa danych osobowych jest Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
raumatologii im. M. Kopernika w todzi (93-513) 1z siedzibg przy ul Pabianickiej 62,

] el.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, zwane dalej Szpitalem,

Wszelkie informacje i watpliwoéci dotyczace przetwarzania Paristwa danych przez Administratora mozna kierowad
do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl

Paristwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie przepiséw art. 6 ust.l pkt f) RODO
w zwigzku art. 95 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zamdwien publicznych, w celu przeprowadzenia czynnosci
ontrolnych dotyczacych $wiadczonej przez Parfistwa Pracodawce umowy na rzecz Szpitala. Pozyskanie Paristwa danych
1est niezbedne z uwagi na sprawowanie wtasciwego nadzoru nad realizowang przez Paristwa pracodawce Umowy.

aristwa dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa w
tym organom kontrolnym, a takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjq ustug na
rzecz Administratora (np. kancelarig prawng, dostawca oprogramowania, zewngtrznym audytorem).

Paristwa dane osobowe bedy przechowywane przez okres niezbedny do realizacji umowy oraz przez okres
przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowigzujacego prawa:

- art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
*; art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do ofert sktadanych
ramach projektéw wspétfinansowanych ze srodkdw Unii Europejskiej,
rzy czym zastosowanie ma przepis, ktéry wskazuje na dtuzszy okres przechowania dokumentacji.
rzystuguje Parstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania i przystuguje prawo zadania: ich
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. '

Jeéli uznajg Paristwo, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przystuguje Panstwu prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

afstwa dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.

anstwa dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowych.

10. Paristwa dane zostaty podane przez podmiot bedacy strong zawartej umowy.
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