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[bookmark: _Toc104970211]1. Część opisowa Programu Funkcjonalno – Użytkowego
[bookmark: _Toc104970212]1.1 Ogólny opis PFU
Program obejmuje roboty związane z całkowitą wymianą dwóch dźwigów, mechanizmów transportowych i instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych w istniejących szybach dźwigowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, wykonanie dokumentacji dźwigów 
z wymaganymi certyfikacjami, uzyskanie wszelkich zezwoleń na eksploatacje dźwigów wymaganych przez przepisy prawa.
Zamówienie w szczególności obejmuje:
· wykonanie dokumentacji projektowo - montażowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
· prace związane demontażem starych dźwigów i utylizacją;
· remont istniejących szybów w celu dostosowania do zaprojektowanych dźwigów;
· dostawa i montaż nowych dźwigów;
· wykonanie dokumentacji powykonawczej;
· odbiór nowych dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT);
· konserwacja i serwis w okresie udzielonej gwarancji.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z:
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w szczególności postanowienia dotyczące dźwigów dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z 2019 poz.1065/.
· Polskimi Normami:
- PN-EN 81-20;
- PN-EN 81-50;
- PN-EN 12015;
[bookmark: _Toc104970213]1.1.1 Spodziewane efekty inwestycji.
Wymiana dźwigów na nowe, niezawodne, spełniające obowiązujące normy i dyrektywy europejskie zwiększy bezpieczeństwo pracowników i pacjentów oraz zapewni szybki personelu pomiędzy Oddziałami a Blokiem Operacyjnym. Dodatkowym efektem powinno być znaczne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją dźwigów.
[bookmark: _Toc104970214]1.1.2 Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
· Projekt Budowlany, Projekt Techniczny
· Umowa
· Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)
Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
Dane określone w Programie Funkcjonalno –Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami 
i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami polskimi i UE , o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż zawarte w tych dokumentach (akty prawne i akty normalizacyjne).
[bookmark: _Toc104970215]1.1.3 Zakres dopuszczalnych zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie Zamówienia obejmuje:
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem , iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
· Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności , niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Każda zmiana musi uzyskać akceptacje Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru.
[bookmark: _Toc104970216]1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót
Przedmiotowy Budynek Główny Wysoki wzniesiono w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku wraz 
z istniejącymi szybami i dźwigowymi. Obecnie dźwigi są mocno wyeksploatowane, ulegają częstym awariom oraz nie spełniają aktualnie obowiązujących norm i dyrektyw europejskich. 
[bookmark: _Toc104970217]1.2.1 Dane ogólne (stan istniejący) szybów objętych zamówieniem
Dźwig nr 3:
Wymiary szybu:
· szerokość – 1,6 m
· długość – 1,5 m
· wysokość szybu – 33,25 m
· wysokość podnoszenia - 28,55 m
Wymiary kabiny:
· szerokość – 1000 mm;
· długość – 1300 mm;
· wysokość – 2000 mm.
Dźwig nr 10:
Wymiary szybu:
· szerokość – 1,6 m
· długość – 1,5 m
· wysokość szybu – 33,25 m
· wysokość podnoszenia - 28,55 m
Wymiary kabiny:
· szerokość – 1000 mm;
· długość – 1300 mm;
· wysokość – 2000 mm.
[bookmark: _Toc104970218]1.2.2 Zakres robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji pomieszczeń związanych z realizacją zadania. 
[bookmark: _Toc104970219]1.2.3  Roboty rozbiórkowe:
· demontaż kompletnych dźwigów osobowych ze wszystkimi elementami stanowiącymi całość techniczno- użytkową dźwigów ( w szczególności demontaż wyposażenia maszynowni i szybów, demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych dźwigów);
· rozbiórka cokołów żelbetowych podpierających prowadnice kabin i przeciwwag;
· rozbiórka cokołów żelbetowych podpierających zderzaki kabin i przeciwwagi w podszybiach;
· rozbiórka cokołów żelbetowych w maszynowni podpierających dźwigowy zespół napędowy; 
· demontaż drzwi szybowych istniejących dźwigów; 
· zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych elementów nadających się do złomowania; 
· wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki;
· uporządkowanie terenu robót.
· w trakcie prac modernizacyjnych zabezpieczenie szybów na wszystkich kondygnacjach przed dostępem osób nieupoważnionych 
[bookmark: _Toc104970220]1.2.4  Prace montażowe podstawowe:
· montaż pomostów montażowych;
· montaż tablic wstępnych;
· montaż tablic sterowych;
· montaż falowników;
· montaż systemu zjazdu awaryjnego; 
· montaż podstaw zespołów napędowych z izolacją wibracyjną; 
· montaż regeneracyjnych zespołów napędowych ( jeżeli jest w ofercie) z elementami nośnymi i systemem ich monitoringu, jeżeli taki system jest wymagany przez UDT (wciągarka bezreduktorowa współpracująca z systemem odzysku energii elektrycznej); 
· montaż ograniczników prędkości z obciążnika i liną; 
· montaż ram kabin z chwytaczami;
· montaż kabin;
· montaż drzwi kabinowych; 
· montaż drzwi szybowych; 
· montaż elementów wykończenia otworów drzwiowych na poszczególnych kondygnacjach (stal nierdzewna szczotkowana – ramka o szerokości co najmniej 15 cm); 
· montaż blach przyprogowych- maskujących ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 
· montaż kotew i wsporników prowadnic kabin i przeciwwag; 
· montaż przeciwwag ramowych z obciążeniem; 
· montaż słupków pod zderzaki w podszybiach; 
· montaż zderzaków; 
· montaż instalacji dźwigowej w szybach i na kabinach; 
· montaż oświetlenia w szybach (oprawy LED, instalacja z połączeniami szybkozłącznymi); 
· montaż na przystankach kaset wezwań wyposażonych w oznaczenia alfabetem Braille’a; 
· montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinach i na parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w sygnał akustyczny o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong”);
· montaż systemu komunikacji między kabinami a służbami ratowniczymi/serwisem;
· montaż systemu komunikacji między kabinami a maszynownią 
· montaż systemu komunikatów głosowych w kabinach informujących o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi;
· montaż osłon na elementach ruchomych w szybach i w maszynowniach m.in. ogranicznik prędkości i przeciwwaga;
· montaż drabinek w podszybiach;
· montaż elementów sytemu elektronicznej kontroli dostępu do wind i podłączenie do systemu elektronicznej kontroli dostępu funkcjonującego u Zamawiającego (system unicard) wg zaleceń Zamawiającego i producenta systemu;
[bookmark: _Toc104970221]1.2.5  Prace budowlane i instalacyjne:
· przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe;
· wykonanie tynków ościeży po zakończeniu montażu drzwi przystankowych; 
· obróbka otworów drzwiowych po montażu drzwi przystankowych; 
· uzupełnienie ubytków w szybie za pomocą systemowego zestawu naprawy konstrukcji żelbetowych i dwukrotne malowanie ścian szybu białą farba emulsyjną niepylącą- podkład + warstwa wierzchnia; 
· oczyszczenie podszybia, uzupełnienie ubytków w ścianach i w płytach dennych za pomocą systemowego zestawu naprawy konstrukcji żelbetowych, impregnacja środkiem zwiększającym szczelność oraz dwukrotne malowanie szarą farbą olejoodporną- podkład + warstwa wierzchnia; 
· uzupełnienie ubytków oraz dwukrotne malowanie sufitu i ścian w maszynowni białą farba emulsyjną niepylącą- podkład + warstwa wierzchnia; 
· zaślepienie części istniejących otworów w stropie pod maszynownią poprzez użycie prętów zbrojeniowych wklejanych na żywicy epoksydowej i wypełnienie betonem oraz wycięcie nowych otworów pod liny nowego urządzenia; 
· [bookmark: _Hlk104971896]odnowienie ścian, podłóg sufitów poszczególnych przystanków uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji. Dobranie materiałów wykończeniowych zbliżonych do istniejących.
· wymiana podłogi w maszynowniach na powierzchni 80 m2 –płytki gres dobrane kolorystycznie do istniejących;
· zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji maszynowni;
· wykonanie oświetlenia LED maszynowniach o natężeniu nie mniejszym niż 200 luksów na poziomie podłogi; 
· doprowadzenie do maszynowni do tablicy sterowej każdego dźwigu niezależnej linii zasilającej z rozdzielnicy głównej Budynku Wysokiego o co najmniej następujących parametrach: linia 5- przewodowa 450/750 V 50 Hz dobrana do mocy, prądu rozruchu i prądu pracy zamontowanego dźwigu; 
· zainstalowanie niezbędnej infrastruktury systemu KD zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
· przeprowadzenie sprawdzenia i pomiarów nowych obwodów elektrycznych niskiego napięcia 
· wykonanie badania i pomiarów nowej instalacji uziemiającej;
· wykonanie badania i pomiarów instalacji skuteczności zerowania. 
[bookmark: _Toc104970222]1.2.6  Prace projektowe oraz związane z odbiorami:
Wykonawca zobowiązany jest:
· opracować dokumentację projektowo-montażową dźwigów (zatwierdzonej przez odpowiednie służby w tym UDT), 
· opracować dokumentację powykonawczą dźwigów (zatwierdzonej przez odpowiednie służby w tym UDT)
· sporządzić dokumentację rejestracyjną dźwigów, 
· przeprowadzenie oceny zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną UDT (nadanie oznaczenia CE),
· wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej, 
· uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do użytkowania + JN UDT, 
· uzyskanie dopuszczenia i zezwoleń na eksploatację dźwigów (opłacenie kosztów DT), 
· rejestracja dźwigów w UDT,
· Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację techniczną dźwigów,
· opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,
· przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigów 
· opracuje i przekaże Zamawiającemu stanowiskową instrukcję obsługi dźwigów
· opracuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję konserwacji i eksploatacji dźwigów
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie sprawował serwis i będzie przeprowadzał konserwację dostarczonych dźwigów osobowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. dokumentację infrastruktury systemu KD m.in. schematy podłączenia do infrastruktury dźwigu, plany rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury (kontrolery, czytniki, trasy kablowe, podłączenie do sieci LAN Zamawiającego) oraz scenariusze funkcjonowania systemu KD uzgodnione z Zamawiającym.
[bookmark: _Toc104970223]1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc104970224]1.3.1 Wymaganie ogólne
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). Jednakże Zlecający dopuszcza wcześniejszą możliwość przeprowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę. 
UWAGA: Roboty będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
W razie zaistniałej konieczności: 
· koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. 
· przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami. 
[bookmark: _Toc104970225]1.3.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 
[bookmark: _Toc104970226]1.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty). 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci. Zostanie zawarta odrębna umowa ryczałtowa.
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
[bookmark: _Toc104970227]1.3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
[bookmark: _Toc104970228]1.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:
· utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 
· utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 
· materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
[bookmark: _Toc104970229]1.3.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem). 
[bookmark: _Toc104970230]1.3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
[bookmark: _Toc104970231]1.3.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 
[bookmark: _Toc104970232]1.3.9 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
[bookmark: _Toc104970233]1.3.10 Materiały
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
[bookmark: _Toc104970234]1.3.11 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi i chemicznymi w taki sposób aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien monitorować stan składowanych materiałów oraz ich wydawanie. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
[bookmark: _Toc104970235]1.3.12 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
[bookmark: _Toc104970236]1.3.13 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
[bookmark: _Toc104970237]1.3.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów, urządzeń i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
[bookmark: _Toc104970238]1.3.15 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia.
[bookmark: _Toc104970239]1.3.16 Kontrola
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 
[bookmark: _Toc104970240]1.3.17 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do dokumentacji powykonawczej dokumentów zastosowanych wyrobów zawierających informacje o zawartości substancji niebezpiecznych zgodnie z wynikających z art. 31 lub 33 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1062 z późn.zm.), które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.
[bookmark: _Toc104970241]1.3.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane). W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie.
Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
·  uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
·  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska. 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
· pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych, 
·  protokoły przekazania terenu budowy, 
·  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 
·  protokoły odbioru robót, 
· protokoły z narad i ustaleń, 
·  instrukcje Inspektora Nadzoru, 
· opinie ekspertów i konsultantów; 
· korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 
· rysunków roboczych; 
· aktualizacji harmonogramu robót; 
· dokumentacji powykonawczej; 
· instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wymaga się, aby złożona dokumentacja i wszystkie instrukcje były w języku polskim. Dopuszcza się jedynie w języku obcym wykazów części zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia odpowiednich rysunków umożliwiających ich identyfikację. Dla zasadniczych podzespołów dźwigowych należy podać informacje o świadectwie ich pochodzenia.
[bookmark: _Toc104970242]1.3.20 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu. 
[bookmark: _Toc104970243]1.3.21 Odbiór robót
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 
· odbiór końcowy robót. 

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 

b) Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem: 
· jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej, 
· zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie *.pdf oraz formacie *.dwg) 
·  inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń, 
· decyzja zezwalająca na eksploatacje wydana przez Urząd Dozoru Technicznego,
· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
· wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych wraz z podanymi danymi (instrukcję obsługi urządzeń, model, nr seryjny urządzenia, ilość czynnika chłodniczego wprowadzonego do układu, numery uprawnień F-Gaz pracowników instalujących urządzenia chłodnicze).
· wykonania usługi zgodnie z wymaganiami PFU

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa.
[bookmark: _Toc104970244]1.3.22 Szkolenia 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 
· zasady działania urządzeń, 
·  ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń, 
· możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń, 
· szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki, 
· nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 
[bookmark: _Toc104970245]1.3.23 Instrukcje eksploatacji i konserwacji
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie. 
[bookmark: _Toc104970246]1.3.24 odpowiedzialność
· Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca zostanie zapoznany z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami określonymi niniejszą procedurą. 
· Fakt zapoznania się z niniejszą procedurą Wykonawca potwierdza pisemnym zobowiązaniem, 
· Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców z zasadami określonymi w procedurze oraz informacją o zagrożeniach określonych w tabeli załączonej do niniejszej procedury. Fakt zapoznania pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
[bookmark: _Toc104970247]1.3.25 Identyfikacja pracowników wykonawcy
Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie szpitala powinni posiadać widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy). 
Fotografowanie i filmowanie Dopuszcza się dokumentowanie realizowanych zadań w formie fotografii lub filmu, jeżeli nie określono w umowie inaczej. Warunkiem wykonania nagrań video lub wykonania zdjęć na terenie Zamawiającego jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora. Zabrania się wykonywania  dokumentacji video lub zdjęciowej zawierającej wizerunek osób przebywających na terenie Zamawiającego.  
Alkohol i środki odurzające Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających na teren szpitala. 
Zakaz palenia Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie szpitala. 
Korzystanie z mediów Szpital zapewni Wykonawcy dostęp do mediów, a w szczególności do punktów poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania i na warunkach określonych w umowie. Zabrania się Wykonawcy samowolnego podłączenia i poboru mediów bez uprzedniego uzgodnienia z Kierownikiem Działu Technicznego.
Usuwanie odpadów 
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z ustawą o odpadach; 
· Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać odpady powstałe w związku z wykonywaniem prac i/lub usług, jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia do zagospodarowania przez Szpital części uznanych jako przydatne do dalszego użytkowania (podlega odrębnemu ustaleniu między Stronami w momencie demontażu)
[bookmark: _Toc104970248]1.3.26 Odpowiedzialność za zanieczyszczenia środowiska
Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za spowodowane w trakcie realizacji umowy zanieczyszczenia środowiska.
[bookmark: _Toc104970249]1.3.27 Stosowanie, magazynowanie oraz składowanie materiałów i substancji niebezpiecznych
· W przypadku stosowania substancji i preparatów chemicznych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę, która sprawuje nadzór nad realizacją danej umowy o ich stosowaniu oraz posiadać ich spis i karty charakterystyki. 
· Wykonawca może magazynować/składować na terenie szpitala materiały potrzebne do wykonywania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą sprawującą nadzór nad realizacją danej umowy. W przypadku magazynowania substancji niebezpiecznej należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Karcie charakterystyki tej substancji. 
· Materiał magazynowany na terenie szpitala powinien być składowany w sposób bezpieczny, nie zagrażający środowisku, pracownikom, pacjentom i osobom odwiedzającym. 
· W przypadku magazynowania/składowania i używania materiałów łatwopalnych i/lub o właściwościach wybuchowych należy poinformować inspektora ds. p.poż. i Koordynatora ds. BHP. 
[bookmark: _Toc104970250]1.3.28 Utrzymanie porządku
Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość miejsca pracy. Dotyczy to codziennego porządkowania miejsca pracy, właściwego przechowywania sprzętu, narzędzi i materiałów oraz odpadów. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren prac oraz jego otoczenie w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności nie zawierać przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty). W czasie realizacji zadania Wykonawca będzie usuwał na bieżąco wszelki zbędne materiały, odpady, śmieci na swój koszt.
[bookmark: _Toc104970251]1.3.29 Parkowanie
Wykonawca może korzystać z miejsc parkingowych szpitala, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów i opłat ujętych w „Regulaminie wjazdu i parkowania pojazdów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Pabianickiej 62”. Szpital nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jego terenie. 
[bookmark: _Toc104970252]1.3.30 Kompetencje i uprawnienia
Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do pracy muszą posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia oraz szkolenia w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne. Dla prac, w których wymagane są dodatkowe uprawnienia pracownicy do nich wyznaczeni muszą takowe posiadać. 
[bookmark: _Toc104970253]1.3.31 Zagrożenia dla Wykonawcy
Niezależnie od zagrożeń wynikających z procesu pracy, które Wykonawca ma określone w swojej ocenie ryzyka lub planie BIOZ, pracownicy Wykonawcy mogą być narażeni na zagrożenia wynikające z działalności szpitala podczas realizacji umowy na jego terenie. 
[bookmark: _Toc104970254]1.3.32 Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
· Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania prac wyposaży wszystkich swoich pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej i/lub indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm. Wykonawca zobowiązany jest egzekwować od podległych mu pracowników, obowiązek ich stosowania. 
· Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej powinien być uzależniony od występujących zagrożeń oraz środowiska pracy podczas wykonywania prac lub usług na terenie szpitala. 
[bookmark: _Toc104970255]1.3.33 Oznakowanie
· Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce prowadzenia prac. 
· Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zasięg stref niebezpiecznych, używać odpowiednich znaków ostrzegawczych informujących o występujących zagrożeniach. W szczególnych przypadkach znaki te powinny być oświetlone. 
[bookmark: _Toc104970256]1.3.34 Narzędzia, maszyny i środki pracy
· Wykonawca może wprowadzić na teren szpitala oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów oraz oznaczone znakiem CE.
· Maszyny, narzędzia i urządzenia należy używać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, niesprawne należy niezwłocznie usunąć. Należy stosować wszystkie techniczne urządzenia zabezpieczające (np. osłony). 
· Wykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. 
	
[bookmark: _Toc104970257]1.3.35 Prace pożarowo – niebezpieczne i w atmosferze wybuchowej
· Wykonawca zobowiązany jest poinformować specjalistę inspektora p.poż. o wykonaniu prac pożarowo-niebezpiecznych lub w atmosferze wybuchowej oraz uzyskać pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac zgodnie z wymaganiami określonymi „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. 
· W przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia tych prac i w ich bezpośrednim otoczeniu odpowiednich osłon i podręcznego sprzętu gaśniczego (np. koc gaśniczy, gaśnica). 
· Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. 
[bookmark: _Toc104970258]1.3.36 Prace szczególnie niebezpieczne
W przypadku wykonywania na terenie szpitala prac szczególnie niebezpiecznych określonych w przepisach prawa, instrukcjach eksploatacji maszyn i urządzeń lub ustalonych przez Wykonawcę, należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
[bookmark: _Toc104970259]1.3.37 Monitorowanie i kontrole
· Wykonawca ma obowiązek stałej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez swoich pracowników i/lub podwykonawców. 
· Przestrzeganie przez Wykonawcę postanowień niniejszej procedury, ogólnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej), wewnętrznych uregulowań, dokumentacji systemowej będą monitorowane przez Koordynatora ds. BHP i instalatora p.poż. oraz auditorów wewnętrznych szpitala. 
· Wykonawca jest zobowiązany na żądanie osób kontrolujących lub auditorów przedstawić kopię stosownych dokumentów np. uprawnień, zaświadczeń lekarskich i szkoleń pracowniczych, przeglądów maszyn i urządzeń, kart charakterystyki substancji chemicznych i niebezpiecznych. 
[bookmark: _Toc104970260]1.3.38 Awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe
· W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w swojej firmie.
· Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Koordynatorowi ds. BHP lub osobie sprawującej nadzór nad realizacją danej umowy zaistniałe zdarzenia potencjalnie wypadkowe .
· Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, pacjentów, środowisko naturalne oraz mienie szpitala.
[bookmark: _Toc104970261]1.3.39 Postanowienia Końcowe
Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej może skutkować wstrzymaniem prowadzonych prac lub zerwaniem umowy z Wykonawcą. 
[bookmark: _Toc104970262]1.4 Wymaganie szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc104970263]1.4.1 Zagospodarowanie terenu
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej. ‘
[bookmark: _Toc104970264]1.4.2 Wymagania dotyczące demontażu i montażu dźwigów
· Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych szybów.
· Z uwagi  na prace prowadzone na czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany dźwigów osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną i pyłoszczelną przegrodą (do pełnej wysokości kondygnacji).
· Roboty związane z montażem nowych dźwigów prowadzone w szybie na podestach przystankowych mają bezwzględnie zapewnić po jego wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom.
· Wymaga się, aby po wymianie drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz posadzka zostały doprowadzone do stanu pierwotnego, a także zamontowano ościeżnice ochronne ze stali nierdzewnej.
· Demontaż istniejących dźwigów – koszt złomowania zdemontowanych elementów „starego” dźwigu ponosi Wykonawca. Zamawiający może wystąpić o pozostawienie zdemontowanych podzespołów do własnej dyspozycji. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia zdemontowanych elementów w miejscu  (na terenie Szpitala) wskazanym przez Zamawiającego.
· Zainstalowana infrastruktura powinna zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
· Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badania odbiorczego dźwigów po wymianie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz realizować uwagi i zalecenia UDT  wymienione w protokołach z tego badania. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca. Wydanie przez UDT decyzji, o której mowa powyżej, będzie warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do uznania zamówienia za zrealizowane. Rejestracja dźwigów po stronie Wykonawcy.
· Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim parametrów technicznych i wyposażenia oferowanych dźwigów. Dostarczenie dźwigu niezgodnego z opisem zaakceptowanym przez Zamawiającego będzie podstawą do unieważnienia Umowy. 
[bookmark: _Toc104970265]1.4.3 Wymagania dotyczące elektronicznej kontroli dostępu.
· Opis wymagań systemu elektronicznej kontroli dostępu zawiera Załącznik nr 4 do PFU „System KD-wymagania”. 
· Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych systemu KD należy przedstawić do zatwierdzenia:
- projekt zawierający rozmieszczenie i wszystkich elementów systemu KD
- schematy strukturalne KD,
- scenariusze działania dźwigów.
[bookmark: _Toc104970266]1.4.4 Wymagania Funkcjonalno – Użytkowe dla dźwigów
Wymagania stanowią załącznik nr 1 do PFU (parametry techniczne)
[bookmark: _Toc104970267]2. Część informacyjna
[bookmark: _Toc104970268]2. 1 Oświadczenie Zamawiającego dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością.
Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
[bookmark: _Toc104970269]2.2 Normy i przepisy prawne:
· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
· Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
· [bookmark: _GoBack]Ustawa z dnia 7 lipca, 1994 r. Prawa budowlane, (Dz.  U.  z  2021r. poz. 2351 tj. z późn.zm.) 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 z późn.zm.)
· Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 1129 z późn.zm.)
· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1068 z późn.zm.),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. io odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 699 z póź.zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2019r. poz. 1065)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w szczególności postanowienia dotyczące dźwigów dostosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)/t.j. Dz.U. z 2019 poz.1065/.
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r. poz. 595)
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 poz. 1935)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719). 
· Polskie Normy:
- PN-EN 81-20;
- PN-EN 81-50;
- PN-EN 12015.
[bookmark: _Toc104970270]3. Część graficzna
Dźwig nr 3:	
Rysunek – Wymiary w tynku

Dźwig nr 10:	
Rysunek – Wymiary w tynku

[bookmark: _Toc104970271]4. Spis załączników 
Załącznik nr 1 – Parametry techniczne – wymagane i oceniane (arkusz)
Załącznik nr 2 – Paszport dźwigu nr 3
Załącznik nr 3 – Paszport dźwigu nr 10
Załącznik nr 4 – System KD - wymagania
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