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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwieniaq

dotyczy: postepowania o udzielenie Zamowienia publicznego na realizacje robdt
budowlanych - wykonanie oston radiologicznych dla montazu akceleratora
wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem
projekfu architektonicznego budowlane - wykonawczego nprojektuj -
budvuj” dla Wojewddzkiego Szpitala Specjdiistycznego im. M. Kopernika w
todzi.
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llekro¢ w niniejszej specyfikacii jest mowa o wustawie" nalezy pizez fo rozumied Ustawe z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwieh Publicznych, opublikowang w Dzienniku Ustaw RP 1. 0z.U.z
25.06.2010r.nr 113, pod pozycjqg 759 - tekst jednolity z péin. zm.

Specyfikacje sporzgdzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest rediizacja robét budowlanych - wykonanie oston
radiologicznych dla montaizu akceleratora wysokoenergefycznego wraz z Zapleczem
technicznym i wykonaniem projekiu architektonicznego budowlano - wykonawczego
«projekivj - buduj” dia Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w
todszi.

Przedmiot zamdwienia zostat opisany szczegotowo w opracowaniach:
* Program Funkcjonalno - Uzytkowy
» Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt

w/w opracowania stanowq zatqezniki do niniejszej specyfikacji.
2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje 2 etapy: '

Etap 1 - termin realizaciji od dnia podpisania umowy najpézniej do listopada 2013 .

a} Opracowanie projekiu budowlanego i uzyskanie akceptacji  projektu  przez
Iamawidjgcego.

b) Opracowanie projekiu technicznego w  zaokresie ochrony radiologiczne] z
uwzglednieniem uwag Zamawidjgcego i uzyskanie akceptacji  projekfu  przez
Iamawigjgcego. .

c) Uzyskanie akceptacji projektu przez Panstwowq Agencje Atomistyki.

d) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

e} Opracowanie projektu wykonawczego uwzglednigjgcego wyltyczne zawarte w
projekcie technicznym ochrony radiologiczne;.

f)  Opracowanie projektéw wykonawczych wielobranzowych, przedmiardw, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, koszioryséw prac budowlano-
adaptacyjnych croz projektu aranzacji wnetz dia sirefy pacjenta.

Etap 2 - termin redlizacji najpézniej od iisfopada 2013r. do kwietnia 2014r.

a) Redlizacja Robét budowlanych oraz innych robdt adaptacyinych zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawidjgcego Szczegbtowym Harmonogramem Realizacji
Robét.

b) Petnienie nadzoru auforskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 1564, poz. 1118, z poin. zm.).

c) Uzyskanie niezbednych zezwoleh wydawanych przez Parhstwowq Agencje Atomistyki.
Uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawidjgcego decyzi o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu,

3. Przedmiot zamdwienia okresiony jest we Wspdinym Stowniku Zamdwier pod pojeciem:

Kod CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane
71320000- 7 Ustudi inZynierskie w zakresie rojektowania

4. Zamawicjgcy wymaga, aby minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosit nie
mniej niz 24 miesigce, z tym zastizezeniem iz wykonawcy mogq zaoferowaé dtuzszy okres
gwarancii niz wskazany powyzej. Okres gwaranciji rozpoczyna sie w momencie podpisania
protokotu  odbioru  kohcowego inwestycji  przez upowdadznionege  pracownika
Lamawidjgcego.




5. Oferte nalezy #oiy& na catoic zaméwienia.

6. Iamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1.
7. Iamawigjqey nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym pbs’repowoniu.

8. Zamawigigcy nie przewiduie zwrotu koszidw udziatu w postepowaniju.

9. Zamawigjgcy dopuszcza udziat podwykonawcdw w redlizacji niniejszego zamowienia.
ftozenie zatqcnika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadky, gdy
Wykonawca przewiduje wykonanie zaméwienia z udziatem podwykonawcdw nalezy
zatgczyc wypetniony - Zatgcznik nr 8 do SIW7 7z wykazem zokresu zadari zZlecanych
Podwykonawcom. W przypadku nie zlozenia w/w zatqcznika lamawiagjgcy uzna, iz
Wykonawca zamierza wykonad zadanie samodzielnie.

10.Zamawidjacy nie przewiduje zamowien uzupetnigjgcych w ramach  niniejszego
" postepowania.

i WARUNKi REALIZACJI ZAMOWIENIA

—

. Terminy redlizacji:

Etap 1 - termin redlizacji od dnia podpisania umowy najpéiniej do listopada 2013 r.
Etap 2 - termin realizacji najpéiniej od listopada 2013r, do kwietnia 2014 r.

2. Redlizacja przyszte] umowy bedzie nadzorowana przez Dziat Techniczny,
3. Miejsce redlizacji umowy: WSS im. M. Kopernika w todzi, ul. Pabianicka 62.

4. Ptatno$¢ za zredlizowane zamédwienie nastgpi w 2 ratach tzn. po zakohczeniu kazdego z
etapdw: i

a} po podpisaniu protokotu zakohczenia redlizacji Etapu nr 1 i wystawieniu faktury VAT
(Wynagrodzenie Czeiciowe nr 1)

b} po podpisaniu protokotu koncowego inwestycji 1j. zakoczeniq realizacji Etapu nr 2 i
wystawieniu faktury VAT (Wynagrodzenie Czesciowe nr 2).

Termin platnoéci 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

g

. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

—

. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymogami okreSlonymi w ustawie Prawo
Zamoéwienh Publicznych z dnia 29.01.2004 r. { Dz. U. nr 113 poz. 759 tekst jednolity z pdzn. zm )
oraz niniejszej Specyfikacii Istothych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ).

[N

. Wykonawcy ponoszqg wszelkie koszty wigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

. Jeden Wykonawca mose ztozyé tylko jednqg oferte. Ztozenie wieksze} liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce,

w

4. Jezeli oferta zawiera dokumenty, ktére stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o rwalczaniu nieuczciwej konkurencii, sktadajgcy oferfe
zobowigzany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronice oferty oraz poprzedzenia
oswiadczeniem o zakazie udostepniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.

. Oferta powinnq\byé napisana w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP}, na
maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem recznym oraz podpisand wiashorecznie
przez osobe upowainiong do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty w jezykach
obcych powinny by¢ przetumaczone, a kserokopia tumaczenia oraz kserokopia oryginatu

o



9.

dokumentu przettumaczonego (potwierdzone za zgodnoi¢ z oryginatem) stanowic bedg
zatgezniki do oferty.,

. Upowaznienie {petnomocniciwo) do podpisania oferty {w oryginofe lub podwiadczonej

przez notariusza kserokopi) musi by¢ do niej dotgczone, o ile nie wynika z innych
dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce,

Oferta winna zawierac: formularz oferty sporzadzony na zatgczonym formularzu lub wg jego
WwIZOory — zatgeznik nr 2 do SIWZ (UWAGAI Formularz oferty nie jest uwazany za strone
tytutowq). :

Zamawiajqcy wymaga, aby w formuiarzu oferty bezwzglednie wypetnione byty wszystkie
kolumny. Oferfe (formularz oferty} nalezy podpisac na kazdej sfronie. Wykonawca ma
bezwzgledny obowigzek wypetienia wszystkich zatgeznikéw zawartych w SIWZ i zatgezenia
ich do oferty.

Zamawiajacy zwraca sie z prosbq do Wykonawcéw o zloZenie wraz z pisemng oferfg wersiji
elekironicznej formularza oferty.

Zamawiajqcy zamiesci odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowe;j:
www.kopernik.lodz.pl. Uzupetniony piik nalezy nagra¢ na opisany danymi Wykonowey
noénik cyfrowy i zatqczy€ do oferty.

Oferta musi zawiera¢ strone tytutowq - zat. nr 1 do SIWZ ( podpisang na kofcu przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy} z nazwg postepowania i nastepujgcymi
danymi Wykonawcy:

a} oznaczenie Wykonawcy,

b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,

c)] numer telefonu stuzbowego,

dj numer faksu stuibowego czynnego przez calq dobe, przy pomocy kiérego

Zamawigjgcy bedzie mégl przesytaé Wykonawcy informacie i dokumenty zwigzane z

postepowaniem,

e) adres poczty elekironicznej przy pomocy, kiérego Zamawigiac bedzie mbgl przesviad
Wykonawecy informacije i dokumenty zwigzane z postepowaniem,

f)  NIP Wykonawcy,

g) REGON Wykonawcy, .

h} oznaczenie banku i numer konta, na ktére nalezy zwrdcic wadium.

Oferte w jednym egzemplarzu wraz e wszystkimi zatqeznikami na ponumerowanych
stronach  zawiergjgeych informacje nalezy umieiciéc w kopercie, kitéra bedze
zaadresowana do Zamawiajgcego | opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

10. Dla uzyskania waznosci oferfa musi zawierad wszystkie wymagane oswiadczenia i

dokumenty wymienione w pkt. V. SIWZ. Dokumenty muszq byé& w formie oryginatu lub
poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kserokopii. Poswiadczenie musi by¢ dokonane
przez Wykonawcee t. osobe upowainiong do jego reprezentacii.

Z oryginaiem”.

Poswiadczenia dokumentdéw naleszy dokonaé na fe] samej stronje, na kidrej dokument
kserowano. Nie dopuszcza sie potwierdzania na nasfepnej, pustej stronie.
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W przypadku nieczytelnej kserokopii, Iub gdy kopia budzi watpliwoici co do iei
prawdziwosci, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do okazania oryginatu dokumentu lub
notarialnie poswiadczonej kopii fego dokumentu.

Wszelkie zmiany lub poprawki w tekécie oferty muszq by¢ parafowane i datowane przez
osobe podpisuigcq oferte.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

A. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

i.

2.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegad sig wykonawcy, ktory spelniajg warunki, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych f.:

1.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetnicjg warunki,
dotyczgce:’

1} posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy | dofwiadczeniq;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwieniaq;

4} sytuaciji ekonomicznej i finansowe;.

O udzelenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie podlegajq
wykluczeniv z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych fj.:

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1

2)

3)

3)

6)

Wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je
nienalezycie lub zostali zobowigzani do zaptaty kary umowne], jezeli szkoda ta lub
obowigzek zaptaty kary umownej wynaosity nie mniej niz 5:% wartoici realizowanego
zamowieniq i zostaty stwierdzone orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocnito sie w okresie
3 lat przed wszczeciem postepowania;

Wykonawcow, z ktorymi dany zamawigjacey rozwigzat albo wypowiedziat umowe w
sprawie zamowienia publicznego, z powodu okolicznoéci, za kidre wykonawca ponosi
odpowiedzialnodé, jezeli rozwiqzanie albo wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od
niej nastgpito w okresie 3 |at przed wszczgciem postepowania, a wartoié
niezrealizowanego zamdwienia wyniosta co najmniej 5% wartosci umowy;

Wykonawcodw, w stosunku do kitdrych otwarto likwidacje lub kitérych upadiosc
ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcdw, ktérzy po ogtoszeniu upadtoici zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majgiku upadtego;

Wykonawcow, ktorzy zalegajq z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdw gdy uzyskali oni prze-
widziane prawem zwoinienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosici wykonania decyzji wiasciwego organu;

osoby fizyczne, ktdre prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo ‘przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepsiwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych
na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktdrych wspdlnika prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w
zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamaéwienia, przestepstwo przeciwko prawom
0sob  wykonujgcych  prace zarobkowq, przestepstiwo  przeciwko Srodowiskuy,
pizestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne



przestepstwo  popetnione w celu  osiggniecia korzy$ci majgtkowych, atakize zo
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaty w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majgcych na cefu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7} spoiki partnerskie, kidrych partnera lub cztonka zarzgdu prawomochie skazano za
przestepstwo popetnione w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamaowienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo
przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w  celu osiggniecia  korzysci
majatkowych, a tokie za przestepstwo skarbowe lub, przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgeych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

8} spétki komandytowe oraz_spdtki komandytowo-akeyine, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepsiwo popetnione w wigzku z postepowaniem o
udzielenie zamdéwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace
zarobkowq, przestepstwo przeciwko §rodowisku, przestepstwo  przekupstwa, prze-
stepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w
celu osiggniecia korzysci majatkowych, o takze za przestepstwe  skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popeinienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) oscby prawne, ktérych urzedujgcego cztonkd organu zarzgdzajgcego prawomocnie
skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzelenie
zamaowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowq,
przestepstwo przeciwko frodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstiwo popetnione w celu osiggniecia
korzy$ci majatkowych, a takze za pizestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udzictu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepsiwa skarbowego: :

10} podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sqd orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia, na
podstawie przepisow o odpowiedziainoici podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione
pod groiog kary;

11) Wykonawecdw bedqcych  osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za
przestgpstwo, o ktdrym mowa w art, 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 1. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej {Dz. U. poz. 76%) — przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

12) Wykonawcédw bedqgcych spétka jawna, spotka partnerska, spétka komandytowa,
spotka komandytowo-akeyjna ub osoba prawna, ktérych odpowiednio wspdlnika,
partnera, cztonka zarzqdu, komplementariusza lub urzedujgcego cztonka organu
zarzqdzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o kférym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 1. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

13) Wykonawcdw, ktdrzy wykonywali berposrednio czynnoici zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania, z wytgczeniem czynnoscik wykonywanych podczas
dialogu technicznego. o ktdrych mowa w art. 31a ust. 1 lub postugiwali sie w celu
sporzqdzenia oferty osobami uczestniczgoymi w dokonywaniu tych czynnoici, chyba
ze ydziat tych wykonawcdw w postepowaniu nie utrudni uczciwe; konkurenciji; przepisu
nie stosuje sie do wykonawcdw, ktérym udzela sie zamoéwienia na podstawie art. 62
ust. T pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 11 2;

14) Wykonawcdw, ktdrzy nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na
przedituzony okres zwigzania ofertq lub w terminie o ktérym mowa w art. 46 ust 3 albo
nie zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania ofertq;

15) Wykongwcow, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw lub mogagace mied
wptyw na wynik prowadzonego postepowania;

16} Wykonawcow; ktérzy nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

17) Wykonawcéw, ktérzy nalezgc do te] samej grupy kapitatowej w rozurieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii i konsumentdw (Dz, U. Nr 50, poz. 331, z
pP&zn. zm.) ztozyli odrebne oferty lub wnioski o depuszezenie do udzaty w tym samym




postepowcnh\iu, chyba ze wykaiq, ze istniejgce migdzy nimi powiazania nie prowadza
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniv o
udzielenie zaméwienia. .

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleinie od charaktery prawnego lgczgcych go z nim stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytvacji zobowigzany jest udowodnié Zamawiagjgcemu, iz bedze dysponowatl zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegéinosci przedstawidajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycjl niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajq obowiazek ich posiadania. 7 uwagi na charakter przedmiotu
zamadwienia Zamawidjgcy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu.

2. Wiedza i doswiadczenie. W szczegdinosci Wykonaweca musi wykazad, ze w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnoici
jest krétszy — w tym okresie, wykonat z nailezytqg starannoscig:
co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie wykonania oston radiologicznych dia
promieniowania jonizujgcego w pracowni akceleratorowej, o wartoici taczne] co
najmniej 2 000 000,00 z. {brutto).

3. Potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia, 7 uwagi na
charakter przedmiotu zamdéwienia Lamawidjgey nie opisuje sposobu  dokonywania
oceny spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 7 uwagi na charakter przedmiotu zamdwienia
Zamawidjqcy nie opisuje sposobu dokonywaniq oceny spefniania warunkdw udziaty w
postepowaniu.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy | doswiadczeniu, potencijale technicznym lub
zdolnosciach finansowych innego podmiotu lub podmiotéw, niezaleinie od charaktery
prawnego tqczgcych go z nim Ilub nimi - stosunkéw., Wykonawca w  takiej sytuaci
zobowigzany jest udowodnié lamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegolnosci przedstawiajqc w fym celu pisemne
zobowiqzanie tego podmioty lub podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia, Zobowigzanie lub
kazdy inny dokument, z ktérego bedzie jednoznacznie wynika¢ uprawnienie do
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia nalezy ztozy¢ w formie
oryginatu.

V. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTC’)Y\I JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

1. W zakresie wykazania speinienia przez Wykonawce warunkéw, o kidrych mowa w art. 22

ust.1 ustawy naleiy przedtozyé:

a) odwiadczenie z art, 22 ust. | ustfawy PZP —zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do SIWZ;

b)  wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzictalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto§ci, daty i miejsca wykonania oraz z
Zatgezeniem dowoddw dotyczgcych najwazniejszych robét, okrellajgeych, czy roboty
te zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgeych, czy zostaty wykonane




rgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukohiczone ~ wzdr wykazu stanowi
Lalgcznik nr 7 do SIWZ

Dowodami o kférych mowa wyiej sq:

1. poswiadczenie, z tym 7e w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub ustug
okresowych Iub ciqgtych poiwiadczenie powinno byé wydane nie wczelnig) niz na 3
miesiqce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniualbo ofert;

2. w przypadku zaméwied na roboty budowlane - inne dokumenty - jezeli z
vzasadnionych przyczyn o oblektywnym charakterze wykonawcda nie jest w stanie uzyskad
posSwiadczenia, o ktérym mowa w okt 1

3. w przypadku gdy zamawigjgey jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wskazane w wykazie, o ktérym mowa w punkcie b) zostaty wezesnigj
wykonane, wykonawca nie ma obowiqzku przedktadania dowoddéw, o ktérych mowa w
punkcie b).

UWAGAI

Zamawigjgey  stawigjge powyiszy warunek udzafu w postepowaniu, skorzystat z
mozliwosci wynikajgcej z § 1 ust. 4 Rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zqdac Zamawiajgcy od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogqg byé sktadane poprzez: ‘
- okreslenie robdt budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce
W wykazie lub zozenie poiwiadczen 1. gtéwnych robét rozumianych przez
Zamawidjgcego jako roboty budowlane rodzajowo odpowiadajgce przedmiotowi
zamdwienia o wartoéci brutto minimum: 2 000 000,00z,

Jezeli Wykonawca wykazujge spetnienie warunkdw, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
amawidiqey w celu oceny, czy wykonawced bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw
w stopniv niezbednym dig nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek
tgczaey wykonawce z tymi podmiotami gwaraniuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zqda:
1. dokumentéw dotyczgeych w szczegdinoici: :

a)}  zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b} sposobu  wykorzystania  zasobéw innego  podmioty, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zamadwienia,
c) charakferu stosunku, jaki bedzie tqczyt wykonawce z innym podmiotem,
d} zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamaéwieniq.

W postepowaniach o udzielenie zaméwienig publicznego wszczynanych w okresie 12
miesiecy od dnia wejécia w iycie Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie rodzajéow
dokumentéw, jakich moie iqgdaé¢ zamawigjgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq byé skiadane, wykonawca w miejsce poswiadczer,, moze przedkladad
dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie dostaw iub ustlug oraz wykonanie robét
budowlanych zgodhie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidiowe vkonczenie, okre§lone
w § 1 ust. 1 pkt 2§ 3 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze iqdac¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogq by¢ skiadane {Dz. U. Nr 224, poz. 1817).

2. W zakresie polwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 2 ustawy

PZP nalezy przedlozyé:

a) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Lalgeznik nr 6 do SIWZ

b} aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centraineg; ewidenciji i informacji o dziatalnoici
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust, ] pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniv o udzielenie zaméwienia albo skiadania
ofert;

c) liste podmiotdéw natezqeych do te] samej grupy kapitatowej, o ktdre] mowa w art. 24 yst.
2 pkt 5 ustawy Pzp (zatgezyé tyiko w przypadku przynaleinosci do grupy kapitatowej).




3.

Informacia o  dokumentach polwierdzajacych, ie oferowane roboty budowlane
odpowiadaja okreslonym wymaganiom .

W zakresie potwierdzeniq, ze oferowane dostawy odpowiadajq okreslonym wymaganiom
halezy przedlozyé:

a) o§wiadczehie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania czesci zamdwienia,
ktore] wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom - tresé odwiadezenia stanowi
Zalgcznik nr 8 do SIWZ.

Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub misjsce
zamieszkania potwierdzajqcey, ze:

A. Dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajgcy, ze:

a) nie otwarto jego likwidacii ani nie ogtoszono upadtosici — wystawiony nie wezesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania whnioskéw o dopuszczenie do udziah
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

b} jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw o ktdrych mowa w Pkt
a), zastepuje sie je dokumentem oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby
uprawnicne do reprezentacji wykonawcy, zozone przed wiasciwym organem
sqdowym, administracyinym  albo organem  samorzqdu  zawodowego  lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby Iub kraju, w ktérym
wykonawca ma  siedzibe Jub miejsce zamieszkania, lub brzed notariuszem -
wystawione z odpowiednia datg wymagana dia tych dokumentdw.

Warunki udzialu podmiotéw ubiegajgcych sie wspélnie o zaméwienie:

a}oferta winna byé podpisana  przez kazdego partnera lub uUpowazniocnego
przedstawiciela / partnera wiodqgcego; :

b) upowainienie do petnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodacego wymaga
podpisu prawnie  upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw — nalezy
zatqczy< je do oferty:

c) Przedstawiciele / wiodqcy partner winien by¢ upowaziniony do zaciggania
zobowigzan i ptatnosici w imieniu kazdego na rzecz kazdego z partneréw oraz do
wytqcznego wystepowania w realizacji kontrakiu,

d) podmioty  wystepujace wspoinie  ponoszg solidamg  odpowiedzialnoi¢  za
niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie Zobowigzan,

e) Dokumenty z pkt. V.2, kazdy z podmiotéw sktada osobno, dokumenty w zakresie pki.
V.1. oraz zabezpieczenie oferty wadium pkt VI.1., jezeli jest wymagane podmioty
sktadajg razem.

V1. WARUNKI WPLATY | ZWROTU WADIUM

. Wysokosé wadium ustala sig na kwote: 50 000,00 zb. (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych

00/100}.

. Wadium wnosi sig przed uptywem terminu sktadania ofert, Okres waznosci wadium WYHNOoSsi

30 dni. Bieg waznos$ci Wadium rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

aj pienigdzu; _

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielcze] kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, 7e poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieinym;

¢} gwarancjach bankowych:




d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e} poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. éb ust. 5 pt. 2 ustawy
z dnia ¢ listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoici (Dz.
U.Nr 109, poz. 1158, z péin. m.).

4, W przypodku\ sktadania  przez Wykonawce wadium w  formie gwarancii
bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawieradé nastepujgce elementy:

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawigjgcego czyli beneficjenta
gwarancji/ubezpieczenia,  wskazanie  Gwarania foanku  lub  towarzystwa
ubezpieczeniowego udzielajgcego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) doktadng nazwe postepowania stanowiqcego przyczyne wystawienia gwaranciji,

c) wskazanie sumy gwarancyjne;j,

d) okretlenie terminu waznoici gwarancji,

e} z fresci gwarangji lub poreczenia powinno wynikaé  bezwarunkowe | nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptacenia Zamawigjgcemu na pierwsze
pisemne zqdanie petngj sumy wadium w przypadku ady zajdg kv temu usiawowe

. okolicznodci, okreslone w przepisie art, 46 ust. 4q oraz 5 usta Prawo zaméwien
publicznych, szczeqbiowo opisane w punktach 14 oraz 15.

J. Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wptacié przelewem na rachunek banko
ZLamawiajgcego w PKO SA/ V oddziat w todzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 11564 9960
Tytutem: ~Wadium na: roboty budowlane - wykonanie osfon radiclogicznych dia montazy
akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem fechnicznym i wykonaniem
projektu architektonicznego budowlano — wykonawczego ,projektuj — budu”  dia WSS im.
M. Kopernika w todz."

6. Zamawidjacy uzna, ze wadium zostato wniesione, jezeli kwota wadium Znaojdzie sie na
rachunku Zamawiagjgcego przed uptywem terminu sktadania ofert,

7. Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawidjgey pizechowuie na rachunky bankowym.

8. Wadium wnoszone w postaci poreczen | gwarancji bankowych, poreczeh kasy
oszczednosciowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniows;j ndlezy zatgczyé do oferty
w formie kopii dokumentu, a oryginat ztozy¢ w oddzielnej kopercie oznaczonej "oryginat
wadium?”, ktéra bedzie zatgezona do oferty (wewngtrz opakowania oferty).

9. Iamawigjgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie PO wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcey, kiérego
oferta zostata wybrana joko najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 14,

10.Zamawigjgcy zwraca wadium Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwtocznie PO zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia
zqgdano.

11.Zamawidjqcy zwraca wadium niezwiocznie na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.Zamawigjqecy zgda Ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie pkt 9, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana joko najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Lamawidjgcego. :

13.Jezeli Wadium wniesiono w pienigdzu, lamawigjgcy zwraca je wroz z odsetkami
wynikagjgeymi z umowy rachunku bankowego, na kiérym byto ono przechowywane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

14.Zamawiajacy zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea, kidrego ofertq

zostata wybrana:




1.

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach

okreSlonych w ofercie:

b} nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamdéwienia publicznego stato sie niemozliwe z PIrZyCczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.

15. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wiraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedz ng

wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nie #ozyt
dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art, 25 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, [ub pethomocniciw, chyba ze udowodni, ie wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

VIi.

1.

8.
aj

b)

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZIYTEGO WYKONANIA ZOBOWIAZANIA

lamawidjgey  zgda  od Wykonawcy, ktérego oferta  zostata wybrana  jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia naleiylego wykonania umowy, rwanego
dalej "zabezpieczeniem”, Labezpieczenie musi zostad wniesione przed podpisaniem
umowy o wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o zamdwienie ponoszg solidarng odpowiedzialnoié
za wykonanie umowy | wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Labezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub hienalezytego
wykonanhia umowy.

Zamawigjgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonanig umowy na 10% ceny
ofertowej brutto podanej w ofercie.

. Labezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:
d. pienigdzu; -
b. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
C. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych:
€. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kfdérych mowa w arf. éb ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9listopada 2000 1. o utworzeniu  Polskiej Agencji  Rozwoju
Przedsiebiorczoici. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu  wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy Zamawidgigcego w banky PKO SA/V oddziat w
todzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 1146 9940
W przypadku wniesienia wadivm w pieniqdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zdliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zdbezpieczenie wniesione w pieniqdzu, Zamawidjacy przechowa na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawigigcy zwrdc Zabezpieczenie wnissione w pienigdzy z
odsetkami  wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku orcr prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.,
Lamawiajqcy informuje, iz w przypadku zabezpieczeh innych niz w pieniqdzu:
Moze z tyftutu poreczenia lub gwarancji zqdaé¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jokie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancii, z powodu
uchybien Wykonawcy w redlizacji kontrakiu, zgodnie z warunkami poreczenia lub
gwarancji, ~oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie
wyptaci¢ te kwoty na zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnieid jakiegokolwiek
sprzeciwu niezaleznie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytutu
zabezpieczenia, Zamawidgigey zawiadomi Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia, w
sfosunku, do ktdrego roszczenie ma zostac wniesione.
Porgczenie lub gwarancja wehodzi w Zycie i obowigzuje od daty podpisania Umowy
I bedzie w mocy w wysokosci 100% wysokoSci zabezpieczenia do dnig 30 po dacie
wystawienia raportu kohcowego i zatwierdzenia przez Zamawidjgcego zgodnie z §8
WZOrU Umowy,

VIii. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawidajgcy bedzie ocenial kaidq z ofert na podstawie nastepujgcych kryteridw:

M




Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 100 %
> RAZEM 100%

2. Sposéb obliczenia ceny oferty:

a) Na cene ofert sktadaé sie¢ bedq wszysfkie koszty ponoszone przez Wykonawce do fego
nalezy doliczy¢ podatek od towardw i ustug konsumpcyjnych { VAT } oraz stanowi ona
wynagrodzenie ryczatiowe,

b) Cena oferly jest sumg cen ryczattowych brutto wszystkich pozycji wyszczegdlnionych w
Zatgezniku nr 2, przy czym:

* Warto$¢ dokumentac;i projektowej wraz z nadzorem avtorskim nie moie byé wyisza
niz 20% ceny ofertowej brutto dla catosci zaméwienia.

C) Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreilenia wartosci we wszystkich pozycjach
wystfepujgcych w Formularzu oferty. Brak wypetnienia i okredlenia wartoici w kazdej pozycii,
bgdz nie zachowanie wartoéci procentowej okresionej w pkt, 3b spowoduje odrzucenie
oferty za wyjgtkiem omytek, o ktérych mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

d) Obliczona przez Wykonawce cena oferty winna zawieraé wszelkie koszty bezpoirednie |
poSrednie jakie, Wykonawca uwaza zq niezbgdne do poniesienia dia prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk Wykonawcey oraz wszystkie wymagane przepisami
podatki i optaty, a w szczegdlinosci podatek VAT. Wykonawcea powinien uwzgledni¢ w cenie
wszystkie posiadane informacie o przedmiocie zamdwienia, a szczegdinie informacie,
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ oraz zatqgcznikach do niej.

e) Wszystkie ceny majg by zaokrgglone do  dwéch miejsc po przecinkuv,
z uwzglednieniem zasad zaokrgglania liczb { 1. 51 powyzej w gédre, ponizej w dét} — dotyczy
to w szczegdlinodci wartosci okreslonych w Zalqezniku nr 2 do SIWZ.

f] Wykonawca poda wartoici netto i brutio w totych poilskich.

9} Oferowana cena, kidra bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert to cena brutto,
fraktowana jako ostateczna do zaptaty przez Zamawigjgcego, okredlona do dwdch migjsc
PO przecinku, zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacig zamowienia, wartosé netto,
podatek VAT,

3. Sposéb obliczenia warto$ci punktowej poszczegdlnych kryteridw:

SPOSOB OBLICZENIA CENY (C):

¢ =S k100 o
C oy

C - wartos¢ punkiowa ceny
Cwmin- cena najnizsza sposréd wszystkich ofert,
Cs - cena badanej oferty

Ocena koricowa oferty:
Ck=C

1. Zamawigjgcy zawrze Umowe w przedmiocie przetargu z tym Wykonawceaq, kiérego oferta:
al odpowiadaé bedzie wymaganiom okreslonym w ustawie prawo zaméwier publicznych
i specyfikacii istotnych warunkéw zamowiehia;
b) zostanie uznana za najkorzystniejszg w oparciv o podane kryteria wyboru zdobedzie
najwiekszq iloéé punkiéw,
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IX. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

Oferte w Zapieczetowane;, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. Il. 9 SIWZ i
zaadresowanej na  zamawigjgcego kopercie nalezy rtozyé¢ w Kancelarii Szpitala - ul.
Pabianicka 62 w godz. 8.00-15.00.

Ostateczny termin sktadania ofert uptywa dnia 19.08.2013r. do godz. 10:00.

W przypadku ztozenia oferty po uptywie terminu okreflonego w pki. 2, zamaowiajgcy
niezwtocznie zwraca oferte, kféra zostata zozona po terminie. W przypadku przestania
oferty decyduje dzien i godzing doreczenia. |

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania oferf, zmienic lub wycofaé oferte.
Wprowadzenie zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad, jak sktadana ofertq,
odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem ,ZMIANA", Koperty oznaczone dopiskiem
+IMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, ktéry wprowadszt Zmiany
I po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do
oferty. Wycofanie oferty winno by¢ poprzedzone pisemnym powiadomieniem
zamawidjgcego o wycofaniu oferty. Oferty, ktére zostaty wycofane nie bedq otwierane i
zostang niezwtocznie odestane do wykonawcy,

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCIEN | DOKUMENTOW, A TAKIE WSKAZANIE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

Wykonawca moze zwrécié sie do lamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamaowienia. Lamawigjgey jest obowidgzany udzielié wyjasnien niezwiocznie,
jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjaénienie treici specyfikacyi istoinych warunkéw zaméwienia wptyngt do
zamawidigcego nie pdiniej niz do kofca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia wptyngt po
uptywie terminu sktadania wniosku, o kiérym mowa w pki 1, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawicigcy moze udzielié wyjasnief albo pozostawi¢ wnicsek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku,
o ktérym mowa w pki 1.

Pisemna odpowied? na zadane zapytania zostanie przestana jedynie tym wykonawcom,
ktdrzy pobrali pisemng wersje specyfikacji istotnych waorunkéw zaméwienia, ponadto
odpowiedzi ukazq sie na stronie internetowej: www . kopernik lodz.ol.

Zamawigjqcy informuje, e nie zamierza zwotywad zebrania wszystkich wykonawcdw
w celu wyjasnienia watpliwoici dotyczgeych  tresci specyfikacji istotnych warunkéw
Zamaowienia.,

Do kontaktéw z wykonawcami w sprawach . w. upowaznieni sq:

*  Adam Pawlak - Dzigt Techniczny — £6dz, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689-58-57 -
{w sprawach merytorycznychj

* Kamila Juszczak, Beata Wojciechowska-Cholewa — Dziat Zamdwien Publicznych -
todz, ol Pabianicka 62, tel. 042 689 59 10 - 12, fax. 042 689 54 09, (w sprawach
formalho — organizacyjnych)

email: Qrzefcrgi@kopernik.Iodz.gl

Zamawidjgcy, zgodnie z art. 27 ust. ] ustawy dopuszcza moZliwoié przekazywania
oSwiadczen, wnioskdw, zawiadomied oraz informaciji za pomocq:




b)  formy pisemnej {ustugg pocztowg),
lub “:\
c)  faksu: 0 42 489 54 09,
lub

d) poczty elektronicznej:

(e—rnail: przetargi@kopernik.lodz. pi}.

Jednakie w zakresie uzupelnienia oferty w trybie art. 24 yst. 3 Wykonawca moie w pierwszej
kolejnosci dostarczyé dokumenty faksem lub skan dokumentéw drogq elektroniczng, jednak
do uplywu wyznaczonego przez Zamawigjgcego terminu uzupelnienia dokumentéw muszq
one wplyngé w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH
Lamawigjgcy nie przewiduje mozliwosci rozliczania sig z Wykonawcg w walutach obcych.
XII. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERT

Wykonawca zwigzany jest ofertq przez okres 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu do
sktadania ofert.

XIll. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyine otwarcie ofert nastagpi na posiedzeniu komisji przetargowe, ktére odbedzie sie w
siedzibie Zamawigjgcego - £6ds, Ul Pabianicka 62, sala wyktadowa w dniu 19.08.2013r. o
godz. 11.00.

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZLE) UMOWY

1. Istotne warunki przyszte; umowy zostaty okrelone w zalgezniku nr ¢ do SIWZ.

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiagjgcemu:
» dokument dotyczgey nadanig podmiotowi numeru NIP
» dokument dotyczgey nadania podmioctowi numeru REGON
> kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego lub z cenfrainej ewidencji i informacii
o dziatalnoici gospodarcze;,

&

XV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawidjgcy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich obecnych Wykonawcaow, przekaze
informacije, o ktérych mowa w art. 84 ust. 4 ustawy PZP.

2. Niezwtocznie po  wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zomawiagjacy zawiadomi
Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), adres Wykonawcy, ktérego
oferte wybrano i uzasadnienie el wybory,

b)]  adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny | porownanig
ztoionych ofert zawieraiqcych punktacie przyznang ofertom w kaidym kryterium
oceny ofert i tqczng punktacje.

¢) Wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, podadjgc uzasadnienie faktyczne
prawne, '

d} Wykonawcach kiérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamadwienia,
podajqe uzasadnienie faktyczne i prawne,

e) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 b 2, po ktdrego uptywie umowa w sprawie
zamdwienid,publicznego moze byé zawarta.

3. Wszyscy Wykonawcy bedqg informowani o ztozonych zapytaniach, zmianach termindw
postepowania lub o jego uniewaznieniu.

4. Umowa z Wykonawcg, ktorego oferte uznano za najkorzystniejszq zostanie zawarta
niezwtocznie po zakohczeniu postepowania o zamdéwienie. publiczne, zatwierdzeniu
wynikéw przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po uptywie terminéw, o ktérych mowa w
art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.
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XVI. SRODKI ODWOLAWCZE PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA

Wykonawcom przystugujg §rodki ochrony prawnej przewidziane w Dzigle VI ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

1.

10.

11.

12.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawey, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz ponidst iub moZe poniese szkode w
wyniku naruszenia przez lamawiajgcego przepisdéw ustawy Prawo zamdéwieh publicznych.,
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz Specyfikacii Istotnych
Warunkdw Zamdwienia przystugujq réwnie? organizacijom wpisanym na liste, o kibrej
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawigjgcego podjete] w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia fub Zaniechania
Czynnoici, do kiérej Zamawiajqey jest zZobowigzany na podstawie Ustawy.
Odwotanie powinno wskazywad czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawigjgcego,
ktére] zarzuca sie niezgodnosé z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie
zarzutdw, okredlaé zgdania oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadnigjgce
wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elekironiczne] opatrzonej
bezpiecznym  podpisem elekironicznym weryfikowanym  za pomoca  waznego
kwalifikowanego certyfikatu.
Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawidjgcemu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposéb, aby moégt on zapoznaé sie z jego tredcig przed
uptywem tego terminu.
Odwotanie wniosi sie w terminic 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
{amawiajgcego stanowiqcej podstawe jego wniesienia - iezefi zostaty przestane w sposdb
okreSlony w art. 27 ust, 2 ustawy Prawo  zaméwien publicznych albo w terminie 10 dnj -
iezeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$é zamoéwienia jest mniejsza
niz kwoty okreslone w przepisach wydanhych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych. ;
Odwotanie wobec  treéci ogfoszenia © zamowieniu, a :jezeli postepowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nisograniczonego, takze wobec postanowien specyfikaci
istofnych warunkéw zamdéwienia, wnosi sie w terminie; 5 dni od dnia ramieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych  warunkéw
zamoéwienia na stronie internetowej - jezeli wartoééc zamdwienia jest mnigjsza niz kwoty
okreflone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowieh
publicznych.
Odwotanie wobec czynnoici innych niz okreslone w punktach 7 i 8 wnos sie, w przypadku
zamowien, ktdrych wartod¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie arf. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w
kforym powizieto lub przy zachowaniu nalezyte] starannoici mozna byto powzigé
wiadomoi¢ o ckolicznosciach stanowigeych podstawe jego whiesienia:
Jezeli zamawigjacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowigzku nie przestat  wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1} 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o

udzieleniu zamdwienia; _
2) T miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgey; nie zamiescit w Bivletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamaowieniq;

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sgdu.
Skarge wnosi sie do sqdu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Lamawigjgcego.

. Skarge wnosi sie za pojrednictwem Prezesa izZby w terminie 7 dni od dnia doreczenia

orzeczenia Izby, przesytajge jednoczesnie jei odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w
placéwcee pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne Z jej wniesieniem,
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14. W postepowaniu toczgeym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1944 r. — Kodeks postepowania cywinego o apelacji, jezeii
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowiq inaczej.

15. Od wyroku sgdu lub postanowienia konczgecego postepowanie w sprawie nie przystuguje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje sig do Prezesa Urzedu.

16. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy
o Prokuratorze Generalnym, okreslone w czeicil w ksigdze [ w tytule VIw dzigle Va ustawy z
dnia 17 listopada 1964r. z péinzm. - Kodeks postepowania cywilhego.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia sktadajq sie nastepujgce Zalgczniki;

Lalgcznik nr 1 — Formulaiz strony tytutowe]

Zalgcznik nr 2 - Formularz oferty

Latgcznik nr 3 - Program Funkcjonalno — Uzvtkowy

Zatgcznik nr 4 ~ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Lalgcznik nr 5 ~ O$wiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

Lalqgcznik nr 4 - O8wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ialgcznik nr 7 - Wykaz robét

Zatgcznik nr 8 — Wskazanie czesci zamdwienia, ktorej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Zatgcznik nr 9 - Wzory umédw

Podpisy komisji przetargowe;:
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Zatgcznik nr1do SIWZ
Nr sprawy 120/2P/13

STRONA TYTULOWA OFERTY

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego  na realizacje robét

budowlanych - wykonanie oston radiologicznych dla montaiv akceleratora
wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projekiu
architekionicznego budowlano - wykonawczego projektuj - buduj” dla
Wojewddzkiego Szpitala Specjdlistycznego im. M. Kopernika w todzi.

Oznaczenie wykonawcy - nazwa

NIP O

Adres (uvlica, miejscowosé, powiaf,

wojewddziwo)

Regon

Imie i nazwisko osoby prowadzqcej sprawe
oraz nr telefonu:

imie i nazwisko:

------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Nr faksu stuzbowego, czynnego calq dobe, za
pomocq ktérego zamawiajgcy bedzie
przysytat stosowne dokumenty dotyczgce
przedmiotowego postepowania:

.........................................................................

Kontakt infermetowy (strona www., e-muail)

E-mail sluibowy osoby prowadzacej sprawe:




dl
TKOPERNIK

{pieczec firmowa Wykonawcy)

OFERTA

WOIEWODZKY SZPITAL SPECIALISTYCZNY
im. M, Kopernil@ w todzi

ul. Pabianicka 62

93-513 todi

Zatgeznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/13

Lamawiajqcy

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 42

93 -51316d1

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na redlizacje robét budowlanych -
wykonanie oston radiologicznych dla montazy akceleratora wysokoenergetycznego wraz z

zapieczem technicznym i wykonaniem projektu architekionicz

nego budowlano - wykonawczego

nprojekiuj ~ buduj” dig Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopemika w todz

sktadam/y niniejszq oferte.

I. Ofervjemy wykonanie przedmiotu zamowienia w petnym ' zakresie rzeczowym objetym

w Specyfikacji Istothych Warunkdw Zamdwienia za kwote {wynagrodzenie ryczolfowe):

a)} Przygotowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie ryczaltowe) - Etap nr 1 prac

objetych zaméwieniem

Wartos¢ oferty netto: ... zt,
Wartos¢ oferty brutto: ..o zt
SFOWNI! .o zt.

b) Roboty budowlane {(wynagrodzenie ryczattowe) - Etap nr 2 prac objetych zaméwieniem

Wartos¢ oferty netto: ...........ooooooovvee zt.
Warto$¢E oferty brutto: ......c......oovcevcrioe 7t

SHOWIIE! oot e .

!

¢)Nadzér autorski (wynagrodzenie ryczattowe) - Etap nr 2 prac objetych zaméwieniem

Wartos¢ oferty neto: ..o zt.
Wartosc oferty bruttor .................. P UUU zt
SHOWNIE! ..ot zt,

d)tqczna warto$é brutto oferty {(suma czescia, b, c):

Wartos¢ oferty brutto ..o zt.

SFOWNIE! oot
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WOJEWODZKI SZPITAL SPECIJALISTYCZNY
Im. M, Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62

93-513 E£6dz

taczna wartoié oferty stanowi wynagrodzenie ryczaliowe oraz ceny podane w punktach g, bic
stanowiqg czastkowe ceny ryczalfowe.

2. Odwiadczamy, iz warto$é dokumentacii projektowej wraz z nadzorem autorskim nie przekroczyta
20% ceny ofertowe] brutto catoéci zamdwienia.

3. Zapozndlismy sie w petni oraz bez zadnych zastrzezeh akceptujemy treéé Specyfikacii istotnych
Warunkéw Zaméwienia, zwanej w dalszej tredci SIWZ, wraz z wyjasnieniami i zmianami,

4. W petni | bez zadnych zastzezen akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamowienia
Zapisane w SIWZ.

3. Zapoznalismy sie z lokalnymi warunkami redlizacji oraz zdobylismy wszelkie informacje konieczne
do wiadciwego przygotowania niniejszej oferty.

6. Oferujlemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ,
obowigzujgcymi przepisami zgodnie z etapami i terminami okrelonymi w SIWZ.

/. OSwiadczamy, 7e udzielamy ........ miesigcy {min. 24 miesigce) gwarancji na roboty budowlane.,
8. Oferujemy termin ptatnosci za przedmiot zaméwienia ... dni {min. 60 dni).
7. Uwazamy sie zwigzani niniejszq ofertq przez czas wskazany w SIWZ.

10.W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIW?.

11.Nie nalezymy / nalezymy* do grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pozn. zm.). W przypadku
przynaleznosci do grupy kapitatowe;j zatgczamy liste podmiotdw nalezgcych do tej samej arupy
kapitatowe], o ktérej mowa w art. 24 ust, 2 pkt 5.

12.Sktadamy niniejszg oferte w imieniu wtasnym* / Jjako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgey sie o
udzielenie zamowienia*,

14. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontakicw codziennych na placu budowy bedzie
Kierownik Budowy, Pan/Pani..............ccoeeeoeooo posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ...................... i nalezgcy do........ovveiivinini. Okregowej lzby Inzynieréw

15. Ofwiadczamy, ze jestesmy Swiadomy odpowiedzialnoici karmnej zwiqzanej ze sktadaniem
fatszywych odwiadcezen.

*nalezy skredlic niewtasciwy wariant
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/13

PROGRAM FUNKCJ ONALNO-UZYTKOWY

Budynku uzytkowego polozonego w Lodzi ul. Pabianicka 62, stanowiacego whasnogé
Wojewddztwa I.6dzkiego, oddanego Wojewddzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  im. M.
Kopernika w Lodzi, ul. Pabianicka 62 w uzytkowanie, projektowanego pod wykonanie oslon
radiologicznych dia montazu akceleratora wysokoenergetycznego.

I. Cel i przeznaczenie obicktu wraz z otoczeniem:

Projekt zaktada przeznaczenie obickiu budynku projektowanego pod adresem Pabianicka 62 na
dzialalnos$¢ lecznicza, a w szczegblnosei na wykonaniu uzbrojonego bunkra nagwietlens wraz z
zapleczem technicznym oraz wykonaniu oston radiologicznych dla montazu akceleratora
wysokoenergetycznego do realizacji techniki napromieniania calego ciata ( total body
irradiation) jako rozbudowy Pelnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Zakladzie
Teleradioterapii.

2. Lokalizacja obiektu: L6dz, ul. Pabianicka 62,

Obreb G-12, dziatka nr 85/40. Nieruchomosé potozona jest na terenie przeznaczonym na
dzialalnosé szpitalng i pomocniczg. Dojazd mozliwy z ulicy Paderewskiego, od ulicy Sanockiej
i Pabianickiej. Przy nieruchomosci znajduja si¢ przystanki srodkow komunikacji masowej
ftramwajowy, autobusowy/ oraz postoj taksowek.

3. Ogolny opis obiektu i jego dane techniczne:

Obiekt przewidziano w zabudowie zwartej do istniejacego kompleksu budynkéw Zaklady
Teleradioterapii, Regionalnego  Qsrodka Onkologicznego, Wojewddzkiego  Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Lodzi, ul Pabianicka 62, Budynek przewidziano
jednokondygnacyiny, niepodpiwniczony.

Dane ogolne obiektu:

1/ powierzchnia zabudowy — 400,00 m?

2/ kubatura — 3200,00 m’

3/ powierzchnia uzytkowa — ok. 360,00 m?
4/ obiekt bedzie skiadat ste z:

LW pehi uzbrojonego bunkra dla montazu nowych urzadzen do realizacji techniki
napromieniania calego ciata ( total body irradiation) jako rozbudowy Pelnej
Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Zakladzie Teleradioterapii dla posiadanego
systemu Aria Pelnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej

. Zaplecza technicznego: 2 pomieszczenia dla akceleratora oraz zaplecza socjalnego: 2
gabinety lekarskie, poczekalnia dla pacjentéw, sanitariaty dla personelu i pacjentow
IIl. Zaplecza dla Zakltadu Fizyki Medyczne;j: pracownia; pomieszczenie na sprzet
dozymetryczny
IV. Wykonanie tacznika komunikacyjnego bunkra z rotunda Zakladu Teleradioterapii
5/ konstrukcja budynku:



- uktad konstrukcyjny — przewidziany na etapie projektowania, do pomieszczen narazonych na
dzialanie radioaktywne

- posadowienie budynku — ptaskie, na lawach zelbetowych,

- $ciany konstrukcyjne — nosne z ostonami radiologicznymi

- konstrukcja dachu i pokrycie — dach plaski z oslonami radiologicznymi

4. Zalozenia programu uzytkowego:

Obiekt planuje si¢ podzielié na strefy wynikajace z funkcji, ktére pozwolg na

stworzenie komunikacyjnego systemu uwzgledniajacego mozliwosé tworzenia stref

regulujacych ruch w obiekeie, oraz na strefy wynikajace z etapowania inwestycji

Wyréinia si¢ nastepujace strefy:

- strefa akceleratora wysokoenergetycznego:

obiekt bedzie posiadal pomieszczenia dla stuzb medycznych i technicznych obshugujgcych
akcelerator oraz pomieszczenia dla pacjentoéw, pokoje badan oraz nagwietlan

- 0golng:

w obiekcie przewiduje sie pomieszczenia wspolnego uzytku, beds to: poczekalnia, gabinety
lekarskie, pomieszczenia sanitarno-higieniczne

- administracyjna:

obiekt bedzie posiadal pomieszczenia administracyjno i gospodarcze oraz facznik
komunikacyijny z rotundg Zakladu Teleradioterapii.

Strefy te planu}e si¢ rozlokowaé w sposéb umozliwiajgcy jak najsprawniejsze
przygotowanie pacjenta.

Zestawienie planowanego przeznaczenia powierzchni pomieszezen nastgpi na etapie
wykonywania projektu (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 26.06.2012 r w sprawie szczegolowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosé leczniczg)
Wykonana zostanie korekta drég wewnetrznych wraz z miejscami parkingowymi dla

pacjentéw.

5. Przygotowanic zadania inwestycyjnego:

W celu przeprowadzenia sprawnic zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie:

a) petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim,

b) projektowany obiekt zostanie dostosowany do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych,

¢) projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje: elektryczng, gazéw medycznych,
sanitarna, centralnego ogrzewania, odgromows, teletechniczna, sygnalizacji alarmowej pozaru,
wentylacyjno — klimatyzacyjna , alarmu i wlamania, monitoringu oraz komputerowa,

d) projektu tacznika do budynku rotundy

e) projektu drogowego otoczenia burkra.

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ jego miej scowy charakter.

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, przewidziane jest w latach 2013 — 2014 ; w 2014 roku
powinno nastapié¢ przekazanie do uzytkowania wybudowanego obiektu.

Harmonogram realizacji inwestycji:

I rok - przygotowanie projektu wraz z dokumentacjg budowlana i Opracowaniami

branzowymi, uzgodnienia rzeczoznawcdw, pozyskanic decyzji pozwolenia na budowe,
rozpoczecie robot budowlanych.

I rok — wykonanie catkowitej adaptacji budynku oraz zgloszenie obiektu do uzytkowania.
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6. W ramach umowy projektant zobowigzany jest do pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego, w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane. Nadzor autorski petniony bedzie w trakcie
wykonywania robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawcg zaméwienia.

7. Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy max 5 %,

UWAGA'!
Podane powierzchnie uzytkowe pomieszezesi i ich docelowego wykorzystania

sq powierzchniami planowanymi wynikajgcymi 7 opracowania koncepcyjnego i
zostang zweryfikowane na etapie prac projektowych.

33,



Lalgeznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

(PROJEKTUJ | BUDUJ)

Wykonanie oston radiologicznych dia montazu akceleratora
wysokoenergelycznego wraz z zapleczem technicznym i
wykonaniem projektu architekfonicznego budowlano-

_ wykonawczego
~PROJEKTUJ I BUDUJ” dia Zaktadu Teleradioterapii WSS im. M.
Kopernika”

DOTYCIACA:
Dobudowa 1 w pefni uzbrojonego bunkra naswietlern wraz z zapleczem

technicznym do istniejgcych bunkréw Zaktadu Teleradioterapii WSS im M.
Kopernika w todz ul, Pabianicka 62,

OBIEKT:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w todzi im. Mikotaja Kopernika ul.
Pabianicka 62, 93-513 +ddz, Zaktad Teleradioterapii Regionalnego Oérodka
Onkologicznego, dziatka 85,40 obreb G-12,

INWESTOR:
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w todzi im. Mikotaja Kopernika ul.

Pabianicka 62, 93-513 tédz

AUTOR OPRACOWANIA:
Adam Pawlak

Podstawa opracowania: ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnic 2 wizednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacii projektowe], specyfikaci technicznych
wykonanica i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonolno-uzyfkowego.
(Dziennik Ustaw Nr 202 poz. 2072}
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SPECYFIKACJA TECHNICINA

71.00.00.00-8 opis CPV: ustugi archifektoniczne, budowiane, inzynieryjne i kontrolne

Wymagania ogélne

Wykonanie oston radiologicznych dia montazu akceleratorg
wysokoenergefycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem
projekfu architektonicznego budowlano-wykonawczego
»PROJEKTUJ | BUDUJ" dla Zaktadu Teleradioterapii WSS im. M. Kopernika”

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjsze;j specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne, wspdlne dia
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagar technicznych Zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostanq wykonane w ramach zadania.

A. Informacja ogding

Projektowane przédsiewziecie inwestycyjne polega na dobudowie do istniejgcego
kompleksu  budynkéw  Zakiadu Teleradioterapii, Regionainego  Qsrodka
Onkologicznego, Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopemika w
todzi, Ul Pabianicka 42, nowego obiektu, w ktérym swojqg lokalizacje bedzie miat w
petni uzbrojony  bunkier do noswietlad  pod  montaz akceleratorg
wysokoenergetycznego do realizacji techniki napromieniania catego ciata joko
Uzupetnienie posiadanej petej zintegrowane] linii radioterapeutycznej  oraz
pomieszczenia zaplecza : 2 gabinety lekarskie, 2 pomieszczenia techniczne,
poczekalnia dia pacjentéw, sanitariaty personelu i pacijentéw, komunikacja - tqcznik
do rotundy, droga  dojazdowa wewnetrzna  z wydzielonymi  stanowiskami
parkingowymi.
Teren, na ktérym przewiduje sie wzniesienie nowego bunkra naswietlan znajduje sie
wewngtiz terenu szpitala na dzigtce nr 85/40 obreb G-12, ktéry jest wtasnoscig
Wojewodztwag todzkiego, przekazanym w uzytkowanie nieodptatne Wojewddzkiemu
Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika w todz.
Projektuje sie dobudowe bunkra z zapleczem do zachodniej sciany istniejgcych
bunkréw. Pod terenem czesciowo utwardzonym znajduje sie sieé wodociggowa i
kanalizacyjna oraz kable energetyczne, ktére nalezy przetozyC. Przewiduje sie
budowe tgcznika kKomunikacyjnego taczgcego nowy obiekt 7z rofundqg. Nalezy
przeprojektowad droge wewngtizszpitalng za istniejgcym” budynkiem agregatu
pradotwérczego i wydzieli¢ miejsca parkingows.
Planowana powierzchnia zabudowy bunkra z zapleczem ok. 400m2.

B. Zakres opracowanig

* Wykonanie aktualizacii mapy sy’ruocyjno—wysokoéciowej Z uzbrojeniem dig
celdw projektowych 1:500

* Dokumentacja geotechniczna dia rozbudowy Zaktadu Teleradioterapii o
nowy bunkier z zapleczem technicznym

* Projekt architektoniczny, konstrukcyiny, budowlono—Wykonawczy w petni
vzbrojonego bunkra dla montazu nowych urzgdzehn do realizacji techniki
napromieniania catego ciata (total body iradiation) dia posiadanego
systemu Petnej Zintegrowane;j Linii Radioterapeutycznej, rozbudowy Zaktadu
Teleradioterapii, pomieszczern aplecza:2 gabinetéw lekarskich, 2
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pomieszczer technicznych dla  akceleratorg wysokoenergetycznego, 2
pomieszczen technicznych dla Zakiadu Fizyki Medycznej. poczekalni dlg
pacjentow, sanitariatéw personelu i pacjentdéw, komunikacia - tgcznik do
rofundy, droga dojazdowa wewnetrzna z  wydzielonymi  stanowiskami
parkingowymi

Projekty wykonawcze branzowe

Projekt ochrony radiologicznej

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie ‘

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

BIOZ :

Technologia i wyposazenie pomieszczen

Naleiy zaprojekiowaé bunkier, w ktérym oslonno$é porwoli na zainstalowanie
akceleratora wysokoenergetycznego wraz z niezbednym wyposazeniem.
Obiekt budowlany nalezy zaprojektowaé  w  sposdb, zapewnigjgcy  forme
architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgee; zabudowy.
Niezbedne ekspertyzy konstrukeyjne, badania geologiczne, mape do cetdéw
projektowych lub inne, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
Inwentaryzacje orchh‘ek’roniczniczno—budowicnq oraz  branzowq istnigjgcych
obiektéw Zaktadu Teleradioterapii Wykonawca wykona we wiasnym zakresie, na
potrzeby projektéw.
Materiaty inwestora:

* Decyzja o ustaleniu lokalizacj inwestycji celu publicznego na rozbudowe

Laktadu Teleradioterapii

Uzgodnienia rzeczoznawcdw:

- pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

- ds. bezpieczenstwa, higieny pracy i ergonomii

- ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- pod wzgledem ochrony radiologicznej

Uzgodnienic  wewneirzne: z uzytkownikami  Zaktadu Teleradioterapii, Dzictem
Technicznym Szpitala.,

Koszty uzgodniefi rzeczoznawcéw iinne | pokrywa Wykonawca

Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw zwiqzanych z redlizacjg
przedmiotu zamédwienia.

Inwestor umozliwi przeprowadzenie wizji lokalne] w budynku Zaktadu Teleradioterapii
w obecnoici przedstawiciela Dziaiu Technicznego, w celu zapoznania sie z
lokalizacjq i zakresem przedmiotu zamdéwienia,

W przypadku koniecznoéci wystgpienia o inne warunki lub Zmiane warunkdw
technicznych, Wykonawca wystagpi o takie.

Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzqdzenia, nalezy zaprojektowad zgodnie z
przepisami:

Ustawy prawo budowiane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U. 1994 ne 89 poz. 414, z pdin.zm)
przepisami  wykonawczymi do  Prawqg budowlanego, zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrasfruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690; z pdin. zmianami), zgodnie z Rozporzgdzeniem Minisira Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiofu wykonujqgcego dziatainoid
leczniczq (Dz.U, nr 0 z 2012 r, poz. 739), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrg

a5



fransportu, Budownictwa | Gospodarki morskiej z dnia 27.04.2017 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 0 z 2012r poz. 462)
Rozporzqdzeniem Ministra Infrasfruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szczegdfowego zakresy | formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioryu robéf budowlanych oraz programu funkcjono!no—uz’yfkowego
(Dz.U. nr 2002, 7.2004 r. pP0z.2072; z pdin. zmianami), Rozporzgdzeniem Ministrg
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia mefod | podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwesforskiego, obliczania planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz.U. nr 130, z
2004r.poz. 1389), Ustawqg Prawa zamdéwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. {j.1.
Dz.U. Nr 113 z 2010r poz. 759, 7 pdin. zm.), Ustawq Prawa atomowego z dnig 29
listopada 2000r.(Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 264 7 néz. Im)), Rozporzadzeniem Rady
ministréw  z dnia  18.01.2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujgcego (Dz.U. nr 20 z 2005 r. poz. 168}, Rozporzgdzeniem Rady Minisfréw z dnig
12.07.2006r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw bezpiecznej pracy ze #dédtami
promieniowania jonizuigcego (Dz.U. nr 140 z 2006r. poz. 994

1.1.2. Szczegébtowy zakres prac budowlano-instalacyjnych to:

. Budowy w pelni vzbrojonego bunkra dia montaiu nowych urzqdzen dla
posiadanego systemu Aria Petnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej

IIl. Budowy zaplecza socjalnego oraz 2 gabinety lekarskie, poczekalnia dla
pacjentéw, sanitariaty dia personelu i pacjentéw

ll.  Rozbudowa Zaktadu Fizyki Medycznej: pracowniaq; pomieszczenie na sprzet
dozymetryczny

V. Wykonanie Iqgcznika komunikacyjnego bunkrg z rotundg Zakiadu
Teleradioterapii J

V. Korekia drogi dojazdowej wewnetrznej z wydzielonymi stanowiskami
parkingowymi '

A. pelny zakres robét budowlano-insialacyjnych:

a) Roboty ogdinobudowlane: Ziemne, murowe, ostonne ochrony radiologiczne;,
tynkarskie, malarskie, podtozq i wyktadziny podtogowe i Scienne, stolarka
okienna i drzwiowq

b) wykonanie wentylacji mechanicznej I klimatyzacii

c) wykonanie instalacji elekirycznej, teletechnicznych, sygnalizacji alarmowej
pozary, instalaci sieci komputerowe;j, telefonicznej, monitoringu

d) instalacja.alarmu i wiamania '

e) Instalacje wod-kan; co: cwu

fy instalacja gazéw medycznych

gl wykonanie tgcznika komunikacyjnego bunkra - z rotundg Zaktadu
Teleradioterapii

h} droga dojozdowa wewnefrzna z wydzielonymi stanowiskami parkingowymi,

- wykonanie robét budowianych zgodnie z wykonanym projekiem oraz decyzjq
pozwolenia na budowe '
- dokonanie zgloszenia do uzytkowania pomieszczen

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czesé¢é dokumentow Przetargowych i nalezy jq
stosowac przy zlecaniu i reclizacji Robét opisanych w pkt. 1.1,



1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogdline nalezy rozumieé i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Nie dotyczy

1.4. Ogébine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija przetargowaq, STi poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Lamawigjgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi - uzgodnieniami  prawnymi |
administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé  zq ochrone
przekazanych mu materiatéw oraz za zatozenie i prowadzenie dziennika budowy.

1.4.2. Dokumentacja
Dokumentacija zostanie sporzadzona w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie
z zakresem podanym w pkt. 1.1.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq i ST

Dokumentacja , ST oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiq czesé Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sqg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte vty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoici w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w » Ogdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczer w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreélone
w dokumentacii ST bedq uwazane za wartoéei docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchyienia w ramach okreSionego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy
matericty nie bedq w petni zgodne z dokumentacja lub ST i wptynie to na
niezadowalajgeq jakosé prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych {,pod ruchem?”)
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposdb okreslony w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoAczenia i
odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawea przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Inwestorem projekt organizac;ji i
zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potizeb i postepu
robot projekt powinien by aktualizowany przez wykonawce rhd biezgco.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
redlizacji konfrakiu az do zakofhiczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczosowe urzgdzenia zabezpieczajgce
i inne §rodki niezbedne do ochrony roboét. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwieici publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb vzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedq
utzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robdt.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét :

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczqeych ochrony $rodowiska na terenie | wokdt budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzeft lub ucigziiwosci dia oséb lub wiasnej spotecznosci i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdiny
wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

2. Motliwoiciq powstania pozary

1.4.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopaine bedqg sktadowane w  sposéb Zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, kidre w sposéb frwaty sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgeych szkodliwe
promieniowanie o  stezeniu wigkszym  od dopuszczalnego, okredlonego
odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie frwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe Czasowq dld wszelkiego rodzaju fobéf, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozeniq instalacji i urzgdzen na terenie budowy |
powiadomi¢ inspekiora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajge wszelkigj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzictania uszkodzenia instalacji budynku i
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy _
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa | higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagah
sanitarnych.  Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odzier dla ochrony Zycia i

g€



zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Uzndgje sie, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podiegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
W cenie Umowncaj. Wykonawca ma obowigzek sporzqdzenia planu BIOZ.

1.4.10. Ochrona i ulrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty |
urzqdzenia uzywane do robdt od daty rozpaczecia do daty zakohczenia robdt {do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie
utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb. aby wykonane prace byty w zadawalgjgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jedli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzory
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
pizepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedze informowaé Inspektora Nadzoru o sweich
dziataniach, przedstawidjge kopie zezwolefi i inne odnoéne dokumenty.

1.4.12. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych  wymienione ponizej okredlenia nalezy
rozumieC w kazdym przypadku nastepujgco: :

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii
Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badaweze zaakceptowane przez Inspektorg Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja
Kontraktu oraz ocena jakosci Materiotéw i Robdt,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem Dokumentagji,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce |
stanowiqcy czesé jego Oferty.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora  Nadzoru zeszyt 2
pPonumerowanymi stronami, stuzqcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw  przeznaczonych do  robdt Wykonawca  przedstawi szczegdtowe
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informacje dotyczgce proponowanego rodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z

~danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze-wszelkie materiaty z danego #rédita
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawea zobowiqzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb
ciqgty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robof,

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na
pozyskanie materiotdw z jakichkolwiek zrddet miejscowych wtgczajge w to #rddia
wskazane przez Zamawigjgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoié  za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakodciowych materictéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bqd? ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedi
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaty  zakupione, to  koszt tych materiatéw  zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
si¢ nie zbadane i nie zackceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczqe sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ 1 wiasciwoié do robét | byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca Czasowego sktadowdania materiatdw bedq zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w misjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja i ST przewidujq mozliwosé wariantowego zastosowania rodzagju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
O swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jedli bedze to wymagane dia badah prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdinigj
zZmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwaranfowal  przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi  w
dokumentaciji projektowsj, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w  terminie



przewidzianym umowq. Sprzet bedgcy wiasnoicig Wykonawey lub wynajety do
wykonania robét ma byé ufrzymywany w dobrym stanie i gotowoici do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych  dopuszezenie sprzetu do  uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.  Jezeli dokumentacja lub ST przewidujg  mozliwoidé
wariantfowego  uzycia sorzetu przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca
powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaci Inspektora Nadzoru nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw Umowy zostanq przez Inspekfora Nadzoru
zdyskwadlifikowane i nie dopuszczone do robét,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania takich srodkéw transportu, kiére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiaiciwoici przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspekfora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowaq. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedq spetniad wymagania dotyczgce ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczonych obcigzed na osie | innych parametréw technicznych. Srodki
fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalinych obciazen na osie mogq
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
plerwotnego  uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy Wykonawca bedzie usuwaé ng biezgco na wtasny
koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowqg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacja, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora  Nadzoru. Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji  lub
odrzucenia materictéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyhiki badarh naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na  rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN IWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoici, w  ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb  wykonywania robot, moizliwosci techniczne, kadrowe [
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru. Program
zapewnienia jakoici bedzie zawierad:
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a) czed¢ ogdina opisujgea:

- organizacje wykenania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanie robot,

- zasady BHP, '

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za Jakos¢ i terminowoid wykonania poszczegdinych
elementdw robét, i

- Wyposazenie w spizet | urzgdzenia do pomiaréw | kontroli {opis laboratorium
wiasnego lub Igboratorium, kidremu wykonawca zamierza zecié¢ prowadzenie
badan) '

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zasfosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacii Inspektorowi Nadzoru:

b} czesé szczegdtowa opisujgcq dia kazdego rodzaqju robét:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i o3¢ Srodkdw transportu oraz urzqgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
fransportu

- Sposdb | procedure pomiardw i badar ( rodzqj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzqdzen itp.} prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robét

- sposGb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jokosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby
osiqgnaé zatozong  jakoici robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg
kontrole robot i jakosé materictdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system koniroli,
wigczajaec personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek | badan materiatéw  oraz robét. Przed
Zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze z0zqdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, se poziom ich wykonywania jest
zadawaldgjgey. Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoiciq Zapewniqjgcqg  stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwoici sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreSione, Inspektor Nadzoru ustali joki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, 7e wszystkie stosowane
urzgdzenia | sprzét badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryinych, w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcecy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgeych
urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeieli niedociqgniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptynqc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociqgniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzong
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zostanie odpowiednia jakosé tych materictdw. Wszystkie koszty Zwiqzane z
organizowaniem i prowadzeniem badai materiatdw ponosi Wykonawea,

6.3, Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcii mogq byé z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewnionq mozliwoié udziatu w pobieraniu
probek .Na zlecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca bedze przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzg watpliwoici co do jakoici, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczane przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane |
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy nermy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca
powiadomi Inspekiora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacyi Inspektora Nadzoru. '

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badah jok najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie bedq przekazywane Inspektorowi Nadzory
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru ‘

Dla celdw konfroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania  kontroli, pobierania probek | badania materiatéw U #ddig
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcey i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
sysfemu konftroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq,
ze raporty Wykonawcy nie sq wiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badah, albo oprze sie wytgeznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw | robdt z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdmych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostanq przez
Wykonawce.
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6.7. Cerlyfikaty i deklaracje

Inspekfor Nadzoru moze dopuicié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami  technicznymi okreSlonymi  na  podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaéciwych przepisow | dokumentéw technicznych.

2. Dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z:

- Polska Norma .

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete cerfyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dia ktorych ww. dokumenty 54 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okredlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiadad ww, dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgecym Wykonawce w
okresie od przekozania Wykonawey  terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéd za prowadzenie dziennika budowy spoczZywda na
Wykonawcy. Lapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedqg
dotyczy¢ przebiegu _ '
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz fechnicznej i gospodarcze; strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czyteine, dokonane frwatg  technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezpoérednio jeden po drugim, bez przerw. latgczone do
dziennika budowsy protokdty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgeznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinoici:

- date przekazu Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania Zamawidigcemu dokumentacii projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu zaopewnienia Jakoici i
harmonograméw robdf,

- ferminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

- przebieg robdét, trudnoici i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych
i

ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawecy,

- sfan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegtych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,
- dane dotyczqce sposobu wykonywania | zabezpieczenie robdt

- dane dotyczgce jakoici materiatdw, pobierania  prébek  oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy, bedqg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do  ustosunkowania sie. Decyzie Inspektorg
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2} Rejestr cbmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na roziczenie faktyczne postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia © jdkoici materiatdw, receply robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiq  zatgezniki do .odbioru  robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde fyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy (

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w  pkt. (1} —(3}
nastepujgce dokumenty:

a) protokdty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

C) protokdty odbioru robdt

d} protokdty z narad i ustalen

e} korespondencje na budowie

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawione do walgdu
na zyczenia Zamawidjgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét :

Obmiar robét bedzie okredlad faktyczny zakres wykonywanych robét Zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw bedq wpisywane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie | opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoAczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie,
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w umowie
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okredlania ilo$ci robét i materiaiéw

Diugosci i odiegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzadtuz linii osiows), szerokosci — PO prostopadte] do osi. Jedli ST wiasciwe dig
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetoici bedqg wyliczane w m3 jako
diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;. llodci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to wykonawea bedrie
posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenig
Nie dotyczy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiary

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czeSciowym Iub kohcowym Przejeciem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniv Robdt
i/lub  zmianie ~Wykonawey  Robdt. Obmiary Robét zanikajacych  bedg
przeprowadzane'w czasie wykonywania fych Robdt. Obmiary Robét ulegaigcych
zakryciu bedqg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzdaje odbioru robét

W zaleznosci od ustaler, roboty podlegajg nastepujacym efapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

b} odbiocrowi czeéciowemu,

c} odbiorowi ostatecznemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgeych i Utegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoziiwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbiory robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoié
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér  bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawiergjgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, ST i uprzednimi
ustaleniami. '

8.3. Odbidr czeiciowy robdt
Odbidr czeiciowy polega na ocenie iloci i jokosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czeiciowego robodt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
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8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbiorv ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloici, jakosci | wartoiai . Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisija wyznaczona przez lamawidgjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbiercjgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowe] na podstawie przedfozonych dokumentdw, wynikéw badar i
pomiardw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq
projekiowq i ST. W toku odbioru ostafecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu,
Zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetnigiacych i robdt poprawkowych. W
przypadku nie  wykonania wyznaczonych  robdét poprawkowych lub  robét
vzupetnigjgcych warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoici i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajge pomnigjszona wartoéd wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacij budowy,

8.4.2. Dokumenty do odbiory ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawigjgcego. Do  odbioru ostatecznego  Wykonawca jest  zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacije sporzqdzong w trakcie redlizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne [ podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew,
Uzupetnigjgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw [ oryginaty) .

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. P7J. '

6. Deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych materictéw
Zgodnie z STi ew. PZJ, _

7. Opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badah i
pomiardw zatqczonych do dokumentdw odbiory, wykonanych zgodnie z STi P7J.

8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét dodatkowych .

9. w razie potrzeby zgtoszenie odbioru do uzytkowania ,

10. W przypadku gdy wg  komisii, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyinego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego , komisia w
porozumieniu z Wykonawca wyZnaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét,
Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedqg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Termin

wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeticjgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad. stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr ostateczny
robét".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenie ogéine _
Podstawq ptatnosci sq ustalenia zawarte w umowie.,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w ST. obejmuje wszystkie warunki w w/w. dokumentach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U. nr 89 poz 414) 7
pdzniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnig
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 23).

3. Rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Rozporzqdzenie Minisira Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

5. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 roku w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | -
Instalacie sanitarne i przemystowe

/. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych (Dz, U. Nr 107 z 1998r. POZ. 679).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji  detyczqcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10. Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. W
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy i inne materiaty
pomocnicze.
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(pieczel firmowa Wykonawcy)

WOIEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lédz

Latgeznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 120/72P/13

OSWIADCIENIE

Zgodnie z art, 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. (1. Dz. U. z 2010r Nr
113 poz. 759 z pdin zm.) cdwiadczam, w imieniu Wykonawcy, ze Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okredlonej dziatalnoici lub czynnoici, jezeli przepisy

prawa naktadajg cbowigzek ich posiadania.
2,

posiada wiedze | doswiadczenie!

zatqcza do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do udostepnienia wiedzy | doswiadczenia?

3.

dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonanic zmdwienia?

zatqcza do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjatu
technicznego i @séb  zdolnych do  wykonanig
zamowienial

4.

spetnia warunek dotyczgcy sytuacii ekonomiczneji
finansowejs

zatqcza do oferty pisemne zobowigzanie innych
podmiotdéw do udostepnienia sytuacii ekonomicznej i
finansowej

{podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

Uwaga: w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia niniejsze
o$wiadczenie winno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow,

5

! Nalezy wpisa¢ ,Tak” lub ,Nie”,

2 Nalezy wpisaé ,Tak” lub ,Nie” i zalgczyc do oferty odpowiednie zobowiazanie.

? Nalezy wpisa¢ , Tak” lub ,Nie" .

4 Nalezy wpisac , Tak” lub ,Nie” i zataczyC do oferty odpowiednie zobowigzanie.

* Nalezy wpisa¢ ,Tak” lub ,Nie”,

§ Nalezy wpisad , Tak” lub »Nie"” i zataczy¢ do oferty odpowiednie Zobowigzanie.
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WOJEWODZKI SZPITAL SPECIJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w todzi

ul. Pabianicka 62

93-513 kod#

Lalgcznik nr é do SIWZ
Nr sprawy 120/ZP/13

(bieczec’: firmowa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (§. Dz. U. z 2010 1. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.)
wedtug ktérego wyklucza sie:

1

4)

7)

Wykonawcdw, ktérzy wyrzqdzili szkode nie wykonujgc zamowienia lub  wykonujge je
nienalezycie lub zostali zobowigzani do zaptaty kary umdwnej, jezeli szkoda ta lub
obowiqzek zaptaty kary umownej wynosity nie mniej niz 5 % wartosci realizowanego
zamowienia i zostaty stwierdzone orzeczeniem sqdu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3
lat przed wszczeciem postepowania:

Wykonawcow, z ktérymi dany zamawidjgcy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie
zamowienia  publicznego, z powodu  okolicznoici, za  kidre wykonawca  ponosi
ocdpowiedzialnodé, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od niej
nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a warto§é niezrealizowanego
zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci umowy;

Wykongwcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé ogtoszono, z
wyjgtkiem wykonawcdw, ktdrzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacje majatku upadtego;

Wykonawcdw, ktérzy zalegajq z viszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, z wyjgikiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na rafy zalegiych ptatnosci Iub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiaiciwego organu;

osoby fizyczne, kidre prawomocnie skazano za przestepsfwl'o popefnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie  zamdwienia, przestepstwo  przeciwko prawom  o0sdb
wykonujgcych  prace  zarobkowq, przestepstwo  przeciwko  $rodowisku, pizestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w. celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgeych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktérych wspdinika prawomocnie skazane za pizestepstwo popefnione w
zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zamdwieria, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysici majgtkowych, a fakie za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udzictu w zorganizowane] grupie dlbo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktdrych partnera lub  czionka zarzgdu prawomocnie skazono za
przestepstwo  popetnione w  zwigzku z postepowaniem o udzelenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo
przeciwko  Srodowisku, przestepstwo  przekupstwa, przestepstwo  przeciwko obrotowi
gospodarczemu  lub  inne przestepstwo popetione w .celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, o tokie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo  udzictu  w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

spdtki komandyiowe oraz__spdiki komandytowo-gkeyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamdwienia, przestepsiwo przeciwko prawom osdb wykonujgcych prace
zarobkowaq, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo

bo
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przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia
korzySci majgtkowych, o takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziaty w
zorganizowane] grupie albo zwiqzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego; :

osoby prawne, kidrych urzedujgcego cztonka organu zarzqdzajgcego  prowomaochie
skazano za przestepstwo popetnione w zwidzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom oséb  wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo
przeciwko  §rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo  przeciwko _ obrotowi
gospodarczemu  lub  inne przestepstwo popetnione w  celu osiggniecia  korzysci
majgtkowych, a takze za przestepsiwo skarbowe  lub przestepstwo  udzaty  w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgeych na celu popetnienie przestepstiwa lub
przestepstwa skarbowego:

podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sqgd orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbq kary;

wykonawcow bedqgceych osobami fizycznymi, kiére prawomocnie skazano za przestepstwo,
o kiérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skuikach powisrzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym whbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolite] Polskie] — przez okres 1 roku od dnia uprawomochnienia sig wyroku:
wykonawcow bedgeych spdtkg jawng, spotkg parinerskq, spdtkg komandytowo-akeyjng
lub osobg prawng, ktérych odpowiednio wspdinika, parthera, cztonka zarzqdu,
komplementariusza lub urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcegoe  prawomochie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym whbrew
przepisom na* terytorium Rzeczypospolitej Polskie] - przez okres 1 roku .od dnig
uprawomochienia sie wyroku.

Wykonawcow, kidrzy wykonywdli bezposrednio czynnoici zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania, z wytgczeniem czynnosci wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o ktérych mowa w art. 31a ust. 1 lub postugiwali sie w celu sporzgdzenia
oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba e udziat tych
wykonawcow w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do
wykonawcow, ktérym udzela sie zamdwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.
1pktliz;

Wykonawcdw, ktérzy nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony
okres zwigzania ofertq lub w terminie o ktdrym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodili sie na
przediuzenie okresu zwigzania ofertq;

Wykonawcéw, kitérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw lub mogace mied
wptyw na wynik prowadzonego postepowania;
Wykongwcow: ktdrzy nie wykazali spetniania warunkdw udziatu.w postepowaniu:

Wykonawcow, ktérzy nalezqe do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencii i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pPoéZN. zm.)
ztozyli odrgbne oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w tym samym postepowaniu,
chyba ze wykazqg, ze istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

{padpis oscby upowainions] do podpisania oferty)

Uwaga: Niniejsze oswiadczenie sklada kaidy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zaméwieniaq
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Zatgceznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 120/IP/13

...............................................

{pieczet frmowa wykonawcy}

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajge oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

roboty budowlane - wykonanie oston radiologicznych  dla  montazu  akceleratora
wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego
budowlano - wykonawczego «Projekivj — buduj" dla Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopermnika w todzi;

przedktadam/my* ponizszy wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem ferminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
Okresie:

C, Opis potwierdzajgcy Wartoéé Data wykonania robét
L Ncg\:;;;dres speinienie warunku robot - Zakonczenie
P- y opisanego w SIWZ** brutto w PLN (dd, mm, rrrr)

* hiepofrzebne skredlic
**nalezy zatqczyd dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie robét budowlanych okreslonych
powyzejf (np. referencje)

Oswiadczam/my*, ze do$wiadczenie opiscne w;

1. poz. .......... wykazu stanowi doéwiadczenie Wykonawcy/Wykonawcéw* skiadajgcego oferte,
2. poz. ....... wykazu jest doswiadczeniem, kiére zostanie oddane do dyspozycji przez
inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego zalgczam/my* pisemne zobowigzanie tego/tych*
podmiotu/6w* do oddania do dyspozycji swoich zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamoéwienia.

Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust,
2b ustawy Pzp, zatgczamy o$wiadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 7.2, SIWZ,

{podpis oscby upowazinione} do podpisania oferty)

ha
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Zalgcznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 120/IP/13

(pieczedé firmowa Wykonow_jcy]
WSKAZANIE CZESCI ZAMOWIENIA, KTOREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM

Oswiadczam, Ze nie powlerze podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamdwienia.*

Odwiadczam, ze powierze podwykonawcom wykonanie zamdwienia w nastepujgcym zakresie:*

Rodzaj czesci zambwienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawce

(podpis osoby upowaznionej do podpisania oferty)

*nalezy skredlic niewtasciwy wariant

hz



Zafqcznik nr 9 do SIWZ
Nr sprawy 120/2P/13

Umowa nr 120/2P/13

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
i UStUG
W ZAKRESIE REALIZAC.JI PROJEKTU:

~Wykonanie oston radiologicznych dla monfazy akceleratora wysokoenergetfycznego wraz z
zapleczem technicznym i wykonaniem projekiu architekfonicznego budowlano-
wykonawczego ,PROJEKTUJ | BUDUJ" dia Zaktady Teleradioterapii
W WOJEWODIKIM SZPITALY SPECJA LISTYCINYM IM. M. KOPERNIKA w 0D71

ZOWArta W Aniv c..ueceeeevcevavnensconeesesan roku w todzi, zwana dalej .Umowgq”, pomiedzy:
Wojewédzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sqdowego Rejestru Stowarzyszens, innych organizacii
spofecznych izawodowych, fundacji i publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej w Sqdzie
Rejonowym dig todz - Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955
(REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599 )

zsiedzibq w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera - Dyrektorg

zwanym dalej Inwesforem lub Zamawigjgcym

a
Generalnym Wykonawcegq, lub Wykonawcqg

tqcznie zwanymi w dalszef czesci Umowy , Stronami”
o nastepujqcej tresci:

Preambuia:

akceleratorg wysokoenergefycznego wrQz z zapleczem fechnicznym i wykonaniem projektu
archifektonicznego budowlano—wykonowczego ~PROJEKTUS | BUDUJ" dig Zakfadu
Teleradioterapii w Wo EwcDzKiM SEIPITALU SPECJALISTYCINYM M. M. KCPERNIKA W toDT1 " | Zlokeniem w
tym postepowaniv przez Generainego wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
prawa zamowien publicznych, strony zawierajq umowe nastepujqeej fresci:

do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastqpity zmiany w jego reprezentacj, kiére
wptynetfyby na waznosc vzgodnien w niej zawartych,

Generainy Wykonawea dokonat wyceny oferty w oparciu o fresci zawarte w SIWZ oraz w
opisie przedmiotu zaméwieniq.

§1

Definicje
W rozumieniu niniejszef Umowy, podane terminy posiadaijq nastepujgce znaczenie:
~Dobra Prakfyka Budowlang” ~ Catosc wymogdw prawnych i zawodowych odnoszqgcych sie
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkdéw, zgodnie z postanowieniamj

Prawa budowianego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

~Dokumentacja Powykonaweza” — dokumentacja dotyczqca iInwestycji zawierajaca rysunki
fopisy techniczne wraz Z przedstawieniern zmian wprowadzonych w foku redlizacji prac
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fobejmujgca w szczegdinosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy fechniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw isprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, lisfe adresowq podwykonawcdw i dostawcow,
plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami
Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

~Harmonogram Realizacji” -  szczegdtowy plan realizacji Inwestycji w podziale na
projektowanie, roboty budowlne.

«inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy kidérych Inwestor bedzie uprawniony
do wykonywania na placu budowy prac oraz dostaw nieobjefych umowq z Generainym
Wykonawca.

~Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy,

«Inspekior Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pefnigca obowiqzki inspekfora nadzoru
inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwiqzku z prowadizeniem Inwestycji w imieniu inwestora.

«Inweslycja” - Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie Projektu  Budowlanego i
Wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich pozwolert niezbednych do redlizacji Inwestycji
wykonanie oston radiologicznych dla montaiu akceleratora wysokoenergetycinego do
realizacji techniki napromieniania catego ciata {fotal body iradiotion” i budowa w petni
uzbrojonego bunkra naswietler z zapleczem technicznym wraz towarzyszqcq infrastrukturg
i sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi, zgodnie z wykonanym Projektem Wykonawczym,
uzyskanymi pozwoleniami  administracyjnymi  z  uwzglednieniem ustalern  zawartych
w dokumentacji geotechnicznej i SIWZ.

~Labezpieczenie naleiylego wykonania umowy” — czes¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy zabezpiecrajgca roszczenia Inwestora

wKierownik Budowy” - przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, kidrego
podstawowe obowiqzki podajg Przepisy prawa budowlanego.

»Formularz cenowy! - czesc formularza oferty okredlajqca wartosé poszczegdinych Ustug i Robét
bedqgcych podstawg okreslenia Wynagrodzenia iprzyjety dia potrzeb rozliczen finansowych
sfanowiqcy Zatqcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

~Materialy” — materialy niezbedne do nalezyfego wykonania Robét, spetniajgce warunki
okresione w niniefszej Umowie.

»Odbidr koficowy” — czynnos¢, mocq kiérej Strony potwierdzajg wykonanie catosici Robdf
zwiqzanych zrealizacjq Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolers |
zezwolen, .

"Odbidr Po Uplywie Rekojmi” — odbiér odnoszqcy sie do usterek i Wad objetych rekojmiq,
kfére sq ujawniane przez Inwestora w ciggu Okresu Rekojmi.

~Plac Budowy"” — feren, na ktérym prowadzone sq Roboly zwiqzane zrealizacjq inwestycii,
wraz z ferenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocq ktdrych Generalny Wykonawca uprawniony jest
do redlizacji Inwestycji i za kférych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnodé jak za
dziatania lub zaniechania wiasne.

nPolskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy zdnia 12

wrzesnia 2002 r. o normadlizacji (Dziennik Ustaw z2002, nr 169, pozycja 1368) wraz
Z poprawkami.

&



nPozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja adminisfracyjna dopuszezajgea rozpoczecie i
realizacje Roboét zwigzanych z realizacjq Inwestycii.

»Pozytywna Opinia Parnistwowej Agencji Atomistyki” — decyzja administracyjna uzyskana na
podstawie projektu fechnicznego w zakresie ochrony radiologicznej, kiéra dopuszcza
prowadzenie ustug medycinych napromieniania catego ciata pacjenta.

nProjekt Wykonawezy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa
opracowana przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajqea rysunki, szkice
i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

«Profokét Odbroru po uplywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciqggu Okresy Rekojmiowego.

~Protokét Odbioru Kohicowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajqcy
przyjecie wykonania prac zwiqzanych z realizacjq Inwestycji.

~Profokét Odbiory Koricowego Inwestycji” - podpisany przez Strony dokument
potwierdzajqcy przekazanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiofem
umowy zgodnie z jego przeznaczenierm.

nProtokét Przegladu po uplywie Rekojmi” ~ podpisany przez Strony dokument stwierdzajqcy
stan techniczny Inwestycji po 36 miesigcach w ramach robét budowllanych od dnig
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego inwestycji .

wPrzepisy Prawa Budowlanego” — posftanowienia ustawy zdnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z péiniejszymi zmianami), wraz
Z przepisami wykonawczymi.

~Roboty Budowainé", »Roboly” — wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie
dodatkowe prace projekfowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy
prace wykonane przez Generainego Wykonawce w celu realizacji Inwestycii.

»Termin zakonczenia redlizacji Inweslycji” — data przekozania Inwestorowi pozwolenia na
uzytkowanie obiektu objetego przedmiofem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

nUstuga” - czynnosci obejmujgce: wykonanie dzieta polegdjgcego na przygotowaniu
kompleksowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, obejmujgcego m.in. wykonanie
dokumentaciji zgodnie z zasadami obowiqzujgcymi w programie funkcjonalno- uzytkowym -
projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranzacji wnekz wszystkich branz wraz z
koszforysern,  przedmiarami, specyfikacjq techniczng wykonania i odbiory  robdt
budowlanych dia budynku celem dostosowania go do potrzeb montazu akceleratora
wysokoenergefycznego oraz wykonanie projektu ftechnicznego w  zakresie ochrony
radiologicznej i uzyskanie jego akceptacji Panstwowej Agencji Atomistyki, a takze uzyskanie
pozwolenia na budowe na podstawie przygotowanej przez Wykonawce dokumentacii.

«Wada" - kaida wada fizyczna lub prawna w zakresie Robdt/Ustug, brak, niekomplefnosc lub
uszkodzenie RobdtfUstug oraz kaida niezgodnosé w wykonaniu Robdét/Ustug z Umowaq,
stosownymi  przepisari, normami lub sztukg budowlang: wiym  jakiekolwiek wady
zmniejszajqce warfosé lub uzytecznosé Robdt/Ustug ze wigledu na cel okreslony w Umowie
iich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.

»Warunki Techniczne i Budowlane" - warunki okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 1., nr 75, pozycja
690, z poiniejszymi zmianami) oroz inne standardy techniczne sfosowo'ne przy wykonywaniu
i odbiorach robdét budowlanych finstalacyjnych,
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«Wynagrodzenije” ‘- wynagrodzenie ryczattowe naleine Generalnemu Wykonawcy za
redglizacje przedmiotu Umowy, ptatna w dwdch czesciach: w czesci | w w zakresie
zrealizowanej ustugi oraz w czesci il za wykonane roboty i catosé inwestfycji,

~Urzqdzenia” — to wszelkie wyposazenie, urzqdzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i zeczy
niezbedne lub wymaogane przez Generalnego Wykonawce celem wiasciwego wykonanig
Robot/Ustug oraz ich zabezpieczenia i ufrzymanica w stanie nie pogorszonym.

~Imiany” — zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, ktére nie majg wptywu
na wynikajqcy z niniejszej Umowy zakres Robét lub Harmonogram Realizaci.

§2

Przedmiof Umowy

I. Przedmiotem niniejszej Umowy jest redlizacja przez Generalnego Wykonawce catosci
Inwestycji za kwote Wynagrodzenia podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmioty
zamowienia przewidzianym w  postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nfeogranr'czonego pod nazwqg ,Wykonanie oston radiologicznych dla  montazy
akceleratorg wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem
projekfu architekfonicznego budowlano-wykonawczego |, PROJEKTU I BUDUJ" dla
Zaktadu Teleradioterapii w WoewdDziM SIPITALU SPECIALISTYCINYM iM. M. KOPERNIKA W tobn W
szczegdinosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
al Wykonanie kompleksowej dokumentacii Igodnie z zasadami obowiqzujgcymi w

programie  funkcjonaino-uzytkowym:, projektu  budowlanego i wykonawczego,
projektu aranzacji wnetz | wszystkich branz wrgz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjq fechniczng wykonania i odbiory robét budowlanych dia budynku
bunkra celem  dostosowania go do pofrzeb  montaiu akceleratora
wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym do reglizacji  techniki
napromieniania catego ciotg (Total body irradiation) z zapleczem technicznym i
tqcznikiem z rotundq Zakiadu Teleradioterapii oraz korektq drég wewnefrznych z
miejscami parkingowymi.

b) Przygotowanie projekty fechnicznego w  zakresie ochrony radiologicznej oraz
uzyskanie jego akceptacii Panstwowej Agencji Afomistykj,

c] Uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego decyzji o pozwoleniu na budowe dia budynku i
pozwolenia na uzytkowanie.

d) Wykoncmie\\robéiL budowlano-moniazowych na podstawie sporzqdzonego projektu
wykonawczego wielobraniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
fowarzyszqcq.

e} Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2006r. Nr 156, poz. 1118, z poin. zm.),

f]  Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badar, odbioréw, jak réwniez
odbioru koficowego catoici robét bedqcych przedmiotem zaméwienia,

gl Sporzqdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakoniczeniv budowy |
uzyskanie osfatecznej {prawomocnej] decyzji o pozwoleniv na uiytkowanie orgz
innych pozwoleri wymaganych przepisami prawa niezbednych dia wykonania
obiekfu i oddania go do uzytkowania,

h} Uzyskanie wszelkich zezwoler wymaganych przez prawo afomowe i inne akty prawne
W zwiqzku z wystepowaniem promieniowania jonizujgcego stosowanego w celach
diagnostyki i terapii medycznej,

i} Wykonanie na efapie projekty (dia potrzeb projektu} odwiertéow geologicznych.

2. Szczegdtowy zakres przedmioty Umowy oraz warunki redlizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszef Umowy nastepujace dokumenty:
al Siwz g
b} Program Funkcjonalno — Ukytkowy
¢} Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robdt
d} Oferta Wykonawcy wraz z zatqgcznikami

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 sfanowiq infegraing czesé umowy.
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4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w  umowie oraz

dokumentach wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalajq, iz bezwzgledny priorytet ma
Umowa o nastepnie dokumenty wymienione w ust.2 w kolejnosci tam okreslone;,

§3

Efapy Inwestycji i Harmongram Redlizacji
Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych elapach:

I} Etap I -termin realizacji od dnia podpisania umowy do listopada 2013 r.

1.1. Opracowanie projekty budowlanego | uzyskanie akceptacji projektu przez
Lamawiajgcego.

1.2. Opracowanie projektu fechnicznego w zakresie ochrony radiologicznej
£ uwzglednieniem uwag Zamawiajqcego | uzyskanie akceptacji projekty przez
Zamawigjgcego

1.3. Uzyskanie akceptaci projektu przez Paristwowq Agencje Atomistyki

1.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

1.5.Cpracowanie projektu wykonawczego uwzgledniajqcego wytyczne zawarte w
projekcie technicznym ochrony radiologicznej

I.6. Opracowanie projektéw wykonawczych wielobranzowych, przedmiaréw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robdt budowlanych, Koszforyséw
prac  budowlano-adapfacyjnych oraz projekfu aranzacji wnetrz dlg sfrefy
pacjenta.

2} Etap 2 -termin realizacji najpdiniej od listopada 2013r. do kwietnia 2014 r.

2.1. Realizacja Robo6t budowlanych oraz innych robét adapfacyjnych zgodnie z
zaakcepfowanym przez Zamawigjgcego Szczegdtowym Harmonogramem
Redlizacji Robdt.

2.2. Petnienie nodzoru auforskiego autfora projektuy w zakresie, © ktérym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z
pdéin. zm.)

2.3. Uzyskanie niezbednych rezwoler: wydawanych przez Panstwowqg Agencje
Atomistyki. Uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajqcego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

. Wykonawca zobowiqzany jest najpdiniej w dniu podpisania  umowy preedtoizyé
lamawiajgcemu  do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objefego
przedmiotem  niniejszej umowy.  Harmonogram Redlizacji musi  byé¢ zgodny
Z podziatem etapy opisane w ust. 1 oraz okreslaé terminy ich realizacji.

. Harmonogram Redlizacji oprocz podziatu na etapy opisane w ust. 1 musi zawierad podziat
na projekfowanie, roboty budowlane, oraz okreslad warfosé wynagrodzenia Wykonawcy
dia projektowania i robét budowlanych.

- Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany przedtoionego Harmonogramuy Realizacji.

. Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajqgcego. Zamawiagjqgcy ma
prawo zgtosic zastrzesenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacii
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniac zasfrzezenia | uwagi o kidrych mowa w ust. 5.
. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawigjqgcego Harmonogram Redlizacji stanowi
zatgeznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczaenia realizacji przedmiotu zamdéwienia.

. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub z zobowigzaniamj Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalajaq,
iz Generalny Wykonawea zobowiqzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Realizacji. Skorygowany Harmonogram Redlizacji wymaga akceptacji



Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania | wprowadzania w nhim zmian.
Ostatecinie raakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie
podsfawe do dalszych rozliczenn przedmiofu zamdwienia. Imiona Harmonogramu
Redlizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawigigcego prawa naliczenia kar
umownych z tyfutu nie dochowania termindw wskazanych w pierwotnym brzmieniu
Harmonogramu Realizacii.

§4

Zobowigzania ogdlne Generalnegoe Wykonawcy

Generalny Wykonawca zobowigqzuje sie wykonac wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie z ninigjszg
Umowq, ze starannosciq wymagang od podmiolu zajmujgcego sie profesjonalnym
wykonywaniem tego typu Robdt/Ustug

Generainy Wy.'gonawca zobowiqzuje sie zachowad w tajemnicy w czasie frwania
Umowy, jak i po jej zakoriczeniu, wszystkie informacje dotyczqgce Zamawiajgcego, jakie
uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdinosci informacje dotyczgce
danych oscbowych pacjenféw Zamawigjgcego, jak rowniez danych dofyczgcych
prowadzonych przez Zamawiqjqcego procedur diagnostycznych

§5

Wykonanie i odbiér dokumentacji

Generainy Wykonawca w zakresie prac projekfowych zobowiqzuje sie do wykenania
przedmiotu umowy zgodnie ze zZleceniem Zamawidjgcego, zasadami aktualne| wiedzy
fechnicznej, obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
irysunkami normafywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwadlifikacje do
wykohania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiqzuje sie wykonac
dokumentacje technicing z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie
Z nizef wymienionymi elementami: '

a) Projekt budowlany do akceptacii Inwestora

b} Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konsfrukcyjny;

¢) Projekt aranzacji wnetrz do akceptacji inwestora; ,

d) Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich wewnetrznych instalacii: elektrycznych
i teletechnicznych, sanitarnych, cenfrainego ogrzewania, wentylacyjnych,
kiimafyzacj, monitoringu, komputerowych i aglarmowych, strukturalnych, projekt
koncepcji p-poz, instalacji gazéw medycznych, innych niezbednych instalacii.

e) Swiadectwo charakterystyki energetyczne;.

f]  Przedmiary robdét, kosziorysy inwestorskie dia poszczegdinych branz

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboéf.

h)  Opracowanie informacji dotyczgceej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

i} Uzyskanie wszystkich, niezbednych dlo opracowania komplefnej dokumentacii
projektowej | uzyskania pozwolenia na budowe, wymaganych prawem i
przepisami decyzji administracyjnych, warunkow fechnicznych, vzgodnien, opinii i
sprawdzert dokumentacji projektowej zgodnie z Haromonogramem Realizaci.

i) Wszelkie niezbedne materiaty wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dia
realizacji prac projektowych, Generalny Wykonawca pozyskuje we wiltasnym
zakresie w ramach kosztéw okreslonych w ztozonej ofercie.

k] Zaleca sie aby Generalny Wykonawca dokonat wizji lokainef

Il 9przed rozeniem oferty) w terenie celem pozyskania informacji, ktére bedq
niezbedne do przygofowania [ ztozenia oferty oraz zawarcia umowy. Kosziy
zwigzane 1 przeprowadzeniem wizji | opracowania oferty ponosi Wykonawca.

m) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do ufrzymywania statego kontaktu
Z wyznaczonym pracownikiem {pracownikami} Inwestora w celu dokonywania na
bieiqco konsulfacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania
sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywac sie na pismie,
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zas przebieg spotkan roboczych dotyczgecych dokumentacii powinien zostad
utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron
uczestniczqgcych

w spotkaniu.

3. Generalny wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach Wynagrodzenia
Czesciowego za redlizacje przedmiotu umowy w zakresie ustug zobowigzany jest rowniez
do wykonania dokumentacji projekfowejftechnicznej nie wymienionej w ust 2 a
zwigzanej z wymaganiami jednosfek opinivjgcych i vzgadniajgcych uczestniczgcych w
procedurze Uzyskania pozwolenia no  budowe oraz uvzyskonia pozwolenia  nd
uzytkowanie.

4. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiqzuje sie  przekazad
dokumentacje Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a] 4 egzemplarze projekiu budowlanego oraz 2 egzemplarze w  wersj
elekironicznef na nosniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki z
moiliwosciq kopiowania),

b] é egzemplarzy w formie oprawionych teczek projekt budowiano-
wykonawczy [ wszystkie branze)

c}] 2 egzemplarze w wersji elekfronicznej na nosniku CD (w formacie doc. dwg. - do
obrobki z mozliwoiciq kopiowania),

d) 2 egzemplarze w wersji elekfronicznej na nosniku CD (w formacie PDF. - do
wydrukdow z moiliwosciq kopiowania),

e] kosztorysy inwesforskie dla poszczegoinych branz po 2 kpl. sporzgdzone zgoo'me z
Rozporzgdzeniem Ministra infrasfrukfury z 18 maja 2004 roku w sprawie okredlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwesforskiege (Dz. U. z dnia 8 crerwea
2004 r. Nr 130,poz. 1389), plus wersja elekironiczna do edycii.

f]  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji
elektronicznej sporzqdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresuy
i formy dokumentacji projekfowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-vzytkowego [Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 roku z pdiniejszymi zmianami).

g} przedmiary robot - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elekironicznej do edycji sporzqdzone
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukfury z 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego  zokresu | formy dokumentacji  projektowe),  specyfikacji
techniczinych wykonania | odbiory robdf budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzeshia 2004 roku z
poiniejszymi zmianami).

5. Przekazana  dokumentacja  bedzie  wewnefrznie  skoordynowana  technicznie
i miedzybranzowo oraz kempletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Zawierad
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiqzan projekfowych, wymagane opinie,
vzgodnienia, zgody | pozwolenia w zokresie wynikajgcym z. przepiséw a takze spis
opracowan i dokumentacii skfadajgeych sie na komplet przedmioty umowy. Posiadad
bedzie ocswiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o
Zgodnosci projektu z przepisami. W specyfikacjach fechnicznych wykonania i odbioru
robdt bedqg zastosowane wyroby budowlane {materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do
obrofu | powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
sfosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w dokumentacji projektowe|
po uzyskaniv akcepiacji Zamawidjgcego.

6. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Inwestorowi petng dokumentacje
techniczng bez pozwolenia na budowe w ferminie do 3], 10.2013r.

7. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetfef niniefszg umowq, stwierdzonej przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym rowniez w frakcie posfepowania
administracyinego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe) koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajqgcej w catosci pokryje Generalny Wykonawca.
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8.

12,

15.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji technicznej,
O ktérej mowa w ust. poprzedzajgcym, Inwestor ma prawo zgtaszad na pismie
zasfrzezenia w zakresie dosfrzezonych wad. Generalny wykonawca zobowiqzany jest
usunqc dostrzeione wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego
zgtoszenia, chyba ze usuniecie wady wymagac bedzie diviszego terminu. W takim
przypadku Generalny Wykonawca wraz z Zamawiajgcym vzgodni termin usuniecia tef
wady nie diuiszy jednak niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgfoszenia wad.
Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe :

a. prawa zlecenia fzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawigjgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Generainego Wykonawcy opracowania fej czesci
dokumentacji technicznej, ktorej dotyczg wady, na co Generalny wykonawca
wyraza zgode; lub

b. do odstqpienia przez inwestora od Umowy w zakresie dotyczqcef tej czesci
dokumentacji, ktérej dotyczq wady, jeieli nie wptywaig one na przydatnosé
pozostatej czesci dokumentacii.

Inwestor, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zaréwno przed jok i
PO uzyskaniu pozwolenia na budowe, wykonujgc uprawnienia wigledem Generainego
Wykonawcy moze réwnies:

a) odstqpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia ferminu do
usuniecia wad, gdy wady majq charakter istotny inie dadzq sie usunqdé, a ze
wzgledu na skale dotychczasowych uchybieri Generalnego Wykonawcy nie jest
prawdopodobne, by dalsza wspdipraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b} obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie
usunqc, lecz nie majg charakteru istofnego.

. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 8 i © powyzef, nastqpic moie w

terminie 30 dni od dnig protokolarmego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Genéralnego Wykonawcy, ze:
al Wady majg charakter istotny i nie dadzqg sig usunqc, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne,
by dalsza wspdtoraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.
b)  Wady nie zostaty usuniete w terminie.

. Do dnia 30.11.2013r. Generalny Wykonawca ostatecznie przekaze Inwestorowi

dokumentacje techniczng wraz z porwoleniem ha budowe. Miejscem odbiory
{przekazania) dokumentacii wraz z pozwoleniem na budowe bedzie siedziba Inwestora.
Na potwierdzenie priekazania dokurentacji strony sporzqdzg protokdt odbioru, ktory
sfanowic bedzie podstawe wypfacenia Wynagrodzenia Czesciowego nr 1.

Jezeli wskutek nieusuniecia wad w ferminie bqds niekompletnosci dokumentacji nastqpi
opoinienie uzyskania pozwolenia na budowe, Generainy Wykonawca niezaleinie od
obowiqzku uzupetnienia dokumentacji na wtasny koszt lub usuniecie wad dokumentacji
zaptaci na rzecz Inwestfora kare umowng, o ktorej mowa w § 30 ust. T pkt. a) niniejszej
Umowy naliczong w zwiqzku z uchybieniem terminu zakoriczenia czynnosci kluczowych.

. Jezeli dokumentacja projektowa zawierad bedzie wady istotne ujawnione w fazie

realizacji robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje
Generainy Wykonawca.

. Generainy Wykonawca oswiadcza, re wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie

naruszac praw oséb frzecich, a w przypadku wystqpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek
naruszen, zobowiqzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnosé odszkodowawczg z fego
fyfutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Generalny Wykonawca, igcznie z

przekazang dokumentacjq przekazuie na rzecz Zamawiajqcego auforskie prawg
majqgtkowe do  wykorzystania  dokumentacji projektowej/technicznej do realizacji
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przedmiotowedo przedsiewziecia, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26, w
Zokresie:

a) prawa do kopiowania,  ufrwalania,  zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci
materialnych nosnikow dokumentaciji projekfowejftechnicznej w szczegdinosci
fechnikq drukarskq, reprograficznq czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utwalania,  zwielokrotnionia, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci cyfrowego
zapisu dokumentacji projektowejftechnicznej, zaréwno poprzez umieszczanie
dokumentacji projektowe] jako produkty mulfimediainego na nosnikach
materialnych (w szczegdinosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwnie: poprzez vdostepnianie
dokumentacji projekfowej jako produkty  mulfimedialnego w  sieciach
feleinformatycznych (w szczegdinosci poprzez umieszczenie dokumentaciji
projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Intermnet, w sieci komputerowej czy
pamigci  RAM  poszczegdinych urzqdzeri  biorgcych udziot w  przekazie
internefowym|,

c] prawa do rozpowszechnia dokumentacji projekfowej/technicznej zaréwno w
formie Inaferiainych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne
wystawianie,  wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie  czy
elekironiczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy maogt
mie¢ do niego dostep w miejscu | czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem atbo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowq/techniczng ufrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie mafterialnych
nosnikdw dokumentacii projektowej/technicznej jaki jego cyfrowej postaci.

e) prawa do wykonania praw autorskich zaleznych ;

f]  prawa do wykorzystania, przetworzenia dokumentacii przetargowey, jej caotosci
lub fragmentu w dowolnym przysztym wybranym przez Zamawigjgcego celu,

16. Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytqcznego prawa do rozporzqdzania §
korzystania z dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegdinosci do dokonywania
przerébek i adaptacji dokumentacji projektowej/technicznej, bez uszczerbku dia prawa
do dokurnentaciji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

17. Zapisy ust. 151 f‘é nie naruszajq praw autorskich osobistych.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiofu  umowy Generainy
Wykonawca bedzie dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w ust. 16, kfére przenosi na Zamawiajgcego.

§6

Nadzér autorski

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nodzorulouforskiego przez osobe
posiadajgcq  uprawnienia do petnienia  samodzielnych funkcji  technicznych w
budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wramach nadzoru autorskiego okreslonego Generalny Wykonawed zobowiqzuje sie na
kazde wezwanie Inwestora do nadzoru wtoku reafizaci inwestycji nad zgodnoscig
rozwiqzan fechnicznych, materigfowych i uzytkowych z dokumentacjq projekfowq
i obowiqzujgcymi  przepisami, wtym techniczno-budowlanymi iPolskimi Normami, a
ponadto do: .

al wvzupetniania dokumentacii projektowej oraz wyjasniania wykonawcy wqltpliwosci
powstatych w foku realizacji inwestycji,

b) uzgadniania moiliwosci wprowadzenia rozwigzar zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspekfora nadzoru Zamawiajgcego.
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3. Generalny Wykonawca dodatkowo zgadza sie, ze Inwestor na swoj koszt moze skorzystaé z
ustug nadzoru auforskiego Swiadczonego przez osoby ftrzecie posiadajgce stosowne
uprawnienia. Generainy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za czynnosdci i skutki
tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktdrym Inwestor powierzyt nadzdr auforski,

§7
. Roboly budowlane - zasady ogdlne
1. Generalny Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie z powsfatym
Projektem Wykonawczym, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz innych
niezbednych decyziach administracyjnych, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki
i praktyki budowlanej oroz zalecen Inwesfora, a takie zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Przed przystgpieniem do robdt budowlonych Generalny Wykonawca sporzqdzi
szczegdtowy Harmonogram redlizacji robdt oraz szczegotowy kosztorys wraz z tabelg
elementow scalonych (stanowiqcy uszczegdtowienie Harmonogramu Realizacfi w czeéci
robot budowlanych} | przedstawi do zatwierdzenia Inwesforowi. Harmonogram redlizacji
robét wpisywad sie bedzie w Etapy, okredlone w § 3 ninigjszej Umnowy oraz musi okrediac
wysoko$C  wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegoinych zakresdw w  uktadze
kwartalnym robot budowlanych. Przed rozpoczeciem realizacji robdt Zamawigjgey ma
prawo korekty przedsfawionego w Harmonogramie ferminu realizacji poszczegdinych
robot, jesli przemawia za fym jego wainy inferes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy
techniczne oraz zasady sztuki budowlanej. Wysokos$¢ wynagrodzenia za poszczegdine
etapy ma charakter wylqcznie informacyjny. Wynagrodzenie za wykonane Roboty
pfatne bedze jednorazowo z dotu na podstawie Profokotu odbioru Koricowego
Inwestycji zgodnie zasadami okreslonymi w § 28.

3. Generainy Wykonawcao zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy

b. do planowania, koordynacii i zarzgdzania sprawami zwiqzanymi z redlizacjq Inwestycji
oraz sprawami administracyinymi zwiqzanymi zrealizacjq Inwestycji; Generainy
Wykonawca  zobowiqzany jest  przekoazywad  Inwestorowi  nazwiska  osob
odpowiadajgcych za koordynacje prac iprowadzenie spraw administracyjnych
zwiqzanych z realizacjq inwestycji,

c. do prawidtowe]j organizacji Placu Budowy, zachowania fady i porzgdku, prowadzenia
Robdt zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, w tym rowniez zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa ihigieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwesfor oraz jego
przedsfawiciele  zasfrzegajq  sobie prawo dowglgdu w dokumentacje  BHP
Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub
nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robdl,  Inwestor oraz  jego
przedstawiciele mogqg wstrzymad wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban
z zastosowaniem wszelkich  konsekwencji prawnych i finansowych wynikajgcych
Z Umowy,

d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy iuzyskania jego akceptacji przez
Inspektora Nadzoru Inwesforskiego,

e. do wykonania tymczasowych przytqczy mediow we wiasnym zakresie i na swdj koszt
w cbrebie Placu Budowy fub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy, kidry winien nieprzerwanie majdowad sie
na Placu Budowy iby¢ wilym czasie do petnej dyspozycji Inwesfora, Inspektoréw
Nadzory Inwesforskiego bqdi teiz wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub
podmictow,

g. Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione, kroki majgce na celu
wyeliminowanie nadmiermego hatasu, kurzu, wibracji oraz uciqzliwosci dia otoczenia.
Wykonawca zobowiqzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostafy
zaktdécone warunki dziotalnoici w  sgsiadujgcych pomieszczeniach, Wykonawca
Zobowigzany jest prowadzié prace w taki sposdb, aby nie zaktdcic¢ pracy driatalnosci

\
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jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elekirycznej, przeciwpozarowej wentylacyjnei.
Wszelkie prace zwiqzane z fymi instalacjami wymagajq pisemnej zgody wyrazonej
przez inwestora,

h. do zapewnienia uczestniciwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w
spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez inwestora

i. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spoiywania napojéw alkoholowych oraz
substancji odurzajgcych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw
podwykonawcow w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

] do odpowiedzialnosci za ochrong Robdét do czasu ich odebrania przez inwestorg
Protokotem Odbioru Koricowego w zakresie robdt wykonanych w ramach niniejszej
Umowy, :

k. do zabezpieczenia Robét przed skutkami warunkdw atmosferycznych, za wyjqtkiem
dziatania Sity Wyiszej,

l. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

m.do naprawienia na swéj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optaf,

n. wbudowywania materiatéw odpowiadajqcych, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881) oraz wymaganiom okrestonym w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

0. do zagospodarowania odpaddéw powsfatych w frakcie reafizacji Inwestycji na swaj
koszt i zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa :

p. do usuniecia zbednych odpaddw powstatych w frakcie realizacji zamdwienia poza
feren robdt zgodnie z zasadami utylizacji i skfadowania materiatéw odpadowych
okrestonymi ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U, z 2007
r. Nr 39 poz. 251)

g. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z
rozbiorki. iInwestor zastrzega sobie moiliwosé wskazania miejsca dowozu gruzu

r. do ufrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweinikéw
itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, btota
igruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora
sgsiadujacego z budowq. Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiad
na swéj koszt wszelkie wyrzqdzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z fym
koszty, optaty, jak i ewentuaine kary natozone przez Policje, Straz Miejskq i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Generalnego Wykonawcy,

s. do uczestniczenia w odbicrze Robdt wraz z Inwesforem.

f. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen i préb, niezbednych
odbioréw Urzqdzen iinstalacfi oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Inwestorowi, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniv na uvzytkowanie.

u. do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowyrmi,

v. do przestrzegania wszystkich postanowieri jprzepiséw oraz spetniania iqdar
odpowiednich organdw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujqcym prawem, wiqcznie z przepisami bezpieczedstwa | higieny
pracy.,

. do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na uiytkowanie inwestycii.
zapewnienie bezpiecznych warunkdw redlizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i
bhp

y. Zabezpieczenie przed kradzieiq, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wtasnego orqaz
Inwesfora znajdujgcego sie na terenie robdt i w jego bliskim sgsiedztwie;

® Z

Generalny Wykonawca ponaosi odpowiedzialnoié za virzymywanie porzqdku na Placu
Budowy oraz za usuwanie odpadéw iniewykorzystanych Materiafdw, atakie za
usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienaleiytego utrzymywania porzqdku na Placu Budowy Jub tez w jego
ofoczeniu (w fym drég dojazdowych] Inwestor zastzega sobie prawo uporzadkowania
Placy Budowy lub ofoczenia witasnym staraniem iobcigzenia jegoe kosztami
Generalnego Wykonawcy. po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Generalinego
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Wykonawcy do utrzymywania porzgdku inie zastosowaniu sie przez Generalnego
Wykonawce do wezwania w ciqgu 5 dni roboczych.

Podpisanie Profokofu Odbioru Korcowego nie zwalnic Generalnego Wykonawcy
zzobowiqzarn do wykonania wszelkich ewentuainych Robdt uvzupetniajgcych,
wymaganych ‘przez odpowiednie organy adminisfracji publicznef oraz organy opinivjgce
do wydania pozwolenia na uviytkowanie obiektéw stanowiqcych przedmiot Inwestycji,
a fakze do usunigcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostanq stwierdzone w Protokole
Usterek i Wad.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i
pomieszczen socjainych dia pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.,

Generalny Wykonawca WYZNACZU i, na oscbe
odpowiedziaing za kontakty z Inwestorem w zakresie redlizacji Umowy. Przedstawicielem
Generainego Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych na Placu Budowy
bedzie Kierownik Budowy, Pan ..................... posiadajqcy uprawnienia budowlane nr
.................................... inalezqgey do ...oocccevveiveiie, Okregowej fzby Inzynieréw
Budownictwa z nr ewidencyjnym ...,

Generalny Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elekfrycznej oraz
koszty potgczer telefonicznych z Placu Budowy, zwiqzanych wytqcznie Z realizacjq
zakresu Umowy, izawrze wzwigzku ztym zfirmami zgimujgcymi sie dostawq tych
mediéw osobné umowy.

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwiqzanych
z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiqzan projekfowych w stosunku do
Projektéw Wykonawczych i innych okresionych w niniejszef umowie.

W przypadku sporzqdzenia przez Generalnego Wykonawce zamiennych Projektow
Wykonawczych, Generainy Wykonawca ma obowiqzek vzgodnienia i skoordynowania
wyzej wymienionych projekitdw z Projektantem i Inwestorem.

Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przeglad Po Uptywie
Rekojmi po 36-miesiecach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,
stwierdzajqcy stan fechniczny Inwestycji zgkonczony podpisaniem Protokoty Przeglgdu
Po Uptywie Rekojmi.

Inwestor  zastrzega sobie prowo rozdysponowania, lub skfadowania materictéw
powstatych z rozbiérki. Generalny Wykonawca zobowigzany jest poinformowad
inwestora o rodzaju materiaty przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na pismie w
ferminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki. Wywéz przedmiotowych
materiatdw nastqpi po uzyskaniv uprzedniej pisemnej zgody Inwestora,

§8

Zobowiqzania Inwestora

Inwestor zobowiqzuje sie do:

a. udostepnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekazanie

Placu Budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika

budowy profokotem zdawczo-odbiorczym,

zapewnienia Dziennika Budowy, ‘

C. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnelrznych,
ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowiqzkéw Inwestora, w terminie 5 dni
roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia
0 potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Rabét razem z Generalnym
Wykonawcq i Inspektorem Nadzoru.

i

)
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2. Osobami z ramienia Inwestora upowainionymi do kontakféw z Generalnym Wykonawcq
sQ:
a. Pani Aleksandra Sachajko
b. Pan Adam Pawlak

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiqgzki Generalnego Wykonawcy w zakresie Robét
Budowalnych

1. Inwestor przekaie Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajge uprzednio
Generalnego Wykonawce na pismie o dacie, czasie imiejscu przekazania Placu
Budowy.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie polwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez
obie Sfrony. '

3. Jezeli Generalny Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Inwestora lub odmowi przejecia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu
Wykonawcy dodatkowy fermin - nie kréfszy niz 5 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W rozie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego ferminu Inwestor ma prawo odstqpic
od niniejszej Umowy. Prawo do odstqpienia moze by¢ wykonane przez Inwestora w ciqgu 30
dnificzonych od uptywu dodatkowego ferminu. W razie odstgpienia Inwestorowi przystuguje
prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych.

5. Z dniem przekozania Placu Budowy przechodzg na Generalinego Wykonawce wszelkie
obowiqzki iodpowiedzialnosé  za  prawidfowe  ufrzymanie stanu  Placu  Budowy
i bezpiecrenstwo znajdujgcych sie tam osdb, aponadio za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z Robofami, wtym szkody poniesione przez Inwesfora oraz osoby frzecie,
szkody powstate pora Placem Budowy w wyniku dzictar fub zaniechart Generalnego
Wykonowcy lub jego Podwykonawcdw. Odpowiedzialnosé Generalnego Wykonawcy
Z powyiszego tytutu ustanie w dniv protokolarmego oddania Placu Budowy Inwestorowi,
ktére nastgpi po dacie Koricowego Odbioru Robét.

6. Generainy Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat inwestora w jakiekolwiek spory
sqdowe lub inne spory wzwiqzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby frzecie
w wyniky  wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwoini Inwestora w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0séb fizecich z tytutu tego rodzaju
roszczen.

7. Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygofowawcze konieczne
do rozpoczecia, wykonania i zakoniczenia Inwestycii, a w szczegolnosci
do:zagospodarowania ferenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na wiasny koszt drog
dojazdowych i chodnikéw, jezeli to bedzie konieczne i niezbedne dia transporifu sprzetu oraz
Materiatow potrzebnych dia wykonywania Robét,

Q. zapewnienia niezbednej fymczasowej infrastrukiury, w tym sktaddw | magazyndow
na Placu Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatéw dia wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia fransportu na terenie Placu Budowy, w fym zatadunku i roztadunku dia
wtasnych potrzeb,

C. wyKkonania przytqczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania
Robdt, w tym przytqezy wody i energii elekirycznej w ramach inwestycii,

d. ogrodzenia | odpowiedniego oznakowania Placu  Budowy w  sposdb
uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich.

8. Generainy Wykonawca zobowiqgzany jest do zabezpieczenia iochrony mienia
najdujgcego  sie naterenie Placu Budowy, wilym fakie do zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

9. Generalny Wykonawca ponosic bedzie ryzyko uszkodzenia lub ulraty Urzqdzen, Materiatéw
iinnych rzeczy pozostajgcych naPlocu Budowy, rowniez wdéwcezas, gdy zostang one
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dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru liste 0séb upowainionych
do przebywania na Placu Budowy. Lista ta bedzie aktudlizowana w ferminie 3 dni od
zaistnienia zmiany 0séb  upowainionych. Osoby uUpowaznione ofrzymajq identyfikatory
zawiergjgqce  nazwisko osoby inazwe fimy z informacja  wykonawca generalny,
podwykonawca | sq zobowiqzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatordw
nie bedq miaty prawa wstepu na Plac Budowy.

Generalny Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia na swoj koszt wiasnej fqcznosci
felefonicznej pomiedzy Placem Budowy a wiasng fimq, podwykonawcami, oraz osobami
frzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego RobdH, Generalny Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki ifymczasowe instalacje oraz uporzqdkuje Piac
Budowy wtej jego czedci, kidra zokalizowana bedzie w obszarze objeftym ogrodzeniern
docelowym Inwestycii, oraz zapewni wiej crzesci odpowiednie warunki  dia
natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora.

Do dnia Odbioru Koricowego Robét Plac Budowy i Robofy bedq pod kontrolg Generalnego
Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmowac bedze wszelkie niezbedne czynnosci
dlo ufzymania porzqdku i stworzenia takich warunkéw, kidre pozwolg unikngd ragrozenia
zdrowia, zycia lub mienia. :

Generainy Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dia oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenisiwo i higiena pracy

Strony oswiadczajq, ze w toku realizacii Inwestycji dofozq wszelkich staratt, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz innych Wykonawcow
czynnodci pozostawaty w zgodzie z obowiqzujqecymi  przepisami  prawa  w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Generalny Wykonawca  jest zobowiqzany
do przestrzegania bezwzglednie obowiqzujgcych  przepiséw prawa  w zakresie
bezpieczenfstwa ihigieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania  przez
Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w foku realizacji inwestycji bedq podiegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspekfora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.

§11
Podwykonawcy

Generalny Wykonawca jest uprawniony do redlizacji Inwestycji przez Podwykonawcdw,
za ktorych ponosi odpowiedzialnosé jak za swoje dziatania lub zaniechania. Generginy
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wytgcznie fym
Podwykonawcom, ktérzy zostang uprzednio zgtoszeni pisemnie przez Generalnego
Wykonawce Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogq bez pisemnej zgody Inwestora
powierzac wykonania umowy dalszym podwykonawcom.

Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekty umoéw z podwykonawcami oraz
okresli zakres dla catych prac wraz z dokurmentacjq dotyczgcq wykonania robdt
Zleconych podwykonawcom, w celu ich Ckceptacji. Zlecenie  wykonania
poszczegdlinych robdét budowlanych do  wykonania Podwykonawcom wymaga
pisermnej zgody Zamawidjgcego.
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Generalny Wykonawca odpowiedzalny jest za to, iz Podwykonawcy robdét/ustug nie
bedq dochodzili od Zamawiajgcego zaptfaty wynagrodzenia z tytutu wykonanych
robot/ustug/dostaw | zobowiqzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd, jakie poniesie w
zwiqzku z roszczeniami Podwykonawcow lomawiajqcy, wigczajgc w fo odsetki za
zwloke, koszty procesu, egzekucji i inne.

Od przekazania placu budowy ai do podpisania Profokotu Odbiory Koncowego
odpowiedzialnesc za szkody wynikte na placu budowy ponosi Generalny Wykonawca.

Generainy Wykonawca zobowiqzany jest w umowach z Podwykonawcami tak okresli¢
ferminy zaptaty dia Podwykonawcéw, by kazdorazowo przypadaty one wczesniej, niz
fermin zaptaty naleinej za dang czesé robét Generalnemu Wykonawcy. Warunkiemn
wyptaty Generalnemu Wykonawcy czesci wynagrodzenia zd roboty wykonane przez
Podwykonawcdéw jest przedstawienie przez Generalnegc  Wykonawce dowodu
viszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw.

W przypadku, gdy Podwykonawca zostat zgtoszony Inwestorowi, wéwczas Inwesfor jest
zobowiqzany nafychmiast informowaé Generalnego  Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, kidre
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Inwestora. Przed realizacjq wypfaty naleznosci
sfanowiqcej przedmiot roszczenia, inwesfor winien kazdorazowo vzyskiwad  opinie
Generainego  Wykonawcy dofyczgcq podstaw do fakich roszczedd oraz udzielic
Generalnemu  Wykonawcy odpowiedniego terminu  do uregulowania Zobowigzan
wobec Podwykonawcy.

W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnid, aby suma
wynagrodzeni ustalona w nich zag zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt w niniefszej umowie.

Generalny Wykonawca zobowiqzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia
robdt, przedtozyé Inwesforowi oswiadezenie Podwykonawcy o uregulowaniv naleznosci
wobec niego. ;

W przypadku nie przedfozenia, okreslonego w ust. 8 oswiadczenia Podwykonawcy,
Inwestor zastrzega sobie prawo zafrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej
nieuregulowanej nateznosci dia podwykonawcy.

§12
Materiaty, Urzqdzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robdt
Budowlanych

Generainy Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty,
Urzqdzenia oraz inne srodki pofrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie.
Wcelu unikniecia wagtpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene zakupy  Materiatow,
Urzadzen oraz innych Srodkéw potrzebnych do wykonania Robot,

Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji inwestora DIR jub
réownowaziny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiaty przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed zozeniem zamdéwienia materiatu przez Generalnego
Wykonawce. Inwestor w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiaf.

Kolorystyka, rodzaj materiéw wykonczeniowych, biafy montaz, bezwzglednie wymaga
uprzednief pisernnef zgody Inwestora.
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Strony odwiadczajq, ze oife nie zostanie wuzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
Materiaty, Urzqdzenia oraz inne srodki bedq nowe | o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatqczonych do Umowy, a ponadfo bedg
posiadac:

a. certyfikat na zak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami fechnicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych,

b. w przypadku Materiatéw, Urzgdzenrt iinnych $rodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
naznak bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci
ZPolskg Norma,  aprobafq techniczng B lub innym dokumentem odniesienia
technicznego.

Na zgdanie Inwestora Kierownik Budowy okazywad bedzie wszystkie dokumenlty zwiqzane
Z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przvjecia Materiaiéw  na Plac
Budowy.

Inwestorowi przystuguje prawo do regularnego  kontrolowania jakosci Materiatéw, zas
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Inwestorowi
wszystkich prébek Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia fakief kontrofi. W przypadku
stwierdzenia przez Inwestora, ze jako$é Materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi
w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi
odpowiednimi, uzgodnionymi z Inwestorem Materiatami w terminie WYZNaczonym przez
Inwestoraq, :

Generainy Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu
dokumenfacji dotyczqcej Materiatéw, Urzgdzen lub innych srodkdw. W szczegdinosci
dofyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracii lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi i konserwaci.

§13
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie, oswiadczajq, ze Inwestor przy realizacji Inwestycji bedzie mégt zatrudni¢
Innych Wykonawcdow do wykonania prac nieobjetych trescig umowy z Generalnym
Wykonawcq. Generainy Wykonawca oswiadcza, e przyigt do wiadomosci fakt iz
niektére zprac naPlacu Budowy bedg wykonywane rownolegle  z procami
wykonywanymi przez Innych Wykonawcdw i wzwiqzku ztym przy zachowaniu
postanowierl niniejszej Umowy oraz wskazar Inwestora zobowiqzuje sie zapewnid
wtasciwg  koordynacje prac  wykonywanych przez Podwykonawcdw  iInnych
Wykonawcaow.

Strony zgodnie postanawicjq, prace, o kidrych mowa wust. 1, bedg mogly byé
wykonywane przez innych Wykonawcéw, co do ktorych Generalny Wykonawca bedze
miat obowigzek zapewnienia wspdtpracy i koordynaciji ich prac. 7 tytutu czynnosci,
o kftérych mowa  w niniejszym  ustepie  Generalnemu Wykonawcy nie bedze
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia,

Inwesfor  oswiadcza, ze Inni  Wykonawcy bedq zobowiqzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczern od odpowiedziainoici cywilnej iuprawnieri w zwiqzku
zwykonywanymi  pracami. za$ Generalny Wykonawcea bedzie zobowigzany
do dofozenia ‘szczegdinej starannosci, aby prace wykonywane przez .Innych
Wykonawcow nie byty narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcow.
Inwestor dotozy nalezytego starania, aby umowy i zobowiqgzania Innych Wykonawcdw
byty uksztattowane w faki sposéb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkéd
w Robofach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawcdw Generalnego
Wykonawcy, w fym w szcregdinosci w zakresie wymogdéw okreslonych przepisami BHP,
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Strony zgodnie oswiadczajq, ze Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedziainosci, ani
za czynnosci, ani za skufki takich czynnosci, kiére sq wynikiem dziotarh innych
Wykonawcow. Inwestor nie moze obciqzy¢ z fego tytufu Generainego Wykonawcy
karami umownymi, ani tez odstapic¢ od Umowy.

§14
Wspélpraca na placu budowy

Generalny Wykonawca zobowiqzany bedzie do zapewnienia koordynacii wszelkich Robét
prowadzonych na Placu Budowy, w szczegdinosci Robét Budowlanych prowadzonych przez
Generalnego Wykonawce | Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow.

Inwesfor moze zwrécic sie do Generalnego Wykonawcy o udostepnienie Placu Budowy
Innym  Wykonawcom wcelu wykonania przez nich okreslonych robdt.  Generalny
Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to kolidowaio z wykonaniem Robdt,
nie bedzie przerywat i zaktécat realizacji robét prowadzonych przez Innych Wykonawcéw.
Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z Robotami, Generalny Wykonawca zwréci sie
do Inwestora z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robdt, Strony
niezwtocznie uzgodniq termin i sposéb wykonania wsirzymanych robét. Rozpoczecie robdt
przez Innych Wykonawcéw nie bedzie w zaden sposéb uwaziane za odbiér dokonany przez
Inwestora Jub jakqgkolwiek osobe frzeciq dziatajgeq wimieniv inwesfora tub za przejecie
Robdt przez inwesfora.
' §15
Nadzér inwestorski

Inwesfor lub podmiofy przez niego upowainione, wlym w szczegdinosci Inspektor
Nadzoru  Inwesforskiego, majg prawo dokonywaé  bieiqcej konfrofi  Robét
wykonywanych przez Generalnego Wykonawce. Inwestor dotozy staran, by bieiqgca
konfrola Robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania Robdt. Az do chwili
dokonania Koricowego Odbioru Robéf Inwestor ma prawo zqdaé¢ od Generalnego
Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzeionych Wad, niezaleinie od wczeshiej
~wykonanych testow, kontroli Jub dokonania zaptaty faktury przejiciowej obejmujqcej
dane elementy Robof,

Inspektor Nadzoru Inwesforskiego bedzie uprawniony w szczegdinosci do:

a.  wydawania wiqzqcych polecent Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych
przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Inwesfora na Placu Budowy |wykonywanie biezgce] kontrof
zgodnosci Robét z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi przepisamj
oraz Polskimi Normami, jak réwniez zzasadami wiedzy technicznej isztuki
budowlanej,

c. konfroli jakosci Robdt, a szczegdinie kontroli prawidfowego stosowania Materictéw,

d. uczestniczenia wtestach iodbiorze fechnicznym  systemdéw technicznych
iwyposazenia, jak réwniez przygotowywanie |uczestniczenie w procedurach
odbioru przewidzianych Umowgq,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania  Kierownikowi  Budowy dziatgjgcemu  w imieniu Generalnego

Wykonawcy polecert potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy,

a dofyczqcych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkdw, wykonania testéw

lub badan, wiym takie tych, ktére wymagajq odkrycia Robdt lub elementéw

zakryfych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych zprawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegdlnosci kontrola  kolorystyki, rodzaj
materiéw wykoriczeniowych, biaty montaz,

i.  odbioru Rebdét przed ich zakryciem oraz
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3.

j wykonywania  wszelkich innych  obowigzkéw | uprawnien  wynikajgcych
zobowiqzujgcych  przepiséw  prawa, w szczegoinosci  z przepiséw  prawa
budowianego.

Wszystkie Elernenty Robdt, kidre wykonat Generalny Wykonawca, o kiére nastepnie ulegajg

zakryciv Jub zastonieciv przez inne elementy (roboty zanikajgce), Zostang zgtoszone przez
Generainego Wykonawce inwestorowi, kidry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
fakosciowym i itosciowym, najpdiniej w ciqgu frzech (3) dni roboczych od daty zgioszenia.
Powyisze zgtoszenie Generainy Wykonawca jest zobowiqzany potwierdzic wpisem
w Dzienniku Budowy.

Inwestor  wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
Elementéw Robdt | w wypadku braku zastzezer: zezwoll na wykonywanie dalszych. Robot,
Wwypadku zauwazonych Wad Inwestor okredl zakres i fermin usuniecia Wad, o po ich
usunieciv Generainy Wykonawca zgtosi dany Element Robdét do paonowne| kontroli.

§16
Dokumentacja Robét

Generainy Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz
pozostata dokumentacja bedzie spojna i kompletna oraz umoszliwi wykonanie Robdt
w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwiqzku z powyiszym jakakolwiek
czes¢ Robdt wykonana jako wyceniona w ofercie Generainego Wykonawcy na podstawie
Projektu Wykonawczego nie bedzie fraktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty
Uzupetniajgce i Generalnemu Wykenawcy nie bedg przystugiwac  roszczenia z tytuty
wykonania takich robéf, !

Projekt Wykonawczy oroz inna dokumentfacja nie bedq przez Generalnego Wykonawce
bez uprzedniej pisemnej zgody Inwesfora przekazywaone osobom frzecim lub
wykorzysfywar‘rg w celach innych niz wykonanie Robdt. W rozie fakiego wykorzystania
Generalny Wykonawca bedzie zobowiqzany do naprawienia szkody  wyrzqdzoney
Inwestorowi.

£ chwilg sporzqdzenia Protokotu Odbiory Koricowego Generalny Wykonawca zwréei
Inwesforowi wszelkq dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oroz
wszystkie sporzgdzone przez Generainego Wykonawce kopie tej dokumentacii.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci dokumentacji projektowej /fechniczne|. Inwestor oraz
osoby przez niego upowaznione majg prawo  wglgdu I wykorzystanig powyiszego
egzemplarza dokumentacyi.

Jezeli zaistnieje potencjaine ryzyko opéinienia tub przerwania Robdt na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniefszej Umowy, lecz
powinny zostac dostarczone przez Inwestora, Generalny Wykonawca powiadomi o tym
inwestora na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie' powiadomienie awierac
bedzie szczegdtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentacii Jub instrukcji i ferminu,
w ktdrym bedzie ona potrzebna, oraz informacije o opéinieniu lub przerwie, jakie mogtyby
wystgpic w przypadku ich niedostarcrenia.

Generalny Wykonawcea przenosi na Inwestora majgtkowe prawa autforskie do wszelkich
sporzqdzonych  wzwiqzku  z Robotami (przez  Generalinego Wykonawce  ub
Podwykonawcdw)  projektéw, rysunkow i podobnych dokumentéw na nastepujgeych
polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcia poprzez wydruk, za pomocq urzqdzen
reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowef, wprowadzanie orgz
zapisywanie  w pamieci komputera;  wprowadzenie  do sieci informatycznych,
w szczegdinosci  do infernety,  wcelu udostepnienia  w takich  sieciach, W SpOséh
umozliwigjgcy komukolwiek dostep do nich w dowoinym miejscu i czasie: udostepnianie
projektow,  rysunkow ipodobnych dokumentéw, w szczegdlnosci  ich  wystawianie
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i publiczne udostepnianie w Srodkach mdasowego przekazu, wprowadzanie ich kopii
do obrofu gospodarczego dia potrzeb Robét, w tym przeprowadzenia prac remontowych
fak réwniez utrzymania Robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy;
wykorzystywanie projektéw, rysunkdw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i markefingowych, wszczeglinosci wcelu  promowania  dzigiainosc
Inwesfora, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jok iza granicq jak rowniez wcely
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestycji,

7. Generainy Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania
habycia na rzecz Inwestora autorskich praw majgtkowych od osoby bedqgcej autorem
fakich projektow, rysunkdw i podobnych dokumentdw opisanychw ust &,

8. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszq Umowaq obejmuje fakze jego
wynagrodzenie z fylutu przeniesienia praw i obowiqzkéw, o kidrych mowa w ust. 7,

§17
Gotowosc do zakoriczenia prac w zakresie Robd} Budowainych. Odbiér Koicowy

1. Generainy Wyiéonowco pisemnie, co naimniej 7 dni naprzéd  poinformuje  Inwestora
o osiggnieciv  gofowosci  do Odbioru Koricowego Robétpoda  termin, w kforym
jednoczesnie przekaze Inwestorowi:

a.  Dizennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakoriczeniu wszystkich Robét

i Oswiadczenie  Kierownika Budowy o zakoAczeniy wszystkich  Robdt

I uporzgdkowaniu Piacu Budowy, '

protokoty koniecznych badarn, testéw, prob i sprawdzen,

wymagane cerfyfikaty materiatowe | dokumentacje materiatowq,

Dokumentacije Powykonawczq z operatem geodezyjnym powykonawczym,

wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujqgce

gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzqdzer
zainstalowanych w ramach Robéf lub W Zwiqzku z nimi przez Wykonawce fub
jego Podwykonawcdw.
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2. Inwestor wyznaczy date irozpocznie czynnosci Odbiory Koncowego Robdt w terminie 7 dni
roboczych od daty przekazania przez Generainego Wykonawce dokumentéw, o ktdrych
mowa wust. |1, zawiadamigjgc o tym Generdinego Wykonawce. Inwestor powinien
zakorczys czyrinosci Odbioru Konicowego Robdt najpdiniej w 21 dniu roboczym liczqc od
daty rozpoczecia czynnosci.

3. Jezeli wtoku czynnosci Odbiory Inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbiory Robdt Zpowodu nie zakoriczenia wszystkich Robdt,
nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad czy tei z powody innej niezgodnosci
Robot z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszq Umowaq Inwestor moze odmdwic
Odbioru. W takiej sytuacii, Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzory opracujg Protokdt
Usterek iWad oraz ustalg dafe ich usuniecia. Po usunieciv przez Generalnego
Wykonawce zawartych w Profokole Usterek iWad, Strony ustalg ponownie termin
przeprowadzenia Odbioru Koncowego.

4. Iczynnosci Odbioru Koncowego Robdt sporzgdzony rostanie protokét zawiergjqey ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokdt zawierad bedzie wyraine oswiadczenie Inwestorg
o dokonaniv  Odbioru Koricowego lub o odmowie dokonania fakiego Odbioru ze
wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego ferminu Odbioru w celu usuniecia
stwierdzonych uchybienr, wad i usterek, jesh jest ono moiiiwe. Jezeli uchybienia, wady i usferkj
5q tego rodzafgg, ze nie dadzq sie usunqé, Inwesfor dokona Odbiory Koricowego Robdt
zaznaczajge w Protfokole, iz dokonany Odbidr nie stanowi Czynnosci aprobujqcef sposobu
wykonania zobowiqzania przez Wykonawce.
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5. Protokét Odbioru Koncowego Robdf podpisany przez inwestora zostanie wreczony
Generalnemu Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoséci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w frakcie odbioru w zakresie Robét Budowlanych

I.  Wrazie stwierdzenia w frakcie czynnosci Odbioru Wad, Strony ustalajg, ze:

a. jezeli Wady nadajq sie do usuniecia - Inwesfor moze odméwic¢ Odbioru do czasu
usuniecia Wad przez Generalnego Wykonawce w ferminie wyznaczonym przez
Inwestora; : )

b. jezeli Wady nie nadajq sig do usuniecia - Inwestor ma prawo do dokonania obnizenia
warfosci  Wynagrodzenia za Roboly proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia
uzytecznosct lub wartosci Robdt, jezeli wady sq nieistotne. W razie gdy wady sq istotne
Inwestor moze odstgpic od umowy.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usuniecia Wad przez
Generalnego Wykonawce, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia Wad
i ponownego zawiadomienia o Gofowosci do Odbioru Robdt, w takim wypadku znajdujg
zastosowanie postanowienia §17.

3. W przypadku odmowy w usunieciu wad, Inwesfor ma prawo zleci¢ usuniecie wad
podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19
Zwrot Placu Budowy

I W ferminie 5 Eﬁni od daty podpisania Protfokotu Odbioru Koricowego Inwestycji Generalny
Wykonwaca musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania inwestorowi placu budowy.

2. Generainy Wykonawca zobowiqzany jest do uprzginiecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Inwestorowi. W przypadku uszkodzen, Generalny Wykonawca obowiqzany
bedzie pokiyC koszty naprawy. Koszty napraw mogqg byé potrgcane z jokiegokolwiek
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy fub z zabepieczenia nalezytego
wykonhania Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowalnych

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacii
Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz zpowykonawczq czescig
projektowq w nadajqcej sie do edycji wersji elekfronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach
AUTOCAD | pdf, pozostate dokumenty w programach MS Office), ktéra powinna zostad
zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowane] przez
inspektorow nadzoru  Dokumentacji Powykonawcze] Inwestorowi sfanowi  warunek
przystgpienia do Odbioru Koncowego. ’

§21 ,
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowainych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Konicowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Inwestor
moze wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy termin na vsuniecie Wad z zagrozeniem, ze;

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zasfepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi frzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce
Wad istoinych w ferminie i dokonania stosownego potrqcenia z zabezpieczenia
nalezyfego wykonania umowy o kwofe odpowiadajgcqg kosztom  takiego
zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Generalny Wykonawea  jest
zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c. bedze uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Robofy,
jezeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieisfoine sq: nieusuwalne albo gdy
Generalny Wykonawca nie usunie w ferminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiajq, e odpowiedzialno$é Generalnego Wykonawcy z  tytutu
odpowiedzialnosci za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranci
na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu
Konicowego Odbioru Inwestyciji | bedzie wynosié:
g} na Roboty budowalne — 24 miesigce,

4. Ninigjsza umowa fjest dokumentem gwarancyjnym wrozumieniu  przepiséw  Kodeksu
Cywilnego.
kS .
5. Sfrony ustalaja nastepujacy fryb usuwania wad Robét, vjawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawigjqcy zobowiqzuje sie powiadomic¢ Generalnego Wykonawce pisemnie lub
faxem o stwierdzonej wadzie; wady istofne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objetym gwarancjq Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, nie péiniej jednak niz w ciggu
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej, w wyjgtkowych
wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

C. po bezskutecznym uptywie ferminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie
wady we wfasnym zakresie, a kosztami z fego tytutu obciqzy Generainego
Wykonawce fub na zasadach ogdinych zleci usuniecie wad osobie frzecie (innemu
Wykonawcy) , a koszfami z tego tytutu obciqzy Generalnego Wykonawce,

d. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawigjgcego z uprawnien,
o kforych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowiqzany bedzie do zwroty Zamawiajgcemu
wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od ofrzymania
pisemnego wezwania,

e. jezeli Genetalny Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust,
5 pki. b, Iamawiajqcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty ng rzecz Zomowra;qcego KQry umownej w
WYSOKOSCI:

- 0.01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 26 ust. 1 za kaidy dzen
zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach odpowiedzialnosci z
fytutu rekojmi lub z ftyfutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia
wyzZnaczonego na usuniecie wad.

Lastrzezone kary umowne hie pozbawiajg Zamawigjgcego dochodzenia odszkodowania
vzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

7. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwaranciji nie moze odmdéwic usuniecia wad w
zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztow z tym zv\viqzan vch,

8. Zamawiagjgcy moze dochodzi¢ roszczer z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 3, jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem fego okresu.
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§22
Odbidr Po Uplywie Rekojmi w zakresie Robét Budowalnych

I. Niezaleinie od uprawnienia Inwestora do biezqgcego zgtaszania Wad w okresie
obowiqzywania rekojmi, o ktérym mowa w § 21, ust.1, Strony przeprowadzq czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi Inwestycji najpoiniej wdniu wygasniecia
Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji. Dia celéw Odbioru Po Upfywie Rekojmi Inwestor
opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzgdzenia
protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi ipowiadomi Generalnego Wykonawce,
z zachowaniern co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

2. Czynnosci zwiqzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostanq zakoriczone podpisaniem
Protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokoty Usterek iWad,
zawiergjqcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez inwestora na dziert sporzgdzenia
ww, Profokotu.

3. Generalny Wykonawca  jest zobowiqzany do niezwtocinego  usuniecia  Wad
fnaprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad ipo ostatecznym
usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad,
Strony podpiszq Protokdt Odbioru Po Uptywie Rekojmi,

§23

I. W przypadku v\\kykonywonfo' Robdt w sposéb niezgodny z wymaganiami postawionymi
przez Zamawidjgcego, Inwestor ma prawo zazgdad zmiany sposobu wykonywanig
Robdt/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug na koszt Generalnego
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robét.

2. W frakcie wykonywania Robdt Generalny Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania
sie do wszelkich zalecer ze strony Inwestora, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. |
niniejszego paragrafu.

3. Za wyjgtkiem syfuacji wyrainie okresionych inaczej w Umowie, Generainy Wykonawca
na wtasny koszt dostarczy wszelkie Materiaty iUrzqdzenia niezbedne do wykonania
Robot oraz wykonania zobowiqzarn wynikajqgcych z niniejszej Umowy, tqcznie z tymi, kfére
nie sq okreslone wyrainie w Umowie, ale 5q niezbedne do wykonania Robdt, Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne 2 warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

4. Podczas redlizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowad sie do warunkow
zawartych wdpowiqzujqcych przepisach, wiym do aktéw prawo miejscowego oraz
wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczqcych Robét.,

§24
Opéinienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opdinia sie zrozpoczeciem lub wykonaniem
Robot/Ustug tak ddlece, ie przy dofychczasowym sposobie wykonywania Robot/Ustug,
moie nastqpi¢ niedofrzymanie  terminéw, okreslonych w  zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramie Redlizacji, niezaleinie od innych przystugujgcych mu
praw, Inwestor uprawniony jest do zqdania od Generalnego Wykonawcy podjecia dziatar
w celu hadrobienia powstatego opdinienia.

2. W przypadku ofrzymania przez Generalnego Wykonawce wvzasadnionego wezwania,
o kforym mowa wust. 1, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi na pismie, w terminie 2 dni od daty olrzymania wezwania, propozyci dziatan
niezbednych dla nadrobienia powstatego opdinienia oraz do okredenia ferminu, w ktérym
opoinienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dzictania Zaproponowane  przez

s
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Generainego Wykonawce w celu nadrobienia opoinienia wymagajq wspotdziatania
ze slrony Inwestora Jub wymagajg poniesienia przezen dodafkowych kosztéw, wéwczas
przed ich podjeciem Generainy Wykonawca zobowiqzany jest uzyska¢ akceptacje
inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez inwestora w wigzky z wyiej opisanymi
dziataniami Generalnego Wykonawcy, Inwesfor ma prawo potrgcac z Wynagrodzeniem
naleznym Generalnemu Wykonawcy. '

W przypadky, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust, 2
lub wrazie ulizymywania sie opéinienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Generalnego Wykonawce, Inwestor ma prawo wyznaczy¢ Generainemu Wykonawcy
dodatkowy fermin na nadrobienie opéinienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego
dodatkowego ferminu oraz bedgcego jego wynikiem opdinienia, Inwestorowi przystuguje
prawo  do powlerzenia wykonania fub  dokorczenia danego Elementu Robdt/Ustug
w ramach grupy Robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez
koniecznodci uzyskania uprzedniego baqd? nastepczego zezwolenia Sqdu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawce.

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnieri okresionych w ust. 3 nie wytgcza odpowiedzialinosci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach 0gdinych Kodeksu Cywilnego,
nie wytqcza przystugujgcego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zasfrzezonych w
umowie, nie powoduje ufraty ani ograniczenia uprawnieri przystuguigcych inwestorowi
ztytutu rekojmi lub gwarancii w zakresie odpowiedniej czesci zedlizowanej przez
Generalnego Wykonawce inwestycii, ani tez nie wytqcza przystugujgcego Generalnemu
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku femu
podstawy umowne ub usfawowe.

§25
Termin zakonczenia Inwestycji

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszef Umowy
zgodnie z Harmonogramem Realizacji zaakceptowanym przez Inwestora w terminie
najpoiniej do dnia 15 kwietnia 2014r.

Generainy Wykonawca bedzie zobowiqzany do wykonania przedmiotu UmMowy w
ramach Etapdéw wynikajgcych z Harmonogramu Realizacji, okreslonych w § 3 Umowy.

Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego inwesfycii, potwierdzajgcego przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§26
Wynagrodzenie

Generalny Wykonawca ofrzyma za realizacje przedmiotu Umowy fqczne wynagrodzenie
TYCZAHOWE W WYSOKOSCinuvrrrrrrrrvarsieseeennserersnns [STOWIIE! oo, zti
brutto, dalej nazywane ,Wynagrodzeniem”.

Na kwaote wy’?gcgrodzenio sktadajq sie Wynagrodzenia Czesciowe za poszczegolne
zakresy przedmiotowej umowy 1. Ustugi oraz Roboty.

Generalny Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie ustug
wynagrodzenie ryczatfowe {suma kwot z poz A formularza oferty) w wysokosci
......................... [STOWINIE L.ttt zt i 00/100)
brutto, dalej nazywane ,Wynagrodzeniem Czesciowymnr 1",

Generainy Wykonawca ofrzyma za realizacje przedmiofu Umowy w zakresie robdf |
nadzorv wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z poz. B formularza oferty) w wysokosci
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H.

.............................................. (stownie: .......cc.ocoviinininiinnn 2 00/100) brutfo, dalej
nhazywane ,Wynagrodzeniem Czeéciowym nr 2",

Wynagrodzenié ptaine bedzie, zgodnie z zasadami okreslonymi w paragrafie
nastepujgcym ponizej, przy czym poszczegéine platnosci czesciowe Wynagrodzenia
zostang powigkszone o warfosé podatku od fowaréw justug [VAT) Zgodhnie
Z obowiqzujgcymi przepisami.

Generalny Wykonwaca jest zobowiqzany uwzgledni¢ w  kwocie wynagrodzenia
opisanego w ust. 1 planowang zmiane stawki podatku od towardw i ustug (VAT).
Zamawiajqcy nie przewiduje moiliwosci  zmiany wynagrodzenia w przypadku
podwyiszenia stawki podatku od fowréw i ustug (VAT) w catym okresie obowigzywania i
realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zobowiqzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Generalnego
Wykonawce w terminie do 60 dni od daty ofrzymania poprawnie wystawione] pod
wzgledem rachunkowym | formainym faktury VAT z kserokopiq zafwierdzonych
protokotéw odpowiednio dia Robot/Ustug.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig latgeznika nr 1
Specyfikacja Przedmiofowa RobétUstug, ktdry jest dla niego czytelny izrozumiaty i
wzwiqzku ztym prawidiowo wycenit swoje prace, a ponadfo  zapoznat sie
z wymaganiami Inwestycji, szczegoinie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy
uwzglednieniu powyiszego zioiyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ie
Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosziéw z tytutu jakichkolwiek btedow
w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawce lub w okreslonym przez
Generalnego Wykonawce zakresie Robét. Przyimuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia
warunki - prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwiqzane znim zagrozenia, jok
i nieprzewidziane okoficznosci.

Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podiega indeksowaniu,
ani nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposéb.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane Zredlizacjq Inwestycji, w tym m.in
koszty projektéw, koszty robocizny, materiatéw, maszyn i.urzqdzenn budowlonych,
pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu, testéw, sprawdzeri oraz ewentualnych
optati podatkéw a takie inne koszty zwiqzane z realizacjq niniejszef Umowy.

Inwesfor uprov}/niony jest do potrgcenia nalficzonych kar umownych z bietqgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

§27
Warunki ptatnodci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Laptata na rzecz Generainego Wykonawcy kwoty odpowiadajqgcej kosztom wykonania
dokumentacji z ftytutu wykonanych Usfug w zakresie Projektu  Wykonawczego
{Wynagrodzenie Czesciowe nr 1) nastapi po dokonaniu przez Zamawigjgcego odbioru
dokumentacji projekfowej wraz z prawomocna decyzjiq pozwolenia na budowe.
Ptatnos¢ nastgpi przelewem na konto Generalnego Wykonawcy wskazane w fresci
faktury VAT z zachowaniem zasad okreslonych w § 26 ust. 7.

§28
Warunki ptainosci i procedura redlizacji ptatnosci w ramach robéf budeowalinych

Zaptata na rzecz Generalnego Wykonawcy kwoty odpowiadajgcej koszfom wykonania
dokumentacji F4 fytutu wykonanych robdt budowlanych (Wynagrodzenie Czesciowe nr 2}
nastgpi po ich zakoriczeniv na podstawie podpisanego przez Inwestora Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji o ktérym mowa w § 34 umowy. Kwota konicowa zapfaty
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bedzie' zabezpieczata ewentfualne roszczenia Podwykonawcdw  Generalnego
Wykonawcy wobec Inwestora izostanie zaptacona Generalnemu Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych oswiadczer jego
Podwykonawcdw, ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu
robot  przez  nich  wykonanych wirakcie redlizacji  Inwestycji  za wyjgtkiern
niewymagalnych kaucji, '

inwestor dokona zaptaly faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy
Generainego Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w § 26 ust. 7.

Na potrzeby p\fafnos'ci Wynagrodzenia za dzier zaptaty Strony uznajg dziern ztozenia
przez Inwesfora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleinej
ptfatnosci na rachunek Generalnego Wykonawcy.

§29
Obowigzek Raportowania

Do 25 dnia kaidego miesiqca wykonywania Robdt Generalny Wykonawca sporzqdzi
raport z zaawansowania robdt, wraz z podsumowaniem w formie wnioskdw i opinii.

Raport z zaawansowania robot sporzqdzany jest przez Generainego Wykonawce
i przedstawiany inwesforowi do akceptacji w terminie 5 dni. W przypadku, gdy Generainy
Wykonawca nie przedstawi Inwestorowi raportfu z zaawansowania robdt do akceptacji
w ferminie, o ktdrym mowa wust. 5, bqdi Inwestor odmoéwi akceptacii raportu z
zaawansowania robot w terminie {przy czym taka akceptacja nie moze by¢ odmdwiona
w sposob nievzasadniony), umnaje sie, ze profokdt z zaawansowania robdt w danym
miesigcu nie zostat sporzqdzony.

Raport z zaawansowania robét powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli inwestora
inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Generalnego Wykonawcy. Ze sfrony Inwestorg
powiniern  byC  pOdDISANY  DIZEZL  cooiviee e e
e nafomiast  ze strony Generalnego
Wykonawcy przez Kierownika Budowy Iub Kierownika Kontraktu

Podpisanie raporfu z zaawansowania robdét nie sfanowi odbiory Robét,  fub
jakiegokolwiek ich Elementu wrozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego lecz stuzy wylgcznie monitorowaniu postepu robét.

§30
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpietzenr‘e w wysokosci 10%

wynagrodzenia brufto, o kidrym mowa w § 26 wst. 1 Umowy, #. kwofe
..................... ORI 4
Generalny Wykonawca wniést w dniu  ............ r, ustalong w ust. 1 kwote

zabezpieczenia, w formie. . ....coccvvvviiiiniviiin e,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Generalnemu

Wykonawcy na ponizszych zasadach:

» 70 % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokotu Odbioru Kofcowego
Inwestycii,

» 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
poiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane,
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Imiana formy zbbezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do ninjejszej umowy po
uprzednim uzyskaniv zgody Inwestora na fakq zmiane.

§ 31
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyrainie w poszczegdinych postanowieniach

niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne:

a. Generainy Wykonawca zaptaci inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia nefto okreslonego w§ 26 ust. 1 za kaidy dzieri opdinienia
w przypadku niedofrizymania fermindw zakonczenia poszczegdlnych etapdéw prac
okreslonych w Harmonogramie Realizacji lub termindw  zakoriczenia czynnosci
kluczowych, wskazanych w§ 3 ust. 2 — z zastrzeieniem, e w przypadku gdy
opdinienie dotyczy zaréwno niedofrzymania  termindw wskazanych w
Harmonogramie Realizacji, jak i w § 3 ust. 2, Inwestor ma prawo do naliczania tylko
jednej kary dziennej, o ktérej mowa w niniejszym punkcie. _

b.  Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 5 000 PLN
za kazdy dzien opdinienia w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w
frakcie odbioréw czesciowych, Odbioru Koricowego, bgdi Odbioru po uptywie
Rejkojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z fytutu rekojmi lub gwarancii.

C. Generalny wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,5%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 26 ust. 1 Umowy z tyfutu samego faktu
ufawnienia sie Wad w przedmiocie umowy w zakresie Robdt lub Dostaw w okresie
rekojmi lub gwarancji, chyba ze wady nie bedq istotne,

d. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowhg w wysokosci 10%
Wynagrodzenia netfo, o ktdrym mowa w § 26 usf. 1 Umowy - w przypadku, jezeli
Umowa zosfanie rozwiqzana zwiny Generalnego Wykonawcy, jak rowniez w
przypadku, gdy Inwestor odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Generalnego Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak I ustawowego
prawa odstgpienia)

2. Wprzypadku poniesienia szkody przewyiszajqcej uzgodnione w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, Strony mogq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci faktycznie poniesionej straty.

§32
Ubezpieczenie

W dniu podpsiania umowy, Generalny Wykonawca przekaze inwestorowi ponizsze polisy

ubezpieczenia:

a. od ryzyka smierci lub kalectwa w wyniku dzigtania lub zaniechania Generalnego
Wykonawcy i 0séb upowazinionych do przebywania na Placu Budowy.,

b. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonef dziatalnosci -
na sume ubezpieczenia w kwocie 2 500 000,00 zotych.

c. Uubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu.

Wypetnienie wyZej wspomnianego zobowigzania nie wytqcza  inie  ogranicza
odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy wynikajqcej z niniejszej Umowy.
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W przypadku, gdyby Generainy Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przediozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowq i dowoddw opfaty
sktadek, Inwestor ma prawo zawarcia nakoszt Generalnego Wykonawcy umowy
ubezpieczenia najego rzecz, wzakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedtozyt
polisy i dowodow opfaty skiadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w fakim
przypadku Inwesfor moze polirqei¢  zjakiejkolwiek czedéci wynagrodzenia naleinego
Generalnemu ~ Wykonawcy. JeZeli brak bedze wynagrodzenia hadajgcego  sie
do potrgcenia, \koszfy fakich sktodek ubezpieczeniowych uwaial sie bedzie za dfug
Generalnego Wykonawcy. :

Wszelkie zmiany warunkéw umdw ubezpieczenia w zakresie okreslonym  w niniejszym
paragrafie mogq byc dokonane wylqcznie za uprzednig pisemnq zgodq Inwestora Jub
w wyniku ogoinych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, Z ktdrym
podpisano umowe ubezpieczeniowq. W przypadku gdy zmiany fakie oznaczod bedqg
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Generalny Wykonawca zobowiqzany bedze
do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

Obie Strony przestrzegac bedq wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe.

§33
Cesja

Generalny Wykonawca nie moze przenosic na osoby trzecie, zaréwno w catosci jok i
w Czesc, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajqcych z niniejszef Umowy, w tym réwnie
roszczenia o zaptafe Wynagrodzenia, chyba e uprzednio uzyska na to zgode inwestorg
na pismie, a takze uczyni zadosé wymogom art. 54 ust. 5 ustawy o dziatainosci lecznicze.

W przypadku przeniesienia przez Inwestora na osobe frzeciq praw i obowigzkdw 7 niniejszej
umowy Inwestor oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci fak aby interes ekonomiczny
Generalnego Wykonawcy nie zostat naruszony.

§ 34
Odbiér Koricowy Inwestycji

Na podstawie protokotu odbioru koricowego robét strony przystqpiq do dokania Odbioru
Koficowego Inwestycii.

Inwesfor wyzanczy fermin odbiru koncowego inwetsycji | zawiadomi Generalnego
Wykonawce na co najmniej 7 dni przed planownym terminiem odbiru koricowego
inwestyciji.

Z czynnosci Odbioruy Koricowego Inwestycji sporzqdzony zostanie profokdt zawiergjqcy
ustalenia poczyhione w czasie Odbioru. Protokdt zawierad bedzie wyraine os$wiadczenie
inwesfora o dokonaniv Odbioru Korncowego Inwestycji lub o odmowie dokonania
takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego ferminu
Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybieri, wad i usterek, jesli Jest ono moiliwe.
Jezeli uchybienia, wady i usterki sq fego rodzaju, ze nie dadzg sie usunqce, Inwesfor
dokona Odbioru Koncowego Inwestycji zaznaczajge w Protokole, iz dokonany Odbidr nie
sfanowi czynnosci aprobujgce] sposobu wykonania zobowiqzania przez Generalnego
Wykonawce.

Protokdét Odbioru Koricowego Inwestycji podpisany przez Inwestora zostanie wreczony
Generalnemu Wykonawcy w dniu zakoniczenia czynnosci Odbioru.

§35
Rozwiqzanie Umowy

Inwestor  ma  prawo dorozwiqzania  Umowy  ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach razqcego naruszenia postanowier niniejszej Umowy polegajacych na:



al przekroczeniv  przez  Generalnego  Wykonawce  kfdregokolwiek  z ferminéw
ukonczenia etapdw fub ukonczenia czynnosci kiuczowych, okreslonych w § 3 ust. 1 i
ust. 2 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Inwestora dodatkowego terminu
na ukonczenie etapow lub czynnoici kluczowych nie pozbawia Inwestora prawa do
rozwiqzania Umowy ze skutkiem nafychmiastowym w razie przekroczenia przez
Generalnego Wykonawce dodatkowego terminu.

b] njezachowaniv przez Generalnego Wykonawce sfandardéw jakosci wykonywania
Robdt przyjetych przez niniejszg umowe,

c) faktycznym zaprzestaniv wykonywania przez Generalnego Wykonawce Robdt
z przyczyn innych niz wyrainie uzgodnione z inwestorem bqdi dozwolone w niniejszej
Umowie;

d} uporczywym naruszaniv przez Generalnego Wykonawce wymogdw w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, o kférych mowa w § 10, mogqcych skutkowad
utratq zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty, pod warunkiem, e
wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego
Wykonawcy do usuniecia naruszenia imoze nastgpic¢ dopiero po bezskutecznym
uptywie ferminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktdry fo termin nie moze
by krétszy niz 5 dni.

Stronom przystugiwac bedzie takie prawo, o kidrym mowa w Ust. I, takze w sytuacji
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

a) uprawomochienia sie wyroku wtasciwego sqdu lub wydania decyzji bagdi
postanowienia  wtadz administracyjnych, ktére uniemoziiwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

b} ztozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci lub wystqpienia z wnioskiem o wszczecie
postepowania uktadowego przez Sfrone przeciwng.

Prawo. O ktérym mowa w art. 11 2 strony wykonujg na pismie w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie o przyczynie stanowiqce] podstawe rozwiqzania umowy.

W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowiers niniejszego paragrafu Generainy
Wykonawca niezwtocznie zgtosi Inwestorowi gotowosé do protokolarnege przekazania
Placu Budowy, kidre to przekazanie nastagpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony
sporzqdzq takie profokdt zaawansowania Robdt wykonanych przez Generainego
Wykonawce lub jego Podwykonawcdéw, kitdry bedzie podstawq wystawienia przez
Generalnego Wykonawce fakfury. Zaptata faktury nastgpi Zgodnie z postanowieniami §
26 Umowy, po potrgceniu roszczen przystugujqcych Inwestorowi na podstawie niniejsze|
Urmmowy.

Przepis ustepu poprzedzajgcego stasuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez
Inwestora od Umowy w cotosci lub czesei.

§ 36
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty bedq przesytane kaidej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby prze dsiebiorstwa.

Wszelkie powiaaomienfo dostarczane bedg na nastfepujgcy adres:

Q. £ przeznaczeniem dla Inwestora:
Wojewddzki Szpital Specijalistyczny im. M. Kopernika w todz, ul. Pabianicka 62, 93-513
t6dz, Dziaf Techniczny.

b. 7 przeznaczeniem dia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Wojewodzki Szpital Specijalistyczny im. M. Kopernika w todz, ul. Pabianicka 62, 93-513
todZ, Dziat Techniczny.
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3. Wszystkie powiadomienia muszq mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesytane pocztq

efekfroniczng vznaje sie za forme pisemng. ‘
h .

4. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugq sfrone o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie iz korespondencija
przestana na dotychczasowe adresy zostanie vznana za skutecznie doreczong.

§37
Spory. Wiaéciwy sqd.

I. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zqdad podpisania przez
drugq Sfrone profokofu rozbieinosci. '

2. W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor moze zwrécié sie
do eksperta w cel wyjasnienia sporéw tub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczgeych
danego sporu. Wynagrodzenie przystugujqce eksperfowi ztego tytutu ponosi strong
zwracajqea sie do eksperta.

3. Stony dotoig xs\faroﬁ, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii. -

4. Wszelkie spory wynikle zniniejszej Umowy, kidre nie zostoty rozstrzygniefe  w sposéb
polubowny w ciagu 14 dni kalendarzowych od wystqpienia jednej ze Stron wobec drugief
z takim zqdaniem, rozsfzygane bedq przez Sqd Powszechny wiasciwy dig siedziby Inwestora.

§ 38
Obowiqgzujgce prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestioch nierozstrzygnietych
fresciq Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowier Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 3¢9
Inne postanowienia

I.  Zakozuje sie isfoinych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do fresci oferty, na
podstawie, ktdtej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze inwestor przewidziat mozliwosé
dokonania fakiej zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkdw
zamoéwienia oraz okresltit warunki fakiej zmiany. Strony ustalajq, iz przez Zmiany istotne umowy
przyznajgce prawo do jej zmiany rozumiejq:

a. zmiane ferminu realizacji przedmiotu zaméwienia spowodowane okolicznosciami
lezqcymi po sfronie Inwestora lub okolicznosciami niezaleznymi od Inwestora jak i od
Generalnego Wykonawcy np.: konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu
budowy, udzielenie zaméwiert dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na Zmiane
ferminu wykonania zamoéwienia podstawowego, okolicznosci zdistniate w trakcie
realizacji przedmiotu umowy t. warunki afmosferyczne, archeologiczne, geologicine,
hydrologiczne, kofizie z sieciami infrastruktury,

b. utrudniajgce lub uniemoZliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiane
zakresu robot okreslonego w § 2 oraz sposobu (technologiil wykonania fego zakresu
robdf jak réwniez wykonanie robdét zamiennych, nie powodujgce zmiany zakresu
przedmiofu zamdwienia, przy czym w/w zmiana spowodowaona moze byé
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji zakresu robdt okreslonego w § 2
umowy 1. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie
budowy, wplywajgce na zakres lub sposéb {technologie) wykonania zakresu robdt,
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C. Zmiana  tfermindw  redlizacji  efapdw,  fermindw  czynnosci  kluczowych
i odcinkéw okreslonych w harmonogramie realizacii, nie powodu;qco Zmiany zakresu

przedmiotu zamowienia,

d. przedtuienia sie okresu pozyskiwania wszelkich decyzji admm:strocyjnych niezaleinych

od Generalnego Wykonawcy

e. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacre podpisania umowy,
wywotujgcych pofrzebe zmiony umowy wraz ze skutkami wprowadzenia fakiej
zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zamiany stawki

podatku od fowardw i ustug.

2. Imiany, o kforych mowa w usf. 1 muszg zostaé udokumenfowane. Pismo (wniosek)

dotyczqce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wysfepujqca z  wnioskiem

zobowiqzana fest ztozy¢ drugiej stronie w ferminie 7 dni od daty powiziecia wiagdomosci o

takiej okolicznosci.

3. Strony odwiadczafq, ze niniejsza Umowa zawiera peten zestaw uzgodnien pomiedzy stronami

w odniesieniu do je] przedmiotyu izastepuje wszystkie wczesniejsze p;semne i ustne umowy

i ustalenia.

4. Ninfejsza  umowa sporzqdzona ipodpisana  zosfata  wczterech  jednobrzmiqcych

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dia Generalnego Wykonawco frzy egzempilarze
dla Inwestora., A

5. Wymiana informacji miedzy stronami odbywaé sie bedzie w jezyku polskim.

6. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jef rozwiqzanie za obopding zgodg
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiqzaniv Umowy, muszg mieé forme
pisemng z wyfqczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczng, pod

rygorem niewdznosci.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatgcznikdw bedq dokonywane w formie

pisemnego aneksu za zgodq obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 40
Dokumently stanowiqce integralng cze§é Umowy

1. Wszystkie zatqczniki wyrmienione w tresci niniejszej Umowy stanowiq jej integraing czesé.
2. Iafqczniki, o ktdrych mowa w ust. 1, nalezy trakfowad jako wzcjémnie uzupetniajqce sie.

Spis zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 — Formularz Cenowy

Zatgcznik nr 2 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zatgeznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét

Latacznik nr 4 - Kopia wpisu do Krajowego Rejesfru Sgdowego lub innego rejestru
Zatacznik nr 5 — Kopja dokumenfow dotyczqgcych nadania wykonawcey numeru NIP
Zatacznik nr 6 — Kopia dokumentéw dotyczgeych nadania wykonawcy numeru REGON
Zalgcznik nr 7 — Harmonogram realizacji robét

Inwestor Generalny Wykonawca



