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UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 
  i USŁUG
W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU:

„Wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano-wykonawczego  „PROJEKTUJ I BUDUJ”    dla Zakładu Teleradioterapii 
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI ”


zawarta w dniu ……………………………….. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  im. M. Kopernika w Łodzi 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział KRS  pod numerem 0000004955 (REGON  000295403  NIP 729 - 23 - 45 - 599 ) 
z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62
reprezentowanym przez  Wojciecha Szrajbera – Dyrektora
zwanym dalej  Inwestorem lub Zamawiającym

a

Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”
o następującej treści:

Preambuła:
W związku z przerpowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano-wykonawczego „PROJEKTUJ I BUDUJ” dla Zakładu Teleradioterapii W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI ”  i złożeniem w tym postępowaniu przez Generalnego wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamówień publicznych, strony zawierają umowę następującej treści: 

Generalny wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych.
Generalny Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

§ 1
Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie:

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną).

„Harmonogram Realizacji” –  szczegółowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty budowlne. 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Inwestor będzie uprawniony do wykonywania na placu budowy prac oraz dostaw nieobjętych umową z Generalnym Wykonawcą.

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę w celu wykonywania czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

„Inwestycja” – Przedsięwzięcie obejmujące: wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do realizacji Inwestycji,  wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego do realizacji techniki napromieniania całego ciała (total body irradiotion” i budowa w pełni uzbrojonego bunkra naświetleń z zapleczem technicznym wraz towarzyszącą infrastrukturą i sieciami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, zgodnie z wykonanym Projektem Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji geotechnicznej i SIWZ.

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy zabezpieczająca roszczenia Inwestora

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają Przepisy prawa budowlanego.

[bookmark: _Toc270348302]„Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Usług i  Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia i przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

[bookmark: _Toc270348303]„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w niniejszej Umowie.

„Odbiór końcowy” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

”Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są ujawniane przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Generalny Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna decyzja administracyjna dopuszczająca rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji.

„Pozytywna Opinia Państwowej Agencji Atomistyki” – decyzja administracyjna uzyskana na podstawie projektu technicznego w zakresie ochrony radiologicznej, która dopuszcza prowadzenie usług medycznych napromieniania całego ciała pacjenta. 

„Projekt Wykonawczy” – dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierająca rysunki, szkice i dane niezbędne do wykonania robót budowlanych.

 „Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmiowego.

„Protokół Odbioru Końcowego” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania prac związanych z realizacją Inwestycji. 

„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument potwierdzający przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po 36 miesiącach w ramach robót budowllanych  od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji .

 „Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji.

[bookmark: _Toc270348304]„Termin zakończenia realizacji Inwestycji” – data przekazania Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

„Usługa” - czynności obejmujące: wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu kompleksowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, obejmującego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie funkcjonalno-użytkowym - projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz wszystkich branż wraz z kosztorysem, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku celem dostosowania go do potrzeb montażu akceleratora wysokoenergetycznego oraz wykonanie projektu technicznego w zakresie ochrony radiologicznej i uzyskanie jego akceptacji Państwowej Agencji Atomistyki, a także uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

[bookmark: _Toc270348305]„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/Usług, brak, niekompletność lub uszkodzenie Robót/Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót/Usług z Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność Robót/Usług ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z późniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Generalnemu Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, płatna w dwóch częściach: w części I w w zakresie zrealizowanej usługi oraz w części II za wykonane roboty i całość inwestycji.

[bookmark: _Toc270348306]„Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Generalnego Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót/Usług oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

 „Zmiany” – zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, które nie mają wpływu na wynikający z niniejszej Umowy zakres Robót lub Harmonogram Realizacji.

§ 2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę całości Inwestycji za kwotę Wynagrodzenia podaną w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano-wykonawczego  „PROJEKTUJ I BUDUJ” dla Zakładu Teleradioterapii W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 
a) [bookmark: _Ref357595327]Wykonanie kompleksowej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie funkcjonalno-użytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz i wszystkich branż wraz z kosztorysem, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku bunkra celem dostosowania go do potrzeb montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym do realizacji techniki napromieniania całego ciała (Total body irradiation) z zapleczem technicznym i łącznikiem z rotundą Zakładu Teleradioterapii oraz korektą dróg wewnętrznych z miejscami parkingowymi.  
b) Przygotowanie projektu technicznego w zakresie ochrony radiologicznej oraz uzyskanie jego akceptacji Państwowej Agencji Atomistyki,
c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku i pozwolenia na użytkowanie. 
d) Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonego projektu wykonawczego wielobranżowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą. 
e) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia,
g) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania, 
h) Uzyskanie wszelkich zezwoleń wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w związku z występowaniem promieniowania jonizującego stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej,
i) Wykonanie na etapie projektu (dla potrzeb projektu) odwiertów geologicznych.

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy  oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty:
a) SIWZ 
b) Program Funkcjonalno – Użytkowy
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

3.  Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty wymienione w ust.2 w kolejności tam określonej. 

§ 3
Etapy Inwestycji i Harmongram Realizacji

1. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:

1) Etap 1  - termin realizacji od dnia podpisania umowy do listopada 2013 r.
1.1. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego. 
1.2. Opracowanie projektu technicznego w zakresie ochrony radiologicznej 
       Z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego
1.3. Uzyskanie akceptacji projektu przez Państwową Agencję Atomistyki 
1.4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
1.5.Opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego wytyczne zawarte w projekcie technicznym ochrony radiologicznej
1.6. Opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych oraz projektu aranżacji wnętrz dla strefy pacjenta.

2) Etap 2  - termin realizacji najpóźniej od listopada 2013r. do kwietnia 2014 r.
2.1. Realizacja Robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Robót.
2.2. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
2.3. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez Państwową Agencję Atomistyki. Uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Realizacji musi być zgodny 
z podziałem etapy opisane w ust. 1 oraz określać terminy ich realizacji.  

3. Harmonogram Realizacji oprócz podziału na etapy opisane w ust. 1 musi zawierać podział na projektowanie, roboty budowlane, oraz okreslać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla  projektowania i robót budowlanych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedłożonego Harmonogramu Realizacji. 

5. Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia  co do  przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia  i uwagi o których mowa w ust. 5. 
7. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Realizacji stanowi załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczaenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Realizacji stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji. Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian.  Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu nie dochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji. 

§ 4
Zobowiązania ogólne Generalnego Wykonawcy 

1. [bookmark: _Toc270348307]Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty/Usługi zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robót/Usług

2.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności informacje dotyczące danych osobowych pacjentów Zamawiającego, jak również danych dotyczących prowadzonych przez Zamawiającego procedur diagnostycznych

§ 5
Wykonanie i odbiór dokumentacji

1. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

2. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację techniczną  z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, zgodnie z niżej wymienionymi elementami:
a) Projekt budowlany do akceptacji Inwestora
b) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;
c) Projekt aranżacji wnętrz do akceptacji Inwestora;
d) Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich wewnętrznych instalacji: elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacji, monitoringu, komputerowych i alarmowych,  strukturalnych, projekt koncepcji p-poż, instalacji gazów medycznych, innych niezbędnych instalacji.
e) Świadectwo charakterystyki energetycznej. 	
f) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
h) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
i) Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej zgodnie z Haromonogramem Realizacji. 
j) Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Generalny Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.
k) Zaleca się aby Generalny Wykonawca dokonał wizji lokalnej 
l) 9przed złożeniem oferty) w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.
m) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu 
z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Inwestora w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących 
w spotkaniu.

3. Generalny wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach Wynagrodzenia Częściowego za realizację przedmiotu umowy w zakresie usług zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2 a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się  przekazać dokumentację Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:
a) 4 egzemplarze projektu budowlanego oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg.  – do obróbki z możliwością  kopiowania),
b) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branże)
c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg.  – do obróbki z możliwością  kopiowania),
d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF.  - do wydruków z możliwością kopiowania),
e) kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 2 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130,poz. 1389), plus wersja elektroniczna do edycji.
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).
g) przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej do edycji sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).

5. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie 
i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających sie na  komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

6. Generalny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi pełną dokumentację techniczną bez pozwolenia na budowę w terminie do 31.10.2013r.

7. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, stwierdzonej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę) koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Generalny Wykonawca.

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji technicznej, 
o której mowa w ust. poprzedzającym, Inwestor ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Generalny wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Generalny Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie po stronie Zamawiającego stanowi podstawę :
a. prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Generalny wykonawca wyraża zgodę; lub
b. do  odstąpienia przez Inwestora od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji. 

9. Inwestor, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Generalnego Wykonawcy może również:
a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

10. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy, że:
a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie.
b) Wady nie zostały usunięte w terminie.

11. Do dnia 30.11.2013r. Generalny Wykonawca ostatecznie przekaże Inwestorowi dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę będzie  siedziba Inwestora. Na potwierdzenie przekazania dokumentacji strony sporządzą protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę wypłacenia Wynagrodzenia Częściowego nr 1. 

12. Jeżeli wskutek nieusunięcia wad w terminie bądź niekompletności dokumentacji nastąpi opóźnienie uzyskania pozwolenia na budowę, Generalny Wykonawca niezależnie od obowiązku uzupełnienia dokumentacji na własny koszt lub usunięcie wad dokumentacji zapłaci na rzecz Inwestora karę umowną, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt. a) niniejszej Umowy naliczoną w związku z uchybieniem terminu zakończenia czynności kluczowych.
13. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te  pokryje Generalny Wykonawca.

14. Generalny Wykonawca  oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Generalny Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykorzystania dokumentacji projektowej/technicznej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26, w zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,
b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),
c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową/techniczną utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej  jaki jego cyfrowej postaci.
e) prawa do wykonania praw autorskich zależnych
f) prawa do wykorzystania, przetworzenia dokumentacji przetargowej, jej całości lub fragmentu w dowolnym przyszłym wybranym przez Zamawiającego celu.

16. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

17. Zapisy ust. 15 i 16 nie naruszają praw autorskich osobistych.

18. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Generalny Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 16, które przenosi na Zamawiającego.

§ 6
Nadzór autorski 

 1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez  osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. W ramach nadzoru autorskiego określonego Generalny Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Inwestora do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:
a) uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego.

3. Generalny Wykonawca dodatkowo zgadza się, że Inwestor na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym Inwestor powierzył nadzór autorski.

§ 7
Roboty budowlane – zasady ogólne

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z powstałym Projektem Wykonawczym, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Inwestora, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Generalny Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram realizacji robót oraz szczegółowy kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych (stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Realizacji w części robót budowlanych) i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram realizacji robót wpisywać się będzie w Etapy, określone w § 3 niniejszej Umowy oraz musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów w układzie kwartalnym robót budowlanych. Przed rozpoczęciem realizacji robót Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu realizacji poszczególnych robót, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne etapy ma charakter wyłącznie informacyjny. Wynagrodzenie za wykonane Roboty płatne będzie jednorazowo z dołu na podstawie Protokołu odbioru Końcowego Inwestycji zgodnie zasadami określonymi w § 28.

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się:
a. do powołania Kierownika Budowy
b. do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,
c. do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,
d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e. do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim,
f. do prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,
g. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora,
h.  do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora 
i. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,
j. do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie robót wykonanych w ramach niniejszej Umowy, 
k. do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,
l. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 
m. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 
n. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
o. do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
p. do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 39 poz. 251)
q. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki. Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu
r. do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sąsiadujacego z budową. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy,
s. do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.
t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
u. do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
v. do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
w. do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.
x. zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp
y. zabezpieczenie przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;

4. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadów i niewykorzystanych Materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 

5. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych.

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

8. Generalny Wykonawca wyznacza …………………………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan ………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………… i należący do ………………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z nr ewidencyjnym …………………………..

9. Generalny Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy, i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy.

10. Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Wykonawczych i innych określonych w niniejszej umowie.

11. W przypadku sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Inwestorem. 

12. Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przegląd Po Upływie Rękojmi po 36-miesięcach od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi.

13. Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki. Generalny Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o rodzaju materiału przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

§ 8
Zobowiązania Inwestora

1. Inwestor zobowiązuje się do:
a. udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym, 
b. zapewnienia Dziennika Budowy,
c. podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,
d. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

2. Osobami z ramienia Inwestora upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą są:
a. Pani Aleksandra Sachajko
b. Pan Adam Pawlak

§ 9
[bookmark: _Toc270348310]Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie Robót Budowalnych

1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiając uprzednio Generalnego Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

2. [bookmark: _Toc270348311]Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 
3. [bookmark: _Toc270348312]Jeżeli Generalny Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Inwestora lub odmówi przejęcia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 5 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
[bookmark: _Toc270348314]
5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Inwestorowi, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót.
6. [bookmark: _Toc270348315]Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Inwestora w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.
7. [bookmark: _Toc270348316][bookmark: _Toc270348317]Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia Inwestycji, a w szczególności do:zagospodarowania terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na własny koszt dróg dojazdowych i chodników, jeżeli to będzie konieczne i niezbędne dla transportu sprzętu oraz Materiałów potrzebnych dla wykonywania Robót, 
a. [bookmark: _Toc270348318]zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 
b. [bookmark: _Toc270348319]zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb, 
c. [bookmark: _Toc270348320]wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, w tym przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,
d. [bookmark: _Toc270348321]ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiajacy dostęp osób trzecich.

8. [bookmark: _Toc270348322] Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

9. [bookmark: _Toc270348323] Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawcy.

10. [bookmark: _Toc270348324]Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy. Lista ta będzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osób upoważnionych. Osoby upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy z informacją wykonawca generalny, podwykonawca i są zobowiązane nosić w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały prawa wstępu na Plac Budowy. 

11. [bookmark: _Toc270348325]Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi. 

12. [bookmark: _Toc270348326]Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót, Generalny Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora. 

13. [bookmark: _Toc270348327]Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

14. [bookmark: _Toc270348328]Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.

§ 10
Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę.

§ 11
Podwykonawcy

1. Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania. Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Inwestora powierzać wykonania umowy dalszym podwykonawcom. 

2. Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekty umów z podwykonawcami oraz określi zakres dla całych prac wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót zleconych podwykonawcom, w celu ich akceptacji. Zlecenie wykonania poszczególnych robót budowlanych do wykonania Podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy robót/usług nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót/usług/dostaw i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców Zamawiający, włączając w to odsetki za  zwłokę, koszty procesu, egzekucji i inne.

4. Od przekazania placu budowy aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi Generalny Wykonawca.

5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w umowach z Podwykonawcami tak określić terminy zapłaty dla Podwykonawców, by każdorazowo przypadały one wcześniej, niż termin zapłaty należnej za daną część robót Generalnemu Wykonawcy. Warunkiem wypłaty Generalnemu Wykonawcy części wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawcę dowodu uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.  

6. W przypadku, gdy Podwykonawca został zgłoszony Inwestorowi, wówczas Inwestor jest zobowiązany natychmiast informować Generalnego Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Inwestora. Przed realizacją wypłaty należności stanowiącej przedmiot roszczenia, Inwestor winien każdorazowo uzyskiwać opinię Generalnego Wykonawcy dotyczącą podstaw do takich roszczeń oraz udzielić Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawcy.

7. W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć Inwestorowi oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu należności wobec niego.

9. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 8 oświadczenia Podwykonawcy, Inwestor zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla podwykonawcy.

§ 12
Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych

1. [bookmark: _Toc270348329]Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.

2. [bookmark: _Toc270348330]Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoważny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał.

3. [bookmark: _Toc270348331]Kolorystyka, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

4. [bookmark: _Toc270348332]Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

a. [bookmark: _Toc270348333]certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b. [bookmark: _Toc270348334]w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą,  aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

5. [bookmark: _Toc270348335]Na żądanie Inwestora Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.

6. [bookmark: _Toc270348336]  Inwestorowi przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inwestorem Materiałami w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

7. [bookmark: _Toc270348337]  Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

§ 13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor przy realizacji Inwestycji będzie mógł zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Generalnym Wykonawcą. Generalny Wykonawca oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt, iż niektóre z prac na Placu Budowy będą wykonywane równolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawców i w związku z tym przy zachowaniu postanowień niniejszej Umowy oraz wskazań Inwestora zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez Podwykonawców i Innych Wykonawców.

2. Strony zgodnie postanawiają, prace, o których mowa w ust. 1, będą mogły być wykonywane przez Innych Wykonawców, co do których Generalny Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Generalnemu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Inwestor oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców. Inwestor dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w Robotach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Generalnego Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oświadczają, że Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. Inwestor nie może obciązyć z tego tytułu Generalnego Wykonawcy karami umownymi, ani też odstapić od Umowy.

§ 14
Współpraca na placu budowy

1. [bookmark: _Toc270348338]Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robót prowadzonych na Placu Budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców oraz Innych Wykonawców. 

2. [bookmark: _Toc270348339]Inwestor może zwrócić się do Generalnego Wykonawcy o udostępnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich określonych robót. Generalny Wykonawca zapewni, że w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z wykonaniem Robót, nie będzie przerywał i zakłócał realizacji robót prowadzonych przez Innych Wykonawców. Jeśli jednak roboty takie miałby kolidować z Robotami, Generalny Wykonawca zwróci się do Inwestora z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robót. Strony niezwłocznie uzgodnią termin i sposób wykonania wstrzymanych robót. Rozpoczęcie robót przez Innych Wykonawców nie będzie w żaden sposób uważane za odbiór dokonany przez Inwestora lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą w imieniu Inwestora lub za przejęcie Robót przez Inwestora. 

§ 15
[bookmark: _Toc270348340]Nadzór inwestorski

1. [bookmark: _Toc270348341]Inwestor lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Inwestor ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.

2. [bookmark: _Toc270348342]Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do:

a. [bookmark: _Toc270348343]wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b. [bookmark: _Toc270348344]reprezentowania Inwestora na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c. [bookmark: _Toc270348345]kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,
d. [bookmark: _Toc270348346]uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,
e. [bookmark: _Toc270348347]potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,
f. [bookmark: _Toc270348348]wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Generalnego Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g. [bookmark: _Toc270348349]wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,
h. [bookmark: _Toc270348350]dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, 
i. [bookmark: _Toc270348351]odbioru Robót przed ich zakryciem oraz 
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.

3. [bookmark: _Toc270348352] Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Generalny Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.

4. [bookmark: _Toc270348353] Inwestor wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli.

§ 16
Dokumentacja Robót
[bookmark: _Toc270348354]
1. Generalny Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostała dokumentacja będzie spójna i kompletna oraz umożliwi wykonanie Robót w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym jakakolwiek część Robót wykonana jako wyceniona w ofercie Generalnego Wykonawcy na podstawie Projektu Wykonawczego nie będzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupełniające i Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 

2. [bookmark: _Toc270348356]Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie będą przez Generalnego Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Inwestorowi.

3. [bookmark: _Toc270348357]Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelką dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporządzone przez Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji.

4. [bookmark: _Toc270348358]Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej /technicznej. Inwestor oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji.

5. [bookmark: _Toc270348359]Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone przez Inwestora, Generalny Wykonawca powiadomi o tym Inwestora na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia.

6. [bookmark: _Toc270348360]Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami (przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Inwestora, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

7. [bookmark: _Toc270348361]Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz Inwestora autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 6. 

8. [bookmark: _Toc270348363]Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 7. 

§ 17
Gotowość do zakończenia prac w zakresie Robót Budowalnych. Odbiór Końcowy

1. [bookmark: _Toc270348364]Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Inwestora o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót poda termin, w którym jednocześnie przekaże Inwestorowi:
a. [bookmark: _Toc270348365]Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Placu Budowy,
b. [bookmark: _Toc270348366]protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,
c. [bookmark: _Toc270348367]wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową,
d. [bookmark: _Toc270348368]Dokumentację Powykonawczą z operatem geodezyjnym powykonawczym,
e. [bookmark: _Toc270348369]wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

2. [bookmark: _Toc270348370]Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę. Inwestor powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego Robót  najpóźniej w 21 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności.

3. [bookmark: _Toc270348371]Jeżeli w toku czynności Odbioru Inwestor stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową Inwestor może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego.

4. [bookmark: _Toc270348372]Z czynności Odbioru Końcowego Robót sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

5. [bookmark: _Toc270348373]Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 

§ 18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Robót Budowlanych

1. [bookmark: _Toc270348374]W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru Wad, Strony ustalają, że:
a. [bookmark: _Toc270348375]jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Inwestor może odmówić Odbioru do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inwestora;
b. [bookmark: _Toc270348376]jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Inwestor ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót, jeżeli wady są nieistotne. W razie gdy wady są istotne Inwestor może odstąpić od umowy.

2. [bookmark: _Toc270348377]W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia §17. 

3. W przypadku odmowy w usunięciu wad, Inwestor ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19
Zwrot Placu Budowy

1. [bookmark: _Toc270348378]W terminie 5 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonwaca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi placu budowy. 

2. [bookmark: _Toc270348379]Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Inwestorowi. W przypadku uszkodzeń, Generalny Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabepieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowalnych 

Generalny Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

§ 21
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowalnych

1. [bookmark: _Toc270348380]Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi 36 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Inwestor może wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że:
a. [bookmark: _Toc270348381]po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 
b. [bookmark: _Toc270348383]będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  
c. [bookmark: _Toc270348384]będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane. 

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji i będzie wynosić:
a) [bookmark: _Toc270348385] na Roboty budowalne – 24 miesiące,

4. [bookmark: _Toc270348386]Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie
b. w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży  Generalnego Wykonawcę,
d. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,
e. jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w 6.

6. [bookmark: _Toc270348391]Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:

· 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 26 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7. [bookmark: _Toc270348393]Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu.





§ 22
Odbiór Po Upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowalnych

1.   Niezależnie od uprawnienia Inwestora do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania rękojmi, o którym mowa w § 21, ust.1 , Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi Inwestycji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Rękojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi.

2.  Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi.

§ 23

1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/Usług oraz usunięcia wszelkich Wad Robót/Usług na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.

2. W trakcie wykonywania Robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1  niniejszego paragrafu.

3. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 

4. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

§ 24
Opóźnienie w realizacji prac

1. [bookmark: _Toc270348429]W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/Usług, może nastąpić niedotrzymanie terminów, określonych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramie Realizacji, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 

2. [bookmark: _Toc270348430]  W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym Generalnemu Wykonawcy.

3. [bookmark: _Toc270348431]W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót/Usług w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę. 

4. [bookmark: _Toc270348432]Skorzystanie przez Inwestora z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 25
Termin zakończenia Inwestycji

1.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji zaakceptowanym przez Inwestora w terminie najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2014r. 

2. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w ramach  Etapów wynikających z Harmonogramu Realizacji, określonych w § 3 Umowy.

3. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.


§ 26
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości………………………….. (słownie: …………………………………… zł i brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem”.

2. Na kwotę wynagrodzenia składają się Wynagrodzenia Częściowe za poszczególne zakresy przedmiotowej umowy tj. Usługi oraz Roboty.

3. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie usług wynagrodzenie ryczałtowe (suma kwot z poz. A formularza oferty) w wysokości ……………………. (słownie: ……………………………………………………………….. zł i 00/100) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym nr 1”.

4. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie robót i nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z poz. B formularza oferty) w wysokości ………………………………………, (słownie: …………………………….. zł i 00/100) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym nr 2”.

5. Wynagrodzenie płatne będzie, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie następującym poniżej, przy czym poszczególne płatności częściowe  Wynagrodzenia zostaną powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Generalny Wykonwaca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowaną zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towrów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie do 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla Robót/Usług. 

8. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Załącznika nr 1 Specyfikacja Przedmiotowa Robót/Usług, który jest dla niego czytelny  i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.

9.  Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób. 

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji, w tym m.in koszty projektów, koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, pozwoleń, instalacji, oprogramowania, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych opłat i podatków a także inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

11. Inwestor uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgody.


§ 27
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach usług

Zapłata na rzecz Generalnego Wykonawcy kwoty odpowiadającej kosztom wykonania dokumentacji z tytułu wykonanych Usług w zakresie Projektu Wykonawczego (Wynagrodzenie Częściowe nr 1) nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocna decyzją pozwolenia na budowę. Płatność nastąpi przelewem na konto Generalnego Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT z zachowaniem zasad określonych w § 26 ust. 7. 
[bookmark: _Toc270348445]
§28
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowalnych
1. [bookmark: _Toc270348434]Zapłata na rzecz Generalnego Wykonawcy kwoty odpowiadającej kosztom wykonania dokumentacji z tytułu wykonanych robót budowlanych (Wynagrodzenie Częściowe nr 2) nastąpi po ich zakończeniu na podstawie podpisanego przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji o którym mowa w § 34 umowy. Kwota końcowa zapłaty będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że Generalny Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji.

2. [bookmark: _Toc270348435] Inwestor dokona zapłaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w § 26 ust. 7.

3. Na potrzeby płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Generalnego Wykonawcy.

§29
Obowiązek Raportowania

1. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Generalny Wykonawca sporządzi raport z zaawansowania robót, wraz z podsumowaniem w formie wniosków i opinii.

2. Raport z zaawansowania robót sporządzany jest przez Generalnego Wykonawcę i przedstawiany Inwestorowi do akceptacji w terminie 5 dni. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi Inwestorowi raportu z zaawansowania robót do akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 5,  bądź Inwestor odmówi akceptacji raportu z zaawansowania robót w terminie (przy czym taka akceptacja nie może być odmówiona w sposób nieuzasadniony), uznaje się, że protokół z zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony. 

3. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez przedstawicieli Inwestora Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  Generalnego Wykonawcy. Ze strony Inwestora powinien być podpisany przez: ……………………………………………………………
i  ………………………………………….…………………, natomiast  ze strony Generalnego Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Kierownika Kontraktu …………………………………………. ..

4. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich Elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego lecz służy wyłącznie monitorowaniu postępu robót. 

§ 30
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ……………………………………………….. zł

2. Generalny Wykonawca wniósł w dniu ………….. r., ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie…………………………...

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach:
· 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 
· 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taką zmianę.

§ 31
Kary umowne

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne:
a.  Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto określonego w § 26 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów prac określonych w Harmonogramie Realizacji lub terminów zakończenia czynności kluczowych, wskazanych w § 3 ust. 2 – z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy opóźnienie dotyczy zarówno niedotrzymania terminów wskazanych w Harmonogramie Realizacji, jak i w § 3 ust. 2, Inwestor ma prawo do naliczania tylko jednej kary dziennej, o której mowa w niniejszym punkcie.
b.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Ręjkojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
c.   Generalny wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto określonego w § 26 ust. 1 Umowy z tytułu samego faktu ujawnienia się Wad w przedmiocie umowy w zakresie Robót lub  Dostaw w okresie rękojmi lub gwarancji, chyba że wady nie będą istotne, 
d.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Inwestor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.

§ 32
Ubezpieczenie

1. [bookmark: _Toc270348446]W dniu podpsiania umowy, Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi poniższe polisy ubezpieczenia: 
a. [bookmark: _Toc270348447] od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.
b. [bookmark: _Toc270348448]ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie 2 500 000,00 złotych.
c. ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu.

2. [bookmark: _Toc270348449]Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

3. [bookmark: _Toc270348450]W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Generalnego Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Generalnego Wykonawcy.

4. [bookmark: _Toc270348451]Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

5. [bookmark: _Toc270348452]Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 33
Cesja

1. [bookmark: _Toc270348453] Generalny Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Inwestora na piśmie, a także uczyni zadość wymogom art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.

2. [bookmark: _Toc270348454] W przypadku przeniesienia przez Inwestora na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej umowy Inwestor oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak aby interes ekonomiczny Generalnego Wykonawcy nie został naruszony.

§ 34
Odbiór Końcowy Inwestycji

1. Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót strony przystąpią do dokania Odbioru Końcowego Inwestycji. 

2. Inwestor wyzanczy termin odbiru końcowego inwetsycji i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed planownym terminiem odbiru końcowego inwestycji.

3. Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego Inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Inwestycji zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę.

4. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji  podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 

§ 35
Rozwiązanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawcę któregokolwiek z terminów ukończenia etapów lub ukończenia czynności kluczowych, określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2 Umowy o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Inwestora dodatkowego terminu na ukończenie etapów lub czynności kluczowych nie pozbawia Inwestora prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Generalnego Wykonawcę dodatkowego terminu.
b) niezachowaniu przez Generalnego Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,
c) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Inwestorem bądź dozwolone w niniejszej Umowie;
d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 10, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, pod warunkiem, że wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni.

2. Stronom przysługiwać będzie także prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;
b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego przez Stronę przeciwną.

3. Prawo. O którym mowa w art. 1 i 2 strony wykonują na pismie w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie stanowiącej podstawę rozwiązania umowy.

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Generalny Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 26 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy w całości lub części.

§ 36
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby przedsiębiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres:
a.  Z przeznaczeniem dla Inwestora: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Techniczny. 

b.  Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Techniczny.

3. [bookmark: _Toc270348457]Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną. 

4.  Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdoczesnej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 37
Spory. Właściwy sąd.

1. [bookmark: _Toc270348458]W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.

2. [bookmark: _Toc270348459]W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do eksperta. 

3. [bookmark: _Toc270348460]Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. [bookmark: _Toc270348461]Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 38
Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 39
Inne postanowienia

1. [bookmark: _Toc270348462]Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Strony ustalają, iż przez zmiany istotne umowy przyznające prawo do jej zmiany rozumieją:

a. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora jak i od Generalnego Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
b. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmianę zakresu robót określonego w § 2 oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót,
c. zmiana terminów realizacji etapów, terminów czynności kluczowych 
i odcinków określonych w harmonogramie realizacji, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
d. przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Generalnego Wykonawcy
e. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zamiany stawki podatku od towarów i usług.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

3. [bookmark: _Toc270348463]Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy i ustalenia.

4. [bookmark: _Toc270348464]Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora. 

5. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.

6. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§ 40
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy
Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno – Użytkowy
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załacznik nr 4 – Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
Załacznik nr 5 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru NIP
Załacznik nr 6 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru REGON
Załącznik nr 7 – Harmonogram realizacji robót

    
                                         
              Inwestor                                                                          Generalny Wykonawca



