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Odpowiedzi na pytania oraz zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

dotyczy:  postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
JPrzebudowa pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M.
Kopernika w todzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego ,Narodowego Programu
rozwoju Medycyny Transplantacyjnef na lata 2011 — 2020” -

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz zmiane tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia.

. W toku postepowania zostaty zadane nastepujace pytania do treici SIWZ,

Pytanienrl

Zamawiajgcy okreslif termin wykonania robot budowlano — instalacyjnych niskiego parteru do 5 grudnia 2014r.
Termin skfadania ofert zostat wyznaczony na dziert 31.10.2014r. z terminem waznosci oferty do 29.11.2014r. Przy
zatazeniu szybkiego i sprawnego dokonania wyboru oferty (wliczajgc ewentualne uzupetnienia i wyjaénienie do
ztoZonych ofert) wybdr Wykonawcy moze nastgpic ok. 12,11.2014r. jednoczesnie doliczajgc do tego ewentuaing
mozliwosc wniesienia odwotania, w tym weryfikacje dokumentéw ktdre nalezy dostarczy¢ przed podpisaniem umowy
{o ktorym mowa w SIWZ} tj. 5 dni, podpisanie umowy z wykonawcq moze nastgpié ok. 18,11,.2014r.

Jednoczesnie zauwaianym , ze termin przekazania placu budowy zostat wyznaczony przez Zomawiajgcego — zgodnie
z zapisami umowy — po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu
Budowy — czyli przewidywana data to ok, 20.11.2014r.

Majgc na uwadze powyisze wyliczenia oraz, ze Wykonawca ma wykonad w tak krotkim czasie ok. 1.149,97 m*
powierzchni remontu niskiego parteru prosimy o informacje czy Zamawiajgcy omytkowo wprowadzif date wykonania
ww. Prac czy rzeczywisci Zamawiajqcy wymaga wykonanie tak duzego zakresu w 10 dni roboczych?

Odpowiedi:

Przedmiotowe zadanie finansowane jest ze $rodkéw Ministra Zdrowia. Warunki przyznanej dotacji obliguja
Zamawiajacego do wykonania jeszcze w 2014 roku czesci rob6t za okreslona kwote. W tej kwocie mieszcza sie
roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru. Wykonawca musi wystawic fakture
w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2014r. Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ w tym
zakresie.

Pozostate roboty budowlano - instalacyjne niskiego parteru oraz cze$é robét wysokiego parteru nalezy wykonaé
w etapie 2 w terminie do 5 grudnia 2015r,

Pytanie nr 2
Firma {......) — zwraca si¢ z proshq o wyznaczenie osoby oraz terminu dokonania wizji lokainej celem prawidfowej
wyceny oraz zakresu robét,

Odpowiedi:
Wizji lokalnej miejsca robét budowlanych moina dokonaé w siedzibie Zamawiajgcego od poniedziatku do piatku
(dni robocze} w godzinach 8:30 — 15:00.
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Il. Zgodnie z dyspozycig art. 38 ust. 4 oraz Ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.}
Zamawiajacy zmienia nastepujace zapisy SIWZ.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jest:

2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a) Etap1- Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych niskiego parteru — termin realizacji — do 5 grudnia
2014r.

b) Etap 2 - 1) Dokoriczenie przebudowy niskiego parteru — termin realizacji — do 5 grudnia 2015r.
2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych

Zaburzenh Krzepliwosci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnia Krzepliwosci Krwi
—skrdt ,PKK”) — termin realizacji — do 5 grudnia 2015r.

c) Etap3~- Dokonczenie przebudowy pomieszezen parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii
tInnych Zaburzen Krzepliwosci Krwi termin zakonczenia — do 31 paZdziernika 2016 roku.

W Specyfikacjl Istotnych Warunkow Zaméwienia winno byé:
2. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a) Etap1- Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych niskiego parteru — roboty wyburzeniowe,
rozbhidrkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru — termin realizacji — do 10 grudnia 2014r.
W tym dniu Wykonawca musi dostarczy¢ fakture z protokotem odbioru robét potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Etap 2 - 1) Dokoriczenie przebudowy niskiego parteru — termin realizacji — do 5 grudnia 2015r.
2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych
Zaburzer Krzepliwosci Krwi {w Projekcie Technicznym zwanej Poradnia Krzepliwosci Krwi
—skrét ,PKK”} — termin realizacji — do 5 grudnia 2015r.

¢c) Etap3- Dokoriczenie przebudowy pomieszezeni parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii
i Innych Zaburzen Krzepliwosci Krwi termin zakoriczenia — do 31 pazdziernika 2016 roku.
Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 9 do SIWZ - wzdér umowy (w zatgczeniu do niniejszego pisma)
Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia pozostajg bez zmian.
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Zatacznik nr 9 do SIWZ ~ zmiana z dnia 22.10.2014r.
Nr sprawy 160/ZP/14

Umowa nr 160/ZP/14
UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH i USLUG

W ZAKRESIE REALIZACH

Zadania inwestycyjnego: , Przebudowa pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku
DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu
Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"

zawarta W dniu ... T0kU W k0dzi, zwana dalej ,,Umowg”, pomiedazy:

Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dla todzi —
Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS ped numerem 0000004955 {REGON 000295403 NIP729-23
- 45 - 599 z siedzibg w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wajciecha Szrajbera — Dyrektora

zwanym dalej Inwestorem lub Zamawiajacym

a
Generalnym Wykonaweca, lub Wykonawca
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”

zawarta w zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.. , Przebudowa
pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika
w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego “"Narodowy Program Rozwoju
Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"1 ztozeniem w tym postepowaniu przez Generainego
wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamowien publicznych.

Generalny wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcdw do daty
podpisania niniejszej Umowy nie nastgpily zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznosé
uzgodniet w niej zawartych. Generalny Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci
zawarte w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz w opisie
przedmiotu zamdwienia.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
81
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawce catosci Inwestycji
za kwote Wynagrodzenia podang w § 20 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
»Przebudowa pomieszczern niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS
im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na fata 2011-2020",

W szczegdlnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykananie robdt budowlano — montazowych na podstawie przekazanego projektu
wykonawczego.

b) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbicréw, jak rowniez odbioru
koricowego catosici robot bedacych przedmiotem zamowienia,



Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz
niniejszej Umowy nastepujgce dokumenty, stanowiace jej integralng czeéé:

a} Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowe

b} Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

c) Siwz

d) Oferta Generalnego Wykonawcy wraz z zatacznikami

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalaja, iz bezwzgledny priorytet ma Umowa a nastepnie
dokumenty wymienione w ust.2 w kolejnosci tam okreélone;.

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:

»Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

»Dokumentacja Powykonaweza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i
opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
{obejmujgca w szczegolnosci: , powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjna, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i
zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcéw i dostawcéw, plany ewakuacji,
Protokot Odbioru Koicowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang).

~Harmonogram Realizacji” — szczegdtowy plan realizacji Inwestycji

»Inni Wykonawey” — podmioty, przy pomocy ktérych Inwestor bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z Generalnym
Wykonawea.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawce w celu
nadzoru i kontroli wszelkich czynnosci w toku inwestycji w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” —~ osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku
z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

«Inwestycja” —~ Przedsiewziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego | Wykonawczego
oraz uzyskanie wszelkich pozwoleri niezbednych do realizacji Inwestycji zgodnie z Projektem
Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustaler
zawartych w dokumentacji 1SIWZ,

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czes¢ wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy zabezpieczajaca roszczenia Inwestora z tytutu nienalezytego wykonania umowy lub
iej niewykonania chodby w czesci

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, ktdrego
podstawowe obowiazki podajg Przepisy prawa budowlanego.

~Materialy” — materialy niezbedne do naleiytego wykonania Robdt, spetiajgce warunki
okreslone w ninigjszej Umowie.



»0dbior koficowy” — czynnosé, moca ktdrej Strony potwierdzajg wykonanie catoéci Robét
zwigzanych z realizacj Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

»0dbiér Po Uptywie Rekojmi” —~ odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére
zostang ujawnione przez Inwestora w ciggu Okresu Rekojmi.

~Plac budowy/Teren/rejon budowy” — teren, na ktdrym prowadzone sy Roboty zwigzane z
realizacja Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

~Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Generalny Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktdrych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
dziatania lub zaniechania witasne.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia
2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

~Projekt Wykonawezy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana
przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane niezbedne
do wykonania robot budowlanych.

»Protokot Odbioru po uplywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy
usunigcie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmia w ciagu Okresu Rekojmiowego.

~Protokét Odbioru Koficowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy przyjecie
wykonania zwigzanych z realizacja Inwestycji.

»Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan
techniczny Inwestycji po 36 miesigcach w ramach robét od dnia podpisania Protokotu QOdbioru
Korcowego Inwestycji.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pézniejszymi zmianami}, wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne przepisy wtasciwe dla robdt budowlanych objetych niniejsza umowa.

~Roboty Budowlane”, ,Roboty” ~ wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie
dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace
wykonane przez Generalnego Wykonawce w celu realizacji Inwestycji.

»Termin zakonczenia realizacji Inwestycji” — data przekazania Inwestorowi w uzytkowanie
obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jednak nie wczesnigj, niz
data pelnego uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawa, po wykonaniu prébnych
badan.

»Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét, brak, niekompletnoéé lub
uszkodzenie Robét oraz kaida niezgodnoéé w wykonaniu Robét z Umowa, stosownymi
przepisami, normami lub sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace wartosé lub
uzytecznos¢ Robot/ ze wzgledu na cel okreslony w Umowie i ich przeznaczenie znane
Generalnemu Wykonawecy.,

»Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okresione w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja
690, z pdzniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i
odbiorach robdt budowlanych i instalacyjnych.



~Wynagrodzenie” ~ wynagrodzenie ryczattowe naleine Generalnemu Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy.

»Urzadzenia” — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i
rzeczy niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem wiasciwego wykonania
Robdt oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

»Zmiany” — zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, ktére nie maja wplywu na
wynikajacy z niniejszej Umowy zakres Robét lub Harmonogram Realizacji.

§2
Harmonogram Realizacji

1. Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

a) Etap 1- Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych niskiego parteru — roboty wyburzeniowe,
rozbiérkowe, demontaiowe i ziemne niskiego parteru — termin realizacji ~ do 10
grudnia 2014r. W tym dniu Wykonawca musi dostarczyé fakture z protokotem
odbioru robét potwierdzonym przez Inspektora Nadzory Inwestorskiego.

b) Etap2-

1} Dokonczenie przebudowy niskiego parteru — termin realizacji — do 5 grudnia
2015r.

2} Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i
Innych Zaburzeh Krzepliwosci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnia
Krzepliwodci Krwi — skrot ,,PKK”) — termin realizacji —do 5 grudnia 2015r.

c) Etap 3 — Dokoriczenie przebudowy pomieszczen parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia
Hemofilii i Innych Zaburzen Krzepliwosci Krwi termin zakorhczenia — do 31
pazdziernika 2016 roku

Zakonczenie poszczegdlnych Robdét budowlanych oraz innych robdt instalacyjnych nastapi
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Szczegdtowym Harmonogramem Realizacji
Robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest najpéinie] w dniu podpisania umowy przediozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy.
Harmonogram Realizacji musi by¢ zgodny z podziatem na etapy opisane w ust. 1 oraz okreélaé
terminy realizacji poszczegdinych robét w ramach etapow.

3. Harmonogram Realizacji oprdcz podziatu na etapy opisane w ust. 1 musi okresdla¢ wartoéé
wynagrodzenia Wykonawcy robot hudowlanych dla danego etapu.

4. Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo
zgtosi¢ zastrzezenia co do  przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji oraz
wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

5. Wvykonawca zobowigzany jest uwzgledniac zastrzezenia i uwagi o ktérych mowa w ust. 4,

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmenogram Realizacji stanowi zatacznik do
umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. W przypadku, gdy ziozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespéjny z faktycznym postepem
pracy lub z zobowigzaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do przedioienia skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktdry uprawniony



jest do zgtaszania | wprowadzania w nim zmian.  Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego skorygowany Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminéw
wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji w przypadku gdy ich
niedochowanie nie bylo spowodowane okolicznosciami niezaleinymi od Generainego
Wykonawcy

§3
Zobowigzania ogélne Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z niniejszg Umowa, ze
starannoécig wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robat.

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zachowac w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po
je} zakonczeniu, wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji
przedmiotu umowy, w tym réwniez informacje dotyczace danych osobowych pacjentéw
Zamawiajacego oraz danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajagcego procedur
diagnostycznych

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z Projektem
Wykonawczym, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych
decyzjach administracyjnych, przestrzegajgc zasad wtasciwe]j sztuki i praktyki budowlane] oraz
zalecen Inwestora, a takze zgodnie z chowigzujacymi przepisami prawa.

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy

b, do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacja Inwestycji; Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekazywac Inwestorowi nazwiska osdb odpowiadajacych za koordynacie
prac | prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

¢. do prawidlowej organizacji terenu/rejonu prowadzenia prac, zachowania tadu i porzadku,
prowadzenia Robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym rdwniez zgodnie z
przepisami bhezpieczefdstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz jego
przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do wgladu w dokumentacje BHP Generalnego
Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robét, Inwestor oraz jego przedsiawiciele mogg wstrzymaé
wykonywanie Robot do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikajacych z Umowy,

d. do wykaonania tymczasowych przytaczy medidw we wiasnym zakresie i na swdj koszt w
obrebie terenu prowadzonych prac lub poza nim,

e. Wykonawca ma cbowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie
nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji craz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie zostaly zakidcone warunki
dziatalnoéci w sgsiadujacych pomieszczeniach., Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
prace w taki sposob, aby nie zakiécié pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w
tym elektrycznej, przeciwpoiarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi
instalacjami wymagajg pisemnej zgody wyrazonej przez Inwestora,



f. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w
cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora

g. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkcholowych oraz
substancji odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniei przez pracownikow
podwykonawcow w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

h. do odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokotem
Odbioru Koticowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

i. do zabezpieczenia Robo6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziafania Sity Wyzszej,

j.  do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

k. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztow i optat,

l. wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreélonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe]j oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

m. do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoéj koszt i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

n. do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatdw odpadowych okreélonymi
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251)

0. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbidrki.
Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

p. do uczestniczenia w odhiorze Robét wraz z Inwestorem.

g. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen i préb, niezbednych
odbioréw Urzadzen | instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
fnwestorowi. Do ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z
zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

r. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spefniania zadan odpowiednich
organow administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z
obowigzujgcym prawem, wiacznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewnienie bezpiecznych warunkow realizacji robét okresionych przepisami ppoz. 1 bhp

{. zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wlasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robot i w jego bliskim sgsiedziwie;

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku w rejonie
prowadzenia prac budowlanych oraz za usuwanie odpaddw i niewykorzystanych Materiatow,
a takie za usuniecie wszelkiego typu barakdw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienaleiytego utrzymywania porzadku w rejonie prowadzenia prac budowlanych
lub tez w jego otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo
uporzadkowania w rejonie prowadzenia prac budowlanych lub otoczenia wtasnym staraniem
i obciazenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sie przez
Generalnego Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Kencowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiazan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznei oraz organy opiniujace przedmiot Inwestycji, a takie do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Generalny Wykonawea zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
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Generalny Wykonawca WYZNECZE .o veerereseseesennsenssiesssine. na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy
w kwestiach kontaktdw codziennych bedzie Kierownik Budowy, Pan ................... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... cvvinennenen 1 NARZZCY O v Okregowe] Izby
Inzynierdw Budownictwa z nr ewidencyjnym ... vvvreeenns

Generalny Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych, zwigzanych wytacznie z realizacjg zakresu Umowy i zawrze w zwiazku z
tym z firmami zajmujacymi sie dostawg tych medidw osobne umowy,

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych
i innych okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku sporzadzenia przez Generalnego Wykonawce zamiennych Projektow
Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyiej
wymienionych projektdow z Projektantem i Inwestorem.

Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 36-
miesiecach od dnia podpisania Protokofu Odbioru Koricowego Inwestycji, stwierdzajacy stan
techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

§5

Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie do:

a. udostepnienia terenu do prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych Generalnemu
Wykonawcy, przy czym wprowadzenie na teren prowadzenia prac winno zostaé
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-
odhiorczym,

b. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktdrych
podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkdw Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od
dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich
dziatan,

€. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Generalnym
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

Osobami z ramienia Inwestora upowaznionymi do kontakidéw z Generalnym Wykonawcy sa:
a. Pan Maciej Jablodski
b. Pan Adam Pawlak

§6
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Generalnege Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych

Inwestor przekaze Generalnemu Wvykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio
Generalnego Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

Jezeli Generalny Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Inwestora lub odmdwi przejecia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy
dodatkowy termin - nie krotszy niz 5 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.
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W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstgpi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Inwestora w ciagu 30 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Inwestorowi przystuguje prawo
dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Generalnego Wykonawce wszelkie cbowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy ibezpieczenistwo
znajdujgcych sig tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwiazku z Robotami, w tym
szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczegdnosci  wiascicieli i
uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takie za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy w wyniku dziatad lub zaniechari Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy z powyiszego tytufu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Inwestorowi, ktére nastapi po dacie Koricowego Odbioru Robét.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Inwestora w jakiekolwiek spory
sagdowe lub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnoéci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen.

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczecia, wykonania i zakoriczenia Inwestycji, a w szczegélnoéci do: zagospodarowania

terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na wtasny koszt drég dojazdowych i chodnikéw,

jezeli to bedzie konieczne i niezbedne dla transportu sprzetu oraz Materiatéw potrzebnych dla

wykonywania Robdt,

a. zapewnienia niezbgdnej tymczasowej infrastruktury, w tym sktaddw i magazynéw na Placu
Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i rozfadunku dla
wiasnych potrzeh,

c.  wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robdt,
w tym przyfaczy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéhb uniemozliwiajacy dostep
0s6b trzecich,

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na
terenie Placu Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatow i
innych rzeczy pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste oséb upowaznionych do
przebywania na Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia
zmiany osob upowainionych. Osoby upowaZnione otrzymajg identyfikatory zawierajace
nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca generalny, podwykonawca i 53
zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie beda miaty prawa
wstepu na Plac Budowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swéj koszt wiasnej tacznosci
telefonicznej pomigdzy Placem Budowy a wfasng firma, podwykonawcami, oraz osobami
trzecimi.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korficowego Robdt, Generalny Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w
tej jego czesci, ktdra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym
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Inwestycji, oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Inwestora.

Do dnia Odbioru Kofcowego Robét Plac Budowy i Roboty bedy pod kontrolg Generalnego
Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg uniknaé zagrosenia zdrowia,
zycia lub mienia.

Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnodci dla osdb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
0sdb jako tez ich rzeczy.

§7

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Strony oéwiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcdw
czynnodci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w  zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, jak
réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowigzafi, o ktorych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestycji beda podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora
Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.,

£8
Podwykonawcy

Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawcéw, za
ktérych ponosi odpowiedzialnoéé jak za swoje dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wylacznie tym Podwykonawcom, ktérzy
zostang uprzednio zgloszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi.
Podwykonawcy nie moga bez pisemnej zgody Inwestora powierzaé wykonania umowy dalszym
podwykonawcom,

Generalny Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane jest obowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projektu tejze umowy,
a takie projektu jej zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zgtasza pisemne zastrzeienia do
projektu umowy lub jej zmian albo pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmian w sytuacji gdy:

1. projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy 30 dnia od dnia doreczenia faktury

Wykonawcea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dnia od dnia ej
Zzawarcia,

Z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
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dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000zt Zamawiajacy moze okreélic
nizszg warto$c, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo,

Generalny Wykonawca w umowach z podwykonawcami zapewni, aby podwykonawcy zwierajac
umowy z dalszymi podwykonawcami zobowigzani byli do przedstawienia projektéw umdw i
umow Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 2. Ustep 3-4 stosuje sie odpowiednio.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy robét/ustug nie beda
dochodzili od Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét/ustug/dostaw i
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkod, jakie poniesie w zwigzku z roszczeniami
Podwykonawcéw Zamawiajacy, wilaczajac w to odsetki za zwloke, koszty procesu, egzekucji i
inne.

Od przekazania terenu prowadzenia prac budowlanych az do podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Generalny
Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawca zostat zgtoszony inwestorowi, woéwczas Inwestor jest
zobowigzany natychmiast informowa¢ Generalnego Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Inwestora. Przed realizacja wyptaty naleznosci stanowigce] przedmiot
roszczenta, Inwestor winien kazdorazowo uzyskiwaé opinie Generalnego Wykonawcy dotyczacy
podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢ Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawey.

W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzeri ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét w niniejszej umowie.
Generalny Wykonawca zobowiazany jest w umowach z podwykonawcami zobowiazaé sie, aby to
samo dotyczyto umoéw z dalszymi podwykonawcami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robét,
przediozyC Inwestorowi o$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci wobec niego i
dalszych podwykonawcow.

W przypadku nie przediozenia, okreslonego w ust. 9 oéwiadczenia Podwykonawcy, Inwestor

zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej
nateznosci dla podwykonawcy

§9

Materiaty, Urzadzenia i inne érodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét
Budowlanych

1.

Generalny Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na teren prowadzenia prac budowlanych
wszystkie Materialy, Urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene zakupu
Materiatow, Urzadzen oraz innych drodkéw potrzebnych do wykonania Robét. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia, ktére posiadajg czytniki lub inne urzadzenia elektroniczne sterujace praca
sprzgtu lub urzgdzenia i wyswietlajace komunikaty, musza je wyswietlaé w jezyku poiskim.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub
rownowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10
dni roboczych przed ziozeniem zamdwienia materiatu przez Generalnego Wykonawce. Inwestor
w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.



3. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykoAczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

4. Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne érodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zataczonych do Umowy, a ponadto beda posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczeistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz  wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
{sporzadzonych w jezyku polskim),

b. w przypadku Materiatéw, Urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczeristwa - deklaracje bezpieczerstwa lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma,
aprobatg techniczng ITB fub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na zadanie Inwestora Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatéw na teren budowy.

6. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczacej Materiatéw, Urzadzeri lub innych $rodkéw. W szczegéinosci dotyczy to
wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukgji
obstugi i konserwacji (sporzadzonych w jezyku polskim})

§10
Wspdipraca na terenie budowy

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robét
prowadzonych na terenie budowy, w szczegélnodci Robét Budowlanych prowadzonych przez
Generalnego Wykonawce i Podwykonawcdw .

§11
Nadzor inwestorski

1. Inwestor lub podmioty przez niego upowainione, w tym w szczegélnoéci Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, maja prawo dokonywaé biezace] kontroli Robdt wykonywanych przez
Generalnego Wykonawce. Inwestor dotozy staran, by biezaca kontrola Robdt nie zakidcata
normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Koricowego Odbioru Robét
Inwestor ma prawo Zgdac od Generalnego Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleznie od weczedniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujacej dane elementy Robot.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do

a. wydawania wigZgcych polecerd Generalnemu Wykonawcey w zakresie posiadanych przez
niego uprawnien,

b. reprezentowania Inwestora na terenie prowadzenia prac i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci Robét z Projektem, obowigzujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak
rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

¢.  kontroli jakosci Robét, a szczegélnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatéw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemdw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f.  wydawania Kierownikowi Budowy dziatajacemu w imieniu Generalnego Wykonawey

-polecen, dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw
lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementdw zakrytych bez
uprzedniego odbioru,



g.  wykonywania innych czynnoéci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatow, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykoAczeniowych, bialy montaz,

i,  odbioru Robét przed ich zakryciem oraz

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujacych
przepisdw prawa, w szczegdlnosci z przepisdw prawa budowlanego.

Wszystkie Elementy Robdt, ktére wykonat Generalny Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez
Generalnego Wykonawce Inwestorowi, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakodciowym i ilosciowym, najpdiniej w ciggu trzech (3} dni roboczych od daty zgtoszenia.

inwestor potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw Robét i w wypadku braku
zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W wypadku zauwaionych Wad Inwestor
okreéli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieclu Generalny Wykonawca zglosi dany
Element Robdt do ponownej kontroli.

§12
Odbidr Koricowy

Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzéd poinformuje Inwestora pisemnie o

osiagnieciu gotowosci do Odbioru Koncowego Robét | zaproponuje termin odbioru, wraz z

zawiadomieniem Generalny Wykonawca przekaze Inwestorowi:

a. protokoty koniecznych badan, testéw, préb i sprawdzen,

b. wymagane certyfikaty materialowe i dokumentacje materiatows,

¢. Dokumentacje Powykonawczg

d. wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje udzielone
przez producentdw w odniesieniu do wszelkich Urzadzeh zainstalowanych w ramach Robdt
fub w zwiazku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdow.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Koncowego Robét w terminie 7 dni
roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawce dokumentdw, o ktdrych mowa w
ust. 1, zawiadamiajac o tym Generalnego Wykonawce. Inwestor powinien zakoriczyé czynnosci
Odbioru Koricowego Robét najpdZniej w 21 dniu roboczym liczage od daty rozpoczecia czynnosci.

Jezeli w toku czynnoséci Odbioru Inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteridéw
gotowosci do Odbioru Robdt z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb, istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robdt z wtasciwymi
przepisami, normami lub niniejsza Umowa Inwestor moze odmoéwic¢ Odbioru. W takiej sytuacii,
Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracujg Protokét Usterek | Wad oraz ustalg date ich
usuniecia. Po usunieciu przez Generalnego Wykonawce zawartych w Protokole Usterek i Wad,
Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Korficowego.

7 czynnosci Odbioru Koricowego Robdt sporzadzony zostanie protokot zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokét zawiera¢ bedzie wyraine oswiadczenie Inwestora o
dokonaniu Odbicru Korcowego lub ¢ odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem
przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunigcia stwierdzonych
uchybien, wad i usterek, jedli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki s3 tego rodzaju,
ze nie dadza sie usunaé, Inwestor dokona Odbioru Koricowego Robdt zaznaczajac w Protokole, iz
dokonany Odbidr nie stanowi czynnosci aprobujacej sposobu wykonania zobowigzania przez
Wykonawce.

Protokdt Odbioru Koncowego Robot podpisany przez Inwestora zostanie wreczony Generalnemu
Wykonawcy w dniu zakoniczenia czynnosci Odbioru.



813,
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Rob6t Budowlanych

1.W razie stwierdzenia w trakcie czynnoéci Odbioru Wad, Strony ustalaja, ze:

a. jezeli Wady nadaja sie do usuniecia - Inwestor moze edméwi¢ Odbioru do czasu usuniecia
Wad przez Generalnego Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Inwestora;
b. jeieli Wady nie nadajg sie do usunigcia - Inwestor ma prawo do dokonania obnizenia

wartosci Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzytecznoici lub
wartosci Robét, jezeli wady sg nieistotne. W razie gdy wady sa istotne Inwestor moie odstgpi¢ od
umowy w catosci lub czgsci w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia nieusuwalnosci istotnych wad.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usuniecia Wad przez
Generalnego Wykonawce, Generalny Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia Wad i ponownego
zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru Robét, w takim wypadku znajduja zastosowanie
postanowienia § 11.

3. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w usunieciu wad w terminie wskazanym
przez Inwestora, Inwestor ma prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawecy, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu na wykonawstwo zastepcze.

§14
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji
Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza czescig projektowa w
nadajgce] sig do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate
dokumenty w programach MS Office), ktéra powinna zostaé zaakceptowana przez Inwestora,
Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej
Inwestorowi stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Koricowego.

§15
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesiecy liczony od daty podpisania Protokoty
Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Inwestor
moze wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawey termin na usuniecie Wad z zagrozeniem, ze:

a.  po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Generalnego Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwoty odpowiadajace] kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku,
gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaie sie niewystarczajaca
Generalny Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej réznicy.

¢.  bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Robhoty, jeieli
stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne s3 nieusuwaine albo gdy Generalny
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiajg, Ze odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcey z tytutu odpowiedzialnosci
za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu
Koncowego Odbioru Inwestycji i bedzie wynosié: na Roboty budowlane —........ miesiecy,

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.



Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce pisemnie lub faxem
o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny byé stwierdzone przez Inwestora
protokolarnie

b. w okresie objetym gwarancja Generainy Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swaj
koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej jednak niz w ciagu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

. po bezskutecznym uptywie terminu okredlonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce lub na
zasadach ogélnych zleci usunigcie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcey) , a kosztami
z tego tytutu obciazy Generalnego Wykonawce,

d. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien,
o ktdrych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okre¢fonym w ust. 5 pkt.
b, Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokoéci okreslonejw § 23
b

Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwic usuniecia wad

w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé

kosztéw z tym zwiazanych,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczer z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3,
jezeli zgtosit generalnemu Wykonawcy wade Robét przed uptywem tego okresu faksem lub na
pismie.

§16
Odbidr Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robdt Budowlanych

Niezaleznie od uprawnienia Inwestora do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi, o ktérym mowa w § 15, ust.1, Strony przeprowadza czynnoéci zwiazane z Odbiorem Po
Uptywie Rekojmi Inwestycji najpéiniej w dniu wygasnigcia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji.
Dla celéw Odbioru Po Uplywie Rekojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w
Inwestycji na dzied sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uplywie Rekojmi 1 powiadomi
Generalnego Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste
Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzied sporzadzenia ww. Protokotu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich
Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protokot Odbioru Po
Uptywie Rekojmi.

§17

W przypadku wykonywania Robdt w sposdb niezgodny z wyiej wymienionymi wymogami,
Inwestor ma prawo zazadac zmiany sposobu wykonywania Robét oraz usuniecia wszelkich Wad
Robot na koszt Generalnego Wykonawcey, w tym takie jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem
Robét.



Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania
zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktére nie 53 okredlone wyraznie w
Umowie, ale s3 niezbgdne do wykonania Rob6t. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okre$lonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty
powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowad sie do warunkéw
zawartych w obowiazujacych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.

§18
Opéinienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opdinia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak
dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt moze nastapié niedotrzymanie
terminéw, o ktdrych mowa w § 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor
uprawniony jest do zadania od Generalnego Wykonawey podjecia dzialari w celu nadrobienia
powstatego opdinienia.

W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym
mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi na
pi$mie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatari niezbednych dla
nadrobienia powstatego opdZnienia oraz do okreélenia terminu, w ktérym opédinienie zostanie
nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Generalnego Wykonawce w celu
nadrobienia opdZnienia wymagaja wspotdziatania ze strony Inwestora lub wymagaja poniesienia
przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Generalny Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje fnwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez
Inwestora w zwigzku z wyZej opisanymi dziataniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma
prawo potrgcac z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2 lub
w razie utrzymywania sig opdinienia pomimo upfywu terminu wskazanego przez Generalnego
Wykonawcee, Inwestor ma prawo wyznaczyé Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na
nadrobienie opdinienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz
bedacego jego wynikiem opéznienia, Inwestorowi przystuguje prawo do powierzenia wykonania
fub dokoriczenia danego Elementu Robét w ramach grupy Robdt innemu podmioctowi na koszt i
ryzyko Generalnego Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastgpcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie
Generalnego Wykonawece,

Skorzystanie przez Inwestora z uprawnieri okreslonych w ust. 3 nie wylacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawey na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, nie
wytacza przystugujgcego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnieri przystugujacych Inwestorowi z tytutu rekojmi
lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Generalnego Wykonawce
Inwestycji, ani tez nie wytacza przysfugujacego Generalnemu Wykonawcy prawa odstgpienia od
Umowy w cafosci lub czeéci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne

§19
Termin zakorczenia Inwestycji

Generalny Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy
w nieprzekraczalnym w terminie 31 pazdziernika 2016 roku .



2. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robdt w takim czasie i w taki sposob w jaki
uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu caftoici lub czedci robdt oraz okresie
zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy ha pismie.

3. Inwestor uprawniony jest do zawieszenia czeéci lub catoici robot objetych przedmiotem
zamowienia na okres nie diuzszy niz 3 kolejne miesiace kalendarzowe jednorazowo. Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. Zawieszenie nie powoduje
przesunigcia terminu zakoriczenia Inwestycji, o ktérym mowa w ust. 1.

4. Zakoriczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

lll. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§20
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie faczne
wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCT e {stownie:
s e s 2] N8EEO PIUS NaleZny podatek
VAT.....% , co stanowi kwotg brutto ... PLN (stownie ........... preerreer et enneranes
daiej nazywane , Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie pfatne bedzie w trzech czesciach , zgodnie z zasadami okreslonymi w paragrafie
nastgpujacym ponizej, przy czym poszczegélne platnosci czesciowe Wynagrodzenia zostang
powigkszone o wartos¢ podatku od towardéw i ustug (VAT) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Generalny Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust.
1 planowang zmiane stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zamawiajacy nie przewiduje
mozliwodci zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyiszenia stawki podatku od towardw i
ustug (VAT) w calym okresie obowiazywania i realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur czesciowych wystawionych przez Generalnego
Wykonawce w terminie do 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopia zatwierdzonych protokotéw odpowiednio
dla danych etapdw robét,

5. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze szczegdlowo zapoznat sie z tredcig Zatfacznika nr 1
Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowe i przedmiarem robét, ktdry
jest dia niego czyteiny i zrozumialy i w zwigzku z tym prawidiowo wycenit swoje prace, a
ponadto zapoznat sig z wymaganiami Inwestycji, szczegéinie z warunkami, w jakich ma byé
realizowana i przy uwzglednieniu powyiszego ztozyt swoja oferte araz ofwiadcza w zwigzku z
tym, ze Inwestor nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bleddw w
wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawce lub w okreslonym przez Generalnego
Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sig, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznoéci.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie
moze by¢ podnoszone w zaden inny sposdb, moze, moze by¢ natomiast obnizone, jezefi bedg ku
temu podstawy.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty posrednie zwigzane z realizacja Inwestycji, w tym
m.in koszty robocizny, materiatéw, maszyn i urzadzer budowlanych, pozwolen, instalacji,



oprogramowania, transportu, testéw, sprawdzen oraz ewentualnych opfat i podatkéw a takze
wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

Inwestor uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezagcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§21
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach robét budowlanych

Generalny Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi do
poszczegéInego etapu. Inwestor dokonywaé bedzie pfatnosci czedciowych wylacznie na
podstawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotéw czgéciowych z zastrzeieniem, iz
naleznos¢ Generalnego Wykonawcy objeta fakturg kofcowego rozliczenia, nie bedzie nizsza niz
réwnowarto$¢ 10% wartosci netto wynagrodzenia naleznego Generalnemy Wykonawcy z tytutu
Robat,

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
jest przedstawienie pisemnych o$wiadczern podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
zgtoszonych zgodnie z § 8 bioracych udziat w realizacji odebranych robdt, ze ich roszczenia
0 zapfatg wynagrodzenia zostafo zaspokojone.

Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcdw Generalnego
Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zaptacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych os$wiadczen jego Podwykonawcdw,
ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét przez nich
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagainych kaucji.

Inwestor dokona zaptaty faktur Wykonawey przelewem bankowym, na rachunek bankowy
Generalnego Wykonawcy z zachowaniem zasad okreélonych w § 20.

Na potrzeby wszelkich ptatnesci Wynagrodzenia za dziei zaptaty Strony uznajg dzien ztoienia
przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty naleinej platnoéci na
rachunek Generainego Wykonawcy:,

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej strony zobowigzane 53 do rozliczenia
wszystkich Robot wykonanych przez Generalnego Wykonawce, Faktura ta bedzie fakturg
koricowego rozliczenia wykonania przez Generalnego Wykonawce Robat,

IV. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJIA

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem naleiytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokodci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy, t. kwote
.zt

Generalny Wykonawea wniost w dniu e, r., ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w
formie Gwarancji Bankowej lub ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Generalnemu Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

* 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokotu Odbioru Koicowego Inwestycii,



* 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana moze by¢ w formie aneksu do niniejszej umowy po
uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na takg zmiane.

§23
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdinych postanowieniach niniejszej

Umowy, Strony przewiduja nastepujgce kary umowne:

a. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okre$lonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w przypadku
niedotrzymania termindw zakoficzenia poszczegélnych etapow prac okreslonych w § 2.

b. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzier opdinienia w usunieciu
jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Odbioru
Koncowego, badi Odbioru po uplywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi fub gwarancji.

. Generalny wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia
netto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy z tytuty samego faktu ujawnienia sie Wad w
przedmiocie umowy w zakresie Robét lub Dostaw w okresie rekojmi lub gwarancji, chyba
ze wady nie beds istotne,

d. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy - w przypadku, jezeli Umowa zostanie
rozwigzana z winy Generafnego Wykonawcy, jak réwniez w preypadku, gdy nwestor
odstapi od umowy z przyczyn leigcych po stronie Generainego Wykonawcy {zardwno na
podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia)

e.  Generalny wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia
netto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z § 8
ust, 3.2.

f.  Generalny Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreélonego w § 20 ust. 1z tytutu nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany.,

g Generalny Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzieri opéznienia w przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnost z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo fub jej zmiany
zgodnie z § 8 ust.. 4 umowy.

h. Generalny Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w wysokoéci 0,05%
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 20 ust. 1 za kazdy dzier braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie 2 § 8 ust. 4.

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej szkody.

§24
Zakaz zmiany wierzyciela i stan majatkowy Zamawiajacego

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznoéci takiej czynnosci, przenies¢ wierzytelnodci
wynikajacej z niniejszej umowy, w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na strone trzecia bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz spetnienia warunkow wynikajacych z przepiséw
powszechnie obowiazujacego prawa. Kaida czynno$¢ majaca na celu zmiane wierzyciela



Zamawiajgcego mozie nastapic dopiero po uprzednim wyraieniu zgody przez podmiot tworzacy
zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.; dodatkowo zaé
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

2. W przypadku przeniesienia przez Inwestora na osobe trzecig praw i obowigzkéw z niniejszej
umowy Inwestor oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny
Generalnego Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze jest mu znany stan majatkowy Zamawiajacego w rozumieniu
dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy K.C.

§25
Odbidr Kericowy Inwestycji

1. Na podstawie protokofu odbioru koricowego robét strony przystapia do dokonania Odbioru
Koficowego Inwestycji.

2. Inwestor wyznaczy termin odbicru koricowego inwestycji | zawiadomi Generalnego Wykonawce
na co najmniej 14 dni przed planowanym terminie Odbioru Koricowego inwestycji.

3. Zczynnoéci Odbioru Kovicowego Inwestycji sporzadzony zostanie protokét zawierajgcy ustalenia
poczynione w czasie Odbioru. Protokdt zawieraé bedzie wyraine odwiadczenie Inwestora o
dokonaniu Odbioru KoAcowego Inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze
wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia
stwierdzonych uchybied, wad i usterek, jesli jest ono mozliwe. Jezeli uchybienia, wady i usterki
sq tego rodzaju, Ze nie dadzg sie usunaé, Inwestor dokona Qdbioru Korcowego Inwestycji
zaznaczajagc w Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujgcej sposobu
wykonania zobowigzania przez Generalnego Wykonawce.

4. Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji  podpisany przez Inwestora zostanie wreczony
Generalnemu Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci Odbioru.

V. ROZWIAZANIE UMOWY

§26
Rozwigzanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razacego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych w szczegolnosci na:

a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawce ktoregokolwiek z termindéw ukoriczenia
etapow, okreslonych w § 2 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Inwestora
dodatkowego terminu na ukoriczenie etapéw nie pozbawia Inwestora prawa do
rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez
Generalnego Wykonawce dodatkowego terminu.

b) niezachowaniu przez Generalnego Wykonawce standardéw jakosci wykonywania Robét
przyjetych przez niniejsza umowe,

¢) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawce Robét z przyczyn
innych niz wyraZnie uzgodnione z Inwestorem bad? dozwolone w niniejszej Umowie;

d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawce wymogdéw w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, o ktérych mowa w § 4, mogacych skutkowaé utratg zycia
lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty, pod warunkiem, ze wypowiedzenie Umowy
zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usuniecia
naruszenia i moZe nastapic dopiero po bezskutecznym uplywie terminu WYyzZnaczonego na
usunigcie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.



2. Stronom przystugiwaé bedzie prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuacji zaistnienia
nastepujacych okolicznoéci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia
wladz administracyjnych, ktére uniemotzliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji
inwestycji;

b) zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wystapienia z wnioskiem o wszczecie
postepowania ukfadowego przez Strone przeciwng.

4, Préwo, o ktérym mowa w art. 1 i 2 strony wykonuja na pismie w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie 0 przyczynie stanowigcej podstawe rozwigzania umowy.

5. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Generalny
Wykonawca niezwlocznie zgiosi Inwestorowi gotowos$¢ do protokolarnego przekazania Placu
Budowy, ktdre to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza
takie protokéf zaawansowania Robdt wykonanych przez Generalnego Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw, ktéry bedzie podstawa wystawienia przez Generalnego Wykonawcg faktury.
Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami §20 Umowy, po potraceniu roszczen
przystugujacych Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy.

6. Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstapienia przez
Inwestora od Umowy w catosdci lub czesel.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§27
Spory. Wiasciwy sad.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz kodeksu
cywilnego.

2. W kwestiach spornych wyniktych w zwigzku z treécig lub realizacjg ninigjszej umowy strony beda
dazyly do pozasadowego, polubownego zatatwienia sprawy, z gdy nie odniesie to skutku, sgdem
wlasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§28
Inne postanowienia

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba e Inwestor przewidziat mozliwosé
dokonania takie] zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia oraz okreélit warunki takiej zmiany. Strony ustalaja, iz przez dozwolone zmiany
istotne umowy przyznajace prawo do jej zmiany rozumieja w szczegdlnosci:

a. zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdwienia spowodowane okolicznosciami lezgcymi
po stronie Inwestora lub okolicznosciami niezaleznymi od Inwestora jak i od Generalnego
Wykonawcy np.: koniecznoéé przesunigcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie
zaméwien dodatkowych, ktérych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania
zamdwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajgce lub uniemotiliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu
UMmowy,

b. zmiane zakresu robot okreélonego w umowie lub sposobu (technologii) wykonania tego
zakresu robét jak rowniez wykonanie robot zamiennych, nie powodujace zmiany zakresu
przedmiotu zamowienia, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami



zaistnialymi w trakcie realizacji zakresu robdt okre$lonego w § 1 umowy tj. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistniate warunki faktyczne na terenie budowy, wplywajace na
zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu robot,

c. zmiana termindw realizacji etapéw, termindw czynnosci kluczowych | odcinkéw
okreslonych w harmonogramie realizacji, nie powodujaca zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia,

d. przedluzenia sie okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezaleinych od
Generalnego Wykonawcy

e. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie
obejmuje zmiany Umowy w przypadku zamiany stawki podatku od towardw i ustug.

f. Inne zmiany jesli Zamawiajacy uzna je za niezbedne

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace
w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowiazana jest ztozy¢
drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomoéci o takiej okolicznosci. Zmiana
umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony oéwiadczajg, ze niniejsza Umowa zawiera peten zestaw uzgodnieri pomigdzy stronami
w odniesieniu do jej przedmiotu i zastepuje wszystkie wczeéniejsze pisemne i ustne umowy
i ustalenia.

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostala w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgodg Stron
oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, musza mie¢ formg pisemna
z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowej i poczta elektroniczng, pod rygorem

niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejsze] umowy pod rygorem niewaznosci.

§29
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zalgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zatgezniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sig.
W razie sprzecznoéci postanowien pierwszerstwo majg w kolejnosci:

Zatgeznlk nr 1 — SIWZ - opis przedmiotu zaméwienia

Zatacznik nr 2 - Projekt wykonawczy w formie CD-rom

Zatacznik Nr 3- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w formie CD-rom
Zatacznik Nr 4 — Oferta Generalnego Wykonawcy z zatgcznikami

Zatacznik nr 5 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Zatgcznik nr 6 - Kosztorys ofertowy

Zatgcznik nr 7 — Kopia wpisu de Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego rejestru

Zatacznik nr 8 - Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawey numeru NiP

Zatacznik nr 9 — Kopia dokumentéw dotyczacych nadania wykonawcy numeru REGON

W imieniu Inwestora: W imieniu Generalnego Wykonawcy:



