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Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

dotyczy: postepowarnie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
»Przebudowa pomieszezer niskiego i wysokiego parteruy dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M.
Kopernika w todzi dig realizacfi programu zdrowotnego programu Wieloletniego »Narodowego Programu
rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na fata 2011 - 2020"

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust, 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U, z
2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz zmiane tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

i. W toku postepowania zostaty zadane nastepujace pytania do tresci SIWZ.

Pytanienr1

Wnosimy o zmiane zapiséw umowy w §23 poprzez zmiane sformufowar »~0pdinienie” na ,zwioka”, Zapisy
w dotychczasowej formule powodujg, iz wykonawca Zobowigzany bedzie do ewentualnego odszkodowania nawet
w sytuacji, gdy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w terminie, Sprzeczne jest to z istotg
umow o roboty budowlane, w ktérych wykonawca ponosi odpowiedzialnosd za niewykonanie umowy z wiasnej winy.
Jest to zatem :zapis krzywdzqgcy dia wykonawcy | stawiajgey go w podporzgdkowanej pozyeji w stosunku do
zamawigjqgcego niezaleznie od przyczyn ewentuainego niewykonania umowy w terminje.

Dokonujqc wyktadni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1864r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) nalezy

chociazby z wyroku Sqdu Najwyzszego wydanego w dniu 11 futego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt Il CKN 166/98
fpubl. LEX nr 521867) kara umowng nalezy sig¢ wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienaglezyte

476 kc domniemanie, ze opéznienie w speinieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznodci, za kidre diuznik ponosi
odpowiedzialno$é. A zatem posfuZenie sie instytucig opoznienia narazi Zamawiajgcego na ewentualne podniesienje
zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art. 58 ke, co do jego skutkow,

Odpowiedi: Zamawiajacy modyfikuje wzdr umowy wprowadzajac nastepujgcy zapis:
»Zamawiajgcy moze odstqpic od naliczania kar umownych za opdinienia, o ktérych mowa w § 23 ust. 1, jeseli
Wykonawca udowodni, e nie ponosi winy.”

Pytanie nr 2

Prosimy o zmiane zapiséw umowy w §23 ng:

Generalny wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto okreslonego
w §20 ust. 1 Umowy z tytutu samego faktu ujawnienia sie Wad w przedmiocie umowy w zakresie Robét fub Dostaw
w okresie rekojmi lub gwarancji, chyba ze wady nie bedg istotne,

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraia zgody.
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Pytanie nr 3
Prosimy o podanie szczegdlowego wyposazenia paneli nadfézkowych — brak w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga zainstalowania paneli nadiézkowych standardowych jak dla oddziatéw
szpitainych niezabiegowych,

Pytanie nr4
Instalacja CATV - brak jest w przedmiarach kamer | ich uruchomienia, oraz urzqdzer refestrujgcych. Czy nalezy fe
uwzgledni¢ wycenie?

Odpowiedi: Nie, nalezy wykonat instalacje bez osprzetu,

Pytanie nr5

Instalacja sieci strukturalnej - brak jest w przedmiarach szafy teleinformatycznej. Czy istnieje juz takie urzqdzenie, do
ktdrego moznq sie podtqczyé? Czy nalezy je uwzglednic w wycenie?

Odpowiedi: Istnieje w piwnicy, nie trzeba uwzgledniaé tego urzadzenia w wycenie.

Pytanie nr 6
Czy inwestor bedzie wymagat pomiarow sieci komputerowej i instalacji oswietleniowej - brak pozycji w przedmiarach.

Odpowieds: Tak, zgodnie z warunkam;j wykonania i odbioru,

Pytanie nr 7

Niski parter, czesé elektryczng - nieczytelne rysunki rzutéw:

- 7.06.niski parter 2000 Layout2 (1

- 7.06.niski parter 2000 Layout2 {1

- 7.06.P.POZ niski parter 2000 Layout2 _{1.).

Nie moina dokonaé na ich postawie wyceny robot. Prosimy o udostepnienie czyteinych rysunkow,

Odpowiedi: Wersja papierowa do wgladu w Dziale Technicznym Zamawiajgcego.

Pytanie nr 8

minimum 3500 zt. Przy okresie realizacji wynoszqcym okoto 2 lat koszty te mogg wynies¢ od 84 000 - 120 000 =f.
Wykonawca powinien wiedziec¢ czy koszty te musi uwzgledni¢ w narzutach posrednich kosztorysu ofertowego.

Odpowiedi: Budynek chroniony jest przez stuzby Zamawiajacego.
Pytanie nr 9
Kto bedzie ponosit koszty ogrzewania budynkéw w trakcie realizacji prac. Koszty te mogg wynies¢ kilkadziesigt tysiecy

zfotych za sezon grzewczy.

Odpowiedi: Budynek bedzie ogrzewany na koszt Zamawiajacego z uwagi na czynne Oddziaty Szpitala na 1 i il
pigtrze budynku.
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Pytanie nr 10

Czy nie ma mozliwosc udostepnienie przez Zamawigjgcego pomieszczenia na biurg budowy, Koszt kontenera
biurowego — okoto 400 z# miesiecznie co przy okresie realizacji inwestycji da kwote okoto 10 000,00 f co wykonawcy
bedq musieli wkalkulowa¢ w cene oferty,

Odpowied?: Wykonawca moze wygospodarowac pomieszczenie na budowie,

Pytanie nr 11

Czy nie ma mosliwosci udostepnienie przez Zamawiajgeego pomieszczes socjalnych i sanitarnych dia pracownikdw.
Koszt kontenerow socjalnych i sanitarnych - okoto 1200 zt miesiecznie co przez okres realizacji dg kwote
001029 000,00 zf co wykonawcy bedg musielj wkatkulowad w cene oferty.

Odpowieds: Istniej mozliwosé urzadzenia na terenie budowy.

Pytanie nr 12

w cene oferty,
Odpowiedi; Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwigkszenia ilosci fakturowan.

Pytanie nr 13

ceny oferty.
Odpowied?: Zamawiajacy nie wyraza zgody.,

Pytanie nr 14

Proszg o zestawienie elementdw wezta ciepinego w cely prawidfowej wyceny lub potwierdzenie, ze pomieszczenie

wezta ciepinego nie wehodzi w zakres przetargu.

Odpowiedi: Pomieszczenie wezta cieplnego wchodzi w zakres przetargu w zakresie podiaczenia instalacji co
i CWU do istniejacych rozdzielaczy.

Il. Zgodnie z dyspozyclg art. 38 ust. 4 oraz Ustawy Prawo zaméwiers publicznych (tj. Dz, U. 2 2013r. poz, 907 ze zm.)

Zamawiajgcy zmienia nastepujace zapisy SIWZ,

Zamawiajgcy modyfikuje zafgcznik nr 9 do SIWZ — wz6r umowy (w zataczeniu do niniejszego pisma)

ill. Zgodnie z dyspozycia art, 38 ust. 6 oraz Ustawy Prawo 2améwien bublicznych (tj, Dz. U. z 2013r. poz, 907 ze

zm,) Zamawiajacy przediuia nastepujace terminy:

»  Termin sktadania ofert okreslony w rozdziale Ix pkt. 2 SIWZ - na dziers 03.11.2014r. do godziny 10.00
»  Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XIil SIWZ - na dzier 03.11.2014r. o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienla pozogtaja hez zmiay 2
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Zatgeznik nr 9 do SIWZ - zmiana z dnia 28.10.2014r,
Nr sprawy 160/ZP/14

Umowa nr 160/ZP/14
UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH i UStUG

W ZAKRESIE REALIZACI]

Zadania inwestycyjnego: , Przebudowa pomieszczen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku
DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w todzi dla realizacji programuy zdrowotnego Programu
Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"

Zawarta W dniu ........cccovvevceeneeercssnn. roku w todzi, zwana dalej »~Umowg”, pomiedzy:

Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w todzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sydowego Rejestry Stowarzyszer, innych organizacji spotecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym dia todzi—
Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403 N|P 729-23
-45 - 599 ) z siedziba w todzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez Wojciecha Szrajbera — Dyrektora

zwanym dalej Inwestorem lub Zamawiajacym

a
Generalnym Wykonawca, lub Wykonawca
facznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Zawarta w zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn.. , Przebudowa
pomieszczer niskiego i wysokiego parteruy dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika
w todzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju
Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020" zioeniem w tym postepowaniu przez Generalnego
wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zaméwieri publicznych.

Generalny wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsighiorcéw do daty
podpisania niniejszej Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznoéé
uzgodniert w niej zawartych. Generalny Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tredc
zawarte w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz w opisie
przedmiotu zaméwienia.

. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawce catoéci Inwestycji
za kwote Wynagrodzenia podang w § 20 ust. 1 zgodnie 2z opisem przedmiotu zaméwienia
przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
»Przebudowa pomieszezen niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS
im. M. Kopernika w todzi dlg realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego
"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"

W szczegolnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:
a) Wykonanie robét budowlano — montazowych na podstawie przekazanego projektu

wykonawczego,
b} Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badar, odbiordw, jak réwniez odbioru

koricowego catosci robot bedacych przedmiotem zarmndwienia,



Szczegblowy zakres przedmioty Umowy oraz warunki realizacji inwestycji okresiajg oprécz
niniejszej Umowy nastepujace dokumenty, stanowigce jej integraing czesé:

a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowe

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robhét Budowlanych

¢} Siwz

d) Oferta Generainego Wykonawcy wraz z zafgcznikami

W przypadku jakichkolwiek Sprzecznosei w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalaja, iz bezwzgledny priorytet ma Umowa a nastepnie
dokumenty wymienione w ust.2 w kolejnodci tam okreslonej.

W rozumteniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja hastepujgce znaczenije:

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogdw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

»Dokumentacja Powykonaweza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajaca rysunki i
opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
{obejmujgca w szczegolnosci: , powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjna, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i
zalecenia konserwacyjne, liste adresowsa podwykonaweow i dostawcow, plany ewakuacji,
Protokét Odbiory Koricowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana).

~Harmonogram Realizacji” - szczegdiowy plan realizacji Inwestyc;ji

»Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktdrych Inwestor bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umows z Generainym
Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds, BHP” — osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawce w celu
nadzoru i kontroli wszelkich czynnosci w toku inwestycji w zakresie bezpieczenstwa | higieny

pracy

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” -~ osoba peinigca obowiazki inspektora nadzory
inwestorskiego w zakresje przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku
Z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

»Inwestycja” ~ Przedsigwziecie obejmujace: wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego
oraz uzyskanie wszelkich pozwoler; niezbednych do realizacji Inwestycji zgodnie z Projektem
Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi uwzglednieniem ustalen
zawartych w dokumentagji i SIwz,

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - czesé wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy zabezpieczajaca roszczenia Inwestora z tytutu nienalezytego wykonania umowy lub
jej niewykonania choéby w czeéci

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Generalnego Wykonawey na Placy Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki podajg Przepisy prawa budowlanego.

»Materialy” - materiaty niezbgdne do nalezytego wykonania Robét, spetniajgce warunki
okredlone w niniejszej Umowie.



»Odbidr kodcowy” - Czynnos¢, mocy ktérej Strony potwierdzaja wykonanie catosci Robét
zwigzanych z realizacja Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen,

»0dbiér Po Uptywie Rekojmi” — odbigr odnoszacy sie do usterek | Wad objgtych rekojmia, ktére
zostang ujawnione przez Inwestora w ciggu Okresu Rekojmi,

»Plac budowy/Teren/rejon budowy” ~ teren, na ktérym prowadzone sa Roboty zwigzane z
realizacjg Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktorych Generalny Wykonawea uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania {ub zaniechania ponosi odpowiedzialnoéé jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.

»Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzeénia
2002 r. o normalizacji {Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

~Projekt Wykonawczy” — dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana
przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca rysunki, szkice i dane hiezbedne
do wykonania robét budowlanych.

»Protokét Odbioru po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy
usuniecie wszelkich usterek | Wad objgtych rekojmia w ciggu Okresu Rekojmiowego.

»Protokot Qdbioru Koncowego” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy przyjecie
wykonania zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

»Protokét Przegladu po uptywie Rekojmi” — podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan
techniczny inwestycji po 36 miesiacach w ramach robét od dnia podpisania Protokofu Odbiory
Koricowego Inwestycji,

»Przepisy Prawa Budowlanego” ~ postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z pdiniejszymi zmianami), wraz z przepisami
wykonawczymi oraz inne przepisy wiasciwe dla robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

»Roboty Budowlane”, »Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie
dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace
wykonane przez Generalnego Wykonawce w celu realizacji Inwestycji.

~lermin zakofczenia realizacji Inwestycji” - data przekazania Inwestorowi w uzytkowanie
obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jednak nie wezeéniej, niz
data petnego uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawa, po wykonaniu prébnych
tadad.

»Wada” ~ kazda wada fizyezna lub prawna w zakresie Robét, brak, niekompletnoé¢ lub
uszkodzenie Robét oraz kaida niezgodno$¢ w wykonaniu Robét z Umows, stosownymi
przepisami, normami lub sztukg budowlang; w tym Jjakiekolwiek wady zmniejszajgce wartoéé lub
uzyteczno$é Robét/ ze wzgledu na cel okredlony w Umowie i ich przeznaczenie znane
Generalnemu Wykonawcy.

»Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja
6590, z poiniejszymi zmianami} oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych,

e



1

~Wynagrodzenie” —~ wynagrodzenie ryczattowe naleine Generalnemuy Wykonawcy za realizacje
przedmiotu Umowy.

»Urzadzenia” - to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i
rzeczy niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem wiasciwego wykonania
Robdt oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

»Zmiany” - zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, ktére nie majg wplywu na
wynikajacy z niniejszej Umowy zakres Robét lub Harmonogram Realizaciji.

§2

Harmonogram Realizacji
Inwestycja realizowana bedzie w nastepujgcych etapach:

a) Etap 1- Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych niskiege parteru - roboty wyburzeniowe,
rozbidrkowe, demontazowe i ziemne niskiego parteru -~ termin realizacji — do 10
grudnia 2014r. W tym dniu Wykonawca musi dostarczy¢ fakture z protokotem
odbioru robét potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Etap2-

1) Dokonczenie przebudowy niskiego parteru - termin realizacji — do 5 grudnia
2015r,

2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii |
Innych Zaburzeri Krzepliwosci Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnig
Krzepliwosci Krwi — skrét ~PKKY) — termin realizacji—do 5 grudnia 2015r.

c} Etap 3 - Dokoiiczenie przebudowy pomieszczen parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia
Hemofilii i Innych Zahurzen Krzepliwosci Krwi termin zakoficzenia — do 31
paidziernika 2016 roku

Zakonczenie poszczegdinych Robdt budowlanych oraz innych robét instalacyjnych nastapi
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Szczegétowym Harmonogramem Realizacji
Rohét.

Wykonawca zobowigzany jest najpdiniej w dniu podpisania umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy.
Harmonogram Realizacji musi by¢ zgodny z podziatem na etapy opisane w ust. 1 oraz okreélaé
terminy realizacji poszezegdlnych robét w ramach etapdw.,

Harmonogram Realizacji oprécz podziatu na €tapy opisane w ust. 1 musi okreslaé wartodé
wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych dla danego etapu.

Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo
zgtosic  zastrzelenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniac zastrzezenia | uwagi o ktérych mowa w ust. 4.,

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji stanowi zatgcznik do
umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespojny z faktycznym postepem
pracy lub z zobowigzaniami Generalnego Wykonawey strony zgodnie ustalajg, iz Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony




jest do zgfaszania i wprowadzania w nim zmian.  Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego skorygowany Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych
rozliczeri przedmiotu zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania termindw
wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji w przypadku gdy ich
niedochowanie nie bylo spowodowane okolicznosciami niezaleznymi od Generalnego
Wykonawcy

§3

Zobowiazania ogdlne Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z niniejsza Umowa, ze
starannos$cig wymagang od podmiotu zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
Robét.

2. Generalny Wykonawca zobowiazuje sie zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po
iej zakeniczeniu, wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji
przedmiotu umowy, w tym rdéwniez informacje dotyczace danych osobowych pacjentéw
Zamawiajacego oraz danych dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur
diagnostycznych

il. ROBOTY BUDOWLANE
§4

Roboty budowlane — zasady ogélne

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Projektem
Wykonawczym, warunkami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych niezbednych
decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz
zalecen Inwestora, a takze zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie:

a. do powotania Kierownika Budowy

b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Inwestycji; Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekazywac Inwestorowi nazwiska oséh odpowiadajgcych za koordynacje
prac i prowadzenije spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

¢. do prawidtowej organizacji terenu/rejonu prowadzenia prac, zachowania tadu i porzadku,
prowadzenia Robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z
przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi. Inwestor oraz jego
przedstawiciele zastrzegajg sobie prawo do wglagdu w dokumentacje BHP Generalnego
Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robdt, Inwestor oraz jego przedstawiciele moga wstrzymac
wykonywanie Robét do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji
prawnych i finansowych wynikajgcych z Umowy,

d. do wykonania tymczasowych przytaczy medidw we wiasnym zakresie i na swéj koszt w
obrebie terenu prowadzonych prac lub poza nim,

e. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca
bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu wyeliminowanie
nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie zostaly zakfécone warunki
dziatalnosei w sasiadujgcych pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié
prace w taki sposéb, aby nie zakioci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w
tym elektrycznej, przeciwpoiarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi

~instalacjami wymagaja pisemne] zgody wyrazonej przez Inwestora,



f. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wvykonawey w
cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez inwestora

g. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spoizywania napojow alkoholowych oraz
substancji odurzajacych przez sweich pracownikdw, jak réwniei przez pracownikdow
podwykonawcéw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

h. do odpowiedzialnosci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez inwestora Protokotem
Odbioru Korlcowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

i. do zabezpieczenia Robot przed skutkami warunkdw atmosferycznych, za wyjagtkiem
dziatania Sity Wyiszej,

j.  do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

k. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztow i optat,

I,  wbudowywania materiatdw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rahot budowlanych

m. do zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swoj koszt i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

n. do usuniecia zbednych cdpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji | sktadowania materiatéw odpadowych okreslonymi
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach {tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251)

0. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzgcego z rozbidrki.
Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

p. do uczestniczenia w odbiorze Rohdt wraz z Inwestorem.

g. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych
odbioréw Urzadzed 1 instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Inwestorowi., Do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgednie z
zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

r. do przestrzegania wszystkich postanowien i przepiséw oraz spetniania zgdan odpowiednich
organdw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie 2z
obowigzujacym prawem, wigcznie z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,

s. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robdt okreslonych przepisami ppoz. i bhp
zabezpieczenie pried kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wiasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robdt i w jego bliskim sasiedztwie;

Generainy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku w rejonie
prowadzenia prac budowlanych oraz za usuwanie odpadéw i niewykorzystanych Materiatow,
a takze za usuniecie wszelkiego typu barakdw i innych budowli tymczasowych.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku w rejonie prowadzenia prac budowlanych
lub tez w jego otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo
uporzadkowania w rejonie prowadzenia prac budowlanych lub otoczenia wiasnym staraniem
i obciazenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig przez
Generalnego Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiazar
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publiczne} oraz organy opiniujgce przedmiot Inwestycji, a takie do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.



10.

11.

Generalny Wykonawca Wyznacza .u....oeeveecesoevcenrso e N osobeg odpowiedzialng za kontakty
z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych bedzie Kierownik Budowy, Pan .................. posiadajgcy
uprawnienia budowlane fr ....oevee e veevsinsn, | nalezaey do ... Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa z nr ewidencyjnym oo,

Generalny Wykonawca bedzie ponosit koszty zuiycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potaczen telefonicznych, zwigzanych wytacznie z realizacja zakresu Umowy i zawrze w zwigzku z
tym z firmami zajmujacymi sie dostawg tych mediéw osobne umowy,

Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwiazar projektowych w stosunku do Projektdw Wykonawczych
i innych okreslonych w niniejszej umowie.,

W przypadku  sporzadzenia przez Generalnego Wykonawce zamiennych Projektéw
Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyiej
wymienionych projektdw z Projektantem i Inwestorem.

Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 36-
miesiecach od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycji, stwierdzajgcy stan
techniczny Inwestycji zakoficzony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uplywie Rekojmi.

§5

Zobowigzania Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie do:

a. udostgpnienia terenu do prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych Generalnemu
Wykonawcy, przy czym wprowadzenie na teren prowadzenia prac winno zostad
potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-
odbiorczym,

b. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktdrych
podejmowanie nalezy do obszaru obowiazkéw Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od
dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich
dziatan,

C. uczestniczenia we wszystkich dzialaniach odbiorowych Robdt razem z Generalnym
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

Osobami z ramienia Inwestora upowaznionymi do kontaktéw z Generalnym Wykonawcy sa:
a. Pan Maciej Jabloriski
b. Pan Adam Pawlak

86
Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Generalnego Wykonawcy w zakresie Rob6t
Budowlanych

Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio
Generalnego Wykonawce na piémie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

lezeli Generainy Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreélonym w powiadomieniu
Inwestora lub odmoéwi przejecia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawecy
dodatkowy termin - nie krétszy niz S dni robocze - na przejecie Placu Budowy.



10.

11.

12,

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstapi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Inwestora w ciggu 30 dni
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Inwestorowi przystuguje prawo
dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych,

Z dniem przekazania Placy Budowy przechodzg na Generalnego Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnoéé za prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeristwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym
szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczegdlnodci whadcicieli i
uzytkownikéw nieruchomoscei sgsiednich, a takie za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy w wyniku dziatari lub zaniechan Generalnego Wykonawcey lub jego Podwykonawcéw.,
Odpowiedziaino$¢ Generalnego Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Inwestorowi, ktdre nastapi po dacie Koricowego Odbioru Robét.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowat Inwestora w jakiekolwiek spory
sadowe fub inne spory w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w Branicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnoéci wobec osob trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen.

Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do

rozpoczgcia, wykonania i zakofczenia Inwestycji, a w szczegélnosci do: zagospodarowania

terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na wiasny koszt drog dojazdowych i chodnikdw,

jezeli to bedzie konieczne i niezbedne dla transportu sprzetu oraz Materiatéw potrzebnych dla

wykonywania Robét,

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazyndw na Placu
Budowy do przechowywania narzedzi i Materiatéw dia wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i rozfadunku dla
wilasnych potrzeb,

¢.  wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét,
w tym przytaczy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osob trzecich.

Generainy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na
terenie Placu Budowy, w tym takse do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i
innych rzeczy pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawecy.

Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste o0s6b upowaznionych do
przebywania na Placu Budowy. Lista ta bedzie aktualizo