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						Nr sprawy 160/ZP/14

Umowa nr 160/ZP/14

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH i USŁUG

W ZAKRESIE REALIZACJI  
Zadania inwestycyjnego: „ Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"			
zawarta w dniu ……………………………….. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Wojewódzkim  Szpitalem  Specjalistycznym  im. M. Kopernika w Łodzi 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział KRS  pod numerem 0000004955 (REGON  000295403  NIP 729 - 23 - 45 - 599 ) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62
reprezentowanym przez  Wojciecha Szrajbera – Dyrektora
zwanym dalej  Inwestorem lub Zamawiającym

a
………………………………………………………………………………………..
Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”

zawarta w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020"i złożeniem w tym postępowaniu przez Generalnego wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamówień publicznych.
 Generalny wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych. Generalny Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przedmiot Umowy

1.	Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę całości Inwestycji za kwotę Wynagrodzenia podaną w § 20 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 
 „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020".
         
W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 
a) Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. 
b) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia,

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy  oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
a) Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowę 
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
c) SIWZ
d) Oferta Generalnego Wykonawcy wraz z załącznikami 

3.   W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 2, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty wymienione w ust.2 w kolejności tam określonej. 

4.     W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie:

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w szczególności: , powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną).

„Harmonogram Realizacji” –  szczegółowy plan realizacji Inwestycji 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Inwestor będzie uprawniony do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych umową z Generalnym Wykonawcą.

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę w celu nadzoru i kontroli wszelkich czynności w toku inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

„Inwestycja” – Przedsięwzięcie obejmujące: wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do realizacji Inwestycji zgodnie z Projektem Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji  i SIWZ, 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy zabezpieczająca roszczenia Inwestora z tytułu nienależytego wykonania umowy lub jej niewykonania choćby w części

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają Przepisy prawa budowlanego.

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w niniejszej Umowie.

„Odbiór końcowy” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

„Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które zostaną ujawnione przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

„Plac budowy/Teren/rejon budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Generalny Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

„Projekt Wykonawczy” – dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta oraz wszelka inna dokumentacja zawierająca rysunki, szkice i dane niezbędne do wykonania robót budowlanych.

 „Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmiowego.

„Protokół Odbioru Końcowego” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania związanych z realizacją Inwestycji. 

„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po 36 miesiącach w ramach robót  od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

 „Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne przepisy właściwe dla robót budowlanych objętych niniejszą umową.

„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji.

„Termin zakończenia realizacji Inwestycji” – data przekazania Inwestorowi  w użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem jednak nie wcześniej, niż data pełnego uruchomienia Sprzętu i aparatury objętych Dostawą, po wykonaniu próbnych badań. 

 „Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót, brak, niekompletność lub uszkodzenie Robót oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót z Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność Robót/ ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z późniejszymi zmianami) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu 
i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Generalnemu Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.

„Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Generalnego Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

 „Zmiany” – zmiany wprowadzane do Projektu przez Inwestora, które nie mają wpływu na wynikający z niniejszej Umowy zakres Robót lub Harmonogram Realizacji.

§2
Harmonogram Realizacji

1. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:

a)  Etap 1 –  Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych niskiego parteru – roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, demontażowe i ziemne niskiego parteru – termin realizacji – do 10 grudnia 2014r. W tym dniu Wykonawca musi dostarczyć fakturę z protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
b)	Etap 2 – 
1)  Dokończenie przebudowy niskiego parteru – termin realizacji – do 5 grudnia 2015r.
2) Przebudowa parteru dawnego budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych Zaburzeń Krzepliwości Krwi (w Projekcie Technicznym zwanej Poradnią Krzepliwości Krwi – skrót „PKK”) – termin realizacji – do 5 grudnia 2015r.

c)   Etap 3 –   Dokończenie przebudowy pomieszczeń parteru budynku DPS oraz Poradni Leczenia Hemofilii i Innych Zaburzeń Krzepliwości Krwi termin zakończenia – do 31 października 2016 roku

Zakończenie poszczególnych Robót budowlanych oraz innych robót instalacyjnych nastąpi zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Robót. 

2.	Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Realizacji musi być zgodny z podziałem na etapy opisane w ust. 1 oraz określać terminy  realizacji poszczególnych robót w ramach etapów.  

3.	Harmonogram Realizacji oprócz podziału na etapy opisane w ust. 1 musi określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych dla danego etapu.

4.	Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia  co do  przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

5.	Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia  i uwagi o których mowa w ust. 4. 

6.	Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Realizacji stanowi załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.	W przypadku, gdy złożony Harmonogram Realizacji stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji. Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian.  Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego skorygowany Harmonogram Realizacji stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji w przypadku gdy ich niedochowanie nie było spowodowane okolicznościami niezależnymi od Generalnego Wykonawcy

§3
Zobowiązania ogólne Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robót.
2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym również informacje dotyczące danych osobowych pacjentów Zamawiającego oraz danych dotyczących prowadzonych przez Zamawiającego procedur diagnostycznych

II. ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane – zasady ogólne

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Projektem Wykonawczym, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Inwestora, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się:
a. do powołania Kierownika Budowy
b. do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,
c. do prawidłowej organizacji terenu/rejonu prowadzenia prac, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,
d. do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie terenu prowadzonych prac lub poza nim,
e. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora,
f. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora 
g. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,
h. do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie robót wykonanych w ramach niniejszej Umowy, 
i. do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,
j. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 
k. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 
l. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
m. do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
n. do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 39 poz. 251)
o. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki. Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu
p. do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.
q. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi. Do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
r. do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
s. zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp
t. zabezpieczenie przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;

3.	Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku w rejonie prowadzenia prac budowlanych oraz za usuwanie odpadów i niewykorzystanych Materiałów, 
a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 

4.	W przypadku nienależytego utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac budowlanych lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania w rejonie prowadzenia prac budowlanych lub otoczenia własnym staraniem 
i obciążenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

5.	Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące  przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

6.	Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur 
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

7.	Generalny Wykonawca wyznacza …………………………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy 
w kwestiach kontaktów codziennych  będzie Kierownik Budowy, Pan ………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………… i należący do ………………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z nr ewidencyjnym …………………………..

8.	Generalny Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty połączeń telefonicznych, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy.

9.	Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Wykonawczych i innych określonych w niniejszej umowie.

10.	W przypadku sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Inwestorem. 

11.	Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przegląd Po Upływie Rękojmi po 36-miesięcach od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi.

§5
Zobowiązania Inwestora

1.	Inwestor zobowiązuje się do:
a. udostępnienia terenu do prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych Generalnemu Wykonawcy, przy czym wprowadzenie na teren prowadzenia prac winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym, 
b. podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,
c. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

2. Osobami z ramienia Inwestora upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą są:
a. Pan Maciej Jabłoński
b. Pan Adam Pawlak

§6
Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie Robót Budowlanych 

1. Inwestor przekaże Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiając uprzednio Generalnego Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Inwestora lub odmówi przejęcia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 5 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Inwestorowi, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót.

6. Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Inwestora w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.

7. Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia Inwestycji, a w szczególności do: zagospodarowania terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na własny koszt dróg dojazdowych i chodników, jeżeli to będzie konieczne i niezbędne dla transportu sprzętu oraz Materiałów potrzebnych dla wykonywania Robót, 
a. zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 
b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb, 
c. wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, 
w tym przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,
d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

9. Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawcy.

10. Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy. Lista ta będzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osób upoważnionych. Osoby upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy z informacją wykonawca generalny, podwykonawca i są zobowiązane nosić w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały prawa wstępu na Plac Budowy. 

11. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi. 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót, Generalny Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora. 

13. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

14. Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.

§7
Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę.

§8
Podwykonawcy

1. Generalny Wykonawca jest uprawniony do realizacji Inwestycji przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania. Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi. Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody Inwestora powierzać wykonania umowy dalszym podwykonawcom. 

2.    Generalny Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu tejże umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmian albo pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmian w sytuacji gdy:
1. projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 30 dnia od dnia doręczenia faktury

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dnia od dnia jej zawarcia,

5.   Z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

6.   Generalny Wykonawca w umowach z podwykonawcami zapewni, aby podwykonawcy zwierając umowy z dalszymi podwykonawcami zobowiązani byli do przedstawienia projektów umów i umów Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 2. Ustęp 3-4 stosuje się odpowiednio.

7.  Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy robót/usług nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót/usług/dostaw i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniesie w związku z roszczeniami Podwykonawców Zamawiający, włączając w to odsetki za  zwłokę, koszty procesu, egzekucji i inne.

8.   Od przekazania terenu prowadzenia prac budowlanych aż do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi Generalny Wykonawca.

9.  W przypadku, gdy Podwykonawca został zgłoszony Inwestorowi, wówczas Inwestor jest zobowiązany natychmiast informować Generalnego Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Inwestora. Przed realizacją wypłaty należności stanowiącej przedmiot roszczenia, Inwestor winien każdorazowo uzyskiwać opinię Generalnego Wykonawcy dotyczącą podstaw do takich roszczeń oraz udzielić Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawcy.

10. W umowach z podwykonawcami Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami zobowiązać się, aby to samo dotyczyło umów z dalszymi podwykonawcami.

11. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, przedłożyć Inwestorowi oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu należności wobec niego i dalszych podwykonawców.

12. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 9 oświadczenia Podwykonawcy, Inwestor zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla podwykonawcy

§9
Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych

1. Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na teren prowadzenia prac budowlanych wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. Wszystkie materiały i urządzenia, które posiadają czytniki lub inne urządzenia elektroniczne sterujące pracą sprzętu lub urządzenia i wyświetlające komunikaty, muszą je wyświetlać w języku polskim.  

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoważny dokument potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał.

3. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy,  a ponadto będą posiadać:
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (sporządzonych w języku polskim) , 
b. w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą,  aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

5.	Na żądanie Inwestora Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane 
z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na teren budowy.

6.	 Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji (sporządzonych w języku polskim)

[bookmark: _GoBack]§10
Współpraca na terenie budowy

Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robót prowadzonych na terenie budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców .

§11
Nadzór inwestorski

1. Inwestor lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Inwestor ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do
a. wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b. reprezentowania Inwestora na terenie prowadzenia prac i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,
d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,
e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Generalnego Wykonawcy poleceń,  dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,
h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, 
i. odbioru Robót przed ich zakryciem oraz 
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.

3.  Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4.  Inwestor potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli.

§ 12
Odbiór Końcowy

1. Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Inwestora pisemnie o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót i zaproponuje termin odbioru, wraz z zawiadomieniem Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi:
a.	protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,
b.	wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową,
c.	Dokumentację Powykonawczą 
d.	wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę. Inwestor powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego Robót  najpóźniej w 21 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności.

3. Jeżeli w toku czynności Odbioru Inwestor stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową Inwestor może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego.

4. Z czynności Odbioru Końcowego Robót sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Robót zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

5. Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 
§13.
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Robót Budowlanych

1.W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru Wad, Strony ustalają, że:

a.	jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Inwestor może odmówić Odbioru do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inwestora;
b.	jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Inwestor ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót, jeżeli wady są nieistotne. W razie gdy wady są istotne Inwestor może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia nieusuwalności istotnych wad.

2.	W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia § 11. 

3.	W przypadku odmowy usunięcia wad lub zwłoki w usunięciu wad w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu na wykonawstwo zastępcze.
                                                                                    
§14
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowlanych

Generalny Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

§15
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych

1. Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi 36 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Inwestor może wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że:
a. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 
b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty odpowiadającej kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.  
c. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych.

2.	Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane. 

3.	Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji i będzie wynosić: na Roboty budowlane – …….. miesięcy,

4.	Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5.	Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:
a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie lub faxem 
o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone przez Inwestora protokolarnie
b. w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami 
z tego tytułu obciąży  Generalnego Wykonawcę,
d. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, 
o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,
e. jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 23 b
6. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił  generalnemu Wykonawcy wadę Robót przed upływem tego okresu faksem lub na piśmie.

§16
Odbiór Po Upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowlanych

1. Niezależnie od uprawnienia Inwestora do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania rękojmi, o którym mowa w § 15, ust.1 , Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi Inwestycji najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Rękojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi.

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi.

§17

1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 

3. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

§18
Opóźnienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 

2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę. 

4. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne

§19
Termin zakończenia Inwestycji

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 
w nieprzekraczalnym w terminie 31 października 2016 roku . 

2. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robót w takim czasie i w taki sposób w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na piśmie. 

3. Inwestor uprawniony jest do zawieszenia części lub całości robót objętych przedmiotem zamówienia na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe jednorazowo. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. Zawieszenie nie powoduje przesunięcia terminu zakończenia Inwestycji, o którym mowa w ust. 1.

4. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

III. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§20
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie  łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………………………….. zł netto plus należny podatek VAT……% , co stanowi kwotę brutto ………………………………….PLN (słownie …………,…………………. dalej nazywane „Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w trzech częściach , zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie następującym poniżej, przy czym poszczególne płatności częściowe  Wynagrodzenia zostaną powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 planowaną zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie do 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla danych etapów robót. 

5. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Załącznika nr 1 Dokumentacja projektowo-wykonawcza z pozwoleniem na budowę i przedmiarem robót, który jest dla niego czytelny  i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.

6. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób, może, może być natomiast obniżone, jeżeli będą ku temu podstawy.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty pośrednie  związane z realizacją Inwestycji, w tym m.in koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, pozwoleń, instalacji, oprogramowania, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych opłat i podatków a także wszelkie inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

8. Inwestor uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 21
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowlanych

1.	Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do poszczególnego etapu. Inwestor dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na podstawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołów częściowych   z  zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, nie będzie niższa  niż równowartość 10% wartości netto wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Robót. 
Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców zgłoszonych zgodnie z § 8 biorących udział w realizacji odebranych robót, że ich roszczenia 
o zapłatę wynagrodzenia zostało zaspokojone. 
Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że Generalny Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji.

2. Inwestor dokona zapłaty faktur Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w § 20. 

3. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Generalnego Wykonawcy.

4. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Generalnego Wykonawcę Robót. 

IV. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§22
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ……………………………………………….. zł

2. Generalny Wykonawca wniósł w dniu ………….. r., ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, 
w formie Gwarancji Bankowej lub ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach:
· 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 
· 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

4.	Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taką zmianę.

§23
Kary umowne

1.	Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne:
a. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych etapów prac określonych w § 2. 
b. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Rękojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
c. Generalny wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1 Umowy z tytułu samego faktu ujawnienia się Wad w przedmiocie umowy w zakresie Robót lub  Dostaw w okresie rękojmi lub gwarancji, chyba że wady nie będą istotne, 
d. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Inwestor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)
e. Generalny wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1 Umowy z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie z § 8 ust. 3.2.
f. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. 
g. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 8 ust.. 4 umowy.
h. Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1  za każdy dzień braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 8 ust. 4.

2.	W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3.     Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych za opóźnienia, o których mowa w § 23 ust. 1, jeżeli Wykonawca udowodni, że nie ponosi winy.

§ 24
Zakaz zmiany wierzyciela i stan majątkowy Zamawiającego

1. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.; dodatkowo zaś wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2. W przypadku przeniesienia przez Inwestora na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej umowy Inwestor oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak aby interes ekonomiczny Generalnego Wykonawcy nie został naruszony.

3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu    dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy K.C.

§25
Odbiór Końcowy Inwestycji

1. Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót strony przystąpią do dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji. 

2. Inwestor wyznaczy termin odbioru końcowego inwestycji i zawiadomi Generalnego Wykonawcę na co najmniej 14 dni przed planowanym terminie Odbioru Końcowego Inwestycji.

3. Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego Inwestycji lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Inwestycji zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Generalnego Wykonawcę.

4. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji  podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

§26
Rozwiązanie Umowy

1.	Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających w szczególności na:
a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawcę któregokolwiek z terminów ukończenia etapów, określonych w § 2 Umowy o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Inwestora dodatkowego terminu na ukończenie etapów nie pozbawia Inwestora prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Generalnego Wykonawcę dodatkowego terminu.
b) niezachowaniu przez Generalnego Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,
c) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Inwestorem bądź dozwolone w niniejszej Umowie;
d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 4, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, pod warunkiem, że wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni.

2.	Stronom przysługiwać będzie  prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:
a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;
b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego przez Stronę przeciwną.

4. Prawo, o którym mowa w art. 1 i 2 strony wykonują na piśmie w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie stanowiącej podstawę rozwiązania umowy.

5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Generalny Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami §20 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy. 

6. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy w całości lub części.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
Spory. Właściwy sąd.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, z gdy nie odniesie to skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 28
Inne postanowienia

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Strony ustalają, iż przez dozwolone zmiany istotne umowy przyznające prawo do jej zmiany rozumieją w szczególności:

a. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora jak i od Generalnego Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
b. zmianę zakresu robót określonego w umowie lub sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 1 umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót,
c. zmiana terminów realizacji etapów, terminów czynności kluczowych i odcinków określonych w harmonogramie realizacji, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
d. przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Generalnego Wykonawcy
e. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zamiany stawki podatku od towarów i usług.
f. Inne zmiany jeśli Zamawiający uzna je za niezbędne

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Zmiana umowy wymaga zawarcia aneksu  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami 
w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy 
i ustalenia.

4. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora. 

5. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.

6. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną 
z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

§29
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
W razie sprzeczności postanowień pierwszeństwo mają w kolejności:

Załącznik nr 1 – SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Projekt wykonawczy w formie CD-rom 
Załącznik Nr 3-   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w formie CD-rom
Załącznik Nr 4 – Oferta Generalnego Wykonawcy z załącznikami
Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Załącznik nr 6  -  Kosztorys ofertowy 
Załącznik nr 7 – Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
Załącznik nr 8 -  Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru NIP
Załącznik nr 9 –  Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru REGON

W imieniu Inwestora:                                             W imieniu Generalnego Wykonawcy:


