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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci nie przekraczajacej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczen
~do instalacji “akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan -
Zakladu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Liczba stron specyfikacji: @5 + zatgcznik nr 8 /‘?9()
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Ilekro¢ w niniejszej SIWZ jest mowa o ,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 1579). Specyfikacje sporzadzono wg dyspozycji art. 36.1 Ustawy Pzp.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej SIWZ) jest udostgpniona na stronie internetowej
Zamawiajgcego: http://www.przetargikopernik.lodz.pl/

Wykonawca winien zapozna¢ sie z trecig niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupetnienia, zmiany i wyjasnienia tredci
SIWZ beda zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajacego. Wykonawcy winni na biezgco sprawdzac zawarto$¢
strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynno$ci dokonane przez Zamawiajgcego, 0
ktérych mowa powyzej. Za zapoznanie z cato$cig udostepnionych na stronie internetowej dokumentéw odpowiada
Wykonawca. :



I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcym jest:

WOJEWODZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII T TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA
W LODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 L6dz

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Tel: 42 689 59 12, 689 59 10
Fax: 42 689 54 09

Adres strony internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Adres e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

‘. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i uzgodnienie wykonawczej dokumentacji technicznej. Wykonanie
prac budowlanych (wielobranzowych) i instalacyjnych celem dostosowania pomieszczen po demontazu
akceleratora Clinac 2300 CD Silhouette Varian do wymagan technologicznych i funkcjonalnych Pracowni
Akceleratora w zakresie obowiagzujacych przepiséw prawa budowlanego i atomowego, umozliwiajgcych
montaz nowego akceleratora VITALBEAM (produkcji Varian Medical Systems) - zgodnie z zalgczonym
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

W szczegdlnoséci przedmiot zaméwienia obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszysthch wymaganych branz ,specyflkaqq
techniczng wykonaniai-odbiorurobét budowlanych:— : -
b) Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych na podstaw1e sporzgdzonego pro;ektu wykonawczego
wielobranzowego
1. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r.,, poz. 880 t.j,, z p6Zn. zm.),

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak rowniez
odbioru koicowego catoéci robét bedgcych przedmiotem zaméwienia,

3. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu prac i uzyskanie pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytkowania,

4, Uzyskanie wszelkich zezwolet wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w zwigzku z
wystepowaniem promieniowania jonizujgcego stosowanego w celach diagnostyki i terapii
medycznej.

¢) Udziat Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektéw oraz pozwolen na prowadzenie
dziatalnoéci medycznej Pracowni - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zw. dalej PFU),
stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ oraz z wytycznymi producenta nowego akceleratora,
stanowigcymi zatacznik nr 8 do SIWZ

2. Zamawiajgcy wymaga, aby zaméwienie wykonywane byto przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
w specjalnoéciach zwigzanych z przedmiotem zamdwienia (do projektowania, kierowania robotami),
zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poZn zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub wazne, odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw - w zakresie wystarczajagcym do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych ww. uprawnienia na kazdym etapie realizacji zamdéwienia.

3. Opis przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywal wraz z ewentualnymi zmianami tresci specyfikacji,
bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcdw.



4. Zamawiajacy nie _dopuszcza mozliwosci skladania ofert cze$ciowych. Oferta musi bvé¢ zlozona na catosé

zamodwienia.

5. Zamoéwienie finansowane jest z dotacji celowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Lodzkiego.

6. Przedmiot zamdwienia okreslony jest we Wspélnym Stowniku Zaméwien pod kodem i pojeciem:

Kod CPV Opis
71240000 -2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
33151000-3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

7. Zamawiajacy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tre$ci Programu Funkcjonalno-UzZytkowego stanowigcego

opis przedmiotu zamodwienia, zostaly w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zrédta lub szczegdlne procesy, ktdre charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce - Zamawiajgcy dopuszcza metody, materialy, urzadzenia, technologie itp.
rownowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdéwienia, rozumiane jako wykonane przez
dowolnych producentdéw przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametréw technicznych i waloréw
uzytkowych oraz w pelni kompatybilnych z resztg urzadzen pod warunkiem, iZ speinia one te same
wilaéciwosci techniczne oraz na etapie realizacji uzyskaja akceptacje Zamawiajacego. Decyzje
Zamawiajgcego w tym zakresie oparte bedg na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
a takze normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu okre$laja minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane
marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédta lub szczegdlne procesy, ktére
charakteryzujg produkty - stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci,
wymogéw technicznych produktu, metody, materialdéw, urzadzen, technologii itp. zatozonych w treséci PFU.

Wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki niezbedne do wykonania zaméwienia bedg nowe
i o jakosSci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej
uzgodnione na pi$mie), a ponadto bedg posiadadé:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z Kkryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenistwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobata
techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Wymagany termin wykonania zaméwienia:
Termin Zakoniczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest
wymagane) lub zgloszeniem zakonczenia robdt (o ile jest wymagane) na dzied 30.06.2018 r., z
zastrzezeniem terminéw wskazanych ponizej:

Harmonogram Realizacji:
- Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

1) Etap 1 - termin realizacji : 14 dni od dnia podpisania umowy

Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajacego oraz zgloszenie rozpoczecia robot
(o ile jest wymagane).

11) Termin realizacji catoéci przedmiotu umowy objetej projektem, o ktérym mowa powyzej ~ (nie dtuzej
niz 70 dni ) od dnia podpisania Umowy, w tym:
1. Realizacja Robét budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.



2. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332 z p6Zn. zm.)

[11 ) Etap 2 - termin realizacji 30 czerwca 2018 roku

Przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej

Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolert wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych

z przedmiotu zamoéwienia ).

Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen,
Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatdw materiatowych i dokumentacje materiatows,
Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstabbwanych w ramach robét
lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.
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2. Realizacja przyszlej umowy bedzie nadzorowana przez Dzial Techniczny.

1. Miejsce realizacji umowy: WWOCOIT. im. M. Kopernika w todzi - Pracownia Akceleratora, L.6dz,
ul. Pabianicka 62.
2. Platno$¢ nastgpi w 2 ratach, po wystawieniu faktury VAT:

— 1 rata - w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastapi po dostarczeniu dokumentacji
projektowej wraz z ptatnoscig za roboty budowlane w wysokosci tacznej 90 % wynagrodzenia
brutto,

~ 2 rata - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto nastapi po zakonczeniu Etapu 2.

Termin platnoéci wynosi do 60 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiajacego.

INFORMACJE ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A (umowa
o prace):

“Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiazujg sie, ze w czasie realizacji przedmiotu

umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w
ponizej w pkt 2. Powyzszy wymég nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspolnikéw spotki
osobowej, samodzielnie $wiadczgcych prace w zakresie czynno$ci okre$lonych w pkt. 2.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce os6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- roboty polegajace na wykonaniu

a} instalacji wentylacji i klimatyzacji,

b) instalacji elektrycznych,

c) instalacji teletechnicznych i niskopragdowych
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnoéci: dokltadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, datg
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

fr



b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci bez adreséw, bez nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 2 czynnoéci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci, uzasadniajace naliczenie
kar umownych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym za kazdg ze wskazanych przez Zamawiajgcego
w ust. 1 os6b.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

VI, INFORMACJA ZWIAZANE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI WART. 29 UST. 4.

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESCI

ZAMOWIENIA.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdéwienia podwykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie czesci przedmiotu zaméwienia podwykonawcom,
Zamawiajacy wymaga podania przez Wykonawce w ,Formularzu oferty” czeSci zamoéwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw
(o ile sg znane na moment przygotowania ofert).

3. Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, powotuje sie na zasoby
podmiotéw trzecich, Zamawiajagcy wymaga podania przez Wykonawce w ,Formularzu oferty” nazwy
tych podwykonawcéw oraz cze$ci zamdéwienia, ktérej wykonanie zamierza im powierzyc.

4., Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych
warto$¢ nie przekracza 50 000,00 zt i przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Szczegbétowe uregulowania dotyczace podwykonawstwa zostaly okre$lone we wzorze umowy,
stanowigcym zalgcznik nr 5 do SIWZ.

VIIL.STANDARDY JAKOSCIOWE, 0 KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A.

Nie dotyczy

IX. MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci ztozenia ofert w postaci katalogédw elektronicznych.



X. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE LUB MAKSYMALNA
LICZBE CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY
ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI

ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.
Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie ograniczen.
XI. WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
1. Spelniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speinianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegélny. Spelienie warunku zostanie dokonane na
podstawie o$§wiadczenia - Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych speinianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢é w sposob szczegdlny. Spelnienie warunku zostanie dokonane na
podstawie o§wiadczenia - Zatacznik nr 3 do SIWZ.

¢) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

Wykonawca musi wykaza¢ sie wykonaniem w ciggu ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej polegajgcej na
budowie i/lub przebudowie (adaptacji) pomieszczen w celu instalacji akceleratora

~wysokoenergetycznego i/lub symulatora itp., o zbliZonym zakresie robét, jaki zostal opisany
w PFU, o wartosci min. 600 000,00 z1 brutto.

2. Poleganie na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22 a Pzp.
1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢

zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w

szczegblnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasobOw na potrzeby realizacji zaméwienia.

3) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy.

4) Wykonaweca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez

zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw

nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na

ktérego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w

postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby

wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna.

6) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach

okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym



nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentéw:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

c) zakresi okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) informacja czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTORYCH MOWA W

1.

ART. 24 UST.5.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z udziatu
w postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy wykluczy Wykonawcéw
w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie bedzie wykluczal Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

XIII. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW WYMAGANYCH W POSTEPOWANIU.

1.

A\

B\
C\

W celu wstepnego potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia nalezy przedlozy¢ wraz z ofertq:

Aktualne na dzien skladania ofert o$§wiadczenie potwierdzajace spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczema z postepowama wed%ug wzoru stanochego

~Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

1) wykonawca, ktéry samodzielnie bierze udziat w postepowaniu, musi wypehnc Jedno oswxadczeme

2) w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdéwienie, ww. o$wiadczenie skiada
kazdy z Wykonawcéw odrebnie. Odwiadczenie to musi potwierdzaé¢ spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdw je
wykazuje.

3) w przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innych podmiotéw do wykonania
zamoOwienia, winien zawrze¢ informacje o tych podmiotach w ww. o§wiadczeniu. w zakresie, w jakim
powoluje sie na ich zasoby

4) o$wiadczenie winno by¢ ztoZone w oryginale.

5) os$wiadczenie w jezyku obcym winno by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski

6) zamawiajacy nie wymaga zamieszczenia w o$wiadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2.

7) wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

Informacje zawarte w os$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

FORMULARZ OFERTOWY - zatacznik nr 2 do SIWZ.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty.

Pelnomocnictwo nalezy zataczyé do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobg nie
figurujaca w rejestrze lub wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub
podpisanie oferty przez osobe do tego nieupowazniong spowoduje konieczno$¢ odrzucenia oferty. W
przypadku sktadnia oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie, dokument ustanawiajacy
Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia publicznego jezeli oferta nie jest
podpisana przez wszystkich Wykonawcéw wystepujacych wspélnie. Postgpowanie o udzielenie



zamoéwienia publicznego nie jest postepowaniem sadowym, stwierdzi¢ nalezy, Ze ztozenie dokumentu
petnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez petnomocnika wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego nie podlega optacie skarbowej. Pelnomocnictwo

nalezy zlozy¢ wylacznie w formie oryginatu lub kopii notarialne;j.

D\ Uprawdopodobnienie, ze zastrzezone przez Wykonawce dokumenty stanowig tajemnicg przedsiebiorstwa

A\

(jezeli Wykonawce dotyczy sytuacja okreslona ponizej w Rozdziale XVII pkt. 16);

Wykonaweca - samodzielnie, bez wezwania Zamawiajgcego - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiajgcemu:

Os$wiadczenie Wykonawcy o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia

1) Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej winno by¢ ztozone w oryginale, a dowody w oryginale lub
kopii poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce (osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy).

2) W przypadku podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sig¢ o zamdwienie, kazdy z Wykonawcéw sktada
odrebne oéwiadczenie. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokumentu stanowigcego dowéd
braku zaklécenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspélnie ubiegajace
sie 0 zamoéwienie w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

3) os$wiadczenie i/lub dowody w jezyku obcym winny by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia nastepujacych o§wiadczen lub dokumentéw:

A\ Wykazu robé6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

““terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci-jest krétszy —w tym okresie, wraz z-

podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane,
z zalaczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty. Wykaz robét winien by¢ sporzadzony wedtug wzoru stanowiacego zatgcznik nr 6 do SIWZ;

4. Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. Wykonawcy wystepujgcy wspélnie

musza ustanowié¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego
zaméwienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia publicznego. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: tre$¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okresla¢ zakres
umocowania.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:
a) zaden z Wykonawcéw nie moze podlegaé¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkow,
o ktérych mowa w art. 24 ustawy;
b) przynajmniej jeden z Wykonawcéw lub wszyscy Wykonawcy tacznie musza spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu.

Dokumenty nalezy ztozy¢ zgodnie z §7 ust. 1 i 2 rozporzadzenia, tj w formie oryginalu lub kopii
poéwiadczonej ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" przez Wykonawce, w przypadku sktadania elektronicznych
dokumentéw powinny byé one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.



XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, IEZELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH
OKRESLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE NIZ PRZY

UZYCIU SRDOKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE], A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMIL

1. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjaénien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tre$ci SIWZ wptynat do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do kofica dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w
ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjasénien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek

bez rozpoznania.

3. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust.
1.

4. Zamawiajacy informuje, Ze nie zamierza zwotywac zebrania wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
’ watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

5. Do kontaktéw z Wykonawcami w sprawach j. w. upowaznieni sa:

° w sprawach merytorycznych :
p. Stawomir Rydz - Dzial Techniczny - tel. 42 689 58 40
° w sprawach formalnych

p. Agnieszka Guzicka tel. 42 689 59 10 e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl;

6. Zamawiajgcy, dopuszcza mozliwo$é przekazywania o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
_ zapomocg: ,
1) formy plsemne] (za posredmctwem operatora pocztowego) osobiécie lub za posredmctwem postarica
lub
2) faksu: 0 42 689 54-09
lub

3) poczty elektronicznej : e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl;
~ XV.  WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajgcy nie wymaga wadium.
XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu do sktadania ofert.
XVIIL. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.
2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim i mie¢ forme pisemna. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski. Oferte nalezy ztozy¢ w jednym egzemplarzu.

3. Oferte nalezy umieéci¢ w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana do Zamawiajgcego i opatrzona danymi
Wykonawcy oraz napxsem

. Prze rg xeogramczonyo wartoscx me przekracza)qce




Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ i

wchodzgcych nastepnie w sktad oferty moga zosta¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie, pod

N o

10.

11

12.
" podmiotéw, na zdolnoéciach lub sytuacji ktérych Wykonawca polega, kopie dokumentéw dotyczacych -

13.

14.
~15.
. Wykonawca moze zastrzec w ofercie (o$wiadczeniem zawartym w Formularzu oferty), iz Zamawiajgcy nie

warunkiem, ze bedg czytelne.

Cato$¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcéw
wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu okre$lajacego status
prawny Wykonawcy lub pelnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy upowaznionych jest
tacznie kilka 0séb to dokumenty wchodzace w sktad oferty muszg byé podpisane przez wszystkie te osoby.
Upowaznienie os6b podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow
dolaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzielno$ci gospodarczej) to do oferty nalezy zataczy¢ oryginat lub odpis notarialny stosownego
pelnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upowaznione.

Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane i parafowane przez osobg (lub osoby
jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujgce)
oferte zgodnie z treScig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zataczonego do
oferty pelnomocnictwa.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca naniést poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie
treéci (czyli wylgcznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszczone przez Zamawiajacego) musza by¢
parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

Dokumenty wchodzgce w sktad oferty moga by¢ ztozone w formie oryginatéw lub po$wiadczonych przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kopii. O$wiadczenia wymienione w pkt. 15 lit. b. niniejszego
rozdziatu, sporzadzone na podstawie wzoréw stanowiacych zataczniki do niniejszej SIWZ oraz
zobowigzanie podmiotu trzeciego (o ile Wykonawcy dotyczy ta sytuacja) musza by¢ ztozone w formie
oryginatu. Zgodno$¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw, wchodzacych w skiad
oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione
sa dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte, zgodnie z tredcig dokumentu okreslajacego
status prawny Wykonawcy lub trescig zatagczonego pelnomocnictwa.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw s3 poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub te podmioty.

Zamawiajacy moze zgdaé¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwo$ci.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zalecane jest przez Zamawiajgcego ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegélnieniem iloSci stron.

bedzie mégt ujawnié informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoéw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503, z péZn. zm.), przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do
wiadomoséci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa, co do ktorej
Wykonawca zastrzega, ze nie moze by¢ udostepniona innym uczestnikom postgpowania, muszg one by¢
oznaczone klauzulg ,Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503
z pdzn. zm.) i dotaczone do oferty.

Zaleca sie, aby dokumenty te byly trwale spiete i zostaly umieszczone osobno w nieprzezroczystej
kopercie na koricu oferty. Koperta, w ktérej beda umieszczone dokumenty zawierajgce informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, powinna by¢ opisana (spis dokumentéw).

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiazany jest wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Oznacza to, Ze wraz z ofertg Wykonawca bedzie musiat
uprawdopodobnié, ze utajniane dokumenty zawieraja informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co do
ktérych podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci (zgodnie z definicjg z art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespetnienia



powyzszego obowigzku, zastrzezone dokumenty zostang przez Zamawiajacego odtajnione, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

B

Oferte w zapieczetowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. XVIL.3 SIWZ i zaadresowanej na
zamawiajgcego kopercie nalezy ztozy¢ w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.
Ostateczny termin sktadania ofert uptywa dnia 05.01.2018 r. do godz. 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastgpi na posiedzeniu komisji przetargowej, ktére odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego - L6dZ, ul. Pabianicka 62, Dziat Zaméwien Publicznych w dniu 05.01.2018 r. o godz. 11:00.
W przypadku zlozenia oferty po uptywie terminu okre$lonego w pkt. 2, Zamawiajacy niezwlocznie zwraca
oferte. W przypadku przestania oferty decyduje dzien i godzina doreczenia.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte. Wprowadzenie
zmian musi byé zlozone wedlug takich samych zasad, jak skladana oferta, odpowiednio oznakowana
dodatkowo napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu
oferty wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania
zmian, zostang dotgczone do oferty. Wycofanie oferty winno by¢ poprzedzone pisemnym powiadomieniem
zamawiajgcego o wycofaniu oferty. Oferty, ktdre zostaly wycofane nie bedg otwierane i zostang odestane do
wykonawcy po uptywie terminu przewidzianego na zloZenie odwotania.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszelkie koszty posrednie i bezposrednie, jakie
Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, tzn. musi zawierac¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamdéwienia, wynikajgce z PFU (w
tym koszty nadzoru autorskiego, przegladéw gwarancyjnych), zysk Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty
wynikajgce ze wzoru umowy, w tym podatki obowigzujace na terenie Polski, a w szczegélnosci podatek
VAT.

Cene oferty nalezy obliczy¢ w Formularzu ofertowym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do SIWZ,
w nastepujacy sposéb:

1) Podat cene netto i brutto za wykonanie dokumentaeji projektowej;

2) Podac¢ cene netto i brutto za wykonanie roboty budowlanej;
3] Cena brutto jest to cena netto powiekszona o podatek VAT 23%,
4) Poda¢ taczng warto$¢ netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktéra stanowi sume cen
(odpowiednio netto/brutto): za wykonanie dokumentacji projektowej i za wykonanie robé6t budowlanych
Wszystkie ceny maja by¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku, z uwzglednieniem zasad
zaokraglania liczb (tj. 5 i powyzej w gore, ponizej w dét).
Wykonawca poda warto$ci netto i brutto w ztotych polskich.
Oferowana cena, ktéra bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna
do zaptaty przez Zamawiajgcego, okreslona do dwéch miejsc po przecinku, zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamdwienia, wartos¢ netto, podatek VAT,
Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobowigzany poinformowaé zamawiajgcego (w Formularzu oferty), czy
wybér jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku VAT, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku VAT. Jezeli ztozono
oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towaréw i ustug, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najnizszg ceng Zamawiajacy doliczy
podatek od towaréw i ustug, ktdry Zamawiajacy ma obowiazek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco niskie w stosunku do

przedmiotu zamoéwienia i budzg watpliwoéci zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu

zamdwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych
przepisOw, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien w tym ztozenie dowoddéw, dotyczacych
wyliczenia ceny lub kosztu w szczegdlnosci w zakresie:

— oszczedno$ci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonania zaméwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu
wykonawcy, kosztow pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. NR 200,P0Z. 1679, Z POZN. ZM.)




— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw
— wynikajgcym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujacych w
miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie;

— wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony Srodowiska
— powierzenia cze$ci zaméwienia podwykonawcy.
8. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

- wartoéci zamdéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardéw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjaénien, o ktérych mowa w punkcie 7, chyba ze rozbieznosé¢
wynika z okoliczno$ci oczywistych, ktére nie wymagaja wyjasnienia;

- warto$ci zaméwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardéw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastapity po wszczeciu postgpowania, w szczegdlnosci istotnej zmiany
cen rynkowych, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o udzielenie wyjasnien, o ktdrych mowa w punkcie 7.

OBOWIAZEK WYKAZANIA, ZE OFERTA NIE ZAWIERA RAZACO NISKIE] CENY LUB KOSZTU, SPOCZYWA NA
WYKONAWCY.

XX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIOW

1. Zamawiajacy bedzie ocenial, kazda z ofert na podstawie nastgpujgcych kryteriow:

Lp. Kryterium Ranga
1 Cena 60%
2 Okres gwarancji urzadzen 30%
3 Termin wykonania robét budowlanych 10%

2. Sposoéb obliczenia warto$ci punktowej poszczegélnych kryteriow:

-1~ W Kryterium CENA zostanie zastosowany nastepujacy wzor-arytmetyczny:

C
C =MV _ %60 9%
Cp
C - warto$¢ punktowa ceny;

Cmin - cena najnizsza spos$rod wszystkich ofert;
Cs - cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymac w kryterium CENA wynosi max 60 pkt.

2. W kryterium OKRES GWARANC]JI URZADZEN Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty wg reguly:
e 36m-cy - 0 pkt

wydtuzenie o0 6 m-cy - 7,5 pkt

wydtuzenie 0 12 m-cy - 15 pkt

wydluzenie o 18 m-cy - 22,5 pkt

wydluzenie 0 24 m-ce - 30 pkt.

Maksymalna liczba punktéw jakg mozna otrzyma¢ w kryterium OKRES GWARANC]I URZADZEN
wynosi max 30 pkt

3. W kryterium TERMIN WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Zamawiajgcy bedzie przyznawat punkty

wg reguty:
¢ 70dni-0 pkt
¢ skrécenie terminu o kazdy 1 dzien - 1 pkt



Maksymalna liczba punktéw jaka mozna otrzymaé w kryterium TERMIN WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH wynosi max 10 pkt

4. Ocena koncowa oferty przedstawia sie nastepujaco:

Ck= C+G+T
Gdzie:

Cx - ocena korficowa oferty,

C - ilo$¢ punktéw przyznanych w kryterium cena,

G - ilo$¢ punktéw przyznanych w kryterium okres gwarancji,

T - ilo$¢ punktéw przyznanych w kryterium termin wykonania robdt budowlanych

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnos$cig do dwdéch miejsc
po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mégl wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, zZe dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych ofert
wybiera oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie lub
__koszcie, zamawiajgcy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okre$lonym przez
. amawiajgcego ofert dodatkowych.

3. Zamawiajacy zawrze umowe w przedmiocie przetargu z tym Wykonawca, ktérego oferta:

a) odpowiadaé bedzie wymaganiom okre$lonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

b) zostanie uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru - zdobedzie najwiekszg ilo$¢
punktdéw.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO -
1. Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w formie pisemne;j.
2. Tre$é zawartej umowy bedzie zgodna z trescig wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 5 do SIWZ,

3. Osoby reprezentujgce wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentéw zatgczonych do
oferty.

4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zaméwienia publicznego, a najpdézniej w chwili jej zawarcia,
wykonawca zlozy:

dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru NIP

dokument dotyczacy nadania podmiotowi numeru REGON

umowe konsorcjum, jezeli najkorzystniejsza oferte ztozyto konsorcjum

kopie polisy ubezpieczeniowe;j:

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci - na sume
ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 zlotych (slownie: jeden milion z1) na jedno i wszystkie
zdarzenia.

o inne dokumenty wskazane w SIWZ

5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zmdwienia,
Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata sklasyfikowana na drugim miejscu do ztozenia
dokumentéw i dokona wyboru, chyba, zZe zachodza przestanki uniewaznienia postepowania. W razie
konieczno$ci niniejsza procedura zostanie powtérzona odnos$nie kolejnych ofert w rankingu.

A



XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o

2.

udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie péZniej jednak niz w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedhug wyboru Wykonawcy w jednej

lub kilku z nastepujacych form:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego: PeKaO

S.A.V Oddzial/L6dz 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy o$wiadcza, Ze zabezpieczenie jest

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zwrot

zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastepuje wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji, gwarancja musi by¢ bezwarunkowa,

nieodwotalna i ptatna na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, musi by¢ wykonalna na terytorium

Rzeczpospolitej Polski, sporzadzona zgodnie z obowigzujagcym prawem i winna zawiera¢ minimum

elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib.

~b)okreslenie wierzytelnosci, ktéra-ma byé zabezpieczona gwarancjg;

10.

11.

12.

13.
14.

c) kwote gwarancji;
d) termin waznoS$ci gwarancji (nie krdotszy niz termin zwigzania ofertg);
e) zobowigzanie gwaranta do ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego”;

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia, porgczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie z

obowigzujgcym prawem i musi zawieraé nastepujace elementy:

a) wskazanie podmiotu, za ktéry poreczyciel dokonuje poreczenie;

b) precyzyjne wskazanie zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;

¢) kwote, do wysokoéci ktérej poreczyciel bedzie zobowiazany;

d) wskazanie terminu, 2z ktérego uplywem wygasa zobowiazanie, przy czym porgczenie
o charakterze terminowym nie moze zosta¢ odwotane.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu realizacje

ustawowych uprawnien opisanych w art. 150 ust. 7 - 10 ustawy Pzp i zawiera¢ zobowigzanie do ,wyplaty

kwoty dotychczasowego zabezpieczenia na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego zawierajgce

o$wiadczenie, iz Wykonawca, nie przedluzyt lub nie wniést nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

najpéZniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku

gdy okres na jaki winno zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat”.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig

o udzielenie zaméwienia z tre$ci gwarancji / poreczenia musi wynika¢, ze odnosi sie ona / ono zaréwno do

zleceniodawcy gwarancji / poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw wspélnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia (wszyscy czlonkowie wchodzacy w sklad podmiotu

wspoélnego musza by¢ wymienieni).

Zabezpieczenie moze wnie$¢ dowolny czlonek konsorcjum, pod warunkiem ze jest to zgodne

z zapisami umowy konsorcjum regulujacej sposéb i forme wniesienia zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferte wybrano, nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy moze wybraé najkorzystniejsza oferte sposrdéd pozostatych ofert.

W trakcie realizacji umowy mozliwa jest zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy informuje, iz zwrot zabezpieczenia nastapi:

sh



a) 70% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji

15.

16.

17.

b) 30% wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz zostanie zwrdcone nie pdézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady dla przedmiotu umowy

Zamawiajacy informuje, iz data koficowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie rekojmi za wady winna przypada¢ na 15. dzien od dnia, w ktérym zgodnie z umowg wygasa
rekojmia za wady. Czas ten (tj. 15 dni) nie wlicza sie do okresu obowigzywania rekojmi, w ktérym moga by¢
ujawnione usterki lub wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w pienigdzu na caty ten okres lub wnosi zabezpieczenie w innej formie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
upltywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

_ XXHLISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY

Istotne warunki przysziej umowy zostaty okreslone w zalaczniku nr 5 do SIWZ,

XXIV.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

Wykonawcom przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

1

~Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub-miat interes

prawny w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnoSci:

- wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdéwienia z wolnej reki lub zapytania o cene,
- okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

- odrzucenia oferty odwotujgcego

- opisu przedmiotu zamdéwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosdci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sig
niezgodnoéé z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadania oraz
wskazywaé okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego, kwalifikowanego
certyfikaty lub réwnowaznego $rodka spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w
taki spos6b, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5

i



zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposéb - w przypadku gdy warto$¢
zamOwienia jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

10.

11.
12.

13,

14.
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£O.

16.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
wnosi si¢ w terminie: 5 dni od dnia publikacji ogloszenia w Biuletynie Zaméwiert Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia na stronie internetowej - jezeli warto§¢ zaméwienia jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okre$lone w punktach 7 i 8 wnosi sie, w przypadku zaméwien,
ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zaméwien publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannoéci mozna bylo powzigé wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia;

Jezeli zamawiajgcy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku
nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie
pézniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu
zamdwienia;
2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zaméwieri
Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamédwienia;

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sig do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

Skarge wnosi sig za posSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,

przesytajac jednocze$nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

W postepowaniu toczgcym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie
stanowig inaczej.

0d wyroku sgdu lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okre$lone w czgsci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. (Dz.
U. 2014r. poz. 101 ze zm.) - Kodeks postepowania cywilnego.

XXV. INFORMACJA O MAKSYMALNE] LICZBIE WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE

UMOWE RAMOWA.

Nie dotyczy.

XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT.

617.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien uzupetniajgcych w ramach niniejszego postepowania.

XXVII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM

MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
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XXVIII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA
MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIX. INFORMACJE NA TEMAT AUC]I ELEKTRONICZNE].

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postepowaniu.
XXX. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatlu w postepowaniu.

XXXI. INNE POSTANOWIENIA.

1. Zamawiajgcy nie zastrzega sobie prawa do skorzystania w niniejszym postepowaniu z przystugujacego mu
w mys$l dyspozycji z art. 24aa ustawy Pzp uprawnienia w pierwszej kolejnosci do dokonania oceny ofert, a
nastepnie zbadania, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

*. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) Kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia

2) Firm oraz adreséw wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie

3) Ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje wszystkich

Wykonawcéw o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy, ktérego oferte

~wybrano,-oraz nazwy-albo-imiona-i-nazwiska, siedziby-albe-miejsca -zamieszkania i-adresy, jezeli-sg - -
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcéw, ktdérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznana
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje;

b) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni (w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 8 informacja
zawieraé bedzie wyjasnienie powoddéw, dla ktérych dowody przedstawione przez wykonawce
zamawiajacy uznat za niewystarczajace);

¢) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci lub braku spelnienia wymagan dotyczacych
wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d) uniewaznieniu postepowania - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza zostanie zawarta niezwlocznie po
zakonczeniu postepowania o zamdwienie publiczne i zatwierdzeniu  wynikéw przez Dyrektora
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika lub osobe
przez niego upowazniong i po uptywie terminéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodéwienia skladajg sie nastepujace zalaczniki:

L.P. (z):?;cczz:illl{f Nazwa zalacznika
1 Zatgcznik nr 1 Formularz strony tytulowej
2 Zalacznik nr 2 Formularz oferty
3 Zatgcznik nr 3 O$wiadczenie wykonawcy
4 Zalgcznik nr 4 Wz6r oswiadczenia o przynalezno$ci do grupy kapitatowej
5 Zalacznik nr 5 wzir umowy
6 Zalacznik nr 6 wykaz robét budowlanych
8 Zalgcznik nr 7 Program Funkcjonalno-Uzytkowy
9 Zalacznik nr 8 Wytyczne producenta akceleratora — Referencyjny Podrecznik Projektanta

Podpisy: | oL, 5?;5@(,?2?0@,
\\ Cﬂ@eko\ Aqm(c:.q {{};f;;«qtﬁwmﬁi e "



Zalacznik nr1do SIWZ

STRONA TYTULOWA OFERTY

Nr sprawy 219/ZP /17

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczen
do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan
Zakladu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Oznaczenie wykonawcy - nazwa NiP

Adres (ulica, miejscowo$¢, powiat, Regon

wojewddztwo)

Imie i nazwisko osoby prowadzgcej sprawe oraz
nr telefonu:

Imie i nazwisko:

.......................................................................

N LIRfONUL o sbessenns

Nr faksu stuzbowego, czynnego catg dobe, za
pomoca ktérego zamawiajacy bedzie przysytal
stosowne dokumenty dotyczace
przedmiotowego postepowania:

|\ T €25

Kontakt internetowy (strona www., e-mail)

E-mail stuzbowy osoby prowadzacej sprawe:

Numer konta bankowego na, ktére nalezy

zwrécié wadium  (jezeli bylo wymagane i
zostato wptacone w pienigdzu):

Miejscowos$¢ / Data

................................................................................

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej{ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)




Zalgcznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 219/ZP/17

(pieczec tirmowa Wykonawcy)

Zamawiajacy

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93 - 513 L6dz

FORMULARZ OFERTOWY

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci nie przekraczajacej 5 225000 euro na przystosowanie pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zakladu
Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i1 Traumatologii
~*m. M. Kopernika w Lodzi, oferujemy wykonanie zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia w petnym zakresie rzeczowym objetym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia za kwote (wynagrodzenie ryczaltowe}:

a. Przygotowanie dokumentacji projektowej (wynagrodzenie ryczaltowe):

WartoSE oferty Netto:r .. vimeeennscessieninssnsons zt.
Warto$¢ oferty brutto: ..o zt
stownie: zt.

b. Wykonanie robét budowlanych + pelnienie nadzoru autorskiego (wvnagrodzenie ryczaltowe):

Wartos$€ oferty netto: ..o erevvevn e cecnnens zt.
Wartos$¢€ oferty brutto: ....occvvvvvmnrcerenn e e zt
stownie: ., zh

“ACZNA WARTOSC BRUTTO OFERTY (suma czeéci a, b):
Warto$€ oferty Netfo: ... icirccr e 28

Warto$¢ oferty brutto ..o ceecurrnreeviennnrcne e ene s zt.
stownie: ...... zt

Laczna warto$é oferty stanowi wynagrodzenie ryczaltowe oraz ceny podane w_ punktach a, b stanowia
czastkowe ceny ryvczattowe.

2. Os$wiadczamy, iz wartos¢ dokumentacii projektowej nie przekroczyia 10% ceny ofertowej brutto za

roboty budowlane.

3. Zobowiazujemy sie do wykonania robét budowlanych w terminie ... dni (max. 70 dni)
UWAGA: TERMIN WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH stanowi kryterium oceny ofert

4. Deklarujemy 60 dniowy termin platnosci.

5. Udzielamy nastepujacego okresu gwarancji (liczonego od daty podpisania protokotu Konicowego Odbioru
Inwestycji):

a. naroboty budowlane (za wady fizyczne i prawne): ... miesiecy (min. 60 m-cy)

AN



b. naurzadzenia: ... miesiecy (min. 36 m-cy)
UWAGA: okres gwarancji na urzqdzenia stanowi kryterium oceny ofert.

6. W zwigzku z art. 558 §1 k.c,, wyrazam(y) zgode na rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi do
czasu uptywu okresu udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa powyzej w pkt 5.a.

7. O$wiadczamy, ze zamdéwienie wykonywane bedzie przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia w
specjalnos$ciach zwigzanych z przedmiotem zamdwienia i zobowiazujemy sie do przedstawienia na zadanie
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych ww. uprawnienia na kazdym etapie realizacji zamoéwienia -
zgodnie z zapisami Rozdz. I1I pkt 2 SIWZ.

8. Oswiadczamy, ze jesteSmy malym/Srednim przedsiebiorstwem:

0 Tak prosze podac jakim?(matym/$rednim)

O Nie
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqcym definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i
Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 5. 36):
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EURQ.
_Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani mafymi
rzedsigbiorstwami i ktdre zatrudniajq mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EURO.

9. Nie zamierzam(y) powierzy¢ do pod wykonania zadnej czeéci niniejszego zamdwienia****/nastepujace
cze$ci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom™**¥,

Rodzaj cze$ci zamdéwienia przewidzianej do wykonania sitami wlasnymi:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Nazwa/firma podwykonawcy:

bedziemy odpowiadaé solidarnie za wykonanie niniejszego zamoéwienia.

3. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/zawiera**** informacji/-e stanowiagcych/-e tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku
wskazania jednej z opcji Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa.

9. Oswiadczamy, ze wybér oferty nie bedzie/ bedzie**** prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i
ustug oraz ustawy Prawo zamdéwient Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w VAT informacja winna wskazywaé: nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa bedzie
prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego oraz wartos¢ tej dostawy bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru ktérego dostawa /$wiadczenie
Lp. bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego u zamawiajacego

Wartos$¢ bez kwoty podatku VAT
towaru

1

Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawce powyziszej informacji { nie wypeinienie tabeli rozumiane bedzie przez
Zamawiajqcego jako informacja o tym, ze wybdr oferty Wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowiqzku podatkowego.

10. Osobg upowazniong do podpiSania UMOWY JEST .y



11. Kierownikiem Budowy bedzie: ..o, , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...
inalezacy do .ocovvvevrnicnenn Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z nr ewidencyjnym ...

12, Uwazamy sie za zwiazanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.

13. Niniejszg oferte sktadamy przy petnej §wiadomosci odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 §11i 2
Ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zmianami /.

***nalezy skresli¢ niewtasciwy wariant

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania

Miejscowos¢ / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 219/7ZP/17

Zamawiajacy:

Wojewoddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lédz

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleinosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

..........................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. przystosowanie pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zakladu
Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi

oswiadczam(y), co nastepuje:

A. Odnoénie warunkéw udzialu w postepowaniv:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oéwiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i ogloszeniu o zaméwienu zamieszczonym w Biuletynie Zaméwien
Publicznych.

L ne——— {miejscowos€), dnia ..o, T.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW?™:

Oé$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okredlonych przez
ZamMawiajgCego Wi s s s srsssss s o senes (wskaza¢ dokument i wlasciwg jednostke
redakcyjna dokumentu, w ktérej okreélono warunki udzialu w postgpowaniu), polegam na zasobach
nastepujacego/ych Podmiotu/OW: i w  nastepujgcym zakresie:
............................................ (wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowoéc), dnia .vuvvirvcennns T

(podpis)

1 Prosze wypenié jezeli dotyczy

an



B.odnoénie przestanek wykluczenia z postgpowania:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (miejscowos¢), dnia ...coeeccveenennc T

(podpis)

Os$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA2:

Oswiadczam, 2ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniuy, t.! co.covein v ivniniinenece e (poda¢ peing nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania
o0 udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowos€), dnia ..oovrcriinnnnnnnc T

{podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajagcego w biad przy
przedstawianiu informacji.

....................... {miejscowosé), dnia ....cvevnnnc T

(podpis)

2 Prosze wypetnié jezeli dotyczy



Zalacznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy 219/7ZP/17
(pieczet firmowa Wykonawcy)
WZOR
Oswiadczenie o przynaleznoS$ci do grupy kapitalowej
Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania pn. przystosowanie pomieszczen do
_instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zakladu
¢ eleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
 Kopernika w Lodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oéwiadczam, ze na dzien sktadania
ofert Wykonawca:

nie nalezy* do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2015r. poz. 184, 16181 1634)

nalezy* do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2015 . poz. 184, 16181 1634)

~ nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie"

konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U.z 2015r. poz. 184,1618 1 1634)

*niepotrzebne skresli¢ lub pominaé

..................................................................................................

Podpis(y) osoby(osdéb) upowaznionej(ych) do podpisania

Miejscowos¢ / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w)

UWAGA: W przypadku Wykonawcédw wspdlnie biorgcych udzial w postepowaniu, niniejsze oswiadczenie jest
sktadane przez kazdego z nich z osobna.

Niniejsze o$wiadczenie Wrykonawca sklada samodzielni, w_oryginale, w_ terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
W o$wiadczeniu Wykonawca winien wskazaé czy w zakresie, na ktéry zostala zloZona oferta, zachodza

powigzania z innym Wykonawca (wskazanym w_informacji z otwarcia ofert), ktére prowadza do
zakldcenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu.



Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 219/ZP/17

UMOWANR ... - wzor
z dnia

zawarta przez:

1/ Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul
Pabianicka 62, 93-513 Lo6dZ, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotej w Sadzie Rejonowym
dla todzi - Srédmieécia w Lodzi, XX Wydziat KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP
7292345599, reprezentOWaILY PIZEZ. . i eniirinneisis s seeseses s s sasssssassassnss

zwany dalej Zamawiajacym

oraz:

2/ firme ...

z siedzibg W s , UliCa s ,

WPISANG dO TEJESIIU .ot ssssssrrssises

o TEPreZeNtoOWaNg PIZeZ...mimosrmsmsersr .

" _.wang dalej Wykonawca

wyloniong w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w ftrybie
........................................................ na  podstawie  .icievvicnneeeeee. @la - Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi, na przystosowanie
pomieszczenn do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan
Zaktadu Teleradioterapii przy WojewG6dzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi o facznej wartosci ........cceeu zt brutto (stownie: .....oceievvccncccns s )

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcéw do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynelyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tre$ci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zaméwienia.

Zawarto$¢ :

I. Postanowienia ogdlne

I1. Dokumentacja projektowa

H11. Roboty budowlane

IV. Wspélne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

V1. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
VII. Rozwigzanie umowy

VIII. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia koncowe



I. POSTANOWIENIA OGOLNE

5.1
b Y
Definicje:

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami
Technicznymi i Polskimi normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy techniczne
wraz z  przedstawieniem zmian  wprowadzonych w  toku  realizacji prac  (obejmujaca
w szczegblnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna,
protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste
adresowa podwykonawcéw i dostawcdw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Konicowego oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktyka Budowlang).

,2Harmonogram Realizacji” - szczegétowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty

~~hudowlane.

»Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z m Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci opisanych
w § 10 niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba petnigca obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w
_imieniu Zamawiajgcego.

JInwestycja” - Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz uzyskanie
wszelkich pozwolen niezbednych dla potrzeb przystosowania pomieszczen do instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zaktady Teleradioterapii i zapleczem technicznym
wraz z towarzyszacg infrastrukturg i sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi , zgodnie
z wykonanym Projektem z uwzglednieniem ustalent zawartych w SIWZ

( Tabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajaca roszczenia
" Zamawiajgcego

,Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowiazki podaja
Przepisy prawa budowlanego.

,Formularz cenowy” - cze$é¢ formularza oferty okreslajgca warto$é¢ poszczegdlnych Ustug i Robét bedacych
podstawg okre$lenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowiacy Zatgcznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

.Materialy” - materialy niezbedne do nalezytego wykonania Robdt, spelniajgce warunki okreslone
w niniejszej Umowie.

,0dbiér konicowy” - czynno$é, mocg ktdérej Strony potwierdzaja wykonanie cato$ci Robét zwigzanych
z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

"0dbiér Po Uplywie Rekojmi” - odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére s3 ujawniane
przez Zamawiajgcego w ciggu Okresu Rekojmi.

,Plac Budowy” - teren, na ktérym prowadzone sa Roboty zwigzane z realizacja Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.



»Podwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za ktérych
dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

,Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r.
o normalizacji (Dz.U. 2015r, poz. 1483 t.j.) wraz z poprawkami.

,Projekt Wykonawczy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta
oraz wszelka inna dokumentacja zawierajgca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

,Protokét Odbioru po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usunigcie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

»Protokét Odbioru Koficowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania robdt
zwigzanych z realizacjg Inwestycjl.

,Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” - podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie
art.55 uPB po wykonanym remoncie.

- Protokdt Przegladu po uptywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajgcy stan techniczny
.nwestycji po 60 miesigcach w ramach robét budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego
Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017r, poz.. 1332 t,j. wraz z p6Zniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” - czynnoéci obejmujace: wykonanie dziela obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego-wykonawczego,
wszystkich branz wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczen do potrzeb instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan Zaktady Teleradioterapii przy
Wojewddzkim  Wielospecjalistycznym  Centrum  Onkologii i  Traumatologii im. M. Kopernika
w Lodzi i uzyskanie jego akceptaciji .

[ Wada” - kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Ustug, brak, niekomplemo$¢ lub uszkodzenie
"Robét/Ustug oraz kazda niezgodno$¢ w wykonaniu Robét/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami
lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace wartoé¢ lub uzytecznos¢ Robét/Ushug ze wzgledu
na cel okre$lony w Umowie i ich przeznaczenie znane Wykonawcy.

,Warunki Techniczne i Budowlane” ~ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r, poz. 1422 t.j.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i
odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

~Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

,Urzadzenia” - to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane przez Wykonawce celem wiasciwego wykonania Robét/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§2
Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce calosci Inwestycji za kwote
wynagrodzenia podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia przewidzianym



w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zaktady

—Teleradioterapii--przy-Wojewodzkim-Wielospecjalistycznym--Centrum-Onkologii-i- Traumatologii-im.- M.

Kopernika w Lodzi - w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31.2 Ustawy PZP". W
szczegblnos$ci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w programie

funkcjonalno-uzytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych

branz ,specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych .

b) Wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego
wielobranzowego

a. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017r, poz. 880 t.j,, z pdZn. zm.),

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak
réowniez odbioru koncowego catoéci robét bedacych przedmiotem zamoéwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu prac i uzyskanie
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do
uzytkowania,

d. Uzyskanie wszelkich zezwolenn wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w
zwigzKku z wystepowaniem promieniowania jonizujgcego stosowanego w celach diagnostyki i
terapii medycznej,

Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprdcz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty :

a) SIWZ

b} Program Funkcjonalno - Uzytkowy

c) Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

d) Wytyczne instalacyjne dla aparatu VITALBEAM - prod. Varian Medical Systems

e) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust, 2, zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb =zapewniajacy prawidlowa realizacje Inwestycji.
W szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentdw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest
zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw
przyjmowac¢ sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia, jakos$ci wykonania
przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznoéci, co do
zakresu obowiazkdw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowiazku, pomijaé sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowiagzku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przediozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé¢ szczegétowe
terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robdt (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podzial na prace projektowe
(z zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytulu w ogdlnej warto$ci wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okre$la¢ warto§¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy tego zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
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Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.

--9..-Ostatecznie-zaakceptowany.-przez..Zamawiajgcego..Harmonogram..Rzeczowo..~..Finansowy. stanowi ...

podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

10. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig¢ niespéjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia z wilasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na Zadanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w
nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajacego prawa
naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okre$lonego
w§ 3 ust. 1.

11. Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.
Nie dotyczy to zmiany terminu konicowego realizacji Umowy.

12. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.

§3

Terminy

1. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(o0 ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakoriczenia robét (o ile jest wymagane) na dziefi 30.06.2018 r, z
zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2.
2. Harmonogram Realizacji :

- Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

1) Etap 1 - termin realizacji : 14 dni od dnia podpisania umowy

" 1.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajacego oraz zgtoszenie rozpoczecia robét (o
ile jest wymagane).

11 ) Termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy objetej projektem, o ktérym mowa powyzej - ...... dni (nie
dluzej niz 70 dni ) od dnia podpisania Umowy, w tym:

2.1. Realizacja Robét budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.

/" *.2. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z péZn. zm.)

111 ) Etap 2 - termin realizacji 30 czerwca 2018 roku
3.1 Przedlozenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolei wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych
z przedmiotu zaméwienia ).
3.3 Dostarczenie Zamawiajacemu protokoléw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen,
3.4 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacjg materiatows,
3.5 Doreczenie wszelkich podrecznikéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub
w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

§4

Zobowiazania ogélne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie =z niniejszg Umowa,
ze staranno$cia wymagana od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robot/Ustug

2. Wykonawca zobowiazuje sie zachowaé w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniy,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w
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szczegblnosci informacje dotyczgce danych osobowych pacjentéw Zamawiajacego, jak réwniez danych
dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur diagnostycznych.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§5

Wykonanie i odbiér dokumentaciji :

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, Ze posiada niezbedne kwalifikacje
do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sie wykona¢ dokumentacje projektowy
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z nizej wymienionymi elementami:

a) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;

b) Projekt budowlano wykonawczy wszelkich brakujgcych, w stosunku do wymagan, instalacji wewngtrznych i
innych niezbednych instalacji.

c) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - do decyzji Projektanta.

1) Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowe; wymaganych
Jrawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen
dokumentacji.

e) Wszelkie niezbedne materialy wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych,
Wykonawca pozyskuje we wiasnym zakresie w ramach kosztéw okre$lonych w ztozonej ofercie.

3. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania statego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu dokonywania na biezaco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym
zakresie powinna odbywa¢ sie na pismie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji powinien
zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych w spotkaniu.

4. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1
zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust.2 a zwigzanej
z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania zgtoszenia /
pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sig¢ przekaza¢ dokumentacje projektows
( "amawiajacemu w liczbie i formie opisanych ponizej:
“a) 4 egzemplarze Projektu budowlanego - wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjny;
oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrébki
z mozliwoscig kopiowania),
b) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branze)
c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nos$niku CD (w formacie doc. dwg. - do obrobki
z mozliwoscia kopiowania),
d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie PDFE. - do wydrukéw z mozliwoscig
kopiowania),
e) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

6. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i migdzybranzowo
oraz kompleta z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzenn rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolnia w zakresie
wynikajacym z przepiséw a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu
umowy. Posiada¢ bedzie oéwiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodnosci
projektu z przepisami. W projekcie beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.



7. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy.

8. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w ust. poprzedzajgcym, Zamawiajacy ma prawo zglaszaé na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ dostrzezone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego
zgtoszenia, chyba Ze usuniecie wady wymaga¢ bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz
z Zamawiajagcym uzgodni termin usuniecia tej wady. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru
dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy opracowania tej cze$ci dokumentacji projektowej, ktorej dotycza wady, na co Wykonawca
wyraza zgode; lub

b. do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczgcej tej czesci dokumentacji, ktérej dotyczg
wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnoéé¢ pozostatej czesci dokumentacji, z odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

9. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia wzgledem
Wykonawcy moze rowniez:

a) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czeéci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady majg
~ ~harakter istotny i nie dadzg si¢ usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest
‘. prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadkuy, gdy wady nie dadza sie usuna¢, lecz nie majg charakteru
istotnego.

10. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia, w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaly usuniete w terminie.

11. Wprzypadku mekornplelnosmdokumentacn ob)QteJmme)szq umowq, koszt “Wykonahi‘a"doku‘rﬁeritzcji
uzupetniajgcej w catos$ci pokryje Wykonawca.

12. Jezeli dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét
i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw oséb trzecich,
w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowiazuje si¢ ponie$¢ pelng
" odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, tgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje
na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykorzystania dokumentacji projektowej do realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci materialnych noénikéw dokumentacji projektowej/technicznej,
w szczeg6blnosci technika drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokromiania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zaréwno poprzez
umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegblnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegblnoSci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w
sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych udzial w przekazie internetowym),

¢) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych no$nikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publiczno$ci w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé

do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,



d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowa/techniczng utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
—wformie materialnych-no$nikéw-dokumentacji-projektowej/technicznejjakijego-cyfrowejpostacic—vm

15. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim przerébek i adaptacji dokumentacji
projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

16. Zapisy ust. 14 nie naruszaja praw autorskich osobistych.

17. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 14 i 15, ktére przenosi
na Zamawiajacego.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajagcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy udziale
projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg
ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
~ ~potkaniach Wykonawca ma obowiazek przedkiadania dokumentéw potwierdzajacych stopien zaawansowania
- prac projektowych i przedkladania rozwiazan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest
wymagane).

19. Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe
(o ile jest wymagane).

§6

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do_petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ~ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego okre$lonego Wykonawca zobowigzuje sie na wezwania Zamawiajgcego do
nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatlowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowsg i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyja$niania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
(  ealizacji inwestycjl.

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

3. Wykonawca dodatkowo zgadza sig, ze Zamawiajacy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za czynno$ci i skutki tych czynno$ci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy powierzyt
nadzdr autorski.

III. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogélne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z powstaltym projektem budowlanym
i projektem wykonawczym, warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecenn Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Wykonaweca zobowigzuje sie:
a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany )



b. do planowania, koordynacji i zarzgdzania sprawami zwigzanymi z realizacja Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest przekazywac

~-nazwiskao0séb- odpowiadajacych-za-koordynacje- prac-i-prowadzenie spraw-administracyjnych-zwiazanych-

z realizacja,

c. do prawidlowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajagcy oraz jego przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do wgladu
w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robét, Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele moga wstrzymaé wykonywanie Robét
do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikajacych z
Umowy,

d. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego- do decyzji Projektanta,

e. do wykonania tymczasowych przytaczy mediéw we wlasnym zakresie i na swéj koszt w obrebie Placu Budowy
lub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na
Placu Budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

g. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
4rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
. «roki majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz uciazliwosci dla otoczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaly zaktécone warunki dziatalnosci w
sgsiadujgcych pomieszczeniach, w tym oddzialéw szpitalnych. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w
taki sposéb, aby nie zakléci¢é pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektryczne;j,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej zgody
wyrazonej przez Zamawiajacego,

h. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy (o il bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Zamawiajgcego,

i do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholowych oraz substancji odurzajgcych

_przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w czasie wykonywania

Przedmiotu Umowy,

j. do odpowiedzialnoéci za ochrone Robé6t do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem Odbioru

Koricowego w zakresie robdét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

k. do zabezpieczenia Rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej,

1 do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

m. do naprawienia na swéj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw i oplat,

/. wbudowywania materiatéw odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r, poz. 1570 t.j. wraz z pdZn.zm) oraz wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach  technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych

0. do zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji Inwestycji na swdj koszt i zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa

p. do usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robdt zgodnie

z zasadami utylizacji i sktadowania materialéw odpadowych okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach; Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyjaé na siebie obowiazki wytwércy odpadéw

i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r, poz.

1987 wraz z pézn.zm.), a w szczegélnosci zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu oraz przekazania

odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

q. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki. Zamawiajacy

zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

r. do utrzymania w czystoéci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu

Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia

elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowiazany naprawia¢ na swéj koszt wszelkie

wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym Koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone

przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

s. do uczestniczenia w odbiorze Rob6t wraz z Zamawiajgcym.



t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw Urzadzen
i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych Zamawiajgcemu, niezbednych do uzyskania decyzji o
--pozwoleniu-na-uzytkowanie.

u. do ponoszenia peinej odpowiedzialnosSci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadaml bezpleczenstwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

v. do przestrzegania wszystkich postanowiefl i przepiséw oraz speiniania zadann odpowiednich organéw
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujacym prawem, wigcznie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

X. zapewnienie bezpiecznych warunkdéw realizacji robét okreslonych przepisami ppoz. i bhp

y. zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wlasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie rob6t i w jego bliskim sgsiedztwie;

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadéw
i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usuniecie wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

4. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég
dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia wiasnym
staraniem i obcigZzenia jego kosztami Wykonawce, po wczeéniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do
utrzymywania porzgdku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciagu 5 dni roboczych.

" . Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Rob6t uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac, a
takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone

w Protokole Usterek i Wad

6. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wilasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

7. Wykonawca = WYZNACZA  .eeveerconinriiesrinsniso na osobe odpowiedzialng za kontakty

VA ZamaWIa)qcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ........ccoeeiie posiadajacy uprawnienia budowlane
1) (Y UOTRUPOR i nalezacy do .ccrrecniniiinininen Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z nr
eWIdenCyjnym ....cccceevrereenennrnnenens

8. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty potaczen telefonicznych z
~ Placu Budowy, zwigzanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczattowa).

) Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okreslonych
w niniejszej umowie.

10. W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Projektantem i Zamawiajacym.

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 60 -miesigcach od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego prac adaptacyjnych, stwierdzajacy stan techniczny zakonczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materialéow powstatych
z rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do
usuniecia z placu budowy, na pi$émie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywoézki. Wywdz
przedmiotowych materialéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Zobowigzania Zamawiajacego :

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:



a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone
podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,
—b.zapewnienia Dziennika Budowy (o-ile bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, ktérych podejmowanie nalezy do
obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca i Inspektorem Nadzoru.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy s3 :

a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel42 689 58 40, s.rydz@kopernik.lodz.pl

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

§9
Przekazanie placu budowy i pozostale obowiazki Wykonawcy w zakresie robot budowlanych :

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 3 dni od podpisania umowy).

" _.Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie¢ w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odméwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krotszy niz 5 dni robocze -
na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od niniejsze;
Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczonych od uptywu
dodatkowego terminu.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowiazki i odpowiedzialno§¢ za

prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczefistwo znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie

szkody powstate w zwiazku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w

szczegbInoéci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza

Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechafi Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢

Wykonawcy z powyzszego tytulu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajacemu, ktdre
nastapi po dacie Koficowego Odbioru Robét.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne spory
w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialno$ci wobec 0séb
trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakonczenia prac, a w szczegélnosci do :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym sktadéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materialéw dla wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych potrzeb,

c. wykonania przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym przylaczy
wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie Placu Budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca ponosié bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw i innych rzeczy pozostajacych
na Placu Budowy, réwniez wéweczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
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10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste oséb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany oséb upowaznionych. Osoby upowaznione

~-otrzymajg identyfikatory zawierajace nazwisko-osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca; podwykonawca i

sa zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie beda miaty prawa wstepu na Plac
Budowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swodj koszt wtasnej lgcznosci telefonicznej pomigdzy
Placem Budowy a wilasng firma, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Robdt, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czeSci, ktéra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej czgsci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

13. Do dnia Odbioru Koficowego Rob6t Plac Budowy i Roboty beda pod kontrola Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowa¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktére pozwolg uniknaé¢ zagrozenia zdrowia, Zycia lub mienia.

14. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drdg,
ciggébw komunikacyjnych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub
otoczenia wlasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wcze$niejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez
Wykonawce do wezwania w ciagu 3 dni roboczych.

15. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych 0séb jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1 Sn‘ony ’béw;ladczajq, ze wtoku reahzacplnwestycn do%ozqwszelklchstaran, aby ‘w‘sz‘élkié" ﬁdciéj‘rrymvvéﬁé“pfzei o

nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw  czynnosci pozostawaly w zgodzie
z obowiazujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowiazujacych przepisbw prawa w zakresie bezpieczenistwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

2. Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w todzi ustugi ,roboty budowlane zgodnie
[ postanowieniami niniejszej umowy zobowigzany jest do postepowania wedtug obowigzujgcych przepiséw
““prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na $rodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

3. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zglaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala
(ze szczegdlnym uwzglednieniem awarii odnoszgcych sie do ochrony Srodowiska i BHP).

4, Wzdbr porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcéw
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Rob6t Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
—zmiane Podwykenawcy lub-dalszego Podwykonawcy, na-zasadach-okreslonych ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd podmiotéw
majacych  odpowiednie  do$wiadczenie i  kwalifikacje ~w  zakresie realizacji  inwestycji
o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zgodne
z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest
zobowigzany sprawowa¢ staly nadzér nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajacym bezpoéredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o il sa juz znane, poda¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeSciom zaméwienia
okreslonego Umowg, zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usung¢ wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razacy
swoje zobowiazania, a w szczeg6lnoéci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.
W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie

przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,
c¢) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.
W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje si¢ nastgpujaca

procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a.a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

a.b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére maja by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

a.c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy
- w przypadky, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

a.d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

2) W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy
w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sie do innych zalkcen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen.

3) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

5) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,
—Podwykonawca--lub-dalszy- Pedwykonawca- ponownie -przedstawi--umowe--o-podwykonawstwo--w
powyzszym trybie, je$li wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych
zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczeéniej zawarta w terminie 7
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadkuy, gdy termin zaplaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany
w ust. 7 pkt. a), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 35, ust. 1, pkt. j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 warto$ci wiekszej niz 50 000 zi, okre$lonych w Rozdziale VII SIWZ.

4) W przypadku okre$kenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Je$li w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w
ust. 9 pkt. 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneks6w do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla

_wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zalozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych Robét,
chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa
powyzZej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegélowy przedmiot Robét Budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgltoszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot
wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Warto$ci poszczegdlnych Robdt,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy zostang okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i/lub Inwestora Zastepczego oraz Wykonawcy, a w
przypadku dostaw iustug po przediozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu
zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastapienia takiej okoliczno$ci Zamawiajacy naliczy
kare na zasadach okreslonych w § 30 ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, weZmie na swoj koszt udziat w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajgcy, ktéry zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,



zobowigzuje sie nie uznawal takiego powédztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i

~wykorzystaé dostepne prawnie $rodki-procesowe w-celu-obrony, w-szczegdlnosci-tak by nie doprowadzié¢-do

wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sig¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjgcia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postgpowania
kwestionowaé zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wiaza¢ sig
moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich
wystapienia.

14. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 6471§5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, w oparciu
o okolicznoéé niezaptacenia nalezno$ci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy nalezno$ci zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnoéci skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznoéciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci
jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

+5.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajgcego skierowane za poérednictwem
Inwestora Zastepczego, jeéli w ocenie Zamawiajacego czynnoéci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujace
nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
_sie, na zasadach okresbnych w Rozdziale X1.2 SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemuy, Ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w Rozdziale XI1.2 SIWZ.

/0. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustgpie 18

' przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest niezwlocznie zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastepczego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§12
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie rob6t budowlanych.

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robét okre$lonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie
obejmuje cene zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajacego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

3. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, bialy montaz, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
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4. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie materialy, urzadzenia oraz
Umowy, a ponadto beda posiadac:

a. certyfikat na znak bezpieczefistwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b. w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa -
deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, aprobatg techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakos$ci materialéw, zas Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich prébek materialéw potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatéw jest
niezgodna z warunkami okres$lonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu Budowy i zastapi je

~innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym materialami w terminie wyznaczonym przez

. Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej materiatéw,
urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdélnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukeji obstugi i konserwacji.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu zadania bedzie mégt zatrudni¢ Innych

Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych tre$cia umowy z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, ze przyjat do
wiadomosci fakt, iz niektére z prac na placu budowy beda wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi
przez Innych Wykonawcéw i w zwiagzku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej Umowy oraz wskazan
Zamawiajacego zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcow i
Innych Wykonawcéw.

2. Strony zgodnie postanawiajg, prace, o ktérych mowa w ust. 1, bedg mogly by¢ wykonywane przez Innych
. WVykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bedzie mial obowigzek =zapewnienia wspéipracy
i koordynacji ich prac. Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialnoéci cywilnej i uprawnied w zwigzku z wykonywanymi pracami, za$ Wykonawca bedzie
zobowiazany do dotozenia szczegélnej starannoéci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcdéw nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw. Zamawiajgcy dotozy nalezytego starania, aby
umowy i zobowigzania Innych Wykonawcéw byly uksztaltowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w szczeg6lnosci
w zakresie wymogdéw okreslonych przepisami BHP.

4, Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynno$ci, ani za skutki takich
czynnoéci, ktére sg wynikiem dziataii Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu
Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstgpi¢ od Umowy.

~~inne$rodkibeda nowe i-ojakosci okreslonej wProjekcie- Wykonawczym lub-innych -dokumentach zataczonych-do- -



§14
Wspélpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich robét prowadzonych na placu
budowy, w szczegdlnosci robét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz Innych
Wykonawcéw.

2. Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okre$lonych robét. Wykonawca zapewni, Ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem robét, nie bedzie przerywat i zakldcat realizacji robét prowadzonych przez Innych
Wykonawcéw. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowaé z robotami, Wykonawca zwréci sie do Zamawiajacego z
wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwlocznie uzgodnig termin i
sposéb wykonania wstrzymanych robé6t. Rozpoczecie robét przez Innych Wykonawcéw nie bedzie w zaden
spos6b uwazane za odbidr dokonany przez Zamawiajgcego lub jakgkolwiek osobe trzecia dziatajgcg w imieniu
Zamawiajgcego lub za przejecie Robdt przez Zamawiajgcego

§15
Nadzér inwestorskKi (jezeli bedzie wymagany)

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegoblnosci Inspektor Nadzoru
. .nwestorskiego, maja prawo dokonywac biezacej kontroli rob6t wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
dotozy staran, by biezgca kontrola rob6t nie zakldcata normalnego toku wykonywania robét. Az do chwili
dokonania Koncowego Odbioru Robét Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich
dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczeéniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przej$ciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegéinosci do:

a. wydawania wigzgcych polecert Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

_b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodno$ci Robét
z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowiazujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jako$ci robét, a szczeg6lnie kontroli prawidtowego stosowania materiatéw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia, jak réwniez
przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowsg,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usunigcia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych odno$nym
{ spisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw
"“'lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g. wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzezen do
Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw wykonczeniowych,
bialy montaz,

i. odbioru robét przed ich zakryciem oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, w
szczeg6lnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegaja zakryciu lub zastonigciu
przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym, najpdézniej w ciggu trzech (3) dni
roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem
w Dzienniku Budowy.

4, Zamawiajgcy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw Robét i w
wypadku braku zastrzezehn zezwoli na wykonywanie dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajacy okreéli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zglosi dany Element Robét do
ponownej kontroli.

LA



§16
Dokumentacja Robét

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata dokumentacja bedzie
spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Rob6t w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W
zwigzku z powyzszym jakakolwiek cze$¢ Robét wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupetniajgce | Generalnemu
Wykonawcy nie beda przystugiwa¢ roszczenia z tytutu wykonania takich robot.

2. Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie beda przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W
razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.

3. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkg
dokumentacje dostarczona mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce
kopie tej dokumentacji.

4, Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza catosci
-~ lokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i
wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

5. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Robdt na skutek braku dokumentacji lub
instrukeji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego na piSmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
Takie powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub instrukeji i
terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéZnieniu lub przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w
przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych

w zwiazku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentéw na nastepujacych polach eksplatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg
urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w
pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internetu, w celu udostgpnienia
w takich sieciach, w sposéb umozliwiajagcy komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;
udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegélnosci ich wystawianie i publiczne

udostepnianie w $rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb
[ Tobét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Rob6t w nalezytym stanie
" technicznym, w  celu  budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw,  rysunkéw
i podobnych dokumentéw w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu
promowania dziatalnoéci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak i za granica jak rowniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkéw
i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takie jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw i obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 7.

§17
Gotowosé do zakonczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Konicowy

1.Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzéd poinformuje Zamawiajgcego o osiggnigciu gotowosci do
Odbioru Koficowego Robdt poda termin, w ktérym jednocze$nie przekaze Zamawiajgcemu :

a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakoniczeniu wszystkich Robét i Owiadczenie Kierownika
Budowy o zakoficzeniu wszystkich Robét i uporzadkowaniu Placu Budowy,



2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnoéci Odbioru Koncowego Robét w terminie 3 dni roboczych od
daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawiadamiajac

—0-—tym-Wykonawce.-Zamawiajgcy - powinien-zakonczy¢ - czynnosci--Odbioru -Koficowego--Robét--najpézniej -

w 5 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw
gotowosci do Odbioru Robét z powodu nie zakoniczenia wszystkich Robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
istmienia Wad czy tez z powodu innej niezgodnoéci Robét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejsza
Umowa Zamawiajgcy moze odméwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracuja
Protokét Usterek i Wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych
w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Konicowego.

4. 7 czynnosci Odbioru Koficowego Robét sporzadzony zostanie protokét zawierajacy ustalenia poczynione w
czasie Odbioru. Protokél zawieral bedzie wyrazne o$wiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu Odbioru
Koficowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usuniecia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono mozliwe.
Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadza sie usungé, Zamawiajgcy dokona Odbioru
Koricowego Robét zaznaczajgc w Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynno$ci aprobujacej sposobu
wykonania zobowiazania przez Wykonawce.

‘. Protokét Odbioru Koricowego Robét podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynno$ci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robét budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynno$ci Odbioru wad, Strony ustaljg, ze:
a. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - Zamawiajgcy moze odméwi¢ Odbioru do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

b. jezeli Wady nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci

Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzyteczno$ci lub wartosci Robét.

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajacego do czasu usunigcia wad przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowosci do Odbioru Robét, w
takim wypadku znajduja zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji Wykonawca musi by¢ gotowy
do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu placu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.
W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢
potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza czeécia projektowg w nadajacej si¢ do edycji wersji
elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostate dokumenty
w programach MS Office), ktdra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej i
zaakceptowane] przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek
przystapienia do Odbioru Koricowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robdt Budowlanych



1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru
~Koncowego-Inwestycji.-W-przypadku _stwierdzenia_w_okresie rekojmi_Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢

Wykonawcy termin na usunigcie Wad z zagrozeniem, Ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0 kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastgpczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sig niewystarczajgca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne s3 nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnodci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu Koncowego Odbioru Inwestycji i

bedzie wynosi¢:
a) na roboty budowlane — ... zgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),
J) Na urzadzenia - ... i zgodnie z Oferta (minimum 36 miesiecy

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ powiadomié Wykonawce pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady
istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
stwierdzonych wad, nie péiniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie;

c. po bezskutecznym uptywie terminu okreglonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie wady we wiasnym
zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci usunigcie wad osobie
trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiajacy przystuguje
- prawo naliczania kar umownych w wysokoéci okreslonej w umowie.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usuniecia wad w zakresie Robét wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreglonym w ust. 3, jezeli zglosit
wade Robét przed uptywem tego okresu.

§22
0dbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robot Budowlanych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi, o
ktérym mowa w § 21, ust.1 , Strony przeprowadzg czynno$ci zwiazane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi
Inwestycji najpéZniej w dniu wygasniecia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji. Dla celow Odbioru Po Uplywie
Rekojmi Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia
protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnoéci zwiazanych z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi.

el



2. Czynnosci zwiazane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostana zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po
Uptywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste Wad i usterek stwierdzonych
- przez Zamawiajac na-dzief sporzadzenia ww. Protokotu..

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunigciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protokét Odbioru Po Uptywie Rekojmi.

IV. Wspéine Postanowienia dla ustug, robot.
§23

1. W przypadku wykonywania Rob6t w spos6b niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma
prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania Rob6t/Ustug oraz usunigcia wszelkich Wad Robét/Ustug na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robét.

2. W trakcie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do wszelkich zalecen ze strony
Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za wyjatkiem sytuacji okreélonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wlasny koszt dostarczy wszelkie
" _naterialy i urzadzenia niezbedne do wykonania rob6t oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy, lacznie z tymi, ktére nie sa okreslone wyraznie w Umowie, ale sa niezbedne do wykonania Robot.
Wszelkie materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi
w Umowie. Wszelkie uzyte materialy powinny by¢ nowe.

4. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkow zawartych
w obowiazujacych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych
i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robot.

Opoznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét/Ustug, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Jub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy
uprawniony jest do Zadania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

/" . W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, 0 ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
“zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pi$mie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania,
propozycji dziatarn niezbednych dla nadrobienia powstatego opéZnienia oraz do okreélenia terminu, w ktérym
op6Znienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dzialania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia opéZnienia wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajacego lub wymagaja poniesienia przezen
dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wyzej opisanymi
dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracaé z wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie
op6Znienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo wyznaczyt¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéZnienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem opézZnienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokoficzenia danego Elementu Robét/Ustug w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego Z uprawniei okre$lonych w ust. 3 nie wylacza odpowiedzialnoci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego
Zamawiajagcemu prawa naliczenia Kkar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu 2z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie



~—yustawowe:

odpowiedniej cze$ci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytacza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstapienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub

§25
Termin zakonczenia Inwestycji :

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach zgodnie z zapisami § 3.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robét/ustug w takim czasie i w taki sposéb
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu cato$ci lub czeéci robo6t oraz okresie zawieszenia
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy na pismie.

3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwa¢ bedzie dtuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania
Zamawiajacego do podjecia zawieszonych robét w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji umowy lub do
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwigzane zzawieszeniem robdt pokrywa
Wykonawca.

r. Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
5. Zakonfczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru

Konicowego Inwestycji,
Warunkiem podpisania Protokotu jest wypelnienie zobowiazan przez Wykonawce :

3.1 Przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych
z przedmiotu zaméwienia ).
_ 3.3 a. Przekazanie protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, prob i sprawdzen,
3.3 b. Przekazanie wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacje materiatowej,
3.3 c. Przekazanie wszelkich podrecznikéw, instrukeji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub w
zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

V. ZAPEATA WYNAGRODZENIA

§ 26
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie lgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCT v (STOWIHE! cviririer et s s e s e b e sb e e e s e
zE netto, e zt  brutto (stownie: . ), dalej nazywane
~Wynagrodzeniem”.

2. Na kwote wynagrodzenia sktadajg sie poszczegdlne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Ustug - wykonanie dokumentacji
projektowej wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci (nie wyzszej niz 10 % warto$ci wynagrodzenia za roboty
budowlane) ....cooereerinniiniininns (STOWNIE & v zti00/100) netto,

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdét wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCT o e , (stownie: v, zt 1 00/100) netto,

Wynagrodzenie ptatne bedzie w 2 ratach, zgodnie z zasadami okre$lonymi w paragrafie nastepujagcym ponizej,
przy czym ptamo$é Wynagrodzenia zostanie powigkszona o warto$¢ podatku od towaréw i ustug (VAT) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

i*i



3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym fakwry VAT
-z-—kserokopig—zatwierdzonych —protokotéw—odpowiednio—dla—Robét/Ustug.—Jezeli-faktura—dostarczona
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiera¢ bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym
lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwlocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast
termin ptatnosci za dang cze$¢ robét, ktérej ta faktura dotyczy, bedzie biegt na nowo od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastapi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia btedéw przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze szczegélowo zapoznal sie z treScia Zalacznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwiazku z tym prawidtowo wycenit
swoje prace ,a ponadto zapoznal si¢ z wymaganiami Inwestycji, szczegélnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyl swoja oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze
Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych
przez Wykonawce lub w okreSlnym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sig, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okolicznosci.

5. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie moze by¢
-~ modnoszone w zaden inny sposéb.

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym m.in. koszty robocizny,
materialdw, maszyn i urzadzeri budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu, testow,
sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkéw a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, w
szczegolnosci koszty przegladéw gwarancyjnych..

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

Warunki platnosci i procedura realizacji platnosci w ramach robét budowlanych.

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnos$ci na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z

zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegélnego etapu i zostanie zaptacona Wykonawcy pod

warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen jego Podwykonawcéw, ze Wykonawca

zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za
wyjatkiem niewymagalnych kaucji.

2. Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia za dzien dokonania zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w todzi .

3. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego cze$ci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone iodebrane
Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw Robét Cze$ciowych jest przedstawienie przez Wykonawce
nastepujacych dowoddw zaptaty:

a) Listy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 35 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty za czg$¢ przedmiotu
Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z
ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylkenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.



1.

3.

4.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

—przedtozeniu-Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy.o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacy co do wysokosci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§28
Warunki platnoéci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Zaptata na rzecz Wykonawcy kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu z tytutu wykonanych Ustug

w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastapi po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z
__ptatnoscia za roboty budowlane w wysokosci lacznej 90 % wynagrodzenia brutto.
2.

Platnoé¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treéci faktury VAT z zachowaniem zasad
okreslonychw § 26127

Pozostala ptamosé w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto po zakonczeniu etapu nr 2 (zgodnie z §
3i§ 25 ust. 5 umowy)

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT

5. Wynagrodzenie platne bedzie w terminie do 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

6. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

V1. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, . KWOLE ...ccccviriinv i zt
2. Wykonawca wnidst w dniu ..o r, ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

4. 70 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Konicowego Inwestycji,

5. 30 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie péZniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na taka zmiane.

§ 30
Kary umowne



1. Opr6cz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach niniejszej Umowy,

- Strony-przewidujg-nastepujace-kary-umowne:
a.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 0,2% Wynagrodzenia netto okreslonego
w § 26 ust. 1 za kazdy dzien opoOznienia w przypadku niedotrzymania termindéw zakonczenia
poszczegélnych etapéw okresbnych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysoko$ci 5 000 PLN za kazdy dzien opdéznienia w
usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw cze$ciowych, Odbioru
Koficowego, badz Odbioru po uptywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokodci 10% Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy - w przypadkuy, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia)

z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokoSci 0,3 9% wartoéci wynagrodzenia brutto wskazanego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia zaptaty
okreslonego w tej umowie;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5
% warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcs,
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto
wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartoéci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, w  wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

_ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, za kazdy

dzien zwloki w przedlozeniu umowy z prawidlowymi zapisami w zakresie terminu zapflaty
wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na przedstawienie umowy
o podwykonawstwo z prawidlowo okreélonym terminem zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w §35 ust. 3 pkt. a) - d)
niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
op6znienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na zlozenie
stosownych dokumentéw,

za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zaméwienia na umowe o
prace 0s6b wykonujgcych czynnoéci wskazane w §35 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysoko$ci 0,5 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §26 ust. 1 Umowy.

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust.1

§31
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ponizsza polisa ubezpieczenia:
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - na sume ubezpieczenia
w kwocie 1 000 000,00 zlotych (stownie: jeden milion z1) na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wypehienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

hiy



3. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt polis

—ubezpieczeniowych-wymaganych-Umowa-i- dowoedéw-optlaty-sktadek; Zamawiajgcy ma-prawo-zawarcia-na-koszt- -

Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i
dowoddéw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potracié z jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia
nadajacego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwaza¢ sig bedzie za dtug Wykonawcy.

4, Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie moga by¢
dokonane wylacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego lub w wyniku ogélnych zmian wprowadzonych
przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany
takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
nas swéj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

5. Obie Strony przestrzega¢ bedg wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.

§32
Cesja

1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposéb, pod rygorem niewaznoSci takiej czynnosci, przenies¢
wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegélnosci w drodze cesji, poreczenia lub factoringy, na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego oraz bez speinienia warunkéw wynikajgcych z
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynno$¢ majaca na celu zmiang wierzyciela
Zamawiajgcego moze nastapi¢ dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie z art.
54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest:
a. powiadomi¢ niezwtocznie druga strone o zmianach organizacyjno - prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowsg, je$li maja wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych, . .
b.  zlozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastgpce prawnego.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§33
Rozwigzanie Umowy

~ 1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach razacego

naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukonczenia Etapéw okreslonych w § 3 ust.
1 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu na ukoriczenie
danego etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jako$ci wykonywania Robét przyjetych przez niniejsza
umowe, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Rob6t z przyczyn innych niz wyraznie
uzgodnione z Zamawiajacym badz dozwolone w niniejszej Umowie;

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy,
o ktérych mowa w § 10, moggcych skutkowac utrata zycia lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badZ bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje jej
przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

e. Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem, ze
rozwiazanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszenia i
moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie naruszenia,
ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.



2. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo, o ktdrym mowa w ust. 1, takze w sytuacji zaistnienia nastepujgcych
okolicznosci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badZz postanowienia wiadz
administracyjnych, ktére uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

3. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktére to przekazanie nastapi w
terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadzg takze protokét
zaawansowania Rob6t wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdédw, ktéry bedzie podstawa
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy, po
potragceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

4. Przepis ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy w catoéci lub czesci.

5. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci, w przypadku:

a. gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
-7aakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
' téry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi,

- dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci catego wynagrodzenia brutto opisanego w
§ 26 ust. 1 niniejszej umowy

6. Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powodéw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno nastapi¢
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

7. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robé6t i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét, przeniesienia
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej;

c. uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

/™. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafy,
“czynno$ci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku odstapienia od umowy lub jej czeéci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowiazany jest do:

a. zabezpieczenia na wilasny koszt przerwanych robot,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.

VIIL. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMAC]I
§ 34

1. Podmiot nie ma dostepu do danych osobowych.

2. W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca
powinien potraktowa¢ jako poufne. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci informacji w
trakcie obowigzywania umowy oraz po jej zakonczeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatmym do przedmiotu niniejszej Umowy,
Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujacej u Zamawiajacego oraz dokumentach powigzanych.

bl



—-—-—njiezaleznie-od przewidzianych-kar-umownych:

4.

5. W sytuacji, w ktérej naruszenie poufnoéci informacji lub Polityki Bezpieczenstwa Informacji spowoduje
szkode po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej naprawienia na zasadach ogdlnych,

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§35

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osob wykonujgcych
wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- roboty polegajace na wykonaniu

a) instalacji wentylacji i klimatyzacji,

b) instalacji elektrycznych,

¢) instalacji teletechnicznych i niskopradowych

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawcg os6b
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, datg
ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci, ktérych
dotyczy ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, bez nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostami okres rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  odpowiednio  przez = wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7 tytutu  niespelnienia przez wykonawce lub  podwykonawce wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o ktérej mowa
w par. 11 ust. 1 lit. ¢ Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0s6b
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci, uzasadniajgce naliczenie kar umownych, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym za kazda ze wskazanych przez Zamawiajacego w ust. 1 oséb.

<]



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje

Pracy.
X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajacego :

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 £6dz, Dziat Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii 1 Traumatologii im. M. Kopernika w bodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6dz, Dziat Techniczny,

c. Z przeznaczeniem dla Wykonawcey: ...

.. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane poczta elektroniczna
uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o zmianie swojego adresu, w tym adreséw e-
mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie
iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest

Powiadomié¢ niezwlocznie drugg strone o zmiana organizacyjno- prawnych, ktére miaty miejsce w okresie
__zwiazania umows, jesli maja wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania dokumentow rozliczeniowych,
ZYozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce prawnego.

§37
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugg Strong
protokotu rozbieznosci.

LW przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwiazania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujace ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajgca sie do eksperta.

3. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. W kwestiach spornych wyniklych w zwigzku z trescig lub realizacja niniejszej umowy strony bedg dazyty do
pozasadowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sadem wiasciwym
do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 38
Obowiazujace prawo

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej Umowy i jej zalgcznikéw wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznoéci, chyba ze w tre$ci Umowy wyraznie wskazano inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawy Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
Zamowieh Publiczny nie stanowig inaczej.



Wykonawca o$wiadcza, Ze znany mu jest stan majgtkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z art.

490 § 2 ustawy k.c.

majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny
i ustawy Prawo budowlane

§ 39
Zmiany Umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu

Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu
lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy w postaci koniecznoéci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub
zaistnienia warunkow faktycznych na Terenie Budowy, wptywajacych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musza by¢ wykonane o jakosci nie
gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej

spowodowanych, w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materialéw, sprzetuy, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci Robot, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystapienie robét dodatkowych lub robdét zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji

Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzyteczno$ci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany termindéw lub
zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b} i c)

~ Zamawiajacy moze dokona¢ przediuzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad

okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji

umowy przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

Zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedacych nastepstwem dzialania organéw

administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynno$ci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile
ztozone dokumenty byly prawidlowe,

ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien
z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedluzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres
trwania tych czynno$ci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byty prawidtowe,

W razie zmian, odnoszacych sie do tre$ci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany sa niezbedne

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatoZenia, jak réwniez w

przypadku  konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, robdét zamiennych, zaméwien,

o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamdéwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn

technicznych realizacje Robét lub wplywajgcych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu zakoniczenia

inwestycji, mozliwa bedzie w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakoficzenia
inwestycji nie dluzej jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie

—Niniejsza-Umowa-podlega-prawu-polskiemu. We-wszystkich-kwestiach-nierozstrzygnietych-trescig- Umowy .



z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace
z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

-g)-Zmiana-terminu; o-ktérych-mowa w-§ 3-Umowy bedgca nastepstwem przesunig¢cia terminu przekazania -

Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedgca nastepstwem koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wyKkonania
i odbioru robét budowlanych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktére sg niezbedne
prawidlowego wykonania Inwestycji i osiagniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznoéci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia
realizacji inwestycji zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technologii wykonania
Robét budowlanych w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbgdnym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajaca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamoéwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §26 na zasadach
okreslonych w ust. 4 umowy.

k) zmiany kazdej z os6b Personelu Kluczowego - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, Ze dana osoba nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w
terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawceg na
dane stanowisko musi spelnia¢ wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr 1 do umowy (SIWZ, OPZ).

1) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostgpniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamdwienia.

m) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zaméwienia wraz z podmiotem udostgpniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zaméwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.

_n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadfosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzann Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw

p) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebg zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materialtéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe bgdz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczefistwa na budowie lub
zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzenn nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4
niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaty w bezposrednim zwiagzku
z tymi zmianami.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreslone w

§3 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Za okres trwania tej okolicznoéci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajgcy nie

dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian

wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowiazana jest zlozyC drugiej stronie w

nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okoliczno$ci, pod rygorem nie

zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtoZonego



Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktéry
zostanie sporzadzony wedle nastepujgcych zasad:

—1.1.-W-kosztorysie roznicowym-rozliczenie-nalezy wykonaé w-oparciu-o-nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metodg
szczegbtowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegétowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostana przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUB z ostatmiego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okre§lenia nakladdw rzeczowych beda Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

5. Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i
sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni poprawi kosztorys.

6. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

7. Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznoéci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21
Umowy.

§40
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy.

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w treéci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes¢.
. 2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zatgcznikéw :

Zatqgcznik nr 1 - Formularz Oferty/Cenowy

Zatgcznik nr 2 - Porozumienie BHP

Zatqgcznik nr 3 - Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego rejestru
Zatgcznik nr 4 - Kopia dokumentow dotyczqgcych nadania wykonawcy numeru NIP
Zatgcznik nr 5 - Kopia dokumentéw dotyczgcych nadania wykonawcy numeru REGON
- 7atqcznik nr 6 - Kopia polisy ubezpieczeniowej

Wykonawca Zamawiajgcy



Zalacznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 219/ZP/17

Wykaz robét budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (6w): Adres:

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego dla zadania pn. przystosowanie pomieszczen do
instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejagcym bunkrze naswietlan Zakladu
Teleradioterapii przy Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oswiadczam(y), ze w okresie
ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert wykonatem (liémy) nastepujace zaméwienia:

. e data wykonania . P
Lp przedmiot zamdéwienia - roboty budowlane (zakofczenia robot) odbiorca zaméwienia
¥ | (opis winien potwierdza¢ wymagania okreslone w SIWZ) (nazwa i adres)
(dd/mm/rrrr)

Oswiadczam(y), ze polegam(y) na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych:

& POZ. werreenien wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawcéw* sktadajacego/sktadajacych oferte,

" b. poz. ... wykazu jest zasobem innych podmiotéw, ktérych zasoby zostana oddane nam do dyspozycji na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie czego zatgczam/y* pisemne
zobowigzanie, o ktérym mowa w Rozdziale XI pkt 2 SIWZ.

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty dowody dotyczace wskazanych robot budowlanych,
okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty. Za roboty budowlane, ktérych dotyczy
obowiazek wskazania w wykazie i zalaczenia ww. dowoddéw uznaje sie co najmniej roboty niezbedne
do wykazania spelniania warunku okreslonego w Rozdziale XI pkt 2 SIWZ;

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sa: referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a je$§li z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.

2. Jezeli Wykonawca polega na zdolnoséciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, to dokumenty,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, winny by¢ wystawione na ten podmiot.
Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym dokumencie sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomo$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w
btad przy przedstawianiu informacji.

(*) - niewtasciwe skresli¢

..................................................................................................

Podpis(y) osoby(oséb) upowaznionej(ych) do podpisania

Miejscowos¢ / Data niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(dw)



Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwigzanych z
instalacjg akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqcym bunkrze naswietlan Zakladu Teleradioterapii przy

Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii

i"Traumatologii-im. M Kopernikaw Lodzi™

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zatacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 204/ZP/17

Dla przedmiotu zaméwienia pod. nazwa:” Zaprojektowanie i wykonanie

wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwiazanych z instalacja

akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan

Zakladu Teleradioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

1.1 Adres obiektu objetego PFU

Budynek Teleradioterapii (bunkier pierwszy przy wejéciu)
ul. Pabianicka 62,

93-513 Lodz

Nr dziatki 85/41

Obrgb M. L6dZ Gérna 12

1.2 Kody zaméwienia wg CPV

71240000 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
33151000 - 3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

grupy, klasy, kategorie robét:

Grupa 452 — Roboty budowlane

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane
Kategoria robot 452-4.3 Sciany wewngtrzne murowane
Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane
Kategoria robét 452-6.1 Sciany gtéwne
Kategoria robét 452-6.2 Scianki dziatowe
Kategoria robdt 452-6.3 Elementy stropowe
Klasa 452-7: Sciany
Kategoria robdt 452-7.4 Sciany wewnetrzne murowane
Kategoria robdt 452-7.5 Scianki dziatowe

Kategoria robdt 452-7.6 Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwigzanych z
instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zaktadu Teleradioterapii przy
Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii

i-Traumatologii-im: M-Kopernika-w £odzi*

1.2 Kody zamowienia wg CPV

71240000 - 2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000 - 7 Roboty budowlane

45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
33151000 - 3 Urzadzenia i wyroby do radioterapii

orupy, klasy, kategorie robot:

~ Grupa 452 - Roboty budowlane

" Klasa 452-4: Konstrukcje murowane
Kategoria robdt 452-4.3 Sciany wewnetrzne murowane
Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane
Kategoria robdt 452-6.1 Sciany gtéwne
Kategoria rob6t 452-6.2 Scianki dziatowe
Kategoria robét 452-6.3 Elementy stropowe
Klasa 452-7: Sciany
~ Kategoria rob6t 452-7.4 Sciany wewngtrzne murowane
Kategoria robot 452-7.5 Scianki dzialowe
Kategoria rob6t 452-7.6 Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano- instalacyjnych zwigzanych z
instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqgcym bunkrze naswietlan Zakltadu Teleradioterapii przy

Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii

i-Traumatologii-im. M--Kopernika-wEodzi*
Grupa 453 — Roboty instalacyjne

Klasa 453-1: Instalacje wodociggowe
Kategoria robdt 453-1.1 Rurociagi wodociggowe
Kategoria rob6t 453-1.2 Armatura wodociagowa
Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne
Kategoria rob6t 453-2.1 Rurociagi i kanaly kanalizacyjne
Kategoria rob6t 453-2.2 Wyposazenie i armatura kanalizacyjna
Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania
Kategoria robot 453-3.1 Rurociagi centralnego ogrzewania
Kategoria rob6t 453-3.2 Grzejniki
Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji
Kategoria robdt 453-4.1 Kanaly wentylacyjne
Kategoria robot 453-4.2 Wyciagi i urzadzenia wentylacyjne
Kategoria rob6t 453-4.3 Urzadzenia klimatyzacyjne
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne
Kategoria robot 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne
Kategoria rob6t 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnegtrzne
Kategoria robdt 453-6.4 Urzadzenia elektryczne
Klasa 453-7: Instalacje elektryczne stabopradowe
Kategoria robdt 453-7.1 Instalacje telefoniczne
Kategoria robdt 453-7.2 Sie¢ komputerowa
 Kategoria robot 453-7.3 Aparatura stabopradowa kontrolno — pomiarowa

Grupa 454 — Roboty wykonczeniowe,

Klasa 454-1: Wykonczenie $cian i stropow
Kategoria rob6t 454-1.1 Tynki
Kategoria rob6t 454-1.2 Okladziny
.. Kategoria robdt 454-1.3 Malowanie
Klasa 454-2: Posadzki i podlogi
Kategoria rob6t 454-2.1 Posadzki
Kategoria robot 454-2.2 Podlogi
Kategoria rob6t 454-2.3 Wyktadziny i elementy wykorczenia podiog
Klasa 454-3: Stolarka budowlana
Kategoria rob6t 454-3.1 Drzwi

1.3 Autorzy opracowania

Maciej Jekietek
Katarzyna Jekielek-Batolik
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z instalacjg akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze
naswietlan Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

Spis tresci:
2. CZESC OPISOWA programu funkcjonalno - uzytkowego

2.1 Ogo6lny opis PFU

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t projektowych i
budowlanych:

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania objetego PFU
2.3.1 Stan istniejacy:
2.3.2 Zakres prac projektowych
2.3.3 Wymagania dotyczace przygotowania budowy

2.4 Ogolne whasciwosci funkcjonalno uzytkowe
2.4.1 Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg
2.4.2 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
2.4.3 Uktad funkcjonalny PRACOWNI oraz uwarunkowania przeciwpozarowe

2.5 Szczegbdlowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836 :
1997
2.5.1- Wskazniki powierzchniowe :
2.5.2 Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjc;tych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

2.6 Wymagania Zamawiajacego

2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczen PRACOWNI:
2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych:

2.6.1.2 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukcyjnych :

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskopragdowych:
2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:

2.7 Wyposazenie pomieszczen

2.8 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioréw robot

3 CZESC INFORMACYJNA
4 CZESC GRAFICZNA
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie { wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwiqzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqcym bunkrze
naswietlan Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 Ogélny opis PFU

Program ma na celu dostosowanie pomieszczen (pustych) po demontazu akceleratora Clinac
2300CD Silhouette f-my Varian do wymagan technologicznych i funkcjonalnych Pracowni
Akceleratora (zwanej dalej PRACOWNIA) w zakresie obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego i atomowego, wykonanie koniecznych prac budowlanych i instalacyjnych
umozliwiajgcych montaz nowego akceleratora.Opracowanie niniejszego programu zostato
oparte na istniejacym rozplanowaniu pomieszczen oraz dotychczasowym usytuowaniu
zdemontowanego akceleratora.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét projektowych i
budowlanych:

Zamawiajgcy wymaga, ze wykonane zostang: projekt budowlany, wykonawczy i
dostosowanie pomieszczen na potrzeby PRACOWNI wraz z przyleglymi pomieszczeniami
korytarza sterowni i pomieszczeniami technicznymi obstugujacymi PRACOWNIE, zgodnie z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i atomowego oraz wymaganiami techniczno - montazowymi oferowanego
akceleratora.

2.2.1. Dane ogélne:
pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajduja si¢ na parterze budynku Radiotarapii -
cze$¢ stara oznaczenie przy wejsciach do budynku .

Przewidywane powierzchnie poszczeg6lnych pomieszczen wynosza

1.1 — kabina naswietlan P= 55,4 m*

Pomieszczenia techniczne obstugujace PRACOWNIE znajduja si¢ na poziomie piwnicy —
wentylatornia .

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zadania objetego PFU

Elementy sktadowe zadania:
a)  wykonanie dokumentacji projektowej dla PRACOWNI
b)  wykonanie prac budowlanych zwiazanych z dostosowaniem pomieszczen dla
potrzeb PRACOWNI
¢)  udzial Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych opinii do projektéw oraz pozwolen
na prowadzenie dziatalnosci medycznej PRACOWNI
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqcym bunkrze
naswietlatn Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

2.3.1 Stan istniejacy:

Przedmiotowe pomieszczenia petnily analogiczng funkcje jak w opisywanym PFU
zapewniajgc prawidiows pracg akceleratora Clinac 2300CD Silhouette. Bunkier
wyposazony byl w instalacje wentylacji, chtodzenia i klimatyzacji, instalacje elektryczne
silno- 1 niskopradowe.

Inwestor nie posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej pracowni
akceleratora, posiada dokumentacje projektows.

2.3.2 Zakres prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej
PRACOWNI w zakresie, ktéry umozliwi uzyskanie pozytywnych opinii dla tych
projektow, brak sprzeciwu dla zgloszenia, uruchomienie PRACOWNI, przekazanie jej do
eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac budowlanych:
—  demontaz starego akceleratora
—  demontaz posadzek i oktadzin $ciennych i sufitowych
—  wykonie wneki podposadzkowej w kabinie naswietlan pod modulatorem jezdnym o
wymiarach 100x45 i gtebokosci 50cm i potaczenie jej z kanatem
—  wykonanie catkowicie nowej instalacji elektrycznych(wewnetrznych oraz
zwigzanych z instalacja nowego akceleratora a takze zasilen instalacji sanitarnych-
wentylacja i klimatyzacja
~— " montaz nowych instalacji sanitarnych (wentylacja klimatyzacja)
—~  w pomieszczeniu technicznym w piwnicy zabudowanie nowego chillera
~  zabudowa nowych klimatyzatoréw w kabinie naswietlan oraz sterowani
-~ wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach objgtych zakresem opracowania na
parterze
—  wykonanie nowych sufitéw podwieszonych w tych pomieszczeniach
—~  pomalowanie pomieszczen wraz z montazem pochwytéw i zabezpieczen Scian

UWAGA: w zwigzku 7 instalacjq nowego akceleratora nie przewiduje si¢ zadnych prac
ostonnosciowych scian i stropow kabiny naswietlan

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — wchodzg

projektowe prace przygotowawcze tj.:

a) wykonanie wizji lokalnej w budynku Radioterapii - w obecnosci Zamawiajgcego i
potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

b) zapoznanie sie z istniejgcg dokumentacja projektowa tego budynku

¢) przeprowadzenie ogledzin pomieszczen PRACOWNI z uwzglgdnieniem wykonanych w
nich instalacji — niewykazanych w istniejacych projektach wykonawczych
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwiqzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqcym bunkrze
naswietlan Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w £Lodzi”

Dokumentacja projektowa winna zawieraé:
a) Ocena konstrukcyjna -2 egz.
b) Projekt budowlany lub zgloszenie robdt budowlanych — 5 egz
¢) Projekt Wykonawczy w branzach — 5 egz
L architektura
II.  konstrukcja
III. technologia w oparciu o wytyczne producenta urzgdzenia
IV. wentylacja i klimatyzacja
V. instalacje sanitarne
VI. instalacje elektryczne
VIIL. instalacje teletechniczne i niskopradowe, w tym:
— logiczna (gniazda i podiaczenie do szafy krosowniczej)
—  komunikacji z pacjentem (interfonia)
— TV nadzoru pacjenta
—  Telefoniczna

UWAGA:

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji powykonawczej dotychczas eksploatowanej
pracowni akceleratora. Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg z roku 2005 w
zakresie architektury , konstrukcji i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz ,,Projekt
ostony radiologicznej dla aparatu terapeutycznego CLINAC”.

‘Dla nowych prac projektowych, niezbednym jest dokonanie przez Wykonawce odkrywek
celem sprawdzenia istniejgcych rozwigzan i zaprojektowania rozwiazan dostosowanych do
potrzeb nowego akceleratora.

2.3.3 Wymagania dotyczace przygotowania budowy

Wszystkie roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym — konieczne jest:
a.) uzgadnianie z Dzialem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wylaczen instalacji
elektrycznych i sanitarnych,
b.) uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracownikow ,
c.) realizowanie robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pacjentow ( hatas — prace
glosne wykonywane po godz. 15, utrzymanie porzadku w trakcie i po ukoficzeniu pracy,
ograniczona ilo$¢ pracownikéw). Napromienianie pacjentéw w sgsiednich bunkrach trwa
do godz. 22.
d.) realizowanie rob6t etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
harmonogramem robot,
e.) korzystanie wylacznie z rgcznego transportu materialow i gruzu , materiatow i
elementdw konstrukcyjnych, akceleratora i jego wyposazenia — w obrgbie budynku
f) usuwanie gruzu i dostawa materialéw przez drzwi facznika z zachowaniem miejsca w
taczniku i na korytarzu pozwalajgcego na transport chorych na f6zkach i wézkach
g) wymuszone elektromechanicznie odprowadzenie pytu budowlanego
h.) wykonanie prowizorycznych wydzielef rejonu prowadzenia robot - z ptyty OSB lub
innej
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie | wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejqgcym bunkrze
naswietlanr Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

i)  posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow odziezy roboczej
umozliwiajgcej identyfikacje firmy.

j)  przestrzeganie przepisow BHP i P. POZ.

k.) osoby biorgce udzial w procesie budowlanym ( inspektorzy nadzoru ), odpowiedzialne
za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poz. majg
prawo przerwaé roboty w kazdej chwili jezeli stwierdza naruszenie przepisow BHP lub P.
POZ.

1) pracownicy Zamawiajgcego poinstruuja Wykonawceg o zagrozeniach wystgpujacych w
Szpitalu i obowigzujacych instrukcjach w momencie przekazania miejsca robot.

m.) Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla
pracownikéw Wykonawcy rob6t — konieczne jest zorganizowanie wlasnego zaplecza
budowy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

2.4 Ogolne wlasciwosci funkejonalno uzytkowe

2.4.1 Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura

a.) Wykonawca wiasnym staraniem uzyska map¢ obejmujaca budynek Radioterapii ~

cze$¢ stara (jesli bedzie wymagana)
~b.)Nie ma potrzeby wykonywania badan gruntowych. Jesli wystapi potrzeba -

wzmocnienia stropu, nalezy wykona¢ odkrywki ( pod posadzka przyziemia) i oceni¢
grunt pod konstrukcje wzmacniajaca podtrzymujgcg strop ponad przyziemiem .

c.) Zalecenia konserwatorskie — Strefa Szpitala nie podlega ochronie konserwatorskiej

d.) Lokalizacja nowych funkcji powinna nie wptywa¢ na ruch i halas wewnatrzszpitalny

e.) Nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektu w niezbgdnym zakresie ( w tym réwniez
pomieszczen poza obszarem PRACOWNI, w ktorych znajda si¢ urzadzenia obstugujace
PRACOWNIE), uwzgledniajgc rowniez tras¢ dostawy akceleratora i jego docelowej
lokalizacji (obcigzenie stropu). Inwentaryzacja nalezy obja¢ przyziemie budynku w
miejscu, gdzie przewiduje sie konstrukcje wzmacniajacg strop (w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci).

f)) Na czas realizacji prac budowlano- montazowych nalezy wydzieli¢ teren - zaplecze
budowy, miejsce sktadowania materialéw, gruzu, odpadéw. Wydzieli¢ miejsca ruchu i
roztadunku samochodéw dostawczych.

2.4.2 'WlaSciwo$ci funkcjonalno-uzytkowe PRACOWNI

Pomieszczenia po adaptacji beda miesci¢ jeden akcelerator 1 wyposazenie zwigzane z
prowadzeniem planowanej dzialalnosci, w szczegdlnoéci zwiazanej z narazeniem na
promieniowanie jonizujace.
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Program Funkcjonalno- Uzytkowy ” Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-
instalacyjnych zwigzanych z instalacjq akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze
naswietlan Zakladu Radioterapii przy Szpitalu im. M. Kopernika w Lodzi”

2.4.3. Uklad funkcjonalny PRACOWNI oraz uwarunkowania przeciwpozarowe

a) Obecny uktad funkcjonalny pomieszczen nie powinien ulec zmianie ,projekt
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

b) Wydzielone sg przestrzennie i funkcjonalnie nastgpujgce pomieszczenia:
1.1 — kabina nagwietlan P= 55,4 m’

c) Projekty architektoniczne i instalacyjne winny uwzglednia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku Radioterapii

2.5 Szczegblowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836 : 1997

2.5.1 Okreslenie wielko§ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow:
Kubatura oraz powierzchnia catkowita catejf PRACOWNI nie mogg ulec zmianie poniewaz

nie ma mozliwosci przeznaczenia wiekszej powierzchni na PRACOWNIE niz dotychczasowa.

2.6 Wymagania Zamawiajgcego

1. Wymagania odnosnie uktadu funkcjonalnego - patrz punkt 2.4.3a

2. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonywane, sprawdzane i
nadzorowane przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
posiadajace niezbedne uprawnienia okreslone przez ustawy Prawo Budowlane i Prawo
Atomowe. W szczegdlnosei dotyczy to architektury, konstrukeji, instalacji
elektrycznych, staboprgdowych, sanitarnych i ochrony radiologiczne;.

3. Projekt zaktada wpisanie sie w istniejacy uklad $cian konstrukcyjnych.

2.6.1 Wymogi techniczne dla pomieszczerin PRACOWNI:
2.6.1.1 Konieczny do wykonania zakres prac budowlanych

a) roboty konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem otworéw w scianach nosnych (wszelkie
przepusty na konieczne instalacje), wzmocnienie stropu pod akceleratorem zgodnie z
opinig konstrukcyjng (w razie potrzeby), wykonanie i wykonczenie otworow w
posadzce i stropie zwigzanych z prawidlowym montazem akceleratora, inne prace
konieczne do realizacji zamowienia

b) przewiduje sie wykucie starej ramy aparatu , po usytuowaniu nowej ramy (dostawca
aparatu), zalanie jej betonem B25

¢) wykonie wneki podposadzkowej w kabinie naswietlan pod modulatorem jezdnym o
wymiarach 100x45 i gtebokosci 50cm i potaczenie jej z kanatem

d) wyciecie fragmentu o$cieznicy stalowej , rozkucie betonu, po wprowadzeniu aparatu
odtworzy¢ starg oscieznice (szerokos¢ otworu umozliwiajgcego wprowadzenie aparatu
120cm jest obecnie 110cm)

e) demontaz starych $ciennych i posadzkowch oktadzin wykoficzeniowych

f) wykonanie nowych zmywalnych oktadzin podtogowych gtadkich i nienasigkliwych,
zachodzacych tukami na $ciany okladzin
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g) w pomieszczeniu bunkra, wykltadziny PVC przewodzace z uziomem, wywinigte na
$ciany na wys. 10 cm

h) malowanie $cian farbami zmywalnymi k1.1

i) wykonanie systemowych sufitéw podwieszanych, kasetonowych (pom.. bunkra)

j) ponowny montaz istniejacych mebli

2.6.1.2 Wymagania jakosci materialéw budowlanych

1. Powloki malarskie:

farba zmywalna: lateksowa do wykonywania gladkich, niewrazliwych na uszkodzenia,
odpornych na szorowanie na mokro powtok wewnetrznych

» odporno$¢ na szorowanie na mokro : klasal

zdolnos¢ krycia : klasa 1

nie zawierajgca sktadnikéw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza

odporna na dziatanie zasad

« nie zmydlajaca si¢

dyfuzyjna

L

II.  Posadzki PVC przewodzace:

. grubos¢ 2 mm
. z zabezpieczeniem poliuretanowym,
. grupa $cieralnosci P,

. wgniecenie resztkowe wg EN 433 ok. <0.02 mm
. odporne na nacisk punktowy,

. odporne na dziatanie krzesel na rolkach,
. stabilno$¢ wymiaréw wg EN 434<= 0,4 %
. odpornos¢ elektryczna:

ESD-zaakceptowane SP metoda 2472 106 <R < 10°* Ohm
EN 1081 R1 <104 Ohms
R2 <104 Ohms
EN/IEC 61340-4-1 R < 10* Ohms
EN/IEC 61340-4-5 < 3,5x10” Ohms
. odpornos¢ chemiczna EN 423: Dobra odpornos¢

. odpornos¢ na rozw6j bakterii i grzybéw DIN EN ISO 846-A/C: odporne,
niepozwalajace na rozwoj

III.  Posadzki - PVC homogeniczne

. grubosé 2 mm
. z zabezpieczeniem poliuretanowym,
. grupa $cieralnoéci P,

. wgniecenie resztkowe wg EN 433 <= 0,06 mm,
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. odporne na nacisk punktowy,

. odporne na dziatanie krzesel na rolkach,

. stabilno$¢ wymiardw wg EN 434<= 0,4 %

. klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1 : Bflsl

. wiasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51130 : R9
. wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 <2kV

. absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8 : 4 dB

. odpornosé barwy na §wiatlo EN ISO 105-B02: > 6

. odporno$¢ chemiczna EN 423: Dobra odpornosé

. odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybow DIN EN ISO 846-A/C: odporne, nie
pozwalgce na rozwdj

. dostarczane w postaci rolek

. wzdtuz $cian nalezy wykonywaé marginesy wyréznione kolorystycznie, z
wywinigciem 10 cm na $ciane.

. wszelkie potaczenia spawac bezspoinowo.

IV.  Sufity podwieszone

. system sufitow podwieszanych na ruszcie systemowym
. fatwo demontowalne
. mozliwo$¢ utrzymywania w czystosci: okresowe odkurzanie rgczne i maszynowe,

przecierane na mokro raz na kwartat
. odporno$é na wilgoé wg ISO 4611 : do 95% wilgotnosci wzglednej powietrza,
© przy temperaturze 30st. C Y e T o
. odpornos$¢ ogniowa wg EN 13501-1 : niepalne
V. Stolarka okienna zewnetrzna

. nie dotyczy

VI.  Stolarka drzwiowa wewng¢trzna

Drzwi wejsciowe do bunkra pozostajg bez zmian, z zakresem robét zwigzanych z
wprowadzeniem aparatu
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VII.  Stolarka drzwiowa wewngtrzna specjalna
a.) Nie dotyczy

2.6.1.3 Konieczny do wykonania zakres prac konstrukeyjnych :

» nalezy wykona¢ opini¢ konstrukcyjng dotyczaca nosnosci stropu i ewentualnie wykonac
jego wzmocnienie ( podparcie)

« Wykonawca w procesie projektowania rob6t budowlanych uwzgledni czynne
funkcjonowanie Zakladu Radioterapii oraz jego pomieszczen technicznych (w przyziemiu)
i zaproponuje rozwigzanie projektowe najmniej ingerujace w istniejacy uktad
konstrukcyjno- funkcjonalny. Czas realizacji rob6t budowlanych musi zosta¢ doktadnie
okreslony przez Wykonawcg i ujgty w harmonogramie zaakceptowanym przez
Zamawiajacego (ciggla dziatalno$¢ medyczna)

» nalezy oceni¢ no$nosé stropu korytarza i sterowni (od drzwi wejsciowych — rampa do
miejsca montazu docelowego akceleratora w bunkrze) i zaleci¢ ewentualne jego
podstemplowanie na czas transportu.

« pozostaly zakres prac konstrukcyjnych:

— niewielkie przebicia stropu i §cian dla instalacji wentylacji, wykonane z
uwzglednieniem wymagan ochrony radiologicznej. Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie istniejacych przebié.

~ nowy przepust/przepusty pomigdzy bunkrem a sterownia wykonane z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OR — jezeli zajdzie taka potrzeba

2.6.1.4 Konieczny do wykonania zakres prac elektrycznych i niskopradowych:

Instalacje:

a.) sitowe (zasilanie rozdzielnic, aparatu, urzadzen pomocniczych, modernizacja zasilania
drzwi bunkra + instalacja sterowania drzwiami, itp.)

b.) os$wietlenia podstawowego ogblnego i miejscowego (w tym obwdd zarowy w bunkrze
ze $ciemniaczem — regulatorem natezenia o$wietlenia z 2-funkcyjnym pokretlem:
regulacja + wi/wyl) oraz obwdd oswietlenia serwisowego w bunkrze (4x halogeny
150W)

c.) os$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i bezpieczenstwa (moduty w oprawach
oswietlenia podstawowego)

d.) gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

e.) gniazd wtyczkowych zasilania elektrycznego dedykowanego (DATA) wraz z siecig

f)  gniazd logicznych — sie¢ komputerowa

g.) gniazda telefonicznego

h.) instalacji teletechnicznych (TV przemystowa, interfonia, itp. — zob. p. 2.7.)

i.)  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz sygnalizacja zataczenia wentylacji
(prawidtowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii
wentylacji widoczna i styszalna dla operatora w sterowni (bip-bip).

j.)  ochrony przeciwprzepigciowej

k.) ochrony przeciwporazeniowej, uziemien i potgczen wyréwnawczych
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1)  sygnalizacji $wietlnej informujacej o stanie pracy akceleratora oraz o stanie pracy
systemu rentgenowskiego zgodnie z wymaganiami podanymi w Zalgczniku Nr 1 do
niniejszego PFU.

m.) instalacja obwodu bezpieczefistwa powigzana z zasilaniem akceleratora (np. cewka
zanikowa DPX) wraz z nasciennymi wytacznikami ,,grzybkowymi” umieszczonymi w
bunkrze (min. 2 szt) na h~1,8m oraz w sterowni (1 szt.) na h~1,4m — wylaczniki N.C,,
polaczone szeregowo, dtoniowe, samoryglowane po nacisnigciu, odryglowanie przez
obrét grzybka (bezkluczykowe), z potkolistg ~1 80° ostona zabezpieczajaca grzybek
przed przypadkowym naci$nieciem

I.  Zasilanie - Stan istniejacy

Zasilanie budynku radioterapii odbywa sie z istniejacej sieci 230/400V, gtéwnie ze
stacji transformatorowej ,,Paderewskiego” (zmodernizowanej w ostatnich latach) .

Zasilanie zdemontowanego akceleratora Clinac odbywalo si¢ ze zlacza kablowego
ZK3 na budynku Radioterapii (cze$¢ stara). Ztgcze zasilane jest ze stacji ,,Paderewskiego” —
kablem YKAY-4x120 mm? o dlugosci ok. 150 m, prowadzonym giéwnie tunelem
instalacyjnym. Ze zlacza wyprowadzony jest kabel YKY 5x50 mm” do szafy zasilajaco-
sterowniczej SCL dla CLINAC-a, usytuowanej w sterowni.

W szafie znajdujg sie zabezpieczenia obwodéw glownych akceleratora, agregatu
chlodzgcego oraz instalacji o§wietlenia bunkra nieregulowanego i oswietlenia bunkra
regulowanego (ze Sciemniaczem), gniazd wtykowych, laseréw, kamer, sygnalizacji
ostrzegawczej, split-6w, zasilanie monitora wewnetrznego, zasilanie monitoréw w sterowni,
ip.

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji w maszynowni wentylacji w piwnicy
budynku, nastepuje z rozdzielnicy lokalnej w piwnicy. Rozdzielnica ta wymaga
przeprowadzenia inwentaryzacji kabli zasilajacych, gtéwnych odbiornikéw i analizy
obcigzen.

Zamawiajgcy w istniejgcym zasilaniu posiada zapas mocy, umozliwiajacy podigczenie w
miejsce zdemontowanego akceleratora, urzadzenia o mocy nieco wigkszej. Nalezy jednak w
takim wypadku przeliczy¢ obciazalno$¢ istniejacych kabli i ewentualnie wymieni¢ je na nowe
(dobrane stosownie do potrzeb).

Przed przystgpieniem do opracowan projektowych zaleca si¢ (z powodu braku aktualnej
dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilajacych, gtéwnych
rozdzielnic, odbiornikéw i instalacji, aby ujednolici¢/uprosci¢ zasilanie budynku Radioterapii

II. Instalacja nowego akceleratora:

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy akceleratora.

III. Instalacje o$wietleniowe

a) zlikwidowa¢ istniejace oswietlenie bunkra

b) oprawy o$wietlenia awaryjne ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczenstwa -
wyposazy¢ we wlasne moduty zasilajace na czas ok. 1h -

¢) instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 1,5mm2 ulozonymi w tynku
, w rurkach oraz w korytkach w przestrzeniach miedzystropowych.

d) instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z normg IEC 60364-7-710.
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e) nalezy stosowac osprzet podtynkowy o podwyzszonych standardach.

f) os$wietlenie pomieszczeni: higieniczne, odpowiednie do montazu w sufitach
podwieszonych lub nadtynkowo; obudowa odporna na dziatanie chemikaliow,
srodkéw dezynfekujacych i czyszezgcych:

e w bunkrze panele LED (o$wietlenie niesciemniane, sterowane zal/wyl
akceleratorem) oraz oprawy zarowe (o$wietlenie Sciemniane, sterowane
regulatorem zintegrowanym z wigcznikiem, umieszczonym na $cianie bunkra)
— oprawy montowane w suficie podwieszonym

e w bunkrze o$wietlenie serwisowe — cztery oprawy halogenowe 150W,
montowane do sufitu podwieszonego lub natynkowo w miejscu ustalonym z
Zamawiajacym

e modulatorni - w suficie panele LED lub oprawy swietléwkowe liniowe lub
kompaktowe (o$wietlenie niesciemniane);

IV. Instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i sily oraz gniazd, ktore
mog3 by¢ wymagane przez producenta akceleratora.

Obwody zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia (w bunkrze i sterowni)
wyprowadzone zostang z nowej tablicy/rozdzielnicy w sterowni w miejscu po istniejacej
szafie zasilajgco-sterowniczej SCL.. Instalacj¢ wewngtrzng wykonywaé przewodami
kabelkowymi YDY 2,5mm?2 , prowadzonymi analogicznie jak o$wietleniowa.

~ Uwaga: gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia w sterowni przy stanowiskach
technikéw nalezy umiescié w korytach elektroinstalacyjnych nad blatami, na wysokosci
ok. 100 cm;

Zainstalowa¢ koryta z przegroda, oddzielajaca obwody 230V AC i obwody

teleinformatyczne.

Gniazda, ktore mogg by¢ wymagane przez producenta akceleratora:

e gniazda wtykowe zasilania laserow w bunkrze — zasilanie i lokalizacja gniazd wediug

wytycznych producenta akceleratora
Uwaga: w przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowych wnek pod lasery boczne — z uwagi na
mozliwg kolizjg ze stolem terapeutycznym — zmnigjszy to ochronno$¢ radiologiczna, co nalezy
wziaé pod uwage i wypelni¢ tylng i boczne $cianki otworu blacha ofowiana lub stalowg o grubosci
réwnowaznej lub wigkszej co do thumienia promieniowania usunietej warstwie betonu.

e gniazda wtykowe zasilania monitoréw i kamer w bunkrze — zasilanie i lokalizacja
gniazd wedlug wytycznych producenta akceleratora; nalezy takze uwzgledni¢
przebieg kabli sygnalowych (orurowanie) pomigdzy bunkrem a sterownig wedtug
wytycznych producenta akceleratora

Dla zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji odpowiednie obwody zasilajgce np. centralg
wywiewno-nawiewna, itp. wyprowadzone zostang z rozdzielnicy w piwnicy (jesli dokonana
analiza dla nowej instalacji dopuszcza mozliwo$é jej wykorzystania) lub rozdzielnicy nowej,
zaprojektowanej stosownie do potrzeb.
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V. Zasilanie dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wymagania dotyczace sieci
teleinformatycznej

Do zasilania elektrycznego urzgdzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki,
monitory, itp.) nalezy stosowaé osobna instalacje elektryczng wydzielong (dedykowang
DATA). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk urzadzen komputerowych niezaleznie
od instalacji elektrycznej ogélnej. W tym celu wykona osobng tablicg (TK = tablica
komputerowa) do zasilania tej instalacji. Instalacj¢ elektryczng wydzielong nalezy wykonaé w
uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK zasilane tréjfazowo z sieci komputerowej budynku
Radioterapii .

Uwaga: gniazda wtykowe DATA w sterowni przy stanowiskach technikéw nalezy umiesci¢
w korytach elektroinstalacyjnych nad blatami, na wysokosci ok. 100 cm

Tablica TK zasilana przewodem dobranym odpowiednio do przewidywanego

obcigzenia, jednak o przekroju nie mniejszym niz 6mm2 (np. YDY-5x6).

Zabezpieczenie odptywu w tablicy zasilajacej: R-303, podstawy 63 A.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania wylacznikéw réznicowo-pradowych,
pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

Uzywane przyrzady pomiarowe musza posiada¢ aktualng legalizacje
metrologiczna.

Osoba wykonujaca elektryczne pomiary ochronne powinna mie¢ $wiadectwo
kwalifikacyjne ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw, a osoba
sprawdzajaca i podpisujgca protokoly z pomiaréw powinna mie¢ swiadectwo
kwalifikacyjne ,,D" z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen
elektrycznych w pelnym zakresie, lub osoba wykonujgca pomiary ochronne i
podpisujaca protokoly z pomiaréw powinna mie¢ §wiadectwa kwalifikacyjne ,,D" 1 ,,E"
lub ,,D" zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polit. Spotecz. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci, dla urzadzen Grupy L.

Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
posiadanie w/w kwalifikacji - o§wiadczenie lub ksero z uprawnien potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem przez osobe upowazniong.

Protokoty z pomiaréw przekaza¢ do Dziatu Technicznego. Podobnie 1 egz. wykonanej
dokumentacji sieci dedykowane;j.

Wymagania dotyczace sieci teleinformatycznej:

a) Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomigdzy sterownig a szafg krosownicza
Tlos¢ kabli i gniazd w sterowni zalezy od zalecen producenta/dostawcy akceleratora.
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VL

Wymaga si¢ wykonania gniazd podwdjnych i podwojnego okablowania, tzn.
podwojenia ilosci wzgledem zalecen producenta/dostawcy akceleratora.

b) okablowanie musi zosta¢ wykonane skretka FTP, kat. 6A.

¢) wszystkie komponenty systemu okablowania (kable instalacyjne, kable krosowe i
moduly przelaczeniowe) musza posadaé parametry odpowiednie do kategorii 6A FTP.

d) kable nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych przystosowanych do wymogow
technicznych stosowanych w sieci LAN, odpowiedniej kategorii, z zatozeniem 30%
rezerwy pojemnosci. Kanaty kablowe muszg by¢ montowane z wykorzystaniem
elementéw taczeniowych ( systemowych) producenta, nalezy wybrac takiego
producenta aby w swojej ofercie posiadal wszystkie potrzebne do realizacji elementy.

e) nalezy uzyskaé zgode Zamawiajgcego na wykorzystanie juz istniejacych kanatow
kablowych.

f) Zamawiajacy dopuszcza odcinkowe ukladanie przewodow logicznych i elektrycznych
w kanatach kablowych z przegrods, jednak nalezy kazdorazowo uzyska¢ zgodg
Zamawiajacego na takie rozwigzanie.

g) w przypadku braku wolnego miejsca do podigczenia gniazda sieciowego w
odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, nalezy zainstalowa¢ odpowiedni patchpanel w
szafie krosowniczej

h) w celu utrzymania dotychczasowego, jednolitego systemu okablowania oraz
planowane;j certyfikacji wszystkie potaczenia i zakonczenie nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu okablowania strukturalnego, przy wykorzystamu

“elementéw dopuszczonych w chwili montazu przez producenta systemu. R

i) w trakcie realizacji zaméwienia nalezy zapewni¢ ciaglos¢ dziatania sieci komputerowej.
Niezbedna przerwa moze nastapi¢ jedynie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

j) nalezy wykonaé¢ pomiary i dokumentacj¢ powykonawcza umozliwiajgca uzyskanie
certyfikacji producenta systemu.

Konieczny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych i niskopradowych:

a) instalacja SAP —wystepuje w tym budynku

b) system lgcznosci fonicznej operatora z pacjentem
¢) telewizja przemystowa obserwacyjna

d) instalacja telefoniczna w sterowni Pracowni

e) sie¢ komputerowa logiczna oraz dedykowana:
Wykonawca wymieni na nowe okablowanie pomigdzy sterownig a szafg
krosowniczg. I1o$¢ kabli i gniazd w sterowni zalezy od zalecen producenta/dostawcy
akceleratora. Wymaga sie wykonania gniazd podwdjnych i podwojnego
okablowania, tzn. podwojenia ilo$ci wzgledem zalecen producenta/dostawcy
akceleratora.
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VII. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla sieci TN-C-S stosowac¢ jako ochrone dodatkowsg , szybkie wylaczenie , przez
zastosowanie wytacznikéw réznicowych o pradzie zadziatania 30 mA oraz odpowiedni dobor
zabezpieczen nadpradowych linii zasilajacych .

Dodatkowo przewidzie¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych wszystkich elementow
metalowych instalacji budynku ( rurociagi , kanaly wentylacyjne, drzwi itp.) oraz
przytgczenie podiog przewodzacych w bunkrze i sterowni.

Dla zabezpieczenia od przepie¢ przewidzie¢ ograniczniki przepigé w tablicach rozdzielczych .

VIII. Trasy kabli zasilajacych
Projektanci rozwaza konieczno$¢ wymiany istniejacych kabli zasilajacych PRACOWNIE i

urzadzenia wentylacji i klimatyzacji. Trasy kabli — proponuje si¢ analogiczne trasy do obecnie
istniejacych.

2.6.1.5 Konieczny do wykonania zakres prac i instalacji sanitarnych:
I. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Nalezy wymieni¢ armature.

II. Instalacja centralnego ogrzewania

Nie dotyczy.

II1. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Instalacja wentylacji —

Demontaz istniejacego centrali wentylacyjnej- wymiana na nows o tych samych parametrach
W miejsce zdemontowane;

Demontaz istniejacych kanaléw nawiewnych i wywiewnych oraz kratek wywiewnych i
nawiewnych z bunkra .

W miejsce zdemontowanej instalacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg
z wykorzystaniem obecnego przebiegu biegu kanatéw i sposobu funkcjonalnego bunkra

Z uwagi nato Ze centrala nawiewna jest zasilana w C.T. i wodg lodowg z ukladu zasilajacego
kilka central nalezy zachowa¢ funkcjonujacy uklad starowania i zasilania centrali w media

Nowoprojektowana centrala nawiewna musi posiadaé analogiczne parametry eksploatacyjne
jak dotychczasowa lub wigksze je$li wynika to z obecnych przepisow, parametry
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wymiennikéw musza byé zblizone do obecnych (opér przeptywu wody, glikolu) jak i
armatura odcinajaca, sterujgca i inna.

Parametry oczekiwane centrali nawiewnej (nie mniejsze) :
dP dyspozycyjne 300 Pa
dwie sekcje filtracyjne — pierwsza EU4 i druga EU9

Parametry nagrzewnicy wodnej

T,=23°C, dla T,=-18°C

dP cieczy = ok 4,1 kPa

ilo$¢ czynnika 1,1 m3/h

T,/T, = 80/60°C (faktycznie jest 90/70°C)

Parametry chtodnicy

TJ/T, =6/12°C

Moc jawna chlodnicza= 8kW
dP cieczy = ok 0,67 kPa

nowy uktad nawiewno — wywiewny musi posiada¢ swoja autonomiczng automatyke i
sterowanie z panela dotykowego z elementami graficznymi obrazujgcymi prace instalacji.

Uwaga 2: wymagana sygnalizacja zalaczenia wentylacji (prawidtowej pracy) widoczna dla
operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i slyszalna dla operatora w
sterowni (bip-bip).

IV. Instalacja C.T.— ocena stanu technicznego istniejacych przewodéw CT
Uwaga: na calym odgatezieniu wymieni¢ armature kontrolna.

V. Instalacja chlodzenia zwigzana z ukladem wentylacji — nalezy pozostawi¢ obecny
agregat wody lodowej, do granicy ostatnich zaworéw kulowych na odejsciu (od strony
instalacji) i odtworzenie instalacji .

Uwaga: na calym odgatezieniu wymieni¢ armature¢ kontrolna.

VI. Instalacja klimatyzacji

Sterownia

W pomieszczeniu sterowni projektuje si¢ zabudowe nowego klimatyzatora, lokalizacje
jednostki zewnetrznej przewidzie¢ na dachu. Klimatyzator o mocy chtodniczej nie mniejszej
niz 7,0 Kw.klasy A++.
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Bunkier

W pomieszczeniu bunkra znajduje si¢ klimatyzator, ktory nalezy wymieni¢ na fabrycznie
nowy o mocy 8-10 kW, jednostka zewn. na dachu

Od urzadzen klimatyzacyjnych oczekuje si¢ zniwelowania emisji ciepta od przegrdd,
o$wietlenia i innych zrédel ciepla w bunkrze, w tym emisji ciepta akceleratora do otoczenia.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonania niezbednych obliczen, doboru, wszelkich prac i
dostawy urzadzen.

Stary klimatyzator nalezy przekaza¢ inwestorowi.

lloé¢ ciepta oddawanego
do otoczenia [kW]
Akcelerator
zdemoniowany
Akcelerator w 8,0
bunkrze
Komputery w 25
sterowni

VII. Instalacja chlodzenia wodnego akceleratora — istnieje jako odrgbny chiller w

pomieszczeniu technicznym, nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowy o tej samej mocy tgcznie z

jednostka zewnetrzna , nalezy pozostawié¢ uklad przelgczenia uktadu chtodzenia na wode
biezacg. Wymagana jest wymiana wodomierzy i zaworéw kulowych w bunkrze na nowe.

llo$é ciepla oddawanego do obiegu chiodzenia [kW]
Akcelerator Akcelerator Akcelerator
zdemontowany niskoenergetyczny — wieloenergetyczny —
pracuje pracuje

Mas (ciqgle 25,0 7,0 25,0
promieniowanie)

Min (stand-by) 2,0 1,0 2,0
;S'redm? podczas 13,3 35 13.3

eczenia

VIIL Instalacja sprezonego powietrza dla akceleratora — istnieje. Nalezy wymieni¢
sprezarke na nows.
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2.7. Wyposazenie pomieszczen PRACOWNI

Pomieszczenia PRACOWNI i ich planowane wyposazenie (pp. 1 a/-d/ opisane szczegolowo
w ,Specyfikacji Technicznej”):

1. Pomieszczenie leczenia (bunkier):

a) Akcelerator medyczny wraz ze stolem i akcesoriami akceleratora

b) trzy lasery do symulacji, nascienne (2 krzyzowe, 1 liniowy) — wyposazenie
akceleratora

c) plaski monitor wewngtrzny na wysiegniku nasciennym lub sufitowym —
wyposazenie akceleratora

d) urzadzenie $ledzgce ruchy oddechowe pacjenta systemu bramkowania
oddechowego na wysiegniku nasciennym lub sufitowym — wyposazenie
akceleratora

e) 3 kamery IP kolorowe nascienne lub sufitowe typu dzien-noc: dwie nadzorujace
pacjenta w bunkrze, jedna nadzorujgca korytarz wejsciowy do bunkra —
podiaczone do dzielnika/rejestratora w sterowni. Uwaga: jedna z 2-ch kamer w
bunkrze o dlugiej ogniskowej dla dokladnej obserwacji pacjenta

f) czwarta kamera IP kolorowa nascienna lub sufitowa nadzorujqca sterownig i
korytarz poczekalni (hall) — zob. ponizej 3b)

g) glosnik i mikrofon interfonii — zob. ponizej 3c)

h) regaly meblowe z potkami wewnatrz bunkra nalezy wymieni¢ na nowe.

i) akcesoria 'uhiéi‘uchémiéjé;ce i szafa na te akcesoria o wymiarach ok. SXGxW
165x80x200.

W szafie na akcesoria wysuwane wewnetrzne $cianki pionowe na odleglosé ok.
70cm.

2. Pomieszczenie sterowni — wyposazone w sprzet dostarczany przez Wykonawce wraz

z akceleratorem:

a) konsola/konsole dla technikéw obstugujacych akcelerator (komputery,
klawiatury, monitory, myszy, itp.) — konieczne jest zaplanowanie niezbgdnego
miejsca na to wyposazenie.

3. Pomieszczenie sterowni — wyposazone w sprzgt dodatkowy dostarczany i instalowany
przez Wykonaweceg:

a) meble dla konsol — istniejgcy blat nalezy zachowaé dostarczy¢ nowe fotele
obrotowe w ilosci odpowiedniej do stanowisk

b) system nadzorowania pacjenta — 3 kamery w bunkrze opisane powyzej, czwarta
kamera IP nadzorujgca sterownie i poczekalni¢ (korytarz ,,B”) obok sterowni,
dzielnik/rejestrator obrazu , detekcja ruchu, mozliwos¢ podiaczenia rejestratora do
sieci logicznej, kolorowy monitor LED min. 197, ekran antyrefleksowy, proporcje
ekranu 4:3 lub 5:4

c) interfonia — zintegrowany system interkomowy dwukierunkowy sterownia
bunkier do tgcznosei personelu z pacjentem w bunkrze oraz jednokierunkowy
sterownia >> korytarz do przywolania pacjenta oczekujacego, panel nabiurkowy
w sterowni z mikrofonem, glo$nikiem i przyciskami wybierajgcymi kierunek
nadawania (normalnie ciggly podstuch bunkra), z regulacja gtosnosci, w bunkrze
glosnik i mikrofon, w korytarzu ,,B” przylegajacym do sterowni — glo$nik.
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d)

e)

g)

sygnalizacja wigzki promieniowania megawoltowego sterowana przez
akcelerator: 2 plafoniery nad drzwiami ochronnymi do bunkra oznaczone zgodnie
Z wymaganiami.

lampy ostrzegawcze zwiazane z systemem rtg IGRT akceleratora, sterowane
przez system rtg IGRT akceleratora, oznaczone zgodnie z wymaganiami .
sygnalizacja zalaczenia wentylacji (prawidlowej pracy) widoczna dla operatora w
sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i styszalna dla operatora w
sterowni (bip-bip).

sterownik pompy wody chiodzacej akcelerator i sygnalizacja jej temperatury .

2.8 Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét

Zamawiajgcy oczekuje w trakcie wykonywania umowy odbioréw czastkowych:

- odbioru dokumentacji projektowej PRACOWNI, w tym odbioru projektow OR zgodnie z
warunkami .

- odbioru robét budowlanych PRACOWNI

- odbioru wyposazenia PRACOWNI 1 przeszkolenia pracownikéw

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umows oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt w zakresie:

.

rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym- wykonawczymi

zgodnosci ich z warunkami technicznymi podanymi w Programie funkcjonalno -
uzytkowym w okresie przed skierowaniem ich do wykonawcdw robot
budowlanych, glownie w celu sprawdzenia zgodnosci projektu

z programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.

kontroli zastosowanych wyrobéw budowlanych gtéwnie pod katem sprawdzenia
dokumentéw, ktére potwierdzg dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzg
wymagane parametry wymiarowe i techniczno-uzytkowe,

kontroli zgodnosci realizacji robét z projektem budowlano- wykonawczym,
kontroli przestrzegania technologii robdt i wymaganej jakosci robot budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi nastepujace odbiory:

odbidr robdt zanikajgeych - jest to ocena iloscei i jakosci robdt, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja,

odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig
zakonczony element calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot,
odbidr konicowy - jest to ocena ilosci 1 jakoscei catosci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz konicowe rozliczenie
finansowe,

Tok postepowania przy odbiorze:

.

roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy (jesli
bedzie wymagane pozwolenie na budowg)
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«  w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach czgsciowych 1 kompletny operat
kalkulacyjny (konicowa kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze konicowym,

» odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. Ilos¢ i
jako$¢ zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej, to roboty te wylacza z odbioru.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Zamawiajacego wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Zamawiajgcego,
jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniajag wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

3. CZESC INFORMACYJNA
Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Podstawowe akty prawne dotyczgce projektowania i budowy:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza.

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 1. nr 89, poz. 414
z pdZn. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072 ),

. Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r, Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2013 r, poz 1129
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7

czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw

. Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, Dz.U. 2013 poz.21
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Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzigé mogacych
oddzialtywa¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r z p6Zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywnosci energetycznej z pézniejszymi
zmianami.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014,
poz. 1512)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
dokumentéw wymaganych przy skladaniu wniosku o wydanie zezwolenia na
wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dzialanie promieniowania
jonizujacego albo przy zglaszaniu wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z
2002 r., Nr 220, poz.1851; Dz. U. 22004 r. Nr 98, poz. 981; Dz. U. 22006 r. Nr
127, poz. 883; Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 610)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw bezpiecznej pracy ze Zrédlami promieniowania
jonizujacego (Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 994)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. 22006 1., Nr 180, poz. 1325)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla zaktadow opieki zdrowotnej ubiegajacych si¢ o
wydanie zgody na prowadzenie dziatalnosci zwiazanej z narazeniem na
~promieniowanie jonizujgce w celach medycznych, polegajacj na udzielaniu
$wiadczen zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej  (tekst jednolity
Dz. U.z 2013 ., poz. 874)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajacych swiadczen
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz
diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych (Dz. U. z 2008
1., Nr 59, poz. 365)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r,,
poz. 1015)
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4. CZESC GRAFICZNA

RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA PARTERU SKALA 1:100
RZUT ZAKRESU OPRACOWANIA PIWNIC SKALA 1:100
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