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£7.28.219..%T.... 2018.AG

16dz, dnia 08.01.2018 r.
Nr sprawy: 219/ZP/17

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci nie przekraczajacej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczen
do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan
Zakladu Teleradioterapii przy Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2017r., poz. 1579) przekazujemy Parnistwu odpowiedzi na pytania oraz zmiang tresci SIWZ.

I. W toku postepowania zostaly zadane nastepujace pytania do tresci SIWZ.

Pytanienr 1

Czy Zamawiajacy potwierdza wymiane kanaléw wentylacyjnych w obrebie bunkra oraz
w pomieszczeniu wentylatorni niezbednych do montazu nowej centrali wentylacyjnej oraz czyszczenie
wraz z dezynfekcja pozostalych kanatéw wentylacyjnych?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza wymiane kanatéw wentylacyjnych w obrebie bunkra oraz
w pomieszczeniu wentylatorni. W miejscach niedostepnych (Sciany, stropy itp.) wyraza zgode
na czyszczenie i dezynfekcje istniejgcych kanatéw, po uprzednim sprawdzeniu szczelnoS$ci
instalacji.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajacy wymaga dostawy nowego nawilzacza powietrza?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga dostawy nowego nawilzacza powietrza, ktory nie zostat ujety w PFU.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy potwierdza mozliwo$¢ montazu jednostek zewnegtrznych Kklimatyzatoréw oraz
agregatow chltodzacych nad dachem sterowni?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza mozliwo$é montazu jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw oraz
agregatéw chlodzacych nad dachem sterowni.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy dopuszcza usytuowanie centrali wentylacyjnej nad studzienkami schladzajacymi na
konstrukcji wsporczej o wysokosci okoto 50 cm umozliwiajacej obstuge tych studzienek?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Ze nie ma potrzeby usytuowania central na konstrukcjach wsporczych
o takiej wysokos$ci z uwagi na nie wystepowanie studzienek schtadzajacych.

Pytanie nr 5

SIWZ - Zatqcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt 2 ppkt 2.1 wzw z pkt 2 ppkt 2.3.2
Zwracamy sie do Zamawiajacego o wyjasnienie sprzecznosci w zwiazku z zapisami zawartymi w pkt 2
ppkt 2.1: ,Program ma na celu dostosowanie pomieszczen (pustych) po demontazu akceleratora Clinac
2300CD Silhouette f-my Varian ..” a zapisami zawartymi w pkt 2 ppkt 2.3.2: , .. Przewiduje si¢
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nastepujacy zakres prac budowlanych: demontaz starego akceleratora- ....... ”

W tym miejscu pragne nadmieni¢, ze zaréwno umowa nr MMZP-148/2017 jak i umowa nr MMZP-
174/17 pomigdzy Zamawiajagcym a Varian Medical Systems Poland sp. z o.0. obejmuja demontaze
akceleratoréw.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza, iz przedmiot zaméwienia nie obejmuje demontazu starego
akceleratora.

Pytanie nr 6

SIWZ - Zatqcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt 2 ppkt 2.3.2

W zwiazku z naloZeniem na Wykonawce obowiazku wykonania dokumentacji budowlanej
i wykonawczej PRACOWNI w zakresie, ktéory umozliwi uzyskanie pozytywnych opinii dla tych
projektow, brak sprzeciwu dla zgloszenia, uruchomienie PRACOWNI, przekazanie jej do eksploatacji
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy posiada Projekt
Ochrony Radiologicznej dla Pracowni dla akceleratora VITALBEAM produkcji Varian Medical Systems,
a jezeli tak czy udostepni go przed terminem skladania oferty?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie posiada POR dla akceleratora VITALBEAM, ale zgodnie z zapisem w punkcie
2.3.2 PFU w zwiazku z instalacja nowego akceleratora nie przewiduje sie Zadnych prac
ostonnoéciowych cian i stropéw kabiny naswietlan.

Pytanie nr 7

SIWZ - Zatgcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt 2 ppkt 2.3.2

W przypadku braku Projektu Ochrony Radiologicznej dla Pracowni dla akceleratora VITALBEAM
produkcji Varian Medical Systems czy przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje rowniez wykonanie
takowego Projektu ?

ODPOWIEDZ: Tak, o ile zajdzie taka konieczno$¢ — decyzja nalezy do projektanta.

Pytanie nr 8

SIWZ - Zatqcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt 2 ppkt 2.3.3

Czy w zwiazku, Ze napromienianie pacjentéow w sasiednich bunkrach trwa do godz.22, czy bedzie
mozliwo$é¢ prowadzenia prac bez ograniczefi w czasie trwania napromieniowania pacjentéw?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.3. PFU.

Pytanie nr 9

SIWZ - Zatgcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy I Zasilanie stan istniejqcy

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie co oznacza ,Zamawiajacy w istniejacym zasilaniu
posiada zapas mocy, umozliwiajacy podiaczenie w miejsce zdemontowanego akceleratora, urzadzenia
o mocy nieco wigkszej.”

ODPOWIEDZ: Oznacza to, Ze Zamawiajacy posiada rezerwg mocy przytaczeniowej dla Zaktadu
Teleradioterapii.

Pytanie nr 10

SIWZ - Zatgcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy I Zasilanie stan istniejgcy

W zwiazku z zapisem: ,Przed przystapieniem do opracowan projektowych zaleca si¢ (z powodu braku
aktualnej dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilajacych, gléwnych
rozdzielnic, odbiornikéw i instalacji, aby ujednolici¢/uprosci¢ zasilanie budynku Radioterapii” czy
Zamawiajacy oczekuje ze w ramach realizacji tego zaméwienia Wykonawca wykona inwentaryzacje
kabli zasilajacych, gtéwnych rozdzielnic odbiornikéw i instalacji budynku Radioterapii?
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ODPOWIEDZ: S3to wytyczne dla Projektanta w odniesieniu do zakresu objetego niniejszym postepowaniem.

Pytanienr 11

SIWZ - Zatgcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy I Zasilanie stan istniejqcy

W zwiazku z zapisem: ,Przed przystapieniem do opracowan projektowych zaleca si¢ (z powodu braku
aktualnej dokumentacji elektrycznej) przeprowadzenie inwentaryzacji kabli zasilajacych, giéwnych
rozdzielnic, odbiornikéw i instalacji, aby ujednolici¢/uprosci¢ zasilanie budynku Radioterapii”, co
Zamawiajacy rozumie pod pojeciem: ,aby ujednolici¢/uprosci¢ zasilanie budynku Radioterapii” ?

ODPOWIEDZ: Sa to wytyczne dla Projektanta w odniesieniu do zakresu objetego niniejszym postepowaniem.

Pytanie nr 12

SIWZ - Zatgcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy 2.3.2 Zakres prac projektowych
Zaproponowanie przez Zamawiajacego przeprowadzenia wizji lokalnej dopiero na etapie
projektowania, zdaniem zadajacego to pytanie, uniemozliwia wszystkim potencjalnym Wykonawcom
zlozenie oferty na réwnych warunkach poniewaz w nieuzasadniony sposéb preferuje Wykonawcow
znajacych budynek Radioterapii jeszcze przed zlozeniem oferty. W zwigzku z powyzszym wnosimy do
Zamawiajacego o umozliwienie wszystkim Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przed
terminem skladania ofert poprzez wyznaczenie terminu i umozliwienie zapoznania si¢ z istniejaca
dokumentacja projektowa tego budynku.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, iz wizja lokalna mozliwa jest na kazde wezwanie i w kazdym czasie.

Pytanie nr 13

SIWZ - Zatgcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - UZytkowy oraz Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt
umowy

Tre$¢ SIWZ oraz PFU nie definiuje poje¢ uzytych przez Zamawiajacego dla okreslenia przedmiotu
zamowienia takich jak: ,przystosowanie pomieszczen” ,dostosowanie pomieszczen”, ,adaptacja”,
~prace adaptacyjne”. Pojecia te nie sa réwniez zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 t.j.) dalej: Prawo budowlane.

Prawidlowe zdefiniowanie zakresu robot budowalnych stosownie do postanowienn ustawy Prawo
budowlane pozwala na ustalenie wla$ciwego postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robot
budowalnych (zgloszenie budowy albo uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowe), mozliwej
daty rozpoczecia robét, terminu wykonania robét budowalnych, wymaganych zawiadomien
o zakonczeniu budowy (przystapienie do uzytkowania).

W zwigzku z powyiszym w oparciu o zakres robét budowanych wskazany w PFU, Zamawiajacy
proszony jest o potwierdzenie, Ze przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu (w rozumieniu
art. 3 pkt 8) Prawa budowlanego) pomieszczen znajdujacych sie na parterze budynku Teleradioterapii
- (po zdemontowanym akceleratorze Clinac 2100CD Silhouette) polegajacego na wykonaniu robét
budowalnych w zakresie niezbednym do przystosowania tych pomieszczen do instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego.

Zamawiajacy proszony jest wykreslenie w § 5 ust. 18 projektu umowy jako nie majacego zwigzku
z robotami budowalnymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia.

ODPOWIEDZ: Tak, zgodnie z PFU w formule ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDU]J". Ponadto w odniesieniu do kwestii
wykreSlenia w § 5 ust. 18 projektu umowy Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14

SIWZ - Zatqcznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Uzytkowy oraz Zalqcznik nr 5 do SIWZ - Projekt
umowy

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o potwierdzenie, Ze zakres prac o ktérych mowa w SIWZ - Zatacznik
nr 7 do SIWZ - Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz Zataczniku nr 5 do SIWZ - Projekt umowy,
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obliguje Zamawiajacego do dokonania Zgtoszenia robét budowlanych w odpowiednim Urzedzie.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, iz decyzja w tym zakresie nalezy do Projektanta.

Pytanie nr 15

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 2 ust. 5

Zwracamy sie do Zamawiajacego o zmiane terminu zloZenia szczegélowego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, gdyz sporzadzenie tekowego Harmonogramu jest niemozliwe przed wykonaniem
projektow.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 16

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 2 ust. 9i 10

Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie czy zapisy tych ust. Moga oznaczac, ze zaoferowana cena
za wykonanie przedmiotu umowy moze zosta¢, na podstawie zapiséw tych ustepow, zmieniona przez
Zamawiajacego ?

ODPOWIEDZ: Cena za wykonie przedmiotu zaméwienia jest ceng ryczattowa.

Pytanie nr 17

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 3 ust. 2 pkt. |

Z uwagi na zakres prac projektowych zwracamy si¢ do Zamawiajacego o zmiang tresci § 3 ust. 2 pkt. I
na:

»1) Etap 1 - termin realizacji : 21 dni od dnia podpisania umowy

1.1. Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi branzami (z uwzglednieniem uwag
Zamawiajacego)”.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 18

Zatqcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 3 ust. 2 pkt. Il

Zwracamy sie do Zamawiajacego o zmiane tresci § 3 ust. 2 pkt. I na:

,I1 ) Termin realizacji calo$ci przedmiotu umowy objetej projektem, o ktérym mowa powyzej - ...... dni
(nie dluzej niz 50 dni ) od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego Projektéw robot oraz
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w tym:

2.1. Realizacja Rob6t budowlanych oraz innych robét adaptacyjnych.

2.2. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017r, poz. 1332 z péZn. zm.)

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 19

Zalgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 5 ust. 7

Z uwagi na zakres prac projektowych zwracamy si¢ do Zamawiajacego o zmiang tresci § 5 ust. 5 na:
~Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacj¢ projektowa w terminie 14 dni
od daty podpisania umowy.”.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 20
Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 4 ust.5 w zwiqzku z § 7 ust. 1
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W § 4 ust. 5 Zamawiajacy wymienil rodzaje i iloSci Projektéw budowlano - wykonawczych jakie
Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu. W § 7 ust.1 Zamawiajacy zada od Wykonawcy wykonania
Robét zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zwracamy si¢ o wyjasnienie czy
Projekt budowlany ma nie by¢ dostarczany Zamawiajacemu i nie podlega przez niego zatwierdzeniu?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, iz decyzja w tym zakresie nalezy do Projektanta.

Pytanie nr 21

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 7 ust.2 pkt. q

W celu umozliwienia skalkulowania wartosci oferty zwracamy sie do Zamawiajacego o okreslenie
maksymalnej odleglosci miejsca dowozu gruzu od miejsca realizacji umowy.

ODPOWIEDZ: Odlegtoé¢ miejsca realizacji od mozliwego miejsca podstawienia pojemnika na gruz to okoto 20
m.

Pytanie nr 22

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 7 ust.8

W celu umozliwienia skalkulowania warto$ci oferty zwracamy sie do Zamawiajacego o okres$lenie
maksymalnej oplaty ryczaltowej za zuzycie wody i energii eklektycznej.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, iz maksymalna optata ryczattowa wynosi 10 zt netto dziennie.

Pytanie nr 23

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 7 ust.8

Zwracamy sie do Zamawiajacego o opublikowanie wzoru umowy ryczaltowej, gdyz jak wynika z tresci
ust. 8 jej zawarcie bedzie obligatoryjne dla Wykonawcy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, iz protokole przekazania placu budowy zostang uregulowane powyzsze
kwestie.

Pytanie nr 24

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 9 ust.1

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku opoéZnienia przekazania Placu Budowy przez
Zamawiajacego, wszystkie terminy wymienione w tej umowie, a dotyczace jej realizacji ulegng
wydluzeniu o taka samg ilos$¢ dni o jaka nastapilo op6Znienie w przekazaniu Placu Budowy ?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 25

Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 11 ust.7 w zwiqzku z § 26 ust.3

Zamawiajacy zmusza potencjalnego Wykonawce do zaptaty swoim podwykonawcom naleznosci
w terminie 21 dni (§11 ust.7) a sam stawia warunek, Ze dokona ptatnosci w terminie 60 dni (§26 ust.3).
Takie zapisy implikuja konieczno$¢ kredytowania co najmniej 39 dniowego okresu pomiedzy tymi
platnosciami co musi spowodowaé¢ uwzglednienie kosztu pieniadza w cenie oferty i zdaniem
Wykonawcy w nieuzasadniony sposob naraza Zamawiajacego na poniesienie niepotrzebnych
dodatkowych kosztéw. W zwigzku z powyiszym zwracamy sie do Zamawiajacego o ujednolicenie
terminéw platnosci.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26
Zatqcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 11 ust.7 w zwiqzku z § 30 ust. pkt. b
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Zamawiajqcy nigdzie nie przewidziat odbioréow czesciowych w zwigzku z tym wnosimy o wykreslenie kary o

za te odbiory.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 27

Zatqgcznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy § 30 ust.1 pkt. d

Jako Ze zamawiajacy proponuje Wykonawcy naliczanie kary w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia zaplaty okreslonego w tej umowie wnosimy o analogiczny zapis w § 26
poprzez dodanie ust. 8 o tresci: ,Z tytulu niedokonania zaplaty lub nieterminowej zaptaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kare w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie za kaidy dzien zwloki liczony od dnia zaptaty
okres$lonego w tej umowie.”.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 28
Po czyjej stronie jest demontaz istniejacego akceleratora? Czy oferent ma to uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji cenowej?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 5.

Pytanie nr 29

Z uwagi na brak danych dotyczacych istniejacych w bunkrze zabezpieczen radiologicznych prosimy o
potwierdzenie, Ze zakres prac w przedmiotowym postepowaniu nie obejmuje wykonania oslon
radiologicznych Scian, podidg i sufitow.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisem w punkcie 2.3.2 PFU w zwiazku z instalacja nowego akceleratora nie
przewiduje sie zadnych prac ostonnosciowych $cian i stropoéw kabiny naswietlan.

Pytanie nr 30

W pkt. 2.2. PFU Zamawiajacy podaje, ze zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczen na potrzeby
PRACOWNI wraz z przyleglymi pomieszczeniami korytarza sterowni i pomieszczeniami technicznymi
obstugujacymi PRACOWNIE. Prosimy o doprecyzowanie o jakie pomieszczenia przyleglte chodzi
i 0 wskazanie zakresu prac (wymiana wykladzin, malowanie $cian, wymiana sufitéw, instalacje, ppoz.,

itp.).

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjaénia, iz pomieszczenia przylegte to: pomieszczenie bunkra, wentylatorownia
w piwnicy, korytarz od drzwi na wysokos$ci pomieszczenia magazynowego do $ciany
zewnetrznej bunkra (sterownia) w zakresie zgodnym z zatgczonym do SIWZ ,PFU".

Pytanie nr 31
Kto dostarcza system interkomowy (rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacja a SIWZ)?

ODPOWIEDZ: System dostarcza wykonawca prac budowlanych. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje,
iz Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyposazenie okre$lone w punkcie 2.7.1 litera
e,f,gh,i oraz w punkcie 2.7.3 litera od a do g. PFU

Pytanie nr 32
Kto dostarcza kamery obserwacji pacjenta i korytarza?

ul. Pabianicka 62, 93-513 LodZ
SEKRETARIAT tel. {42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
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Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
=2 im. M. Kopernika whodle
Dzial Zamoéwien Publicznych

: &
: : KO PE R N l K tel. 042 689 5910, faks 042 689 5409, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl

ODPOWIEDZ: System dostarcza wykonawca prac budowlanych. Jednoczeénie Zamawiajacy informuje,
iz Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyposazenie okreslone w punkcie 2.7.1 litera
ef,gh,i oraz w punkcie 2.7.3 litera od a do g. PFU

Pytanie nr 33

W piwnicy w pomieszczeniu obok wentylatorni - miejsce pod pomieszczeniem akceleratora jest
dookola obmurowane $cianami (bez mozliwosci dostepu). Co znajduje sie w tym pomieszczeniu - czy
jest puste czy zagruzowane/zasypane/zabetonowane?

ODPOWIEDZ: Przestrzen pod bunkrem jest zasypana piaskiem (grunt i gruz)

II. Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy zmienia wzdr umowy zatgcznik nr 5 do SIWZ. Zmiana w zlgczeniu do niniejszego pisma.

IIL. Zeodme YA dvsnozvma art 38 ust. 4 i 6 Ustawy 7z dma 29 stycznia 2004r. Prawo zamownen

terminow wskazanych w Specyﬁkacp Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

Zmianie ulega:
» Termin sktadania ofert okreslony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ - na dzien 11.01.2018 r. do godziny 10.00

» Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ - na dzief 11.01.2018 r. o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostaja bez zmian.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lodz
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Zatacznik nr 5 do SIWZ - zmiana z dnia 08.01.2018 r.
Nr sprawy 219/ZP /17

UMOWANR .....ccuue. - WZOT
z dnia

zawarta przez:

1/ Wojewoédzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, ul
Pabianicka 62, 93-513 L6d%, wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej w Sadzie Rejonowym
dla kodzi - Srédmiescia w Lodzi, XX Wydzial KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP
7292345599, reprezentOWany PIZEZ... o wrcirrerreierisiesssasissssssssssssssesss s sessesasasssssesens

zwany dalej Zamawiajacym

oraz:

2/ firme ..cocciciineees

z siedzibg w , ulica

wpisang do rejestU .mernsssseseienes
reprezentowang przez - "
zwang dalej Wykonawca

wyloniona w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w ftrybie
........................................................ na podsawie ... dla - Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkolbgii i Traumatologii im. M. Kopernika w kLodzi, na przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejacym bunkrze naswietlan
Zakladu Teleradioterapii przy Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi o lacznej wartosci ................ zl brutto {stownie: ..o )

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsigbiorcéw do daty podpisania niniejszej
Umowy nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tre$ci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zaméwienia.

Zawarto$¢ :

I. Postanowienia ogélne

II. Dokumentacja projektowa

[11. Roboty budowlane

IV. Wspélne postanowienia dla ustug, robét i dostaw

V. Zaptata wynagrodzenia

V1. Zabezpieczenia, kary umowne, ubezpieczenie, cesja
V1. Rozwigzanie umowy

VIII. Audit i Bezpieczenstwo Informacji

[X. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

X. Postanowienia konicowe



I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Definicje:
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadaja nastepujace znaczenie:

.Dobra Praktyka Budowlana” - cato$§¢ wymogdéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do projektu, budowy,
wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami
Technicznymi i Polskimi normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajaca rysunki i opisy techniczne
wraz z  przedstawieniem  zmian  wprowadzonych w  toku realizacji prac  (obejmujgca
w szczegblnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjna,
protokoty, wyniki pomiardéw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste
adresowg podwykonawcow i dostawcéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobra Praktyka Budowlang).

+Harmonogram Realizacji” - szczegétowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty
budowlane.

,Inni Wykonawcy” - podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonywania na Placu
Budowy prac oraz dostaw nieobjetych umowg z m Wykonawca.

,Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynno$ci opisanych
w § 10 niniejszej Umowy.

JInspektor Nadzoru inwestorskiego” - osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajaca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w
imieniu Zamawiajgcego.

JInwestycja’ - Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz uzyskanie
wszelkich pozwolen niezbednych dla potrzeb przystosowania pomieszczenn do instalacji akceleratora
wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zaklady Teleradioterapii i zapleczem technicznym
wraz =z towarzyszacg infrastrukturg i sieciami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi , zgodnie
z wykonanym Projektem z uwzglednieniem ustalen zawartych w SIWZ

+Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajgcego

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowiazki podajg
Przepisy prawa budowlanego.

,Formularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty okreshjgca warto$é poszczegélnych Ustug i Robét bedacych
podstawg okreslenia Wynagrodzenia i przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych stanowigcy Zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

,Materialy” - materialy niezbedne do nalezytego wykonania Robét, spetniajagce warunki okresbne
w niniejszej Umowie.

,0dbiér koncowy” - czynno$é, moca ktorej Strony potwierdzaja wykonanie cato$ci Robét zwigzanych
z realizacja Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen.

"0dbiér Po Uptywie Rekojmi” - odbiér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych rekojmia, ktére sg ujawniane
przez Zamawiajacego w ciggu Okresu Rekojmi.

»Plac Budowy” - teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy.



+Podwykonawcy” - podmioty, z pomocg ktoérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za ktérych
dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

,Polskie Normy” - polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r. |
o normalizacji (Dz.U. 2015r, poz. 1483 t.j.) wraz z poprawkami.

~Projekt Wykonawczy” - dokumentacja projektowa wymagana przepisami prawa opracowana przez Projektanta
oraz wszelka inna dokumentacja zawierajgca rysunki, szkice i dane niezbedne do wykonania robét budowlanych.

JProtokét Odbioru po uplywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy usuniegcie
wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig w ciggu Okresu Rekojmi.

,Protokél Odbioru Koficowego” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy przyjecie wykonania robét
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

,Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” - podpisany przez Strony dokument potwierdzajacy przekazanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w trybie
art.55 uPB po wykonanym remoncie.

,Protokoét Przegladu po uptywie Rekojmi” - podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy stan techniczny
Inwestycji po 60 miesigcach w ramach robdt budowlanych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji .

,Przepisy Prawa Budowlanego” - postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017r, poz.. 1332 tj. wraz z p6Zniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

+Roboty Budowlane”, ,Roboty” - wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace
projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji.

,Ustuga” - czynnosci obejmujace: wykonanie dzieta obejmujacego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie
z zasadami obowigzujacymi w programie funkcjonalno-uzytkowym - projektu budowlanego-wykonawczego,
wszystkich branz wraz z przedmiarami, celem dostosowania wskazanych pomieszczenh do potrzeb instalacji
akceleratora wysokoenergetycznego w istniejgcym bunkrze naswietlan Zaklady Teleradioterapii przy
Wojewédzkim  Wielospecjalistycznym  Centrum  Onkologii i  Traumatologii im. M. Kopernika
w Lodzi i uzyskanie jego akceptaciji .

.Wada" ~ kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robo6t/Ustug, brak, niekompletnos¢ lub uszkodzenie
Rob6t/Ustug oraz kazda niezgodno$¢é w wykonaniu Robét/Ustug z Umowa, stosownymi przepisami, normami
lub sztuka budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ Robét/Ustug ze wzgledu
na cel okre$lony w Umowie i ich przeznaczenie znane Wykonawcy.

,Warunki Techniczne i Budowlane” - warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r, poz. 1422 t.j.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i
odbiorach robdt budowlanych i instalacyjnych.

»~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu Umowy.
,2Urzadzenia” - to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub

wymagane przez Wykonawce celem wlasciwego wykonania Robét/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i urzymania w stanie nie pogorszonym.

§2
Przedmiot Umowy:

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce calosci Inwestycji za kwote
wynagrodzenia podang w § 26 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia przewidzianym



w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg ,Przystosowanie
pomieszczen do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istiejacym bunkrze naswietlan Zaktady

—Teleradioterapii-przy-Wojewddzkim - Wielospecjalistycznym. Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.

Kopernika w todzi - w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, zgodnie z art. 31.2 Ustawy PZP". W
szczeg6lnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami obowiazujacymi w programie

funkcjonalno-uzytkowym:, projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich wymaganych

branz ,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych .

b) Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego
wielobranzowego

a. Pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 880 tj., z p6Zn. zm.},

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, pomiaréw i odbioréw, jak
réwniez odbioru koficowego catosci robét bedacych przedmiotem zaméwienia,

c. Sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakorczeniu prac i uzyskanie
pozwolen wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do
uzytkowania,

d. Uzyskanie wszelkich zezwolei wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w
zwiazku z wystepowaniem promieniowania jonizujacego stosowanego w celach diagnostyki i
terapii medycznej,

SzczegGtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okre$laja oprocz niniejszej
Umowy nastepujace dokumenty :

a) SIWZ

b) Program Funkcjonalno - Uzytkowy

¢) Wyjasnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

d) Wytyczne instalacyjne dla aparatu VITALBEAM - prod. Varian Medical Systems

e) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 2, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajagcy prawidtowa realizacje I[nwestycji.
W szczegblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzeczno$ci w tresci Umowy
oraz dokumentéw nalezy mieé na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest
zapewnienie najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
zgodnosci przedmiotu Umowy z obowiazujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzeczno$ci w tresci Umowy lub dokumentéw
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre§¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia, jakosci wykonania
przedmiotu Umowy, anabgicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do
zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszefistwo bedzie nadawal sie znaczeniu stwierdzajacemu
istnienie obowiazku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objgtego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okre$la¢ szczegotowe
terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robét (czynnosci) w ujeciu tygodniowym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawierac podziat na prace projektowe
(z zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdlnej wartosci wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okreslaé wartos¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy tego zakresu.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowiazany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w
terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
jak réwniez wnioskowaé o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedlozy¢



Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.

--9..-Ostatecznie--zaakceptowany-przez--Zamawiajacego -Harmonogram--Rzeczowo. -~ Finansowy..stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

10. W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig¢ niespojny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia z wilasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w
nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okres§lonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego
w § 3 ust. 1.

11. Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.
Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

12. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

§3

Terminy

1. Strony ustalajg Termin Zakoficzenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(o ile jest wymagane) lub zgloszeniem zakoficzenia robét (o ile jest wymagane) na dzien 30.06.2018 r, z
zastrzezeniem terminéw wskazanych w ust. 2.
2. Harmonogram Realizacji :

- Inwestycja realizowana bedzie w nastepujacych etapach:

[) Etap 1 - termin realizacji : 14 dni od dnia podpisania umowy

1.1. Opracowanie projektu budo‘wlaynego'v‘vraz z niezbednymi branzami (z uwzglé;dnieniem uWag
Zamawiajgcego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajacego oraz zgloszenie rozpoczgcia robot (o
ile jest wymagane).

Il ) Termin realizacji calosci przedmiotu umowy objetej projektem, o ktérym mowa powyzej - ...... dni (nie
dluzej niz 70 dni ) od dnia podpisania Umowy, w tym:
2.1. Realizacja Rob6t budowlanych oraz innych robot adaptacyjnych.
2.2. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm.)

I11) Etap 2 - termin realizacji 30 czerwca 2018 roku
3.1 Przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwolent wydawanych na rzecz Zamawiajacego (wynikajgcych
z przedmiotu zamdwienia ).
3.3 Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testéw, préb i sprawdzen,
3.4 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacje materiatows,
3.5 Doreczenie wszelkich podrecznikdéw, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub
w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéow.

§4

Zobowigzania ogélne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie Roboty/Ustugi zgodnie 2z niniejsza Umowa,
ze staranno$cig wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robét/Ustug

2. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakonczeniy,
wszystkie informacje dotyczace Zamawiajacego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w



szczegblnosci informacje dotyczace danych osobowych pacjentéw Zamawiajgcego, jak réwniez danych
dotyczacych prowadzonych przez Zamawiajgcego procedur diagnostycznych.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§5

Wykonanie i odbiér dokumentacji :

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oé$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje
do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sig¢ wykona¢ dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem podziatu opracowan branzowych, zgodnie z niZej wymienionymi elementami:

a) Projekt budowlany wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;

b) Projekt budowlano wykonawczy wszelkich brakujacych, w stosunku do wymagan, instalacji wewnetrznych i
innych niezbednych instalacji.

c) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - do decyzji Projektanta.

d) Uzyskanie wszystkich, niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wymaganych
prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen
dokumentfacji.

e) Wszelkie niezbedne materialy wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych,
Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie w ramach kosztéw okre$lonych w ztozonej ofercie.

3. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania statego
kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiajacego w celu dokonywania na biezaco
konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzgledniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym
zakresie powinna odbywa¢ sie na pismie, za$ przebieg spotkan roboczych dotyczacych dokumentacji powinien
zosta¢ utrwalony w formie protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczacych w spotkaniu.

4. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1
zobowiazany jest réwniez do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust.2 a zwigzanej
z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych uczestniczacych w procedurze uzyskania zgloszenia /
pozwolenia na budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje projektowa
Zamawiajacemu w liczbie i formie opisanych ponizej:

a) 4 egzemplarze Projektu budowlanego - wykonawczego architektoniczno-konstrukeyjny;

oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrobki
z mozliwoécig kopiowania),

b) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branze)

¢) 2 egzemplarze w wersji elekironicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. - do obrobki
z mozliwoscig kopiowania),

d) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie PDF. - do wydrukéw z mozliwoscig
kopiowania},

e) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami

6. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo
oraz kompletna z punktu widzenia cely, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepiséw a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu
umowy. Posiada¢ bedzie oéwiadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodno$ci
projektu z przepisami. W projekcie beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.



7. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

8. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o ktorej mowa -

w ust. poprzedzajgcym, Zamawiajacy ma prawo zglaszaé na pi$mie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad
Wykonawca zobowiazany jest usungé dostrzezone wady w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego
zgloszenia, chyba Ze usuniecie wady wymagac bedzie dtuzszego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz
z Zamawiajacym uzgodni termin usunigcia tej wady. Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokét odbioru
dokumentacji. Nieusuniecie wad w terminie po stronie Zamawiajgcego stanowi podstawe:

a. prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czgsci dokumentaciji projektowej, ktérej dotycza wady, na co Wykonawca
wyraza zgode; lub

b. do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacej tej cze$ci dokumentacji, ktérej dotycza
wady, jezeli nie wplywajg one na przydatno$¢ pozostatej czesci dokumentacji, z odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia, o ktérym mowa w paragrafie 26.

9. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowe;, wykonujac uprawnienia wzgledem
Wykonawcy moze réwniez:

a) odstapi¢ od umowy w calosci lub w cze$ci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadza sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest
prawdopodobne, by dalsza wspétpraca migdzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usuna¢, lecz nie majg charakteru
istotnego.

10. Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 8 9 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 14 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Ze:

a) Wady maja charakter istotny i nie dadzg sig usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaly usuniete w terminie.

' 11. W przypadku niekompletno$ci dokumentacji objetej niniejsza umowsa, koszt wykonania dokumentacji
uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

12. Jezeli dokumentacja techniczna zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot
i skutkujace zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszal praw oséb trzecich,
a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszer, zobowigzuje si¢ ponie$¢ pelna
odpowiedzialno$§¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, facznie z przekazang dokumentacjg przekazuje
na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykorzystania dokumentacji projektowej do realizacji
przedmiotowego przedsigwziecia ramach wynagrodzenia opisanego w § 26 ust. 1, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w  postaci materialnych noénikéw dokumentacji  projektowej/technicznej,
w szczegblnosci technika drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania dokumentacji
projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zaréwno poprzez
umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na noé$nikach materialnych (w
szczegblnoéci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegblnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w
sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegélnych urzadzen bioracych udzial w przekazie internetowym),

¢) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zaréwno w formie materialnych noénikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostgpnianie czy
elektroniczne komunikowanie dziela publicznoéci w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢

do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,



d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacjg projektowa/techniczng utrwalono

przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy, zaréwno
__w formie materialnych noénikéw dokumentacji projektowej /technicznej jaki jego cyfrowej postaci.

15. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji
projektowej, w szczegélnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim przerébek i adaptacji dokumentaciji
projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego.

16. Zapisy ust. 14 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

17. W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w ust. 14 i 15, ktére przenosi
na Zamawiajacego.

18. Wykonawca zobowiazuje sig do biezacego uzgadniania i wspélpracy z Zamawiajagcym podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajacego stosownie do potrzeb, w tym przy udzial
projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedsg
ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowiazek przedktadania dokumentéow potwierdzajacych stopien zaawansowania
prac projektowych i przedkltadania rozwiazan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest
wymagane).

19. Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe
(0 ile jest wymagane).

§6

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajaca uprawnienia do

k peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego okre$lonego Wykonawca zobowiazuje sie na wezwania Zamawiajacego do
nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektows i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
i Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupelniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji inwestycji.

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

3. Wykonawca dodatkowo zgadza sig, ze Zamawiajacy na swoj koszt moze skorzystac z ustlug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za czynnosci i skutki tych czynnosci, wykonane przez osoby, ktérym Zamawiajacy powierzyt
nadzér autorski.

[iII. ROBOTY BUDOWLANE

§7
Roboty budowlane - zasady ogélne

1. Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z powstatym projektem budowlanym
i projektem wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac zasad
whasciwej sztuki i praktyki budowlnej oraz zalecei Zamawiajacego, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sig:
a. do powotania Kierownika Budowy (jezeli bedzie wymagany )



b. do planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz sprawami
administracyjnymi zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy; Wykonawca zobowigzany jest przekazywac
. nazwiska o0séb-odpowiadajacych za koordynacje prac i prowadzenie spraw.administracyjnych zwigzanych
z realizacja,

c. do prawidlowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym réwniez zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi. Zamawiajagcy oraz jego przedstawiciele zastrzegaja sobie prawo do wgladu
w dokumentacje BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji lub nieprzestrzegania
zasad BHP w prowadzeniu Robét, Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele moga wstrzyma¢ wykonywanie Robot
do czasu usuniecia zaniedban z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikajgcych z
Umowy,

d do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego- do decyzji Projektanta,

e. do wykonania tymczasowych przylaczy mediéw we wiasnym zakresie i na swdj koszt w obrgbie Placu Budowy
lub poza nim,

f. do prowadzenia Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany), ktéry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na
Placu Budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

g. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaly zaktécone warunki dziatalnosci w
sgsiadujgcych pomieszczeniach, w tym oddzialdéw szpitalnych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w
taki sposdb, aby nie zakl6ci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwiazane z tymi instalacjami wymagaja pisemnej zgody
wyrazonej przez Zamawiajgcego,

h. do zapewnienia uczestictwa Kierownika Budowy (o il bedzie ustanowiony) Wykonawcy
w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Zamawiajgcego,

i do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojow alkoholbowych oraz substancji odurzajgcych
przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw podwykonawcéw w czasie wykonywania
Przedmiotu Umowy, o

j. do odpowiedzialno$ci za ochrone Robét do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego Protokotem Odbioru
Koncowego w zakresie robét wykonanych w ramach niniejszej Umowy,

k. do zabezpieczenia Robot przed skutkami warunkdéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania Sity Wyzszej,

1 do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt,

m. do naprawienia na swdj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw i opflat,

n. wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r, poz. 1570 t.j. wraz z p6éZn.zm) oraz wymaganiom
okre$lonym w dokumentacji projektowe;j oraz Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych

o. do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji Inwestycji na swéj koszt i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa

p. do usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren rob6t zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach; Ponadto wykonawca zobowigzany jest przyja¢ na siebie obowigzki wytwoércy odpadéw
i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r, poz.
1987 wraz z péZn.zm.), a w szczegdlnoSci zobowigzany jest prowadzié kart ewidencji odpadu oraz przekazania
odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

q. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbiorki. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania miejsca dowozu gruzu

r. do utrzymania w czysto$ci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatdw, blota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia
elewacji budynku Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swéj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone
przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jeZeli powstaly one z winy Wykonawcy,

s. do uczestniczenia w odbiorze Robét wraz z Zamawiajacym.



t. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i préb, niezbednych odbioréw Urzadzen
i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych Zamawiajacemuy, niezbednych do uzyskania decyzji o
—.pozwoleniu na uzytkowanie

u. do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za realizacje Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi,

v. do przestrzegania wszystkich postanowieni i przepiséw oraz spetniania 7adan odpowiednich organéw
administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujagcym prawem, wiacznie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

x. zapewnienie bezpiecznych warunkéw realizacji robot okreélonych przepisami ppoz. i bhp

y. zabezpieczenie przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wlasnego oraz Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie rob6t i w jego bliskim sgsiedztwie;

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadow
i niewykorzystanych materiatéw, a takze za usunigcie wszelkiego typu barakéw i innych budowli tymczasowych.

4. W przypadku nienalkzytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég
dojazdowych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wiasnym
staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawce, po wcze$niejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do
utrzymywania porzadku i nie zastosowaniu sig przez Wykonawce do wezwania w ciggu 5 dni roboczych.

5. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania wszelkich
ewentualnych Robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot realizacji prac, a
takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone

w Protokole Usterek i Wad.

6. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania na wlasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

7.  Wykonawca  WYyZNACZA .o na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w  kwestiach “kontaktow
codziennych na Placu Budowy bedzie Kierownik Budowy, Pan ......ccecc.e... posiadajacy uprawnienia budowlane
11 GRS i nalezacy do .ocovininininiinen Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z nr
ewidencyjnym .......cueceevenvencncnnns

8. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty polaczen telefonicznych z
Placu Budowy, zwiazanych wylacznie z realizacjg zakresu umowy. (Osobna umowa ryczaltowa).

9. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw Wykonawczych i innych okreslonych
w niniejszej umowie.

10. W przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych, Wykonawca ma
obowigzek uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Projektantem i Zamawiajacym.

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego Przeglad Po Uptywie Rekojmi po 60 -miesigcach od
dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego prac adaptacyjnych, stwierdzajacy stan techniczny zakonczony
podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw powstatych
z rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do
usuniecia z placu budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywoézki. Wywoz
przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

Zobowiazania Zamawiajacego :

1. Zamawiajacy zobowigazuje si¢ do:



a. udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostaé¢ potwierdzone
podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,
..b.zapewnienia Dziennika Budowy (o il bedzie wymagany),

c. podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewngtrznych, ktérych podejmowanie nalezy do
obszaru obowiazkéw Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

d. uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

2. Osobami z ramienia Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnymi
merytorycznie za wykonanie Umowy s3 :

a. Stawomir Rydz - Kierownik Dziatu Technicznego, tel42 689 58 40, s.rydz@kopernik.lodz.pl

§9
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych :

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy (w terminie do 3 dni od podpisania umowy).

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub odméwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - nie krétszy niz 5 dni robocze -
na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od niniejszej
Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczonych od uplywu
dodatkowego terminu.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenfistwo znajdujgcych si¢ tam 0s6b, a ponadto za wszelkie
szkody powstate w zwiazku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w
szczegblnosci whascicieli i uzytkownikéw nieruchomo$ci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza
Placem Budowy w wyniku dziatai lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialno$¢
Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajagcemu, ktére
nastgpi po dacie Koficowego Odbioru Robét.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajacego w jakiekolwiek spory sadowe lub inne spory
w zwiazku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy.
Wykonawca zwolni Zamawiajacego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialno$ci wobec os6b
trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

7. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczecia, wykonania
i zakonczenia prac, a w szczego6lnosci do :

a. zapewnienia niezbednej tymczasowej infrastruktury, w tym skladéw i magazynéw na Placu Budowy
do przechowywania narzedzi i Materiatéw dla wiasnych potrzeb,

b. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym zatadunku i roztadunku dla wiasnych potrzeb,

c. wykonania przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robét, w tym przylaczy
wody i energii elektrycznej w ramach zakresu przedmiotowego,

d. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep os6b trzecich.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie Placu Budowy,
w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatow i innych rzeczy pozostajgcych
na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem
protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.



10. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru liste 0séb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
Lista ta bedzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany 0s6b upowaznionych. Osoby upowaznione
__otrzymaja identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy z informacjg wykonawca , podwykonawca i

sa zobowigzane nosi¢ w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatoréw nie beda miaty prawa wstgpu na Plac
Budowy.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na swdbj koszt wihasnej lgcznosci telefonicznej pomigdzy
Placem Budowy a wtasna firma, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Robot, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktéra
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.

13. Do dnia Odbioru Koficowego Robét Plac Budowy i Roboty beda pod kontrola Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowa¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkéw, ktére pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

14. W przypadku nienalzytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég,
ciagéw komunikacyjnych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy Ilub
otoczenia wlasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu si¢ przez
Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

15. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek niedogodnoici dla oséb
trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych 0s0b jako tez ich rzeczy.

§10
Bezpieczenstwo i higiena pracy

" 1. Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane przez
nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcéw czynnosci pozostawaly w zgodzie
z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowiazujacych przepisbw prawa w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

2. Wykonawca realizujacy na rzecz WWCOIT im. M. Kopernika w Lodzi ustugi ,roboty budowlane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy zobowiazany jest do postepowania wedlug obowiazujacych przepisow
prawa w zakresie zachowania porzadku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziatywania na Srodowisko
naturalne oraz w zakresie BHP i P. Poz.

3. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do zglaszania wszelkich sytuacji awaryjnych, ktére zostang
zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala
(ze szczegélnym uwzglednieniem awarii odnoszacych sig do ochrony $rodowiska i BHP).

4. Wzér porozumienia BHP stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonal przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz przy udziake
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawcéw



Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robo6t Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
__zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreSlonych ponize;j.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd podmiotéw
majgcych  odpowiednie  do$wiadczenie i  kwalifikacje ~w  zakresie  realizacji  inwestycji
o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zgodne
z niniejsza umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest
zobowiazany sprawowa¢ staty nadzér nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
W odniesieniu do rob6t budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o il sa juz znane, poda¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sci$le odpowiadajg czeSciom zamoéwienia
okreslbnego Umowa, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usuna¢ wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy
swoje zobowigzania, a w szczeg6lnosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.
W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,
b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy, '
¢) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktorych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.
W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje si¢ nastepujgca

procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu:
a.a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia nalznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

a.b) dokumentacje dotyczgca zakresu Robét, ktére maja by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

a.c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy
- w przypadky, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

a.d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwos¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

2) W terminie 7 dni od dnia przediozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 Zamawiajacy
w formie pisemne;j:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sie do innych zalkcen Zamawiajacego zawartych w tresci zastrzezen.

3) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub w przypadky, gdy umowa byla zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o wykonawstwo.



10.

11.

12.

13.

5) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,

powyzszym trybie, je$li wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych
zalecenn Zamawiajgcego zawartych w treéci sprzeciwu.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczes$niej zawarta w terminie 7
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany
w ust. 7 pkt. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okre$lonej w § 35, ust. 1, pkt. j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o warto$ci wiekszej niz 50 000 zi, okreslonych w Rozdziale VII SIWZ.

4) W przypadku okreSknia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy
przyjaé kurs z @abeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreSlone w
ust. 9 pkt. 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich
za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczylta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatozonego przez Wykonawce, o ktérym mowa w §3 umowy.
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia nakznego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego Robét Budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostal zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych Robét,
chyba, ze w ciggu 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozy Podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgltoszenie, o ktérym mowa
powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczeg6lowy przedmiot Robét Budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za =zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokoéci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba Ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlhne, ktérych
szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot
wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa powyzej. Wartosci poszczegélnych Robdét,
stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy zostang okre$lone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w przypadku wprowadzenia dalzego
Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i/lub Inwestora Zastgpczego oraz Wykonawcy, a w
przypadku dostaw iustug po przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajacemu
zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastapienia takiej okoliczno$ci Zamawiajacy naliczy
kare na zasadach okresbnych w § 30 ust. 1 pkt. j).

W razie wytoczenia powédztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, wezmie na swoj koszt udziat w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry zgtosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,



zobowiazuje sie nie uznawaé takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i
_wykorzystaé dostepne prawnie §rodki procesowe w celu obrony, w szczegélnosci tak by nie doprowadzi¢ do

wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony.
Zamawiajacy, po zgloszeniu zgdania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postgpowania
kwestionowad zarzutéw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem uftraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywal czynnosci procesowych zgodnie ze
wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznos$ciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sig
moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich
wystapienia.

14. Je$li zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, w oparciu
o okoliczno$¢ niezaptacenia nakzno$ci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy nalezno$ci zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajacego nalezno$ciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci
jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

15.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy zdanym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego skierowane za posrednictwem
Inwestora Zastepczego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzgt, gwarantujace
nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotuy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w Rozdziale XI.2 SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania
zmiany.

19. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w Rozdziale X1.2 SIWZ.

20. W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowiazki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 18
przedstawia o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

21. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastepczego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi zaangazowanych
w realizacje uméw o podwykonawstwo. :

§12
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie robé6t budowlanych.

1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne Srodki
potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci, Wynagrodzenie
obejmuje cene zakupu materialéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajagcego DTR lub réwnowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu.

3. Kolorystyka, rodzaj materialéw wykonczeniowych, bialy montaz, bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.



4. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie materialy, urzadzenia oraz
__inne $rodki beda nowe i o jako$ci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach zataczonych do

Umowy, a ponadto beda posiada¢:

a. certyfikat na znak bezpieczenistwa wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b. w przypadku materialéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa -
deklaracje bezpieczefistwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobata techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

5. Na zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materialéw, zas Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich préobek materiatéw potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatéw jest
niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie Wykonawca usunie takie materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej materiatow,
urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegblnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

§13
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajacy przy realizacji przedmiotu zadania bedzie mégt zatrudni¢ Innych
Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych tre$cig umowy z Wykonawca. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjat do
wiadomodéci fakt, iz niektdre z prac na placu budowy beda wykonywane réwnolegle z pracami wykonywanymi
przez Innych Wykonawcéw i w zwigzku z tym przy zachowaniu postanowien niniejszej Umowy oraz wskazan
Zamawiajacego zobowigzuje si¢ zapewni¢ whasciwa koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcéw i
Innych Wykonawcow.

2. Strony zgodnie postanawiajg, prace, o ktérych mowa w ust. 1, bedg mogly by¢ wykonywane przez Innych
Wykonawcéw, co do ktérych Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewnienia wspoélpracy
i koordynacji ich prac. Z tytutu czynno$ci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowiazani do posiadania odpowiednich ubezpieczen od
odpowiedzialno$ci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, za$ Wykonawca bedzie
zobowiazany do dotozenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byly
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcow. Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby
umowy i zobowigzania Innych Wykonawcéw byly uksztaltowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci
w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnosci, ani za skutki takich
czynnoéci, ktére s3 wynikiem dziatan Innych Wykonawcéw. Zamawiajacy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu
Wykonawcy karami umownymi, ani tez odstgpi¢ od Umowy.



§14
Wspélpraca na placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia koordynacji wszelkich rob6t prowadzonych na placu |
budowy, w szczegdinosci robét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw oraz Innych
Wykonawcow.

2. Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udostepnienie placu budowy Innym Wykonawcom
w celu wykonania przez nich okreslonych robdot. Wykonawca zapewni, ze w zakresie, w jakim nie bedzie to
kolidowato z wykonaniem robét, nie bedzie przerywal i zaktécat realizacji robot prowadzonych przez Innych
Wykonawcéw. Jesli jednak roboty takie miatby kolidowac z robotami, Wykonawca zwrdci si¢ do Zamawiajacego z
wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robét. Strony niezwtocznie uzgodnia termin i
sposéb wykonania wstrzymanych robét. Rozpoczecie robé6t przez Innych Wykonawcéw nie bedzie w Zaden
spos6b uwazane za odbior dokonany przez Zamawiajgcego lub jakakolwiek osobe trzeciag dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego lub za przejecie Robét przez Zamawiajacego

§15
Nadzor inwestorski (jezeli bedzie wymagany)

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, majg prawo dokonywac¢ biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy
dotozy staran, by biezaca kontrola robdt nie zaklécala normalnego toku wykonywania robét. Az do chwili
dokonania Koncowego Odbioru Robét Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich
dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejSciowej obejmujacej dane elementy Robét.

2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci Robot
z Projektem, Pozwoleniem na Budowe, obowiazujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak réwniez
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakoSci robét, a szczegélnie kontroli prawidlowego stosowania materiatéw,

d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemdéw technicznych i wyposazenia, jak réwniez
przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umows,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i potwierdzania usuniecia wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajagcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych odno$nym
wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow
lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia Robot lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g. wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzezen do
Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli materiatéw, w szczegélnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw wykonczeniowych,
biaty montaz,

i. odbioru robdt przed ich zakryciem oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkdéw i uprawnien wynikajacych z obowiagzujacych przepiséw prawa, w
szczegblnosci z przepiséw prawa budowlnego.

3. Wszystkie Elementy Robét, ktére wykonal Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym, najpézniej w ciggu trzech (3) dni
roboczych od daty zgloszenia. Powyisze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem
w Dzienniku Budowy.

4. Zamawiajacy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych Elementéw Robét i w
wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdét. W wypadku zauwazonych Wad
Zamawiajacy okre$li zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany Element Robét do
ponownej kontroli.



§16
Dokumentacja Robét

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata dokumentacja bedzie
spéjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Rob6t w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W
zwigzku z powyzszym jakakolwiek cze$¢ Robét wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupetniajgce i Generalnemu
Wykonawcy nie beda przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

2. Projekt Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie beda przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W
razie takiego wykorzystania Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej
Zamawiajgcemu.

3. Z chwilg sporzadzenia Protokolu Odbioru Koncowego Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce
kopie tej dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza catosci
dokumentacji projektowej /technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i
wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

5. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opézZnienia lub przerwania Robdt na skutek braku dokumentacji lub
instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zosta¢ dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego na pi$mie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
Takie powiadomienie zawierac¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji lub instrukeji i
terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdZnieniu lub przerwie, jakie moglyby wystapié¢ w
przypadku ich niedostarczenia.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkich sporzadzonych
w zwiazku z Robotami (przez Wykonawce lub Podwykonawcéw) projektéw, rysunkéw i podobnych
dokumentow na nastepujgcych polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca
urzadzen reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w
pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internety, w celu udostepnienia
w takich sieciach, w sposéb umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;
udostepnianie projektow, rysunkéw i podobnych dokumentow, w szczegdlnosci ich wystawianie i publiczne
udostepnianie w $§rodkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb
Robét, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak réwniez utrzymania Robét w nalzytym stanie
technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektéw, rysunkow
i podobnych dokumentéw w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu
promowania dziatalnoéci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granica jak réwniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych od osoby bedacej autorem takich projektéw, rysunkéw
i podobnych dokumentéw opisanych w ust. 6.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 7.

\ §17
Gotowos¢ do zakorniczenia prac w zakresie Robét Budowlanych. Odbiér Koncowy

1.Wykonawca pisemnie, co najmniej 3 dni naprzdéd poinformuje Zamawiajgcego o osiagnieciu gotowosci do
Odbioru Koncowego Robét poda termin, w ktérym jednoczesSnie przekaze Zamawiajgcemu :

a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich Robét i Oswiadczenie Kierownika
Budowy o zakonczeniu wszystkich Robét i uporzgdkowaniu Placu Budowy,



2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci Odbioru Konicowego Robét w terminie 3 dni roboczych od
daty przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 1, zawiadamiajac
-.0.tym_Wykonawce.. Zamawiajacy powinien zakoniczy¢. czynnosci. Odbioru  Koncowego. Robét najp6Zniej
w 5 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia czynnosci.

3. Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw
gotowosci do Odbioru Rob6t z powodu nie zakoniczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
istnienia Wad czy tez z powodu innej niezgodno$ci Robét z wlasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg Zamawiajgcy moze odméwi¢ Odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracuja
Protokét Usterek i Wad oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych
w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalg ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Konicowego.

4. Z czynno$ci Odbioru Konicowego Robét sporzadzony zostanie protokél zawierajgcy ustalenia poczynione w
czasie Odbioru. Protokét zawieraé bedzie wyrazne oSwiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu Odbioru
Koncowego lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem
dodatkowego terminu Odbioru w celu usunigcia stwierdzonych uchybien, wad i usterek, jesli jest ono mozliwe.
Jezeli uchybienia, wady i usterki sg tego rodzaju, ze nie dadza sie usuna¢, Zamawiajacy dokona Odbioru
Koncowego Robét zaznaczajac w Protokole, iz dokonany Odbiér nie stanowi czynnosci aprobujacej sposobu
wykonania zobowiazania przez Wykonawce.

5. Protokét Odbioru Konicowego Robét podpisany przez Zamawiajacego zostanie wreczony Wykonawcy
w dniu zakoniczenia czynnosci Odbioru.

§18
Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie robot budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci Odbioru wad, Strony ustalaja, ze:

a. jezeli wady nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmdéwi¢ Odbioru do czasu usunigcia wad przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

b. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo do dokonania obnizenia wartosci
Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia uzyteczno$ci lub wartosci Robét. ‘

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia wad przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i ponownego zawiadomienia o Gotowos$ci do Odbioru Robot, w
takim wypadku znajdujg zastosowanie postanowienia § 17.

§19
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi by¢ gotowy
do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu placu budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do uprzatiecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.
W przypadku uszkodze,, Wykonawca obowiazany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢
potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robdt Budowlanych

Wykonawca opracuje i przekaze 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg cze$cig projektowa w nadajacej sig do edycji wersji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostale dokumenty
w programach MS Office), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dostarczenie kompletne;j i
zaakceptowanej przez inspektoréw nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek
przystgpienia do Odbioru Koncowego.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych



1. Okres rekojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru
__KonAcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy(¢
Wykonawcy termin na usunigcie Wad z zagrozeniem, ze:

a. po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b. bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastgpczego usuniecia
Wad W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sig niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstalej réznicy lub,

c. bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne s nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnoéci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane.

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu Konicowego Odbioru Inwestycji i
bedzie wynosic:
a) na roboty budowlane - ceereesreeseeenennzgodnie z Ofertg (minimum 60 miesiecy),

b) na urzadzenia - ..ot i zgodnie z Ofertg (minimum 36 miesigcy
4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ powiadomié Wykonawce pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie; wady
istotne powinny by¢ stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj koszt i we wlasnym zakresie
stwierdzonych wad, nie péZniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, -

c. po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie wady we wilasnym
zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci usunigcie wad osobie
trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. c
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreélonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiajacy przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysoko$ci okreslonej w umowie.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia wad w zakresie Rob6t wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 3, jezeli zglosit
wade Robét przed uptywem tego okresu.

§22
0dbiér Po Uptywie Rekojmi w zakresie Robot Budowlanych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi, o
ktérym mowa w § 21, ust1 , Strony przeprowadza czynno$ci zwiazane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi
Inwestycji najpdzniej w dniu wygasnigcia Okresu Rekojmi dla catej Inwestycji. Dla celow Odbioru Po Uplywie
Rekojmi Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia
protokotu Odbioru Po Uplywie Rekojmi i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczegcia czynno$ci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi.



2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoniczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po
Uplywie Rekojmi lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych
__przez Zamawiajgc na dzien sporzadzeniaww. Protokotu.. ...

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych
w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Rekojmi.

IV. Wspélne Postanowienia dla ustug, robét.
§23

1. W przypadku wykonywania Rob6t w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma
prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Ustug na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem Robét.

2. W mrakcie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze strony
Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za wyjatkiem sytuacji okreSbnych inaczej w Umowie, Wykonawca na witasny koszt dostarczy wszelkie
materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania robo6t oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale s3 niezbedne do wykonania Robdt.
Wszelkie materialy oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi
w Umowie. Wszelkie uzyte materialy powinny by¢ nowe.

4. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowiazujacych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych
i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych robét.

| §24
Opoéznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opézZnia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt/Ustug tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot/Ustug, moze nastapi¢ niedotrzymanie termindw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opéZnienia.

2. W przypadku ofrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pi$mie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania,
propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym
opo6znienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dzialania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia op6znienia wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja poniesienia przezen
dodatkowych kosztéw, woéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wyzZej opisanymi
dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potracac z wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy.

3. W przypadkuy, gdy Wykonaweca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie
op6znienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opédzZnienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdZnienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokoficzenia danego Elementu Robét/Ustug w ramach grupy Robdét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZz nastepczego
zezwolenia Sadu {Zastepcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okre$lonych w ust. 3 nie wylgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujgcego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie powoduje ufraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie



odpowiedniej czeSci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylacza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catoéci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub
ustawowe

§ 25
Termin zakonczenia Inwestycji :

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem
realizacji w terminach zgodnie z zapisami § 3.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszenia wykonania robot/ustug w takim czasie i w tki sposéb
w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu cato$ci lub czeSci robét oraz okresie zawieszenia
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy na pismie.

3. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwac bedzie dtuzej niz 90 dni Wykonawca uprawiony jest do wezwania
Zamawiajgcego do podjecia zawieszonych robot w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania. W przypadku
bezskutecznego uptywu terminu Wykonawca uprawniony jest do podjecia dalszej realizacji umowy lub do
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty zwiazane zzawieszeniem robét pokrywa
Wykonaweca.

4. Zawieszenie nie powoduje przesuniecia terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
5. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji,
Warunkiem podpisania Protokotu jest wypetnienie zobowigzan przez Wykonawce ;

3.1 Przedlozenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami
3.2 Uzyskanie niezbednych opinii i zezwoleti wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajacych
z przedmiotu zamowienia ).
3.3 a. Przekazanie protokotéw koniecznych badan, pomiaréw, testow, préb i sprawdzen,
3.3 b. Przekazanie wymaganych certyfikatéw materiatowych i dokumentacje materiatowej,
3.3 c. Przekazanie wszelkich podrecznikéw, instrukeji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujacych gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robét lub w
zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw.

V. ZAPEATA WYNAGRODZENIA

§26
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie tgczne wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCE eoveniciicciinenn, 63 (61777 11 L= PR
zt  netto, e zt  brutto (stownie: ..cccviiiicieiiiieceeeceee), dalej  nazywane
~Wynagrodzeniem”.

2. Na kwote wynagrodzenia sktadaja sie poszczegélne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Ustugi :

2.1. Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Ustug - wykonanie dokumentacji
projektowej wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci (nie wyzszej niz 10 % warto$ci wynagrodzenia za roboty
budowlane} ....c.ccccvcenerveeceen (STOWTIE ¢ e zt i 00/100) netto,

2.2 Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robot wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCE cevvverern e eeire et e e , (stownie: ....ccoceeeveceincvinnninenn. 21 00/100) netto,

Wynagrodzenie ptatne bedzie w 2 ratach, zgodnie z zasadami okre§lonymi w paragrafie nastepujacym ponizej,
przy czym platno$¢é Wynagrodzenia zostanie powiekszona o warto$¢ podatku od towaréw i ustug (VAT) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.



3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 60 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT
..Z.. kserokopia._zatwierdzonych protokotéw.  odpowiednio .dla . Robét/Ustug.. ... Jezeli. faktura. dostarczona
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawieraé bedzie jakiekolwiek btedy pod wzgledem rachunkowym, opisowym
lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwlocznie przez Wykonawce skorygowana, natomiast
termin ptamo$ci za dang cze$¢ robdt, ktorej ta faktura dotyczy, bedzie biegl na nowo od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia btedow przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznatl sie z treScia Zalacznika nr 7 do SIWZ - Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry jest dla niego czytelny i zrozumialy i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit
swoje prace ,a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegélnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego zlozyt swoja oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, zZe
Zamawiajacy nie poniesie Zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych
przez Wykonawce lub w okredlonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak
nieprzewidziane okolicznosci.

5. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stale, nie podlega indeksowaniu, ani nie moze byé
podnoszone w zaden inny sposoéb.

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym m.in. koszty robocizny,
materialéw, maszyn i urzadzen budowlanych, pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu, testéw,
sprawdzen oraz ewentualnych optat i podatkéw a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, w
szczegolnosci koszty przegladéw gwarancyjnych..

7. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgody.

| . o 827 - | o
Warunki ptatmosci i procedura realizacji ptatmosci w ramach robét budowlanych.

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania platnos$ci na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z
zakoficzonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegélnego etapu i zostanie zaptacona Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen jego Podwykonawcéw, ze Wykonawca
zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za
wyjatkiem niewymagalnych kaucji.

2. Na potrzeby wszelkich platnosci Wynagrodzenia za dzieri dokonania zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia
rachunku bankowego WWCOIT im M. Kopernika w Lodzi .

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego cze$ci nakznego Wynagrodzenia za zakonczone iodebrane
Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbioréw Robét Czesciowych jest przedstawienie przez Wykonawce
nastepujacych dowodéw zaptaty:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 35 Umowy

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za cze$é przedmiotu
Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z
ktorymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.



1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane lub po

__przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiagzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istmienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacy co do wysoko$ci nakznej
zaptaty lub podmioty, ktéremu ptatnosc¢ sig nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalkznego

Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 4-7 nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy

i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

§28
Warunki platnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach ustug

Zaptata na rzecz Wykonawcy kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu z tytutu wykonanych Ustug

w zakresie projektu budowlano-wykonawczego nastapi po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z

ptatnoscia za roboty budowlane w wysokosci tacznej 90 % wynagrodzenia brutto.

2.

3.

4,

Platnoéé nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w tresci faktury VAT z zachowaniem zasad

okreslonych w § 26 i 27

Pozostala platnosé¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto po zakonczeniu etapu nr 2 (zgodnie z §
3i§ 25 ust.5 umowy)

Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT

5. Wynagrodzenie platme bedzie w terminie do 60 dni od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

6. Za dzien zaplaty uwaza sie dzief obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

VL. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§29
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sig zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 Umowy, tj. KWOLE ..o zi
2. Wykonawca wnidst w dniu ............. r, ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia, w formie

3. Zabezpieczenie nakzytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

4. 70 % wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

5. 30 9% wartosci zabezpieczenia nalkzytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie poézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego na taka zmiane.

§ 30
Kary umowne



1. Oproécz kar umownych wskazanych wyraZznie w poszczegblnych postanowieniach niniejszej Umowy,
Strony przewiduja nastepujace kary umowne;

a.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownga w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto okreslonego
w § 26 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przypadku niedotrzymania termindéw zakonczenia
poszczegélnych etapow okreslonych w §3 lub w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzien opdéZnienia w
usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Odbioru
Koncowego, badz Odbioru po uplywie Rekojmi lub w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w § 26 ust. 1 Umowy -~ w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy
Wykonawcy, jak réwniez w przypadky, gdy Zamawiajgcy odstapi od umowy z przyczyn lkezacych po
stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia)

z tytutu niedokonania zaplaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia zaptaty
okreslonego w tej umowie;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5
% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia warto$ci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcs,
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek oddzielnie;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto
wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek oddzielnie;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalzym Podwykonawca, za kazdy
dzien zwtoki w przedlozeniu umowy z prawidlowymi zapisami w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na przedstawienie umowy
o podwykonawstwo z prawidtowo okreslonym terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w §35 ust. 3 pkt. a) - d)
niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego -w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
op6znienia, liczgc od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na zlozenie
stosownych dokumentdw,

za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikow przy realizacji zamoéwienia na umowe o
prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w §35 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §26 ust. 1 Umowy.

kare umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §26 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego.

. W przypadku poniesienia szkody przewyiZszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar

umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogéinych.

. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy nie moze

przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 26 ust.1

§31
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsza polisa ubezpieczenia:
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci - na sume ubezpieczenia
w kwocie 1 000 000,00 zlotych (stownie: jeden milion zl) na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wypetlnienie wyZej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.



3. W przypadky, gdyby Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedlozyt polis

__ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowodow oplaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt

Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przediozyt polisy i
dowoddw optaty sktadek. Koszty skiadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potragci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. JeZeli brak bedzie wynagrodzenia
nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwaza¢ sie bedzie za dlug Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga by¢
dokonane wylacznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych zmian wprowadzonych
przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany
takie oznaczac¢ beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

5. Obie Strony przestrzegac beda wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.

§32
Cesja

1. Wykonawca nie moze w jakikolwiek sposdéb, pod rygorem niewaznosci takiej czynnoSci, przenie$¢
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy, w szczegélno$ci w drodze cesji, poreczenia lub factoringu, na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego oraz bez spelnienia warunkéw wynikajacych z
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Kazda czynno$¢ majaca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajgcego moze nastapic dopiero po uprzednim wyrazeniu zgody przez podmiot tworzacy, zgodnie z art.
54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest :
a. powiadomi¢ niezwlocznie druga strone o zmianach organizacyjno ~ prawnych, ktére miaty
miejsce w okresie zwigzania umowg, jesli majg wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania
dokumentéw rozliczeniowych,
b.  zlozy¢ komplet dokumentéw wskazujacych nastepce prawnego.

VII. ROZWIAZANIE UMOWY

§33
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do rozwiagzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach razacego
naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

a. przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw ukonczenia Etapéw okreslonych w § 3 ust.
1 Umowy o wiecej niz 20 dni; udzielenie przez Zamawiajacego dodatkowego terminu na ukonczenie
danego etapu nie pozbawia Zamawiajacego prawa do rozwigzania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce dodatkowego terminu.

b. niezachowaniu przez Wykonawce standardéw jakos$ci wykonywania Roboét przyjetych przez niniejsza
umowe, faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce Robét z przyczyn innych niz wyraznie
uzgodnione z Zamawiajgcym badZ dozwobne w niniejszej Umowie;

c. uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
o ktérych mowa w § 10, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujacych Roboty,

d. nie rozpoczecia przez Wykonawce rob6t w terminie 10 dni roboczych liczac od terminu podpisania
umowy bez uzasadnionych przyczyn, badZ bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje jej
przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

e. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwata dtuzej niz 10 dni roboczych, pod warunkiem, ze
rozwigzanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i
moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia,
ktory to termin nie moze by¢ kréotszy niz 5 dni.



2. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznoSci:

a) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badZz postanowienia wiadz
administracyjnych, ktore uniemozliwialyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

3. W przypadku rozwigzania Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwlocznie
zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania Placu Budowy, ktdre to przekazanie nastapi w
terminie uzgodnionym przez Strony. Strony podejma dziatania opisane w ust. 7. Strony sporzadza takze protokét
zZaawansowania Robdt wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, ktéry bedzie podstawg
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 27 Umowy, po
potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

4. Przepis ustepu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy w cato$ci lub czesci.

5. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci, w przypadku:

a. gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

- dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci catego wynagrodzenia brutto opisanego w
§ 26 ust. 1 niniejszej umowy

6. Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno nastgpic
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego oSwiadczenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie
7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Zamawiajacego;

b. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego rozliczenia finansowego wykonanych robot, przeniesienia
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowej;

c. uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawecy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robot,

b. uporzadkowania i przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.

VIIL. AUDIT I BEZPIECZENSTWO INFORMACJI
§34

1. Podmiot nie ma dostepu do danych osobowych.

2. W ramach nadzoru na Wykonawcg Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwo$é wykonania auditu
w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca
powinien potraktowa¢ jako poufne. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufno$ci informacji w
trakcie obowigzywania umowy oraz po jej zakoficzeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy,
Polityki Bezpieczenstwa Informacji obowigzujacej u Zamawiajgcego oraz dokumentach powiazanych.



5. W sytuacji, w ktérej naruszenie poufnosci informacji lub Polityki Bezpieczenstwa Informacji spowoduje
szkode po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do jej naprawienia na zasadach ogélnych,
niezaleznie od przewidzianych kar umownych.

4,

IX. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
§ 35

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osdb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

- roboty polegajace na wykonaniu

a) instalacji wentylacji i klimatyzacji,

b) instalacji elektrycznych,

c) instalacji teletechnicznych i niskopradowych

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyja$nien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o <zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okre$lkenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju

~umowsy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (4. w szczegélnosci bez
adreséw, bez nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

¢) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optlacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  odpowiednio  przez  wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu  niespelnienia przez ~wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o ktérej mowa
w par. 11 ust. 1 lit. ¢ Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnoéci, uzasadniajace naliczenie kar umownych, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym za kazdg ze wskazanych przez Zamawiajgcego w ust. 1 osé6b.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

X. POSTANOWIENIA KONCOWE

§36
Adresy do korespondenciji

1. Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby Wykonawcy.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dl Zamawiajgcego :

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 L6dz, Dziat Techniczny.

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi,
ul Pabianicka 62, 93-513 Lodz, Dzial Techniczny,

c. Z przeznaczeniem dla WYKONAWCY: .c..c.vieeiieeeecieiiines et se vt se s e sen s

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesylane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o zmianie swojego adresu, w tym adreséw e-
mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie
iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczona.

Kazda ze stron zobowigzana jest:

Powiadomi¢ niezwtocznie druga strone o zmiana organizacyjno- prawnych, ktére miaty miejsce w okresie
zwigzania umowa, jesli maja wplyw na realizacje umowy lub sposéb wystawiania dokumentéw rozliczeniowych,
Ztozy¢ komplet dokumentéw wskazujgcych nastepce prawnego. ‘ ‘ o ‘

§37
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgada¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.

2. W przypadku kwestii projektowych Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do eksperta w celu
wyjasnienia sporéw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczacych danego sporu. Wynagrodzenie
przystugujace ekspertowi z tego tytutu ponosi strona zwracajaca sie do eksperta.

3. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. W kwestiach spornych wyniklych w zwiazku z trescig lub realizacjg niniejszej umowy strony beds dazyly do
pozasgdowego, polubownego zatatwienia sprawy, a gdy etap polubowny nie odniesie skutku, sgdem wlasciwym
do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§38
Obowigzujgce prawo
1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci niniejszej Umowy i jej zalgcznikdw wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, chyba ze w treSci Umowy wyraZnie wskazano inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy prawa

powszechnie obowigzujacego, w szczegélnosci ustawy Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publiczny nie stanowig inaczej.



3. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany mu jest stan majatkowy Zamawiajacego w rozumieniu dyspozycji z art.
490 § 2 ustawy k.c.
4, Ninieisza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescig Umowy

majgq zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny
i ustawy Prawo budowlane

§39
Zmiany Umowy
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materialéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu
lub materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistmiatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy w postaci koniecznosci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub
zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajacych na zakres lub sposéb (technolbogie)
wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musza by¢ wykonane o jakos$ci nie
gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowej
spowodowanych, w szczegélnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materialéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzenn nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksplatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci Robot, Sprzety, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdt dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tre$ci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajgcych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jako$ci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkuja konieczno$cig zmiany terminéw lub

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pktb)ic)

Zamawiajacy moze dokonal przedluzenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad

okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany termindéw, o ktérych mowa w §3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania
decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 umowy bedgcych nastepstwem dzialania organdéw
administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynno$ci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ik
zloZone dokumenty byly prawidtowe,

ii. gdy nastgpi dlugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych uzgodnien

z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamdéwienia i tylko o okres
trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci, o ile ztoZone
dokumenty byty prawidiowe,

f) W razie zmian, odnoszacych sie do treéci PFU, Dokumentacji Projektowej, ktére to zmiany s3 niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zalozenia, jak réwniez w
przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, rob6t zamiennych, zamoéwien,
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujacych z przyczyn
technicznych realizacje Robét lub wplywajgcych z innych przyczyn na wyduzenie terminu zakonczenia
inwestycji, mozliwa bedzie w szczeg6lnoSci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakonczenia
inwestycji nie diluzej jednak niz o okres trwania odnos$nej przeszkody, zmiany zgodnie



z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajace
z tych zmian beda pozostawaly w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.
g) Zmiana terminy, o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem przesuniecia terminu przekazania

Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

h) Zmiana terminéw o ktérych mowa w § 3 Umowy bedaca nastepstwem Kkoniecznoéci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robét budowhnych oraz zmian w PFU, Dokumentacji Projektowej ktore sa niezbedne
prawidlowego wykonania Inwestycji i osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznos$ci wskazane w ust. 1 pkt. d) - h) moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu zakonczenia
realizacji inwestycji zamowienia tylko w przypadky, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie Umowy,

i) zmiany terminéw o ktérych mowa w § 3 umowy, parametréw technicznych, technobgii wykonania
Robot budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotmym
zakresie nie lzZy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamoéwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w §26 na zasadach
okreslonych w ust. 4 umowy.

k) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego - na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie
Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, Zze dana osoba nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr 1 do umowy (SIWZ, OPZ).

1) zmiany podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamdwienia.

m)odstapienia przez Wykonawce od realizacji zamdéwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym zasoby
niezbedne do realizacji zamowienia, o ktéorym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego.

n) Zmiany Wykonawcy ktéra nastagpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

1) nowy Wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
2) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
3) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

0) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw

p} regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r} zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowhnych,
sprzety, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badZ
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie lub
zZmiang przepisOw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamodwienia, dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4
niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian bedg pozostawaly w bezposrednim zwigzku
z tymi zmianami.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy okreslone w

§3 wykonania umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy nie

dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian

wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w

nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nie

zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego przedtozonego



Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego, ktory
zostanie sporzadzony wedle nastepujgcych zasad:
1.1. W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczeg6towa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamienne;j” w postaci kosztorysu szczegétowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

1.2. Wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny S$rednie dla wojewddztwa todzkiego
z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajacego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawa do okreslenia nakladdw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i

sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych

wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za

zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 21

Umowy.

§40
Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ Umowy.

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes¢.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zatqcznikow :

Zatqcznik nr 1 - Formularz Oferty/Cenowy

Zatgcznik nr 2 - Porozumienie BHP

Zatgcznik nr 3 - Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego rejestru
Zatqgcznik nr 4 - Kopia dokumentéw dotyczqcych nadania wykonawcy numeru NIP
Zatqcznik nr 5 - Kopia dokumentéw dotyczgcych nadania wykonawcy numeru REGON
Zatgcznik nr 6 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

Wykonawca Zamawiajgcy



Zalgcznik nr 2 - Porozumienie BHP

Porozumienie do Umowy nr ....cccconeeciicennen Z dnia coeeeeencciiiene

w sprawie wspélpracy z wykonawcg, ktérego pracownicy wykonuja prace na terenie Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, dotyczace spetnienia wymagan oraz
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustanowieniu koordynatora ds. bhp. Na podstawie przepiséw art. 208
Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspétpracy pomiedzy nastepujacymi pracodawcami:

WWCOIT im. M. Kopernika 93-513 L4dz ul Pabianicka 62, REGON 000295403,
NIP 729-23-45-599, zwanym dalej Zamawiajgcym,

............... s WPHSANYIMNL oottt eseecersssstsrsascsenseseonsensrssesssessersessassorsessssnsasesnsnsy REGOMN worvvveivvinnny NIP i,
IePreZENTOWANYIN PIZEZ .eooveverrerrreenreecareressessesaseenssessertstesssnesteseesssssasessensrseseens ,
zwanym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca

§1

Ilekro¢ w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajacego oraz Wykonawce. llekroé¢ w
porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie sie przez to pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce
bez wzgledu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawcéw (jesli umowa z Zamawiajgcym to przewiduje).

§2

Pracodawcy stwierdzaja zgodnie, Ze ich pracownicy wykonuja jednocze$nie prace w tym samym miejscy, . na terenie
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, zwanym dalej
miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiazuja sie wspotpracowaé ze sobg w zakresie oraz w celu zapewnienia pracujgcym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a takze bezpieczefistwa pacjentéw.

§4

Pracodawcy ustalajg Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, ktéra sprawowac bedzie nadzér nad
przestrzeganiem przepiséw i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w § 2 miejscu pracy.

§5

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

a. nadzér w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie
Centrum,

b. okresowe (nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy lecz minimum 1x w ciggu trwania umowy) i dorazne (wynikajace z nagtych
zdarzen/ zgtoszen) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy jak i zasad obowiazujacych w tym zakresie w kazdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokotowaniem
prowadzonych kontroli (wzér stosowanego protokotu stanowi zatacznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami,
ktérych pracownicy $wiadczy¢ beda prace na terenie Centrum),

¢. kontrolowanie aktualnos$ci za§wiadczen lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowomej o braku
przeciwwskazati do wykonywania pracy na danym stanowiskuy,

d. kontrolowania dokumentacji BHP pracodawcéw i pracownikéw o ktérych mowa w §1 i §2 w szczegblnosci aktualnosci
przeprowadzonych szkolenn BHP oraz stanu zapoznania w/w pracownikéw z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z
ich zatrudnieniem,

e. informowanie pracownikéw firm zewnetrznych o zagroZeniach wystepujacych w Centrum oraz obowiazujacych ich
procedurach i instrukcjach,

f. $cista wspoélpraca z inspektorami ds. bezpieczenstwa i higieny pracy firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie
Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:



a. przegladu stanu bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,
b. informowania pracodawcéw o zauwazonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pracownikéw Wykonawcy,

~~cr-niezwlocznego-wstrzymania pracy maszyny lub-urzadzenia-na-stanowiskach-pracy pracownikéw -Wykonawcy w-razie—

wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

d niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika Wykonawcy, ktéry swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania
pracy stwarza zagrozenie dla Zycia lub zdrowia wiasnego lub innych oséb,

e. niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie posiadajg aktualnych profilaktycznych badan
lekarskich dopuszczajacych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

§7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i
higieny pracy w ramach dziatan jego organizacji.
2. Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepisow BHP oraz podlegtych pracownikow.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustlenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokona zespét
powypadkowy powotany przez Pracodawce poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majacego miejsce na terenie Centrum odbywac sie bedzie

z Udziatem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy prace na terenie Centrum powinni:

a. posiadac aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b. posiada¢ udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstepnego, okresowego oraz stanowiskowego zgodnie z
wykonywanym zawodem,

¢. zna¢ wlasciwosci substancji niebezpiecznych, jezeli takimi postuguja sie wykonujgc prace

i umie¢ stosowac je w sposob bezpieczny,

d znac i przestrzegaé instrukcji obstugi wykorzystywanych maszyn i urzadzen,

e. zna¢ i przestrzega¢ obowigzujagce w Centrum procedury, 1nstrukc;e i schematy, ktore bezposredmo wigzg sie z
wykonywang przez nich pracg, -

f. umiec¢ identyfikowad czynniki szkodliwe i uc1qzhwe na swoich stanowiskach pracy i ogranicza¢ ich oddzialywanie na
otoczenie,

g. znac zagrozenia wystepujgce na terenie Centrum,

h. posiada¢ stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania okreslonych prac,

i. posiada¢ srodki indywidualnej ochrony, odziez i obuwie robocze.

§10
Wykonawca o$wiadcza, Ze pracownicy wykonujgcy prace na terenie Centrum spelniajg wymagania wymienione w §9.
§11

Obowigzkiem Zamawiajgcego poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy
i wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow.

§12

Obowiazkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpéZniej w dniu rozpoczecia wykonywania
prac:

a. nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonuy, adresu email,

b. wskaze osoby sprawujgce bezposredni nadzor nad przestrzeganiem przepiséw BHP

w trakcie wykonywania prac lub ustug,

C. czas trwania umowy,

d. rodzaj i miejsce wykonywanych prac, wykaz pracownikéw oraz podwykonawcow (jesli umowa

z Zamawiajacym to przewiduje), ktérzy beda wykonywa¢ prace oraz dane 0s6b nadzorujacych ich prace,

e. w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f. umozliwienie Koordynatorowi dostepu do stanowisk pracy, wgladu do dokumentacji (instrukeji) uzytkowania aparatow,
maszyn i urzadzen oraz dokumentacji szkokn pracownikéw w zakresie BHP, zapoznania pracownikéw z Kartami Ocen
Ryzyka Zawodowego,

g. informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Centrum,



h. do zgtaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian majacych wplyw na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonane beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
§14

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiajacego i
Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania oraz z mocg obowigzywania do dnia zakoniczenia obowiazujgcej strony
umowy.
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