

nr sprawy 205/ZP/17

Ogólna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia		8 834 081,40 zł					
Pakiet	kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia / wykonawca / nr oferty	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa	Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	Konsorcjum: PGF URTICA SP. z o.o. i PGF S.A. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź	Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław	Salus International Sp. z o.o., ul. Piłaska 9, 40-273 Katowice
		1	2	3	4	5	6
1	96 390,00 zł	/	/	/	56 813,40 zł	59 535,00 zł	63 504,00 zł
2	133 380,00 zł	/	/	/	/	132 678,00 zł	/
3	13 041,00 zł	/	/	2 592,22 zł	/	2 635,20 zł	2 641,25 zł
4	5 517 720,00 zł	/	612 360,00 zł	495 752,40 zł	486 972,00 zł	495 752,40 zł	916 272,00 zł
5	196 182,00 zł	/	/	/	/	/	/
6	333 028,80 zł	/	/	/	240 519,24 zł	/	271 774,44 zł

7	939 924,00 zł				356 140,80 zł	374 436,00 zł	
8	124 200,00 zł				123 595,20 zł		
9	1 028 376,00 zł	471 204,00 zł			431 553,96 zł	603 002,88 zł	
10	451 839,60 zł				451 839,60 zł		
Zaferowane	termin płatności (w dniach): wymóg 60 dni	60	60	60	60	60	60
	termin dostawy (godzinach): wymóg 24 godziny	24	24	24	24	24	24
	termin realizacji reklamacji ilościowej (w godzinach): wymóg 24 godziny	24	24	24	24	24	24
	termin ważności (w miesiącach): wymóg 12 miesiący	12	12	12	12	12	12

09.06.2018 V

.....
podpis osoby sporządzającej protokół

KIEROWNIK
mgr inż. Andrzej Górecki

.....
podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

.....
mgr inż. Andrzej Górecki
DIREKTOR
ZAKŁADU PRZEMYSŁOWY
S.A.