

1		2	
Termin płatności		Termin płatności	
60 dni		60 dni	
Termin wykonania zamówienia		Termin wykonania zamówienia	
Do dnia 20.12.2019 r. Skrócenie terminu zamówienia Bunkra - kabina naświetlań nr. 0.1 poniżej wymaganego przez Zamawiającego terminu 70 dni : do 55 dni		Do dnia 20.12.2019 r. Skrócenie terminu zamówienia Bunkra - kabina naświetlań nr. 0.1 poniżej wymaganego przez Zamawiającego terminu 70 dni : do 55 dni	
Okres gwarancji		Okres gwarancji	
Gwarancja na roboty budowlane : 60 m-cy Gwarancja na urządzenia : 60 m-cy		Gwarancja na roboty budowlane : 60 m-cy Gwarancja na urządzenia : 60 m-cy	
Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy		Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy	
Firma Budowlano-Drogowa Rubikon Sp. zo.o., ul. Lublewska 18, 80-178 Gdańsk		AS-BUD Miśkiewicz Szwalcki Sp. j ul. Obywatelska 112D, 94-104 Łódź	
1 623 600,00 zł		1 537 500,00 zł	
Kwota jaką Zamawiający zamierzy przenaczyć na sfinansowanie zamówienia			

DEPARTAMENT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SEKCJA LISTA

mgr Jacek Bojanowski

Podpis osoby sporządzającej

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczna

dr hab. n. med. Wzrostek Paweł Piłiński

Podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej