Załącznik nr 1

Wyposażenie kabiny naświetlań i sterowni oraz wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót
Pomieszczenia kabin naświetlań i sterowni i i ch planowane wyposażenie:

1. Pomieszczenie leczenia (bunkier): 

a) Akcelerator medyczny wraz ze stołem i akcesoriami akceleratora 
b) trzy lasery do symulacji, naścienne (2 krzyżowe, 1 liniowy) – wyposażenie akceleratora

c) płaski monitor wewnętrzny na wysięgniku naściennym lub sufitowym – wyposażenie akceleratora

d) urządzenie śledzące ruchy oddechowe pacjenta systemu bramkowania oddechowego na wysięgniku naściennym lub sufitowym – wyposażenie akceleratora 

e) 3 kamery IP kolorowe naścienne lub sufitowe typu dzień-noc: dwie nadzorujące pacjenta w bunkrze, jedna nadzorująca korytarz wejściowy do bunkra – podłączone do dzielnika/rejestratora w sterowni. Uwaga: jedna z 2-ch kamer w bunkrze o długiej ogniskowej dla dokładnej obserwacji pacjenta
f) czwarta kamera IP kolorowa naścienna lub sufitowa nadzorująca sterownię i korytarz poczekalni (hall) – zob. poniżej 3b)
g) głośnik i mikrofon interfonii – zob. poniżej 3c)
h) regały meblowe z półkami wewnątrz bunkra należy wymienić na nowe.
i) akcesoria unieruchamiające i szafa na te akcesoria o wymiarach ok. SxGxW 165x80x200. 
W szafie na akcesoria wysuwane wewnętrzne ścianki pionowe na odległość ok. 70cm.

2. Pomieszczenie sterowni  – wyposażone w sprzęt dostarczany przez Wykonawcę wraz z akceleratorem:

a)
konsola/konsole dla techników obsługujących akcelerator (komputery, klawiatury, monitory, myszy, itp.) – konieczne jest zaplanowanie niezbędnego miejsca na to wyposażenie.
3. Pomieszczenie sterowni  – wyposażone w sprzęt dodatkowy dostarczany i instalowany przez Wykonawcę:

a) meble dla konsol – istniejący blat należy zachować dostarczyć nowe fotele obrotowe w ilości odpowiedniej do stanowisk

b) system nadzorowania pacjenta – 3 kamery w bunkrze opisane powyżej, czwarta kamera IP nadzorująca sterownię i poczekalnię (korytarz „B”) obok sterowni, dzielnik/rejestrator obrazu , detekcja ruchu, możliwość podłączenia rejestratora do sieci logicznej, kolorowy monitor LED min. 19”, ekran antyrefleksowy, proporcje ekranu 4:3 lub 5:4

c) interfonia – zintegrowany system interkomowy dwukierunkowy sterownia bunkier do łączności personelu z pacjentem w bunkrze oraz jednokierunkowy sterownia >> korytarz do przywołania pacjenta oczekującego, panel nabiurkowy w sterowni z mikrofonem, głośnikiem i przyciskami wybierającymi kierunek nadawania (normalnie ciągły podsłuch bunkra), z regulacją głośności, w bunkrze głośnik i mikrofon, w korytarzu „B” przylegającym do sterowni – głośnik.
d) sygnalizacja wiązki promieniowania megawoltowego sterowana przez akcelerator: 2 plafoniery nad drzwiami ochronnymi do bunkra oznaczone zgodnie z  wymaganiami.
e) lampy ostrzegawcze związane z systemem rtg IGRT akceleratora, sterowane przez system rtg IGRT akceleratora, oznaczone zgodnie z  wymaganiami .
f) sygnalizacja załączenia wentylacji (prawidłowej pracy) widoczna dla operatora w sterowni i sygnalizacja awarii wentylacji widoczna i słyszalna dla operatora w sterowni (bip-bip).
g) sterownik pompy wody chłodzącej akcelerator i sygnalizacja jej temperatury .
Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót

Zamawiający oczekuje w trakcie wykonywania umowy odbiorów cząstkowych:

- odbioru dokumentacji projektowej kabin naświetlań, w tym odbioru projektów OR zgodnie z warunkami .

- odbioru robót budowlanych kabin naświetlań,
- odbioru wyposażenia kabin naświetlań i przeszkolenia pracowników
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie:

· rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym- wykonawczym i zgodności ich z warunkami technicznymi podanymi w Programie funkcjonalno - użytkowym w okresie przed skierowaniem ich do wykonawców robót budowlanych, głównie w celu sprawdzenia zgodności projektu  
· z programem funkcjonalno- użytkowym i umową.
· kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzą wymagane parametry wymiarowe i techniczno-użytkowe,
· kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano- wykonawczym,
· kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych.
Wykonawca przeprowadzi następujące odbiory:

· odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają,
· odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót,
· odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe,
Tok postępowania przy odbiorze:

· roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy (jeśli będzie wymagane pozwolenie na budowę) 
· w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym,
· odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru.

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

