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Wprowadzenie do Poradnika Planowania Produktu firmy Varian (Product Planning Guide PPG) 
(format Adobe© Acrobat.PDF) 

Język oryginalnego dokumentu 

Oryginał niniejszej publikacji został przygotowany w języku angielskim, wersja angielska powinna zawsze 
być traktowana jako nadrzędna. 

Konwencje 

Jednostki wymiarowania i tolerancje są przedstawione w pierwszej kolejności jako jednostki układu SI 
w formacie – metryczne [angielskie - Imperial] – cm [cale]. Tolerancje są podane w miejscach, gdzie ich 
znaczenie jest krytyczne, w przeciwnym razie powinny być używane ogólne tolerancje zgodne z normą 
ISO 4463-1: 1989. Wszystkie wymiary, o ile nie podano inaczej, są odniesione do powierzchni 
wykończonych. 

Pliki cyfrowych schematów  

Pliki DWG sporządzone w programie AutoCAD dla wszystkich rozdziałów tego dokumentu są dostępne 
u Regionalnego Planisty firmy Varian. Pliki te zawierają szczegóły, które mogą być przydatne do włączenia 
do dokumentacji kontraktowej architekta.  
 
Varian Medical Systems 

Planning Group, Site Services  

660 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035  

Telefon: (800) 278-2747 lub (408) 232-4231  

https://www.varian.com 
 
Ameryki:  

E-mail: planning.ams@varian.com 

Region Azji i Pacyfiku, Australia i Chiny: 

E-mail: planning.apac@vaian.com  

Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka: 

E-mail: planning.emea@vaian.com  

Ograniczenia odpowiedzialności 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią 
zobowiązania ze strony firmy Varian. Firma Varian nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w tej 
dokumentacji ani za uszkodzenia przypadkowe lub będące ich konsekwencją, związane z dostarczeniem 
lub użyciem tego materiału. Niniejszy dokument zawiera informacje będące własności firmy i podle-
gające prawu autorskiemu. Żadna część tego dokumentu nie może być reprodukowana, tłumaczona 
lub przekazywana bez wyrażonej na piśmie zgody firmy Varian Medical Systems, Inc.  

Znaki towarowe 

Halcyon, TrueBeam® i VitalBeam™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Varian Medical Systems, Inc. Te i/lub inne produkty firmy Varian Medical Systems Inc. przytaczane 
w niniejszym dokumencie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Varian 
Medical Systems w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych firm i produktów 
przytaczane w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. 
Wszystkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. 

Historia wydań (szczegóły dotyczące zmian i korekt zamieszczono w uwagach dotyczących wydań) 
 

© 2018 Varian Medical Systems, Inc 

Wszelkie prawa zastrzeżone.  

  

mailto:planning.apac@vaian.com
mailto:planning.emea@vaian.com
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PODSUMOWANIE ZARZĄDZANIA 

Grupa docelowa 

Czytelnikami, do których kierowany jest niniejszy poradnik PPG, są dowolni zewnętrzni klienci 
firmy Varian lub ich przedstawiciele. 

Cel 

Niniejszy dokument został opracowany, aby pomóc klientom i ich przedstawicielom zrozumieć 
minimalne wymagania umożliwiające zainstalowanie urządzenia Halcyon firmy Varian. Dokument 
ten stanowi materiał referencyjny dotyczący aparatu i planowania miejsca instalacji, lecz nie 
obejmuje specyficznych warunków dotyczących miejsca, które mogą wymagać dodatkowego 
szczegółowego zaprojektowania lub zastosowania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa.    

Informacje zawarte w tym dokumencie będą pomocne menedżerom projektów, planistom 
architektury i przygotowania miejsca, inżynierom budowlanym, personelowi handlowemu 
kontrahenta i innym osobom. Dobre przygotowanie miejsca i koordynacja pomiędzy firmą Varian 
i przedstawicielami klienta mają zasadnicze znaczenie dla płynnej i skutecznej instalacji aparatu. 

Ważne jest to, aby zakończyć szczegółowe projektowanie konfiguracji miejsca przed rozpoczę-
ciem robót budowlanych. Kiedy miejsce jest już przygotowane, wprowadzanie jakichkolwiek 
zmian będzie trudne i kosztowne. 

Struktura dokumentu 

Niniejszy dokument zawiera cztery główne części:  

Przegląd produktu -  rysunki systemu, identyfikacja elementów dostawy, 
ekranowanie i informacje referencyjne    

System firmy Varian -  części dostarczone przez firmę Varian, ich wymiary, masy 
i ograniczenia 

Wymagania dotyczące klienta - wielkości pomieszczeń, wymagania użytkowe i dotyczące 
środowiska w częściach handlowych 

Zarządzanie projektem - zadania wykonawcy, czasy trwania i zakresy odpowiedzialności 

Planowanie projektu 

Po założeniu zamówienia, firma Varian wyznaczy Menedżera Projektu Instalacji Części Sprzętowej 
(ang. Hardware Installation Project Manager PM), który będzie pomagał klientowi i jego przed-
stawicielom w czasie instalowania systemu Halcyon.  

Wszystkie daty przedinstalacyjne i kluczowe etapy są indywidualnie planowane przez Menedżera 
PM firmy Varian w oparciu o uzgodnienia pomiędzy Klientem a Menedżerem PM firmy Varian, 
z podaniem do wiadomości działowi Planowania i Sprzedaży firmy Varian. Menedżer PM firmy 
Varian będzie informował klienta za pomocą regularnych komunikatów przekazywanych przez 
wszystkie fazy projektu. Dodatkowo, PM firmy Varian przeprowadza zazwyczaj wizyty w miejscu 
instalacji, aby pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania pojawiające się w czasie postępu prac 
budowlanych. 

Wizyty w miejscu instalacji są przeprowadzane w związku z początkowych spotkaniem na miejscu 
/ uruchomieniem projektu oraz inspekcją przed-instalacyjną w celu przedstawienia zakończonej 
budowy. Końcowa wizyta zazwyczaj odbywa się 10-14 dni przed datą instalacji wyposażenia 
w celu sprawdzenia 100% zakończenia prac określonych w końcowej liście kontrolnej 
akceleratora firmy Varian (Varian Accelerator Pre-Installation Checklist [2]).  

Typowe czasy realizacji i czasy trwania etapów 

Minimalny czas realizacji, liczony od czasu złożenia zamówienia przez klienta – 3 miesiące  
+ 1 miesiąc na transport przesyłki (w przypadku zamówień spoza USA).  

Produkty innych firm (układ kondycjonowania zasilania, agregat chłodniczy itp.) – 10 tygodni. 

Standardowa instalacja aparatu łącznie z akceptacją (całkowity czas) – 12 dni. 
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• Dostawa sprzętu i prace instalacyjno-montażowe – 1 dzień 

• Okablowanie aparatu i jego zasilenie – 4 dni 

• Początkowe włączenie wiązki i przygotowania do akceptacji – 3 dni 

• Instalacja oprogramowania SW – 1 dzień 

• Podsumowanie weryfikacji systemu (ang. System Verification Summary SVS) - 1 dzień 

• Akceptacja – 1 dzień 

• Prace porządkowe, dokończenie dokumentacji – 1 dzień 

Odbiór i przekazanie do eksploatacji – 1 do 2 dni (do decyzji Klienta) 

Rozdział 4 tego poradnika zawiera szczegółowy opis procesu i zakresy odpowiedzialności 
dla każdego głównego kamienia milowego / kluczowego etapu projektu. 

Gotowość miejsca instalacji 

Pomieszczenie musi być klinicznie gotowe i spełniać wszystkie wymagania podane w niniejszym 
poradniku PPG. Wszystkie usługi i media muszą być dostępne, łącznie z końcowymi pracami 
wykończeniowymi. Przedinstalacyjna lista kontrolna akceleratora firmy Varian [2] służy jako 
miara oceny zgodności. Wszelkie zadania, które NIE są zakończone muszą być zatwierdzone przez 
Menedżera PM firmy Varian zanim aparat zostanie dostarczony. Inżynier firmy Varian musi mieć 
w swoje wyłącznej dyspozycji obszar terapeutyczny podczas instalacji aparatu. 

 

HISTORIA ZMIAN 

KOREKTA DATA OPIS ZMIANY NAZWISKO AUTORA 

A Wrzesień 2018 Pierwsze wydanie  D. Kuntz, D. Grossmith 

B Październik 2018 Korekta wymiarów metrycznych DK 
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1 PRZEGLĄD  

Firma Varian Medical Systems zaprojektowała liniowy akcelerator Halcyon w taki sposób, aby 
nowoczesne techniki radioterapeutycznych 21. wieku mogły być zaoferowane w sposób znacznie 
ułatwiający proces przeprowadzania terapii i upraszczający działania kliniczne.  
 

Poprzez zastosowanie zaawansowanej technologii opracowanej i zapoczątkowanej na tej platformie 
dostarczania terapii, system Halcyon reprezentuje pełne przeformułowanie koncepcji akceleratora 
liniowego w zakresie skuteczności działania w obrębie kliniki, koncentrując się na doznaniach pacjentów. 
Operator kliniczny jest prowadzony przez przepływ pracy przy użyciu interfejsu użytkownika, co 
umożliwia leczenie danego pacjenta w powtarzalny sposób w trakcie każdej sesji terapeutycznej. 
 

W celu zapewnienia skutecznego leczenia zmian nowotworowych w całym ciele z wysoką jakością 
kliniczną, podstawowa funkcja terapeutyczna systemu Halcyon bazuje na radioterapii z modulowaną 
intensywnością nawigowanej obrazem. Tym samym, właściwości obrazowania i modulacji wiązki systemu 
Halcyon różnią się od właściwości typowego akceleratora liniowego z ramieniem C. 
 

System jest zintegrowany z systemem planowania terapii Eclipse® i oprogramowaniem systemu 
informacji onkologicznej ARIA®, co umożliwia obsługiwanie wielu klinicznych ról operacyjnych systemu 
Halcyon w różnych konfiguracjach sieciowych, począwszy od samodzielnego wielozadaniowego 
akceleratora liniowego w klinice o jednym bunkrze, aż po  dedykowaną rolę, jak w przypadku 
specjalistycznego urządzenia nawigowanego obrazem RapidArc® w zespole akceleratorów liniowych 
w dużej sieci szpitalnej.  

 

Rysunek 1-1  Gantry i stół systemu Halcyon 
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Rysunek 1-2  Identyfikacja elementów dostarczanych przez firmę Varian  

 

System Halcyon został zaprojektowany w sposób umożliwiający jego zmieszczenie 
w bardzo małych pomieszczeniach, w układzie, w którym może być jedno wejście 
poprzez odpowiednio ekranowane drzwi lub też, tak jak pokazano powyżej, 
w istniejącym pomieszczeniu z wejściem typu labirynt. Powyższy rysunek służy 
do identyfikacji elementów składowych i układ drzwi pokazano tylko dla celów 
informacyjnych. 

 

Tabela 1-1 Elementy systemu Halcyon 

Elementy składowe Halcyon i ich identyfikacja 

Y01 

Podstawa i gantry Y03 Szafka Konsoli 

Zestaw monitorów w pomieszczeniu 
(zintegrowany) 

Y04 Monitory systemowe (x2, obrazowy 
i danych) 

Laser pozycjonujący (zintegrowany) Y05 Konsola Sterowania 

Głośnik (zintegrowany) Y06 Klawiatura i myszka USB 

Mikrofon pacjenta (zintegrowany) Y07 Panel Odłączania Zasilania, MDP  

Y02 
Stół terapeutyczny Y08 Gniazdo zasilania IEC 60309 

Kamera podglądu na żywo (zintegrowana) Y09 Skrzynka Przyłączeniowa Przekaźników, RJB  
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1.1 EKRANOWANIE 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Firma Varian Medical Systems nie będzie dysponowała żadnymi zatwierdzeniami 
ani nie jest odpowiedzialna w żaden inny sposób za kwestie wpływające 
na adekwatność  ścian służących do ochrony przed promieniowaniem ani barier 
lub związanych z nimi urządzeń bezpieczeństwa. Wszystkie projekty osłon przed 
promieniowaniem muszą spełniać przepisy i regulacje wszystkich organów 
sprawujących jurysdykcję (ang. Authorities Having Jurisdiction AHJ) i muszą 
zostać zatwierdzone przez fizyka ds. dokumentacji Klienta lub Ośrodka 
i wyłączną odpowiedzialność ponosi za nie Klient/Ośrodek. Godziny pracy, 
obciążenie pacjentami, energia akceleratora i materiały osłonowe powinny 
zostać wzięte pod uwagę podczas obliczeń wymagań dotyczących osłon. 
Nieprawidłowe osłony zabezpieczające przed promieniowaniem mogą 
prowadzić do poważnych obrażeń lub zgonu.  

 

W celu uzyskania dalszych informacji szczegółowych prosimy skontaktować się z działami planowania 
lub sprzedaży. 

Należy zwrócić uwagę na bliskość urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) 
lub innych urządzeń wytwarzających pole magnetyczne. Według producentów aparatów MRI, 
akceleratory liniowe i symulatory powinny znajdować się poza polem magnetycznym 100 μT (1 gaus) 
wytworzonym przez aparat MRI. Mapę pola magnetycznego wytwarzanego przez urządzenie do MRI  
można uzyskać od producenta urządzenia MRI.  

1.2 REFERENCJE 

Następujące dokumenty referencyjne można uzyskać od działu planowania miejsca instalacji Varian Site 
Planning lub od Menedżera Projektu PM firmy Varian. 

[1] SD – AL. Informacje dotyczące osłon  

[2] Przed-instalacyjna lista kontrolna akceleratora firmy Varian 

[3] SD – Sieciowy Transformator Izolacyjny dla miejsc z zasilaniem 380 VAC 

[4] SD – AL. – Informacje dotyczące zagadnień sejsmicznych 
 

1.3 SŁOWNIK I SKRÓTY 

Bardziej szczegółowe Informacje można znaleźć pod adresem: http://patient.varian.com/us/glossary 

  

http://patient.varian.com/us/glossary
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2 WYMIARY SYSTEMU FIRMY VARIAN 

2.1 GANTRY I STÓŁ 

System Halcyon jest niezależnym pojedynczym urządzeniem. Urządzenia do pozycjonowania pacjenta 
i interfejsu użytkownika są zintegrowane w podstawie i w pokrywach gantry.  

 

Rysunek 2-1  Wymiary systemu 

Tabela 2-1  Masy systemu  
 

Opis kg funty 

Cały system 4 914 10 834 

Gantry i osłony 4 530 9 987 

Stół 384 847 
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2.2 SZAFKA KONSOLI 

Szafka Konsoli mieści komputery zamontowane w stosie typu rack i urządzenia do obrazowania 
potrzebne do pracy systemu i interfejsu użytkownika. Jest ona zasilana z Panelu Odłączania Zasilania 
(MDP). Patrz Rysunek 3-9 Generyczna Dystrybucja Zasilania i Tabela 3-2 Wymagania systemu dotyczące 
zasilania, gdzie podano szczegóły dotyczące specyficznych wymagań i połączeń elektrycznych 
wymaganych dla szafki.  

 

Rysunek 2-5  Wymiary Szafki Konsoli 
 

Tabela 2-3  Masa Szafki Konsoli 

Opis kg funty 

Szafka Konsoli 330 726 

2.3 WSPORNIK PODŁOGOWY KONSOLI 

Firma Varian dostarcza płytkę do podłogowego wspornika pozycjonującego, która musi być 
przymocowana do podłogi pod Szafką Konsoli. Takie rozwiązanie zapewnia ograniczniki 
i sworznie blokujące zapobiegające przypadkowemu poruszeniu szafki.  

 

Rysunek 2-3  Wspornik Mocowania Podłogowego Szafki Konsoli 
 

Tabela 2-3  Masa Wspornika Mocowania Podłogowego 

Opis kg funty 

Wspornik Konsoli 23,4 52 
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2.4 KONSOLA I MONITORY 

Elementy interfejsu użytkownika zamontowane na biurku w sterowni.  

• (2) Monitory 23”, standardowo  

• Dedykowana Klawiatura Konsoli  

• Klawiatura i myszka USB, przewodowe 

 

Rysunek 2-4  Układ biurka Konsoli 

2.5 ZESTAW PRZEDINSTALACYJNY (PIK) 

Zestaw przed-instalacyjny PIK składa się z dostarczanego przez firmę Panelu Odłączania Zasilania 
i Skrzynki Przyłączeniowej Przekaźników (MDP i RJB). Te elementy są zazwyczaj zamawiane 
i wysyłane do miejsca montażu przez Menedżera Projektu PM Variana klientowi w celu 
zainstalowania przed dostawą systemu Halcyon. Elementy dostarczane przez Variana muszą być 
instalowane zgodnie z miejscowymi przepisami prawa i obowiązującymi zasadami przy użyciu 
zapewnionego przez Klienta i odpowiednio dobranego pod względem wymiarów sprzętu 
montażowego  zaprojektowanego do obsługi łącznego maksymalnego obciążenia 
przedstawionego poniżej. 

2.5.1 MDP 

Panel Odłączania Zasilania (ang. Mains Disconnect Panel MDP) systemu Halcyon jest 
dostarczanym przez firmę Varian niestandardowym panelem, który służy jako główny  element 
odłączający zasilanie pomiędzy systemem Halcyon i źródłem zasilania obiektu. Panel ten 
zapewnia zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, a wmontowany w panel przycisk Awaryjnego 
Odłączania Systemu zapewnia niezwłoczne wyłączenie całego systemu zgodnie z wymaganiami 
odłączenia NEC. Standaryzowane konstrukcje zapewniają klientowi, specyfikatorowi oraz 
instalatorowi wiele korzyści, łącząc wiele poszczególnych elementów w jeden, wstępnie 
zaprojektowany i fabrycznie testowany panel. Panel MDP jest uznany przez ETL jako zgodny 
z aprobatami wymaganymi przez artykuły 100 i 110-3 NEC.  

• Stanowi pojedynczy punkt połączenia dla 3-fazowego zasilania w obiekcie do systemu 
Halcyon. 

• Rozdziela zasilania na dwa niezależne, przełączalne wyjścia zasilania. 

• 3-fazowe wyjście mocy w układzie delta do Podstawy aparatu Halcyon, które pasuje 
do wejściowego 3-fazowego napięcia faza-do-fazy (380-480 VAC – prądu zmiennego). 

• Jednofazowe wyjście mocy do Konsoli Sterowania w zakresie 208 – 240 VAC. 

• Zapewnia różne funkcji bezpieczeństwa systemu: 

• Zabezpieczenie wyjść przed prądem przetężeniowym 

• Wyłączanie (nieawaryjne) 

• Wyłączanie awaryjne 

• Uruchamianie systemu 



 

12 z 44 
 

 

 
Rysunek 2-5  Panel Odłączania Zasilania (MDP) 

 

Tabela 2-4  Masa MDP 

Opis kg funty 

MDP 82 180 
 

2.5.2 SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA PRZEKAŹNIKÓW (RJB)  

Skrzynka Przyłączeniowa Przekaźników (ang. Relay Junction Box RJB) zapewnia interfejs 
z akceleratorem Halcyon poprzez fabrycznie zmontowany i przetestowany panel sterowania, 
zaprojektowany w sposób zapewniający wygodne, zorganizowane i pozwalające na zaoszczę-
dzenie czasu centralny punkt połączeniowy dla laserów pozycjonujących pacjenta, lampek 
ostrzegawczych statusu, głównego oświetlania pomieszczenia, przełączników drzwi i zdalnych 
przycisków wyłączenia awaryjnego. Panel zawiera schematy okablowania, co umożliwia 
wykorzystywanie go jako centralnego punktu połączeniowego i kontrolnego ułatwiającego 
przyłączanie różnych systemów.  

 

 

Rysunek 2-6  Skrzynka Przyłączeniowa Przekaźników (RJB) 

Tabela 2-5  Masa RJB 

Opis kg funty 

Skrzynka Przyłączeniowa Przekaźników  22,5 50 
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2.6 ZESTAW AKCESORIÓW 

System Halcyon jest dostarczany z zestawem fantomów do fizycznych badań kontroli jakości QA. 
Zestaw fantomów jest dostępny w dwóch wersjach: konfiguracja dla krajów poza Stanami 
Zjednoczonymi obejmuje fantom bębnowy typu Drum Phantom, fantom Las Vegas i fantom 
drutowy typu Wire Phantom. Konfiguracja dla Stanów Zjednoczonych obejmuje fantomy 
wymienione powyżej i jeden dodatkowy element: fantom DVT VN 6/3/6 cm. Należy zapewnić 
odpowiedni schowek służący do przechowywania fantomów w czasie przerwy w ich używaniu. 

Tabela 2-6  Wymiary i masy fantomów 

Opis 
Szerokość  
mm [cale] 

Długość 
mm [cale] 

Wysokość 
mm [cale] 

kg funty 

Fantom bębnowy (Drum) 552 [21,75”] 335 [13,25”] 245 [9,75”] 3 6,6 

Fantom Las Vegas 140 [5,5”] 140 [5,5”] 25 [1”] 1,1 2,4 

Fantom drutowy (Wire) 0,5 [0,2”] 100 [4”] - 0,006 0,2 
uncji 

Fantom DVT VN 6/3/6  
(tylko wybrane konfiguracje) 

160 [6,3”] 162 [6,5”] 170 [6,75”] 3,9 8,6 

 

 
Rysunek 2-7  Fantom bębnowy Drum 

 
Rysunek 2-9  Fantom drutowy Wire 

 
Rysunek 2-10  Fantom DVT VN 6/3/6cm 

 
Rysunek 2-8  Fantom Las Vegas 
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2.7 TELEWIZJA CCTV 

Pojedyncza kamera „widoku na żywo” (ang. Live View) jest dołączona do systemu i mocuje się ją 
na stole terapeutycznym. Kamera widoku na żywo umożliwia terapeucie utrzymywanie przez cały 
czas terapii kontaktu wzrokowego z pacjentam.  

 
Rysunek 2-11  Kamera widoku na żywo zamocowana na stole 

Konieczne mogą być dodatkowe kamery CCTV w celu zapewnienia wizualnego pokrycia 
pomieszczenia terapeutycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu.  
Należy wspólnie z Klientem sprawdzić wymagania dotyczące kamery CCTV.  

 

Firma Varian oferuje system telewizji CCTV  z dwiema kamerami jako opcjonalny 
element zakupu. Należy skontaktować się z Państwa Regionalnym Menedżerem 
Sprzedaży w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

• Obudowa CCTV jest instalowana przez Klienta, montuje się ją do standardowej pojedynczej 
skrzynki elektrycznej.  

• Kamera telewizji CCTV jest instalowana przez firmę Varian.  

 
Rysunek 2-12  Mocowania Kamer CCTV (widoki z góry, od przodu i z boku). 

 
UWAGA Nie należy umieszczać kamery CCTV na trajektorii wiązki pierwotnej.  
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2.8 KABLE 

W tym punkcie pokazane są połączenia od punktu do punktu i maksymalne długości kabli 
dostępnych dla kabli systemu dostarczanego przez firmę Varian. Patrz punkt 3.2.11 Osłony 
kablowe, gdzie podane są maksymalne długości osłon kabli.   

 
 

 

Przy obliczaniu długości kabli należy zawsze wziąć pod uwagę wymagane pętle 
serwisowe.  

Tabela 2-7  Kable systemu Halcyon 

Ident. 
kabla 

ID 

Maksymalna 
długość kabla 

Przedłużona 
długość 

kabli 

Ilość 
kabli 

Początek Koniec 

A 33 m [108’] 46 m [150’] 17 

Y03 – Szafka Konsoli 
Y01 – Podstawa/Gantry 

B 33 m [108’] 46 m [150’] 1 

C 15 m [49’] nie dotyczy 1 Y07 – MDP 

D 62 m [203’] nie dotyczy 1 
Y01 – Podstawa/Gantry 

Y07 – MDP 

E 34 m [111’] 46 m [150’] 2  Y09 – RJB 

F 15 m [50’] nie dotyczy 10 

Y03 – Szafka Konsoli 

Y05 - DKB Konsoli 

G 3 m [10’] nie dotyczy 1 Y08 – Gniazdo IEC 

H 10 m [32’] nie dotyczy 1 
Gniazdo sieciowe 

(zapewnione przez Klienta) 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KLIENTA 

3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI  

• Idealny odstęp wysokości sufitu wynosi 274 [9’-0”] ponad poziomem wykończonej podłogi. 

• Minima pokazane poniżej NIE OBEJMUJĄ lokalnych wymagań dotyczących odstępów 
dla instalacji elektrycznej i przestrzeni roboczej wynikających z przepisów prawa. 

 

Rysunek 3-1  Idealne minimalne odstępy w pomieszczeniu 
 

 

Należy skontaktować się z Regionalnym Planistą firmy Varian w celu uzyskania informacji 
na temat opcji rozmieszczenia systemu w sytuacji, gdy nie są spełnione te minimalne 
wymagania.   
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3.1.1 PODŁOGA POMIESZCZENIA TERAPEUTYCZNEGO I ZAGŁĘBIENIE 

Zagłębienie w podłodze pomieszczenia terapeutycznego zapewnia wymagany odstęp potrzebny 
do obrotu gantry i służy jako miejsce, które umożliwia doprowadzenie kabli elektrycznych 
i przewodów chłodzących do Podstawy aparatu Halcyon.  

Wszystkie miejsca z odsłoniętym betonem powinny być odpowiednio uszczelnione przed insta-
lacją systemu Halcyon.  

Głębokość zagłębienie nie powinna różnić się o więcej niż 6 mm [1/4”].  

Wykończona podłoga powinna być wyrównana w granicach ±3 mm [1/8”] łącznie 6 mm [1/4”] 
nad powierzchnią koła o promieniu 160 cm [5”-3”], tak jak pokazano poniżej. 

 

W przypadku renowacji istniejącego akceleratora firmy Varian, akceptowalne jest 
wykorzystanie istniejącego zagłębienia pod Ramę Podstawy o szerokości 168 [5”-6”]. 
Jednakże należy wykonać ścięcie o wymiarach 5 [2”] pod kątem 45 stopni wzdłuż górnej 
krawędzi po każdej stronie zagłębienia, aby umożliwić odstęp potrzebny na obracanie się 
gantry.   

 

Rysunek 3-2  Zagłębienie w podłodze pomieszczenia terapeutycznego – widok z góry 
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Rysunek 3-3  Zagłębienie w podłodze pomieszczenia terapeutycznego - przekrój  

 

3.1.2 OBCIĄŻENIE PODŁOGI 

 

OSTRZEŻENIE 

System Halcyon jest dostarczany z oprzyrządowaniem montażowym, które nie jest 
odpowiednie dla miejsc, w których występuje aktywność sejsmiczna. Do zakresu 
odpowiedzialności Klienta należy zapewnienie inżyniera ds. konstrukcji w celu 
określenia ilości, wielkości i rodzaju osprzętu montażowego potrzebnego 
do zakotwiczenia sejsmicznego elementów systemu dostarczonych przez firmę 
Varian do podłogi, ścian i sufitu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, 
należy zwrócić się do menedżera PM firmy Varian lub do działu planowania.   

  

Betonowa płyta pod Podkład Bazowy Podstawy (ang. Stand Base Pad) (B) I Stopę Poziomowania 
Podstawy (ang. Stand Leveling Foot) (C) powinna mieć grubość nie mniejszą niż 30 [12”]. 
Pondato, obszar poniżej wszystkich wsporników montażowych powinien być pozbawiony 
zbrojenia, kanałów kablowych, linii wodnych, pustych miejsc i innych struktur podpodłogowych, 
które mogłyby przeszkadzać w zakotwiczeniu urządzenia do głębokości 12 [5”] w miejscu 
Wspornika Podstawy (ang. Stand Bracket) (D) i 8 [3”] w miejscu przeznaczonym na Wspornik 
Stołu dla niesejsmicznych elementów kotwowych dostarczanych przez firmę Varian.  

Tabela 3-1  Obciążenia Podłogi pod Podstawę i Stół 

 Opis kN funty siły 

A Podkład Stopy Stołu, (3) 2,5 [1], kombinowany 4,2 945 

B Podkład Bazowy Podstawy, 9 [3 9/16”] 17,1 3 845 

C Stopa Poziomowania Podstawy, 6 [2 3/8”] 7,8 1 754 

D Wspornik Mocowania Podstawy nie dotyczy nie dotyczy 

E Wspornik Mocowania Stołu nie dotyczy nie dotyczy 

 

 



 

19 z 44 
 

 

 

Rysunek 3-4  Obciążenia podłogi dla Podstawy i Stołu – widok z góry 
  

 

Rysunek 3-5  Obciążenia podłogi dla Podstawy i Stołu – przekrój 
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3.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO KABLI W ZAGŁĘBIENIU  

Kable elektryczne muszę wchodzić od lewej przedniej lub lewej tylnej strony Zagłębienia 
w Podłodze (E), natomiast linie dostarczające chłodziwo i linie powrotu muszą wchodzić 
od prawej tylnej strony Zagłębienia w Podłodze (W) w ramach przeznaczonego dla tego celu 
obszaru, co wynika z konieczności uniknięcia kolizji wynikającej z obrotu gantry. Rysunek 3-6 
przedstawia maksymalny rozmiar trzech obszarów dostępu.  

 

Rysunek 3-6  Dostęp dla kabli w Zagłębieniu Podłogi w Pomieszczeniu Terapeutycznym 
 

3.1.4 WYMAGANIA SERWISOWE 

Wspornik Podłogowy Konsoli umożliwiają prawidłowe pozycjonowanie Szafki Konsoli 
i zabezpiecza kable przed uszkodzeniem. Niesejsmiczne kotwy są dostarczone w celu 
zamontowania wspornika do betonowej podłogi do głębokości 8 [3”]. 

 

Rysunek 3-7  Wymagania serwisowe Szafki Konsoli 

 

Akceptowalne jest zainstalowanie wspornika podłogowego nad wykończoną podłogą, 
jeżeli podłoga ma grubość równą lub mniejszą niż 6 mm [1/4”].   
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3.1.5 UKŁAD OBSZARU STEROWANIA 

Typowy układ pokazano poniżej. Rozlokowanie elementów składowych może różnić się w zależ-
ności od warunków specyficznych dla danego miejsca, należy skonsultować się z Klientem w celu 
określenie wymaganego rozkładu i dla zapewnienia dodatkowego miejsca zgodnie z wymagania-
mi.  

 

Rysunek 3-7  Generyczny układ Konsoli Sterowania 
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3.2 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 

3.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA 

Tabela 3-2 Wymagania systemu dotyczące zasilania 

Napięcie wejściowe   400Y/231 VAC do 480Y/277 VAC (3-fazy, zerowy i ziemia [o jednakowych 
rozmiarach – ang. Parity-sized]). 
380 VAC (wymaga transformatora izolacyjnego, wyjście 440Y/254 V).  

Obciążenie systemu 16 kVA przy 400-480 V 50/60 Hz (3-fazy i ziemia, dostarczane z MDP) 

Obciążenie Konsoli 2 kVA przy 208-230 V 50/60 Hz (1-faza, zerowy i ziemia, dostarczane 
z MDP)  

Regulacja napięcia 
zasilania 

±10% maksymalnie. Jest to maksymalne dozwolone odchylenie w stanie 
ustalonym względem wybranej wartości nominalnej. Kształt sinusoidalny 
zawierający mniej niż 5% zniekształceń harmonicznych. 

Maksymalne fazowe 
niezrównoważenie 
napięcia 

3% wartości nominalnej. Jest to maksymalna różnica pomiędzy 
dowolnymi 2-fazowymi napięciami podczas pracy przy pełnym 
obciążeniu (wiązka włączona ang. Beam-On). 

Częstotliwość wejściowa  50 lub 60 Hz ±3 Hz 

Obciążenia elektryczne 3 kVA w stanie oczekiwania stand-by, 5 kVA w stanie gotowości (Ready), 
18 kVA w stanie włączonej wiązki Beam-On. (Łącznie z konsolą, 2 kVA) 

Obciążenia długoczasowe 18 kVA (łącznie z konsolą, 2 kVA) 

Współczynnik mocy  Równy lub większy niż 75%, obciążenie indukcyjne. Krzywa prądu 
sieciowego nie jest sinusoidalna. 

Impedancja źródła 135 m przy 400Y/231 V 145 m przy 415Y/240 V 

163 m przy 440Y/254 V 194 m przy 480Y/277 V 

Obowiązkowe uziemienie Patrz podpunkt 3.2.10 Wymagania dotyczące Dedykowanego Uziemienia 
/ Ziemi 

 
 

3.2.1.1 IMPEDANCJA ŹRÓDŁA 

Wymagania dotyczące maksymalnej impedancji źródła dla zasilania 3-fazowego (i przewód 
zerowy) podano w Tabeli 3-2 Wymagania systemowe dotyczące zasilania dla 5 konfiguracji 
wejścia. Niższe napięcia prowadzą do uzyskiwania większych prądów, w związku z czym 
maksymalna impedancja różni się w zależności od napięcia. Wymagania te są oparte na założeniu 
najgorszego scenariusza zasilania 8 kVA na fazę, przy maksymalnej stracie wynoszącej 2,5% 
i niskim napięciu wejściowym (-10%).  

 

Prądy linii zasilania nie są zrównoważone, gdyż dwie fazy dostarczają po 5 kVA każda, 
a jedna dostarcza 8 kVA (łącznie 18 kVA).  

Maksymalna impedancja zawiera dowolne impedancje dostarczone przez Klienta, związane z 
następującymi elementami:  

• Transformator rozdzielczy 

• Okablowanie przyłączane w miejscu instalacji na 3-fazowej ścieżce do panelu odłączania 
zasilania MDP 

• Okablowanie przyłączane w miejscu instalacji na 3-fazowej ścieżce od panelu odłączania 
zasilania MDP do układu rozdzielczego PDU Podstawy akceleratora Halcyon 

Dla danej fazy należy zsumować powyższe wartości, a otrzymana suma powinna być mniejsza niż 
maksymalna impedancja.  
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3.2.2 DYSTRYBUCJA MOCY 

Poniżej pokazano typowy układ dystrybucji mocy. Oznaczone kolorami wg następującego kodu:  

Dostarczane przez Klienta  Opcje możliwe do zakupienia Dostarczane przez Variana 

 

Rysunek 3-9  Generyczna dystrybucja mocy  

 

Należy upewnić się, że wszyscy klienci zapewnili zgrubnie przygotowane przewody, 
łącznie z 4 metrową [13’-0”] końcówką przewodu pozostawionego w zwoju 
w zagłębieniu w podłodze pomieszczenia terapeutycznego.  

 
 

 
UWAGA 

Zasilanie sieciowe do MDP aparatu Halcyon musi być dostarczone z indywidualnej 
gałęzi obwodu zasilania sieciowego (na przykład zasilonej z dedykowanego 
transformatora). Odbiorniki użytkowe, takie jak oświetlenie pomieszczenia, 
gniazda zasilania lub inny osprzęt, muszą być zasilane z oddzielnego źródła. 

 

 
UWAGA 

Miejsca z zasilaniem 400-480 V: zasilanie wejściowe do MDP musi być 
doprowadzone z uziemionego źródła WYE (400Y/231 V do 480Y/277). 

 

3.2.3 ROZMIARY PRZEWODÓW PRZYŁĄCZANYCH NA MIEJSCU 

3-fazowe przewody powinny być dobrane pod względem rozmiarów tak, aby spełnić następujące 
wymagania: 

• Ogólne wymagania dotyczące maksymalnej rezystancji źródła. 

• Wartości znamionowe wejściowych i wyjściowych bezpieczników automatycznych MDP 
dobrane w oparciu o lokalne przepisy. 

• Należy używać wyłącznie przewodów miedzianych. 

• Przewody ziemi i zerowe powinny być dobrane parzyście względem odpowiednich 
przewodów dla każdej fazy zasilania. 

• Przewody muszą posiadać wartość znamionową dla napięcia 600 V, z zakresem temperatur 
wynoszącym 90 °C dla warunków suchych / 75 °C dla wilgoci - jako minimum. 

• Przewody biegnące z MDP do PDU Podstawy/Gantry (3fazy i ziemia) muszą mieć 
znamionową klasę dla wilgotnych lokalizacji i muszą przebiegać oddzielnie od innych 
przewodów.  

  

1 faza + uziemienie 

3 fazy + 
zerowy  + 
uziemienie 
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Tabela 3-3  Zakresy Rozmiarów Przewodów MDP 

Zaciski wejściowe MDP (CB1) 

3Fazy, N (zerowy) i G/PE 
(ziemia/uziemienie ochronne) 

Zaciski wyjściowe MDP (K1) 

3Fazy i G/PE 
(ziemia/uziemienie ochronne) 

Zaciski wyjściowe MDP (K2) 

1Faza, N (zerowy) i G/PE 
(ziemia/uziemienie ochronne) 

0 AWG do 8 AWG 0 AWG do 8 AWG 10 AWG do 12 AWG 

 

Tabela 3-4  Zakresy Rozmiarów Przewodów RJB 

 Zaciski wejściowe RJB  

 6 AWG do 18 AWG  

 

 

Przyłącza zerowe Klienta mogą być zakończone na listwie zerowania RJB lub w inny 
sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi. Listwa zerowa jest dostarczana 
dla wygody. 

 

3.2.4 TRANSFORMATOR IZOLACYJNY 

Transformator izolacyjny jest wymagany w obiektach o zasilaniu wejściowym wynoszącym 380 V. 
W krajach, w których standardem jest wartość napięcia 380 V, transformator izolacyjny będzie 
dostarczony przez firmę Varian. Prosimy po kontakt z Menedżerem PM firmy Varian w celu 
uzyskania dalszych informacji. Proszę zapoznać się z pozycją [3] SD – Izolacyjny Transformator 
Sieciowy dla miejsc z zasilaniem 380 VAC.  

 

3.2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONDYCJONOWANIA ZASILANIA 

Urządzenie jest wrażliwe na zmiany napięcia sieciowego oraz impedancję źródła. Przed instalacją 
urządzenia należy przeprowadzić pełne badanie zasilania elektrycznego, a egzemplarz raportu 
z tego badania należy przesłać do Regionalnego Menedżera ds. projektu instalacji w celach 
dokumentacyjnych. Jeśli nie można spełnić wymagań zasilania elektrycznego wymienionych 
w niniejszym dokumencie, wymagane jest stosowanie transformatorów izolacji i/lub 
kondycjonerów sieciowych. 

Podczas zasilania systemu Halcyon z tego samego źródła co windy, urządzenia HVAC oraz inne 
obciążenia ze sterowaniem fazowym, należy zachować ostrożność ze względu na potencjalne 
zdarzenia niepożądane dotyczące obsługi urządzenia rentgenowskiego. Krzywa napięcia zasilania 
praktycznie powinna być sinusoidalna, a współczynnik zawartości harmonicznych powinien 
wynosić mniej niż 5%. Sygnały z urządzeń wykorzystujących sieci elektryczne jako źródło 
dystrybucji mogą stanowić przyczynę problemów. Należy podjąć kroki i zastosować środki 
minimalizujące takie efekty. 

Napięcia przejściowe trwające nie dłużej niż kilka cykli nie są szkodliwe, jeśli są ograniczone 
do określonych regulacji napięcia sieciowego w stabilnym stanie. Tłumienie napięcia 
przejściowego jest wymagane, jeśli występują większe, dłuższe lub częstsze napięcia przejściowe, 
ponieważ mogą one zakłócać działanie urządzeń lub prowadzić do ich uszkodzenia. 

 

 

Jeśli jest zainstalowany transformator izolacyjny lub kondycjonera mocy, należy zwery-
fikować wartość wyłącznika wyjściowego mocy na tym urządzeniu i przed podłączeniem 

Panelu Odłączania Zasilania MDP systemu Halcyon wybrać odpowiedni rozmiar 
przewodów połączeniowych.  
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3.2.6 PANEL ODŁĄCZANIA ZASILANIA (MDP) SYSTEMU HALCYON 

Montaż 

• Panel MDP należy zamontować w polu widzenia i w zasięgu 3 metrów [10’-0”] od Szafki 
Konsoli aparatu Halcyon. 

• Panel może być zamontowany na powierzchni lub jako częściowo zagłębiony. W przypadku 
instalacji częściowo zagłębionej w ścianie można zagłębić 20 [8”] obudowy.  

Dostęp do kanałów kablowych 

• Kanały kablowe mogą wchodzić lub wychodzić od góry, od dołu lub z boków. Zalecanym poło-
żeniem jest doprowadzenie od góry i wyprowadzenie u dołu. Tylne umieszczenie kanałów 
kablowych nie jest możliwe. 

• Przebijak do kanałów kablowych jest zalecany do przebijania otworów. Dodatkowy panel 
MDP (ang. sub-panel) należy wyjąć na czas trwania tego procesu w celu uniknięcia 
uszkodzenia lub zanieczyszczenia odłamkami. 

Oznaczenia 

• Panel należy w widoczny sposób oznaczyć jako „Odłączanie zasilania sieciowego akceleratora” 
(ang. Mains Disconnect for Accelerator) zgodnie z NEC. Treść tej etykiety może być różna 
w zależności od kraju/regionu. Należy skonsultować się ze stosownym organem 
nadzorującym. 

• Na przedniej pokrywie panelu odłączania zasilania (tylko instalacje w Stanach Zjednoczonych) 
należy przykleić naklejkę dostarczoną przez firmę Varian „ARC FLASH”.  

 

Rysunek 3-10  Elementy generyczne w ramach MDP 

3.2.7 GNIAZDA ZASILANIA 

Pomieszczenie Terapeutyczne 

• Należy zapewnić dodatkowe gniazda zasilania według uznania zgodnie z wymaganiami 
Klienta. 

Obszar Sterowania 

• Jedno (1) gniazdo zgodne z IEC 60309, niebieskie, 230 V 50/60 Hz, 16 A, 2 biegunowe,  
3-przewodowe gniazdo z uziemieniem, dostarczane przez firmę Varian, instalowane przez 
Wykonawcę, zasilane z MDP. 

• Zlokalizowane po dowolnej stronie Szafki Konsoli, patrz Rysunek 3-7 Układ generycznej 
Konsoli Sterowania 

• Przewody dorowadzone z MDP, fazowy, zerowy i ziemi powinny mieć przekrój  
4 – 6 mm2 [12 -10 AWG].   

• Muszą posiadać parametry znamionowe dla napięcia 600 V, z minimalnym zakresem 
temperatur wynoszącym 90 °C dla warunków suchych. 

• Należy zapewnić dodatkowe gniazda zasilania według uznania zgodnie z wymaganiami 
Klienta. 

3 FAZY  
+ ZERO  
+ ZIEMIA 
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Rysunek 3-11  Przyłącze Szafki Konsoli – gniazdo IEC 60309 
 

3.2.8 SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA PRZEKAŹNIKÓW (RJB) 

Skrzynka RJB jest montowana w ścianie, tak aby dostęp do niej może być uzyskany z pozycji 
stojącej na wykończonej podłodze. Zaleca się, aby skrzynka RJB była umieszczona poza polem 
widzenia, a w niektórych przypadkach może znaleźć się schowku. Należy sprawdzić, czy 
lokalizacja i odstępy są zgodne z miejscowymi przepisami. Alternatywnie skrzynka przyłącze-
niowa przekaźników może zostać zamocowana w ścianie powyżej sufitu z płyt akustycznych. 
Należy wtedy zapewnić dostęp serwisowy do skrzynki RJB, w związku z czym NIE NALEŻY 
umieszczać bezpośrednio nad akceleratorem Halcyon ani w żadnym schowku w pomieszczeniu 
terapeutycznym. Skrzynka RJB może być zamontowana na powierzchni ściany lub może być 
półzagłębiona, przy czym dla instalacji półzagłębionych obudowę można cofnąć o 10 [4”].  

 

   
OSTRZEŻENIE 

W celu zapewnienia dostępu serwisowego skrzynkę RJB należy 
zainstalować na wysokości osoby stojącej na wykończonej podłodze. 

 

3.2.9 WYMAGANIA DLA DEDYKOWANEGO UZIEMIENIA/ZIEMI 

Akcelerator Halcyon wymaga obwodu ziemi/uziemienia ochronnego (ang. Ground/Protective 
Earth G/PE), tak jak pokazano na Rysunku 3-12 Schemat przewodnika Ziemi/Uziemienia. Obwód 
ten stanowi część głównego zasilacza i zapewnia uziemienie dla elementów systemu akceleratora 
Halcyon: Gantry/Podstawy i Szafki Konsoli. Minimalny rozmiar miedzianego przewodnika ziemi 
powinien być jednakowego rozmiaru (sparowany) z przewodnikami zasilania. Przewodniki ziemi 
powinien być instalowany począwszy od Podstawy do Panelu MDP aparatu Halcyon i od MDP 
do głównej ziemi obiektu poprzez system sieci elektrycznej szpitala (ang. Hospital Grid System).   

 

UWAGA 

Przewodnik Ziemi/Uziemiający musi spełniać lub przewyższać wymagania 
wynikające z miejscowych przepisów oraz mieć jednakowe wymiary 
(parzystość wymiarów) z przewodnikami zasilania/mocy, ale nie może mieć 
przekroju mniejszego niż 16 mm2 [nr 6 AWG]. 

Jako ziemi nie należy używać rur zasilających w wodę. To urządzenie jest 
wrażliwe na elektrolizę wynikającą z uziemienia rur wodnych. 

  
• Zapewnić jeden przewodnik G/PE (ziemi / uziemienia ochronnego( od wejściowego zasilania 

sieciowego do Panelu MDP. 

• Zapewnić jeden przewodnik G/PE od Panelu MDP do PDU Podstawy. 

• Zapewnić jeden przewodnik G/PE 6 mm2 [10 AWG] od MDP do Szafki Konsoli Halcyon. 

• Ten kabel powinien mieć długość 15 metrów [50’-0”] i powinien być zakończony 
pierścieniowym uchem 6 mm. 
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• Należy zapewnić „pętlę serwisową” od długości minimum 3 metry [9’-0”] z tyłu Szafki 
Konsoli.  

• Zapewnić jeden przewodnik G/PE od głównego źródła ziemi do skrzynki RJB i zakończyć go 
pierścieniowym uchem 6 mm.  

 

 

Opcjonalny przewodnik G/PE 6 mm2 [10 AWG] może być przyłączony od Panelu MDP 
(listwa ziemi TBG3) do ziemi Puszki Przelotowej Urządzeń Sterowania {jeżeli 
występuje). 

 

 

Rysunek 3-12  Schemat Przewodnika Ziemi/Uziemienia 

3.2.10 OSŁONY KABLOWE 

 

 

UWAGA 

Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zezwolenia na instalację 
w obiekcie zgodnie ze stosownymi lokalnymi lub regionalnymi przepisami. 
Przepisy te mogą mieć wpływ na wybór tras prowadzenia kabli, liczbę 
kanałów kablowych, specyfikację zasilania sieciowego i kabli do przesyłania 
danych oraz na wybór lokalizacji instalacji poszczególnych elementów 
systemu. 

Klient musi pamiętać o potencjalnym wpływie instalacji kabli i elementów 
systemu na aspekty konstrukcyjne zabezpieczenia przeciwpożarowego 
(stopień odporności na ogień i brak toksyczności podczas spalania (ang. 
plenum rate). 

 
• Należy upewnić się, że wszystkie elementy umieszczono w taki sposób, że wystarczająca jest 

najmniejsza długość kabla.  

• Wszystkie kanały kablowe prowadzone pod podłogą powinny być suche i wodoodporne. 
W związku z tym wszystkie rury PCV należy skleić ze sobą, a metalowe kanały kablowe należy 
prawidłowo uszczelnić. 

• Wszystkie przewody muszą być zakończone tulejami izolacyjnymi lub w podobny sposób, aby 
zabezpieczyć kable przed przetarciem. 

• Zapewnić odpowiedni odstęp dla typowych promieni przebiegu kanałów kablowych, 
wynoszący sześciokrotność średnicy.  

• Zagięcia przewodów nie powinny przekraczać 270 stopni na przebieg kablowy.  
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• Poprowadzić wszystkie drogi przenikania przechodzące przez pomieszczenie, jak najbardziej 
prostopadle do izocentrum, aby uniknąć rozproszenia promieniowania. 

• Zweryfikować wszystkie drogi przenikania pomieszczenia z fizykiem ds. dokumentacji. 
 

 

Rysunek 3-13  Identyfikacja osłon kabli 

Tabela 3-5  Minimalne zalecane rozmiary osłon kablowych 

Identy-
fikacja 
kabla 

Maksymalna  
długość 

Minimalny  

rozmiar  

Ilość Początek Koniec 

A 38 m [125’] 100 mm [4”] 1 

Y03 – Szafka Konsoli 
Y01 – Podstawa/Gantry 

B 38 m [125’] 

50 mm [2”] 

1 

C 11 m [36’] 1 Y07 - MDP 

D 57 m [187’] 1 Y01 – 
Podstawa/Gantry 

Y07 – MDP 

E 41 m [135’] 1 Y09 – RJB 

F nie dotyczy 

nie dotyczy 

nie dot. 

Y03 – Szafka Konsoli 

Y05 – DKB Konsoli 

G nie dotyczy nie dot. Y08 – Gniazdo IEC 

H nie dotyczy nie dot. 
Wtyk sieciowy typu jack 

(zapewniony przez Klienta) 
 

Powyższe informacje są minimalnymi rozmiarami, które są wymagane, aby zmieścić kable 
i zapewnić odstępy wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w czasie pracy 
urządzeń. Inne opcje osłon kablowych są akceptowalne dla osiągnięcia potrzebnych wzajemnych 
połączeń w istniejących lub nowych instalacjach. Dział planowania może dostarczyć więcej 
informacji na temat tych opcji.  
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Tabela 3-6  Rozmiary osłon kablowych określone przez Klienta 

I nie dotyczy 
Zgodnie 

z przepisami  
(32 mm min.) 

1 

Y07 - MDP 

Y01 – Podstawa/Gantry 

J nie dotyczy 
Zgodnie 

z przepisami 
1 Y08 – Gniazdo IEC 

 

 

Należy zainstalować dostarczony przez firmę Varian giętki metalowy przewodnik o dłu-
gości 3 metrów [10’-0”], średnicy 32 mm w zagłębieniu podłogi w pomieszczeniu tera-
peutycznym do osłony kablowej zawierającej przewody 3-fazowe i ziemię z MDP do PDU 

Podstawy/Gantry (PDU oznacza Moduł Dystrybucji Mocy – ang. Power Distribution 
Unit).  

 

Inne wymagania dotyczące osłon do rozważenia przez Klienta: 

• Przełączniki blokady drzwi 

• Lampki ostrzegawcze 

• Wyłączenie awaryjne  

• Dostęp eksperymentalny (port dla Fizyka dla potrzeb kontroli jakości QA)  

3.2.11 URZĄDZENIA PRZECIWAWARYJNE I BEZPIECZEŃSTWA 

Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, muszą  być dostarczone przez 
Klienta i zainstalowane przez jego inspektora bezpieczeństwa radiacyjnego następujące systemy 
bezpieczeństwa urządzenia zgodne z wymaganiami określonymi przez miejscowe agencje 
ds. zgodności z przepisami prawa.  

A – Przełączniki wyłączenie awaryjnego 

B – Przełączniki drzwiowe 

C – Wejście zasilania lampek ostrzegawczych 

D – Lampki ostrzegawcze 

 

Rysunek 3-14  Schemat okablowania połączeniowego – urządzenia bezpieczeństwa i ostrzegawcze  

Lampki 
ostrzegawcze 

Przewody 
zerowe 

Drzwi 

Zasilanie 
lampek 

Wył. awaryjne 
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3.2.11.1 PRZEŁĄCZNIKI WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO 

Przełączniki wyłączenia awaryjnego (ang. Emergency-Off EMO) odcinają zasilanie od akcelera-
tora. W systemie występują przełączniki EMO wbudowane w Podstawę akceleratora (x2), Stół 
(x2) i Konsolę (x1). Dodatkowo przełączniki EMO dostarczone przez Klienta mogą być wymagane 
w pomieszczeniu terapeutycznym. Wszystkie wymagania w tym zakresie należy zweryfikować 
z regionalnymi agencjami ds. zgodności z przepisami prawa.  

Należy dostarczyć przełącznik Allen-Bradley 800T-FX6AV lub równoważny, dwubiegunowy, typ 
z suchymi stykami i z ręcznym resetem. Każdy przełącznik powinien być połączony w obwód 
szeregowo do dwóch oddzielnych równoległych obwodów. Oba styki powinien być normalnie 
zamknięte (ang. normally closed NC). Przełączniki należy rozmieścić w taki sposób, aby uniknąć 
niepożądanego kontaktu, takiego jak zetknięcie się z noszami lub wózkami.   

3.2.11.2 PRZEŁĄCZNIKI BLOKADY DRZWI 

Dwa przełączniki blokady bezpieczeństwa drzwi są wymagane dla wszystkich instalacji. Należy 
zapewnić dwa przełączniki, jeden na napięcie 48 VDC (podstawowy) i jeden na napięcie 24 VDC 
(dodatkowy). Przełączniki muszą otwierać/zamykać się w ciągu 500 ms względem siebie w celu 
uniknięcia awarii systemu. Są one przełącznikami typu normalnie otwartego i są stosowane, aby 
mieć pewność, że drzwi do pomieszczenia są zamknięte w czasie pracy aparatu Halcyon. Należy 
uzgodnić z producentem drzwi rodzaj przełączników dostarczanych z drzwiami lub zapewnić 
rodzaj kompatybilny. Przełączniki drzwi należy przyłączyć do wejść podstawowej i dodatkowej 
blokady drzwi w skrzynce RJB. Przełączniki muszą zapewniać możliwość przełączania do 80 V, 500 
mA. Wartości dla podstawowego obwodu drzwi wynoszą 48V/250mA (nominalnie), a dla 
dodatkowego 24V/1mA (nominalnie). 

 

 

Jeśli w bunkrze znajdują się drugie drzwi, można zainstalować drugi zestaw 
przełączników blokady drzwi (podstawowy i dodatkowy). Jeżeli taki zestaw jest 
instalowany, przewody należy poprowadzić szeregowo z głównymi przełącznikami 
blokady drzwi i musi być zapewnione ich otwieranie/zamykanie się w ciągu 500 ms 
względem siebie, aby uniknąć występowania awarii systemu. 

  

3.2.11.3 LAMPKI OSTRZEGAWCZE 

Oświetlenie ostrzegawcze jest osprzętem dostarczanym przez klienta, który jest wymagany 
w pomieszczeniu terapeutycznym i/lub nad drzwiami, i/lub na wysokości oczu w pobliżu drzwi 
poza pomieszczeniem terapeutycznym, wskazując stany włączenia i wyłączenia wiązki. Może być 
wymagane ich miganie, gdy wiązka jest włączona. Kolorowe (zazwyczaj czerwone) światła muszą 
być umieszczone w taki sposób, aby jedno było widoczne z dowolnego punktu w pomieszczeniu 
z aparatem Halcyon. Są one umieszczane zazwyczaj w pobliżu wyłączników awaryjnych. Należy 
zweryfikować wymagania wynikające z wymagań lokalnych agencji ds. zgodności z przepisami. 

Każdy z trzech obwodów lampek ostrzegawczych charakteryzuje się maksymalnym obciążeniem 
lampy żarowej wynoszącym 60 watów. Jeśli wymagane jest większe obciążenie, obwody te 
można użyć do sterowania osobnymi przekaźnikami dostarczanymi przez klienta. Alternatywnie 
można stosować lampy LED. Lampy fluoroscencyjne nie są dozwolone. 

Tabela 3-7  Lampki Ostrzegawcze 

Lampka gotowości 
wiązki „READY” 

Świeci się, aby pokazać, że system MV nie ma otwartych blokad i jest 
gotowy do terapii. 

Lampka włączonej 
wiązki „ON” 

Świeci się w czasie generowania wiązki terapeutycznej (MV), 
obowiązkowa. Co najmniej jedna lampka umieszczona nad drzwiami 
wejściowymi do pomieszczenia terapeutycznego. 

Lampka wiązki 
wyłączonej „OFF” 

Świeci się, kiedy akcelerator nie znajduje się w stanie generowania 
promieniowania, nie jest to obowiązkowa lampka sygnalizacyjna. 
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Generator włączony 
„ON” 

Świeci się, aby zasygnalizować, że system kV jest gotowy 
do przeprowadzenia obrazowania pacjenta. 

Promieniowania 
rentgenowskie 
włączone „ON” 

Świeci się w czasie generowania wiązki do obrazowania (kV), 
obowiązkowa dla akceleratorów z wbudowanym obrazowaniem On-
Board Imaging. Co najmniej jedna lampka umieszczona nad drzwiami 
wejściowymi do pomieszczenia terapeutycznego. 

 

3.2.11.4 OPCJONALNE URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 

Następujące opcjonalne urządzenia bezpieczeństwa są dostarczane i instalowane przez Klienta. 

Wyszła ostatnia osoba (ang. Last Man Out LMO) 

Przełącznik LMO może zostać zainstalowany według uznania klienta lub jeśli wymagają tego 
lokalne przepisy. Należy zapewnić przełącznik sterujący sygnałami podstawowego i dodatkowego 
przełącznika blokady drzwi do skrzynki przyłączeniowej przekaźników RJB.  

• Sygnał podstawowej i dodatkowej blokady drzwi w skrzynce przyłączeniowej przekaźników 
RJB powinien pozostać otwarty do momentu wciśnięcia LMO i zamknięcie drzwi 
do pomieszczenia terapeutycznego, w takiej właśnie kolejności. 

• Samo zamknięcie drzwi do pomieszczenia terapeutycznego bez wcześniejszego naciśnięcia 
przycisku LMO nie spowoduje zamknięcia obwodów drzwi do pomieszczenia terapeutycznego 
w skrzynce przyłączeniowej przekaźników RJB. 

• Po każdorazowym otwarciu drzwi do pomieszczenia terapeutycznego, obwód sterujący 
sygnałami drzwi do pomieszczenia terapeutycznego powinien być resetowany do stanu 
otwartego. 

• Funkcje przekroczeniu czasu i ostrzeżenia dźwiękowe należy wdrożyć stosownie do wymagań 
producenta LMO. 

Kurtyna Świetlna 

Opcjonalna metoda wykrywania w celu zablokowania wiązki, jeśli jest aktywowana.  

Rozłączenie awaryjne 

Jest to pojedynczy przełącznik zamontowany w obszarze sterowania, niezależny od trybu pracy 
aparatu, kiedy jest aktywowany, odcina całe zasilanie od aparatu. 

3.2.12 SIEĆ KOMPUTEROWA 

 

Zgodnie z normą IEC 60601-2-1: 2009 +A1:2014 dotyczącą wskaźnika dźwiękowego 
(Klauzula # 201.10.1.2.101.10) użytkownik powinien zapewnić i zainstalować odpowiedni 
wskaźnik dźwiękowy działający równolegle z dowolnymi lampkami ostrzegającymi 
przyłączonymi do RJB.  

• Wymagane jest jedno (1) gniazdko sieciowe obok Szafki Konsoli (Y01), trzy (3) dodatkowe 
gniazdka (zalecane dla drukarek i dodatkowych komputerów dostarczonych przez 
użytkownika). 

• Kabel o specyfikacji Cat 5e (minimum), CAT 6 (jest zalecana). 

• Pasmo 100 Mbs, pełny dupleks 100BASE-T (minimum), szybkość 1 Gbit/s lub wyższa (zalecana). 

• Wtyk RJ-45 musi spełniać wymagania szablonu okablowania TIA/EIA-568-A. 

• Varian zaleca odizolowanie domeny Onkologii od sieci firmowej (ang. Enterprise Network). 

• Szafka Konsoli (Y01) wymaga statycznego adresu IP. 

• Należy zapoznać się z poradnikiem konfiguracji sieci firmy Varian - MICAP, w tej sprawie należy 
skontaktować się z Menedżerem Projektu PM firmy Varian w celu uzyskania dokumentów 
ze szczegółowymi informacjami.  
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3.3 INSTALACJA HYDRAULICZNA 

Tabela 3-8  Wymagania dotyczące chłodziwa i obciążeń cieplnych wody 

Idealny przepływ chłodziwa  18 °C przy 12 l/min [65 °F przy 3,2 GPM] 

Zakres przepływu 7 – 23 l/min [2 – 6 GPM] 

Zakres temperatury dostarczanego 
chłodziwa 

10 – 25 °C [50 – 77 °F] 

Zawartość glikolu w chłodziwie Nie przekraczająca 50% 

Minimalne użytkowe obciążenie cieplne 
(wymagane, 24 godziny) 

1 kW (3.414 BTU/godz.) 

Obciążenie cieplne chłodziwa 
w normalnym cyklu terapii 

2,2 kW (7.511 BTU/godz.) 

Maksymalne obciążenie cieplne 
chłodziwa (włączona wiązka Beam-ON) 

7 kW (23.900 BTU/godz.) 

Spadek ciśnienia  
2,2 kg/cm2 [32 PSI] (w warunkach 
maksymalnego obciążenia cieplnego] 

Maksymalne ciśnienie wejściowe 7 barów [100 PSI] 

Średni przyrost temperatury wody 
podczas wszystkich stanów (z zamkniętym 
zaworem obejścia) 

16 °C [27 °F]  

 
 
 
 

 

UWAGA 

Jest to typowy zakres temperatury dostarczanego chłodziwa, jeśli 
używane są niższe temperatury, należy zapoznać się z wykresem 
psychometrycznym w celu ustalenia punktu kondensacji w obiekcie. 
Jeśli temperatura dostarczanego chłodziwa jest niższa od tego punktu 
skraplania, może dojść do skroplenie, co doprowadzi do uszkodzenia 
urządzeń. 
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3.3.1 WODA CHŁODZĄCA 

Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą można zaspokoić przy wykorzystaniu systemu zamkniętej 
pętli (dedykowana chłodnica lub schłodzona woda z centralnej instalacji obiektu) albo systemu 
jednego przejścia (użytkowa „miejska” woda).  

• Zasilanie w schłodzoną wodę nie może przekraczać ciśnienia 7 barów [100 PSI], jest ono 
sterowane przez regulator (A).  

• Końcówki rur są zakończone zaworami izolacyjnymi (C) i 25 mm [1”] FNPT (D). 

• Może być zainstalowany opcjonalny zawór obejścia urządzenia (G). 

• Należy zapewnić co najmniej jeden miernik przepływu (B) na linii zasilania lub powrotu w celu 
monitorowania natężenia przepływu.  

• Zalecane są rury miedziane, powinien być zainstalowany filtr / sitko dla różnych metali. 

• Rury nie powinny przebiegać bezpośrednio nad akceleratorem.  

• Zestaw elastycznego węża, dostarczany przez firmę Varian a instalowany przez Wykonawcę, 
jest używany do przyłączenia układu rur do akceleratora. 

• Zawór obejścia jest zlokalizowany w podstawie systemu (E). Ten zawór jest otwarty 
dla systemów z zamkniętą pętlą, a zamknięty dla systemów jednego przejścia. 

• Modulujący zawór sterowania (F) jest zlokalizowany wewnątrz podstawy systemu (E) 
i utrzymuje temperaturę wewnętrznej pętli chłodzenia na poziomie 30 °C [86 °F]. 

 

 

Rysunek 3-15  Schemat układu chłodzenia 

 

 

Jeżeli zaprojektowany jest system z zamkniętą pętlą z rezerwowym zasilaniem w wodę  
miejską, zaleca się, aby był zapewniony sposób powiadamiania użytkownika, że zawór 
obejścia powinien być zamknięty w przypadku użycia  awaryjnego układu rezerwowego 
systemu jednego przejścia.  

Część, za którą jest odpowiedzialny Klient Odpowiedzialność Variana 
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3.3.2 DOSTĘP DO LINII CHŁODZĄCYCH W ZAGŁĘBIENIU W PODŁODZE 

• Przedłużyć dwie linie 2,5 [1”] systemu chłodzenia do Zagłębiania w podłodze w pomieszczeniu 
terapeutycznym i zakończyć je tuleją FNTP 1” oraz zatyczką, patrz Rysunek 3-16 Widok z góry 
dostępu do linii chłodzenia. 

• Zainstalować zawory odcinające dla linii dostarczający wodę chłodzącą i linii powrotnych 
wody na tylnej ścianie za Podstawą, patrz Rysunek 3-17 Przekrój dostępu do linii chłodzących. 

 

Rysunek 3-16 Widok z góry dostępu do linii chłodzenia. 

 
Rysunek 3-17 Przekrój dostępu do linii chłodzących. 
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3.3.3 JAKOŚĆ WODY CHŁODZĄCEJ 

Zewnętrzna woda chłodząca może być dostarczana z centralnej instalacji obiektu lub z systemu 
zamkniętej pętli, co jest preferowanym rozwiązaniem. Opcja jednego przejścia (woda miejska) 
może być zintegrowana z wykorzystaniem zaworu obejścia tylko jako rozwiązanie zapasowe. 
Projekt może być również kombinacją metod zapewniających większą odporność i redundancję 
ostatecznego rozwiązania, za ten szczegółowy projekt odpowiedzialny będzie lokalny 
wykonawca. 

Tabela 3-9  Minimalna jakość wody chłodzącej 

Podstawowa jakość 

Czysta, przejrzysta, nie mętna wodaac. Powinna być 
poddana działaniu inhibitora w systemie z zamkniętą pętląb 

Wartości dla systemu chłodzenia jednego przejścia (woda 
miejska) pokazano w nawiasach (  ) 

 Wartość Jednostki 

Patogeny, bakterie z grupy coli 
Brak cfu/ml (cfu = jednostki 

tworzące kolonię) 

Liczebność bakterii heterotro-
ficznych metodą płytkową (HPC) 

<100 (<100) cfu/ml 

Kwasowość 7,5 – 10 (7,0 – 9,0) pH 

Przewodność elektryczna >2000d (>250)  µS/cm 

Całkowite rozpuszczone substancje 
stałe 

>1300d (>160)  mg/l 

Całkowite chlorki jako Cl >150 (>50) mg/ml 

Całkowita twardość jako CaCO2 >150e (>75e) mg/ml 
  

a. Woda miejska może być stosowana jedynie jako zapasowe źródło wody i nie jest zalecana do stałego 
stosowania jako zewnętrznego źródła chłodziwa. 

b. Jako preferowane źródło zewnętrznej substancji chłodzącej do stałego wykorzystywania zalecana jest 
woda z obiektu. 

c. Z doświadczenia wynika, że niektóre lokalne systemy zaopatrujące w wodę pitną powodują nadmierną 
korozję i konieczność częstej wymiany wewnętrznego wymiennika ciepła. 

d. Woda z obiektu charakteryzuje się większym przewodnictwem i wyższymi progami całkowitych 
rozpuszczonych substancji stałych, ponieważ dodane inhibitory korozji zwiększają te wartości 
kontrolne. W niewielkim odsetku systemów przewodnictwo może być mniejsze w oparciu o rodzaj 
użytego inhibitora korozji. 

e. Dla systemów, w których miękka lub oczyszczona woda stosowana jest do uzupełniania, dopuszczalna 
jest niższa całkowita twardość, jeśli w systemie znajduje się wystarczająca ilość inhibitora korozji. 

Jeśli do zewnętrznej wody obiektu dodawany jest glikol, preferowany jest glikol propylenowy 
(ze względu na jego lepsze notowania w zakresie bezpieczeństwa środowiska w porównaniu 
z innymi glikolami) przy mocy, która nie przekracza 50% w stosunku objętościowym. 

Woda z zewnętrznego źródła (miejska lub z obiektu) wymaga dodatkowej dezynfekcji (tj. oprócz 
obecnej rezerwy wybielacza/chloru/chloraminy) w celu uniknięcia formowania się warstwy 
biofilmu w wymienniku ciepła akceleratora. W tej sprawie należy zasięgnąć porady specjalistów 
ds. uzdatniania wody. 

 

Specyfikacje wody chłodzącej podane w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania 
dla wewnętrznej pętli wody chłodzącej akceleratora. Należy  skontaktować się z działem 
pomocy firmy Varian pod numerem telefonu 1-(888)-Varian5 (827-4265) w celu uzyskania 
dalszych informacji.   
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3.4 SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE 

• Zakres temperatury otoczenia – 16° do 27°C [60° do 80°F] 

• Zakres wilgotności – 30% do 75% wilgotoności względnej, bez skraplania 

• Maksymalna wysokość n.p.m. – 2 000 m [6562 stopy] 

3.4.1 WENTYLACJA 

W pewnych warunkach akceleratory będą wytwarzały wykrywalne poziomy ozonu. W celu 
zachowania niewykrywalnych poziomów zaleca się przeprowadzanie wymian powietrza 
do sześciu razy na godzinę, w typowych warunkach zapewnia to normalna wentylacja. 
Przy projektowaniu powinno się uwzględnić świeże powietrze. Należy utrzymywać dodatnie 
ciśnienie powietrza w bunkrze, aby utrzymywać drzwi typu wahadłowego w pozycji zamkniętej. 

Tabela 3-10  Obciążenie cieplne Podstawy Gantry 

Pomieszczenie terapeutyczne – Podstawa/Gantry (Y01)  

Stan aparatu Halcyon kW BTU/godz. 

Podczas stanu włączonej wiązki Beam-On 6,0 20.487 

Podczas wszystkich innych stanów 1,0 3.413 
 

Tabela 3-11 Obciążenie cieplne Szafki Konsoli 

Pomieszczenie terapeutyczne  

Opis kW BTU/godz. 

Szafka Konsoli Sterowania (Y03) 1,1 3.770 

Opcjonalna stacja robocza ARIA i monitor 0,5 1.707 
 

3.5 WIBRACJE 

System Halcyon jest odporny na wibracje, lecz należy rozważyć wybrane lokalizacje, gdzie lokalny 
sprzęt może powodować nadmierne wibracje. Większość instalacji jest na lub poniżej poziomu 
progowego, tak więc wibracje normalnie nie są problemem. Lokalizacje urządzeń, które powinny 
być uwzględnione w ogólnym projekcie to duże sprężarki lub generatory, windy i linie kolejowe. 
Całkowity dopuszczalny błąd pozycji w polu pacjenta jest określony jako 0,1 mm (100 mikronów) 
zero-do-szczytu. Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny sytuacji związanych z konkretnym 
miejscem, należy skontaktować się z regionalnym planistą lokalizacji firmy Varian.  

3.6 WARUNKI AKUSTYCZNE 

Dla pomieszczeń terapeutycznych nie obowiązują ustalone normy akustyczne. Firma Varian nie 
napotkała żadnych problemów akustycznych związanych z umieszczeniem modulatora 
w pomieszczeniu terapeutycznym. Pacjenci przebywają w pomieszczeniu przez bardzo krótki 
czas, a  obserwacje wskazują, że niektórzy z nich wydają się uspokojeni zmieniającymi się 
natężeniami dźwięku, gdy urządzenie przechodzi przez swoje cykle.  

 

Tabela 3-12  Poziomy akustyczne 

Lokalizacja Warunki dBA 

Szafka Konsoli Szafka Konsoli Sterowania przy 1 m 53 

Izocentrum Stan włączonej wiązki Beam-On 49 
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3.7 WYKOŃCZENIA 

3.7.1 POSADZKI 

System Halcyon zawiera podzespoły elektroniczne, które są czułe na rozładowanie elektro-
statyczne (ESD). Posadzki z płytek kompozytowych z winylu (ang. Vinyl Composite Tile VCT) 
lub z arkuszy winylowych (ang. Vinyl Sheet Goods VSG) w pomieszczeniu terapeutycznym 
i w obszarze sterowni muszą być traktowane jako „statycznie rozpraszające” (ang. static 
dissipative), tak jak to zostało określone w EOS/ESD S7.1 i ANSI/ESD S20.20 lub w dokumentach 
równoważnych. 

• Rezystancja w zakresie 1 M – 1000 M omów [10e6 – 10e9] 

Wykładzina może spowodować trudności przy przemieszczaniu noszy na kółkach. Dodatkowo, 
płyny i plamy na wykładzinie mogą być trudne do wyczyszczenia, stwarzając w ten sposób ryzyko 
dla zapewnienia kontroli zakażeń. Jednakże, jeżeli została wybrana wykładzina, skłonność 
do występowania efektu elektrostatycznego nie może przekraczać poziomu 2,0 kV przy 20% 
wilgotności względnej podczas pomiarów przeprowadzanych w sposób określony przez metody 
wymienione w dokumencie AATCC-134 lub równoważne. 

Niezależnie od tego, jaka posadzka zostanie wybrana, należy zwrócić uwagę na zachowanie 
reżimu kontroli zakażeń, tak aby zapewnić przestrzeganie zasad kontroli zakażeń bez pogarszania 
antystatycznych właściwości z biegiem czasu. Zaleca się, aby końcowe pokrycie podłogi było 
instalowane przed dostawą urządzenia, patrz rozdział 4.4.  

NI NALEŻY instalować podłogi w zakreskowanych obszarach po obu stronach zagłębienia 
w podłodze. Wsporniki montażowe Podstawy i Stołu muszą być zainstalowane bezpośrednio 
na betonie, dla zapewnienia dokładności odcięcia wspornika stołu w czasie jego instalacji.  

 

Rysunek 3-18  Luki podłogowe pozostawione przy Podstawie 
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3.7.2 SUFITY 

Nie ma specyfikacji typu gotowego sufitu. Doświadczenie pokazało jednak korzyści zastosowania 
akustycznej płyty sufitowej 60 x 120 [24 "x 48"] lub 60 x 60 [24 "x 24"]. Do jej zalet należy zaliczyć 
łatwy dostęp do konstrukcji / kabli sufitowych znajdujących się powyżej, niskie koszty naprawy 
i modyfikacji, tłumienie akustyczne i korzyści estetyczne nowoczesnych kratek sufitowych 
i płytek.  

3.7.3 AKCESORIA 

Zaleca się wykonanie szafek na zamówienie i przeznaczenie ich na przechowywanie akcesoriów 
do akceleratora i urządzeń do unieruchamiania pacjenta. Ze względu na różnice w praktykach 
terapeutycznych, dokładne ilości i rodzaje różnią się dla poszczególnych ośrodków, należy w tej 
sprawie zwrócić się do menedżera Państwa projektu (PM) firmy Varian oraz sprecyzować 
z klientem wymagania i preferencje dotyczące ich przechowywania.  

3.7.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Spryskiwacze w pomieszczeniu terapeutycznym wyglądają zniechęcająco. Ich uruchomienie lub 
niezamierzone zalanie może prowadzić do kosztownych napraw i przedłużających się postojów. 
Niektóre przepisy prawne pozwalają na zastąpienie konstrukcji Typu I dla zapewnienia ochrony 
przeciwpożarowej. Detektory są zdecydowanie zalecane i zazwyczaj są odpowiednie, jeżeli 
gaśnica pożarowa typu „C” jest dostępna w pomieszczeniu terapeutycznym. Detektory wysokiej 
temperatury lub fotoelektryczne detektory dymu są preferowane, ponieważ detektory typu 
jonizacyjnego w pewnych okolicznościach mogą wywoływać fałszywe alarmy. Jeżeli spryskiwacze 
pożarowe są wymagane przez lokalne władze, głowice spryskiwaczy nie powinny znajdować się 
nad sprzętem. System wyposażony w zawory i sterowany przez detektor dymu (z suchą akcją 
wstępną) może być wbudowany tak, aby spryskiwacze były mokre tylko w przypadku określonej 
potrzeby. Częściowo lub w pełni wpuszczone, wysokotemperaturowe głowice są zalecane 
w przypadku mokrych systemów. Bezpieczeństwo nieambulatoryjnych pacjentów powinno być 
zweryfikowane, jeżeli rozważa się zastosowanie systemu chemicznego. Należy sprawdzić 
wymagania wynikające z lokalnych przepisów prawa.   
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4 ZARZĄDZENIE PROJEKTEM     

4.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wszystkie daty i ustalenia przed instalacją są indywidualnie planowane przez Menedżera PM 
firmy Varian w oparciu o uzgodnienia pomiędzy Klientem a Menedżerem PM firmy Varian, 
z podaniem do wiadomości działom Planowania i Sprzedaży firmy Varian. Menedżer PM firmy 
Varian będzie informował klienta za pomocą regularnych komunikatów przez czas trwania 
wszystkich faz projektu. Dodatkowo Menedżer projektu zazwyczaj przeprowadza wizyty 
na miejscu w celu udzielenia pomocy w odpowiedzi na pytania i zapoznania się z podstępem prac 
budowlanych. Wizyty na miejscu są przeważnie przeprowadzane jako początkowe spotkanie 
w miejscu instalacji / uruchomienia projektu oraz na zakończenie prac budowlanych / jako Przed-
instalacyjna Inspekcja końcowa. Ta końcowa wizyta zazwyczaj odbywa się na 7 - 10 dni przed 
datą instalacji wyposażenia (RIG) w celu sprawdzenia 100% zakończenia prac określonych 
w końcowej liście kontrolnej Halcyon. 

 
=  Krytyczne Inspekcje 

STOP / DALEJ 
 

=  Daty instalacji przez firmę Varian w celu 
dopasowania do programu Klienta 

 
=  Prace wykonywane 

przez innych 

Tabela 4-1  Typowy harmonogram projektu (oszacowanie) 

Zadanie (szacowane 
tygodnie) 

1 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 

Złożenie zamówienia  
na aparat 

X                  

Projektowanie / 
Budowa (zmienne) 

                  

MCB i RJB dostarczone 
oraz wmontowane 

                  

Inspekcja przed-
instalacyjna 

                  

Dostawa aparatu 
(weekend) 

                  

Montaż (RIG) aparatu 
(weekend) 

                  

Instalacja systemu                   
Odbiór/akcept. aparatu                   

4.2 CELE 

Elementy wymienione poniżej muszą zostać wypełnione/zakończone zanim końcowa inspekcja 
firmy Varian może zostać przeprowadzona i urządzenia mogą zostać dopuszczone do dostawy. 
Harmonogram instalacji firmy Varian opiera się na tym, że wszystkie te elementy są wykonane 
jako minimum podczas tej inspekcji. Pełną "Listę kontrolną przed-instalacją akceleratora firmy 
Varian" może dostarczyć Menedżer PM Variana. 

• Obszar prac firmy Varian jest wykończony do standardu klinicznego, wolny od kurzu i bez 
dostępu dla żadnych innych prac. Obszar powinien być odizolowany od wszelkich innych 
obszarów budowy za pomocą stałych barier. 

• Klient wystąpił o uzyskanie i podpisanie wszystkich licencji i zatwierdzeń wymaganych dla tej 
instalacji. 

• Istnieje wolna ścieżka dostępu do montażu – należy zapewnić wszystkie odstępy i nośności 
dla obciążeń od obszaru rozładunku/przemieszczania do bunkra – muszą spełniać minimalne 
wymagania. 

• Szybki dostęp do Internetu, działająca sieć szpitalna z dostępnym systemem zapisu 
i weryfikacji. 

• Badanie MICAP zostało zakończone i przesłane. 
• Stałe zasilanie działa i znajduje się na miejscu. Wszystkie wymagania elektryczne są spełnione, 

łącznie z kanałami kablowymi, okablowaniem, wyłącznikami automatycznymi i urządzeniami 
do kondycjonowania zasilania.   

• Dopływ wody chłodzące do akceleratora, przetestowany i w pełni sprawny. 
• Wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem są zainstalowane i przyłączone. 
• System HVAC pomieszczenia terapeutycznego i sterowni jest przetestowany i w pełni 

działający. 
• Podłogi i obudowy zostały wykonane lub przygotowane zgodnie ze wcześniejszymi 

ustaleniami.  
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4.3 MDP I RJB 

Pod-projekt nr 1 Podstawowym celem tego dokumentu jest przedstawienie przeglądu roli 
i odpowiedzialności firmy Varian i wykonawców wyznaczonych przez Klienta w czasie 
instalacji. Powinien być on odczytywany w powiązaniu z przewodnikiem PPG-AL. Jeżeli 
pojawiają się jakiś wątpliwości, należy je wyjaśniać z Menedżerem PM firmy Varian. 

Nazwa zadania Panel Odłączania Zasilania (MDP) i Skrzynka Przyłączeniowa Przekaźników (RJB) 

Przegląd zadania Aby uzyskać akceptację dostawy zapewnionego przez firmę Varian panelu MDP (łącznie 
z gniazdem IEC) oraz RJB, należy zainstalować je w ich docelowych miejscach i przyłączyć 
doprowadzone kable zasilania i kable interfejsowe pomieszczenia. 

Uwaga - Jeśli klient lub Wykonawca chcą zbudować lub użyć innego MCB, należy to wcześniej 
uzgodnić z Menedżerem PM firmy Varian. 

Wymagania 
wstępne 

• Pomieszczenie terapeutyczne musi być wodoszczelne 

• Specyficzna dla danego miejsca rysunki (SSD) dla zlokalizowania MDP i RJB 

• Dostępne izolowane źródło zasilania 

• Zainstalowane dorowadzone przewody zasilania sieciowego 

• Zainstalowany pręt zaciskowy dedykowanego uziemienia  

Odpowiedzial-
ności 

Zadanie Varian Klient 

Zorganizowanie daty dostawy X X 

Rozpakowanie RJB i MDP   X 

Przebicie otworów kablowych w celu dopasowania do instalacji 
w obudowach RJB i MDP 

 X 

Zainstalowanie RJB, MDP i gniazda IEC zgodnie z SSD  X 

Zainstalowanie osłon kablowych  X 

Przyłączenie do doprowadzenia izolowanego źródła   X 

Przyłączenie dedykowanych G/PE do listwy obiektu    X 

Przyłączenie lampek ostrzegawczych do RJB  X 

Przyłączenie przełączników blokad drzwi do RJB  X 

Przyłączenie przełączników EMO do RJB  X 

Przeprowadzenie testów określonych przez firmę Varian i miejscowe 
przepisy 

 X 

Zutylizowanie opakowań po dostawie firmy Varian  X 

Czas trwania Określony przez Klienta  

Zasoby 
i materiały 
dostarczone 
przez Klienta 

Generalny wykonawca do rozpakowania i zamontowania MDP i RJB, przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu montażowego. 

Wykonawca instalacji elektrycznej do podłączenia doprowadzonego zasilania i urządzeń 
peryferyjnych. 

Materiały potrzebne do instalacji, wykonania osłon, przyłączeń i prac wykończeniowych. 

Materiały potrzebne do przyłączenia zasilania konsoli wg PPG 

Wyniki Zainstalowane MDP i RJB, podłączone doprowadzone zasilanie oraz kabel zasilający gotowy 
do podłączenia do aparatu Halcyon. 

Gniazdo IEC zainstalowane w pobliżu Szafki Konsoli i podłączone do MDP. 

Akceptacja Brak / niewymagana 
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4.4 DOSTAWA I PRACE MONTAŻOWO-INSTALACYJNE (RIG)  

Pod-projekt nr 2 Podstawowym celem tego dokumentu jest przedstawienie przeglądu roli 
i odpowiedzialności firmy Varian i wykonawców wyznaczonych przez Klienta 
w czasie instalacji. Powinien być on odczytywany w powiązaniu z przewodnikiem 
PPG-AL. Jeżeli pojawiają się jakiś wątpliwości, należy je wyjaśniać z Menedżerem 
PM firmy Varian. 

Nazwa zadania MONTAŻ I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT (ang. RIG) 

Przegląd 
zadania 

Instalacja aparatu i urządzeń peryferyjnych 

Wymagania 
wstępne 

• Podprojekty 1 - 3 zakończone 

• Sznurki do przeciągania w kanałach kablowych 

• Lokalizacja schowka na części zapasowe i akcesoria 

• Kabel zasilania (dostarczony przez klienta) w zagłębieniu podłogi  

• Dostępne zasilanie elektryczne, tabliczka informacyjna odcięcia zasilania 
elektrycznego 

• Dostępny punkt sieciowy   

Odpowiedzial-
ności 

Zadanie Varian Klient 

Zorganizowanie daty dostawy systemu  X X 

Oceny ryzyka i określenie metody (ang. method statements)  X  

Wyodrębniony obszar dla ciężarówki z dostawą   X 

Upewnienie się, że droga dostawy jest odpowiednia dla prze-
prowadzenia operacji RIG  

 X 

Zabezpieczenie podłogi we wnętrzach X X 

Rozładowanie / rozpakowanie systemu i przemieszczenie go 
do pomieszczenia docelowego 

X  

Przeciągnięcie kabli systemowych X  

Zainstalowanie aparatu X  

Przyłączenie zasilania do MDP i aparatu Halcyon  X 

Przyłączenie zasilania do złącza IEC  X 

Przyłączenie lampek ostrzegawczych, przełączników EMO i prze-
łączników blokad do RJB 

 X 

Przyłączenie chłodzenia  X 

Przekazanie do eksploatacji dostarczonych urządzeń 
peryferyjnych 

X  

Zwrot metalowych elementów transportowych X  

Czas trwania 5 dni 

Zasoby 
i materiały 
dostarczone 
przez Klienta 

Dostęp do miejsca instalacji poza godzinami pracy. 

Wykonawcy w celu przyłączenia zasilania i wody. 

Wyniki Aparat dostarczony i zainstalowany. 

Akceptacja Przeprowadzona inspekcja przez wykonawcę prac montażowo-instalacyjnych RIG oraz 
Menedżera Projektu PM firmy Varian - RIG-AL 
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4.5 AKCEPTACJA PRZEZ KLIENTA I BEZPIECZEŃSTWO  

Pod-projekt nr 3 Podstawowym celem dokumentu jest przedstawienie przeglądu roli 
i odpowiedzialności firmy Varian oraz wykonawców wyznaczonych przez Klienta 
w czasie instalacji. Powinien być on odczytywany w powiązaniu z przewodnikiem 
PPG-AL. Jeżeli pojawiają się jakiś wątpliwości, należy je wyjaśniać z Menedżerem 
PM firmy Varian. 

Nazwa zadania Testy bezpieczeństwa i promieniowania 

Przegląd 
zadania 

Instalacja aparatu i urządzeń peryferyjnych 

Wymagania 
wstępne 

• Wszystkie usługi serwisowe działające w pełnym zakresie i przekazane 
do eksploatacji 

• Aparat zainstalowany i przekazany do eksploatacji 

• Pomieszczenie klinicznie gotowe 

Odpowiedzial-
ności 

Zadanie Varian Klient 

Zaaranżowanie daty dla IPA X X 

Przeprowadzenie IPA X X 

Test krytyczny (ang. critical exam – dotyczy blokad bezpieczeń-
stwa itp., w Europie) 

X  

Korekta wad  X 

Test promieniowania (ekranowania pomieszczenia)   X 

   

   

   

Czas trwania 1 dzień 

Zasoby 
i materiały 
dostarczone 
przez Klienta 

Dostępność RPA lub fizyka  

Miernik promieniowania 

Miernik neutronów 

Zbiornik wody i komory CC13 lub równoważne 

Sprzęt dozymetryczny i komory 

Wyniki Pomyślny wynik kontroli IPA – test promieniowania i test krytyczny zakończone 
wynikiem pozytywnym. 

Akceptacja Przeprowadzona inspekcja przez Instalatora i Klienta – IPA-AL 
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DODATEK A   INFORMACJE NA TEMAT PRZESYŁKI I DOSTAWY NA MIEJSCE 
MONTAŻU 

Tabela 4-2  Rozmiary skrzyń i ich masy 
 

Opis  
 

Metryczne Angielskie (Imperial) 

kg Wys. Szer. Głęb. funty Wys. Szer. Głęb. 

Skrzynia – A 520 244 155 310 11464 96 61 122 

Skrzynia – B 456 157 102 102 1005 62 40 40 

Skrzynia – C 720 157 97 279 1587 62 38 110 

Skrzynia – D 270 119 94 140 595 47 37 55 

Skrzynia – E 262 122 201 213 578 48 79 84 

Panel Odłączania Zasilania (MDP) 78 61 76 109 172 24 30 43 

Skrzynka Przyłączeniowa 
Przekaźników (RJB) 

28 51 58 71 62 20 23 28 

3-fazowy Transformator Izolacyjny 205 81 61 71 452 32 24 28 

Całość (minus transformator 
izolacyjny) 

7.014    15.463    

 

Tabela 4-3  Objętości skrzyń 

Opis  
 

Objętość 

Metryczne (m3) Angielskie (stopy3) 

Skrzynia – A 11,74 413 

Skrzynia – B 1,63 57 

Skrzynia – C 4,26 150 

Skrzynia – D 1,57 55 

Skrzynia – E 5,24 184 

Panel Odłączania Zasilania (MDP) 0,5 18 

Skrzynka Przyłączeniowa 
Przekaźników (RJB) 

0,2 7,5 

3-fazowy Transformator Izolacyjny 0,35 12,5 

Całość (minus transformator 
izolacyjny) 

25,14 884,5 
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Rysunek 4-1  Konfiguracja wysyłkowa - Wymiary 

Tabela 4-4  Masa wysyłkowa Podstawy 

Opis kg funty 

Podstawa/gantry aparatu Halcyon 4 530 9987 

 

Rysunek 4-2  Konfiguracja dostawy na miejsce montażu – Opcja „A” 

 

W sprawie opcji dostawy na miejsce montażu w przypadkach, które nie spełniają tych 
minimalnych wymagań, należy skontaktować się z Państwa Regionalnym Planistą firmy 
Varian.   

 


