



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Dotyczy:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budyńku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budyńku Głównego dla projektu pn. "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – EZ.28.136.2019

Zbiorcze zestawienie ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24 839 165,99zł.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
1	Warbud S. A. Ul. Domaniewska 32 02 – 672 Warszawa	38 830 305,11 zł.	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni
2	<i>Konsorcjum firm:</i> Grupa Ekoenergia Sp. z o. o. — lider Sierakowice Prawe 141D 96 – 100 Skierniewice Woj – Art. Sp. z o. o. Ul. Gałęckiego 2E 96 – 100 Skierniewice	38 867 291,45 zł.	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3	<p><i>Konsorcjum firm:</i> As – Bud Miśkiewicz, SzwalSKI sp. j. – <u>lider</u> Ul. Obywatelska 112D 94 – 104 Łódź</p> <p>Insbud Adam Ślipek Ul. Rajdowa 16 m. 52 94 – 003 Łódź</p> <p>Wykonawca Robót Elektrycznych Energopik Ścieszko Piotr Szynczyce 6 97 – 318 Czarnocin</p>	33 266 210,00 zł.	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (<i>o ile jest wymagane</i>) lub zgłoszeniem zakończenia robót (<i>o ile jest wymagane</i>) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.</p> <p>Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	<p>24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny</p> <p>60 miesięcy roboty budowlane</p>	60 dni
4	<p>Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. Reguły, Ul. S. Bodycha 73A 05 – 816 Michałowice</p>	37 003 300,00 zł.	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (<i>o ile jest wymagane</i>) lub zgłoszeniem zakończenia robót (<i>o ile jest wymagane</i>) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.</p> <p>Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	<p>24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny</p> <p>60 miesięcy roboty budowlane</p>	60 dni

P. O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Wziespac
Centrum Onkologii i
in. M. Kopernika

mgr inż. Andrzej

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KIEROWNIK SEKCJI

[Signature]
mgr inż. Szymon