



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budyńku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budyńku Głównego dla projektu pn. "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centrum Onkologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budyńku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – EZ.28.21.2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24 839 165,99zł.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
1	Warbud S. A. Ul. Domaniewska 32 02 – 672 Warszawa	40 475 430,89 zł.	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni
2	<i>Konsorcjum firm:</i> As – Bud Miśkiewicz, Szwański sp. j. – <u>lider</u> Ul. Obywatelska 112D 94 – 104 Łódź Insbud Adam Ślipek Ul. Rajdowa 16 m. 52 94 – 003 Łódź Wykonawca Robót Elektrycznych Energopik Ścieszko Piotr Szynczyce 6 97 – 318 Czarnocin	33 084 944,71 zł.	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3	<i>Konsorcjum firm:</i> Grupa Ekoenergia Sp. z o. o. — lider Sierakowice Prawe 141D 96 – 100 Skierniewice Woj – Art. Sp. z o. o. Ul. Gateckiego 2E 96 – 100 Skierniewice	38 799 986,45 zł.	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni
4	Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. Reguły, Ul. S. Bodycha 73A 05 – 816 Michałowice	31 777 506,05 zł.	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.11.2020r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni

mgr inż. Andrzej Kosprzyk
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kobczyńska w Łodzi
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego