

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budyńku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budyńku Głównego dla projektu pn. "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budyńku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – **EZ.28.58.2020**

Zbiornicze zestawienie ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24 839 165,99zł.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Termin płatności
1	KONSORCJUM FIRM: GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. – LIDER konsorcjum Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice WOJ-ART. Sp. z o.o. – PARTNER konsorcjum ul. Gąteckiego 2E, 96-100 Skierniewice	38 207 096,55 PLN brutto	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni
2	Budimex SA ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	40 042 825,82 PLN brutto	Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Badowski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
SPRZĄTALISTA

mgr Artur Witek-Guzińska
(spółzawizja)

13.08.2020 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3	<p>FIRMA BUDOWLANA „ANNA-BUD” SP. Z O.O.* UL. RONDO ONZ 1, PIĘTRO 10 00-124 WARSZAWA Adres do korespondencji: Bilcza ul. Bukowa 2b 26-026 Morawica</p> <p>* Wykonawca złożył przez miniportal ofertę a następnie przesłał zmianę i informację o wycofaniu pierwotnej oferty (bez wykorzystania ścieżki wycofania oferty). Podczas otwarcia ofert, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców, Zamawiający stwierdził, iż pierwotna oferta została poprawnie odszyfrowana, ale nie można zapoznać się z jej treścią. Następnie Zamawiający dokonał poprawnego otwarcia drugiej oferty przesłanej jako zmiana.</p>	28.872.211,64 PLN brutto	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni
4	<p>Konsorcjum firm: As – Bud Miśkiewicz, Szwański sp. j. (LIDER KONSORCJUM) Ul. Obywatelska 112D 94 – 104 Łódź Insbud Adam Ślipek (PARTNER KONSORCJUM) Ul. Rajdowa 16 m. 52 94 – 003 Łódź Wykonawca Robót Elektrycznych Energopik Ścieszko Piotr (PARTNER KONSORCJUM) Szynczyce 6 97 – 318 Czarnocin</p>	32 045 743,00 PLN brutto	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni
5	<p>KONSORCJUM FIRMY: Lider konsorcjum- Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, 42- 200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Cassino 40 Partner konsorcjum- Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOPOL” Sp. z o. o., 42- 244 Jaskrów, ul. Starowiejska 5</p>	28 783 000,00 PLN brutto	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny 60 miesięcy roboty budowlane	60 dni

DZIAŁ ZAMÓWIENIOWY PUBLICZNYCH
SPECYJALISTA
mgr Agnieszka Gusińska
(spółzadziata)

.....
Dyrektor
ds. Inżynierstwa

13.08.2020 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6	<p>SKB SA Adres: ul. Miła 2 Warszawa 00-180</p>	33 900 000,00 PLN brutto	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	<p>24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny</p> <p>60 miesięcy roboty budowlane</p>	60 dni
7	<p>Konsorcjum: Lider - WEGNER Sp. z o. o. Sp. k. Członek KONSORCJUM - HEALTHCARE BUILDING SOLUTIONS Sp. z o. o. ul. Bukowska 177, 60-196 Poznań (adres wspólny dla obu spółek)</p>	27 484 090,49 PLN brutto	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	<p>24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny</p> <p>60 miesięcy roboty budowlane</p>	60 dni
8	<p>CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A 05-816 Michałowice</p>	30 458 998,78 PLN brutto	<p>Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) nastąpi w dniu 30.10.2021r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w §2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wskazany termin zakończenia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, dostawę i montaż sprzętu, odbiory dokonane w ramach inwestycji przewidziane w umowie.</p>	<p>24 miesiące aparatura i sprzęt medyczny</p> <p>60 miesięcy roboty budowlane</p>	60 dni

DZIAŁ ZAMÓWIENIOWYCH
SPEJALISTA
mgr Agnieszka Guzicka
(sporzędziła)

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jęży Badowski

13.08.2020 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)