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Nr sprawy: EZ.28.10.2021
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci
powyzej 5 350 000 euro na wykonanie robdét budowlanych polegajacych na rozbudowie
i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Zgodnie z dyspozycjg art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania zadane do tresci SWZ.

I. W toku postepowania zostaly zadane nastepujace pytania do tresci SWZ:

Pytanienr1
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o projekt Architektoniczno-Budowlany rozbudowy znajdujacy
sie w posiadaniu Zamawiajgcego.

OdpowiedzZ: Zamawiajacy jest w posiadaniu Projektu Architektoniczno-Budowlanego jedynie dla przebudowy.
Zamawiajgcy zatgcza PAB przebudowy.

Pytanie nr 2
Prosimy o udostepnienie planszy zbiorczej sieci zewnetrznych w celu okreslenie ilosci i zakresu
niezbednych do wykonania przekladek.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie jest w posiadaniu planszy zbiorczej sieci zewnetrznych. Zamawiajacy jest
w posiadaniu PZT ktéry stanowi zatacznik do Projektu Architektoniczno-Budowlanego
przebudowy i ktéry zostal udostepniony zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 1. Zamawiajacy
zalgcza réwniez decyzje o warunkach zabudowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o pelny wykaz aparatury medycznej przewidzianej do zainstalowania w pomieszczeniach
przewidzianych do wykonania lub przebudowania wraz z ich parametrami przylaczeniowymi takimi
jak np. moc zasilania, podlaczenia wodne i kanalizacyjne, podlgczenia do sieci IT, podlgczenia do
instalacji gazéw medycznych lub sprezonego powietrza.

Odpowiedz: Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest objeta dostawa aparatury medycznej.
Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy jest w posiadaniu miejsca w ktérym mozliwe bedzie

nieodplatne przechowanie zestawu mocujacego Master do czasu jego ponownego zamocowani

OdpowiedzZ: Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanienr 5

W zwigzku z panujacym w dalszym ciggu stanem pandemii, ktéry w znaczacy sposéb spowodowat
wydluzenie trwania wszystkich procedur urzedowych wnosimy o nie wliczanie czasu od zloZzenia
wnioskéw do poszczegélnych urzedéw do wydania prawomocnej decyzji do czasu realizacji. W sytuacji
obecnej terminy te moga zostaé¢ wydluzone na co Wykonawca nie bedzie mie¢ wplywy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze okoliczno$ci do wydtuzenia terminu realizacji uwzglednione zostaty w
zapisach Umowy stanowigcej zatacznik do SWZ.

Pytanie nr 6

Czy na terenie robét objetych przebudows znajduja si¢ materialy niebezpieczne? np. azbest. Jezeli tak
prosimy o podanie kodéw odpadéw oraz potwierdzenie ze Zamawiajacy bedzie ponosil koszty ich
utylizacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze na terenie inwestycji nie znajduje si¢ azbest. W zakresie obowigzkéw
Wykonawcy lezy natomiast transport i sktadowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji
robot na sktadowiskach oraz ich utylizacja.

Pytanie nr 7
Prosimy o wylaczenie czasu niezbednego na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie z czasu realizacji
robét budowlanych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8
W zwiazku z brakiem kompletnej dokumentacji co uniemozliwia przygotowanie przedmiotowej oferty
wnioskujemy o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien 18.06.2021r.

Odpowiedz: Zamawiajacy wydtuzy! termin sktadnia ofert do dnia 28.05.2021 r.

Pytanie nr 9

Zgodnie z ustawa PZP z dnia 11 wrze$nia 2019 r. art. 436 ust. 1: planowany termin zakonczenia ustugi,
dostawy lub robo6t budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczeg6lnych
czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej, okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach,
chyba ze wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyna;.

Zamawiajacy w rozdziale VII SWZ okre$la termin wykonania calego przedmiotu umowy jako:

1. Termin wykonania zaméwienia - wykonanie robét budowlanych, opracowanie dokumentacji
Powykonawczych, zakoriczenie procedur odbiorowych do:

1) Etap A (przebudowa) - w terminie do dnia 30.11.2021 od dnia przekazania placu budowy co nastapi
zgodnie z zapisami §8 wzoru umowy.

2) Etap B (rozbudowa) - w terminie 10 miesiecy od dnia przekazania placu budowy co nastapi zgodnie
z zapisami §8 wzoru umowy.

Zamawiajacy wskazal sztywna date wykonania cze$ci zaméwienia i w przypadku przedluzajacego si¢
postepowania przetargowego z przyczyn niezaleznych od potencjalnego Wykonawcy, moze dojs¢ do
sytuacji, ze Wykonawca rozpocznie prace dopiero w tym terminie. Nie dotrzymanie tego terminu
obwarowane jest karg umowng zastrzezona w zatgczniku nr 8 do SWZ (Umowa) w § 23.

Ze wzgledu na niezgodnos$ci wyzej wspominanego zapisu z ustawa PZP wnosimy o zmiang jego tresci
i dostosowanie go do zapis6w obowiazujgcej ustawy PZP.
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OdpowiedZ: Zamawiajacy wyjaénia, iz przepis art. 436 ust. 1 pkt.1) pzp dopuszcza okreSlenie terminu
realizacji umowy datg kalendarzowg, gdy istniejg uzasadnione obiektywne przyczyny. W
odniesieniu do terminu realizacji Etapu A zaistnialy wilasnie takie przyczyny. Ten zakres
przedmiotu umowy zostanie sfinansowany ze $rodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych, ktére musza zosta¢ rozliczone w roku biezgcym. Nie zachowanie
powyzszego terminu oznaczal bedzie utrate w/w dofinansowania przez zamawiajgcego. Na taka
interpretacje w/w przepisu wskazuje réwniez uzasadnienie projektu nowego prawa zamdéwi3n
publicznych, w ktéry ustawodawca wskazal, iz taka obiektywng przyczyng, niezalezng od
zamawiajacego mamy do czynienia np. w przypadku projektéw finansowanych ze $rodkéw UE.
Wynika to z faktu, iz wszelkie umowy zwigzane z dofinansowaniem zazwyczaj obliguja
beneficjenta do ich wykorzystania w okre$lonym terminie. Ten kitopotliwy dla zamawiajacych
wymodg oznacza koniecznoé¢ wykonania zaméwienia w terminie wczesniejszym niz dzien
rozliczenia $rodkéw. Jezeli wiec zamodwienie ma zosta¢ sfinansowane ze Srodkéw otrzymanych
przez zamawiajacego, ktére powinny zosta¢ w okre$lonym terminie wydane i rozliczone, to z
pewnoscig jest to obiektywna przyczyna umieszczenia w umowie daty oznaczajgcej termin
wykonania umowy. Obiektywna, czyli niezalezna od intereséw zamawiajagcego. Wobec
powyzszego podanie daty kalendarzowej jako terminu realizacji Etapu A nie narusza przepiséw
art. 436 ust. 1 pkt.1) pzp i w tym zakresie zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Z uwagi na zlozenie oferty elektronicznej przez ePUAP, prosimy Zamawiajacego o zamieszczenie na
stronie postepowania ,identyfikatora postepowania”. Wykonawca pragnie zaznaczyé, iz w
wyszukiwarce postepowan na MiniPortalu nie wystepuje przedmiotowe postepowanie. Tym samy
prosimy o dopelnienie wszelkich formalnosci, by Wykonawcy mieli mozliwos¢ zlozenia oferty
elektronicznej przez ePUAP (bez klucza postepowania nie ma mozliwosci zaszyfrowania oferty i jej
zlozenia na ePUAP)

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wraz z publikacja SWZ i ogloszeniem o zaméwieniu zamieScit identyfikator
postepowania na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanienr 11
Z uwagi na powyzsze prosimy Zamawiajacego o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien
09.06.2021r.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wydtuzyt termin sktadnia ofert do dnia 28.05.2021r.
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Pytanie nr 12
Zgodnie z Rozdz. VIII SWZ, Wnosimy o umozliwienie odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej na
podstawie art.131 ust.2.

Odpowiedi: W sprawie ustalenia dogodnego terminu odbycia wizji lokalnej prosimy kontaktowac¢ sie z panem
Radostawem Makula - Dziat Realizacji Projektéw i Rozwoju, tel. 42 689 58 95,

Pytanie nr 13

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o udostepnienie Projektu Architektoniczno Budowlanego (PAB
przebudowy) ktory jest w posiadaniu Zamawiajacego ktéry Wykonawca winien zweryfikowaé,
zaktualizowa¢ i zaadaptowac¢ do aktualnych wymagan Zamawiajacego opisanych w SIWZ, PFU oraz do
aktualnie obowiazujacych przepiséw.

OdpowiedZ: Zamawiajacy zalacza PAB przebudowy.

Pytanie nr 14

Zwracamy si¢ z prosba o wydhluzenie termindéw realizacji poszczegélnych etapéw umowy:

1) W zakresie PRZEBUDOWY (etap A)

a) Projektu Technicznego w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy (z zastrzeZzeniem zapisow §

1 ust 2 pkt b) umowy)

b) Projektéw Wykonawczych w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy

2} W zakresie ROZBUDOWY (etap B)

a) Koncepcji w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy

b) Projektu Architektoniczno Budowlanego w terminie 16 tygodni od dnia podpisania umowy

¢) Projektu Technicznego w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

d) Przekazanie Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie 5 miesiecy

od dnia podpisania umowy

e) Projektow Wykonawczych w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

a.i.l.a.i.1. Wykonanie rob6t budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych,

zakonczenie procedur odbiorowych do:

1) Etap A (przebudowa) - w terminie do dnia 30.05.2022 od dnia przekazania placu budowy co nastgpi

zgodnie z zapisami §8 umowy

2) Etap B (rozbudowa) - w terminie 16 miesiecy od dnia przekazania placu budowy co nastgpi zgodnie z
zapisami §8 umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

II. Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany tre$ci SWZ i dokonang zmiane
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania:

Zamawiajacy uzupetnia tres¢ SWZ o nastepujace dokumenty (w zatgczeniu do niniejszego pisma):

»  Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z ekspertyzg i audytem energetycznym dla czeéci podlegajgce;j
przebudowie.

» Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Zmianie ulega:
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» Termin zwiazania ofertg okre$lony w rozdziale XIX pkt. 1 SWZ - Wykonawca jest zwigzany oferta na 6kres
90 dni, liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie z tym dniem) tj. do dnia 25.08.2021r.

» Termin sktadania ofert okre$lony w rozdziale XXI pkt. 2 SWZ - na dzien 28.05.2021 r. do godziny 10:00
> Termin otwarcia ofert okre$lony w rozdziale XXII pkt. 4 SWZ - na dzien 28.05.2021 r. o godzinie 11:00
Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z powyzsza zmiana dokonal réwniez zmiany tresci ogloszenia.

Sprostowanie, zostalo przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w dniu
19.05.2021 r., a nastepnie opublikowane w dniu 21.05.2021 r pod numerem: 2021/S 098-253217

POZOSTALE POSTANOWIENIA SPECYFIKAC]I WARUNKOW ZAMOWIENIA POZOSTAJA BEZ ZMIAN
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