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Łódź, dnia 22.08.2022 r.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika                 w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Liczba stron specyfikacji: ______+ JEDZ /plik elektroniczny/

Zatwierdził: 
……………………….……………………
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o „Ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia  11 Września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 134 Ustawy Pzp.
Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) jest udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.kopernik.lodz.pl 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

I. Dane Zamawiającego.
Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i  Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi
UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź
Numer telefonu: 042 689 59 10, 042 689 59 12,   

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.lodz.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:www.przetargi.kopernik.lodz.pl
Skrytka ePUAP: /WWCOiT/SkrytkaESP
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.05.

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: www.przetargi.kopernik.lodz.pl 

III. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 w związku z art. 129 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). [zwanej dalej także „uPZP”]. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp,
 tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem  zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i  wybuduj dla realizacji inwestycji  polegającej na rozbudowie Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej  wraz z oddaniem  nowo-powstałego obiektu do użytkowania.
2. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami wybudowanie i użytkowanie rozbudowanych obiektów WWCOiT.  

3. Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej zw. OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU) stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ.
4. Planowane jest współfinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
Przedmiot zamówienia mieści się w następujących kategoriach CPV:

	Kod CPV
	Opis

	45215140-0
	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

	71220000-6
	Usługi projektowania architektonicznego


6. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonania umowy, w tym za osoby realizujące niniejsza umowę w jego imieniu i za działania lub zaniechania tych osób ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 
8. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach, zostały w opisie przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty – służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści SWZ oraz załącznikach.
9. Zamawiający wymaga, aby zamówienie wykonywane było przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w specjalnościach związanych z przedmiotem zamówienia (do projektowania i kierowania robotami), zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 z późn.zm.). W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub  prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia na każdym etapie realizacji zamówienia.

10. Wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki niezbędne do wykonania zamówienia będą nowe i o jakości określonej w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach (o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione na piśmie), a ponadto będą posiadać:
a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b)
w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

11. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji i rękojmi /na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria/ wynosił 24 miesiące, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż wskazany powyżej. W/w okres rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 UWAGA: Okres gwarancji urządzeń stanowi kryterium oceny ofert (szczegółowo opisany w Rozdziale XXVII SWZ).
12. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji i rękojmi /na roboty budowlane/ wynosił 60 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż wskazany powyżej. W/w okres rozpoczyna się od daty podpisania protokołów odbiorów wskazanych we wzorze umowy – załącznik nr 9  do SWZ.
V. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zgodnie z art.  91 ust. 2 upzp.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kompleksu budynków szpitala. W ramach inwestycji- zamówienia powstanie jeden 3-kondygnacyjny budynek. Warunki techniczne wykonania i odbioru prac w szczególności w zakresie połączeń instalacyjnych narzucają konieczność zlecenia zadania jednemu Wykonawcy. 
VI. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.
VII. Termin wykonania zamówienia.

1.  Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w § 2 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ .  
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez  Dział Realizacji Projektów i Rozwoju 
3. Miejsce realizacji: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi
VIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę WIZJI LOKALNEJ lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

IX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa                w art. 95.

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia: 
a. roboty murarskie,

b. roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,
Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).
X. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121.

Nie dotyczy. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych kluczowych zadań.
XI. Informacja o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom zgodnie z art. 462 uPZP.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podanie nazw tych Podwykonawców w formularzu oferty oraz w JEDZ w części II Sekcja D części zamówienia , jeżeli są już znani.
XII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
1.2. posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
1.3. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.4. zdolność techniczna lub zawodowa:

                Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a. co  najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o łącznej  powierzchni użytkowej  1500 m2, przy czym jedna polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku przeznaczonego na potrzeby obiektów o charakterze szpitalnym         Łączna wartość robót budowlanych o których mowa w zadaniu poprzednim musi wynosić co najmniej 10 000 000,00 zł (brutto).
    Uwaga: 

· Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Jeżeli pojedynczy członek Konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 Pzp.

· W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien  wyodrębnić i podać wartość  robót, o których mowa powyżej.

· Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość  lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni  kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

· Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
· Na potrzeby oceny spełniania warunku przez pojęcie:
a. obiektu użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

b. obiektu o charakterze szpitalnym rozumie się obiekty: szpitale, wszelkie inne budynki oraz teren i wszystko co znajduje się na tym terenie, ograniczonym odpowiednio parkanem lub zwartą zabudową budynków, a także wszelkie ruchomości i nieruchomości znajdujące się na terenie obiektów szpitalnych. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

              A. CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
1. jedną osobą na stanowisku Głównego projektanta - kierownik zespołu projektowego (projektant                     z uprawnieniami projektowymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń). 
Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800  m2 / każdy.
2. jedną osobą na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.  

Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800  m2 / każdy.
3. jedną osobą na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. minimum 8 letnim doświadczeniem projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 / każdy.
4. jedną osobą na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 / każdy.
B.  CZĘŚĆ BUDOWLANA 

1.  jedną osobą na stanowisku - kierownik budowy - posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie    zawodowe tj. 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy.
2.  jedną osobą na stanowisku - kierownika robót instalacji sanitarnych posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie    zawodowe tj. 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji sanitarnych.
3.  jedną osobą na stanowisku - kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                          i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

Osoba na w/w stanowisku powinna złożyć oświadczenie, iż posiada wymagane doświadczenie         zawodowe tj. 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji elektrycznych.
· Uwaga:

· Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278 z późn.zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
· W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn.zm.).
· W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub  prawa do świadczenia usług transgranicznych. 
· Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
· Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę, w przypadku spełnienia przez tą osobę wymogów podanych powyżej dla każdej z branż/specjalności.
,
2.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale XIV SWZ.

3.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału                                  w postępowaniu określonych w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu                    z postępowania. 

4.    Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, spółki cywilne)
4.1. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

4.2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

4.3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera załącznik 1 do SWZ. 

4.4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 

4.4.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.

4.4.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4.4.1. SWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r.  poz. 2452).

4.5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIII SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XII SWZ Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale XIV SWZ w sposób i w trybie tam określonym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w rozdziale XIV SWZ.

4.6. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale XIII SWZ.

5.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie zawiera załącznik nr 1 do SWZ.  

6.    Na podstawie art. 116 ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7.  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
XIII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

A. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 i 2 uPZP.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020r. poz.2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1; 

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
3. Procedura samooczyszczenia (art.110 uPZP).

3.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p. 

3.2. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

B.  W związku z  art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r ) i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
1. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                        o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) ;
b. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
c. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. 
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia   13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
3. 
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).

4. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się wykonawców o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r ) na zasadach opisanych w art. 5k tj:

4.1.  
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) 
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) 
osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) 
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

4.2. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 art. 5k Rozporządzenia Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia               8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11              z 8.4.2022r )właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień. 

C. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia”

XIV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 
w zakresie:

1.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

1.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

1.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

1.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

1.3.3.  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, 

1.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
              Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
1.4.  Jeżeli złożone oświadczenie /w zakresie określonym w Rozdziale XII  pkt. B SWZ / nie będzie wystarczające do weryfikacji braku podstaw wykluczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia wszelkich dostępnych podmiotowych środków dowodowych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A, 3B do SWZ (jeżeli dotyczy).
Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. Ponadto, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Powyższe ma szczególne znaczenie dla podmiotowych środków dowodowych pochodzących z ogólnodostępnych baz danych takich jak wykazy i listy podmiotów objętych sankcjami.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XII SWZ,   Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

2.1  Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,               a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
     2.2 Wykaz osób (załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z  dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r poz. 2415) zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie dokumentów – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów;

3.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 
5. Zamawiający nie żąda od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPZP.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie elektronicznej, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 uPZP.
7. Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
XV. Potencjał podmiotu trzeciego.

1. Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego

1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostepniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

            Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności: 

1.2.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby, 

1.2.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

1.2.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

1.6. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

1.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy (jeżeli dotyczy).

1.8. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIII SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XII SWZ Podmioty składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale XIV SWZ - dotyczące braku podstaw wykluczenia w sposób i w trybie tam określonym.

1.9. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Podmiotów wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach,                       o których mowa w rozdziale XIII SWZ. 

XVI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/spółka cywilna):
1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3A, 3B do SWZ (jeżeli dotyczy) składa każdy  z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – jeżeli dotyczy.
XVII. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w łącznej wysokości 298 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

 2.1  pieniądzu; 

  2.2 gwarancjach bankowych; 

  2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

  2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia   9 listopada 2000 r.                  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:
         PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

z zaznaczeniem: 
Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii                            im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj” – nr sprawy EZ.28.93.2022 
4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 2.2.-2.4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpowiedni dokument do oferty. 
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i spełniać w szczególności następujące wymogi:
7.1. być wystawione na Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź),
7.2. z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

7.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 14 uPZP.

9. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. 
W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą zgodnie  z art. 220 należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

10. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 -5  ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
XVIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:

1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
1.2. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 
1.3. poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl, 
z zastrzeżeniem że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: 
3.1. „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku „
3.2. „Formularza do komunikacji.”
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:

4.1.  „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu, znajdującej się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 
4.2. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP), znajdujących się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w „Regulaminie miniPortalu”  pod adrsem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi  i „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu, a także akceptuje „Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)” znajdującej się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania oraz uznaje je za wiążące. 
6. Wykonawca  zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkami: 
6.1. 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi,  
6.2.
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, 
6.3. https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
7. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl lub na ePUAP: /WWCOiT/SkrytkaESP
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem sprawy wskazanym w niniejszej SWZ.
9. Dane postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań w miniPortalu” klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub poczty elektronicznej, jako załączniki. 
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
12. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę i korzystanie 
z systemu miniPortal:

12.1 Konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
12.2 Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
12.3 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 
12.4 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
12.5 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
12.6 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. 
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

12.7. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

12.7.1. 
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
12.7.2. 
Mozilla Firefox od wersji 15
12.7.3.
Google Chrome od wersji 20
12.7.4.  
Microsoft Edge.
Szczegółowe wymagania sprzętowo – aplikacyjne znajdują się w Instrukcjach i opisach warunków, o których mowa w pkt. 4,5 i 6 niniejszego Rozdziału.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Regulaminami i Instrukcjami korzystania z miniPortalu i ePUAP , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty pocztą elektroniczną). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
15.2. 
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
15.3. 
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W takim przypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

15.4. 
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

15.5. 
Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
15.6. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

15.7. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

15.8. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, gdyż może to skutkować brakiem integralności plików.

16. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
17. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18. Oferta powinna być:
18.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
18.2. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu miniPortal i Platformy ePUAP,
18.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18.4. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu kwalifikowanego: podpisu zaufanego, podpisu cyfrowego, profilu zaufanego - ePUAP, pieczęci elektronicznej. Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli!
18.5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od                  1 lipca 2016 roku”
18.6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone 
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt.21, dokonuje w przypadku: 
22.1. 
podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 
22.2. 
przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
22.3. 
innych dokumentów– odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 21, może  dokonać również notariusz.
24. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
25. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
26. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 25, dokonuje w przypadku: 
26.1.  
podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 
26.2. 
przedmiotowego środka dowodowego,  oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

26.3. 
pełnomocnictwa – mocodawca. 

27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 23, może dokonać również notariusz.
XIX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób  niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
Nie dotyczy.
XX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu  z Wykonawcami:

	Imię i nazwisko
	Nr kontaktowy
	Adres e-mail

	Radosław Makuła –Dział Realizacji projektów i Rozwoju


	42 689 58 95
	rm.makula@kopernik.lodz.pl

	p. Jacek Bojanowski

– Dział Zamówień Publicznych
	42 689 59 12
	j.bojanowski@kopernik.lodz.pl


2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.

XXI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia (90 dni) – 20.12.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XXII. Opis sposobu przygotowania oferty
1st Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

2nd Treść oferty musi odpowiadać warunkom zamówienia.
3rd Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
4th W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5th Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 218 ust. 1 uPZP. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 3. 
6th Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7th Uwagi dodatkowe:

7.1. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

7.2.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  z formatów: .zip, .7Z

7.3. 
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7.4. 
Osobą składającą ofertę powinna być osobą kontaktową podawana w dokumentacji.

7.5. 
Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
7.6.
Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

7.7. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym ze znacznikiem czasu.
7.8.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, gdyż może to skutkować brakiem integralności plików.
7.9. 
Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu kwalifikowanego: podpisu zaufanego, podpisu cyfrowego, profilu zaufanego - ePUAP, pieczęci elektronicznej. Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli!
8th Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
9th Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10th Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
11st Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu, znajdującej się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 
12nd Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
13rd Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
14th Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
15th W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16th Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu asortymentowo - cenowym. Zamawiający dopuszcza złożenie Formularza asortymentowo – cenowego z pominięciem  pakietów na które Wykonawca nie składa oferty.
17th Oferta, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz wadium jeśli jest wymagane muszą być złożone w oryginale.
18th Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
19th Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
20th Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu.
21st Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XXIII.  Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą (w formie elektronicznej):
1. FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do SWZ.

2. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert. 
1.2. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE –  stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej SWZ - znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wypełniony zgodnie z instrukcją dostępną również pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
1.3. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIV niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów. 
1.6. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa pkt. 3.  
1.7. Uwaga: W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XII SWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

          Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego.

3A.    
Oświadczenie Wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r. ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835),-  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3A.
3A.1. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835), na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3A.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 3A składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835),
3B. 
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane w związku z  art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r)art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835) dotyczące tych podmiotów. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3B.
3. Umocowanie do reprezentacji wykonawcy:
4.1. 
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

4.2. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Wykonawca może wskazać  dostęp do tych dokumentów w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w części zawierającej dane Wykonawcy.

4. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5.1. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP lub poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego lub innego dokumentu sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
5.2. 
Jeżeli pełnomocnictwo do złożenia oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP lub poświadczenia kopii podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego lub innego dokumentu zostało sporządzone  jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                 o udzielenie zamówienia;
7. Przepis pkt. 5.  stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia publicznego. 

8. Przepisy pkt. 5. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
9. Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej)

10. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.
11. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z art. 117 ust. 4  z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w treści załącznika nr 1 do SWZ.
XXIV. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca decydując się na udział w postępowaniu z automatu akceptuje Regulamin MiniPortalu i „Instrukcji użytkownka systemu miniPortal-ePUAP”.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2022 r., do godz. 10.00. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 1 uPZP. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu. 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
XXV. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r., o godzinie 11.00. 
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  gospodarczej albo     miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

XXVI. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę. Do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym w szczególności koszty opłat wystawienniczych, ubezpieczeń, kosztów transportu, itp.

2. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb                 (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.

4. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.

5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w treści Formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, (art. 225 uPZP) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:

6.1. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
6.2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych
6.3. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
6.4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-grodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
6.5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
6.6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
6.7. zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
6.8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert  niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w art. 224 ust. 1 uPZP, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w w art. 224 ust. 1.

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.
9. Sposób obliczenia ceny oferty – wykonania poszczególnych działań został wskazany w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.
XXVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
	Lp.
	Kryterium
	Ranga
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	CENA
	60 %
	60,00 pkt

	2.
	Przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone 
i wbudowane w ramach zamówienia  urządzenia i akcesoria
	20 %
	20,00 pkt

	3.
	Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane

	20 %
	20,00 pkt


2. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów, przypisując im odpowiednie wagi punktowe i przyjmując, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.
3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
a)   w ramach kryterium CENA (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                                                                                         Cn

C = -------------- x100 pkt x 60 %

                                                                                         Co

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 
Co - cena oferty ocenianej 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

b)   w kryterium „Przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria” (G1) 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria. Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria  będzie większy niż minimalne 24 miesiące.
Górna granica ocenianej gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

	„Przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria  ” (G1)
	Max. liczba punktów 

	Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia  i akcesoria ponad wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy, w następujący sposób:

Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji jakości 
i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria o 12 miesięcy

Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji jakości 
i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria  o 6 miesięcy

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku nie wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria ponad wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy.
	20


      Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Przedłużenie minimalnego 
(24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia  urządzenia i akcesoria” wynosi 20 pkt, 

c) Kryterium „Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane” (G2) 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane będzie większy niż minimalne 60 miesięcy. Górna granica ocenianej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty wynosi 72 miesiące.

Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

	„Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji  jakości i rękojmi na roboty budowlane” (G2)
	Max. liczba punktów 

	Zamawiający będzie oceniał okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiającego okres 60 miesięcy, w następujący sposób:

Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane o 12 miesięcy.

Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane o 6 miesięcy. 

Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku nie wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiającego okres 60 miesięcy.
	20


Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane”  wynosi 20 pkt, 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:  L = C + G1 + G2
Gdzie:

	L
	Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej

	C
	Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena"

	G1
	Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Przedłużenie minimalnego 24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia urządzenia i akcesoria” 

	G2
	Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane”  


Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6. Zamawiający obliczy punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie 
z zasadami matematycznymi.
7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, zgodnie z art.252 ust.2 uPzp, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu,                          a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 252 ust. 3 uPZP, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
XXVIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ.
XXIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy             w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. W przypadku postępowania z możliwością składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że jedna umowa może obejmować więcej niż jedną część.
3. Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 9 do SWZ z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 59 uPZP. 
5.      Dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowę o pracę - zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX SWZ;

6. Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (e-mail, telefon komórkowy) osoby, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie wszelkich czynności mających na celu należyte wykonywanie umowy oraz kontakty z Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z obsługą zawartej umowy, w formie pisemnej.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może, zgodnie z art. 263 uPZP, dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
XXX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3 dni przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku               z następujących form:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.         o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

         Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1. Ustawy Pzp.

9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 450 ust. 2.

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

11. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

13. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

14. W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

15. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17. Wypłata, o której mowa w punkcie 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

18. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

19. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

20. Kwota, o której mowa w punkcie 16, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

21. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia.
XXXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia.
XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego zamówienie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1.
Niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność  Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.

3.2.
Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 506 - 521 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
XXXIII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, (maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy) oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
XXXIV. Informacje dotyczące ofert wariantowych,  sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
XXXV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 
Nie dotyczy
XXXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXXVII. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 (procedura odwrócona)

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z art. 139 ust. 3 pzp.

XXXVIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy
XXXIX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XL. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2. 

Nie dotyczy
XLI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94. 

Nie dotyczy

XLII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.

Nie dotyczy

XLIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane podał w złożonej ofercie o przekazaniu ich danych do Zamawiającego oraz przekazał im informacje, o których mowa we wzorze umowy. 

2. Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl
2) Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl 
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt c)  oraz art. 9, art. 10 RODO w związku przepisami  określonymi w art. 8, art. 125 oraz art. 128  ustawy z dania11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty.

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) lub innym podmiotom, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 jest niezbędne oraz składającym wnioski o udostepnienie oferty na podstawie art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych. 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa:

· art. 78 ustawy z 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,

· art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

· art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do ofert składanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji.

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

7) Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10) Państwa dane zostały podane przez podmiot będący stroną zawartej umowy.
XLIV. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 
	Formularz Ofertowy
	Załącznik nr 1
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	Załącznik nr 2
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	Załącznik nr 2A

	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
	Załącznik nr 3

	Oświadczenie Wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się           o udzielenie zamówienia składane w związku z  art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r)art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835)
	Załącznik nr 3A

	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane w związku z  art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE L11 z 8.4.2022r)art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835)
	Załącznik nr 3B

	Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,                      o którym mowa w art. 125 ust. 1 Upzp
	Załącznik nr 4

	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
	Załącznik nr 5

	Wykaz robót budowlanych
	Załącznik nr 6

	Wykaz usług 
	Załącznik nr 7

	Wykaz dokumentów i oświadczeń
	Załącznik nr 8

	Wzór umowy 
	Załącznik nr 9

	Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
	Załącznik nr 10


Podpisy członków Komisji przetargowej:
1. Przewodnicząca:  Kinga Gromek                      ……………………………….....…
2. Wice przewodnicząca : Magdalena Skwara:    ……………….…..….…………….
3. Członek Komisji: Radosław Makuła:                 …………………….……………….
4. Członek Komisji: Agnieszka Franaszczyk:       …………………….……………….
5. Członek Komisji: Adam Wojciechowski:          ………………………….………….
6. Członek Komisji: Robert Roźniakowski:          ………………………….………….
7. Członek Komisji: Kamila Juszczak:                  ………………………….………….
8. Sekretarz Komisji: Jacek Bojanowski:            ……………………..…...............
	Załącznik nr 1 do SWZ

	Dane wykonawcy:

	Nazwa: …………………………………………………..………….…….

Adres:……………………………………………………..…….…………

Telefon osoby do kontaktu: …………………………...….……..

Adres e-mail osoby do kontaktu: …………….….….…………

Adres internetowy: www.………………..............................................………...........

Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia      (np. lider Konsorcjum)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Adres ……………………………………………………………………..

Telefon …………………………….. 

e-mail ……………………………….

*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się                               o udzielenie Zamówienia   
	Adres skrzynki ePUAP:..............................................................

NIP: …………………………..…………………….……………………..

REGON: ……………………………………………….………..……….

Nr KRS/CEiDG: …………………..…………..….……………….….

 oraz ścieżka dostępu do właściwego rejestru :

www………………………………………………………………………..

Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone 
w pieniądzu): …………………………………………………………

Adres gwaranta lub poręczyciela, na który należy złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium   (w przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądzu)………………………………………………………....

	FORMULARZ OFERTOWY

	 W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382  000 euro na  wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

	I. CENA OFERTY 

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ]

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz zmiany jej treści.

Cena ryczałtowa oferty brutto (z VAT) ………………………………….., w tym:
a) zakres objęty 23 % VAT ……………………….... PLN netto,  ……………………………………..PLN brutto (słownie: …………..…..) 
      b)   zakres objęty 8 % VAT ……………………….... PLN netto,  ……………………………………..PLN brutto (słownie: …………....…..)

Zgodnie z poniższą Tabelą elementów scalonych:
LP

ELEMENTY SCALONE

Nieprzekraczalny udział procentowy kosztu realizacji 

CENA BRUTTO

(PLN)

1

Prace projektowe

      do 7,7 %
2

Nadzór autorski

      do 0,2 %
3

Roboty konstrukcyjno - budowlane

4

Instalacje elektryczne i teletechniczne

5

Instalacje sanitarne

6

Roboty instalacyjne-gazy medyczne

RAZEM:
Uwaga:

· kwota wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 7,7 % wartości łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (ceny ryczałtowej brutto), 

· kwota wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 0,2 % wartości łącznej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (ceny ryczałtowej brutto), 

Wykonawca obliczając wynagrodzenie za prace projektowe i nadzór autorski zobowiązany jest zachować wartości procentowe podane w formularzu ofertowym – Tabela elementów scalonych. W przypadku nie zachowania powyższych wartości procentowych zamawiający dokona ich poprawienia zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy pzp poprzez zastosowanie wskazanej w Tabeli elementów scalonych maksymalnej wartości procentowej przewidzianej dla danej pozycji.


	II. DEKLARUJEMY:
1.  Deklarujemy następujący okres gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia                      urządzenia i akcesoria :  ……..  (min. 24-miesiące). 
2.   Deklarujemy następujący okres gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane: ………. (min. 60 miesięcy).
Uwaga! Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
3.   Deklarujemy: 60 dniowy termin płatności.

4.   Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w niniejszej SWZ.

5.  W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczenia: 

a) od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie      1 000 000,00 złotych.

c) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych – Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy.

	III. OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

2. zapoznałem(liśmy) się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść  Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w SWZ.

4. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.

5. składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* - oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia; 

6. Wadium w kwocie ……………………………… zł, zostało wniesione w dniu..........................  w formie ............................ (jeżeli dotyczy)
7. oferta nie zawiera/zawiera* informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia w/w informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do oferty. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach przesłanych do Zamawiającego, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

9. w celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: …………........................ tel. ........................................ e-mail:……………………………….

10. osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .......................................

11. Wykonawca oświadcza, iż jest: *
· mikroprzedsiębiorstwem ("W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające    mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.")
· małym przedsiębiorstwem ("W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.")
· średnim przedsiębiorstwem ("W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.”)
· dużym przedsiębiorstwem

· osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

· osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

· inny rodzaj ___________________________________________________________________________
WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41)
12. oświadczamy, iż od 10.10.2022r. będziemy stosować się do zakazów wynikających z art. 5k ust. 1  Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

13. oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

*należy wskazać właściwy wariant

	IV. POWSTANIE U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W VAT – dotyczy wykonawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/ będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych).W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej dostawy bez kwoty podatku.

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

Wartość towaru

bez kwoty podatku VAT
Stawka podatku VAT

1.

Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

*należy skreślić niewłaściwy wariant

	V. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – dotyczy wykonawcy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

	VI. PODWYKONAWCY:

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

a. Część zamówienia: ....................................................................................................................................

b. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy udział % podwykonawcy w całości zamówienia wynosi: ____________% 

c. Nazwa (firma) podwykonawcy: .........................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.

	VII.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Upzp
Oświadczamy, że  roboty budowlane/ dostawy / usługi* będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonają poszczególni Wykonawcy w następującym podziale/zakresie:

Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie (nazwa wykonawcy) 

Wskazanie robót wykonywanych przez wykonawcę 

1. Wykonawca nr 1 /konsorcjant/……………………………..

2. Wykonawca nr 2 /konsorcjant/……………………………..

3. ………………………………………………………………………..

*należy skreślić niewłaściwy wariant

	VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH  PRZEWIDZIANYCH  W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – niepotrzebne skreślić


Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 2 do SWZ
               
         NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382  000 euro na  wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności                    i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj                    i wybuduj”
                Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i  wybuduj dla realizacji inwestycji  polegającej na rozbudowie Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej  wraz z oddaniem  nowo-powstałego obiektu do użytkowania.
Zakres prac składający  się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. W zakresie dokumentacji projektowej::
a)  wykonanie Koncepcji Projektowej, Projektu Budowlanego (zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego z dnia 19.09.2020 r. – Projektu Architektoniczno  Budowlanego oraz Projektu Technicznego) oraz pełno-branżowego Projektu  Wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odstępstwami, uwzględniającymi Etapy inwestycji.

UWAGA: na każdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących min.: 

a) instalacji  technicznych zasilania w media (w tym zasilania w media techniczne: woda i kanalizacja, en. cieplna, en. elektryczna)  oraz wyposażenia obiektu w instalacje, 

b) materiałów wykończeniowych (farby, płytki ścienne i podłogowe, wykładziny obiektowe, źródła światła itp.),  c) istotnych rozwiązań architektonicznych ( w tym w zakresie funkcjonalności) oraz technicznych oraz uzyskania zgody na zastosowane rozwiązania na każdym etapie projektowania. 

Wykonana dokumentacja projektowej winna spełniać wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów prawa, w tym w zakresie bhp i ergonomii pracy, wymogów Inspekcji Sanitarnej, ochrony przeciwpożarowej.

· Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny  prawidłowości wykonania poszczególnych robót

· Wykonanie przedmiarów robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych

· Wykonanie kosztorysów szczegółowych 

·  Wykonawca w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową uzyska wszelkie wymagane prawem budowlanym pozwolenia administracyjne i prawne niezbędne do realizacji  i odbioru formalnego Inwestycji

· Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i przejmie jego wszystkie obowiązki w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy

· Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że przedmiotu zamówienia nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

· Uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstępstw, zgód, pozwoleń, warunków technicznych, innych materiałów - jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne  -  w przypadku wymagań wynikających z Umowy.

· Uzyskanie zgody na wycinkę  istniejących drzew, kolidujących z rozbudową

· Zmianę lokalizacji wiaty na śmieci

· Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej.

· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego, który gwarantować będzie zgodność realizacji robót budowlanych z  dokumentacją, a w szczególności do: czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,  w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót  budowlanych materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązuje się do wydawania pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń, uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych  wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, współudziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej  uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

UWAGA: koszt nadzoru autorskiego należy ująć w koszcie oferty.

· Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację  powykonawcza dla całości inwestycji 

· Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa 

· Zamawiający informuje, iż załączone rzuty do Programu Funkcjonalno Użytkowego są jedynie wstępnymi założeniami, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany usytuowania budynku w terenie- jednakże w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym budynkiem Hematologii(wraz z uwzględnieniem ewentualnych kolizji) z zachowaniem takich parametrów jak m.in.: wielkość powierzchni (z uwzględnieniem zapisów w PFU o możliwości % zwiększenia powierzchni), ilość kondygnacji, funkcje budynku, funkcje poszczególnych kondygnacji 

2) Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, przepisami w zakresie ochrony ppoż budynków. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie: materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe,  odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, dopuszczone do użytku  w służbie zdrowia. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i przepisom prawa.

· W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy dokonać demontażu zbędnych instalacji technicznych (jeżeli zaistnieje taka konieczność). 

UWAGA: na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania 
z  Zamawiającym wyposażenie obiektu w elementy końcowe m.in. instalacji sanitarnych, m.in. umywalki itp., instalacji elektrycznych np. gniazdka, wyłączniki, oprawy oświetleniowe oraz materiały wykończeniowe (m.in. okna, drzwi, farby, płytki ścienne i podłogowe, wykładziny obiektowe) oraz do uzyskania zgody na ich zastosowanie.

3) 
Przejęcie i organizację placu budowy.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie taka organizacja placu budowy, by na każdym etapie realizacji inwestycji zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do części budynku pozostających 
w użytkowaniu oraz ciągłość zaopatrzenia we wszystkie media, a także prowadzenie prac w sposób bezpieczny dla pracowników i otoczenia.

Wykonawca przejmie teren budowy, wykona wycinkę  drzew na które należy uzyskać Pozwolenie 

4)   Realizację budynku wg opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego.

5) Połączenie budynku nowoprojektowanego z istniejącym budynkiem i szpitala na poziomie parteru- roboty w budynku istniejącym ograniczone do połączenia oraz odtworzenia powierzchni zajętej podczas dobudowy. Wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacji przyległych pomieszczeń.

6) Realizacji robót zewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, m. in:

· niwelację gruntu,

· niezbędną wycinkę drzew

· budowa instalacji zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących wraz z koniecznymi przekładkami (dokładny zakres określony w dalszej części PFU) i w zależności od uzyskanych Warunków Technicznych przyłączenie się lub wykonanie przyłączy,

· budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu (zagospodarowania terenu) wg opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego,

7) Realizację robót towarzyszących:

· odtworzenie zieleni naruszonej podczas prowadzonych robót,

· uprzątnięcie terenu i likwidację placu budowy.

8) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót.

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Szczegółowy zakres i warunki nadzoru określi umowa

9) Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie Budynku, wraz z przygotowaniem Dokumentacji Powykonawczej.

10) Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgód, pozwoleń, warunków technicznych 

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń, warunków technicznych i tym podobnych – obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów umowy.

UWAGA: Wykonane opracowania projektowe pełno branżowe, jak i samo wykonanie robót budowlanych, powinny uwzględniać połączenie nowoprojektowanego budynku z istniejącymi parterowym obiektem szpitala. Należy dostosować poziom posadzki istniejącego ciągu komunikacyjnego z projektowaną dobudową na poziomie parteru oraz uwzględnić likwidację wszelkich kolizji instalacyjnych.

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizję lokalną w celu przygotowania oferty.

Kolejność realizacji zamierzenia:

Przewiduje się etapowość w realizacji zamierzenia:

· Etap 1:

a) Wystąpienie o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego obiektu, jeśli inwestor nie przekaże w/w dokumentu

b) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego

c) Uzyskanie pozwolenia na budowę

· Etap 2 

a) Opracowanie projektów technicznych i wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-instalacyjnych
· Etap 3 

a) Realizacja Robót budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Realizacji Robót

b) Pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji projektowej, na każdym etapie realizacji inwestycji m.in. w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań wraz z uzgadnianiem ewentualnych rozwiązań równoważnych.

· Etap 4 
a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie świadectwa energetycznego

b) Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez organy administracyjne wynikających z obowiązujących przepisów w tym Ustawy Prawo Budowlane 
c)  Uzyskanie odbiorów dokonanych przez Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem szkoleń personelu w zakresie obsługi min. urządzeń, instalacji.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami – przybliżone wartości 

charakterystyczne obiektu:

	maksymalna długość budynku
	ok.36,50 m

	maksymalna szerokość budynku

	ok.21,50 m

	maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu
	ok.12,00 m

	liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych *
	3/0

	powierzchnia całkowita 
	ok. 1795,80 m2

	powierzchnia zabudowy
	ok. 600,00 m2

	powierzchnia netto 
	ok. 1595,0 m2


Dopuszcza się tolerancję powierzchni netto od +5% do -5%, dopuszcza się tolerancję pozostałych parametrów charakterystycznych obiektu przedstawionych powyżej od +10% do -10%. Przyjęte parametry muszą być zgodne z „Decyzją Lokalizacji Celu Publicznego”.

Zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja ma być realizowana na fragmencie działki o  nr ewid. 85/41 obr G12, Teren , na którym powstanie rozbudowa posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd.z ul. Ciołkowskiego

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym – załącznik nr 1 do PFU:


· Zaprojektowanie i wykonanie drogi wewnętrznej, wraz z murkami oporowymi

· Zaprojektowanie i wykonanie parkingu na ok 6 stanowisk oraz 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.  

· Zaprojektowanie i wykonanie chodników wewnętrznych wokół projektowanej rozbudowy

· Zaprojektowanie i wykonanie wiaty śmietnikowej

· Odtworzenia istniejących nawierzchni zniszczonych podczas realizacji.

W projektowanym budynku  zakłada się zlokalizowanie pomieszczeń :

Na poziomie parteru:  PORADNI HEMATOLOGII

Na poziomie 1 i 2 pietra : ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI HEMATOLOGICZNEJ oraz 

pomieszczeń dodatkowych niezbędnych do funkcjonowania obiektu jednostki medycznej. 

Planowany nowy budynek będzie posiadał trzy kondygnacje naziemne (parter, I i II piętro). Budynek projektowany i istniejący, połączone ze sobą funkcjonalnie na poziomie parteru. Komunikacja pomiędzy budynkami poprzez istniejący korytarz wewnętrzny, łączący ze sobą pozostałe obiekty szpitalne. 

Powierzchnia terenu przeznaczona pod rozbudowę jest wystarczająca dla celu jakiemu ma służyć. Zasadniczy układ komunikacji należy pozostawić w dotychczasowym układzie. 

Należy zapewnić swobodne i bezpieczne wejście do projektowanego budynku. w postaci wykonania jednego wejścia uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania się.

 Na terenie przeznaczonym pod rozbudowę znajdują się istniejące sieci uzbrojenia terenu (min. energetyczna, wod-kan, ciepła), które kolidują z projektowanym budynkiem. Kolidujące sieci/ instalacje zewnętrzne na terenie szpitala należy zdemontować oraz przełożyć /odbudować po trasach niekolidujących z przedmiotową inwestycją. W razie konieczności przedłużenia istniejących kabli/ rur należy je przedłużyć lub wymienić całymi odcinkami na nowe. Zamawiający dopuszcza inne metody rozwiązania kolizji nowego budynku z instalacjami zewnętrznymi na terenie pod warunkiem uzgodnienia ich z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji. 

Przewiduje się dostosowanie istniejącego oświetlenia terenu do projektowanego zagospodarowania terenu.

Wykonawca winien przewidzieć wykonanie wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.  

W projektowanym budynku zakłada się lokalizację następujących podmiotów:

· Na poziomie parteru:

· Pomieszczenia dla pacjenta ambulatoryjnego- pobieranie materiału do badań

· GABINETY BADAŃ

· Pomieszczenia techniczne

· Na poziomie 1 piętra

- 6 pokoi 2 łóżkowych z własnym węzłem sanitarnym

- gabinet zabiegowy 

-śluzy personelu (wejściowa i wyjściowa)

-śluzę pacjenta

- niezbędne  zaplecze socjalne

· Na poziomie 2 piętra

· 8 pokoi 1 łóżkowych z węzłami sanitarnymi i śluzami, (IZOLATKI)

· Szatnie personelu 

· Pomieszczenia socjalne i magazynowe 

oraz inne wymagane pomieszczenia zgodne z przepisami prawa oraz funkcji objętych zakresem PFU 

Zaprojektowane pomieszczenia powinny mieć wielkość spełniającą potrzeby prowadzenia działalności diagnostyczno-leczniczej.

Przy budowie nowego budynku należy uwzględnić przede wszystkim połączenie z istniejącym budynkiem na poziomie parteru. Należy doprowadzić do przełożenia funkcjonujących obecnie instalacji zewnętrznych , wchodzących do budynku w miejscu projektowanej rozbudowy. Istniejące pomieszczenia komunikacji znajdujące się na parterze obiektu będą natomiast podlegały wykonaniu robót remontowych polegających na odświeżeniu ścian, posadzek, sufitów. Zabezpieczeniu i wykonaniu  elementów wynikających z przepisów zabezpieczenia pożarowego na styku strefy wydzielenia pożarowego oraz z tytułu wymaganych odległości miedzy budynkami.

Przeznaczenie i funkcja pomieszczeń- opisane poniżej pomieszczenia i ich usytuowanie zostaną ostatecznie zweryfikowane na etapie Projektu Koncepcyjnego (Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zmiany)
PORADNIA

Pobieranie materiału do badań od pacjenta ambulatoryjnego

Na poziomie parteru przewiduje się miejsce, gdzie będzie pobierany materiał do badań od pacjenta ambulatoryjnego. W obszarze tym zlokalizowano:

- rejestrację 4 stanowiska

- miejsce wydawania wyników badań 1 stanowisko

- obszerna poczekalnię, z szatnia ogólnodostępną

- 9 gabinetów badań, 

-gabinet  przeznaczony do pobierania krwi z 4 stanowiskami

- wc dla pacjenta, również z niepełnosprawnością

- niezbędne zaplecze socjalne dla personelu.

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI HEMATOLOGICZNEJ

Na poziomie 1 i 2 pietra zlokalizowano sale łóżkowe dla pacjentów .

Na 1 piętrze – sale 2 łóżkowe z własnymi sanitariatami

Na 2 piętrze  - Izolatki ( pokoje 1łózkowe z własnym sanitariatem i śluzą wejściową)

oraz

- pokój lekarza dyżurnego 

- gabinet zabiegowy

- pkt pielęgniarski z pokojem przygotowań pielęgniarskich

- pokoje personelu

- kuchenki oddziałowe

- brudowniki

- magazyny

- niezbędne zaplecze socjalne i higieniczne

Przedstawione powierzchnie użytkowe poszczególnych oraz liczba pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji ze względu na koncepcyjny charakter, należy traktować jako wartości przybliżone.

	Zestawienie pomieszczeń 

	Nr 
	Nazwa
	Powierzchnia

	 
	PARTER
	 

	 
	PORADNIA
	 

	 
	 
	 

	0.01
	WIATROŁAP
	7,00

	0.02
	SZATNIA
	10,20

	0.03
	REJESTRACJA
	20,50

	0.04
	WYDAWANIE WYNIKÓW
	7,00

	0.05
	WC PERSONELU
	3,70

	0.06
	GABINET BADAŃ
	15,00

	0.07
	GABINET BADAŃ
	19,40

	0.08
	GABINET BADAŃ
	19,40

	0.09
	GABINET BADAŃ
	14,20

	0.10
	GABINET BADAŃ
	23,00

	0.11
	GABINET BADAŃ
	23,00

	0.12
	GABINET BADAŃ
	15,90

	0.13
	GABINET BADAŃ
	21,00

	0.14
	GABINET BADAŃ
	23,80

	0.15
	PUNKT POBRAŃ
	18,60

	0.16
	WC PACJENTÓW NPS
	6,70

	0.17
	WC PACJENTÓW 
	9,30

	0.18
	POCZEKALNIA
	195,30

	 
	KLATKA SCHODOW k1
	23,00

	 
	KLATKA SCHODOW k2
	23,00

	 
	RAZEM PARTER
	499,00

	 
	1 PIĘTRO ODDZIAŁ SZPITALNY
	 

	1.01
	HALL
	11,50

	1.02
	ŚLUZA PERSONELU WEJŚCIOWA
	16,70

	1.03
	ŚLUZA PERSONELU WYJŚCIOWA
	8,30

	1.04
	ŚLUZA PACJENTA
	15,10

	1.05
	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
	5,90

	1.06
	POKÓJ PERSONELU
	10,20

	1.07
	POKÓJ PROFESORA
	10,70

	1.08
	POKÓJ PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH
	9,00

	1.09
	PUNKT PIELĘGNIARSKI
	9,00

	1.10
	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
	18,20

	1.10A
	ŁAZIENKA PACJENTA
	3,60

	1.11
	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
	18,20

	1.11A
	ŁAZIENKA PACJENTA
	3,90

	1.12
	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
	18,20

	1.12A
	ŁAZIENKA PACJENTA
	3,90

	1.13
	ŁAZIENKA PERSONELU
	5,70

	1.14
	POKÓJ LEKARZY
	14,20

	1.15
	POKÓJ SOCJALNY
	11,60

	1.16
	POKÓJ PIELĘGNIAREK
	23,00

	1.17
	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
	3,70

	1.18
	KUCHENKA ODDZIAŁOWA
	7,40

	1.19
	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
	19,30

	1.19A
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,00

	1.20
	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
	19,30

	1.20A
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,00

	1.21
	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY
	19,10

	1.21A
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,20

	1.22
	ŚLUZA
	7,10

	1.23
	BRUDOWNIK
	8,00

	1.24
	GABINET ZABIEGOWY
	21,60

	1.25
	KOMUNIKACJA
	103,60

	1.26
	KLATKA SCHODOWA K1
	11,50

	1.27
	KLATKA SCHODOWA K2
	11,50

	 
	RAZEM 1 PIĘTRO
	461,20

	 
	2 PIĘTRO ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY
	 

	2.01
	HALL
	9,10

	2.02
	ŚLUZA WEJŚCIOWA
	17,00

	2.03
	POKÓJ KONSULTACJI
	21,00

	2.04
	POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
	10,80

	2.05
	POKÓJ PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH
	8,00

	2.06
	PUNKT PIELĘGNIARSKI
	8,00

	2.07
	ŚLUZA
	4,20

	2.08
	ŁAZIENKA PACJENTA
	3,80

	2.09
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	12,00

	2.10
	ŚLUZA
	4,20

	2.11
	ŁAZIENKA PACJENTA
	3,80

	2.12
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	12,00

	2.13
	ŚLUZA
	4,30

	2.14
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,30

	2.15
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	12,00

	2.16
	ŁAZIENKA PERSONELU
	4,00

	2.17
	POKÓJ SOCJALNY 
	9,20

	2.18
	ŚLUZA
	4,10

	2.19
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,10

	2.20
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	12,60

	2.21
	ŚLUZA
	4,10

	2.22
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,10

	2.23
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	12,60

	2.24
	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
	3,40

	2.25
	KUCHENKA ODDZIAŁOWA
	7,20

	2.26
	ŚLUZA
	4,70

	2.27
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,30

	2.28
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	13,00

	2.29
	ŚLUZA
	4,60

	2.30
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,30

	2.31
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	13,00

	2.32
	ŚLUZA
	4,60

	2.33
	ŁAZIENKA PACJENTA
	4,20

	2.34
	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY
	13,00

	2.35
	ŚLUZA
	8,10

	2.36
	BRUDOWNIK
	7,10

	2.37
	MAGAZYN SPRZĘTU
	15,50

	2.38
	POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO
	16,60

	2.39
	ŁAZIENKA PERSONELU
	3,00

	2.40
	MAGAZYN SPRZĘTU
	10,00

	2.41
	PRO MORTE
	7,80

	2.42
	KOMUNIKACJA
	99,10

	2.43
	KLATKA SCHODOWA K1
	11,50

	2.44
	KLATKA SCHODOWA K2
	11,50

	 
	RAZEM 2 PIĘTRO
	455,80

	 
	ŁĄCZNIE
	1416,00


Zakres wykonania robót budowlanych i instalacyjnych

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z wykonaną, uzgodnioną z Zamawiającym i odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.
 

W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać m.in.:

· Prace budowlane:

a) przygotowanie terenu

b) wykonanie fundamentów nowego budynku 

c) wykonanie stanu surowego zamkniętego nowego budynku (wraz z pokryciem dachowym) 

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych fundamentów budynku 

e) wykonanie prac wewnętrznych, w tym wykończeniowych 

f) wykończenie powierzchni ścian, sufitów, podłóg 

g) wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku 

h) wykończenie ścian zewnętrznych- elewacji budynku 

i) połączenie istniejącego budynku parterowego  z projektowanym budynkiem i wykonanie wszelkich koniecznych zmian (robót budowlanych) w układzie funkcjonalnym pomieszczeń budynku istniejącego

Zakres prac wykończeniowych – zgodnie z zaakceptowana aranżacją wnętrz- m.in.:

a) wykonanie warstw izolacyjnych podłóg oraz stropów

b) ułożenie wykładzin zgrzewalnych, gresu, 

c) wykończenie ścian – montaż płytek ściennych, okładzin ściennych, malowanie 

d) montaż ościeżnic oraz skrzydeł okiennych i drzwiowych (wraz z odbojami, samozamykaczami, innym wyposażeniem)

e) malowanie ścian i sufitów

f) uzupełniające prace budowlane (zabudowa rur i innych elementów konstrukcyjno technologicznych)

g) wykonanie przepustów w stropach, dachu i w ścianach  dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

h) inne konieczne roboty ogólnobudowlane z tym związane wraz z koniecznymi robotami wykończeniowymi (malowania, tynki, wykładziny ceramiczne - płytki) w budynku istniejącym, po zmianie układu funkcjonalnego

a)        Zakres prac instalacyjnych:

b) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych

c) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

d) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

e) wykonanie instalacji c.o. i c.t. 

f) wykonanie instalacji p.poż.

g) w sytuacji, gdy stwierdzony zostanie brak wydolności zasilania dla poszczególnych instalacji, należy wykonać nowe zasilania tych instalacji (dla instalacji grzewczych (c.o. i c.t.) – zasilanie z   węzła cieplnego Szpitala wraz z przebudową istniejącego węzła c.o.) 

Inne prace:

1. Harmonogramu Realizacji Inwestycji (Harmonogram Realizacji Robót, Harmonogram Realizacji Dostawa) w postaci Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, który będzie stanowił załącznik do zawartej z Zamawiającym umowy

2. Świadectwo charakterystyki energetycznej

3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zakres prac zagospodarowania terenu-m.in.:

a) z uwagi na projektowaną rozbudowę, Wykonawca ma w swoim zakresie wykonanie nowych parkingów, dojść , trawników i elementów małej architektury
b) dla projektowanego budynku należy przewidzieć wykonanie nowych źródeł dla mediów oraz sieci wewnętrznych wraz z wpięciem ich do istniejącego na terenie szpitala układu 

c) konieczne przekładki i likwidacje występujących kolizji uzbrojenia związanych z budową nowego budynku i nowego zagospodarowania terenu
d) ukształtowanie terenu wokół budynku
ROBOTY BUDOWLANE

Elementy konstrukcyjne budynku

FUNDAMENTY – posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 

STROPY –żelbetowe monolityczne, krzyżowo zbrojone. Projektowane stropy musza uwzględniać obciążenia użytkowe i technologiczne .

SŁUPY – żelbetowe monolityczne

KLATKI SCHODOWE I SZYBY DŹWIGOWE – żelbetowe, monolityczne

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

 –fundamentowe:   murowane z bloczków betonowych,

 - ściany zewnętrzne osłonowe z bloczków wapienno – piaskowych lub z bloczków z betonu komórkowego.

DYLATACJE

Budynek należy oddylatować od istniejącego budynku parterowego. 
ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I WYKOŃCZENIE

Elewacja tynkowana -  wykonana jako bezspoinowy system ociepleń.

 Należy przewidzieć możliwość rozwiązań architektonicznych elewacji w postaci:

- zastosowania poziomych i pionowych przerw (Boniowania) płyt tynkowanych

- zastosowania na części elewacji,  w strefie wejściowej i holu, fasady aluminiowo-szklanej

Elewacja tynkowana – 

- elewacje – w systemie BSO tynk silikonowy o niskiej gradacji ziarna. 
Kolorystyka do uzgodnienia  na etapie opracowywania projektu .

Bezspoinowy System Ociepleń wg wybranego systemu

 Silikonowa masa tynkarska o gradacji ziarna 1,5mm

· zgodna z aprobatą/oceną techniczną systemu

· zbrojona włóknami,

· do aplikacji ręcznej i maszynowej,

· do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C

· z możliwością barwienia w masie,

· odporna na powstawanie rys skurczowych


Silikonowa masa modelowana o gradacji ziarna 0,3-0,5mm

· zgodna z aprobatą/oceną techniczną systemu

· zbrojona włóknami ,
· do aplikacji ręcznej i maszynowej,
· do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C
· z możliwością barwienia w masie,
· odporna na powstawanie rys skurczowych

 Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

· listwy startowe wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem,
· Klipsy do łączenia odcinków listew startowych, zapewniające wymaganą dylatację,
· profile narożnikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego,
· listwy kapinosowe,
· listwy przyokienne,
· profile dylatacyjne,
· taśmy uszczelniające,
· profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia,
· korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach,
· puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji,

Ślusarka okienna i drzwiowa

Projektuje się ślusarkę okienną pcw

Okna o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 0,9 W/m²K.

Okna szklone szybą zespoloną.

Okna wyposażone w skrzydła rozwieralno - uchylne. 

Drzwi zewnętrzne rozwieralne  i przesuwne automatyczne, aluminiowe przeszklone, w profilach ciepłych
Szklenie szkłem bezpiecznym w klasie PI, szybą termoizolacyjną o współczynniku K=0,9 W/m²K.

Obudowa urządzeń montowanych na dachu -żaluzje systemowe, z kształtowników aluminiowych, z kątem pochylenia przesłaniającym urządzenia patrząc z dołu. 

Okna wyposażone w  rolety wewnętrzne, materiałowe z prowadnicami, kolorystyka oraz rodzaj – do ustalenia na  etapie projektu 

Pozostałe elementy budynku:

Ściany zewnętrzne

-  murowane z bloczków wapienno piaskowych na zaprawie cem. – wap 

- docieplenie styropianem lub wełną mineralną. Parametry materiału muszą spełniać wymagania dla współczynnika przenikania ciepła dla ścian

Ściany wewnętrzne

- Ściany działowe gr. 15 cm – w konstrukcji lekkiej – 2x płyta GK obustronnie na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej min.10 cm lub murowane np. z bloczków betonu komórkowego w części gabinetów przychodni w częściach oddziałowych (I i II piętro) wyłącznie ściany działowe murowane 
- Ściany należy wykonać w systemie danego producenta, spełniając warunki akustyczne dla danego typu pomieszczeń.  Styki ścian lekkich z podłogą wykończyć taśmą akustyczną, 

Ściany muszą zapewnić obciążenie projektowanych szaf, szafek, umywalek wiszących z szafkami i innych urządzeń

- Ściany oddzielenia pożarowego, należy wykonać w wymaganej odporności ogniowej 

- Obudowa komunikacji pionowej ( dźwigi , klatki schodowe) ,  ściany żelbetowe 

- Ściany pomieszczeń technicznych w wymaganej odporności ogniowej 

Posadzki 

-na stropach należy wykonać wylewki cementowe zbrojone siatką wraz z izolacją akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz  obwodowe taśmy izolacyjne akustyczne . 

W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację przeciwwodną systemową

Dachy

- Projektowane dachy płaskie – ocieplone wełną mineralną, z przekryciem z papy bitumicznej lub membrany.

Ocieplenie musi spełniać wymagania dla współczynnika przenikania ciepła dla dachów zgodnie z WT

Należy wykonać ścieżki i dojścia techniczne do urządzeń na dachu nowoprojektowanego budynku szpitala w sposób gwarantujący swobodne odśnieżanie dachu w okresie zimowym.

Zewnętrzne elementy wykończeniowe

- obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, powlekanej, o gr. min.0,7mm 
- rury i rynny spustowe - stalowe, powlekane

- parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej, powlekanej
Wykończenie wewnętrzne

Tynki wewnętrzne, tapety 

Tynki na ścianach murowanych i żelbetowych  cementowo – wapienne kat.III  szpachlowane gładzią gipsową, Na korytarzach w głównych ciągach komunikacyjnych tapety winylowe lub malowanie.

Zaakcentowania przestrzeni holi czy korytarzy przez fototapety. 

· pomieszczenia suche - farby dyspersyjne lateksowe, ściany zagruntować  wg wytycznych producenta farb, farby wysoce - zmywalne, w klasie 1 szorowania na mokro , o stopniu krycia klasa 2, do wymalowań wewnętrznych, bez rozpuszczalników

Okładziny ścian z wykładzin PCV i / lub z płytek ceramicznych 

W pomieszczeniach mokrych, śluzach i innych wymaganych technologicznie pomieszczeniach

Okładzina z materiałów zmywalnych, nie nasiąkliwych, odpornych na działanie środków

dezynfekcyjnych – sanitariaty ogólne, personelu, pacjentów należy wykonać z płytek ceramicznych, m.in. śluzy, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, magazynowe dopuszcza się wykonanie m.in. z wykładzin PCV

W pomieszczeniach (nie sanitariatach), w strefach narażonych na działanie wilgoci - przy umywalkach i zlewach należy wykonać okładziny ścienne zabezpieczające przed zawilgoceniem- dopuszcza się wykonanie z wykładzin PCV

W toaletach ogólnodostępnych i personelu należy wykonać okładziny ścienne w w/w materiałów do pełnej wysokości pomiesczenia 

Format, kolor płytek i spoin lub wykładziny PCV - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

Wykładzina ścienna obiektowa winylowa heterogeniczna PCV, do montażu na ścianie wewnątrz budynków, 

warstwa dolna wykładziny barwiona w masie - brak widocznych białych przebarwień przy ścinaniu sznura spawalniczego podczas montażu wykładziny.

grubość całkowita wg EN 428 0,92 mm

waga wg EN 430 1610 g/m2

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0                                                                                                       

odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni

odporność chemiczna
EN 423
-OK.

CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 μg/m3 < 10

Malowanie

Stosować farbę lateksową, zmywalną, o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. 

W pomieszczeniach mokrych stosować farby do pom. mokrych.

Sufity podwieszane systemowe

W systemie lekkich zabudów:

- systemowe sufity z płyt GK,

- sufity systemowe modularnego 60x120, 60x60

- miejscowe obudowy instalacji z płyt g-k na ruszcie stalowym systemowym, z zachowaniem rewizji dla instalacji.

-sufity podwieszane z możliwością łatwego demontażu pojedynczych płyt sufitowych, płyty sufitowe z wełny szklanej laminowanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym, konstrukcja ze ocynkowanej stali malowanej proszkowo lub równoważne (zależnie od rodzaju i producenta płyt) przeznaczony do środowisk, gdzie wymagana jest mała emisja cząstek stałych oraz możliwość przecierania na mokro i dezynfekcji

reakcja na ogień – A2-s1,d0

- w przypadku wystąpienia pomieszczeń tzw. czystych -  sufity z płyt dedykowanych do pomieszczeń czystych, pokryty  jednorodną warstwą ochronną, sufity zapewniające  ochronę przed skażeniem
Podłogi i posadzki

Podkłady pod posadzki i podłogi - z betonu odpowiednie dla rodzaju pomieszczeń i sposobu wykończenia z uwzględnieniem przewidywanego obciążenia.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się okładziny, dostosowane parametrami

technicznymi do funkcji pomieszczeń spełniającymi warunki :

gładkie, nie śliskie, odporne na dezynfekcję i zmywanie,

W zależności od lokalizacji określonego typu i charakteru użytkowego pomieszczenia przyjęto posadzki: 

- podstawowy wariant wykończenia posadzek jako wykładziny PCV antyelektrostatyczne o wysokiej    odporności na ścieranie, łatwe do utrzymania w czystości.  Wykładziny z fabrycznym  systemem zabezpieczenia powierzchni nie wymagającym nakładania żadnych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania produktu. Produkt odporny na jodynę i krew.

- w pomieszczeniach mokrych należy zaprojektować i wykonać  płytki ceramiczne

- w strefie wejściowej projektuje się posadzki z płytek gresu, V kl. ścieralności, antypoślizgowość R10, wielkoformatowe lub wykładzinę PCV

- Na klatkach schodowych zamkniętych przyjęto posadzki bezspoinowe żywiczne epoksydowe wylewane, grubowarstwowe 2-3mm grubości lub z płytek ceramicznych antypoślizgowych, V klasa ścieralności i antypoślizgowość R10

Wszystkie posadzki wymagają wykończenia cokołem:

wywinięcie wykładziny na ścianę - cokół 10cm na listwie systemowej (ćwierćwałek wklęsły)

cokoliki z gresu, żywicy w klatkach - 10cm 

listwy dylatacyjne - systemowe, ze stali nierdzewnej, z plastycznym wypełnieniem dylatacji.

Można zastosować inne posadzki o parametrach nie gorszych od podanych lub im równoważnych, według obowiązujących norm.

Wykładziny z PCV  w rolce, homogeniczna  gr.2,0mm

Wykładzina obiektowa przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o największym natężeniu ruch (ciągi komunikacyjne, korytarze), w obiektach służby zdrowia, w pomieszczeniach o podwyższonych wymogach odporności chemicznej, z dodatkowym systemem zabezpieczenia i wzmocnienia powierzchni.

klasa użytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

ASTM E648-08 klasa Klasa I

antystatyczność wg  EN 1815 kV <2

odporność na ścieranie wg EN 660.2  ≤2.0 mm3

grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T

wzór bezkierunkowy

Izolacja akustyczna EN ISO 717-2 dB 5 

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 [EN 433] mm ~ 0,02

Właściwości antybakteryjne (E.coli – S. aureus – MRSA) ** ISO 22196 - > 99% hamuje rozwój

odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni

odporność chemiczna
EN 423
-OK.

posadzki w pomieszczeniach mokrych PCV w rolce

Wykładzina obiektowa winylowa homogeniczna z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych z nopkami antypoślizgowymi o intensywnym użytkowaniu.

Antypoślizgowe wypustki dobrze chronią bose stopy, nawet jeśli podłoga pokryta jest mydłem i wodą

Płytki gresowe do wnętrz, wielkoformatowe

Parametry nie gorszych niż:

klasa ścieralności IV, i klasa antypoślizgowej R10. 

Posadzki izolowane folią w płynie. 

Połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez szlifowanie brzegów, bez

zastosowania listew łącznikowych

Izolacje w pomieszczeniach mokrych  wyprowadzić  min na 20 cm na ściany. 

Izolacje przeciwwodne oraz taśmy uszczelniające należy zastosować z jednego systemu uszczelniającego stosowanego w łazienkach.

Drzwi wewnętrzne 

Przyjęto standard wykonania drzwi wewnętrznych:

drzwi wewnętrzne, konfekcjonowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, część drzwi z oknem – pokoje pacjentów, szklenie szkłem bezpiecznym z możliwością instalacji infrastruktury systemu kontroli dostępu (zwory elektromagnetyczne) 

w śluzach drzwi z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi znajdujących się w pomieszczeniu  przylegającym,  drzwi wyposażone w system opóźnionego otwarcia, otwarcie nastąpi po wymianie powietrza w pomieszczeniu z niższą aseptyką. 

Przy drzwiach należy zamontować centralę kontrolująco-sterującą natynkową lub podtynkową. Sposób otwierania poprzez aktywator zbliżeniowy. Automatyka przeznaczona dla obiektów medyczynych, posiadająca Atest higieniczny, Napęd elektromechaniczny z regulowaną siłą zamykania w zakresie EN4-EN7. Skrzydło ryglowane za pomocą blokady rewersyjnej, umożliwiającej automatyczne otwarcie drzwi również pod naporem ciśnienia, posiadającej styki zwrotne informujące o próbie manipulacji. Centrale należy połączyć szeregowo z pozostałymi centralami wchodzącymi w skład blokady krzyżowej. Centrala kontrolująco-sterująca z przyciskiem wyjścia awaryjnego, przełącznikiem kluczykowym krótkotrwałego zwolnienia blokady oraz oświetleniem sygnalizacyjno-dźwiękowym informującym o statusie drzwi (zaryglowane, odblokowane, alarm).

drzwi i zestawy aluminiowe wewnętrzne – z profili „ zimnych”, w korytarzach drzwi z naświetlami do wysokości sufitów podwieszanych.

część drzwi na granicach stref oraz drzwi dymoszczelne na ciągach komunikacji z elektrotrzymaczami montowanymi do ściany lub sufitu. 

drzwi szklone szkłem bezpiecznym

okleina drzwi - laminat HPL w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem

drzwi do sanitariatów i pomieszczeń ze wspomaganiem wentylacji 
powinny posiadać dolne nawietrzaki umożliwiające napływ odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń – 

należy wykonać przewidzieć oznakowanie informacyjne na całym obiekcie, umożliwiające łatwą zmianę informacji umieszczonej na wywieszkach na drzwiach – forma, rodzaj, materiał – do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego

Na etapie projektu należy uzgodnić, które drzwi maja być wyposażone w kontrolę dostępu

Drzwi pełne - drewniane, płytowe z okleiną HPL . 

Drzwi rozwieralne:

Typ skrzydła: drzwi przylgowe 

Budowa skrzydła: Ramiak z drewna, obłożony obustronnie płytą HDF

wykończony z zewnątrz obustronnie laminatem HPL o grubości minimum 0,7mm.

Wypełnienie skrzydła: Płyta wiórowa 

Skrzydła drzwiowe narażone na duży ruch wózków ( sterylizatornia) zabezpieczyć listwami odbojowymi  

przyklejanymi lub inne. 

Ościeżnica stalowa obejmująca regulowana ocynkowana gr. min. 1,5mm, powierzchnia lakierowana proszkowo.

Drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny z możliwością stosowania drzwi w ośrodkach służby zdrowia (szpitale).

Uwaga:

Należy uwzględnić wymagania użytkownika w zakresie wyboru drzwi z Kodem Dostępu

Szafy  podawcze 
W śluzach personelu szafy podawcze na obuwie, dostępne od strony śluzy wejściowej i wyjściowej.

 Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne  z konglomeratu ( 2 cm)

(wystające ok. 3 cm poza lico grzejników )

Balustrady, barierki, pochwyty, narożniki,pozostałe elementy metalowe .

Przyjęto ze stali nierdzewnej zaprojektowane i wykonane jako elementy systemowe.

M.in. narożniki, odbojnice systemowe- należy wykonać z PCV

Ochrona ścian i narożników, pochwyty.

W obrębie przestrzeni poczekalni i  głównych ciągów komunikacyjnych na ścianach korytarzy projektuje się odboje lub zabezpieczenia w postaci płyty osłonowej- odbojowej.

W pokojach łóżkowych zabezpieczenie ścian płytami osłonowymi  za łóżkami.

Ściany wszystkich ciągów komunikacyjnych i zabezpieczyć płytami odbojowymi do wysokości ok.120 cm, Ściany, narożniki i ościeża drzwi , tam gdzie wymagane,   zabezpieczyć przed obiciem i zabrudzeniem.

Elementy wyposażenia

umywalki o szerokość min. 55cm i półpostument ścienny, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umywalki o mniejszej szerokości,

umywalki i muszle wykonane z ceramiki pokrytej warstwą szkliwienia, 

muszle wykonane bez kołnierza wewnętrznego, deski sedesowe wolnoopadające z duroplastu

wszystkie zlewozmywaki i zlewy gospodarcze  wyłącznie z blachy stalowej nierdzewnej 

miski ustępowe i bidety wiszące z funkcją oszczędnego spłukiwania. 

kabiny natryskowe akrylowe o wys.5cm, ze szklanymi drzwiami i ściankami ( dla personelu).

sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych wyposażone w  miski i umywalki oraz pochwyty i  poręcze dla nich dostosowane

- wydzielone kabiny ustępowe i natryskowe w szatniach, wykonane ze ścianek systemowych HPL.

- Uwaga -wszystkie urządzenia sanitarne montowane na specjalnych stelażach podtynkowych, łącznie z pochwytami dla niepełnosprawnych

- w miejscach szafek podwieszanych oraz montażu urządzeń medycznych na ścianach, należy przewidzieć wzmocnienia ścian

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprócz przechodzących 

          przez pomieszczenia techniczne), Należy uwzględnić swobodny dostęp do wszystkich zaworów montowanych na pionach jak i poziomach. (odpowiednich rozmiarów drzwiczki szachtowe oraz rewizyjne)
   Wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą  wymogi higieniczne, bhp, ppoż. i inne wymagane w obiektach służby zdrowia.

INSTALACJE SANITARNE

Instalacje zewnętrzne-snitarne

Z uwagi na projektowaną lokalizację należy wykonać przekładkę instalacji kolidujących z projektowanym budynkiem.

Przełożenia wymagają następujące instalacje sanitarne:

- wodociągowa na odcinku ok. 70m

- kanalizacji na odcinku ok.120m

- instalacja grzewcza na odcinku ok.70m

Instalacja p.poż – hydrant zewnętrzny  istniejący. Należy sprawdzić wymagane ciśnienie i badanie potwierdzić protokołem. Badanie należy przeprowadzić przy użyciu certyfikowanej kryzy. Wykonawca zleci badanie ZWIK sp. z o.o 

Dla zasilania budynku w zimną wodę należy dokonać włączenia w istniejącą sieć wodociągową lokalną znajdującą się na terenie Szpitala w rejonie projektowanego budynku (w100).

Ścieki sanitarne oraz deszczowe z budynku należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej lokalnej znajdującej się na terenie Szpitala w rejonie projektowanego budynku.

Zasilanie budynku w ciepło należy przewidzieć z projektowanego podwęzła. Podwęzeł należy zlokalizować w pomieszczeniu istniejącego węzła w budynku sąsiednim.

Instalacje wewnętrzne-sanitarne

Dla projektowanego budynku zaprojektować instalacje wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną deszczową oraz  instalację hydrantową p.poż.

Instalację wodną należy izolować termicznie, zabezpieczając przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej,  za pomocą izolacji paroszczelnej (z kauczuku syntetycznego)a przewody wody ciepłej i cyrkulacji przed stratami ciepła. 

Piony wody i kanalizacji prowadzić we wnękach instalacyjnych lub w zabudowach.

W omawianym obiekcie należy zaprojektować następujące instalacje:

· Instalacja wody zimnej pitnej

· instalacja ciepłej wody użytkowej

· Instalacja cyrkulacji

· Instalacja c.o

· Instalacja ciepła technologicznego

· Instalacja kanalizacji sanitarnej

· instalacja kanalizacji deszczowej

· instalacja hydrantowa.

Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej z cyrkulacją

Założenia do instalacji wod-kan :

· Źródło wody zimnej podstawowe – istniejąca sieć wodociągowa na terenie Szpitala

· Zewnętrzna ochrona ppoż. z istniejących hydrantów na istniejącym wodociągu

· Źródło wody ciepłej – projektowany podwęzeł cieplny z zasobnikiem c.w.u., zlokalizowany w pomieszczeniu istniejącego węzła w budynku sąsiednim

· Odpływ ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji na terenie Szpitala

· Odpływ ścieków deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji na terenie Szpitala

· Należy uwzględnić rozdział ścieków sanitarnych od ścieków deszczowych.

Woda zimna  dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej na terenie Szpitala. 

Należy zaprojektować podłączenie przyborów sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach gdzie wymagane (gabinety lekarskie, pomieszczenia zabiegowe, łazienki, WC, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia socjalne, brudownik, itp.).

Wykonanie pionów instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej z montażem zaworów odcinających na instalacji wodnej w miejscu z dostępem do obsługi i konserwacji. Podejścia wody zimnej/ciepłej do umywalek i zlewozmywaków zaprojektować z zaworami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej; zawory i drzwiczki rewizyjne projektować pod umywalką lub poza strefą PVC. 

Instalację z.w., c.w.u. i cyrkulacji zaprojektować z rur trójwarstwowych typu AluPEX lub z rur PP. W przypadku zastosowania rur PP do wody ciepłej i cyrkulacji należy zastosować rury typu Stabi lub Glass.

Na instalacji cyrkulacji, pod pionami zastosować zawory regulacyjne podpionowe umożliwiające okresowe przegrzanie w celu dezynfekcji.

Główne ciągi z.w., c.w.u. i cyrkulacji prowadzić pod stropem. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych oraz ściankach g-k. 

Szacunkowe zapotrzebowanie wody:

600l x liczba łóżek = 600l x 20 łóżek = 12000l/dobę

Ilość ścieków równa zapotrzebowaniu wody.

Przed wszystkimi zaworami ze złączką do węża w pomieszczeniach technicznych i do urządzeń technologicznych montować zawory antyskażeniowe typu HA.

Jako wyposażenie sanitarne należy przewidzieć, poza ogólnodostępnymi, również urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Przewidzieć możliwość okresowego przegrzewu sanitarnego instalacji ciepłej wody użytkowej zgodnie z  Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Cała instalacja wody prowadzona w izolacji termicznej.

Minimalne wymagane ciśnienie dla wszystkich elementów instalacji wody 1,0 MPa.

Przewody układać w sposób umożliwiający samokompensację.


Instalacje wody ciepłej i zimnej opomiarować z podłączeniem liczników do BMS.

Izolacja

Instalację wodociągowa zabezpieczyć izolacją termiczną (nie rozprzestrzeniającą ognia) - grubości zgodne z  Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalację c.w.u. prowadzić obok lub powyżej instalacji wody zimnej. Dla instalacji wody ciepłej zaprojektować izolację termiczną zapobiegającą stratom cieplnym. 

Izolację na rurociągach wody zimnej w budynku wykonać jako paroszczelną (z kauczuku syntetycznego) o gr. 13 mm.

Niedopuszczalne są żadne nieciągłości w izolacji.  Izolacje na rurociągach wody zimnej w budynku wykonać jako paroszczelną (z kauczuku syntetycznego) o gr. 13mm

Armatura 

Armatura wypływowa - mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania.

Armatura wypływowa to:

· baterie umywalkowe stojące z wydłużoną wylewką, jednouchwytowe w gabinetach lekarskich, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych itp.,

· baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe z wydłużoną wylewką,

· baterie bezdotykowe we wszystkich pomieszczeniach septycznych jak np. gabinety zabiegowe, pomieszczenia dla niepełnosprawnych,

· baterie ścienne tradycyjne w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych i technicznych,

· wszystkie wbudowywane baterie winny być nie gorszej jakości niż firmy GROHE  

· zawory czerpalne kulowe kątowe,

· podejścia do urządzeń  sprzętu medycznego czy innych urządzeń technologicznych, muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem technologii medycznej i posiadać zawory odcinające podtynkowe blisko urządzeń w dostępnych miejscach jeśli wytyczne projektu technologii nie stanowią inaczej.

· Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności EI tych przegród. 

Dostawa i montaż umywalek wiszących z półpostumentami, z baterią (sztorcową lub ścienną), syfonem ze stali nierdzewnej, montaż na stelażach systemowych, rodzaj baterii dostosować do funkcji pomieszczenia (baterie łokciowe higieniczne, baterie czasowe, baterie jednouchwytowe).

Wszystkie zaprojektowane i użyte materiały instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać Atest uprawniający do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” - COBRI INSTAL Zeszyt nr 7 co obliguje Wykonawcę do ich przestrzegania.

Przejścia przewodów przez przegrody i zabezpieczenie przed „roszeniem” wykonać tak jak dla instalacji wody zimnej.

Wszystkie zaprojektowane i użyte materiały i urządzenia instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać niezbędne ważne atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej w Polsce w obiektach medycznych.

Instalacja hydrantowa- P.POŻ.

Instalację hydrantową zaprojektować w oparciu o:

· obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych 

· normy PN-EN 671, PN-B-02865:1997.

Szafki hydrantowe z gaśnicą wbudowane w ścianę. Instalacje hydrantowe o zasięgu węża min. 30 m. Instalację wody przeciwpożarowej zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych. Zasilenie instalacji z wewnętrznej instalacji wody zimnej. Hydrant wewnętrzny ppoż. zaprojektować w typowej szafce hydrantowej usytuowanej w sposób umożliwiający otwieranie i zamykanie zaworu. Szafki hydrantowe wyposażone w gaśnice. Dodatkowe gaśnice projektowane w szafkach. Gaśnice proszkowe usytuowane w widocznych, łatwo dostępnych miejscach o rozstawie zgodnym z przepisami pożarowymi.

Minimalne wymagane ciśnienie na najniekorzystniej zlokalizowanym hydrancie 0,20 MPa.

Uwaga:

Należy zastosować zawór pierwszeństwa włączony w system SSP na instalacji bytowej.

Na odejściu instalacji hydrantowej zamontować zawór antyskażeniowy typu EA.

Izolacja

Instalację zabezpieczyć izolacją termiczną (nie rozprzestrzeniającą ognia) - grubości zgodne z  Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2006. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków planuje się do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala. Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek:

·  Piony i odpływy z przyborów niskoszumowe

·  Przewody prowadzone pod posadzką z rur i kształtek PVC-U łączonych na wcisk z

    uszczelkami gumowymi w kielichu.

Piony kanalizacyjne należy projektować w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu jedynie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych – tak jak dla instalacji wody.

Na pionach przechodzących przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe zamontować kasety ogniochronne lub uszczelnić zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej równej odporności przegrody.

Przewidzieć konieczność schłodzenia awaryjnych spustów z instalacji w węźle cieplnym i instalacji c.o. przed odprowadzeniem do kanalizacji.

Przybory sanitarne winny  posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa:

· umywalki winny mieć półpostument ścienny zakrywający syfon i kurki odcinające oraz złącza elastyczne metalowe, w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się umywalki o mniejszej szerokości,

· wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wyłącznie z blachy stalowej nierdzewnej,

· miski ustępowe zawieszane na stelażach systemowych montowanych w ścianie z przyciskiem w kolorze chrom

· pisuary należy zaprojektować i zamontować z zaworem spłukującym,

· należy przewidzieć w pomieszczeniach mokrych i porządkowych kratki ściekowe podłogowe (wpusty) 

· wbudowywany „biały montaż” – ceramika -  winien być nie gorszej jakości niż firmy GROHE

Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą być wyposażone w przybory przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami, wykonanymi ze stali powlekanej wysokiej jakości poliamidem posiadającymi aktualne atesty stosowalności.

Miski ustępowe wiszące, na wysokości równej z siedziskiem wózka inwalidzkiego spłukiwane przyciskiem w pochwycie. 

W miejscach wykonywania na ścianach o konstrukcji lekkiej ‘białego montażu’ tj. miski ustępowe, pisuary, umywalki, zlewozmywaki, poręcze dla niepełnosprawnych, należy wykonać wzmocnienie konstrukcji ścianki za pomocą płyt konstrukcyjnych cementowo-wiórowych o klasie reakcji na ogień przynajmniej B-s1, d0.

Podejścia odpływowe do urządzeń technologicznych jak i innej aparatury medycznej należy wykonać i zaprojektować zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medycznej.

Zaprojektować wykonanie odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zasyfonowaniem (z rur klejonych).

Wykonanie instalacji musi być zgodne z przepisami zawartymi „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne ważne atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie ścieków deszczowych do zewnętrznej sieci kanalizacji na terenie Szpitala. Kanalizacja deszczowa z zastosowaniem wpustów dachowych (zagłębiona). Zastosować wpusty podgrzewane. Instalację wykonać z PVC łączonego na uszczelki. 

Wentylacja i klimatyzacja

Klimatyzacja

Wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF z klimatyzatorami ściennymi lub typu kaseta w pomieszczeniach: pokoje personelu na 1 i 2 piętrze (gabinety lekarzy, pokoje lekarzy, pokoje pielęgniarek, sekretariaty, pokoje socjalne) oraz poczekalniach, korytarzach, punkcie pobrań. Wykonanie instalacji klimatyzacji ma zapewniać osobne ustawianie temperatury w każdym pomieszczeniu  w którym ta instalacja zostanie przewidziana i wykonana. Regulatory nastawne mają być montowane w tych pomieszczeniach .

W pom. technicznych wymagających chłodzenia, np. pom. teletechniczne, należy zaprojektować indywidulane klimatyzatory typu split z opcją pracy całorocznej. Moc chłodniczą klimatyzatorów ustalić na podstawie zysków ciepła generowanych od wyposażenia pomieszczenia. W przypadku szczególnie ważnych systemów technicznych, dla których chłodzenie jest kluczowe dla prawidłowego działania, należy zapewnić redundancję układu w systemie 1+1 (dwa niezależne klimatyzatory w układzie praca + rezerwa). W takim układzie należy zapewnić pracę naprzemienną klimatyzatorów oraz sygnalizację awarii. 

W pomieszczeniu Przechowywania leków i Pro morte zaprojektować zastosowanie osobnych jednostek typu SPLIT.

Dla pokojów 1-łóżkowych na II piętrze przewidzieć zwiększenie ilości powietrza w celu schłodzenia w okresie letnim. Regulacja temperatury poprzez zmianę ilości powietrza. Szczegółowe wymagania określone zostaną w projekcie technicznym.

Sterowanie wszystkimi klimatyzatorami (VRF i pom. techniczne) poprzez panel sterujący umieszczony w danym pomieszczeniu. 

Instalacja dwururowa. Trasy freonowe należy wykonać z rur miedzianych, dedykowanych do instalacji klimatyzacyjnych. Dla tras freonowych należy zastosować izolację kauczukową.   Rurociągi prowadzone na dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.

Długość instalacji freonowej dostosować do dopuszczalnych wartości podanych przez producenta systemu. Otuliny rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku wyposażyć w systemową powłokę aluminiową zabezpieczającą przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. Czynnik roboczy dla systemu tożsamy z istniejącym na obiekcie - do uzgodnienia z Zamawiającym. Dla agregatów VRF dopuszcza się tylko sprężarki inwerterowe. Należy wykonać odprowadzenie skroplin z urządzeń do kanalizacji sanitarnej, podłączenia zasyfonować. 

Jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w panele sterujące ścienne umożliwiające regulację temperatury do 0,5 stopnia Celsjusza i posiadać czujnik obecności w pomieszczeniu. Panel sterujący powinien sygnalizować stan pracy urządzenia sygnałem świetlnym. Parametry urządzeń zgodnie z obowiązującą normą PN-EN14511-3. Dla urządzeń wymagana jest certyfikacja Eurovent. Sprawności urządzeń zgodne z aktualnymi Unijnymi Dyrektywami na dzień wykonania projektu.

Lokalizacja jednostek zewnętrznych na dachu budynku na podkonstrukcjach wsporczych. Jeżeli urządzenia posadowione na dachu będą generowały hałas przekraczający dopuszczalne wartości należy urządzenia osłonić żaluzjami akustycznymi tłumiącymi hałas. Minimalna wysokość posadowienia powyżej warstwy śnieżnej 0,4m.

Wentylacja

Dla budynku należy zaprojektować instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami.

Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne mają za zadanie stworzyć właściwy mikroklimat dla personelu medycznego i pacjentów oraz zapewnić odpowiednią czystość i układ ciśnienia powietrza w pomieszczeniach Szpitala. Instalacja wentylacyjna nie będzie pełniła funkcji instalacji grzewczej. Straty ciepła pokrywane będą przez instalację c.o.

Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza. 

Wentylacja realizowana  poprzez  zawory  nawiewne  i  wyciągowe,  kratki  wentylacyjne,  anemostaty.

Zastosować nawiewniki wirowe, ze skrzynkami rozprężnymi, przepustnicami.  Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych oraz regulatorów zmiennego przepływu VAV.  

Kanały rozprowadzające powietrze prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego lub w obudowach, w odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej. Izolacja z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej, o grubościach: 40mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku i 80mm dla kanałów prowadzonych na zewnątrz. Kanały wentylacyjne prowadzone na dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.

Kanały wentylacyjne o przekrojach prostokątnych zaprojektować i wykonać jako gładkie z blachy stalowej o wysokiej odporności na korozję . Kanały wentylacyjne o przekrojach kołowych wykonać z rur i kształtek systemowych, z blachy stalowej ocynkowanej ze wzmocnioną powłoką ocynku. Połączenia kołnierzowe kanałów wentylacyjnych wyposażyć w uszczelki na całej szerokości kołnierzy, nie wchodzące w światło kanału.

Wszystkie przewody wentylacyjne wyposażyć w odpowiednie klapy rewizyjne lub inne, przewidziane projektem, miejsca dostępu do okresowego czyszczenia układów wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne muszą być wykonane w sposób szczelny. Wymagana klasa szczelności kanałów wentylacyjnych: C.

Na przejściach przez strefy pożarowe zainstalować klapy przeciwpożarowe z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną i wyłącznikiem krańcowym łatwo dostępne do kontroli lub wymiany, włączone w system SSP.

Dla pomieszczeń brudnych i saniatriatów nalezy zaprojektować osobne układy wyciągowe obsługiwane przez wentylatory wyciągowe.

Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza.

Dostarczane powietrze musi być w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezbędnym procesom uzdatniania, takim  jak: oczyszczanie, odzysk ciepła, ogrzewanie, chłodzenie.

Lokalizację central wentylacyjnych przewidziano na dachu  2 kondygnacji.

Zaprojektować zastosowanie central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym. Centrale w wykonaniu zewnętrznym Centrale wyposażone w wymienniki krzyżowe. Centrale wyposażone w filtry wstępne F7 i wtórne F9.

Centrale z płynną regulacją pracy. Centrale wentylacyjne muszą być wyposażone w moduły umożliwiające podłączenie do systemu BMS budynku i monitorowanie temperatury, wydajności, stanu awarii.
Centrale wyposażone w pompy ciepła - indywidualne źródła chłodu  . Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykonać za pomocą instalacji c.t. z zastosowaniem wymiennika woda/glikol (propylenowy) zlokalizowanego w podwęźle. Instalację c.t. wykonać z rur czarnych stalowych. Regulacja temperatury przy centrali za pomocą zaworów trójdrogowych z siłownikiem.

Centrale wentylacyjne muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych obowiązujące od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Automatyka central oprócz standardowej komunikacji BMS i zdalnego panelu sterowania powinna dodatkowo zawierać sygnalizację świetlną podstawowych stanów pracy – lampki umieszczone na rozdzielnicy: minimum 4 lampki kontrolne: Zasilanie, Praca, Awaria, Zabrudzone filtry.

          Dla wszystkich central wentylacyjnych należy zapewnić monitoring i możliwość sterowania zdalnego układem wentylacji, w tym każdą pojedynczą centralą wentylacyjną osobno poprzez zapewnienie odpowiedniego i spełniającego w/w wymagania połącznia internetowego.  Użytkownik ma uzyskać pełny zdalny dostęp do wszystkich funkcji, w tym harmonogramów czasu pracy, nastaw temperatur, a nawet zwykłego odłączenia centrali. Samo sterownie centralami odbywa się przez smartfona lub dowolne urządzenie z przeglądarką internetową z każdego miejsca na świecie. Centrale wentylacyjne wyposażyć w zabudowany moduł zdalnej komunikacji jako integralną część urządzenia. System monitoringu central oraz  przypisanych i związanych z nimi urządzeń, ma umożliwiać dostęp służb serwisowych, znacznie skracać czas naprawy w przypadku wystąpienia awarii a często pozwalać na zdalne usunięcie usterki centrali klimatyzacyjnej. Należy uwzględnić gotowe systemy wizualizacyjne do wszystkich urządzeń (central wentylacyjnych), w tym specjalne integracje obiektowe z urządzeniami innych producentów. System monitoringu, który ma zostać zamontowany, to w pełni funkcjonalny „BMS” z możliwością rozbudowy o sterowanie dowolnymi urządzeniami obiektowymi, nie tylko związanymi z wentylacją jak liczniki, oświetlenie, systemy przeciwpożarowe , a także urządzenia klimatyzacyjne w tym centrale innych producentów. System ma umożliwiać zapis wszystkich parametrów pracy urządzeń oraz  późniejszą analizę danych historycznych np. w celu optymalizacji pracy central lub kontroli poprawności ich pracy w badanym okresie. Sterowanie centralami wentylacyjnymi poprzez przeglądarkę internetową za pomocą komputera czy smartfona powinno być  „intuicyjne”, a interface przyjazny przyszłemu Użytkownikowi.

Centrale muszą być wykonane ze sztywnego szkieletu oraz izolacji z wełny mineralnej (ścianka grubości min. 60mm) zapewniających odpowiednią szczelność obudowy i odpowiednie właściwości termiczne i akustyczne zgodnie z normą PN-EN1886:2008.

Centrale powinny posiadać odpowiednie certyfikaty TUV potwierdzające zgodność wykonania z normą PN-EN1886:2008 oraz PN-EN13053+A1:2011.

Powierzchnie wewnętrzne central w wykonaniu higienicznym z atestem do stosowania w szpitalach.

W celu wytłumienia hałasu we wszystkich zespołach na kanałach nawiewnych i wywiewnych zainstalować tłumiki.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażyć w kompletne układy automatyki. dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń.

Silniki wentylatorów we wszystkich centralach wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce w obiektach szpitalnych.

Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL.

Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji przeprowadzić przed obudowaniem kanałów wentylacyjnych. 

Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Należy zaprojektowac zastosowanie trzech central wentylacyjnych:

- centralę obsługującą pomieszczenia na II piętrze;

- centralę obsługującą pomieszczenia na I piętrze;

- centralę obsługującą pomieszczenia na parterze.

Dla pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości zastosować dodatkowe filtry HEPA H13 z czujnikiem stanu zabrudzenia. Regulacja przepływu powietrza w instalacji dwustopniowa - na odgałęzieniach kanałów i na nawiewnikach, w przypadku włączenia w układ nawiewników z filtrami HEPA o dużym i zmiennym

oporze zastosować na odejściach do pomieszczeń lub na kanale regulatory automatyczne

utrzymujące stały wydatek niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów.
Instalacje grzewcze

Źródło ciepła

Źródłem ciepła będzie nowoprojektowany podwęzeł. Podwęzeł należy zlokalizować w sąsiednim budynku w pomieszczeniu istniejącego węzła.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja 
Parametry instalacji 70/50°C.

Należy zastosować następujące materiały i urządzenia:

· Elementy grzejne – grzejniki w wykonaniu higienicznym

· Regulacja podpionowa – zawory regulacyjne STAD 

· Regulacja grzejników – zawory termostatyczne na gałązkach zasilających i zawory powrotne na gałązkach powrotnych

· Dla pokojów łózkowych w obliczeniach uwzględnić możliwość uzyskania utrzymania temperatury 22°C w okresie zimowym.

· Instalację c.o. należy wyposażyć w zawory regulacyjne podpionowe, głowice termostatyczne. Na każdym z pionów należy przewidzieć odpowietrznik automatyczny umieszczony w szafce.

· Dla obiegu grzewczego zastosować ciepłomierze podłączone do systemu BMS, umożliwiające odczyt i rejestrację wskazań.

Przewody

Piony wykonać z rur stalowych łączonych na zaciski. 

Odejścia od pionów (gałązki) wykonać z rur stalowych łączonych zaciskowo  lub rur trójwarstwowych łączonych zaciskowo.

Grzejniki

Należy zaprojektować i zainstalować grzejniki płytowe higieniczne jedno lub kilku- płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z głowicami termostatycznymi z nastawami wstępnymi, grzejniki wyposażone w odpowietrzniki indywidualne). W łazienkach z natryskami grzejniki odporne na podwyższona wilgotność (np. grzejniki drabinkowe). Gwarancja trwałości min. 5 lat.

Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi (zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno – higienicznymi). Grzejniki zasilane bocznie . Na powrocie należy zastosować zawory odcinająco-kryzujące.

Zawory grzejnikowe

Stosować grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym. Na zaworach zamontować głowice termostatyczne z możliwością blokady.

Armatura regulacyjna i odcinająca

Zastosować zawory regulacyjne w celu zrównoważenia obiegów grzewczych. Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementów instalacji c.o. wynoszą 90ºC i 1,0MPa.

Izolacja

Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Niedopuszczalne są żadne nieciągłości w izolacji. Zastosować izolację niepalną, NRO.

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności EI tych przegród.

Grubość izolacji zaprojektować zgodnie z załącznikiem 2. Punkt 1.5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami

Uwagi ogólne

Prowadzenie instalacji w poszczególnych pomieszczeniach budynku zaprojektować: w bruzdach

ściennych, ścianach (ściany karton-gips) lub pod stropem pomieszczeń.

Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny z wymogami dla tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych materiałów odpowiadających standardom UE.

Wykonanie instalacji ogrzewczych musi być zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych  WYMAGANIA TECHNICZNE COBRI  INSTAL  Zeszyt 6 z roku 2003, oraz innymi obowiązującymi normatywami – jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze w obiektach służby zdrowia.

Instalacja ciepła technologicznego

 Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykonać za pomocą instalacji c.t. z zastosowaniem wymiennika woda/glikol (propylenowy) zlokalizowanego w podwęźle. Instalację c.t. wykonać z rur czarnych stalowych. Regulacja temperatury przy centrali za pomocą zaworów trójdrogowych z siłownikiem.

Instalacja oddymiająca

Na klatkach schodowych przewiduje się zastosowanie oddymiania grawitacyjnego w oparciu o klapy dymowe zlokalizowane nad klatkami schodowymi. Napływ powietrza poprzez drzwi wejściowe. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Roboty elektryczne silno- i słaboprądowe  obejmują zakres:

Instalacje elektryczne- zewnętrzne- plan zagospodarowania terenu

a) linie kablowe nn-0,4kV.


Roboty zewnętrzne polegać  będą na:

1) usunięcie istniejących instalacji elektrycznych (linie kablowe nn oraz oświetlenia terenu) i teletechnicznych kolidujących z projektowanym budynkiem. Istniejące linie kablowe, które zbliżają się do projektowanego budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas wykonywania wykopów pod fundamenty.

2) wykonaniu nowych linii kablowych do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku. Linie te będą wyprowadzone z istniejącej stacji transformatorowej usytuowanej przy ul. Ciołkowskiego.  

3) oświetlenie zewnętrzne – dotyczy obszaru wejścia do budynku  
Instalacje elektryczne- wewnętrzne

a). rozdzielnice główne i tablice elektryczne,

b).
instalacje oświetlenia ogólnego,

c).
instalacje oświetlenia miejscowego,

d).
instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe),

e).
instalacje zasilania lamp bakteriobójczych,

f).
instalacje siły i sterowania (zasilanie urządzeń wentylacji),

g).
instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i technologicznych,

h). instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń technologicznych

i). 
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów

j). 
instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych
k).
instalacje elektryczne podgrzewania rurociągów, rynien itp.  

l). 
instalacja sterowania wyłącznikami dla celów p.poż

m).ochrona od porażeń

n).
instalacje uziemień wyrównawczych,

o).
instalacje uziemiające i ochrony odgromowej,

p).
instalacje ochrony przepięciowej.

Instalacje teletechniczne wewnętrzne- słaboprądowe

a). instalacje BMS,

b).
instalacje kontroli dostępu - KD,

c).
instalacje sygnalizacji włamania i napadu - SWIN,

d).
instalacje telewizji przemysłowej – CCTV,

e).
instalacje telewizji użytkowej – TV,

f).
instalacje interkomowe,

g).
instalacje przyzywowe,

h).
instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe LAN) - OS,

i).
instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP,

j).
instalacje dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO,

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzględniać podział pomieszczeń w zależności od stopnia zagrożenia pacjentów porażeniem prądem elektrycznym:

1. Grupa 2 – aparaty elektromedyczne stykają się z pacjentem (głównie rejon serca), a przerwa w zasilaniu może spowodować zagrożenie życia;

2. Grupa 1 – styk bezpośredni z ciałem;

3. Grupa 0 – brak styczności pacjenta z urządzeniami elektromedycznymi.

Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadzać w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu w przestrzeniach między stropem i sufitem podwieszanym. Część instalacji układana będzie, bezpośrednio w ścianach pod tynkiem. Podejścia do odbiorników w pomieszczeniach technicznych instalacja natynkowa.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
Zasilanie w energię elektryczną rozbudowywanego budynku

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego il. M. Kopernika w Łodzi w zakresie, sieci i instalacji elektrycznych, dla budynku Hematologii. Budynek będzie zasilany z istniejącej stacji transformatorowej usytuowanej na terenie szpitala, przy ul. Ciołkowskiego. 

Instalacje elektryczne- wewnętrzne

Projektowane obwody elektryczne w obrębie nowoprojektowanego budynku Hematologii, zasilane  będą z rozdzielnic głównych budynku nn-0,4kV, usytuowanych na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Przewiduje się możliwość zdalnego wyłączenia rozdzielnic przez główny wyłącznik prądu, usytuowany na parterze przy wyjściu z budynku. W tym celu poszczególne rozdzielnice należy wyposażyć w rozłączniki z możliwością ich zdalnego wyłączania.    

Pod względem pewności zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, zaliczono je do:

 - odbiorników I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Odbiorniki tej kategorii mają być zasilane za pośrednictwem Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego, z czasem podtrzymania 2÷3 godziny. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne należy zaprojektować jako oprawy LED,  niezależne od opraw podstawowych i pracujące w trybie na ciemno.

Będą one zasilane z rozdzielni obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym. 

  - odbiorników II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci rezerwowanej agregatem prądotwórczym. 

 - odbiorników III kategorii (dopuszczalna przerwa powyżej 30 min): - pozostałe instalacje.

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).
Zasilacze UPS

Dla zapewnienia bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania wybranych urządzeń technologicznych np. obwódy zasilania urządzeń chłodniczych), przewiduje się zainstalowanie zasilacza UPS z czasem podtrzymania minimum 15min. W przypadku zaniku zasilania podstawowego obwody będą zasilane za pośrednictwem akumulatorów. W tym czasie układ zasilania podstawowego przechodzi na zasilanie rezerwowe, z agregatu prądotwórczego. Stan taki trwa, aż do czasu powrotu zasilania podstawowego. 

Rozdzielnice elektryczne

Tablice elektryczne należy zaprojektować w oparciu o asortyment typowych rozdzielnic modułowych, podtynkowych i natynkowych 

Instalacje oświetlenia

Oświetlenie pomieszczeń należy zaprojektować w oparciu o oprawy typu LED. Wymagane średnie natężenie oświetlenia musi być zgodne z obowiązującą normą.

Zakłada się, że natężenie w oświetlenia nie może być mniejsze od:

· Gabinety lekarskie, zabiegowe - 500 lx;

· Pokoje łóżkowe – 300lx (na poziomie łóżka),

· Pokoje biurowe - 500 lx;

· Komunikacja - 200 lx (na podłodze);

· Komunikacja nocą - 50 lx;

· Biura personelu - 500 lx;

· WC - 200 lx;

· Magazyny – 200 lx;

· Śluzy materiałowe – 500lx;

Na korytarzach, w gabinetach badań i niektórych pomieszczeniach (np., W.C. - osób niepełnosprawnych, itp.) należy zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, mające atesty CNBOP. Mają się one załączać samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie są załączone (tzw. „praca na ciemno”). 

Na korytarzach, w śluzach, przy wyjściach zainstalować należy również oprawy oświetlenia kierunkowego. W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy mają wskazywać będą kierunek ewakuacji. 

Sposób wykonania instalacji oświetlenia

· oświetlenie podstawowe rozwiązane przy pomocy opraw świetlówkowych odpowiednio dobranych w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Wszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG (oprawy oświetlania administracyjno-nocnego wyposażone w dwa stateczniki), ze znakiem aprobaty CE i F, wyposażone w źródła światła. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. 
· załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy łączników w poszczególnych pomieszczeniach. 

· wszystkie stosowane stateczniki – elektroniczne.
· System oświetlenia awaryjnego zapewniać powinien automatyczny kontroling modułów na zasadzie testu centralnego z centralą monitoringu. System zapewniać musi właściwy poziom natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej.

· oprawy z piktogramami będą pracowały w przypadku prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz po zaniku napięcia.

· stopień szczelności oraz czystości opraw oświetleniowych zgodny z miejscem ich eksploatacji – dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44.

Instalacje lamp bakteriobójczych


Zgodnie z technologią w części pomieszczeń przewiduje się zainstalowanie wentylatorowych lamp bakteriobójczych. Będą one załączane wydzielonym wyłącznikiem, przy wejściu do pomieszczenia (przy drzwiach, od strony ich zawiasów). Alternatywnie można zaproponować inny sposób dezynfekcji pomieszczeń tego wymagających. 

Instalacje siły i gniazd wtykowych


Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe muszą być wyposażone w bolce ochronne. Obwody gniazd będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowym. 

Instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych:

· gniazda RJ kat. 6 w każdym pomieszczeniu (co najmniej 3 podwójne w gabinetach, w pozostałych pomieszczeniach min. 2 podwójne) przeznaczone do zasilania komputerów, urządzeń związanych z aparatami i wyposażeniem medycznym itd.,  zasilane będą z obwodów rozdzielnic TK. 

Instalacje uziemiające


W pomieszczeniach należy zaprojektować instalacje uziemiające mające na celu wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Z tego względu w tych pomieszczeniach należy połączyć z tą siecią: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (połączenia wykonać przewodami DY4mm2. 

W korytarzu, w przestrzeni między stropowej należy ułożyć płaskownik uziemień wyrównawczy FeZn. Do płaskownika przyłączyć wszystkie metalowe elementy wyposażenia, obudowy urządzeń, ciągi koryt kablowych, konstrukcję stropu odwieszanego, grzejniki, ślusarkę okienno – drzwiową, metalowe elementy układu wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzęt sanitarny, itp.

UWAGA:

W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiającej w sanitariatach, nie wykonywać.

Instalacje ochrony przepięciowej


Dla ochrony instalowanych urządzeń przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi należy przyjąć 2-strefową koncepcję ochrony. 

Instalacje teletechniczne

W projektowanym obiekcie należy przewidzieć następujące instalacje:

a). 
instalacje BMS,

b).
instalacje kontroli dostępu - KD,

c).
instalacje sygnalizacji włamania i napadu - SWIN,

d).
instalacje telewizji przemysłowej – CCTV,

e).
instalacje telewizji użytkowej – TV,

f).
instalacje interkomowe,

g).
instalacje przyzywowe,

h).
instalacje sieci strukturalnej (telefoniczne i komputerowe LAN) - OS,

i).
instalacje sygnalizacji alarmu pożaru - SAP,

j).
instalacje dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO,

Instalacje BMS

Powszechność automatyki w dzisiejszej dobie, ułatwiająca i upraszczająca życie, wymaga wszechstronnych oraz elastycznych systemów i narzędzi oraz kompleksowego podejścia do projektowania. Automatyzacja budynku nie stanowi tu wyjątku. Dzisiejsze budynki wykorzystują więcej nowoczesnych, zaawansowanych technologii. System automatyki musi zapewnić niezbędną funkcjonalność dla różnych branż jak również zintegrowanie wszystkich instalacji technicznych budynku, kontrolę i zarządzanie energią i instalacjami HVAC. 

Najważniejszymi cechami systemu muszą być:

· niezawodność, 

· skalowalność

· łatwość obsługi i serwisu.

Zintegrowany system automatyki budynku (BMS - Building Management System) musi zapewniać zintegrowane sterowanie bądź monitorowanie takich instalacji i systemów jak:

· klimatyzacja, wentylacja i ogrzewanie,

· windy,

· Monitoring instalacji elektro-energetycznych budynku

· monitorowanie zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody ciepłej i zimnej, dostarczanej energii cieplnej,

· monitorowanie innych systemów technicznych budynku.

· Monitoring warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność w istotnych pomieszczeniach).

Zadaniem zintegrowanego systemu automatyki budynku jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie budynkiem odbywa się na podstawie wszystkich zebranych danych i programowego wprowadzenia zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami.

Cały zintegrowany system powinien być zarządzany ze stacji roboczej oraz niezależnie poprzez przeglądarkę internetową. 

Kluczowym komponentem systemu otwartego są standardy i protokoły sieciowe. 
System BMS powinien używać otwartych standardów na wszystkich poziomach, poczynając od Ethernet'owego standardu sieciowego TCP/IP. Powinien umożliwiać również obsługę co najmniej protokołów Modbus TCP, Modbus seria RTU.

System musie mieć możliwość włączenia BMS do istniejącego w całym szpitalu, okablowania strukturalnego.

Operator z poziomu stacji systemu BMS powinien mieć możliwość:

· w sposób bezpieczny kontaktowania się z systemem poprzez układ kont użytkowników,

· przeglądania wizualizację pracy nadzorowanego systemu za pomocą widoków dostosowanych do preferencji poszczególnych użytkowników,

· dostępu do dynamicznie aktualizowanych danych na grafikach,

· efektywnego zarządzania alarmami oraz mieć odczyt archiwalnych stanów alarmowych, 

· odczytywania zarejestrowanych trendów, które mogą być wyświetlane na wykresach (w celu porównania na jednym wykresie powinno być wyświetlone wiele serii)

· archiwizacji danych,

· tworzenie i generowanie raportów,

Instalacje SSP oraz DSO

System Sygnalizacji Pożaru powinien obejmować swoją ochroną cały projektowany budynek – należy przyjąć ochronę całkowitą. Projektowana instalacja musi być połączona z istniejącą instalacją szpitala. 

Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludzi pracujących oraz osób przebywających  w obiekcie oraz ograniczy straty w razie pożaru.

Jako podstawowy detektor proponuje się uniwersalną optyczna czujkę dymu, pracującą w zakresie UV oraz IR. Czujka będzie chroniła przestrzeń pod sufitem podwieszanym oraz – w obszarze pomieszczeń – w przestrzeni międzystropowej. Ostateczny dobór czujek nastąpi na etapie projektu wykonawczego.

Centrala CSP będzie odpowiadała za sterowanie i monitorowanie urządzeń pożarowych, kontroli ruchu osób oraz innych mających pośredni związek z bezpieczeństwem pożarowym, poprzez moduły pętlowe oraz z wykorzystaniem pętlowych central sterowania oddymianiem, które w razie pożaru podadzą m.in. sygnały:

· wyłączenie central wentylacyjnych,

· uruchomienie oddymiania,

· sterowania klap pożarowych wentylacji oddymiającej,

· uruchomienia napowietrzania,

· zamknięcia klap odcinających w strefie pożarowej,

· zwolnienia zamknięć drzwi objętych systemem kontroli dostępu,

System Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu powinien być przyłączony do Stacji Monitorowania Alarmów PSP.
 INSTALACJE DSO

Projektowany system ma spełniać poniższe minimalne wymagania funkcjonalne oraz minimalne wymagania projektowe:

• Budowa modułowa składająca się z ram montażowych oraz modułów funkcyjnych która pozwala na prostą rekonfigurację oraz rozbudowę systemu

•
Impedancyjny pomiar linii głośnikowych który pozwala na zastosowanie linii bocznych.

• Pomiar impedancji ma odbywać się bez przerywania komunikatów lub innych sygnałów dźwiękowych i ma zapewnić kontrolę: ciągłości linii, zwarcie linii, przerwę linii, doziemienie, uszkodzenie głośnika w linii. Wszystkie błędy sygnalizowane są diodami LED, dodatkowe informacje wyświetlane są na wyświetlaczu LCD.

• System umożliwi podział na strefy głośnikowe z możliwością niezależnego nadawania komunikatów do tych stref.

• Linie głośnikowe na każdą strefę głośnikową mają być prowadzone z nadmiarowością. To jest dwie linie głośnikowe na każdą strefę głośnikową.

• System ma być w pełni hierarchiczny pozwalający na ustawianie priorytetów.

• Wzmacniacze mocy wykorzystywane w systemie mają pracować w klasie D i charakteryzować się dużą sprawnością nie mniej niż 80% ograniczając tym samym straty energii. Zniekształcenia THD nie powinny być większe niż 0,15% oraz stosunek sygnał/szum minimum 85dB. 

• Wzmacniacze mocy mają posiadać transformator głośnikowy wyjściowy 100 V - galwaniczna separacja. Wbudowane zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, brak sygnału, przegrzanie oraz wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatorów zasilania rezerwowego 48V DC.

• Zintegrowane systemowe zasilanie rezerwowe – pozwala to na zabudowę systemu w dowolnych szafach teletechnicznych (np. ZPAS).

• Ciągłą i kontrolowana współpraca (komunikacja) z systemem sygnalizacji pożaru SSP.

• System ma zapewnić automatyczne generowanie ewakuacyjnych komunikatów głosowych z pamięci systemu.

• Możliwość niezależnej regulacji poziomu w każdej strefie głośnikowej;

• Selektywny wybór dowolnej strefy głośnikowej z mikrofonowego pulpitu sterowniczego;

• Niezależne nadawanie różnych audycji w dowolnie wybranych strefach głośnikowych;

• System w przypadku wykrycia alarmu pożarowego II stopnia nie będzie zdolny do wykonywania funkcji nie związanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie,

• W ciągu 3 s od pojawienia się alarmu system będzie gotowy do nadawania komunikatów  (automatycznie lub przez operatora),

• System będzie zdolny do jednoczesnego nadawania komunikatów do jednej, kilku lub wszystkich stref,

• System będzie wyposażony w wyniesioną konsolę z mikrofonem dla straży pożarnej posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP - posiadającą najwyższy priorytet,

• Połączenie pomiędzy wyniesioną konsolą a centralą będzie monitorowane z odpowiedzią generowaną przez mikroprocesor w centrali systemu dla zapewnienia kontroli połączenia oraz aktywności modułu.

• Wszystkie nadawane komunikaty będą jasne, krótkie, niedwuznaczne, oraz zaplanowane,

•
W każdej chwili operator będzie miał pełne informacje o stanie systemu DSO,

• System będzie posiadał rejestr zdarzeń,

• System będzie wyposażony we wzmacniacze rezerwowe z funkcją automatycznej zamiany,

• System będzie wyposażony w rezerwowe źródło zasilania,

• System będzie zapewniał zrozumiałość mowy zgodnie PN-EN 60849,

• System będzie sygnalizował swój stan: gotowość systemu, gotowość zasilania, monitorowanie - uszkodzeń, monitorowanie poszczególnych linii głośnikowych,

• System będzie miał możliwość nadawania komunikatów zgodnie z procedurą nawet po uszkodzeniu łącza pomiędzy SSP a DSO.

• W systemie należy zastosować moduł procesora DSP wyposażonego co najmniej w 10 punktowy korektor parametryczny (parametry: poziom, dobroć Q, częstotliwość), kompresor/limiter (parametry: ratio, attack, realesse, próg zadziałania).

Instalacje przyzywowe

Przewiduje się urządzenia systemu przyzywowego, posiadające certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN VDE 0834 część 1 oraz 2: 2000-04. Projektowane instalacje przyzywowe muszą być kompatybilne z urządzeniami obecnie istniejącymi w Szpitalu tj. w oparciu o system f-my SCHIMA. 

Nad drzwiami pomieszczeń muszą zostać zamontowane lampki informujące o zdarzeniach w systemie. 

Wszystkie gniazda urządzeń systemu przyzywowego muszą być wyposażone w mechanizm automatycznego wypięcia się wtyczki, chroniącego wtyczkę przed zniszczeniem.

System przyzwowy bazuje na urządzeniach opartych na technologii IP (Internet Protocol). Otwarta struktura systemu musi gwarantować w przyszłości możliwość prostej rozbudowy i integracji z innymi systemami.

Instalacje sieci komputerowej LAN i telefonicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z systemem kontroli dostępu. Niniejsze opracowanie dotyczy budowy PORADNI I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI HEMATOLOGICZNEJ w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  Dokumentacja opracowana jest na podstawie wytycznych Inwestora uwzględniając zaplanowaną funkcjonalność oraz dostępne technologie urządzeń transmisji danych.

Opracowanie opisuje minimalne wymagania Użytkownika w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, że zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, można zastosować dowolne rozwiązanie spełniające wszystkie kryteria opisane w dokumentacji projektowej, tj. zgodne pod kątem obowiązującej normalizacji, wymaganych parametrów oraz funkcji. Składając ofertę, wykonawca ma przedstawić nazwę producenta oraz listę materiałów w formie tabeli, zawierającej numer katalogowy producenta, nazwę produktu oraz zaplanowaną ilość - w celu zapewnienia możliwości weryfikacji wszystkich wymaganych parametrów technicznych oraz funkcji użytkowych.

Wymagania ogólne okablowania strukturalnego

· W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach powinna być ustalona pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą;

· Okablowanie ma być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych;

· Osłona zewnętrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma być trudnopalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia;

· Okablowanie strukturalne w budynkach obsługiwane ma być przez Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD;

· Na całość zainstalowanego okablowania ma być udzielona gwarancja bezpośrednio przez producenta na okres minimum 20 lat.

· Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowany podtynkowo, natynkowo, lub w puszkach podłogowych przy zastosowaniu płyt czołowych z uchwytami w standardzie Mosaic 45.

· Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1.

· Okablowanie poziome ma zostać zrealizowane w konfiguracji systemu modularnego zamkniętego dla potrzeb instalacji CCTV oraz EKD oraz systemu otwartego dla potrzeb LAN:

· System modularny zamknięty kat. 6A:

· Okablowanie poziome w systemie zamkniętym ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany F/FTP kat. 6A, powłoka zewnętrzna LSZH;

· Tłumienie sprzężenia dla instalowanych kabli okablowania strukturalnego musi wynosić minimum 80 dla FFTP kat.6A i charakteryzować się segregacją klasy zgodnie z EN50174-2;

· Okablowanie ma być realizowane poprzez ekranowane moduły gniazd RJ45 kat. 6A składające się z dwóch elementów, posiadających zacisk ekranu kabla (360o);
· Należy zastosować proste panele krosowe o wysokości 1U, niezaładowane, na 24 oddzielne moduły ekranowane;
· System okablowania strukturalnego powinien zapewniać pełne wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+) przy zachowaniu żywotności gniazd wynoszącym minimum 750 cykli połączeniowych (tj. utrzymaniu wymaganych minimalnych parametrów elektrycznych i transmisyjnych), co musi być potwierdzone przez testy wykonane przez producenta lub certyfikaty wystawione przez niezależne laboratoria.
· Budowa wewnętrzna modułu gniazda RJ45 musi zapewniać:
· Zachowanie poprawnych parametrów transmisyjnych przy krótkich łączach stałych wynoszących 7m lub krótszych oraz krótkich kanałach wynoszących maksimum 11m lub krótszych.

· Zachowanie poprawnych parametrów transmisyjnych przy krótkich kanałach składającym się z wielu gniazd w bliskim sąsiedztwie. Dopuszcza się komponenty dzięki którym można zbudować kanały transmisyjne o długości 17m lub krótszych złożone z 4 gniazd

· Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu / komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do minimum klasy EA.

· System z wymiennymi wkładkami (otwarty)

· Okablowanie poziome w systemie z wymiennymi gniazdami ma być zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S(F)/FTP kat. 6A, powłoka zewnętrzna LSZH; 

· Do każdego gniazda RJ45 należy doprowadzić jeden kabel ekranowany S(F)/FTP kat. 6A  i zakończyć w oddzielnym uchwycie;

· Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1;

· W momencie instalacji należy zapewnić w punktach logicznych:

· Dostęp do gniazd 1xRJ45 kategorii 6A

· Wszystkie łącza okablowania poziomego mają zapewniać:

· Możliwości transmisyjne klasy EA co ma być potwierdzone certyfikatem pomiarowym wydanym na kanał lub łącze przez akredytowane niezależne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat.6A.

· Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu / komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do minimum klasy EA.

· Okablowanie szkieletowe światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi należy zrealizować w oparciu o szczegółowe uzgodnienia z użytkownikiem.

· Połączenia światłowodowe szkieletowe mają zapewniać:

· Możliwość zastosowania interfejsów typu LC duplex w panelu krosowym;

· Możliwość transmisji 10GBase-SR na kablach krosowych LC/LC;

Przewiduje się, że instalacje muszą być wykonane o następujące założenia:

·  Kategoria instalacji: min 6A, kabel: F/FTP lub S/FTP

·  Gniazda sieci i punkty PEL (Punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ45+2x230V DATA+ 2x230VAC  

·  Rozmieszenie gniazd sieci Informatycznej należy wykonać w oparciu o technologię.

Uszczegółowienie okablowania strukturalnego, gniazd oraz zasilania szaf strukturalnych

1. Gniazda sieci i punkty zasilania - PEL: Punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45+2x230V DATA) 

2. Sieć elektryczna z przeznaczeniem obsługi dedykowanej w PEL-ach i punktach dystrybucyjnych winna być wydzielona i osobno zabezpieczona

3. Rozmieszenie gniazd sieci Informatycznej:

- 1xPEL w okolicy planowanego stanowiska

- Dodatkowo 1xPEL na każde pomieszczenie z planowanymi stanowiskami (w rogu pokoju na ścianie przeciwległej do ściany z PEL dla stanowisk lub innym ustalonym miejscu)

- W pokoju tam gdzie nie planuje się stanowisk (pokoje, pomieszczenia gospodarcze lub inne pomieszczenia o wielkości umożliwiającej wstawienie maksymalnie jednego stanowiska – 1xPEL, kilku stanowisk – 2xPEL w miejscach o potencjale umieszczenia stanowiska)

- 1xPEL w gabinetach zabiegowych na wolnej ścianie. PEL w okolicach planowanych negatoskopów oraz gniazda RJ45 umieszczone w ewentualnych kolumnach medycznych

- 1xPEL do pomieszczeń typu rozdzielnie, wentylowane, UPS, itp. w pobliżu planowanej elektroniki sterującej

- 1xPEL na wszelkie lady kontaktu z pacjentami typu szatnia, itp. w przypadku lady długiej (ponad 3m. Drugi PEL na drugim końcu lady)

W każdym szerokim holu, poczekalni 2xPEL w przeciwległych narożnikach

- W salach konferencyjnych lub konsyliów: 2xPEL w narożnikach ściany głównej oraz 1xPEL
w instalacji podłogowej (dla każdego planowanego stołu, biurka typu „wyspa”)

- W ciągach komunikacyjnych w przestrzeni podsufitowej instalacje PEL co około 8m.

- 1xPEL przy stolikach RTV, rzutnikach lub innych punktach multimedialnych

- 1xPEL w panelach nadłóżkowych

4. Dodatkowo na każdy pokój (w szczególności tam gdzie przewidziano jeden PEL) jedno gniazdo RJ45 z przeznaczeniem dla potrzeb telefonii analogowej. Przy czym linie telefoniczne powinny być dystrybuowane z szafy dystrybucyjnej z rozszytego na panelu telefonicznym kabla wieloparowego

5. Przy tworzeniu dokumentacji projektowej rozmieszczenie punktów PEL winno zostać ustalone z Użytkownikiem.

6. Okablowanie poziome w systemie modularnym w klasie min EA. Okablowanie winno być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych w odcinkach między modułem w gnieździe a modułem w panelu krosowym nie dłuższych niż 90m skrętką komputerową FTP/SFTP (w zależności od przewidywanego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych) kat. min 6A w otulinie zewnętrznej LSOH, trudnopalna,  połączeniami żył w standardzie T568B w modułach odpowiedniej kategorii (zapewniając wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+))

7. Normy i zalecenia które winny być stosowane przy budowie okablowania strukturalnego:

Polska PN-EN 50173, PN-EN 50174, PN-EN 50346  europejska EN 50173, amerykańska TIA/EIA 568, międzynarodowa ISO/IEC 11801

8. Wydzielenie miejsca (zamykanego pomieszczenia lub miejsca na ścianie) dla punktu dystrybucyjnego w postaci stojącej lub wiszącej szafy RACK (dzielonej) z przeznaczeniem na panele krosowe, urządzenia aktywne, UPS oraz ewentualny inny osprzęt pasywny lub elektroniczny. Należy zapewnić wydajną wentylację lub klimatyzację. Szafa dystrybucyjna winna zapewniać możliwość swobodnego dostępu od tyłu lub boku. Budowa szafy winna przewidywać odpowiednią wytrzymałość (nośność). Uwaga: nie należy mylić punktu dystrybucyjnego z serwerownią.

9. Wyposażenie szafy w osprzęt pasywny umożliwiający sprawną organizacje okablowania, osprzęt elektryczny zapewniający zabezpieczenie i podłączanie wielu urządzeń, urządzenia aktywne spełniające uzgodnioną specyfikacje umożliwiające aktywowanie około 60% gniazd, pachcordy właściwe dla użytego okablowania.

10. Połączenie i skonfigurowanie dostępu logicznego do sieci szpitalnej (okablowanie pionowe) instalacją światłowodową (SM lub MM OM4 6/8 włókien) z wskazanym punktem dystrybucyjnym (zakończone spawami, kompletnymi panelami w standardzie LC/PC, pachcordami i modułami elektronicznymi w urządzeniach zarówno po stronie wykonywanej jak i po stronie docelowej). W ramach możliwości zakończenia światłowodów można umieszczać w wolnych miejscach istniejących już paneli światłowodowych Połączenie takie winno zapewnić komunikacje minimum na poziome 10GBASE od wykonywanego punktu dystrybucyjnego do docelowego punktu przyłączenia.

11. Urządzenia aktywne do aktywowania nowotworzonych punktów PEL dostarcza wykonawca. (Model referencyjny  obecnie używany przez Szpital to: Aruba JL254A 2930F-48G-4SFP).  W przypadku instalacji w punkcie dystrybucyjnym kilku przełączników dostępowych powinny zostać połączone między sobą w stos (stack sprzętowy) widoczny pod jednym adresem sieciowym i zarządzany z jednego interfejsu. Przełączniki winny być doposażone w odpowiednie moduły i okablowanie do wykonania takiej konfiguracji. W celu przyłączenia do Szpitalnej sieci komputerowej należy utworzyć linie komunikacyjną w oparciu o moduły SFP do dostarczanych urządzeń jak i moduły do urządzeń rdzenia sieci (czyli: HP 7503) połączone światłowodem (wraz z panelami, łączami i spawami) o nominalnej prędkości 2x10Gb/s (agregowane dwoma portami po 10Gb/s)

12. Materiały, elementy użyte do budowy sieci komputerowej powinny pochodzić od uznanych producentów i posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność  komponentu z wymaganiami normy do minimum klasy EA. Kategoria komponentów sieci powinna odpowiadać klasie budowanego okablowania.

13. Zachowanie instalacji i urządzeń sieci LAN z projektu WiFi (zabezpieczenie przewodów i gniazd, ponowne ich rozmieszczenie w trakcie trwania prac wykonawczych)

14. Zapewnienie ciągłego działania punktów dystrybucji sieci które znajdują się na terenie robót a obsługują  lokalizacje będące poza tym terenem.

15. Wykonanie instalacji z należytą starannością, dobrą praktyką i przejrzystością przy pomocy właściwych narzędzi przez osoby posiadające właściwe umiejętności i uprawnienia. Wykonanie oznaczeń i opisów na gniazdach i panelach.

16. Wykonaniem certyfikowanych pomiarów. potwierdzające możliwości transmisyjne do minimum klasy EA co ma być potwierdzone certyfikatem pomiarowym każdego kanału miedzianego jak i światłowodowego.

17. Udzielenie min 20 lat gwarancji na całość instalacji systemu okablowania strukturalnego.

18. W trakcie prac projektowych i wykonawczych Dział informatyki Szpitala może współdziałać w rozwiązywaniu nieomówionych kwestii.

19. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej opisy, plany, schematy, wyniki pomiarów

20. Zasilanie szaf strukturalnych należy wykonać bezpośrednio światłowodem z sąsiedniego budynku (Istniejącego budynku Hematologii)

Instalacja interkomowi/domofonowa

Należy zaprojektować i wykonać instalację interkomową pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami oraz instalację domofonową przy wejściach głównych na Oddziały. 
Wejścia do oddziałów powinny być wyposażone w instalację domofonową połączoną z co najmniej z punktem pielęgniarskim oraz sekretariatem – punkty do ustalenia z zamawiającym na etapie projektu.

Instalacja KD

  Wymagania ogólne

1) system KD powinien być zintegrowany z istniejącym systemem elektronicznej kontroli dostępu (UniKDPRO), skonfigurowany i uruchomiony. Programowanie kart dla użytkowników po stronie Zamawiającego.

2) Instalowane elementy systemu EKD powinny współpracować ze stosowanymi w Szpitalu kartami elektronicznymi wykorzystywanymi przez system UniKDPRO:  Mifare Desfire. 

3) Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonować w sposób niezakłócony nawet po zaniku zasilania elektrycznego (urządzenia powinny być wyposażone w autonomiczny układ podtrzymania napięcia zapewniający niezakłóconą pracę co najmniej przez 2 godz.). Obwody instalowanej infrastruktury powinny zostać podłączone w Szpitalu do obwodów zasilania rezerwowego (gwarantowanego). 

4) Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonować w sposób niezakłócony nawet po utracie komunikacji z serwerem aplikacyjnym UniKdPRO.

5) Stolarka drzwiowa powinna być dostosowana do elektronicznej kontroli dostępu spełniającej opisane funkcjonalności. Drzwi powinny być wyposażone dodatkowo w zamki na klucz. Przy włączonym systemie KD nie powinno być możliwe otwarcie PKD przy użyciu klucza.

           Funkcjonalności systemu
1) Praca bistabilna

Wymagane jest by system umożliwiał pracę systemu EKD w trybie bistabilnym tzn. by możliwe były następujące tryby pracy:

a. tryb normalnie zamknięty – możliwość otwarcia drzwi przy pomocy karty , do której przypisane są uprawnienia

b. normalnie otwarty – drzwi można otworzyć bez użycia karty,

c. zablokowany – drzwi nie można otworzyć nawet przy użyciu karty posiadającej uprawnienia do otwarcia drzwi. Wymagane jest odblokowanie drzwi (przełączenie w tryb normalnie zamknięty lub normalnie otwarty) za pomocą karty do której przypisane są uprawnienia do zmiany trybów pracy przejścia chronionego.

Przełączanie trybów za pomocą karty (do której przypisane są uprawnienia do zmiany trybów pracy) i klawiatury na czytniku.

2) Automatyczne otwieranie drzwi

PKD jednostronnie chronione należy wyposażyć w czujki PIR zwalniające blokadę drzwi (odłączenie zasilania zwory) z chwilą przyłożenia ręki do klamki.

3) Kontrola jednostronna

Dodatkowo instalowana infrastruktura musi zapewnić rejestrację zdarzeń PKD: otwarcia drzwi „uprawnione” i „nieuprawnione”. W tym celu przejścia należy wyposażyć w układ umożliwiający sygnalizowanie uprawnionego otwarcia drzwi (np. kurtyna podczerwieni skierowana na klamkę drzwi od strony wewnętrznej) przycisk otwarcia, wyłącznik ewakuacyjny, czujka PIR. W przypadku uruchomienia wyłącznika ewakuacyjnego system powinien zarejestrować jego użycie.

4) Kontrola dwustronna

Część PKD musi być wyposażone w kontrolę dwustronną (czytniki po obu stronach). 

 Bezpieczeństwo systemu

1) Z uwagi na konieczność zapewnienia bezawaryjności pracy (np. utrata komunikacji z serwerem) wymagane jest by elementy wykonawcze przejścia chronionego (zwora, kontaktron, przyciski, czytnik itp.) były podłączone bezpośrednio do urządzenia sterującego (z pamięcią). Urządzenie sterujące musi działać w sposób autonomiczny: tryby on line/off line tzn. musi zapewniać obsługę przejścia nawet w przypadku utraty zasilania i/lub utraty komunikacji z serwerem aplikacyjnym. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń pośredniczących pomiędzy kontrolerem a elementami wykonawczymi. 

2) Kontrolery należy umieścić w strefie chronionej w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu lub jeśli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych należy umieścić nad sufitem podwieszanym. Kontrolerów nie należy umieszczać w pomieszczeniach, które są obsługiwane przez dany kontroler.

3) PKD (wszystkie z wyjątkiem drzwi ewakuacyjnych i traktach komunikacyjnych) wyposażone w zwory elektromagnetyczne musza być podłączone do „wyłącznika bezpieczeństwa”. Wyłącznik bezpieczeństwa ma zapewnić odłączenie zasilania zwory w przypadku awarii systemu np. brak komunikacji między urządzeniem uwierzytelniającym (czytnik) a kontrolerem PKD.

4) Wyłączniki bezpieczeństwa muszą zostać zainstalowane w miejscach niewidocznych w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych a jednocześnie gwarantujący szybki dostęp dla personelu szpitala. zapewniający dostęp dla personelu. Użycie wyłącznika bezpieczeństwa musi być sygnalizowane w systemie UniKDPRO (odpowiednie podłącznie) Miejsce instalacji do ustalenia z administratorem systemu KD. 

5) Całość infrastruktury KD powinna funkcjonować w sposób niezakłócony nawet po zaniku zasilania elektrycznego (urządzenia powinny być wyposażone w autonomiczny układ podtrzymania napięcia zapewniający niezakłóconą pracę co najmniej przez 2 godz.). Bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej związane z Systemem KD powinny być pierwszymi bezpiecznikami po wyłączniku głównym prądu obejmując zarówno zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, jak i różnicowo-prądowe. Powinny być dobrane przez projektanta sieci energetycznej, z uwzględnieniem obciążenia obwodów systemu KD oraz charakterystyki zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych.

6) Centrale oraz zasilacze muszą być wyposażone w czujniki sabotażowe (otwarcie obudowy). Otwarcie obudowy kontrolera, zasilacza musi być sygnalizowane w systemie UniKDPRO.

7) Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych systemu KD należy przedstawić do zatwierdzenia: 

- dokumentację infrastruktury systemu 

- rozmieszczenie wszystkich elementów systemu KD.

Bezpieczeństwo ppoż

1) Bezpieczeństwo pożarowe - Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż dotyczącymi instalacji systemów elektronicznej kontroli dostępu tzn. w przypadku alarmu pożarowego SAP zwalnia blokadę PKD jedynie na drzwiach ewakuacyjnych.

2) Każde przejście kontroli dostępu wyposażone jest w przycisk ewakuacyjny. Jego użycie spowoduje bezwarunkowe odłączenie zasilania elementów blokujących zainstalowanych na danym przejściu. Użycie tego przycisku pozostawi trwały ślad w okolicach przycisku (stłuczona lub wgnieciona szybka) i zasygnalizowane zostanie w systemie jako alarm.

Infrastruktura

1) Komunikacja urządzenia na magistrali z serwerem systemu KD realizowana jest poprzez konwerter TCP/IP/RS485 wpięty do portu switcha (switch dostarcza Wykonawca).

2) Urządzenia kontroli dostępu należy połączyć z serwerem KD znajdującym się w pomieszczeniu serwerowni  za pomocą łącza Ethernet. Trasa kablowe mogą być wspólne dla instalacji teletechnicznych z wyraźnym ich oznaczeniem.

3) Wymaga się by Wykonawca dostarczył i zainstalował wymagane elementy systemu KD w szczególności. 

a) kontrolery, 

b) czytniki,

c) zasilacze z podtrzymaniem,

d) szafy informatyczne

e) przełączniki sieciowe 

f) czujki PIR,

g) przyciski otwarcia,

h) wyłączniki ewakuacyjne

i) zwory

j) wyłączniki bezpieczeństwa

k)  szafy informatyczne

l) okablowanie

4) Do budowy magistrali systemowej należy użyć przewodu STP 4/8x2x0,5 kat 5e. Przy wykonywaniu okablowania nie łączyć przewodów w puszkach. Połączenia należy wykonać w trybie „ punkt – punkt.

5) Wszystkie przewody z instalacji KD należy podłączyć z modułami kontrolerów i zasilaczy
w metalowych skrzynkach.  Ekrany kabli należy połączyć i uziemić.

6) Kontrolery i sterowniki powinny być umieszczone w strefach o ograniczonym dostępie (strefy chronione).

7) Czytniki. Obudowy czytników muszą być wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS. Zaleca się by przeprowadzić skuteczną dezynfekcję czytników.  

8) Uruchomienie wykonanej instalacji PKD:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować, podłączyć do istniejącego w Szpitalu systemu EKD wymagane elementy systemu KD. Wykonawca zobowiązany jest skonfigurować i uruchomić za pośrednictwem sieci LAN zainstalowaną infrastrukturę KD tak system spełniał wyżej opisane wymagania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnej do zbudowania i uruchomienia infrastruktury instalacji.

Uruchomienie infrastruktury KD

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować, podłączyć do istniejącego w Szpitalu systemu KD wymagane elementy systemu KD. Wykonawca zobowiązany jest skonfigurować i uruchomić za pośrednictwem sieci LAN zainstalowaną infrastrukturę KD. Programowanie kart KD po stronie Zamawijącego.

 Miejsca instalacji PKD

Elektroniczną kontrolę dostępu (PKD) należy zaprojektować i zainstalować w następujących miejscach:

1) pokoje lekarskie, 

2) pokoje pielęgniarskie

3) punkty pielęgniarskie

4) gabinety badań

5) gabinety zabiegowe

6) archiwa i rejestracje

7) magazyny (np. leki, sprzęt)

8) serwerownie i punkty dystrybucyjne

9) windy

10) pozostałe pomieszczenia z uwagi na konieczność zabezpieczenia przed dostępem osób nieupranionych. 

Instalacja CCTV- publiczna

W celu zapewnienia efektywnej ochrony oraz możliwości szybkiego reagowania przez Służby Ochrony na zaistniałe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala oraz mienia Szpitala, przewiduje się zainstalowanie systemu monitoringu publicznego (system telewizji dozorowej).  

Przewiduje się, że: 

· System monitoringu publicznego obejmie obserwacją część zewnętrzną budynku (elewacja, ogrodzenie, bramy wjazdowe), teren wewnętrzny (wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne przy klatkach schodowych i windach oraz, strefy kontroli. 

· System należy zaprojektować w taki sposób by kamery nie obejmowały swym zasięgiem terenu innego niż teren Zamawiającego (nie mogą obejmować terenu miasta).

· System monitoringu publicznego będzie opary o urządzenia IP (kamery, dedykowane: sieciowe, serwery rejestrujące, przełączniki sieciowe, okablowanie strukturalne, oprogramowanie zarządzające). Nie dopuszcza się połączenia infrastruktury systemu monitoringu publicznego z infrastrukturą teleinformatyczną (sieć LAN wykorzystywana na potrzeby medycznych systemów dziedzinowych).

· System należy zintegrować z wybudowanym systemem CCTV IP w budynku frontowym, z serwerami zlokalizowanymi w nowej serwerowni. Do rejestracji należy wykorzystać istniejące serwery wideo po ich ew. rozbudowie lub uzupełnieniu

· Należy zapewnić pełną zgodność funkcjonalna projektowanego systemu CCTV IP z istniejącym, na poziomie protokołów oraz procedur, a także oprogramowania stacji klienckich (podglądu) 

· Dodatkowo należy uzgodnić z Zamawiającym bezpośredni dozór projektowanego obszaru przez zaprojektowanie stanowiska podglądu obrazów w lokalnym punkcie ochrony. Stanowiska dozoru należy zaprojektować w taki sposób by osoby postronne nie mogły mieć dostępu do podglądu z kamer.

· Infrastruktura systemu monitoringu publicznego musi umożliwiać zarządzanie retencją nagrań (ustalenie okresu po jakim nagrania mają być automatycznie kasowane lub nadpisywane nowymi nagraniami) przy w przedziale od 30 do 90 dni  przy czym system musi umożliwiać zadeklarowanie stałego okresu przechowywania nagrań dla wszystkich kamer (niezależnie od liczby podłączonych kamer oraz pojemności dysków/macieży).  

· System monitoringu publicznego będzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie projektowane kamery muszą być kamerami IP. Rejestracja obrazów z kamer IP odbywać się będzie na serwerach rejestrujących z wewnętrznymi macierzami dyskowymi, a stanowisko operatorskie zbudowana będzie w oparciu o wydajne stacje robocze (komputery PC) wraz z monitorami i urządzeniami wskazującymi. System powinien umożliwiać integrację z system BMS projektowanych dla tego budynku. 

· Miejsca instalacji kamer wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 

· • System monitoringu publicznego musi spełniać wymagania powszechnie obowiązującego prawa w  szczególności przepisy rozporządzenia RODO oraz art. 23a ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ochrona przeciwpożarowa

Dla rozbudowy budynku  hematologii  WWCOiT w Łodzi 

właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej zapewnić należy  poprzez:
· Wydzielenie pożarowe budynku projektowanego od istniejącej zabudowy. Strefa w miejscu połączenia z budynkiem istniejącym (korytarz komunikacyjny)

· Umożliwienie ewakuacji – 2 klatki schodowe o wymaganych parametrach

· Wydzielenie pożarowe i zapewnienie oddymiania klatek schodowych,

· Hydranty, oświetlenie awaryjne, system SAP

· Spełnienie innych, aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Należy wykonać wszystkie instalacje P.POŻ. Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. Realizowany budynek ma spełniać wszystkie wymagania w zakresie P.POŻ.

Projektowany budynek zakwalifikowany do strefy pożarowej :

  ZLII   - cały budynek w jednej strefie pożarowej
klasa odporności pożarowej  B. 

liczba kondygnacji – 3 kondygnacje naziemne (brak podpiwniczenia)

wysokość budynku- SW  (powyżej 12m)

powierzchnia użytkowa :

parter    -499,00m²
1 piętro- 461,20m²
2 piętro- 455,80m²

Łącznie pow. użytkowa: 1416,00m²

Z uwagi na wymagania zakłada się ,że budynek  projektowany jest w jednej strefie pożarowej.

Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia, a w zakresie wymaganej klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w tabeli.

	Klasa odporności pożarowej budynku
	Klasa odporności ogniowej elementów budynku

	
	Główna konstrukcja nośna
	Konstrukcja dachu
	Strop
	Ściana zewnętrzna*
	Ściana wewnętrzna
	Przekrycie dachu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	B
	R 120
	R30
	REI 60
	EI 60
	EI 30
	RE30

	
	
	
	
	
	
	


* klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego o wraz z połączeniem ze stropem o wysokości co najmniej 0,8 m .

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe są zaopatrzone w samozamykacze. Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odporności ogniowej do przejść i przepustów instalacyjnych w wydzielonych pożarowo pomieszczeniach powinny być wykonane w oparciu o dokumentację techniczną zawierającą między innymi stosowane potwierdzenia właściwości odporności ogniowej.

Przejścia instalacyjne  o deklarowanej odporności ogniowej w ścianach i stropach posiadają odporność ogniową równą odporności ogniowej tego wydzielenia pożarowego .

Usytuowaniu obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiednich;

Działka o nr ewid. 85/41, obręb G-12, której część objęta jest opracowaniem leży na nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Łodzi, na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

Teren przeznaczony pod rozbudowę usytuowany jest na części działki szpitalnej od strony południowo-wschodniej, od strony ul. Konstantego Ciołkowskiego.  Działka jest zagospodarowana i uzbrojona we wszystkie media. 

Projektowany budynek ma być dobudowany do istniejących, budynków szpitalnych i połączony komunikacyjnie na poziomie parteru.

Istniejące budynki to obiekty parterowe o przeznaczeniu medycznym.

Projektowany budynek należy wydzielić pożarowo poprzez :

- dostosowanie budynków istniejących do wymaganych parametrów tj .w wymaganej odległości  okien EI60 lub zamurowanie

- wydzielenie pożarowe w miejscu połączenia istniejącej komunikacji z dobudowywanym korytarzem

Na teren nieruchomości prowadzą 2 wjazdy: przedmiotowy budynek zlokalizowany przy wjeździe  od strony ul. Ciołkowskiego ( działka drogowa nr 489/40 oraz 84/12), zjazdy nie ulegają zmianie.

 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne;

Ewakuacja z budynku odbywać się będzie za pomocą poziomych i pionowych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. 

Pionowe drogi komunikacji będą stanowić:

- obudowane klatki schodowe K1 i K2  zamykane  drzwiami EIS 30, wyposażone w urządzenia do usuwania dymu, łączące wszystkie kondygnacje. Wyjście z klatek bezpośrednio na zewnątrz.  Drzwi prowadzące z klatek na zewnątrz budynku będą posiadały szerokość w świetle ościeżnicy nie mniejszą niż szerokość biegu schodów tj. 140 cm.  

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Poziome drogi ewakuacyjne /korytarze ewakuacyjne/ powinny być obudowane w klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.  Szerokość oraz kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji lub w danej strefie ewakuacyjnej, przyjmując 0,6m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9m w świetle, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób  - 0,8 m. 

Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji przyjmując 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m. W przypadku otwarcia drzwi w kierunku dróg ewakuacyjnych ich szerokość zostanie dostosowana do wyżej określonych wskaźników lub zastosowane zostaną ościeżnice pozwalające na całkowite wyłożenie drzwi.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

Długości dojść ewakuacyjnych wynoszą:

Dla strefy  ZLII  , przy 1 dojściu, wynosi - 10 m , przy co najmniej 2 dojściach, 40 m, 
Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.

W obiekcie zostanie wykonane oświetlenie awaryjne, które załączane będzie automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2 sek.) i zapewni natężenie nie mniejsze niż 1 lux w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 luxów w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego zlokalizowanego poza drogą ewakuacyjną oraz strefą otwartą.  Oświetlenie awaryjne zostanie dostosowane do wymagań Polskich Norm w tym zakresie tj. m. in.: PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172:2005, PN-IEC 60364-5-56:1999. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

W budynku użyteczności publicznej nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego w pomieszczenia technicznych  gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m². 

Ocena zagrożenia wybuchem;

W budynku nie przewiduje się stosowania substancji o właściwościach mogących powodować występowanie stref zagrożonych wybuchem.

 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej; 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.

Odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) z uwzględnieniem wymagania poniżej:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające, jak w punkcie powyżej.

Przeciwpożarowe klapy odcinające zamontowane w strefach pożarowych będą uruchamiane z Automatycznego Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe (zwane „zespołami kablowymi”) wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia przeciwpożarowego. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 1363-1:2001.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami PN-EN 50200:2003 „Metoda badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających” 

Przejście kabli i przewodów przez granice stref pożarowych oraz przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 zostaną zabezpieczone pożarowo za pomocą materiałów posiadających aktualne certyfikaty zgodności, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, przez firmy posiadające odpowiednie licencje na wykonywanie tego typu zabezpieczeń. Przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Instalacyjne szachty elektryczne zostaną wydzielone w klasie odporności ogniowej  REI 120. 

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.  

W obiekcie należy zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Instalacja piorunochronna zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Obiekt podlega ochronie odgromowej podstawowej. 

System Sygnalizacji Pożaru

W całym obiekcie Szpitala zostanie wykonany systemem urządzeń automatycznej sygnalizacji pożaru, w którym zastosowane zostaną optyczne czujki dymu, a wzdłuż przejść i przy wyjściach zostaną rozmieszczone ręczne sygnalizatory pożaru. Projektowana instalacja powinna być kompatybilna do  istniejącej instalacji w budynku głównym i oparta o autonomiczną centralę Polon 4000  produkcji Polon-Alfa.,

Sygnał z centrali pożarowej przekazywany będzie do Państwowej Straży Pożarnej.

SSP zostanie wykonany na podstawie projektu technicznego i uzgodniony z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

System zarządzania bezpieczeństwem GEMOS

 System zarządzania bezpieczeństwem GEMOS jest systemem otwartym, tzn. umożliwia  rozbudowę o nowe elementy systemów bezpieczeństwa i technicznych obiektu. 

GEMOS umożliwia współdziałanie (wizualizację i sterowanie) wszystkich systemów, których działanie lub dezaktywacja jest wymagana w przypadku zagrożenia takich jak:

centrale wykrywania i sygnalizacji pożaru (centrale SSP)

dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy odcinające wentylacji pożarowej oraz inne elementy systemów wentylacji pożarowej (np. wentylatory oddymiające) 

systemy wentylacji grawitacyjnej (klapy i okna oddymiające)

elementy oddzieleń pożarowych (drzwi, kurtyny, bramy)

urządzenia i systemy stałych urządzeń gaśniczych (zarówno gazowych jak i wodnych)

inne systemy, instalacje i urządzenia wykorzystywane lub sterowane w czasie stany alarmu pożarowego (np. objęte kontrolą dostępu, windy, systemy łączności, itp.),

powiązanie systemu telewizji dozorowej z systemami bezpieczeństwa w celu łatwej lokalizacji 
i obserwacji zdarzeń alarmowych,

wymiana informacji o stanie bezpieczeństwa obiektu między systemem BMS.

Odymianie klatek schodowych

Klatki schodowe wyposażone w system oddymiania grawitacyjnego za pomocą klapy dymowej zlokalizowanej 
w stropie klatki schodowej o powierzchni czynnej oddymiania 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej. Uruchamianie klapy dymowej z systemu wykrywania dymu i/lub ręczne za pomocą przycisków sterujących,

System oddymiania zostanie na podstawie projektu technicznego i uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instalacja hydrantów wewnętrznych

Obiekt wyposażony zostanie w instalację hydrantów wewnętrznych, zasilanych z przyłącza wodnego z zainstalowanym zaworem pierwszeństwa., stosując:

- hydranty nawodnione Ø 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m, zapewniającym zasięg 33 m .

Hydranty Ø 25 powinny zapewnić wydajność nie mniejszą niż 1,0 dm3/s.,

Instalacja hydrantowa zapewni możliwość jednoczesnego poboru wody z:

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w normach PN EN 671-1 i PN EN 671-2.

Wyposażenie w gaśnice;

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe - zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Elementy wykończenia wnętrz

wymagania dotyczące  wykończenia wnętrz:

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

W strefie pożarowej ZL II i ZLIII, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych przegród, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Przestrzeń między podwieszonym sufitem i stropem powinna być podzielona na sektory 
o powierzchni nie większej niż 1000m2. 

Wykładziny podłogowe powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI30. 

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Od strony południowo – zachodniej, wzdłuż ul. Paderewskiego, przed rozbudowywanym budynkiem zaprojektowano nową strukturę drogowo - parkingową obsługującą budynek . 

Przy rozbudowie zachowano dotychczasowy zasadniczy układ komunikacyjny tj. droga wewnętrzna  i wjazdy z ul. Paderewskiego. Hydranty zewnętrzne istniejące, zasilane z sieci miejskiej. Należy sprawdzić czy zapewniają  wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosząca 20  dm³/s 

Wyposażenie 

W ramach zamówienia należy zaprojektować (technologia) oraz wykonać elementy związane bezpośrednio 
z robotami budowlanymi, które montowane są na stałe m.in. dozowniki na mydło i płyn do dezynfekcji, podajniki na ręczniki papierowe, podajniki na papier toaletowy, lustra montowane na stałe, wieszaki lady w punktach pielęgniarskich z odpowiednim zabezpieczeniem planowanych tam komputerów oraz przechowywanych dokumentów.

GAZY MEDYCZNE

Instalacja gazów medycznych

WYTYCZNE DLA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

WWCOiT jest wyposażone w centralną instalację gazów medycznych. Rozbudowa Centrum o Oddział Intesywnej Opieki Hematologicznej wymaga zaprojektowania przyłączy z  istniejącej instalacji tlenu oraz próżni i sprężonego powietrza. Instalacja gazów medycznych powinna obejmować: instalację tlenu medycznego, instalację sprężonego powietrza oraz instalację próżniową. Należy wykonać projekt technologii i projekt gazów medycznych  Na tej podstawie będą określone wymagane wielkości i wydajności dla poszczególnych elementów.

Panele elektryczno gazowe przewiduje się w salach łóżkowych- łącznie 14 łózek

oraz w Sali zabiegowej na poziomie 1 pietra jako ścienne punkty poboru gazów.

Szczegółowe dane ujęto w kartach dla poszczególnych pomieszczeń.

W ramach planowanej inwestycji Wykonawca wykona instalację tlenu i próżni medycznej dla sal łóżkowych oraz gabinetów zabiegowych (tlen, próżnia, sprężone powietrze)  w budynku hematologii. Należy wykonać nową instalację dla wszystkich pomieszczeń. Po zakończeniu prac instalację należy certyfikować jako wyrób medyczny klasy IIb oraz zgłosić do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Instalacja może być wykonywana tylko przez firmę posiadającą wdrożony i utrzymywany system ISO 13485. Wszystkie materiały muszą być zgodne z obowiązującymi dla instalacji gazów medycznych przepisami w tym PN EN ISO 7396-1:2016.

Instalacja tlenu i próżni medycznej będzie prowadzona w ścianach oraz nad sufitem podwieszanym. Instalacja będzie zakończona punktami poboru gazów medycznych typ zgodnie ze standardem szpitala zamontowanymi w panelach przyłóżkowych/ściennych pkt. poboru gazów. 

Na każdym piętrze należy zamontować strefowe zespoły kontroli gazów medycznych z dotykowym sygnalizatorem stanu gazów medycznych zapewniających ciągłą kontrolę stanu gazów oraz sygnalizację alarmową przekroczenia oraz spadku ciśnienia. Strefowe zespoły muszą być wyposażone w czujniki ciśnienia w oparciu o analogowy odczyt. Nie dopuszcza się czujników stykowych (cyfrowych swetch oraz manometrów kontaktowych)

W związku z rozbudową budynku Hematologii  Należy zapewnić wystarczającą ilość gazów medycznych dla nowo budowanego obiektu oraz pozostałej części obiektu. Należy uwzględnić ewentualnie nowy tranzyt gazów medycznych bezpośrednio ze źródeł zasilających, które to źródła znajdują się w budynku Nowej Onkologii.

Dla zapewnienia pełnej kontroli nad stanami gazów medycznych dla personelu medycznego należy uwzględnić monitor kontroli gazów medycznych- umiejscowienie monitora ustalone zostanie na etapie projektu.

W każdej Sali pacjentów ma zostać zamontowany panel nadłóżkowy, dopuszcza się panele zintegrowane –dwustanowiskowe- ilość gniazd zgodnie z zestawieniem poniżej na każdego pacjenta. Gniazda – punkty poboru gazów medycznych w systemie DIN. We wszystkich pomieszczeniach typu gabinety zabiegowe należy zaprojektować i wykonać ścienne punkty poboru gazów medycznych.

	URZĄDZENIE: PANEL ZASILAJĄCY (wyposażenie na jednego pacjenta) 

	

	

	Parametry techniczne 

	Lp.
	Cecha lub parametr wymagany

	1. 
	Poziomy panel zasilający nadłóżkowy posiadający mocowanie ścienne

	2. 
	Panel wykonany z aluminiowego profilu lakierowanego – grubość ścianki profilu min. 2 mm

	3. 
	Panel anodowany w kolorze brązowym, srebrnym lub lakierowany na kolor RAL 

	4. 
	Możliwość wyboru przez zamawiającego powłoki lub  kolorystyki 

	5. 
	Boczne elementy zakończeniowa wykonane z tworzywa o kształcie idealnie dopasowanym do kształtu profilu głównego

	6. 
	Kształt panelu w kształcie litery Y z wydzielonymi kanałami oświetleniowymi w części górnej oraz dolnej pod  kątem 45°

	7. 
	Obudowa kanału oświetlenia ogólnego i miejscowego rastrowa rozpraszająca strumień świetlny
	
	

	8. 
	Panel składający się z co najniej trzech odseparowanych kanałów zintegrowanych w jeden panel:

- kanał górny na oświetlenie ogólne

- kanał dolny na oświetlenie miejscowe

- kanał środkowy instalacje elektryczne, teletechniczne oraz gazowe 

	9. 
	Obudowa wykonana jako jednolity odlew. Nie dopuszcza się obudowy z łączonych kanałów poprzez skręcenie nitowanie itp.

	10. 
	System przyzywowy (gniazdo z manipulatorem wezwania pielęgniarkę, włączenie oświetlenia)  

	11. 
	System sterowania oświetlenia niskoprądowego wewnątrz paneli z systemem kontroli oświetlenia

	12. 
	Dostęp serwisowy do panelu od frontu kanału instalacji gazowych i elektrycznych szybki bez potrzeby użycia narzędzi specjalistycznych – nie dopuszcza się paneli o innym sposobie dostępu serwisowego

	13. 
	Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia

	14. 
	Instalacje gazowe wewnątrz panelu wykonane ze sztywnych rur miedzianych z wyraźnym oznaczeniem poszczególnych gazów

	15. 
	Panel posiadający gniazda elektryczne oraz teletechniczne zlicowane z powierzchnią panelu

	16. 
	Długość panelu nie mniej niż 1600 mm (jednostanowiskowy)

	17. 
	Wysokość panelu 263 mm +/-5%

	18. 
	Szerokość/ głębokość panelu w najbardziej wystającym miejscu  instalacyjnym 190 mm +/- 4%

	19. 
	Wyposażenie panelu: (na jednego pacjenta)

Gniazda gazów medycznych:

- 1 x O2

- 1 x Próżnia

Pozostałe:

2x gniazdo 230V 

4 x gniazda 230V zasilane z obwodu gwarantowanego

1 x oświetlenie ogólne pośrednie zapalane przy drzwiach Sali chorych

1x oświetlenie do czytania/ wizyt lekarskich włączane manipulatorem dwu funkcyjnym

1 x oświetlenie nocne włączane włącznikiem na pulpicie pielęgniarskim

1 x instalacja strukturalna (w zakresie inst. teletechnicznych)

1x miejsce na system przyzywowy i manipulator dwu funkcyjny (instalacja w zakresie instalacji teletechnicznych

1x Szyna sprzętowa w górnej części na całej długości 

lub

2 x szyna sprzętowa o dł. Minimum 350 mm montowane na skrajnych częściach paneli

1 x wysięgnik dla pomp infuzyjnych 

1 x wysięgnik do kroplówek z czterema haczykami z możliwością regulacji wysokości przy pomocy pierścienia zwalniającego (bez śrub i pokręteł luzujących)

	20. 
	Oświetlenie nocne ledowe min. 1 x 3W+/-4% barwa około 3000K i strumień około 335 lm. Włączane włącznikiem centralnym ze stanowiska pielęgniarskiego.

	21. 
	Oświetlenie ogólne, około 36 W, barwa 3000/4000 K (barwa do uzgodnienia na etapie projektu). Oświetlenie włączane włącznikiem przy drzwiach.

	22. 
	Oświetlenie do czytania nie mniej niż 1756 lm przy mocy nie większej niż 9,8 W. Oświetlenie włączane z manipulatora dwufunkcyjnego systemu przyzywowego.

	23. 
	Panel należy wyposażyć w listwy zamontowane 

	24. 
	Wyrób klasy IIb

	25. 
	Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2012 dla producenta – dokumenty dostarczyć na wezwanie zamawiającego

	26. 
	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta  – dołączyć do oferty

	27. 
	Wpis lub zgłoszenie do URWM (Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych) w Polsce 

	28. 
	Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – po ustaniu gwarancji

	29. 
	Zapewnienie przez autoryzowanego dystrybutora serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

	30. 
	Gwarancja zgodna z wymaganiami zamawiającego i złożoną ofertą 

	

	

	


WINDY:

WYMAGANIA DLA DŹWIGÓW

Zamówienie obejmuje dźwigi o m.in. poniższych danych  :

D1 i D2
Przyjęto dźwigi elektryczne, bez maszynowni.

Dźwigi przystosowanie do transportu łóżek szpitalnych z aparaturą medyczną.  

2. W dźwigach przeznaczonych do przewozu sprzętów szpitalnych, a także wózków transportowych należy zastosować, kabiny dźwigowe konstrukcji panelowej.

3. Należy zastosować  wzmocnione progi wejściowe do kabiny, które w windach szpitalnych są wyjątkowo narażone na obciążenia pochodzące od przewożonych ładunków. Progi przed drzwiami do windy powinny być dodatkowo przystosowane do najazdu kółek o różnej średnicy, ułatwiając swobodny przejazd.

Dźwigi szpitalne powinny być wyposażone w urządzenia przystosowane do „jazdy szpitalnej”. tzn , że w razie nagłych sytuacji, wymagających szybkiej interwencji medycznej, pierwszeństwo dostępu do dźwigu mają tylko osoby upoważnione (np. personel medyczny) posiadające specjalny kod dostępu – czytnik kart magnetycznych, blokada numeryczna lub stacyjka kluczykowa. Po przyłożeniu specjalnej karty przez pracownika szpitala bądź przychodni, inne wezwania zostają automatycznie anulowane, a dźwig przywoływany zostaje bezpośrednio na konkretny przystanek i umożliwia szybki transport pacjenta.

	Wysokość podnoszenia 
	10.5 m 

	Liczba dojść/przystanków 
	Dźwig zatrzymuje się na 3 przystankach.



	
	

	Szyb 

	Wymiary szybu 
	2500 mm szerokość x 3200 mm głębokość, tolerancja +/-25mm 

	Głębokość podszybia 
	1400-1250 mm 

	Wysokość nadszybia 
	4000 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka 

	Konstrukcja szybu 
	Żelbetowa 




	1
	Rodzaj dźwigu:
	osobowo-towarowy, elektryczny z maszynownią górną, przystosowany do transportu łóżek szpitalnych

	2
	Udźwig:
	minimum 2000 kg/25 osób

	3
	Prędkość:
	1 m/s

	4
	Przystanki/dojścia:
	2/2

	5
	Kabina:
	bez przelotu – wykonanie wzmocnione o podwyższonej odporności na uszkodzenia, zawierająca wydajną wentylację grawitacyjną górną i dolną zabezpieczoną cokołami oraz mechaniczną uruchamianą z przycisku

	
	– ściany
	panelowe grubości min. 1,5 mm ze stali nierdzewnej fakturowanej, lustro ze szkła bezpiecznego umieszczone na połowie powierzchni tylnej ściany zabezpieczone poręczą umieszczoną na wysokości zgodnej z wymogami dla niepełnosprawnych.

	
	– wymiary wewnętrzne
	1400 x 2400 x h=2100 mm

	
	– panel dyspozycji
	pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z piętrowskazywaczem, usytuowany na ścianie bocznej na całej wysokości, wyposażony w okrągłe lub kwadratowe przyciski podświetlane na obwodzie z oznaczeniami Braill’e, w wykonaniu antywandalowym

· przyciski funkcyjne

· przyciski piętrowe

· przycisk alarmu

· przycisk wentylatora

· stacyjka blokady drzwi

· wyświetlacz kolorowy TFT min. 7” z sygnalizacją przeciążenia, wyświetlanymi na poszczególnych kondygnacjach nazwami oddziałów i komunikatami serwisowymi oraz czytelnymi cyframi piętrowymi

· tabliczkę znamionową (podświetlaną w tonacji kolorystycznej nawiązującej do wyświetlacza)

Panel dyspozycji należy wyposażyć w skróconą instrukcję postępowania w przypadku awarii możliwą do łatwego odczytania przez osoby słabowidzące oraz niewidome (wypukłe znakowanie Braill’a)

	
	– podłoga
	z wykładziny trudnościeralnej, antypoślizgowa, nie palna, łatwa w utrzymaniu czystości ( płytki lub pcw)

	
	– sufit / oświetlenie
	na całej powierzchni kabiny pełny wykonany ze stali nierdzewnej punktowo oświetlany przez energooszczędne diody (barwa ciepła) umieszczone w 2 punktach (min. 150 lx w narożach podłogi) pełniące rolę również oświetlenia awaryjnego działającego min. 2h podczas zaniku napięcia, zabezpieczone taflą szkła bezpiecznego – dostęp do oświetlenia możliwy tylko z zewnątrz. Nie dopuszcza się sufitów podwieszanych ze względu na zwiększone ryzyko ataków wandalizmu.

	6
	Drzwi przystankowe
	Wzmocnione budowy warstwowej, automatyczne teleskopowe 2-panelowe wykańczane stalą nierdzewną szlifowaną o rozmiarze 1100 x 2000 mm, z dodatkowymi progami ze stali nierdzewnej LEN przed drzwiami. Jeden z dwóch paneli drzwiowych w każdych drzwiach należy doposażyć w fabryczny świetlik o wymiarach 10 x 60 cm ułatwiający przejazd osobom starszym i chorym na klaustrofobię (w przypadku braku wymogu odporności ogniowej).Progi drzwiowe wzmocnione z możliwością najazdu łózek szpitalnych

	7
	Drzwi kabinowe
	automatyczne teleskopowe 2- panelowe wykańczane stalą nierdzewną fakturowaną o rozmiarze 1300 x 2100 mm posiadające funkcję zmniejszonego poboru energii w przypadku bezruchu, napęd regulowany falownikowo, zabezpieczanie wejścia kurtyną świetlną. Jeden z dwóch paneli drzwiowych należy doposażyć w fabryczny świetlik o wymiarach 10 x 60 cm ułatwiający przejazd osobom starszym i chorym na klaustrofobię.

	8
	Zespół napędowy
	energooszczędny min. 20-polowy (wysoki stopień regulacji) – bezreduktorowy o wysokiej sprawności o mocy 14 kW (+/- 5%), regulowany falownikiem, linowy w układzie 2:1, przeznaczony do pracy ciężkiej (min. 180 włączeń na godzinę).

	9
	Kasety wezwań
	na każdym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej wyposażone w strzałki kierunku jazdy – podtynkowe, pokrywy ze stali nierdzewnej LEN, wykonanie antywandalowe (przyciski antywandalowe, znakowania kierunku ruchu kabiny odporne na podpaleni) z dodatkową wbudowaną tabliczką z wykazem oddziałów poszczególnych piętrach. Dodatkowo wykowany w kasetę czytnik kart zbliżeniowych uruchamiający jazdę szpitalną na każdej kondygnacji.

	10
	Wyświetlacz piętrowy
	Elektroniczny na każdym przystanku w kasecie wykonanej ze stali nierdzewnej umieszonej ponad drzwiami

	11
	Aparatura sterowa
	mikroprocesorowa dostosowana do podłączenia dźwigu w późniejszym czasie do systemu p.poż., z możliwością zapamiętywania wykrytych przez sterownik ostatnich kilkuset błędów pomagających w analizie usterek – aparatura bez funkcji kodowania oraz innych np. mechanicznych zabezpieczeń. Sterownik wyposażony polskie menu bez możliwości jego późniejszego zakodowania lub zabezpieczenia przed serwisem firm niezależnych. Wyposażony w funkcje:

a. jazda pożarowa – uruchamiana w przypadku wykrycia pożaru przez system p.poż zainstalowany na obiekcie w późniejszym czasie przez Zamawiającego

b. zbiorczość góra – dół – przewiduje się na obiekcie ruch w obu kierunkach

d. automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomocą sieci GSM

e. system zmniejszonego poboru energii na postoju Stand-By przez napęd drzwi, oświetlenie, wyświetlacze i część aparatury sterowej.

f. syntezator mowy

g, jazda szpitalna – uruchamiana za pomocą karty zbliżeniowej (scenariusz działania: anulowanie aktualnych dyspozycji, przyjazd na kondygnację priorytetową, przejazd na wybraną kondygnację, samoczynny powrót do normalnej pracy)

	12
	Osprzęt
	· regulacja prędkości realizowana za pomocą falownika dźwigowego odpowiadającego za płynny start i proces zatrzymania się kabiny z dokładnością do 5mm względem przystanku

· system zwrotu energii do sieci administracyjnej budynku fabrycznie sparowany z falownikiem

· kable zwisowe płaskie dostosowane do uruchomienia w przyszłości monitoringu cyfrowego

· zabezpieczenia przed znacznym zużyciem energii biernej


Wykonawca:
……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum 

Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

Ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź
Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY                   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania pn. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382  000 euro na  wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)








…………………………………….








Data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

Załącznik nr 3B do SWZ

                
      NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
Wykonawca:
……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum 

Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

Ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY               o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania pn. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”,  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)







…………………………………….








Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
Załącznik  nr 4 do SWZ
                                     NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
Oświadczenie wykonawcy 

o aktualności  informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust1. uPZP
w zakresie podstaw wykluczenia.
dotyczy: 
postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382  000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Upzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik  nr 5 do SWZ
                                     NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
Oświadczenie 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382  000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika                w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”
	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	

	
	
	


 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U.2020.1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. tekst jedn. Dz.U.2020.1076 i 1086) wraz z Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres)*:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie załączam dokumenty / lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________**

*     należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat, 

**   wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik  nr 6 do SWZ
NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”   prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w celu oceny spełniania warunku udziału  w postępowaniu określonego SWZ wykazuję (wykazujemy) następujące roboty: 
	Lp.
	Nazwa, rodzaj i zakres (robót)

wykonanych samodzielnie lub przez podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową 
	Wartość zamówienia brutto w PLN
	Okres wykonania  robót – 

do (dd,mm,rrrr)
	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane

	1
	Co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o łącznej  powierzchni użytkowej  1500 m2, przy czym jedna polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku przeznaczonego na potrzeby obiektów o charakterze szpitalnym wykonane w ramach kontraktów:
1.…………………………………………………….…
2………………………..………………………………


	1. ………..… zł brutto

2. ………..… zł brutto

o łącznej wartości nie mniejszej niż 

10 000 000,00 zł. brutto
	
	1.………………………...………………………………………

2……………………………………………………..…………




Oświadczam(y), że polegam(y) na zdolnościach technicznych lub zawodowych: 

Oświadczam/y* że:

poz.  ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy składającego ofertę,

poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y* 
Uwaga: 

1) Ww. roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego kontraktu/umowy.

2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość  robót, o których mowa powyżej.

3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
(*) - niewłaściwe skreślić

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik  nr 7 do SWZ
NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
WYKAZ OSÓB

	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	


Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania : wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności  i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika                w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y), że w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale XII pkt 1 SWZ wykazuję (wykazujemy) następujące osoby:
	Imię i nazwisko i zakres wykonywanych czynności
	                                     Kwalifikacje zawodowe
	Podstawa dysponowania osobą

	………………………..

Główny projektant - kierownik zespołu projektowego


	1) Jedna osoba na stanowisku Głównego projektanta - kierownik zespołu projektowego (projektant z uprawnieniami projektowymi 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń) z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800  m2 / każdy,

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku głównego projektanta ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*



	………………………..

Projektant 


	1) Jedna osoba na stanowisku - projektant z uprawnieniami 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800  m2 / każdy,

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku projektanta ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*



	………………………..

Projektant 


	1) Jedna osoba na stanowisku - projektant z uprawnieniami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń z minimum 8 letnim doświadczeniem projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 / każdy,

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku projektanta ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*



	………………………..

Projektant 


	1) Jedna osoba na stanowisku - projektant z uprawnieniami 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 / każdy,

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku projektanta ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*



	………………………..

Kierownik budowy


	1) jedna osoba na stanowisku - kierownik budowy - posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.  Osoba na w/w stanowisku  winna posiadać; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy.

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku kierownika budowy ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*



	………………………

Kierownik robót instalacji sanitarnych


	1) jedna osoba na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba na w/w stanowisku winna posiadać; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji sanitarnych.

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku kierownika robót ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*



	………………………

Kierownik robót instalacji elektrycznych


	1) jedna osoba na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba na w/w stanowisku winna posiadać: 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji elektrycznych).

2) posiada doświadczenie zawodowe ……lat /w tym na stanowisku kierownika robót ………lat/

3) nr uprawnień ……………………………. z dnia ………………………
	dysponuję*

będę dysponował*




* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

1. Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).
2. Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy. 

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik  nr 8 do SWZ
NR SPRAWY: EZ.28.93.2022
1.    Ofertę stanowią:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1
	Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 1 do SWZ



 2.    Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą /szczegółowy opis zawiera Rozdział XXIII SWZ/:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie załącznika                    nr 3 do SWZ 

	2.
	Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 3A

	3.
	Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuZżących ochronie bezpieczeństwa narodowego - jeśli dotyczy – załącznik nr 3B

	4.
	Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy (KRS,CEIDG) lub ścieżka dostępu

	5.
	Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

	6.
	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy


3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych /szczegółowy opis zawiera Rozdział XIV SWZ/:

	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

	1.
	WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - wg zał. nr 6 do SWZ

	2.
	WYKAZ OSÓB – wg. zał. nr 7 do SWZ

	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

	2.
	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 

	3.
	Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

	4.
	Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SWZ), o aktualności informacji zawartych                         w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

	5. 
	Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L11 z 8.4.2022r) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835) – jeśli dotyczy


Załącznik  nr 9 do SWZ

Wzór umowy

[image: image1.jpg]Fundusze Rzeczpospolita wojewsdztwo Unia Europejska
Europejskie Polska tadzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




WZÓR

UMOWA NR  EZ.28……2022
z dnia _______________

zawarta przez:
1/ Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP 7292345599, reprezentowane przez……………………………………………………………………….

zwane dalej  Zamawiającym
oraz:
2/ firmę  ..........................
z  siedzibą  w  ...........................,  ulica  ................................................., 

wpisaną  do  rejestru  ...............................................................................................

reprezentowaną  przez...................................................,  

zwaną dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów na terenie Wojewódzkiego  Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi  w formule „zaprojektuj i wybuduj”
( 1 

Przedmiot umowy
4. Przedmiotem umowy jest: „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów na terenie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całość inwestycji należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynku , w szczególności:

a) Wykonanie Projektu Koncepcyjnego, Projektu Budowlanego (zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego z dnia 19.09.2020 r. – Projektu Architektoniczno Budowlanego oraz Projektu Technicznego) oraz pełno-branżowego Projektu Wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odstępstwami, 

b) uzyskanie na każdym etapie przygotowywania Dokumentacji Projektowej akceptacji ze strony Zamawiającego.

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością inwestycji z Dokumentacją Projektową, na zasadach określonych w umowie, 

3) wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na rozbudowie budynku Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej i utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej oraz m.in.:

a) przygotowanie, zabezpieczenie terenu budowy,

b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierowników robót branżowych stosownie do wymagań wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych  lub pozwoleń,

c) wykonanie rozbudowy, wszelkich  robót budowlanych, montażowych i wykończeniowych dla  rozbudowywanego budynku  wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

d) demontaż części istniejących instalacji (wewnętrznych/zewnętrznych) w celu ich przebudowy, rozbudowy  oraz budowy nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,

e) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa,

f) uzyskanie wszelkich ostatecznych, prawomocnych  zezwoleń, decyzji (w tym pozwolenie na budowę), uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich uzyskania 

g) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej,

h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót (zgodnie z  wymaganiami przepisów prawa) dla nowo powstałego budynku ( uzyskanie niezbędnych  odbiorów ze strony jednostek zewn., organów (min. Sanepid, PSP),

i) uzyskanie bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest warunkiem koniecznym  uznania przez Zamawiającego spełnienia obowiązku umownego Generalnego Wykonawcy w tym zakresie. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty stanowiące jej integralną część:
1) SWZ w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy i Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1);
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 2).
5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia, jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

6. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w ust. 7 wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

7. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności w zakresie robót: 
1) roboty murarskie,

2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot umowy.

W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników (imię, nazwisko, stanowisko/funkcja)realizujących roboty budowlane, o których mowa w niniejszym ustępie, a następnie aktualizować taki wykaz za każdym razem gdy następuje zmiana w zatrudnieniu tych osób .
8. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w ust. 7 stanowiący załącznik nr 6 do umowy był aktualizowany w sytuacjach, o których mowa w ust. 7 oraz za każdym razem gdy nastąpi zmiana  osób wykonujących czynności o których mowa w ustępie 7.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w ustępie 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  na każde wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być wykonana w taki sposób by  zapewnić ochronę danych osobowych pracowników i nie powinna zawierać  adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń wykonanej w sposób w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. b).

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ustępie 7 niniejszego paragrafu , Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w §23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 7 czynności;

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§ 2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

2. Strony ustalają, że  Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane) określony zostaje na  dzień 20 grudnia 2023 r. , z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ust. 2 i ust.3 poniżej .

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej, w tym:

a) Projektu Koncepcyjnego w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy

b) Projektu Architektoniczno Budowlanego w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

c) Projektu Technicznego w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy

d) Przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 5 miesięcy  od dnia podpisania umowy

e) Projektów Wykonawczych w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

4. Wykonanie robót budowlanych, opracowanie Dokumentacji Powykonawczych, zakończenie procedur odbiorowych w terminie do 20 grudnia 2023 r. 

Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów o których mowa w ust. 1 - 3 na zasadach określonych w §20 ust. 1.

5. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazane terminy są obiektywne i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia całości przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedłożyć Inwestorowi do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót budowlanych (czynności),  dokumentację projektową, nadzór autorski oraz konieczność zapewnienia funkcjonowania istniejącego budynku  oraz przyjmować zasady płatności wynagrodzenia zgodne z §16 ust. 1 umowy, oraz zakładać płatności w ujęciu co jeden miesiąc. 
Strony zgodnie oświadczają, iż przed przystąpieniem do robót budowlanych a po odbiorze Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w uzgodnieniu z Zamawiającym, w szczególności powinien w jej ramach uszczegółowić zapisy pierwotnie złożonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzględniającego terminy realizacji poszczególnych elementów robót (czynności) w ujęciu tygodniowym. Do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego mają zastosowanie postanowienia ust. 8-10 niniejszego paragrafu.

7. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi być sporządzony z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje robót (etapy wykonawcze poszczególnych robót)

8. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również zawierać podział na prace projektowe (z zachowaniem udziału procentowego wynagrodzenia z tego tytułu w ogólnej wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy za dane etapy. 

9. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego  w terminie 3 dni roboczych. 

10. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag. 

11. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy i stanowią podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy. 

12. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminów zakończenia realizacji inwestycji określonego w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 

13. Zmiana w/w Harmonogramów wykonana zgodnie z zapisami ust. 11 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§ 3
Wykonanie i odbiór dokumentacji

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszącymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować Dokumentację Projektową dla wszystkich branż zgodnie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w terminach określonych w §2 ust.2.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branż. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż przed przystąpieniem do projektowania projektanci branżowi zobowiązani są przeprowadzić wizję lokalną na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone poprzez złożenie podpisów na liście obecności przygotowanej przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z  Zamawiającym podczas opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Szpitala stosownie do potrzeb, w tym przy udziale projektantów branżowych reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania prac projektowych i przedkładania rozwiązań projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane.)
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadectwa energetycznego dla powstałego budynku.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu aranżacji wnętrz jako części projektu wykonawczego, który będzie spójny co do funkcji, wyglądu i jakości zastosowanych materiałów. W zakresie aranżacji wnętrz projekt ma umożliwić wybór rodzaju materiałów wykończeniowych i kolorystyki. Projekt aranżacji wnętrz wymaga akceptacji Zamawiającego.

8. Wykonawca ma obowiązek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowę. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 15 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbędnej do opracowania prawidłowej Dokumentacji Projektowej, o której mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.

9. Zamawiający w  terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Koncepcyjnego zatwierdzi ją lub odmówi zatwierdzenia (co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzględnić przekazane zastrzeżenia w terminie 7 dni. 

10. Projekt Architektoniczno Budowlany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia w 1 egz w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektronicznej przed planowanym terminem złożenia wniosku do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

11. Zamawiający w terminie 14 dni po przedstawieniu Projektu Architektoniczno – Budowlanego zatwierdzi go lub odmówi zatwierdzenia (co wymaga uzasadnienia). W przypadku nie zatwierdzenia Wykonawca powinien uwzględnić przekazane zastrzeżenia w terminie 7 dni. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu Architektoniczno Budowlanego  jest warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę  o pozwolenie na budowę

12. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się przekazać dokumentację Zamawiającemu w liczbie i formie opisanej poniżej: 

1) Projekty Budowlane – po zatwierdzeniu PB, tj. PAB + PT przez Zamawiającego wg zapisów ust. 10 i 11:

a) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) z ( w tym 4 egz. dla uzyskania pozwolenia na budowę)

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie .doc, dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydruków z możliwością kopiowania),

2) Projekty Wykonawcze:

a) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże i budynki oraz zagospodarowanie terenu) z czego 1 egz. z oryginałami uzgodnień i decyzji jeśli takowe zostaną pozyskane;

b)  2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg.– do obróbki z możliwością kopiowania),

c) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydruków z możliwością kopiowania),

3) Kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej – kosztorysy należy przekazać do Zamawiającego wraz  Projektem Wykonawczym  - w terminach określonych niniejszą umową dla  Projektów Wykonawczych :  

a) 4 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz w wersji elektronicznej 

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartości w przypadkach określonych w § 20 oraz musi być spójny pod względem wartości w zakresie branż/asortymentów w HRF.

4) Dokumentację Powykonawczą:

4.1) dokumentacja powykonawcza i zakończenie całości inwestycji – obejmuje wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotowej umowy- roboty wykonane dla całość inwestycji: 

a) 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże (wszystkie branże z zachowanym podziałem na Zadania/podzadania z  czego 1 egz. z oryginałami dokumentów, gwarancji, oświadczeń itp.)

b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością  kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydruków z możliwością kopiowania),

Przekazana dokumentacja powykonawcza będzie wewnętrznie skoordynowana, kompletna i zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego braków w przekazanej dokumentacji powykonawczej, zgłosi on niezwłocznie Wykonawcy stwierdzone braki, usterki i wady tej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady, usterki i braki dokumentacji powykonawczej w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

13. Przekazana dokumentacja, o której mowa w ust. 12 pkt. 1-3 będzie wewnętrznie  skoordynowana technicznie i międzybranżowo (Zamawiający będzie wymagał dostarczenia karty uzgodnień międzybranżowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu Umowy. Posiadać będzie oświadczenie projektanta wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz o zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiającego. Brak spełnienia warunków opisanych w niniejszym ustępie stanowi po stronie Zamawiającego prawo do wstrzymania czynności odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 12 pkt. 1-3 i traktowane będzie jako zwłoka Wykonawcy uprawniająca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejszą Umową. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej . Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej Dokumentacji Projektowej niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania Robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych Wad.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone Wady najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie Wady wymagać będzie dłuższego terminu lub będą one pozostawały w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej Wady nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia Wad. W przypadku, gdy niemożność usunięcia wady będzie wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Zamawiającemu stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań, a także, w razie zgłoszenia takiego żądania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objętych zamówieniem, projektantów branżowych w celu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia terminu oraz sposobu usunięcia Wady. Nieusunięcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiającego stanowi podstawę:

a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części Dokumentacji Projektowej, której dotyczą Wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; koszty „wykonawstwa zastępczego” zostaną potrącone w całości z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części Dokumentacji, której dotyczą Wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie do wartości części Dokumentacji Projektowej od wykonania której Zamawiający odstąpił.

Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 13 lit. a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 13 liczoną za każdy dzień zwłoki i, nie więcej niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust 1 pkt a).

14. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:

a) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia Wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

15. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 13 i 14 powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, że:

a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie.

b) Wady nie zostały usunięte w terminie.

16. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej  według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

b)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Plac Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu prawa autorskie, o których mowa w ust. 23 – 30. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu na następujących zasadach:

d1
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady Dokumentacji Projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami techniczno – budowlanymi. Za wadę Dokumentacji Projektowej uważa się w szczególności Wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do Wady Inwestycji lub jej dowolnej części,

d2
W przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku nieusunięcia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

d3
okres rękojmi zostaje wydłużony i jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w pkt d). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiązków, o których mowa powyżej lit.a) -c), czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy
17. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji Projektowej objętej Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowę (w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia na Budowę), jak też po uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak też w okresie rękojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w całości obciąża Wykonawcę.

18. W sytuacji określonej w ust. 15, jeżeli Wykonawca nie stawi się na podpisanie protokołu lub odmówi jego podpisania Zamawiający jest uprawniony do stwierdzenia powyższych okoliczności sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacyjnego.

19. Jeżeli Dokumentacja Projektowa zawierać będzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów lub wydatków, to koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

20. Wykonawca oświadcza, że wszelka Dokumentacja Projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

21. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy PZP. 

22. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 99-103 PZP, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest opisać zakres dopuszczalnej równoważności.

23. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15  ust. 1 pkt a) Wykonawca, łącznie z przekazaną Dokumentacją Projektową w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie i ograniczeń terytorialnych na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu Umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez: - zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń), 

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego 

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i opracowań,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych, innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.

24. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z Dokumentacji Projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej.

25. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, w szczególności do:
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dokumentacji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej.

26. Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych realizacją i Inwestycji, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.

27. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej.

28. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia Dokumentacji Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań dzieła osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branży w podobnym zakresie.

29. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji Projektowej jaki i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością.

30. W przypadku wykonania przez Podwykonawców Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach określonych w ust. 23-29, które przenosi na Zamawiającego, natomiast w zakresie upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o którym mowa w ust. 25 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać takie upoważnienie dla Zamawiającego od autora danej części Dokumentacji Projektowej.

31. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 11, dokona protokolarnego odbioru całości Dokumentacji Projektowej oraz niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokół odbioru całości Dokumentacji Projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę będzie stanowił podstawę o wystąpienie o płatność, o której mowa w § 15 ust 1 lit. a) oraz podstawę do przystąpienia do realizacji Robót. Zapis ten nie dotyczy robót rozbiórkowych, dla których uzyskano pozwolenie na rozbiórkę oraz robót, które nie wymagają Pozwolenia na Budowę. 

32. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną uprzednią zgodę Zamawiającego na wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektowej.

Nadzór autorski

33. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 lit. b, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

34. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru, w toku realizacji roboty budowlanej, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

a) niezwłocznego uzupełniania Dokumentacji Projektowej,

b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji roboty budowlanej,

c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiającego/Inspektora Nadzoru

d) sporządzanie opracowań korygujących Dokumentację Projektową, w sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie,

e) nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu właściwego organu na zgłoszenie zamiaru wykonaniu robót lub pozwolenia na budowę. 

f) udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego.

35. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający może zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz z argumentacją i naliczyć kary umowne, o których mowa w §23 ust. 1 lit. r umowy lub odstąpić w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeżeli stwierdzona nieprawidłowość uniemożliwia realizację przedmiotu umowy oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 23 ust. 1 lit. e niniejszej umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń w nadzorze. 

36. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy, określonych w ust. 35 niniejszego paragrafu.

37. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.  

38. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. b) będzie podpisany Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji.

ROBOTY BUDOWLANE

§ 4
Roboty budowlane – zasady ogólne

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z  Dokumentacją Projektową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, zaktualizowany zgodnie z §2 ust. 5, musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych zgodnie z wycenami zawartymi w kosztorysach sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej i sporządzonych wraz z Dokumentacją Projektową. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nie może zmieniać kwot  wynagrodzenia wskazanego w §15 ust.1.

3. Przed rozpoczęciem realizacji Robót Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminu realizacji poszczególnych Robót, jeśli przemawia za tym ważny interes Zamawiającego i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno być uzasadnione). 

4. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 5
Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów, w tym oddziałów szpitalnych oraz pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniami, w których prowadzone są roboty. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących budynków, pomieszczeń sąsiednich, w tym oddziałów szpitalnych, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Zamawiającym. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót.

W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki działalności w sąsiadujących pomieszczeniach, w tym oddziałów szpitalnych oraz w funkcjonującymi oddziałami szpitalnymi oraz prowadzić roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że musi być zapewnione funkcjonowanie oddziałów szpitalnych położony w sąsiedztwie prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest tak przeprowadzać i organizować roboty budowlane aby nie zakłócić pracy funkcjonujących pomieszczeń, w tym oddziałów szpitalnych.

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod groźbą nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami.

3. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia oraz wcześniej wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem  i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do użytkowania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego w momencie dostawy na Plac Budowy i przed wbudowaniem kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń niespełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy i zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia Usterek we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie Usterek stronie trzeciej (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na co wykonawca wyraża zgodę. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia usterek. Zamawiający może zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §22. 

6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny z Dokumentacją Projektową.

7. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą, iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty wykonania badań. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji, obsługi i konserwacji, zawierające specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzana odbiorów wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
10. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

11. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy sporządzenia stosownego Protokołu Robót Zanikających na każdym etapie budowy, na którym roboty takie występują.

12. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi Robót. 

13. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 701 z późn. zm.), w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypełnianie obowiązków wynikających z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

14. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekazać Zamawiającemu wymagane przepisami prawa karty odpadów, zgodnie z Ustawą o odpadach.

15. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a. uzyskania zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji udzielonej przez innego Wykonawcę, w przypadku konieczności naruszenia wykonanych przez niego robót, celem realizacji niniejszego zamówienia – jeżeli zajdzie taka potrzeba,

b. ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie przekazanego Wykonawcy placu budowy,

c. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 wraz z późn. zmianami), 

d. zapewnienia uczestnictwa Kierownika Robót/Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającymi,
e. prowadzenia dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby będą natychmiast zgłaszane Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

16. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z porozumieniem stanowiącym Załącznik nr 8 w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań,  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców.

§ 6
Czynności organizacyjno – przygotowawcze

1. Wykonawca zapozna się z Placem Budowy, jego sąsiedztwem i Dokumentacją Zamawiającego.

2. Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót.

3. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

4. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na Placu Budowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacji samochodowej od ciągów pieszych. Zakres jakiego zabezpieczenie należy przewidzieć w planie organizacji Placu Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie będzie miał do niego zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 5 Dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiający będzie kontrolował zgodność oznakowania Robót z planem BIOZ. Zamawiający ma prawo wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robót.

6. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności  te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt.

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg, ciągów komunikacyjnych itp. Dojazd/Dojście do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych na swój koszt i własnym staraniem.

10. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, raportów miesięcznych i protokołów zaawansowania do celów rozliczeń finansowych. 

§ 7
Plac Budowy

1. Plac Budowy: 

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robót muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

d) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

2. Wymagania w zakresie odbiorów. Wykonawca obowiązany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki administracyjne dokonujące odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania (Poza zakupem i rejestracją Dziennika Budowy, zawiadomieniem właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, zawiadomieniem organów o zakończeniu budowy oraz czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

c) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia obiektów do użytkowania.

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń wykonanych w ramach umowy.

e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie z §3 ust. 12.

f) Demontażu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbędnych elementów - wg wskazań i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

g) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych i transportowych). 

h) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą o odpadach .

i) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń.

j) Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań.

k) Oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robót o:

· zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy.

l) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i sprawdzeń.

m) Przygotowania Dokumentacji i opracowanie Świadectwa Energetycznego z odpowiednim wyprzedzeniem w celu otrzymania decyzji o użytkowaniu obiektu. 

n) Dostarczenia Zamawiającemu spisu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej – minimum 3 firmy - oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne informacje  o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić będą elementy Dokumentacji Powykonawczej.

3. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg, ciągów komunikacyjnych). Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 3 dni roboczych.

4. Podpisanie Protokołu Odbioru danego Etapu lub Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w trakcie odbiorów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

6. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy na podstawie wskazań podliczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd po upływie rękojmi/gwarancji stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji.

§ 8
Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki  Wykonawcy w zakresie Robót Budowalnych 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Wykonawca może wystąpić o przekazanie placu budowy w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust. 1 w celu realizacji prac związanych z organizacją i przygotowaniem placu budowy.

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za dostawę mediów oraz za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego  oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy, Zamawiającemu, które nastąpi po dacie Odbioru Końcowego Inwestycji.

5. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy.

6. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę czynności o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający dokona  uporządkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy  i dokona potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Do dnia Odbioru Końcowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

§ 9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale Podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie. 

a. siłami własnymi całość przedmiotu umowy …………………………………………………………………………………………..

b. siłami podwykonawców …………………………………………………………………………………………………………………..……

2. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy (nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy), ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

4. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie Inwestycji podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla podwykonawców, niż rozwiązania zawarte w niniejszej umowie, w zakresie kar umownych oraz warunków zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony środowiska.

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą: 
a. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy,

c. nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

d. Należy uwzględnić zmianę wynagrodzenia w związku z okolicznościami o których mowa w §20 ust. 9 umowy.
e. Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy upoważniające Wykonawcę do tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z podwykonawcą poprzez jego potrącenie z należnego wynagrodzenia podwykonawcy.

7. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego,

2) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu umowy,

3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający w formie pisemnej:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b. wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń,

4) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo, 

6) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu,

7) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania kopii umowy i przekazania jej do Zamawiającego,

8) Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8.  W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 lit. a., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w § 23 ust. 1 pkt j) umowy,

3) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo:

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy oraz

- o wartości większej niż 50 000 zł, których przedmiot został określony w Rozdziale ….. SWZ,
4) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy, 

5) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 8 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 8 pkt 3) umowy.

9. Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.  

10. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej złożonego przez Wykonawcę, o którym mowa w Rozdziale ……. SWZ. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. Wartości poszczególnych robót,  stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostały określone w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej, złożonym Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania całości Dokumentacji Projektowej zgodnie z terminem wskazanym w §3 ust. 2 umowy i będzie stanowić załącznik do niniejszej umowy.
11. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 23 ust. 1 pkt. o). 

12. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

13. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

14. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego skierowane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

15. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na teren budowy.

16. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy.

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale ………….. SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany.

18. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 17 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach określonych w Rozdziale ……….. SWZ .

19. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

20. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. W przypadku realizacji umowy przez Wykonawców wspólnie realizujących umowę, umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów wspólnie realizujących umowę.
§10
Materiały niezbędne do wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.

2. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, stolarka, okucia, oświetlenie bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga uzasadnienia).

3. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie,  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy/Kierownik robót okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.
PRZEJĘCIE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

§ 11
Zgłoszenie gotowości Robót  do Odbioru Końcowego Inwestycji.

1. Zgłoszenie gotowości Robót do Odbioru nastąpi w przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia zostanie ukończony, a Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru poprzez równoczesne::

a) dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowości do odbioru,
b) powiadomienie Zamawiającego
Wykonawca pisemnie co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę  koniecznej Dokumentacji Powykonawczej.  Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego nie później niż 30 dni naprzód przed terminem końcowym .

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie odbioru do protokołu zostanie załączona lista wad i usterek wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.

Potwierdzenie usunięcia wad.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liście załączonej do Protokołu odbioru zostaną usunięte, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o ich usunięciu, i  Zamawiający i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad.

2. Dokumentacja odbiorowa.

Z zastrzeżeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Końcowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Inwestycji przedłoży Zamawiającemu w szczególności:

a) oryginał dziennika budowy,

b) oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robót, o którym mowa w §7 ust. 2 lit. k

c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie z projektem,

d) protokoły badań i prób technicznych oraz rozruchów,

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

f) Dokumentację Powykonawczą,

g) świadectwo charakterystyki energetycznej budynków zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane),

i) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

j) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów,

k) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty,

l) protokoły z usunięcia wad i usterek sporządzone w trakcie realizacji robót (jeżeli takie sporządzono),

m) protokoły odbiorów końcowych Etapów (jeżeli takie  sporządzano)

n) końcowe Rozliczenie Robót,

o) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących  w skład zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

3. Czynności Odbioru Końcowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna rozpocząć się po zakończeniu Robót i zakończyć przed upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Inwestycji, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie  jej ostateczności.

b) Odbiór Końcowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbioru Końcowego Inwestycji powołaną przez Zamawiającego.

c) załączyć protokoły odbioru- usunięcia wad sporządzane w trakcie realizacji robót.

4. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji.

Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Inwestycji:

a) zostaną stwierdzone istotne wady Robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić przejęcia określając w protokole powód ich nieodebrania i termin usunięcia Wad oraz ponownego przystąpienia do odbioru lub, 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji, obniżając odpowiednio wynagrodzenie,  Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zostaną stwierdzone Wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji może zostać podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane).

5. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w całości strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji potwierdzający jej wykonanie. Czas trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji.

6. Opisane w ustępie 1- 5 czynności mają odpowiednie zastosowanie do Odbioru Częściowego Robót.

7. W terminie 3 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Wykonawca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń,  Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych oraz Urządzenia i akcesoria
1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane wynosi ……… (min. 60 miesięcy, maksymalnie 72 miesiące) miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że:

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy  kwoty odpowiadającej kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za Wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. 

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi.

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie, faksem lub e-mailowo o stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji będą określone w karcie gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych Wad, w terminach określonych poniżej:

i. Wady uniemożliwiające korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementów w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,

ii. Wady utrudniające korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementów w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej

iii. Wady nieistotne w terminie  14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie Wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 7,

f) jeżeli usunięcie usterki lub Wady wymagać będzie wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie. 

6. W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzeń w przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:

a) 0,04% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3-5 jeżeli zgłosił Wadę Robót przed upływem tego okresu.

10. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu Wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy. 

12. Okres rękojmi na dostarczone w ramach tego zamówienia wszelkie urządzenia  i akcesoria liczy się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru urządzenia/sprzętu  i nie może się skończyc wczesniej niż przed upływem  ……… (min. 24 miesiące maksymalnie 36 miesięcy) miesięcy liczonych od daty podpisania 
13. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że:
1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub
2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za urządzenia, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

14. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia  z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do Zamawiającego. 
15. Okres gwarancji Wykonawcy na wszelkie urządzenia, akcesoria liczony będzie jak w ust. 12 i wynosi ………………………… 
16. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
17. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada urządzenia i akcesoriów, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie awarii), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub awarii przez Zamawiającego, chyba że przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 
18. 18.Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady i awarie  w terminie do 10 dni od daty  zgłoszenia wad lub awarii urządzenia, akcesoriów, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim. 

19. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad lub awarii dotyczących urządzenia  i akcesoriów przekroczy 10 dni liczonych od daty zgłoszenia wady, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na konieczność uchylenia bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też zapobieżenia szkodzie znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystapić do usuwania wady lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania Wady/awarii. W takim wypadku Zamawiajacy zobowiązany będzie dokładac starań w celu zminimalizowania zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanej Wady/awarii, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę o powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania Wady/awarii lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad pracami związanymi z usunięciem takiej Wady/awarii. Działanie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty jego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.
20. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości:
a) 200 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej  Urządzenia  przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia wady lub awarii za każdy dzień zwłoki ,nie więcej niż 0,2% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. c.

b) 50 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii za każdą godzinę zwłoki nie więcej niż 0,02% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 lit. b. 

21. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

22. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

23. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1) Wykonane czynności serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynności konserwacyjne.

24. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie „Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego Sprzętu.
25. Gwarancją nie są objęte:
1) uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń i akcesoriów wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzeń i akcesoriów przez Zamawiającego niezgodne z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń, sprzętu  i akcesoriów mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
§ 13
Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych, Sprzętu i Urzadzeń

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 12, Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia Okresu Rękojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celów Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia tegoż protokołu Odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 14
Opóźnienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w  § 2 ust. 1 -3 niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego  Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3, nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji ani też nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 15
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto(słownie: …….), w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie: ……………….), co stanowi kwotę netto …………………………..PLN (słownie:……………………….),
w tym:
a) w zakresie Wykonania całości Dokumentacji Projektowej wynagrodzenie łączne ryczałtowe (zgodnie z Wykazem Cen załączonym do oferty) w wysokości ………………. PLN brutto (słownie: ………………………), w tym VAT w wysokości …………….. PLN (słownie:…………..)

b) w zakresie Pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie łączne ryczałtowe (zgodnie z Wykazem Cen załączonym do oferty) w wysokości ………………. PLN brutto (słownie: ………………………), w tym VAT w wysokości …………….. PLN (słownie:…………..)

c) w zakresie Wykonania Robót Budowlanych wynagrodzenie łączne ryczałtowe  (zgodnie z Wykazem Cen załączonym do oferty) w wysokości: ………………… PLN brutto (słownie: ………….), w tym VAT w wysokości …………………. PLN (słownie: ……………)

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie 60 dni od daty przekazania oryginału faktury Zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi umów podwykonawczych, na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem płatności faktury jest poprawne wystawienie jej pod względem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiającego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Po dokonaniu czynności sprawdzających wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze zgodnie z terminem płatności.

Zamawiający przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu, zakończeniu określonych robót lub ich zakończonych etapów które uwzględnione są w poszczególnych pozycjach w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół  zawansowania robót do celów finansowych, do którego dołączona będzie w postaci załącznika z informacją o  zakresie wykonanych, zakończonych robót częściowych wraz z nakładami składającymi się na wartość faktury.  Protokół zaawansowania robót do celów finansowych nie jest odbiorem robót. Wzór załącznika, zawierający wykaz robót objętych daną fakturą, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym.

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wynagrodzenia za zakończone roboty budowlane jest:

a. dla robót objętych Protokołem zaawansowania robót do celów rozliczeń finansowych 

złożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

· Protokołów zawansowania robót do celów finansowych 

· listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 1 ust. 8 Umowy 

· kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

· oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiający umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

b. dla płatności po dokonaniu Odbioru Końcowego Inwestycji 

złożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

· podpisanego przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji

· potwierdzenia usunięcia wad zgłoszonych w trakcie dokonywanych odbiorów, w tym wad zgłoszonych w toku odbioru końcowego inwestycji,

· listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 1 ust. 8 Umowy 

· kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

· oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiający umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiający co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę.

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń i zezwoleń, koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robót budowlanych, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

11. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z Programem Funkcjonalno Użytkowym, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez   Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.

12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

13. Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiającego. 

14. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót oraz oświadczenie Wykonawcy o rozliczeniu się z Zamawiającym ze wszystkich czynności opisanych w § 5 i § 9 Umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków za zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych.

15. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie w zapłacie i w takim przypadku nie będą naliczane odsetki za opóźnienie.

16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

17. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

18. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/  Numer PEPPOL: 7292345599

§ 16
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach Robót

1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami ujętymi w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. 
Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów zaawansowania robót do celów finansowych, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy pozostałe do rozliczenia po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, będzie wynosić nie mniej, niż 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 

2. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Zamawiający rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez  Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcę, do której Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

a) Listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 1 ust. 8 Umowy 

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystawione na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

d) podpisany Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji.

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za w/w roboty jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

3. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami ujętymi w poszczególnych etapach  Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu zawansowania robót do celów finansowych (o których mowa w ust. 8 poniżej) i z zachowaniem warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia będzie wynosić nie mniej 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu Umowy. 
4. Do 5 dnia każdego miesiąca wykonywania robót Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu raport z zaawansowania robót, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, procent realizacji poszczególnych Elementów Robót, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.
5. Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 4 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport  zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności w tym zakresie decydujące jest stanowisko Zamawiającego.
6. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ze strony Zamawiającego powinien być podpisany przez: ……………………………………………, zaś ze strony   Wykonawcy przez Kierownika Zespołu.

7. Podpisanie raportu z zaawansowania robót oraz protokołu zaawansowania robót dla celów finansowych nie stanowi Odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z zaawansowania robót  Wykonawca sporządza raz na miesiąc (zgodnie z fakturowaniem opisanym w ust 9. poniżej) Protokół zaawansowania robót dla celów finansowych potwierdzający zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiający akceptuje przedstawiony przez Wykonawcę Protokół zaawansowania robót dla celów finansowych w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcę lub odmawia akceptacji. 

9. Raz na miesiąc, na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów zaawansowania robót dla celów finansowych, Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą należną mu kwotę. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wskazane w §15 ust. 3.

§ 17
Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe polisy ubezpieczenia: 

a) od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie 1 000 000,00 złotych

a) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych – Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy
2. Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Jeżeli składka jest płatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia składki nie później niż w dniu płatności określonym w umowie ubezpieczenia. 
3. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

4. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisy, o których mowa w ust. 1 powinny być zawarte przynajmniej na okres realizacji Umowy i pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji, a następnie przedłużane zgodnie z postanowieniami ust. 5.

5. Wraz z polisami, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie zawartych umów wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia składki za ten okres, a w przypadku, gdy składka płatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia składek dla których minął termin płatności.

6. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych w ust. 4 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy płatności w terminie 20 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu.

7. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo do:
1) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do przedstawienia polisy przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej
2) zawarcia na koszt Wykonawcy umów ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polis i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego  lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać miały pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych, określonych zapisami § 23.
§ 18
Cesja

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej umowy,  Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony.

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie.

§ 19
Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

1) wykonywaniu Robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową, PFU oraz Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego, 

2) nieprzystąpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność: 

a) trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy który zawarł zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w § 9 ust. 7 i 8, lub 

b) konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

6) nie przedłużeniu ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub któregokolwiek z ubezpieczeń opisanych w § 17. 

7) uchylaniu się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, z zastrzeżeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy, 

8) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych określonych w § 23 ust.1 pkt. g  niniejszej umowy,

9) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,.

2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), że odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od umowy  w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt. 1) – 3), 7) ) lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia ( ust 1 pkt. 4) – 6), pkt. 8) i pkt. 9)).  

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

1) Każdej ze stron w przypadku uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji inwestycji;

2) W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub części, w szczególności: konieczności uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych;
4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 2) Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

b) zabezpieczyć przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

c) sporządzić wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub Urządzeń, Sprzętu, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) przekazać autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić Gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu na zasadach, o których mowa w §3 ust. 28,

e) zgłosić Zamawiającemu odbiór Robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f) Uporządkować Plac Budowy i przekazać go Zamawiającemu 

 - w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiązków, o których mowa powyżej lit.a)-f), czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy
2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace lub Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiałów, konstrukcji lub Urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) nabycia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji Projektowej, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić Gwarancji na przekazaną Dokumentację Projektową na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu na zasadach, o których mowa w §3 ust. 28,

d) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 15 i § 16 po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.

7. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postepowania na podstawi art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.

§ 20
Zmiany Umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu Umowy  lub zmiana materiałów  w zakresie niezbędnym, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu  lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci konieczności zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń PFU lub Dokumentacji Projektowej spowodowanych w szczególności przez:

-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Sprzętu, urządzeń lub oprogramowań,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści PFU lub Dokumentacji Projektowej pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia) oraz odnoszących się do treści PFU i/lub treści Dokumentacji Projektowej, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację przedmiotu umowy lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, bądź w przypadku konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt a)-c) skutkują koniecznością zmiany terminów  lub zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zakresie okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt b) i c) Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) Zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku zawieszenia/wstrzymania  realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:

i.  kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych,

ii.  nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.

e) Zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:

i.  gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe,

ii.   gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe,

f) W razie zmian, odnoszących się do treści PFU, Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.

g) Zmiana terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy będąca następstwem przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia 

h) Zmiana terminów o których mowa w § 2 ust. 1  lub 3 Umowy będąca następstwem konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zmian w PFU,  Dokumentacji Projektowej które są niezbędne prawidłowego wykonania Inwestycji i osiągniecia przyjętego założenia. 

i) Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. d) – h) mogą stanowić podstawę zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji  zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy,

j) zmiany terminów o których mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

k) zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane  w §15 ust.1 na zasadach określonych w ust. 4 umowy.

l) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w załączniku nr 1 do umowy (SWZ).
m) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 118 ust. 1 PZP będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w  § 9 ust. 17  umowy.

n) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa  art. 118 ust. PZP – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w  § 9 ust. 17 umowy.

o) Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli:

o1) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, 

o2) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

o3) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy

p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców

q) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

r) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 skutkującej przedłużeniem terminów określonych w § 2 ust.1 - 3  wykonania umowy mogą one ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, f, k, r możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.

4.1. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:

a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty i złożonych wraz z Dokumentacją Projektową, 

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.

4.2. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUB z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian Umowy,

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

5. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

8. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zmiana zasad  gromadzenia i wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inspektor zaakceptuje powyższą kalkulację.
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 8) lit. a-d niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 8) lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 8) lit. a-d niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 8) lit. c  i lit. d  niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 8) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

1.1. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

a.  minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie sporządzonym metoda kalkulacji szczegółowej i złożonym najpóźniej w dniu podpisania umowy.

b. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys opisany w lit. a; W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie. 

c. maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, bez względu na liczbę dokonywanych waloryzacji, to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy;

d. pierwsza waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, że nastąpi zmiana ceny materiałów lub kosztów przekraczająca poziom wskazany w lit.a; Każdej kolejnej waloryzacji podlegać będą ceny ryczałtowe robót i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, który uwzględnia ostatnią waloryzację cen materiałów i robót i wynikającą stąd zwaloryzowaną wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 pkt 1 ppkt. 1.1. lit. a–d, mogą być wprowadzane w następujących okresach:

a. pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

b. każda kolejna waloryzacja po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporządzonym metoda kalkulacji szczegółowej i złożonym przed podpisaniem umowy, w przypadku każdej kolejnej waloryzacji w  stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej i złożonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony dany kosztorys opisany w lit. a. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 

11. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 9 pkt 1 ppkt. 1.1. lit. a–d – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany umowy polegającej na zmianie Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą w następujący sposób:

a.
Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SWZ;

b.
Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na kolejnej pozycji)  w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SWZ;

I. Zamawiający ma prawo do określonej w pkt. 12  zmiany umowy w przypadku; 

a)    braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy;

b)  nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej dłużej niż 20 dni (i nie wynika to z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia.

II. Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt. a) lub b) może spowodować zmianę:

a)
 terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - 3 o czas niezbędny do realizacji umowy lub 

b)
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1. 

Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w pkt. 12 lit. a. nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego) z uwzględnieniem ceny w umowie podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 12 lit b) nastąpi na podstawie oferty złożonej przez następnego w kolejności Wykonawcę w postepowaniu o udzielenia zamówienia.  
III. Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia procedury zmiany podmiotowej umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawcę i/lub podwykonawcę do złożenia aktualnych na dzień dokonania zmiany dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

IV. W przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 12 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, dokona inwentaryzacji robót zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia dokonania zmiany i na tej podstawie rozliczy się z Wykonawcą za wykonany zakres prac do dnia wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

V. W przypadku spełnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawcę lub podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu i woli wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy przedmiotowej umowy Zamawiający zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy na podstawie którego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy.

VI. Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny ofert wymaganymi na dzień dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu ofertowego determinujących konieczność jego zmiany Zamawiający wyznacza termin do ponownego przedłożenia prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego.

Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny ofert na dzień dokonania zmiany.

VII. Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstępuje w sytuację prawną dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczoną zarówno przez jego obowiązki, jak i przez uprawnienia związane z istnieniem długu, a ten ostatni zostaje zwolniony z długu w zakresie realizacji zamówienia. Skutkiem powyższego jest wygaśnięcie obowiązku świadczenia obciążającego pierwotnego wykonawcę.

VIII. Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zmiany umowy, o której mowa w §20 ust. 12 wyraża zgodę na wstąpienie w jego prawa i obowiązki przez podmiot trzeci wskazany w ust. 12.

13. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.
14. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 21 Umowy .

§ 21
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: 

1) Kierownik budowy/Kierownik robót ……………………………………………..…………. tel. ………………. posiadający (-a) uprawnienia budowlane o nr: ………………………………….

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest ……………………………….… tel. ……………….
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany osoby(osób)wyszczególnionej(ych) w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa(e)osoba(y)powołana(e)do pełnienia w/w obowiązków musi(muszą)  spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§ 22
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ….% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 15 ust. 1. ………………………..zł (zaokrąglonych do pełnych PLN). Zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2 stanowi załącznik nr ..... do umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawcę w formie ………………………………

3. Zamawiający oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji .
4. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  i gwarancji za wady i zwróci je nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji  za wady.

5. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie w pieniądzu na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż w sytuacji o której mowa w ust. 5 zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 5, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez dokonanie potrącenia wartości kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1.  
8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §20 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia jego terminu na okres wynikający z aneksu do umowy, z zachowaniem warunków dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w SWZ. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez dokonanie potrącenia wartości kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 23
Kary umowne 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy Zamawiającemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Robót trwającej dłużej niż 10 dni, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okolicznościami za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy dzień niewykonywania Przedmiotu Umowy,

b) karę umowną,  za niedotrzymanie terminu określonego w §2 ust. 2 lit.d w wysokości 0,04 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 lit. a Umowy za każdy dzień zwłoki. 

c) karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §15 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

d) karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §22 ust. 6-8 za każdy przypadek oddzielnie,

e) karę umowną w wysokości 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia),

f) karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 5 Umowy,

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie Robót Budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki i za każde naruszenie oddzielnie,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku robót budowlanych oraz zmian w terminie płatności Podwykonawcom usług i dostaw - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie.

k) karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu określonego w §6 ust. 5 Umowy

l) karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §11 ust. 8 Umowy

m) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §1 ust. 9 pkt. a) – d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie stosownych dokumentów,

n) za każdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracowników przy realizacji zamówienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §1 ust. 7 niniejszej Umowy, w wysokości 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §15 ust. 1 Umowy.

o) karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

p) karę umowną w wysokości 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy przypadek zastosowania materiałów o parametrach technicznych gorszych niż wskazane w ofercie wykonawcy.

q) karę umowna w wysokości 1000 zł za każdy przypadek oddzielnie niewykonania obowiązku opisanego w §5 ust. 4.

r) za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, wynikających z §3 umowy, zgłoszoną przez Zamawiającego na piśmie wraz z argumentacją, w wysokości 500 zł netto za każdy przypadek oddzielnie,
s) karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy zostało zwaloryzowane zgodnie z §20 ust. 9 pkt.1) w wysokości 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1 za każdy przypadek oddzielnie.

t) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany cen materiałów i kosztów w związku z zapisami o których mowa w §20 ust. 9, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany.

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający, podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15 ust. 1. 
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.

4. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrażą zgodę.

§ 24

Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane zostały podane w treści Umowy o przekazaniu ich danych do Zamawiającego oraz przekazał im informacje, o których mowa w Załączniku nr 9 (Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawcę).

2. Wykonawcza zobowiązany jest poinformować osoby, o których mowa §1 ust.8 o fakcie przekazania ich danych do Zamawiającego oraz spełnienia względem tych osób obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 10 do niniejszej umowy (Klauzula informacyjna dla pracowników Wykonawcy).

3. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§25

Wspólna realizacja umowy

1. Wykonawcy mogą wspólnie realizować umowę.

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

4. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż:

1) Lider upoważniony jest do wystawiania faktury zgodnie z warunkami określonymi w §15 i §16, 

2) Lider upoważniony jest do przyjmowania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §15 ust. 1 od Zamawiającego, ze skutkiem zwalniającym wobec pozostałych wykonawców wspólnie realizujących umowę oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,

3) zapłata wynagrodzenia opisanego w §15 ust. 1, w tym wszystkie jego płatności częściowe , zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera: ...........................................

5. Liderem, o którym mowa w ust. 3, będzie: ……………………………………………………

6. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę, każdy z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w §17 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy.

7. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

8. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż opisane w niniejszym paragrafie zasady, w tym warunki rozliczeń, wiążą wszystkich wykonawców wspólnie realizujących umowę niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych stosunków o charakterze wewnętrznym regulującym współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

§ 26

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§27
Inne postanowienia

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.

2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art.490 § 2 ustawy k.c. 

3. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i należy traktować je jako wzajemnie uzupełniające się, w szczególności są to:
Załącznik nr 1 – SWZ w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Załącznik nr 5 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Załącznik nr 7 – Uprawnienia Personelu Kluczowego

Załącznik nr 8 – Porozumienie w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds.BHP

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawcę

Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dla pracowników Wykonawcy


Wykonawca






Zamawiający

........................................                                             ………………………………………..

Załącznik Nr 8 do Umowy 

POROZUMIENIE 


do Umowy nr ………………………………………

 z dnia .......................................

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań,  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP 729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:  

…………………………………………………………………………………………………………..., 

reprezentowana przez:
………….. - ………………..  
zwaną dalej Wykonawcą

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)
§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

a) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Centrum,

b) okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Centrum),

c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 
o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,

d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1  w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Centrum oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,

f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,

e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.

     §7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.

2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Szpitala odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Centrum powinni:

a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,

d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,

e) znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,

f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,

g) znać zagrożenia występujące na terenie Centrum,

h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,

i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Centrum spełniają wymagania wymienione w §9.
§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania prac:

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,

b) wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w trakcie wykonywania prac lub usług,

c) czasu trwania umowy,

d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę,

e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

f) umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie Szpitala,

h) do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ na stan BHP. 

 §13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

...................................                                                                                                    ....................................

                pieczątka i podpis                                  


                   pieczątka i podpis Zamawiającego

                   Wykonawcy                                                                                     

Załącznik nr 10 do Umowy nr …()       

Klauzula informacyjna
 dla osób wskazanych w Umowie

Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 
tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować 
do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), f) RODO w związku 
realizacją umowy zawartej z Administratorem.  W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa podpisania lub wykonania umowy z podmiotem będącym stroną umowy.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) lub innym podmiotom, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędny.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z:

- art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do umów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji.

6.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Państwa dane zostały podane przez podmiot będący stroną zawartej umowy.

Załącznik nr 11 do Umowy nr … 
Klauzula informacyjna
 dla pracowników Wykonawcy

(których zatrudnienie podlega kontroli przez Szpital)
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 
tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, zwane dalej Szpitalem,
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować 
do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt c) oraz f) RODO
w związku art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, w celu przeprowadzenia  czynności kontrolnych dotyczących świadczonej przez Państwa Pracodawcę umowy na rzecz Szpitala. Pozyskanie Państwa danych jest niezbędne z uwagi na sprawowanie właściwego nadzoru  nad realizowaną przez Państwa pracodawcę Umowy.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa w tym organom kontrolnym, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa:

- art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do ofert składanych
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Państwa dane zostały podane przez Państwa pracodawcę będącego stroną zawartej z Administratorem umowy.

Załącznik nr 10 do SWZ

Nr sprawy EZ.28.93.2022
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382  000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie  Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału  Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności                 i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa  pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum  Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi w formule „zaprojektuj                  i wybuduj”   
Nazwa (firma) i adres Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca:...........................................................

Ja/My*, niżej podpisany/podpisani*

1. .................................................................................................................

2. .................................................................................................................
                                   (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważniony/upoważnieni* do reprezentowania: 

............................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasób)

oświadczam/y

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), odda Wykonawcy:

............................................................................................................................................................. 

(nazwa i adres wykonawcy, któremu zasób zostanie oddany)

niżej wymienione zasoby, w celu należytego wykonania zamówienia pn. …………………………………………………………………………………….
1. Rodzaj udostępnianego zasobu
: 

..........................................................................................................................................................................

2. Zakres udostępnianego zasobu
:

..........................................................................................................................................................................

3. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia: 
..........................................................................................................................................................................

4. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 
......................................................................................................................................................
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektroniczny
Nr sprawy: EZ.28.93.2022











� Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:


obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;


osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub


osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,


w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.


� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


� Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:


obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;


osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub


osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.





� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


Rodzaje możliwych do oddania zasobów: 1. Zdolności techniczne; 2. Zdolności zawodowe; 3. Sytuacja finansowa;               4. Sytuacja ekonomiczna.





Zakres udostępnianego zasobu, np. zdolność zawodowa – doświadczenie: należy wpisać nazwę, przedmiot/zakres/ termin/ wartość zrealizowanych  zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania





Dział Zamówień Publicznych

e-mai:przetargi@kopernik.lodz.pl

tel: 042 689 5910,  042 689 59 11, 042 689 5912, 04 2689 5818,  042 689 5404 ,042 689 5819, 

fax.: 42 689 59 04 

ePUAP: /WWCOiT/SkrytkaESP
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