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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJHI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci powyzej 5382 000 euro na przebudowe Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdujgcego sie na llp. Budynku Gtéwnego (czes¢ 2 i 3 zamdwienia) oraz
przebudowe przestrzeni/pomieszczen Szpitala dlo potrzeb Bloku Operacyjnego gtéwnego znajdujgcego sie na Ip.
Budynku Gidwnego wraz z dostawg | montazem sprzetu (czes¢ 1 zamowienia) - WWCOIT im. M. Kopernika w todzi.

I. Zgodnie z dyspozycjg art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.
1710 ze zm.) przekazujemy Paristwu odpowiedzi na pytania zadane do tresci SWZ.

1. Prosze o wyjasnienie czy instalacja wentylacji mechanicznej na oddziale AiT zaprojektowana po elewacji na cianie od strony
fontanny i w szczycie od strony ul. Sanockiej ma byé wykonana zgodnie z projektem:
Przebudowa Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w
todzi, budynek gtéwny II pigtro PROJEKT WYKONAWCZYINSTALACIA WENTYLACI MECHANICZNE] sierpieri 2019 rok.

ODP.: Zamawiajgcy wyjasnia, ie instalacja wentylacji mechanicznej oddzialu OAIT winna by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng udostepniong przez Zamawiajgcego, w tym z projektem wykonawczym instalacji wentylacji
mechanicznej z sierpnia 2019 roku. Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez pozostale dokumenty udostepnione w
niniejszym postepowaniu, takie jak np. OPZ, inwentaryzacja.

2. Dodatkowo prosimy o informacje czy kanaly wentylacyjne ktdre pierwotni zaprojektowane byly po elewacji nie sg wykonane
i przeniesione do srodka budynku?.
Jesli TAK to prosimy o informacje jakie kanaly sg juz wykonane i czy na te roboty jest wykonany projekt zamienny?

ODP.: Zamawiajacy informuje, ze kanaly wentylacyjne dla OAIT zaprojektowane w przebiegu na zewnatrz po elewacji nie
zostaly dotychczas wykonane i winny by¢ uwzglednione w ofercie wykonawcy.

3. W zwigzku z licznymi modyfikacjami umowy, ktére wymagajg przeanalizowania, a takie koniecznosécig pozyskania nowych
ofert na urzadzenia medyczne, gdyz poprzednie stracity waznodé, prosimy o wydiuzenie terminu sktadania ofert do
27.01.2023.

ODP.: Zamawiajgcy w dniu 05.01.2023r. dokonat zmiany terminu sktadania ofert na dzieri 20.01.2023 r.

4. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na modyfikacje zapiséw OPZ w zakresie dostawy urzadzen poprzez zmiane zapisu "Rok
produkcji min. 2023:..... (podac)" na "Wyprodukowano nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem dostawy .... (wymagane
potwierdzenie)"

ODP.: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapiséw OPZ w zakresie dostawy urzadzen poprzez zmiang zapisu "Rok produkcji
min. 2023...... {podac]" na "Wyprodukowano nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem montaiu."

5. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci miedzy zatacznikami nr 1 i nr 2B. W zatgczniku nr 1 (FORMULARZ OFERTY) w Tabeli
Elementow Scalonych w punkcie 1B.14 jest pozycja ,Meble medyczne”, natomiast zatgcznik nr 2B (ZESTAWIENIE
PARAMETROW TECHNICZNYCH, WARUNKOW GWARANC)! ORAZ SZKOLEN) nie posiada pozycji ,Meble medyczne”. Prosimy o
odpowied? na pytanie: czy w zakres zamdwienia wtaczone sa meblemedyczne? Jesli tak, to na podstawie jakich wytycznych
nalezy je wycenic?
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ODP.: Zamawiajacy w celu uspéjnienia zatacznikéw nr 1 i nr 2B dokonuje zmiany w formularzu ofertowym, ktéry dla czgsci
1 zamdwienia otrzymuje brzmienie jak w zalaczeniu. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze ,Mebie medyczne” nie
wchodza w zakres zamdwienia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dokonuje uszczegdtowienia odpowiedzi udzielonej w dniu  05.01.2023r. (pismo nr
EZ.28.142.21.2022.KJ} na pytanie nr 5;

ODP.: Nalezy dostarczy¢ i uruchomic¢ 1 szt. angiografu w pom. 0.36, dla pomieszczenia tego przy uwzglednieniu
dostarczanego konkretnego aparatu nalezy wykonaé Projekt Oston Radiologicznych oraz wykonaé ostony zgodnie z jego
wytycznymi (m.in. ostony scienne oraz w postaci stolarki). W pozostatych salach operacyjnych tj. pom. 0.32 i 0.48 naleiy
wykona¢ Projekt Oston Radiologicznych oraz wykonaé ostony zgodnie z jego wytycznymi (m.in. ostony $cienne oraz w
postaci stolarki). Jako wytyczne do Projektéw Oston Radiologicznych naleiy przyjaé parametry aparatu RTG z ramieniem C
{maksymalnie 110 kV, przy wydajnosci 20 mA min na jedno badanie, tygodniowa iloé¢ zabiegédw na kaidej z sal: 30
zabiegdw tygodniowo na zmiane).

il. Zamawiajgcy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowiefi {t. j. Dz.U. z 2022r. poz, 1710 ze
zm.) dokonuje nastepujgcej zmiany tresci SWZ:

v' Zatacznik nr 1 —formularz oferty — w zafgczeniu do niniejszego pisma.

v’ Zafacznik nr 2B - Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) - sprzet, wyposazenie i aparatura medyczna - w zafgczeniu do
niniejszego pisma.
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