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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Budynku użytkowego położonego w Łodzi ul. Pabianicka 62, stanowiącego własność Województwa Łódzkiego, oddanego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 w użytkowanie, projektowanego pod wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego.
 
1. Cel i przeznaczenie obiektu wraz z otoczeniem:
Projekt zakłada przeznaczenie obiektu budynku projektowanego pod adresem Pabianicka 62 na działalność leczniczą, a w szczególności na wykonaniu uzbrojonego bunkra naświetleń wraz z zapleczem technicznym oraz wykonaniu osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego do realizacji techniki napromieniania całego ciała ( total body irradiation) jako rozbudowy Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Zakładzie Teleradioterapii.

2. Lokalizacja obiektu: Łódź, ul. Pabianicka 62.
Obręb G-12, działka nr 85/40.  Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym na działalność szpitalną i pomocniczą. Dojazd możliwy z ulicy Paderewskiego, od ulicy Sanockiej i Pabianickiej. Przy nieruchomości znajdują się przystanki środków komunikacji masowej /tramwajowy, autobusowy/ oraz postój taksówek.

3. Ogólny opis obiektu i jego dane techniczne:
Obiekt przewidziano w zabudowie zwartej do istniejącego kompleksu budynków Zakładu Teleradioterapii, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, ul Pabianicka 62. Budynek przewidziano jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Dane ogólne obiektu:
1/ powierzchnia zabudowy – 400,00 m2
2/ kubatura – 3200,00 m3
3/ powierzchnia użytkowa – ok. 360,00 m2
4/ obiekt będzie składał się z:
I. W pełni uzbrojonego bunkra dla montażu nowych urządzeń  do realizacji techniki napromieniania całego ciała ( total body irradiation) jako rozbudowy Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Zakładzie Teleradioterapii dla  posiadanego systemu  Aria  Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej
II.  Zaplecza technicznego: 2 pomieszczenia dla akceleratora oraz zaplecza socjalnego:    2 gabinety  lekarskie, poczekalnia dla pacjentów, sanitariaty dla personelu i pacjentów
III.  Zaplecza dla  Zakładu Fizyki Medycznej:  pracownia;  pomieszczenie na  sprzęt  dozymetryczny
IV. Wykonanie łącznika komunikacyjnego bunkra  z rotundą Zakładu Teleradioterapii                       
5/ konstrukcja budynku:
- układ konstrukcyjny – przewidziany na etapie projektowania, do pomieszczeń narażonych na działanie radioaktywne
- posadowienie budynku – płaskie, na ławach żelbetowych,
- ściany konstrukcyjne – nośne z osłonami radiologicznymi
- konstrukcja dachu i pokrycie – dach płaski z osłonami radiologicznymi

4. Założenia programu użytkowego:
Obiekt planuje się podzielić na strefy wynikające z funkcji, które pozwolą na
stworzenie komunikacyjnego systemu uwzględniającego możliwość tworzenia stref
regulujących ruch w obiekcie, oraz na strefy wynikające z etapowania inwestycji
Wyróżnia się następujące strefy:
-  strefa akceleratora wysokoenergetycznego:
obiekt będzie posiadał pomieszczenia dla służb medycznych i technicznych obsługujących akcelerator oraz pomieszczenia dla pacjentów, pokoje badań oraz naświetlań
- ogólną:
w obiekcie przewiduje się pomieszczenia wspólnego użytku, będą to: poczekalnia, gabinety lekarskie, pomieszczenia sanitarno-higieniczne
- administracyjną:
obiekt będzie posiadał pomieszczenia administracyjno  i gospodarcze oraz łącznik komunikacyjny z rotundą Zakładu Teleradioterapii.

Strefy te planuje się rozlokować w sposób umożliwiający jak najsprawniejsze przygotowanie pacjenta.

Zestawienie planowanego przeznaczenia powierzchni pomieszczeń  nastąpi na etapie wykonywania projektu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26.06.2012 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą)
Wykonana zostanie korekta dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla pacjentów.

5. Przygotowanie zadania inwestycyjnego:
W celu przeprowadzenia sprawnie zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie:
a) pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim,
b) projektowany obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) projektowany obiekt będzie wyposażony w instalacje: elektryczną, gazów medycznych, sanitarną, centralnego ogrzewania, odgromową, teletechniczną, sygnalizacji alarmowej pożaru,
wentylacyjno – klimatyzacyjną , alarmu i włamania, monitoringu oraz komputerową,
d) projektu łącznika do budynku rotundy
e) projektu drogowego otoczenia bunkra.
W projektowanym obiekcie należy uwzględnić jego miejscowy charakter.
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, przewidziane jest w latach 2013 – 2014 i w 2014 roku powinno nastąpić przekazanie do użytkowania wybudowanego obiektu. 
Harmonogram realizacji inwestycji:
I rok – przygotowanie projektu wraz z dokumentacją budowlaną i opracowaniami
branżowymi, uzgodnienia rzeczoznawców, pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych.
II rok – wykonanie całkowitej adaptacji budynku oraz zgłoszenie obiektu do użytkowania.

6. W ramach umowy projektant zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.

7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy max 5 %.

UWAGA !
Podane powierzchnie użytkowe pomieszczeń i ich docelowego wykorzystania
są powierzchniami planowanymi wynikającymi z opracowania koncepcyjnego i
zostaną zweryfikowane na etapie prac projektowych.
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