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                                                                               Łódź, dn. 23.12.2014 r.  
 Numer sprawy 186/ZP/14
Zamawiający:









Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź

tel. (042) 689 59 10, 11, 12, 58 19, 
fax. (042) 689 54 09

www.kopernik.lodz.pl 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Liczba  stron  specyfikacji: 73 + PFU z załącznikami
Zatwierdził:  _____________________________
Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 25.06.2013r., pod pozycją 907 - tekst jednolity z późn. zm. Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej W.S.S. im. M. Kopernika w łodzi. (część przychodni-gabinety, część mammografii, część przychodni komunikacja).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
ZADANIE  NR 1
- Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,

- Opracowanie projektu budowlanego  oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- Po wykonaniu robót rozbiórkowych (ściany, posadzki) należy - Opracować ekspertyzę geotechniczną, oraz dokonać oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego istniejącego budynku oraz wykonać inne ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej- wykonawczej.

- Opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac.
- Wykonanie projektu osłon radiologicznych dla pomieszczeń mammografii wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu na każdym etapie realizacji inwestycji m.in. 
w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań wraz z uzgadnianiem ewentualnych rozwiązań równoważnych.

Projekt  należy wykonać w całości dla zadania nr 2 i zadania nr 3

ZADANIE NR 2

- Realizacja Robót budowlanych o charakterze przebudowy.

- Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez organy administracyjne wynikających z obowiązujących przepisów w tym Ustawy Prawo Budowlane (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy przedłożyć stosowną opinię sanitarną potwierdzającą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami). Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- (CZĘŚĆ PRZYCHODNI-GABINETY)

Wyburzenia:

Wyburzenia ścian działowych oraz rozbiórka posadzek.

Roboty konstrukcyjne składające się m.in. z:

- zwiększenia nośności podłoża gruntowego poprzez jego zagęszczenie, podbudowy pod nowe posadzki na gruncie po odpowiednim zagęszczeniu muszą uwzględniać obciążenia od urządzeń medycznych na drogach montażowych ,   wzmocnienie fundamentów;

- nadproży lub innych wzmocnień ścian nośnych, w których zaprojektowane będą otwory okienne, drzwiowe 

Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z:

- ułożenie pod posadzką instalacji m.in. wod-kan.,co., ewentualnie kabli zasilających do tablic rozdzielczych 
i urządzeń o znacznej mocy

- nowych posadzek na gruncie po uprzednim jego zagęszczeniu, wraz z odpowiednią hydroizolacją i termoizolacją

- nowych ścianek działowych o wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń wytrzymałości, izolacyjności akustycznej, wilgotnościowej, promieniotwórczej oraz o odpowiedniej odporności ogniowej 

- demontaż starych instalacji, wykonanie nowych instalacji oraz instalacji dotychczas niefunkcjonujących, wszystkie instalacje należy wykonać wraz z osprzętem

- wykonania i montażu nowej stolarki drzwiowej charakteryzującej się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, bezpieczeństwa, izolacyjności akustycznej i termicznej

- (CZĘŚĆ MAMMOGRAFII)

Wyburzenia:

Wyburzenia ścian działowych oraz rozbiórka posadzek.

Roboty konstrukcyjne składające się m.in. z:

- zwiększenia nośności podłoża gruntowego poprzez jego zagęszczenie, podbudowy pod nowe posadzki na gruncie po odpowiednim zagęszczeniu muszą uwzględniać obciążenia od urządzeń medycznych na drogach montażowych (np. MG),   wzmocnienie fundamentów;

- nadproży lub innych wzmocnień ścian nośnych, w których zaprojektowane będą otwory okienne, drzwiowe 

Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z:

- ułożenie pod posadzką instalacji m.in. wod-kan.,co., ewentualnie kabli zasilających do tablic rozdzielczych i urządzeń o znacznej mocy

- nowych posadzek na gruncie po uprzednim jego zagęszczeniu, wraz z odpowiednią hydroizolacją i termoizolacją.

ZADANIE NR 3

- Realizacja Robót budowlanych o charakterze przebudowy.

- Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez organy administracyjne wynikających z obowiązujących przepisów w tym Ustawy Prawo Budowlane (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy przedłożyć stosowną opinię sanitarną potwierdzającą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami). Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- (CZĘŚĆ PRZYCHODNI-KOMUNIKACJA)

Rozbiórki:

Rozbiórki posadzki.

Roboty konstrukcyjne składające się m.in. z:

- zwiększenia nośności podłoża gruntowego poprzez jego zagęszczenie, podbudowy pod nowe posadzki na gruncie po odpowiednim zagęszczeniu muszą uwzględniać obciążenia od urządzeń medycznych na drogach montażowych ,   wzmocnienie fundamentów;

- nadproży lub innych wzmocnień ścian nośnych, w których zaprojektowane będą otwory okienne, drzwiowe lub montażowe (uwzględniające gabaryty montażowe urządzeń wyposażenia medycznego)

Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z:

- ułożenie pod posadzką instalacji m.in. wod-kan.,co., ewentualnie kabli zasilających do tablic rozdzielczych 
i urządzeń o znacznej mocy

- nowych posadzek na gruncie po uprzednim jego zagęszczeniu, wraz z odpowiednią hydroizolacją 
i termoizolacją

- (CZĘŚĆ MAMMOGRAFII)

Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z:

- nowych ścianek działowych o wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń wytrzymałości, izolacyjności akustycznej, wilgotnościowej, promieniotwórczej-wraz z zaprojektowanymi osłonami radiologicznymi oraz o odpowiedniej odporności ogniowej

- roboty budowlane związane z kompleksowym wykończeniem ścianek działowych oraz ścian nośnych

- demontaż starych instalacji, wykonanie nowych oraz instalacji dotychczas niefunkcjonujących wszystkie instalacje należy wykonać wraz z całym osprzętem

- wykonania i montażu nowej stolarki drzwiowej charakteryzującej się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, bezpieczeństwa, izolacyjności akustycznej i termicznej, wykonanie stolarki zgodnie 
z projektem osłon radiologicznych

Uszczegółowieniem przedmiotu zamówienia jest opis zakresu inwestycji zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zamawiający informuje, iż po otrzymaniu pozwolenia na budowę dla powyższego zakresu 
w pierwszej kolejności zostanie przekazany plac budowy firmie- Generalnemu Wykonawcy, który obecnie posiada w swoim zakresie wykonanie części robót dla tej struktury Szpitala (w tym m.in. część robót rozbiórkowych) Roboty te będą realizowane w ramach kontraktu nr  29/12 z dnia 06.08.2012 r.

Zasady udostępnienia placu budowy przez Generalnego Wykonawcę (Budimex S.A.) stronie trzeciej (innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Inwestora – dalej Wykonawcy):

1.  Wykonawca   będzie  dysponował  dokumentacją projektową oraz stosownym pozwoleniem na budowę;

2.  Udostępnienie  Wykonawcy  placu  budowy zostanie potwierdzone protokolarnie;

3.  Wykonawca, co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem na teren budowy, zgłosi imiennie wszystkich pracowników, których zamierza skierować do realizacji prac. Wskazani pracownicy obowiązkowo muszą zostać zapoznani z obowiązującym na budowie planem BIOZ i wprowadzeni w zakres BHP przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące oryginalne (bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) dokumenty poświadczające:

a/ aktualność badań lekarskich;

b/ odbycie przez danego pracownika szkoleń z zakresu BHP;

c/ dysponowanie uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn budowlanych

oraz innych pozwoleń wymaganych właściwymi przepisami prawa;

4.  Wykonawca pisemnie zobowiązuje się do bezwarunkowej akceptacji i przestrzegania Wymagań Dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  (załącznik nr 1);

5.  Wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność za Generalnego Wykonawcę z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zwolni Generalnego Wykonawcę z obowiązku świadczenia na okoliczność konieczności usunięcia wad robót wynikających z zakresu inwestycji realizowanego Wykonawcę. Niniejsze zobowiązanie w równym stopniu obejmuje następstwa jakiejkolwiek ingerencji przez Wykonawcę w roboty budowlane wykonane przez Generalnego Wykonawcę w ramach inwestycji. W tym celu Wykonawca podpisze z Generalnym Wykonawcą umowę o przejęcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości na takich samych warunkach, na jakich Generalny Wykonawca udzielił gwarancji Inwestorowi w ramach Umowy nr 29/12 z dn. 06.08.2012r.

Wykonawca pisemnie zobowiąże się do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, które mógłby wyrządzić na terenie budowy, w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy.

6.  Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób minimalizujący ingerencję w już wykonane roboty oraz teren przyległy;

7.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać wykwalifikowaną kadrę własną, w szczególności osób dysponujących uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, przez cały okres realizacji.

Zakres robót pozostający do wykonania przez Generalnego Wykonawcę firmę BUDIMEX S.A. wyłącznie dla zadania nr 2 dotyczy ścianek zaznaczonych na rzucie nr 1 i składa się z niżej przedstawionych pozycji:

	1
	 
	Roboty przygotowawcze
	 
	 

	1. d.1
	kod CPV 4510000-8
	Inwentaryzacja powykonawcza 
	kpl
	1,000

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 

	1. z.2
	KNR 4-01 0348-03
	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	m2
	184,250

	2. z.2
	KNR AT-17 0106-01
	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm
	m2
	17,870

	3. z.2
	KNR 4-01 0354-05
	Wykucie z muru ościeżnic
	mb
	50,000

	4. z.2
	KNR 4-01 0347-09
	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej po rozbiórce ścianek
	m2
	36,850

	5. z.2
	KNR 4-01 0211-01
	Skucie nierówności tynków po rozbiórce oblicowania ścian 
	m2
	58,220

	6. z.2
	KNR-W 4-02 0141-03
	Demontaż  baterii umywalkowej lub zmywakowej
	szt.
	5,000

	7. z.2
	KNR-W 4-02 0120-02
	Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
	mb
	23,600

	8. z.2
	KNR-W 4-02 0141-03
	Demontaż  zawory przelotowe lub zwrotne o śr. 25 mm
	mb
	10,000

	9. z.2
	KNR-W 4-02 0234-08
	Demontaż  urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
	kpl.
	5,000

	10. z.2
	KNR-W 4-02 0120-02
	Demontaż  rurociągu  żeliwnego kanalizacyjnego o śr.
150 mm - na ścianach budynku
	m
	12,329

	11. z.2
	KNR-W 4-04 0814-02
	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej
o śr. 16-24 mm - lecz rur o sr. 25 ,32, i 40mm
	szt.
	26,000

	12. z.2
	KNR-W 4-04 0815-04
	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej
	kg
	238,000

	13. z.2
	KNR-W 4-04 1107-01
	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem
i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km rury
	t
	0,238

	3
	 
	Roboty murarskie
	 
	 

	1. z.3
	KNR 2-02 0604-02
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
	m2
	128,975

	2. z.3
	KNR 2-02 0120-02
	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.
	m2
	184,250

	3. z.3
	KNR 2-02 0126-05
	Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	mb
	12,000

	4
	 
	Roboty malarskie
	 
	 

	1. d.4
	KNR 26/642/3
	 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubość 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenia ponad 5 m2
	m2
	182,000

	2. d.4
	KNR 1323/501/1
	Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
	m2
	1 034,000

	3. d.4
	KNR 202/815/4
	Gładź gipsowa na ścianach i stropach 2-warstwowa
	m2
	1 034,000

	4. d.4
	KNNR 3/605/4
	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie
	m2
	1 034,000

	5. d.4
	NNRNKB 202 1134-02
	Gruntowanie podłoży preparatami
	m2
	368,500

	6. d.4
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	m2
	368,500

	5
	 
	Instalacje elektryczne
	 
	 

	1. z.5
	KNNR N005-1207-010
	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże cegła
	m
	3 208,000

	2. z.5
	KNNR N005-0205-010
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	m
	3 208,000

	3. z.5
	KNNR N005-0102-010
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym  niż beton
	m
	1 202,000

	4. z.5
	KNNR N005-0205-010
	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur
	m
	1 202,000

	5. z.5
	KNNR N005-0301-110
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły
	szt.
	120,000

	6. z.5
	KNNR N005-0302-010
	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyńcze
	szt.
	72,000

	7. z.5
	KNNR N005-0308-010
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności
do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 {Gniazdo p/t dwubiegunowe z uziemieniem montowane w pojedynczej ramce}
	szt.
	72,000

	8. z.5
	KNNR N005-0302-010
	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności
do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 {Punkt elektryczno - logiczny wyposażony w 5 gniazd dedykowanych typu DATA + miejsce na dwa gniazda informatyczne RJ45 instalowany w ramce pięciokrotnej}
	szt.
	48,000

	9. z.5
	KNNR N005-1301-010
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1
	pomiar
	32,000

	6
	 
	Roboty pozostałe
	 
	 

	1. d.6
	 
	Opłata za wysypisko i recykling
	m3
	36,380

	2. z.6
	KNR 4-01 0106-05
	Usunięcie gruzu z placu budowy
	m3
	36,380

	3  d.6
	KNR 404/1101/2
	 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość z 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	36,380

	4. z.6
	KNR 404/1101/5
	 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
	m3
	36,380


W przypadku pozyskania środków finansowych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, przewiduje możliwość skorzystania prawa opcji obejmującego prawo zlecenia wykonania robót budowlanych w zakresie objętym Zadaniem nr 3, na warunkach określonych w umowie stanowiącej Załącznik nr 9.
3. Przedmiotowe zamówienie finansowane jest :
· z środków własnych (Zadanie 1 i 3)

· współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach realizacji projektu nr WND-RPLD.05.01.00-00-112/09 „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” (Zadanie 2).
4. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem: 

	Kod CPV
	Opis

	71220000 - 6
	Uslugi projektowania architektonicznego

	45000000 – 7 
	Roboty budowlane

	45310000 - 3
	Roboty instalacyjne elektryczne

	45330000 - 9
	Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

	71500000 - 3
	Usługi związane z budownictwem

	79933000 - 3
	Usługi towarzyszące usługom projektowym


5. Okres rękojmi na roboty budowlane wynosi (min. 48 miesięcy) miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla danego Zadania. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego dla danego Zadania i będzie wynosić: na Roboty budowalne – (min. 48 miesięcy).
6. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia.
7. Do oferty należy załączyć kosztorysy w formie uproszczonej. Oferta w zakresie kosztorysów musi być złożona w formie pisemnej i elektronicznej – na płycie DVD lub CD. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – Załącznik nr 7 do SIWZ z wykazem zakresu zadań zlecanych Podwykonawcom, a w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwę (firmę) takiego podwykonawcy. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.

12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.   Terminy realizacji: 
Zadanie nr 1 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 2 i 3 -  zakończenie przedmiotu umowy do dnia 31.03.2015 r
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez Dział Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego jest Pani Magdalena Janus-Hibner – Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Projektów.
4. Miejsce realizacji umowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62.

5.  Płatność uregulowana będzie przez Zamawiającego, w terminie 60 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

III. OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do której Wykonawca zastrzega, że nie może być udostępniona innym uczestnikom postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby dokumenty te były trwale spięte i zostały umieszczone w nieprzeźroczystej kopercie na końcu oferty. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna być opisana (spis dokumentów). 
UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wraz z ofertą Wykonawca będzie musiał uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, zastrzeżone dokumenty zostaną przez Zamawiającego odtajnione.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.

6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kserokopii) musi być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

7. Oferta winna zawierać: formularz oferty sporządzony na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ (UWAGA!!! Formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).
Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty bezwzględnie wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wypełnienia wszystkich załączników zawartych w SIWZ i załączenia ich do oferty ( z wyj. wzoru umowy – Zał. Nr 10 oraz Zał. Nr 7 – podwykonawstwo).
Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersji elektronicznej formularza oferty.
Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie Word na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – zał. nr 1 do SIWZ ( podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy: 

a) oznaczenie Wykonawcy,

b) adres siedziby firmy  lub miejsca zamieszkania,

c) numer telefonu służbowego,

d) numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przesyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,

e) adres poczty elektronicznej przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przesyłać                                                                                                                                                                         Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,

f) NIP Wykonawcy,

g) REGON  Wykonawcy,

h) oznaczenie banku i numer konta, na które należy zwrócić wadium.

9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach zawierających informację należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

	Przetarg nieograniczony.
Oferta na: 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Znak sprawy – 186/ZP/14
Ilość stron .........  Nie otwierać przed dniem .................................


10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V. SIWZ. Dokumenty muszą  być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

Forma: własnoręczny podpis (jeśli  jest  to z pieczątką), data i napis „za zgodność z oryginałem”. 

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie. 

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu. 

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI  UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) Wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

11) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

14) Wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
15) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania  warunków udziału w postępowaniu.
2. Wiedza i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością:
- 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, o wartości min.                 500 000,00 złotych brutto każda, wykonane w obiekcie użyteczności publicznej oraz że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez obiekt użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. IV. B.2. jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

3. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

a. co najmniej jedną osobą na stanowisku -  kierownik budowy - posiadającą:

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

Osoba na w/w stanowisku  winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy). 

 b.   co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Osoba na stanowisku Kierownika robót instalacji sanitarnych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji sanitarnych).

c. co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Osoba na stanowisku Kierownika robót elektrycznych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej, w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji elektrycznych).

W przypadku specjalistów, którzy uzyskali decyzje o przyznaniu uprawnień budowlanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dopuszcza się te uprawnienia, które odpowiadają swoim zakresem uprawnieniom wydanym na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. 

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 5, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

a. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
Dowodami o których mowa wyżej są:

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo ofert;

2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1

3.  w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie b). 

UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §1 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

· określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenie poświadczeń tj. głównych robót rozumianych przez Zamawiającego jako   2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, o wartości min. 500 000,00 złotych brutto każda, wykonane w obiekcie użyteczności publicznej
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 

1. dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

b. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 8 do SIWZ,

3.  Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
Oświadczenie zgodnie z art. 36a ust. 1 i art. 36b ust. 1 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

A. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów. 

5. Warunki udziału podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie:

a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego;

b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty; 
c) Przedstawiciele/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. 

d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,

e) Dokumenty z pkt. V.2.  każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty  w zakresie pkt. V.1.  oraz zabezpieczenie oferty wadium pkt VI.1., jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.

VI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 34 000,00 zł.  (słownie: trzydzieści cztery tysiące).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności Wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:

a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

c) wskazanie sumy gwarancyjnej,

d) określenie terminu ważności gwarancji,

e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, szczegółowo opisane w  punktach 14 oraz 15.
5.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO SA/ V oddział w Łodzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960  Tytułem: „Wadium na: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi” – numer sprawy 186/ZP/14.
6. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej ”oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.
10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli Wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.Zamawiający zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10% wynagrodzenia brutto złożonej oferty.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO SA/V oddział w Łodzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach:

· 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

· 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

9. W przypadku skorzystania z prawa  opcji i związanego z tym wydłużenia terminu Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć czas trwania gwarancji z tytułu rękojmi.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

	Kryterium
	Ranga

	Cena za zamówienie podstawowe (zadanie 1 i zadanie 2)
	70 %

	Cena za zamówienie opcjonalne (zadanie 3) – prawo opcji
	20 %

	Długość okresu gwarancji i rękojmi - długość zadeklarowanej gwarancji  i rękojmi przez wykonawcę dla wykonanych robót 
	10%

	RAZEM:
	100%


2. Sposób  obliczenia  ceny  oferty:

a) Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT). Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty i opłaty, w tym m.in. koszty materiałów budowlanych, urządzeń, koszty osobowe, koszty zaplecza budowy, koszty opłat, koszty związane z dokumentacją projektową jak i powykonawczą, ubezpieczeń, kosztów transportu, koszty zakwaterowania .

b) Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

c) Wykonawca poda wartości  netto i brutto w złotych polskich.

d) Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

1. Kryterium -Cena  za zamówienie podstawowe ( zadanie 1 i zadanie 2 )- waga 70%
2. Kryterium – Cena za zamówienie opcjonalne (zadanie 3) – prawo opcji - waga 20% 

3. Kryterium – długość okresu gwarancji i rękojmi - długość zadeklarowanej gwarancji  i rękojmi przez Wykonawcę (przy czym podstawowy okres to 48  miesięcy) – waga 10%
        Sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

1. Kryterium cena za zamówienie podstawowe (zadanie 1 i zadanie 2) zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C1 = N/W*A

        Gdzie:  C1 – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 

                     N – najniższa wartość z zaoferowanych,

                     W – wartość badanej oferty, 

                      A – waga danego kryterium

2. Kryterium cena za zamówienie opcjonalne (zadanie 3) – prawo opcji zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C2 = N/W*A

        Gdzie:  C2 – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 

                     N – najniższa wartość z zaoferowanych,

                     W – wartość badanej oferty, 

                      A – waga danego kryterium

3. Kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi - długość zadeklarowanej gwarancji i rękojmi przez wykonawcę dla wykonanych robót (przy czym podstawowy okres to 48 miesięcy)  Zamawiający przyznaje punkty w pomocniczej skali ocen. Oferta, która uzyska najwięcej punktów pomocniczych otrzyma maksymalną ilość punktów wagi kryterium. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:

T = W /D*A

Gdzie:   T – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,

             W – liczba  punktów pomocniczych rozpatrywanej oferty,

              D – najwyższa liczba punktów pomocniczych z rozpatrywanych ofert,

              A – waga kryterium.

Punktacja pomocnicza w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi - długość zadeklarowanej gwarancji i rękojmi przez wykonawcę dla wykonanych robót:

1. 61 miesięcy i powyżej miesiące gwarancji i rękojmi - 10 pkt.

2. 49-60 miesięcy gwarancji i rękojmi - 5 pkt.

3. 48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 0 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać  oferty, najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Ocena końcowa oferty:
OK = C1+C2 + T

Gdzie :

OK – Ocena końcowa -liczba uzyskanych punktów

C1- liczba punktów uzyskanych za kryterium -Cena za zamówienie podstawowe (zadanie 1 i zadanie 2)

C2- liczba punktów uzyskanych za kryterium - Cena za zamówienie opcjonalne (zadanie 3)

T- liczba punktów uzyskanych za kryterium- długość okresu gwarancji  i rękojmi - długość zadeklarowanej gwarancji  i rękojmi przez wykonawcę dla wykonanych robót

Zamawiający wyłoni wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4.  Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta: 

a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i  specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru zdobędzie największą ilość punktów.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej  danymi  Wykonawcy jak w pkt. III. 9 SIWZ i zaadresowanej na Zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala – ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  07.01.2015 r. do godz. 10:00
3. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 2, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie odesłane do wykonawcy. 
X.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

4. Pisemna odpowiedź na zadane zapytania zostanie przesłana jedynie tym wykonawcom, którzy pobrali pisemną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. 

5. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Do kontaktów z wykonawcami w sprawach j. w. upoważnieni są:

· Radosław Makuła – Dział Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych – Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689-58-95 – (w sprawach  merytorycznych)

· Beata Wojciechowska-Cholewa – Dział Zamówień Publicznych -  Łódź,  ul. Pabianicka  62, tel. 042 689 59 10, fax. 042 689 54 09, (w sprawach formalno – organizacyjnych) b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
7. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:

· formy pisemnej (usługą pocztową),

lub

· faksu: 0 42 689 54 09,

lub

·  poczty elektronicznej: (e–mail: przetargi@kopernik.lodz.pl ).

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERT
Wykonawca związany jest ofertą  przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, pokój 980 w dniu 07.01.2015 r. o godz. 11.00.

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ.
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

· dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP

· dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON 

· kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
· Harmonogram Realizacji 

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaże informacje, o których  mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i  uzasadnienie jej wyboru,

b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.

4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych albo w terminie 10  dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Odwołanie wobec  treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub   specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie  internetowej - jeżeli wartość  zamówienia jest mniejsza niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty  najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16.  Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada  1964 r. z późn.zm.  –  Kodeks  postępowania cywilnego.
Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:
	Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8 
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
	– Formularz strony tytułowej
– Formularz oferty
– Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy

– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

– Wykaz robót
- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

– Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

– Wzór umowy
– Program Funkcjonalno-Użytkowy  wraz z załącznikami 



Podpisy komisji przetargowej:

Załącznik  nr 1 do SIWZ







Nr sprawy 186/ZP/14
STRONA TYTUŁOWA OFERTY

dotyczy: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

	Oznaczenie wykonawcy – nazwa


	NIP

	Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)


	Regon

	Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:

Imię i nazwisko:  
.......................................................................

nr telefonu: 
.......................................................................


	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:

Nr fax: .........................................................................

	Kontakt internetowy (strona www., e-mail)


	Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeżeli dotyczy)
.........................................................................

	E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:


	


...........................................................................

                                                                                                           (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik  nr 2 do SIWZ








Nr sprawy 186/ZP/14
_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź
O F E R T A

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Oferujemy  wykonanie robót i usług objętych zamówieniem:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Wartość netto całej oferty (wynagrodzenie ryczałtowe): ............................................................zł
    (słownie: ......................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT: …….% (wartość podatku VAT: ..............................................zł).

Wartość brutto całej oferty (wynagrodzenie ryczałtowe): ............................................................zł

    (słownie: ......................................................................................................................................)

2. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………..……… (słownie: ………………………… ………………………………………..…………..) brutto (bez prawa opcji), dalej nazywane „Wynagrodzeniem”.
Na kwotę wynagrodzenia składają się poszczególne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Usługi.
3. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Zadania nr 1 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… (słownie: …………..…………………………..………………………………) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym”.
4. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Robót dla Zadania nr 2 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… (słownie:…………………………………..……..…………) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym”, które stanowi sumę następujących ryczałtowych wynagrodzeń częściowych:

a. zakres Robót dla Część Przychodni - Gabinety wynosi kwotę ………………………… zł brutto,

b. zakres Robót dla Część Przychodni Mammografia wynosi kwotę …………………… zł brutto. 

5. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji opisanego w  Zadaniu nr 3 może otrzymać ryczałtowe wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty ……………………………...……………………………… (słownie: ………………………….) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym z prawa opcji”.

6. Wartość wymagrodzenia za Zadanie 1 – prace projektowe nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia obejmującego również wynagrodzenie z tytułu prawa opcji.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

8. Gwarantujemy termin wykonania zamówienia do 31.03.2015 r.
9. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ.

10. Zobowiązujemy się wykonać plan organizacji Placu Budowy w konsultacji z Zamawiającym.
11. Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres (min. 48 miesięcy) .......... miesięcy.
12. Termin płatności 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym 
i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonego protokołu odbioru. 
13. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela  w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ...................................................... tel.........................................

14. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ..............................................

15. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ.
16. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

17. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 

18. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

19. Do stałych kontaktów z naszą Firma upoważniamy Pana/Panią*………………………………………

        Tel…………………………… fax. …………………………………. E-mail …………………………………

20. Oświadczamy, że jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
              *należy skreślić niewłaściwy wariant
       .....................................  dn. .............. 2015r.

...........................................................................

                                                                                                 (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 186/ZP/14
______________________________

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 







O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

	posiada wiedzę i doświadczenie

	.....................................................................

tak/nie 

	załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

	....................................................................

tak/nie 


	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia

	.....................................................................

tak/nie 

	załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

	....................................................................

tak/nie 


	spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

	.....................................................................

tak/nie 

	załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej 

	....................................................................

tak/nie 


       .....................................  dn. .............. 2015r.

...........................................................................

                                                                                                                (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga:  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 186/ZP/14
__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) według którego wyklucza się: 
a. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

b. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu; 

c. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

d. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, prze​stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

i. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

j. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

k. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

l. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

m. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

n. Wykonawców; którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

o. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

.....................................  dn. .............. 2015r.

...........................................................................

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga:  Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy 186/ZP/14
   ...............................................





                     
    (pieczęć firmowa wykonawcy) 


WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
ja /my* niżej podpisany /i* ....................................................................................................

reprezentując wykonawcę/wykonawców*........................................................................

przedkładam/my* poniższy wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

	Lp.
	Nazwa i adres odbiorcy
	Opis potwierdzający spełnienie warunku  opisanego w SIWZ**
	Wartość

robót

brutto w PLN
	Data wykonania robót - Zakończenie

(dd, mm, rrrr)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* niepotrzebne skreślić 

**należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych określonych powyżej 

Oświadczam/my*, że doświadczenie opisane w:

1.    poz. ……….   wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę,

2.  poz. ………. wykazu jest doświadczeniem, które zostanie oddane do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

      Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w rozdziale V SIWZ.

.....................................  dn. .............. 2015r.

...........................................................................

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Załącznik nr  6 do SIWZ
Nr sprawy 186/ZP/14
   ...............................................





                     
    (pieczęć firmowa wykonawcy) 


Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
ja /my* niżej podpisany /i* ….................................................................................................

reprezentując Wykonawcę / Wykonawców*  …....................................................................

1. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:

	Imię i Nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności
	Wykształcenie
	Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenie, potwierdzające spełnienie warunku określonego w  pkt. B.3 SIWZ**
	Podstawa dysponowania osobą

	1
	2
	3
	4


	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Oświadczam/my*, że:

a)   dysponujemy osobami wskazanymi w  poz. ……….   wykazu,

b)  nie dysponujemy  osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować tymi osobami.

3. oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia opisane w kol. 4 
*niepotrzebne skreślić lub usunąć.
** wykonawca opisując w kolumnie nr 4 doświadczenie, potwierdzające spełnienie warunku określonego w  pkt. B.3 SIWZ zobowiązany je opisać poprzez podanie okresu liczonego w miesiącach i latach, tj. od miesiąc i rok do miesiąc i rok
.....................................  dn. .............. 2015r.









..........................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
Załącznik nr  7 do SIWZ
Nr sprawy 186/ZP/14

   ...............................................





                     
    (pieczęć firmowa wykonawcy) 


WSKAZANIE CZĘSCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE  WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Oświadczam, że nie powierzę podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.*

Oświadczam, że powierzę podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:*

	Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

	

	Nazwa podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b Pzp 1
(jeśli dotyczy, zgodnie z rozdziałem I pkt. 11 SIWZ )

	


.....................................  dn. .............. 2015r.

                                                                                                                 ...........................................................................        

                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

 *należy skreślić niewłaściwy wariant
Załącznik nr  8 do SIWZ
Nr sprawy 186/ZP/14
...............................................





                     
    (pieczęć firmowa wykonawcy)
O Ś W I A D C Z E N I E
dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

Składając ofertę w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oświadczam(y), że:

1. Nie należę/  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*

2. Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*
· ………………………………..,

· …………………………………,

· ………………………………….

.....................................  dn. .............. 2015r.









..........................................................................................

                                                                              (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
__________________

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  9 do SIWZ
Nr sprawy 186/ZP/14

Umowa nr ……………….

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH 

W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU 

……………………………………………...”

zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, pomiędzy:

………………………………………………………………………………… 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie  Rejonowym  dla  Łodzi – Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział KRS  pod numerem ……………………………………. (REGON  ……………………  NIP …………………………………..) 

z siedzibą w Łodzi, ul. ……………………………………

reprezentowanym przez  ………………………………….
zwanym dalej  Inwestorem lub Zamawiającym
a

……………………………………… z siedzibą …………………………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………………, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….., z kapitałem zakładowym w kwocie ………………….. zł i członkami Zarządu w osobach ………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez: 

……………………….. – Prezesa Zarządu;

……………………….. – Wiceprezesa Zarządu.

zwanym dalej Generalnym Wykonawcą, lub Wykonawcą

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”

o następującej treści:

Preambuła

W związku z przerpowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „……………………………………………….. i złożeniem w tym postępowaniu przez Generalnego wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu prawa zamówień publicznych, strony zawierają umowę następującej treści: 
Generalny wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej zawartych.

Generalny Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie:

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi normami.

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac (obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną).

„Dokumentacja techniczna” – dokumentacja obejmująca projekt koncepcyjny, projekt budowlany, dokumentację wykonawczą obejmującą w szczególności projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary i specyfikacjie wykonania i odbioru robót budowalnych.

„Harmonogram Realizacji” –  szczegółowy plan realizacji Inwestycji w podziale na projektowanie, roboty budowlne, szkolenia. 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Inwestor będzie uprawniony do wykonywania na Placu Budowy prac nieobjętych umową z Generalnym Wykonawcą.

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę w celu wykonywania czynności opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Inwestora.

„Inwestycja” – Przedsięwzięcie obejmujące: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” – część wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy zabezpieczająca roszczenia Inwestora

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe obowiązki podają Przepisy prawa budowlanego.

„Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Usług i  Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia i przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone w niniejszej Umowie.
”Odbiór Po Upływie Rękojmi” – odbiór odnoszący się do usterek i Wad objętych rękojmią, które są ujawniane przez Inwestora w ciągu Okresu Rękojmi.

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Generalny Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dziennik Ustaw z 2002, nr 169, pozycja 1368) wraz z poprawkami.

„Pozwolenie na budowę” – ostateczna decyzja administracyjna dopuszczająca rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji na podstawie przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę projektu zamiennego.

 „Protokół Odbioru po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych rękojmią w ciągu Okresu Rękojmiowego.

„Protokół Odbioru Końcowego Zadania” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający przyjęcie wykonania Robót/Usług związanych z realizacją danego Zadania wchodzącego w skład Inwestycji. 

„Protokół Przeglądu po upływie Rękojmi” – podpisany przez Strony dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po min. 48 miesiącach w ramach robót budowlanych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji .

 „Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, pozycja 414, wraz z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi.

„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, wykonywane w ich trakcie dodatkowe prace projektowe oraz inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji.

 „Termin zakończenia realizacji Inwestycji” – data przekazania Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

„Usługa” - czynności obejmujące: wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu projektu koncepcyjnego, kompleksowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, obejmującego m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie funkcjonalno-użytkowym - projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z kosztorysem, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robót/ Usług, brak, niekompletność lub uszkodzenie Robót/ Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu Robót/ Usług z Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek wady zmniejszające wartość lub użyteczność Robót/ Usług ze względu na cel określony w Umowie i ich przeznaczenie znane Generalnemu Wykonawcy.
„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, pozycja 690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót budowlanych i instalacyjnych.

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie ryczałtowe należne Generalnemu Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy.

„Urządzenia” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Generalnego Wykonawcę celem właściwego wykonania Robót/ Usług oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawcę całości Inwestycji wraz z Usługami za kwotę Wynagrodzenia podaną w § 31 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi”.

W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 

a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie funkcjonalno-użytkowym: 
a.a. Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,

a.b. Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego,

a.c. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, wykonanie inwentaryzacji  niezbędnej do wykonania projektu budowlanego,

a.d. uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii i decyzji administracyjnych, 

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 

c) Wykonania wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych 

d) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

e) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, szkoleń, jak również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia,

f) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania. 
2. Strony zgodnie oświadczają, iż:

a. Generalny Wykonawca wykona w całości dokumentację projektową, w tym w szczególności projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dokumentację wykonawczą – Zadanie nr 1,

b. Generalny Wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie Zadania nr 2 obejmującego:

- Część Przychodni - Gabinety


- Część Przychodni - Mammografia

c. Inwestor zastrzega prawo zlecenia wykonania robót budowlanych w zakresie Zadania nr 3 obejmującego:

- Teleradioterapia - Komunikacja

w ramach prawa opcji na warunkach opisanych w §8 Umowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy  oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz niniejszej Umowy następujące dokumenty:

a) SIWZ 

b) Program Funkcjonalno – Użytkowy

c) Wyjaśnienia do SIWZ i Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ich modyfikacjami,

d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy.

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych w ust 3, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma Umowa a następnie dokumenty wymienione w ust.3 w kolejności tam określonej. 

§ 3

Harmonogram i Harmongram Realizacji

1. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:
1) Zadanie nr 1  - termin realizacji – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

a. Uzyskanie pozwolenia na budowę

b. Opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych.

c. Sporządzenie Harmonogramu Realizacji zwierającego Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót.

2) Zadanie nr  2 - termin realizacji  - do 31.03.2015 r.

a. Realizacja Robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Robót dla Część Przychodni – Gabinety i dla Część Przychodni - Mammografia
b. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

c. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez organy administracyjne.

d. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

3) Zadanie nr 3 – termin realizacji do 31.03.2015 r.

a. Realizacja Robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Robót dla Teleradioterapia – Komunikacja.
b. Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

c. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez organy administracyjne.

d. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Realizacji dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Realizacji musi być zgodny z podziałem na Zadania opisane w ust. 1 oraz określać terminy ich realizacji.  

3. Harmonogram Realizacji oprócz podziału na zadania opisane w ust. 1 musi zawierać podział na projektowanie, roboty budowlane oraz okreslać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla  projektowania, robót budowlanych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedłożonego Harmonogramu Realizacji. 

5. Harmonogram Realizacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Realizacji w terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia projektu Harmonogramu Realizacji oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia  i uwagi o których mowa w ust. 6 w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia uwag i wniosków przez Zamawiajacego.

7. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Realizacji stanowi załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczaenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Realizacji stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji. Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu Realizacji.  Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Realizacji stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu nie dochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu Realizacji. 
§ 4

Zobowiązania ogólne Generalnego Wykonawcy 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty/Usługi zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu Robót/Usług
2.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności informacje dotyczące danych osobowych pacjentów Zamawiającego, jak również danych dotyczących prowadzonych przez Zamawiającego procedur diagnostycznych.
II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§ 5

Wykonanie i odbiór dokumentacji

1. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

2. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację techniczną  z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych, zgodnie z niżej wymienionymi elementami:

a) Inwentaryzacja budynku i orzeczenie stanu technicznego obiektu.

b) Projekt koncepcyjny do akceptacji Inwestora

c) Projekt budowlany, wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny;

d) Projekt budowlano-wykonawczy wszelkich wewnętrznych instalacji: elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacji, monitoringu, komputerowych i alarmowych,  strukturalnych, projekt koncepcji p-poż, instalacji gazów medycznych, innych niezbędnych instalacji.

e) Świadectwo charakterystyki energetycznej. 


f) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

h) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

i) Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej zgodnie z Haromonogramem Realizacji. 

j) Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Generalny Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

k) Generalny Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

l) W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Inwestora w celu dokonywania na bieżąco konsultacji, co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu.

3. Generalny wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 27 ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 2 a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się przekazać dokumentację Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:

a) 3 egzemplarze projektu koncepcyjnego oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg.  – do obróbki z możliwością  kopiowania),
b) 6 egzemplarzy w formie oprawionych teczek projekt budowlano-wykonawczy ( wszystkie branże)

c) 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

d) 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do wydruków z możliwością kopiowania),

e) kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 3 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130,poz. 1389), plus wersja elektroniczna do edycji.

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).

g) przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej do edycji sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).
5. Przekazana dokumentacja techniczna będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i dokumentacji składających się na  komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Generalny Wykonawca sporządzając dokumentacje techniczną zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu z zachowaniem zasad wynikających z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to więc, że wszędzie tam, gdzie przedmiotu nie będzie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" oraz zawiera zdefiniowanie tej równoważności.
6. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji technicznej, 
o której mowa w ustępie poprzedzającym, Inwestor ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad. Generalny wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Generalny Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie po stronie Zamawiającego stanowi podstawę :

a. prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Generalny wykonawca wyraża zgodę; lub

b. do  odstąpienia przez Inwestora od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji. 

7. Inwestor, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji technicznej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Generalnego Wykonawcy może również:

a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

8. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy, że:

a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie.

b) Wady nie zostały usunięte w terminie.

9. Do dnia …………………. roku Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę będzie  siedziba Inwestora.

10. W przypadku niekompletności dokumentacji technicznej objętej niniejszą umową, stwierdzonej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym również w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę) koszt wykonania dokumentacji technicznej uzupełniającej w całości pokryje Generalny Wykonawca.

11. Jeżeli wskutek nieusunięcia wad w terminie bądź niekompletności dokumentacji technicznej nastąpi opóźnienie uzyskania pozwolenia na budowę, Generalny Wykonawca zapłaci na rzecz Inwestora karę umowną, o której mowa w § 31 ust. 1 pkt. a) niniejszej Umowy naliczoną w związku z uchybieniem terminu zakończenia danego Zadania.

12. Jeżeli dokumentacja techniczna zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te  pokryje Generalny Wykonawca oraz pokryje wartość zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie robót.

13. Generalny Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja techniczna nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Generalny Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją techniczną przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykorzystania dokumentacji projektowej/technicznej do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach wynagrodzenia opisanego w §27 ust. 1, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji projektowej/technicznej, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na USB, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie dokumentacji projektowej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej/technicznej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji projektowej/technicznej zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową/techniczną utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej/technicznej  jaki jego cyfrowej postaci.

15. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).

16. Zapisy ust. 14 i 15 nie naruszają praw autorskich osobistych. Generalny Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie  w jego imieniu przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej/technicznej, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności na:
a. decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijania oznaczania autorstwa;

b. decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części dzieła, samodzielnie lub w połączeniu z innymi dziełami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

17. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Generalny Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 14-15, które przenosi na Zamawiającego.

§ 6

Nadzór autorski 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez  osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego określonego Generalny Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Inwestora do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego.

3. Generalny Wykonawca dodatkowo zgadza się, że Inwestor na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym Inwestor powierzył nadzór autorski.
III. ROBOTY BUDOWLANE

§ 7

Roboty budowlane – zasady ogólne

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z powstałym Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w  pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Inwestora, konserwatora zabytków, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Generalny Wykonawca sporządzi szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót oraz szczegółowy kosztorys wraz z tabelą elementów scalonych (stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu Realizacji w części robót budowlanych) i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram Realizacji Robót wpisywać się będzie w Etapy, określone w § 3 niniejszej Umowy oraz musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów w układzie miesięcznym robót budowlanych. Przed rozpoczęciem realizacji robót Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu realizacji poszczególnych robót, jeśli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej.

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się:
a) Wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami określonymi w  pozwoleniu na budowę, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Inwestora, Projektanta, konserwatora zabytków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót.

c) W trakcie wykonywania Robót Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora i Projektanta, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

d) Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie/dokumentacji technicznej (w szczególnosci projekcie budowlanym), ale są niezbędne do wykonania Robót oraz do poprawnego funkcjonowania bloków operacyjnych, oddziałów i innych pomieszczeń stanowiących przedmiot Umowy. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 

e) Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

a. do planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Generalny Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inwestorowi nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji,

b. do powołania Kierownika Budowy, który będzie obecny na placu budowy codziennie,

c. do powołania Kierownika Kontraktu, który będzie obecny na placu budowy co najmniej 3 razy w tygodniu,

d. do prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Inwestor oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Generalnego Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Inwestor oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,

e. do wykonania planu organizacji Placu Budowy i uzyskania jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f. do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim,

g. do prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Inwestora, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,

h. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach oraz w funkcjonujących oddziałach szpitalnych przyjmujących pacjentów oraz prowadzić roboty w godzinach ustalonych z Zamawiającym po uprzednim Zamawiającego przekazanym na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez Inwestora. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest tak przeprowadzać i organizować roboty budowlane aby nie zakłócić pracy funkcjonujących oddziałów.
i. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez Inwestora 

j. do zawiadamiania Inwestora o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Generalnym Wykonawcą i Projektantem,

k. do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

l. do odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Inwestora Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie niniejszej Umowy, 

m. do zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,

n. do zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

o. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 

p. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 14.

q. do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 14
r. do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr 39 poz. 251), z zastrzeżeniem ust. 14. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.), a  w  szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.
s. zapewnienie miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki. Inwestor zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu
t. do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sąsiadujacego z budową. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy,

u. do uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Inwestorem.

v. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Inwestorowi, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

w. do opracowania wymaganej do zakończenia Inwestycji Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym wszelkie dokumenty umożliwiające Genernemu Wykonawcy wystąpienie w imieniu Inwestora do Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, a także dokumentację wymaganą postanowieniami niniejszej Umowy. 

x. do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

y. do przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

z. do uzyskania w imieniu Inwestora decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

aa. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót określonych przepisami ppoż. i bhp
ab. zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;
ac. koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty budowlane lub prace konserwatorskie w sposób niewłaściwy bądź wadliwy, niezgodny z dokumentacją i przepisami.
5. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadów i niewykorzystanych Materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 

6. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Inwestor zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Generalnego Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania w ciągu 5 dni roboczych.

7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym na terenie Placu budowy.

9. Generalny Wykonawca wyznacza Pana ……………………….. na osobę odpowiedzialną za kontakty z Inwestorem w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan …………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………. i należący do ……………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z nr ewidencyjnym ………………………...

10. Generalny Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu Umowy.

11. Generalny Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do  Projektów Wykonawczych i innych określonych w niniejszej umowie.

12. W przypadku sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, Generalny Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Inwestorem, Inspektorami Nadzoru oraz konserwatorem zabytków, jeśli dotyczy. 

13. Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Inwestora Przegląd Po Upływie Rękojmi po 60’ciu - miesięcach od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi.
14. Inwestor zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki. Generalny Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o rodzaju materiału przewidzianego do usuniecia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

15. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji lokalnej terenu i pomieszczeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia, zapoznał się z całością dokumentacji technicznej, programem funkcjonalno-użytkowym i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił  wszelkie koszty wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą.
16. Generalny wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wykonania projektów, rysunków i innych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji inwestycji.

§ 8

Zobowiązania Inwestora oraz prawo opcji

1. Inwestor zobowiązuje się do:

a. udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym, 

b. zapewnienia Dziennika Budowy,

c. podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Inwestora, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,

d. uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Generalnym Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

2. Osobami z ramienia Inwestora upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą są:

a. Pan ……………………………..

b. Pan …………………………….

3. W przypadku pozyskania środków finansowych przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, przewiduje możliwość skorzystania z prawa zlecenia wykonania robót budowlanych (prawo opcji) w zakresie objętym Zadaniem nr 3. 

4. Realizacja robót budowalnych objętych Zadaniem nr 3 nastąpi na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez Generalnego Wykonawcę w ramach wykonania Usług opisanych w niniejszej umowie. 

5. Warunkiem skorzystania z prawa opcjonalnego zlecenia wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym w ust. 3 jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa i zlecenia wykonania danego zakresu robót budowlanych.
6. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcjonalnego zlecenia wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym w ust. 3, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Generalnego Wykonawcę o planowanym zleceniu wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym w ust. 3 wraz z podaniem zakresów robót oraz oczekiwanym terminem ich realizacji.
7. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od daty powiadomienia przekaże Zamawiającemu informację o możliwym terminie realizacji robót budowlanych zleconych w ramach prawa opcji.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części  robót budowlanych nastąpi przy zastosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego brutto podanego w §27 ust. 5. 
9. Do praw i obowiązków Zamawiającego i Generalnego wykonawcy, w zakresie realizacji robót objętych prawem opcji, trybu dokonania odbioru robót w ramach wykonania prawa opcji, zgłaszania wad i usterek, okresów gwarancji i rękojmi, terminów usuwania wad, naliczania kar umownych, zasad rozliczeń z tego tytułu, mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy dotyczące Robót. Skorzystanie z prawa opcjonalnego zlecenia robót budowlanych nie wymaga zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.
10. W przypadku wykonania prawa opcji strony dokonają aktualizacji Harmonogramu Realizacji oraz Harmonogramu Realizacji Robót zgodnie z zasadami określonymi w §3 i §7 dla poszczególnych rodzajów Harmonogramów.
11. Wykonanie prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminów realizacji Robót nie objętych prawem opcji.
12. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji zlecenia wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym w ust. 3 nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia wykonania tych robót budowlanych, natomiast po stronie Generalnego Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia wykonania robót budowlanych (prawo opcji).   
§ 9

Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie Robót Budowalnych 

1. Inwestor wraz z BUDIMEX SA przekaże Generalnemu Wykonawcy Plac Budowy, powiadamiając uprzednio Generalnego Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zachowaniem zasad opisanych w załączniku nr 2.

2. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 

3. Jeżeli Generalny Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Inwestora lub odmówi przejęcia Placu Budowy, Inwestor wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin - nie krótszy niż 5 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Inwestor ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Inwestora w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez Inwestora oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Inwestorowi, które nastąpi po dacie Końcowego Odbioru Robót.

6. Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Inwestora w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Inwestora w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.

7.  Generalny Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia Inwestycji, a w szczególności do:

a. zagospodarowania terenu Placu Budowy poprzez wybudowanie na własny koszt dróg dojazdowych i chodników, jeżeli to będzie konieczne i niezbędne dla transportu sprzętu oraz Materiałów potrzebnych dla wykonywania Robót, 

b. zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów na Placu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb, 

c. zapewnienia transportu na terenie Placu Budowy, w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb, 

d. wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania Robót, w tym przyłączy wody i energii elektrycznej w ramach inwestycji,

e. ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób uniemożliwiajacy dostęp osób trzecich.

8.  Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

9.  Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Inwestora, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Generalnemu Wykonawcy.

10. Generalny Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru listę osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy. Lista ta będzie aktualizowana w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany osób upoważnionych. Osoby upoważnione otrzymają identyfikatory zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy z informacją wykonawca generalny, podwykonawca i są zobowiązane nosić w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatorów nie będą miały prawa wstępu na Plac Budowy. 

11. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt własnej łączności telefonicznej pomiędzy Placem Budowy a własną firmą, podwykonawcami, oraz osobami trzecimi. 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót, Generalny Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem docelowym Inwestycji, oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez Inwestora. 

13. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

14. Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób jako też ich rzeczy.

§ 10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę.

§ 11

Podwykonawcy

1. Za zgodą Inwestora Generalny Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie części zamówienia  na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy  przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
3. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi do przedłożenia Inwestorowi kopii takiej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem umów o wartości wskazanej w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp oraz z zastrzeżeniem zapisów z Rozdziału XVII SIWZ ust. 3. Postanowienia te dotyczą również wszelkich zmian do takiej umowy.

4. Inwestor ma prawo zgłosić zastrzeżenia do umowy na podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług, o ile termin płatności w takiej umowie będzie dłuższy niż określony w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

5. Na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagane jest uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców  zgody Inwestora na następujących zasadach:
1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych oraz zakres robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadającej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeśli o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to oprócz takiego projektu umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest on dołączyć zgodę Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

2) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Inwestor udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi sprzeciw do umowy lub zastrzeżenia do projektu umowy, z zachowaniem zasad wskazanych w art. 143b ust. 3 i ust.6 ustawy Pzp;

3) zgłoszenie w powyższym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Inwestora do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy określonej w punkcie 3) powyżej, Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Inwestora zawartych w treści sprzeciwu lub zastrzeżeń;

5) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiającego.

6. W umowach o podwykonawstwo Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług, wynikających z kosztorysu złożonego przez Generalnego  Wykonawcę w dniu podpisania niniejszej umowy. W przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie, jak również z zachowanie prawa do wystąpienia przeciwko Generalnemu Wykonawcy z roszczeniem o zwrot różnicy kwoty wynagrodzenia jaką musiał zamawiający zapłacić, w związku  z jego odpowiedzialnością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy a kwotą wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług  jaką przewidział Generalny Wykonawca.

7. W umowach o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8. Procedura określona w ust. 3-7 będzie mieć zastosowanie również do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane, usługi i dostawy (oraz wprowadzania do nich zmian). Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.

9. Generalny Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na Teren Budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Inwestora, a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody Inwestora i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Inwestorowi zgodnie z ust. 3. 

10. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Inwestorowi, Generalny Wykonawca, na żądanie Inwestora, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Inwestor, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Generalnego Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Inwestor, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy. Inwestor, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Generalnego Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Generalny Wykonawca zawiadomi Inwestora o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Generalnego Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

11.  Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Inwestorowi, pomimo dochowania przez tego Inwestora powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Inwestora na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Inwestora, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Inwestora należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Generalnego Wykonawcę.

12.  Generalny Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Inwestora, jeśli w ocenie Inwestora czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawcę.

13. Generalny Wykonawca powiadomi Inwestora o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy.

14. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane wykonanie robót.

15. W przypadku zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Generalny Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  specyfikacji.

§ 12

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót Budowlanych

1. Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót.

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inwestora DTR lub równoważny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał.

3. Kolorystyka, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą,  aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

5. Na żądanie Inwestora Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.

6.   Inwestorowi przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Inwestorowi wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inwestorem Materiałami w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

7.   Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

§ 13

Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor przy realizacji Inwestycji będzie mógł zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią umowy z Generalnym Wykonawcą. Generalny Wykonawca oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt, iż niektóre z prac na Placu Budowy będą wykonywane równolegle z pracami wykonywanymi przez Innych Wykonawców i w związku z tym przy zachowaniu postanowień niniejszej Umowy oraz wskazań Inwestora zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez Podwykonawców i Innych Wykonawców.

2. Strony zgodnie postanawiają, prace, o których mowa w ust. 1, będą mogły być wykonywane przez Innych Wykonawców, co do których Generalny Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Generalnemu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Inwestor oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, zaś Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców. Inwestor dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w Robotach Generalnego Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Generalnego Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oświadczają, że Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. Inwestor nie może obciązyć z tego tytułu Generalnego Wykonawcy karami umownymi, ani też odstapić od Umowy.

5. Strony zgodnie oświadczają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest współpracować z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych prowadzonych w budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi -  Spółką BUDIMEX SA, w szczególności zachować w tym zakresie warunki opisane w SWIZ – opis przedmiotu zamówienia.

§ 14

Współpraca na placu budowy

1. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia koordynacji wszelkich Robót prowadzonych na Placu Budowy, w szczególności Robót Budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę i Podwykonawców oraz Innych Wykonawców, w tym również do koordynacji robót z BUDIMEX SA. 

2. Inwestor może zwrócić się do Generalnego Wykonawcy o udostępnienie Placu Budowy Innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich określonych robót. Generalny Wykonawca zapewni, że w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z wykonaniem Robót, nie będzie przerywał i zakłócał realizacji robót prowadzonych przez Innych Wykonawców. Jeśli jednak roboty takie miałby kolidować z Robotami, Generalny Wykonawca zwróci się do Inwestora z wnioskiem o nakazanie wstrzymania lub zmiany tempa takich robót. Strony niezwłocznie uzgodnią termin i sposób wykonania wstrzymanych robót. Rozpoczęcie robót przez Innych Wykonawców nie będzie w żaden sposób uważane za odbiór dokonany przez Inwestora lub jakąkolwiek osobę trzecią działającą w imieniu Inwestora lub za przejęcie Robót przez Inwestora. 

§ 15

Nadzór inwestorski

1. Inwestor lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę. Inwestor dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru Robót Inwestor ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy Robót.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do:
a. wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b. reprezentowania Inwestora na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów,
d. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,
e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Generalnego Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,
h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiów wykończeniowych, biały montaż, 
i. odbioru Robót przed ich zakryciem oraz 
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
3.  Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Inwestorowi, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Generalny Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.

4.  Inwestor wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Inwestor określi zakres i termin usunięcia Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany Element Robót do ponownej kontroli.

§ 16

Dokumentacja Robót

1. Generalny Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy oraz pozostała dokumentacja będzie spójna i kompletna, zgodna z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz umożliwi wykonanie Robót w ramach Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W związku z powyższym Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie elementy tej inwestycji wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym konieczne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia, który ma być osiągnięty poprzez projekt i realizację Generalnego Wykonawcy, opisanego w Programie funkcjonalno-Użytkowym. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim konieczność wykonania takiego elementu nie będzie traktowana jako Roboty Dodatkowe lub roboty Uzupełniające i Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 
2. Projekt Budowlany, Wykonawczy oraz inna dokumentacja nie będą przez Generalnego Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Inwestorowi.

3. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Generalny Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelką dokumentację dostarczoną mu na podstawie niniejszej Umowy oraz wszystkie sporządzone przez Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji.

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej /technicznej. Inwestor oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji.

5. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz powinny zostać dostarczone przez Inwestora, Generalny Wykonawca powiadomi o tym Inwestora na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Takie powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia.

6. Generalny Wykonawca przenosi na Inwestora majątkowe prawa autorskie do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami (przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawców) projektów, rysunków i podobnych dokumentów na następujących polach eksploatacji: zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego dla potrzeb Robót, w tym przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania Robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy; wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Inwestora, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do zagwarantowania nabycia na rzecz Inwestora autorskich praw majątkowych od osoby będącej autorem takich projektów, rysunków i podobnych dokumentów opisanych w ust. 6. 

8. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 7. 

§ 17

Gotowość do zakończenia prac w zakresie Robót Budowalnych. Odbiór Końcowy Zadania

1. Generalny Wykonawca pisemnie, co najmniej 7 dni naprzód poinformuje Inwestora o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego Robót dla danego Zadania poda termin, w którym jednocześnie przekaże Inwestorowi:

a. Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich Robót i uporządkowaniu Placu Budowy dla danego Zadania,

b. protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,

c. wymagane certyfikaty materiałowe i dokumentację materiałową,

d. Dokumentację Powykonawczą z operatem geodezyjnym powykonawczym,

e. wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności Odbioru Końcowego Robót dla danego Zadania w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Generalnego Wykonawcę. Inwestor powinien zakończyć czynności Odbioru Końcowego Robót  najpóźniej w 21 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności.
3. Jeżeli w toku czynności Odbioru Inwestor stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Robót z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową Inwestor może odmówić Odbioru. W takiej sytuacji, Generalny Wykonawca i Inspektor Nadzoru opracują Protokół Usterek i Wad oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Generalnego Wykonawcę zawartych w Protokole Usterek i Wad, Strony ustalą ponownie termin przeprowadzenia Odbioru Końcowego Zadania.

4. Z czynności Odbioru Końcowego Robót danego Zadania sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia poczynione w czasie Odbioru. Protokół zawierać będzie wyraźne oświadczenie Inwestora o dokonaniu Odbioru Końcowego Zadania lub o odmowie dokonania takiego Odbioru ze wskazaniem przyczyn oraz wyznaczeniem dodatkowego terminu Odbioru w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, wad i usterek, jeśli jest ono możliwe. Jeżeli uchybienia, wady i usterki są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, Inwestor dokona Odbioru Końcowego Robót dla danego Zadania zaznaczając w Protokole, iż dokonany Odbiór nie stanowi czynności aprobującej sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.

5. Protokół Odbioru Końcowego Robót dla danego Zadania podpisany przez Inwestora zostanie wręczony Generalnemu Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż do procedury odbiorów częściowych w ramach danego Zadnia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

§ 18

Wady stwierdzone w trakcie odbioru w zakresie Robót Budowlanych

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności Odbioru Wad, Strony ustalają, że:

a. jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Inwestor może odmówić Odbioru do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Inwestora;

b. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia - Inwestor ma prawo do dokonania obniżenia wartości Wynagrodzenia za Roboty proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia użyteczności lub wartości Robót. 

2. W przypadku odmowy dokonania Odbioru przez Inwestora do czasu usunięcia Wad przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad i ponownego zawiadomienia o Gotowości do Odbioru Robót, w takim wypadku znajdują zastosowanie postanowienia §17. 

§ 19

Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 5 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego danego Zadania Generalny Wykonwaca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Inwestorowi placu budowy. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem Inwestorowi. W przypadku uszkodzeń, Generalny Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabepieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 20

Dokumentacja Powykonawcza w zakresie Robót Budowalnych 

Generalny Wykonawca opracuje i przekaże 3 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie DVD (rysunki w plikach AUTOCAD i pdf, pozostałe dokumenty w programach MS Office), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez inspektorów nadzoru Dokumentacji Powykonawczej Inwestorowi stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

§ 21

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowalnych

1. Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi _______ miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zadania. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Inwestor może wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad z zagrożeniem, że:

a. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 

b. będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  

c. będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, jeżeli stwierdzone przez Inwestora Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych.

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na roboty budowlane. 

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Końcowego Odbioru Zadania i będzie wynosić:
a)  na Roboty budowlane – …………… miesięcy,

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

a. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie lub faksem o stwierdzonej wadzie; wady istotne powinny być stwierdzone protokolarnie

b. w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,

c. po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzecie (innemu Wykonawcy) , a kosztami z tego tytułu obciąży  Generalnego Wykonawcę,

d. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e. jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. b, Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w §31 ust. 1 pkt. b.

6. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
7.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu.

§ 22

Odbiór Po Upływie Rękojmi w zakresie Robót Budowalnych

1.   Niezależnie od uprawnienia Inwestora do bieżącego zgłaszania Wad w okresie obowiązywania rękojmi, o którym mowa w § 21, ust.1 , Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi dla danego Zadania najpóźniej w dniu wygaśnięcia Okresu Rękojmi dla danego Zadania. Dla celów Odbioru Po Upływie Rękojmi Inwestor opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi.

2.  Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi lub opracowaniem Protokołu Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora na dzień sporządzenia ww. Protokołu.

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Rękojmi.

V. WSPÓLNE POSTANOWIENIA DLA USŁUG i ROBÓT

§ 23

1. W przypadku wykonywania Robót/ Usług w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Inwestor ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót/Usług oraz usunięcia wszelkich Wad Robót/Usług na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Robót/Usług.
2. W trakcie wykonywania Robót/Usług Generalny Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora, zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu.
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót/Usług oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót/Usług. Wszelkie Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 
4. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót/Usług. 
§ 24

Opóźnienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót/Usług tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót/Usług, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor uprawniony jest do żądania od Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 
2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Inwestora lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora w związku z wyżej opisanymi działaniami Generalnego Wykonawcy, Inwestor ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym Generalnemu Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawcę, Inwestor ma prawo wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu Robót/Usług w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę. 

4. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Inwestorowi prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 25

[Poufność]

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania na własny koszt auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.41 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007 w zakresie realizowanej umowy.

3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w trakcie realizacji  niniejszej umowy chyba że obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim to będzie możliwe, zawiadomi o tym Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych.

5. W sytuacji naruszenia poufności informacji lub Polityki bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do kek naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od poniesionych kar umownych.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż podczas realizacji przedmiotu wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych.

§26

Termin zakończenia Inwestycji

1.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji zaakceptowanym przez Inwestora w terminie do 31 marca 2015r. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest zrealizowac Roboty objęte prawem opcji w terminie do 31.03.2015 r.

3. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w ramach  Etapów wynikających z Harmonogramu Realizacji, określonych w § 3 Umowy.
4. Inwestor jest uprawniony do zawieszenia wykonania robót/ usług w takim czasie i w taki sposób w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części robót oraz okresie zawieszenia Inwestor przekazuje Wykonawcy na piśmie. 

5. W przypadku, gdy okres zawieszenia trwać będzie dłużej niż 90 dni Generalny Wykonawca uprawiony jest do wezwania Inwestora do podjęcia zawieszonych robót w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Generalny  Wykonawca uprawniony jest do podjęcia dalszej realizacji umowy lub do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Koszty związane z zawieszeniem robót pokrywa Generalny Wykonawca. Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. 

6. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

VI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 27

Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………..……… (słownie: ………………………… ………………………………………..…………..) brutto (bez prawa opcji), dalej nazywane „Wynagrodzeniem”.
2. Na kwotę wynagrodzenia składają się poszczególne zakresy przedmiotowej umowy tj. Roboty, Usługi.
3. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Zadania nr 1 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… (słownie: …………..…………………………..…  ………………………………………………..……..) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym”.
4. Generalny Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Robót dla Zadania nr 2 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… (słownie:…………………………………..……..……) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym”, które stanowi sumę następujących ryczałtowych wynagrodzeń częściowych:
a. zakres Robót dla Część Przychodni - Gabinety wynosi kwotę ………………………… zł brutto,

b. zakres Robót dla Część Przychodni Mammografia wynosi kwotę …………………….. ……………… zł brutto. 

5. Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji opisanego w §8 – Zadanie nr 3 może otrzymać rycząłtowe wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty ……………………………...……………………………… (słownie: ………………………….. ……………..………..) brutto, dalej nazywane „Wynagrodzeniem Częściowym z prawa opcji”. 
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji rozliczenie należnego wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy nastapi na warunkach okreslonych w §8 i § 28.
7. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, zgodnie z zasadami określonymi 
w § 28 ust.3 przy czym poszczególne płatności częściowe  Wynagrodzenia zostaną powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawcę w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopią zatwierdzonych protokołów odpowiednio dla Robót/Usług. 
9. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią treścią PFU, który jest dla niego czytelny  i zrozumiały i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Inwestor nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.
10.  Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszej Umowie. 
11. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Inwestycji, w tym m.in koszty robocizny, materiałów, w tym elementów wykończenia wnętrz typu miedzy innymi fototapety, grafiki, aplikacje, maszyn i urządzeń budowlanych, zakupu Sprzętu, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień z gestorami sieci, instalacji, oprogramowania, transportu, testów, sprawdzeń oraz ewentualnych oprocowań, opłat i podatków a także inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.
12. Inwestor uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgody.
§ 28

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach robót budowalnych

1. Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami określonymi w  Harmonogramie Realizacji Robót, o którym mowa w § 7 ust. 2. i zgodnie z zapisami § 27 ust.3 Umowy.

2. Inwestor dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego protokołów częściowych (o których mowa w ust. 8), z  zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego rozliczenia, o której mowa w ust. 10, nie będzie niższa  niż równowartość 10% wartości netto wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora i zostanie zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców, że Generalny Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji.

3. Warunkiem zapłaty przez Inwestora części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, oprócz protokołów odbiorów konieczne jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:
a. kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

b. oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu umowy, za którą Generalny Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić Generalnemu Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestor co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy, na które Generalny Wykonawca wyraża zgodę.
8. Postanowienia ust. 3-10 nie naruszają praw i obowiązków Inwestora, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Inwestora potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty należnej płatności na rachunek Generalnego Wykonawcy.
10. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania dokumentacji projektowej, Robót Generalny Wykonawca sporządzi raport z zaawansowania prac projektowych, robót, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania prac projektowych, robót budowlanych,  dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i opinii.
11. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez przedstawicieli Inwestora Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  Generalnego Wykonawcy. Ze strony Inwestora powinien być podpisany przez: Pana ……………………………, ze  zaś ze strony Generalnego Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Kierownika Kontraktu.
12. Podpisanie raportu z zaawansowania dokumentacji projektowej, robót nie stanowi odbioru dokumentacji proejktowej, Robót, lub jakiegokolwiek ich Elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. 
13. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą odnośnie stopnia zaawansowania Robót, i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robót w zakresie spornym, Inwestor ma prawo do dokonania płatności za sporną część Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu.
14. Na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora i Inspektrów Nadzoru Inwestorskiego raportów z zaawansowania prac projektowych, robót za okres zgodny z Harmonogramem Realizacji dla prac projektowych lub Harmonogramem Realizacji Robót  w odniesieniu do Robóti odpowiadający założeniom z ust.3, Generalny Wykonawca sporządza Protokół Częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych prac projektowych, robót.
15. Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektrów Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Częściowego Generalny Wykonawca wystawi fakturę częściowa  obejmującą należną mu kwotę powiększoną o podatek VAT. Wraz z każdą fakturą Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi dokumenty opisane w ust. 3. 
16. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Generalnego Wykonawcę Robót. 
§ 29

Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach usług

Zapłata na rzecz Generalnego Wykonawcy kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonanych Usług w zakresie Projektu Budowlanego nastąpi po dostarczeniu całości dokumentacji technicznej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Płatność nastąpi przelewem na konto Generalnego Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT z zachowaniem zasad określonych w §28. 

VII. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 30

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 31 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………………… PLN (słownie: ………………………………………………………… zł).
2. Generalny Wykonawca wniósł w dniu ………………….. r., ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia, w formie …………………………………………………....

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach:

· 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

· 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora na taką zmianę.

§ 31

Kary umowne

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne:

a.  Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto określonego w § 27 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia poszczególnych Zadań określonych w Harmonogramie Realizacji lub w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia Inwestycji, o którym mowa w §26 ust. 1.

b.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, Odbioru Końcowego, bądź Odbioru po upływie Ręjkojmi lub w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

c.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 27 ust. 1 Umowy - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Inwestor odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia)

d.   Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie przekazania Harmonogramu Realizacji lub Harmonogramu Realizacji Robót w terminie wskazanym w §3 ust. 3.

e.  Generalny Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 40% wartości wynagrodzenia brutto opisanego w §27 ust. 5 w przypadku nie przystąpienia do realizacji Zadania nr 3 gdy Inwestor skorzystał z prawa opcji lub w przypadku opóźnienia Generalnego Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji Zadania nr 3 przekraczającego 20 dni od daty złożenia oświadczenia o którym mowa w §8 ust. 4. 

f.  z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty określonego w tej umowie;
g.  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości 2 000,00 PLN za każdy przypadek oddzielnie;
h.  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości    2 000,00 zł za każdy przypadek oddzielnie;
i.  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidłowo określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty.

§ 32

Ubezpieczenie

1. W dniu podpisania umowy, Generalny Wykonawca przekaże Inwestorowi poniższe polisy ubezpieczenia: 

a.  od ryzyka śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy.

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na sumę ubezpieczenia w kwocie 1.000.000  złotych.

c. ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu na sumę odpowiadającą wysokości wartości wynagrodzenia określonego w § 27 ust. 1.

2. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca w terminie 7dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Inwestor ma prawo zawarcia na koszt Generalnego Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Generalny Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestor może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Generalnego Wykonawcy.

4. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

5. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 33

Cesja

1. Generalny Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Inwestora może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

2. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 34

Rozwiązanie Umowy

1. Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

a) przekroczeniu przez Generalnego Wykonawcę któregokolwiek z terminów ukończenia Zadań określonych w § 3 ust. 1 Umowy o więcej niż 20 dni; udzielenie przez Inwestora dodatkowego terminu na ukończenie danego Zadania nie pozbawia Inwestora prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Generalnego Wykonawcę dodatkowego terminu.
b) niezachowaniu przez Generalnego Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą umowę,

c) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Generalnego Wykonawcę Robót z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z Inwestorem bądź dozwolone w niniejszej Umowie;

d) uporczywym naruszaniu przez Generalnego Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 10, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,

e)  nie rozpoczęcia przez Generalnego Wykonawcę robót w terminie 10 dni roboczych licząc od terminu określonego w §3 ust.1 pkt.3) bez uzasadnionych przyczyn, bądź bez uzasadnionej przyczyny Generalny Wykonawca nie kontynuuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 
f) Generalny Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych, pod warunkiem, że rozwiązanie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Generalnego Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni.

2. Stronom przysługiwać będzie także prawo, o którym mowa w ust. 1, także w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

a) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Inwestycji;

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego przez Stronę przeciwną.

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Generalny Wykonawca niezwłocznie zgłosi Inwestorowi gotowość do protokolarnego przekazania Placu Budowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 32 Umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Inwestorowi na podstawie niniejszej Umowy. 

4. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy w całości lub części.

5. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku:
1) gdy Inwestor zmuszony jest do:

a) trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości całego wynagrodzenia brutto opisanego w § 27 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w  ust. 5 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do:

a. sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inwestora;

b. sporządzenia przy udziale Inwestora rozliczenia finansowego wykonanych robót;

c. uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Inwestorowi.

8. W przypadku odmowy Generalnego Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Inwestor na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Generalnego Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do:

a. zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,

b. uporządkowania i przekazania Inwestorowi terenu budowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres siedziby przedsiębiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres:

a. Z przeznaczeniem dla Inwestora: ……………………………...................................................................................………

b. Z przeznaczeniem dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: …………………………………………………………………................….……….………

c. Z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: …...............................................................................................................…….………

3. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną. 

4.  Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdoczesnej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

5. Każda ze stron zobowiązana jest:
a. Powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmiana organizacyjnoprawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

b. Złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 36

Spory. Właściwy sąd.

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.

2. W przypadku kwestii projektowych Generalny Wykonawca lub Inwestor może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi strona zwracająca się do eksperta. 

3. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 37

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu oraz polskimsądowm powszechnym. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 38

Inne postanowienia

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  Przez zmiany istotne umowy, co do których Inwestor przewidział możliwość ich zmiany,   strony rozumieją :

a. zmianę terminu realizacji Inwestycji spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora jak i od Generalnego Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, zaistnienie trudności terenowo-prawnych,

b. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu robót określonego w § 2 oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy nie zawinionymi przez Generalnego Wykonawcę tj. zmiana Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu umowy oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia

c. w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:

(a)
pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, urządzeń i oprogramowania lub kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań;

(b)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót, lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji Inwestycji;

(c)
konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa.

(d)   możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia, zmiana urządzeń i materiałów, jak również zmiana ich lokalizacji;

d. w przypadku przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezawinionych przez Generalnego Wykonawcy mających wpływ na termin zakończenia Inwestycji, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,  

e. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług. 

f. zmiana terminów realizacji Zadań określonych w Harmonogramie Realizacji oraz terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,   

g. zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

h. w innych przypadkach określonych w umowie,

i. zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w  specyfikacji.

j. W razie zmian, odnoszących się do treści PFU, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej szkody.

k.  W razie konieczności zawieszenia Robót skutkującej koniecznością zmiany terminu zakończenia inwestycji możliwa będzie zmiana terminu zakończenia inwestycji,

l. Jeżeli w trakcie realizacji Robót w części przychodni – Komunikacja i Teleradioterapia zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakresu nie dało się przewidzieć na etapie wykonania Usług przez Generalnego Wykonawcę Inwestor dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania tej części Robót oraz zmianę wynagrodzenia. 

m. W przypadku skorzystania przez Inwestora z prawa opcji dotyczącego Zadania nr 3 zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji wyłącznie dla Zadania nr 3 o czas niezbędny do jego wykonania.

n. W przypadku zyskania zgody instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji dla Zadania nr 2 dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji dla Zadania nr 2 o czas niezbędny do jego wykonania nie dłuższy jednak niż wskazany przez tą instytucję.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

3. Rozliczenie robót zamiennych, robót dodatkowych lub zmian technologii w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową lub PFU oraz zmian opisanych w ust. 1 lit.b i lit. j odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawicie​la zamawiającego), lecz nie częściej niż w okresach kwartalnych, a regulowane będą w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu, zwanego „różnicowym", wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej", a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana,
b należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej",

c należy wyliczyć różnicę między tymi cenami.

Wyliczeń ww. cen („pierwotnej" i „zamiennej") należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

a ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,

b w przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z powyższym, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

i. ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

ii. w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe za​pisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

c podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego:

i              ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych"), należy przyjąć z kosztorysów ofertowych wykonawcy, ilości robót „zamiennych" należy przyjąć z książki obmiarów

4. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zawiera pełen zestaw uzgodnień pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne i ustne umowy i ustalenia.
5. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawca, trzy egzemplarze dla Inwestora. 
6. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.
7. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
§ 39

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 – Wymagania konieczne do zagwarantowania gwarancji na roboty realizowane przez Budimex SA.
Załącznik nr  3 – Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
Załacznik nr 4 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru NIP
Załacznik nr 5 – Kopia dokumentów dotyczących nadania wykonawcy numeru REGON

Załącznik nr 6 – Harmonogram Realizacji 

Załącznik nr 7 – Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

            W imieniu Inwestora:                                      W imieniu Generalnego Wykonawcy:

Załącznik nr  10 do SIWZ
Nr sprawy 186/ZP/14

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Ekspertyza o przyczynach zarysowania ścian działowych w przychodni onkologicznej w Łodzi przy ul. Paderewskiego wraz z zaleceniami odnośnie naprawy ścian
2. Zestawienie robót pozostających w zakresie f. Budimex

3. Rzut do PFU  - cz. A – Część Przychodni z zaznaczonym zakresem robót będących w zakresie f. Budimex

� Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.


� Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.


� Należy wpisać „Tak” lub „Nie” .


� Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.


� Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.


� Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.
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