

EZ.28.202.....2015.BWCH

Łódź, dnia 26.10.2015 r.

Nr sprawy 202/ZP/15

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP

### ZMIANA SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

A. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji zapisów rozdziału I SIWZ, pkt. 6.

**W pkt. 6 Jest:**

Okres rękojmi na roboty budowlane wynosi (min. 36 miesięcy) miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla danego Etapu. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego dla danego Etapu i będzie wynosić: na Roboty budowlalne – (min. 36 miesięcy).

**W pkt. 6 Winno być:**

Okres rękojmi na roboty budowlane wynosi **(min. 60 miesięcy)** miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla danego Etapu. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego dla danego Etapu i będzie wynosić: na Roboty budowlalne – (min. 36 miesięcy).

B. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 9 do SIWZ .

**Załącznik nr 9 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami w załączeniu do pisma.**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr Wojciech Szreńber